徐州高新区生物医药产业园片区道路工程（一标段）工程

招标控制价

招 标 人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：江苏博宏工程咨询有限公司

(单位盖章)

2024年05月07日

新点网上招投标系统

徐州高新区生物医药产业园片区道路工程（一标段）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 20767333.95

(大写): 贰仟零柒拾陆万柒仟叁佰叁拾叁元玖角伍分

招 标 人: 徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏博宏工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 刘亚敏
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 袁嘉
(签字或盖章)

编 制 人: 赵景林
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 田信达
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年05月07日

复核时间: 2024年05月07日

徐州高新区生物医药产业园片区道路工程（一标段）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：20767333.95

（大写）：贰仟零柒拾陆万柒仟叁佰叁拾叁元玖角伍分

招 标 人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

（单位盖章）

造价咨询人：

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024-4-1

复 核 时 间：2024-4-1

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州高新区生物医药产业园片区道路工程（一标段）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州高新区生物医药产业园片区道路工程（一标段）	20767333.95		314097.64	427475.45
2	招标代理费				
合计		20767333.95		314097.64	427475.45

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州高新区生物医药产业园片区道路工程（一标段）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	拆除工程	120897.49		1894.14	2536.07
2	大型土石方	1907279.24		31930.69	26538.19
3	道路工程	7788149.3		122072.17	163372.22
4	绿化工程	208569.97		2189.42	7093.81
5	交通工程	763246.24		8623.93	16878.67
6	给水工程	1224216.63		14986.88	27072.73
7	雨水工程	3594804.22		56345.29	75408.3
8	雨水箱涵工程	146117.45		3129.29	4118.9
9	污水工程	1286251.58		20160.83	26981.73
10	工业污水工程	640846.03		10044.68	13443.04
11	照明工程	1068429.96		11081.76	21689.12
12	电力工程	2018525.84		31638.56	42342.67
合计		20767333.95		314097.64	427475.45

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	104648.34	
1.1	人工费	45882.86	
1.2	材料费	1526	
1.3	施工机具使用费	33440.65	
1.4	企业管理费	15864.89	
1.5	利润	7933.94	
2	措施项目费	3730.72	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3730.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1894.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2536.07	
5	税金	9982.36	
6	工程造价	120897.49	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除水泥混凝土路面	1、材质：水泥混凝土路面 2、厚度：22cm	m2	562	3.75	2107.5	
2	041001003001	拆除有骨料多合土	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：20cm	m2	562	1.98	1112.76	
3	041001008001	拆除房屋基础	1、结构形式：钢筋混凝土结构	m3	214	427.81	91551.34	
4	041001001002	拆除沥青混凝土路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：10cm	m2	264	8.49	2241.36	
5	041001003002	拆除有骨料多合土	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：50cm	m2	264	4.97	1312.08	
6	04B001	拆除精神堡垒	1、拆除内容：精神堡垒 2、拆除内容：广告牌面层、钢骨架、混凝土基础等全部内容	项	1	1200	1200	
		分部小计					99525.04	
		路面搭接（拆除部分）						
7	041001004001	铣刨路面	1、结构形式：铣刨原沥青路面 2、厚度：10cm	m2	100	3.95	395	
8	041001003003	拆除水泥稳定碎石	1、材质：拆除水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	50	1.79	89.5	
		分部小计					484.5	
		给水管道破坏道路（拆除）						
9	041001001003	拆除沥青混凝土路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：10cm	m2	41	8.49	348.09	
10	041001003004	拆除有骨料多合土	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：50cm	m2	41	4.97	203.77	
11	041001002001	拆除人行道	1、材质：拆除现状人行道面层及混凝土基层 2、厚度：一共29cm	m2	8	4.9	39.2	
12	041001005001	拆除侧石	1、材质：1、拆除原侧石	m	3	3.27	9.81	
		分部小计					600.87	
		雨水管道破坏道路（拆除）						
13	041001001004	拆除沥青混凝土路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：10cm	m2	15	8.49	127.35	
14	041001003005	拆除有骨料多合土	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：50cm	m2	15	4.97	74.55	
15	041001006001	拆除管道	1、材质：拆除原状钢筋混凝土雨水管道 2、管径：D1600	m	27	137.09	3701.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					3903.33	
		污水管道破坏道路（拆除）						
16	041001001005	拆除沥青混凝土路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：10cm	m2	10	8.49	84.9	
17	041001003006	拆除有骨料多合土	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：50cm	m2	10	4.97	49.7	
		分部小计					134.6	
		分部分项合计					104648.34	
		单价措施合计						
合计							104648.34	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：拆除工程(001)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	562

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-415备注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00022	68.69	905.57	12334.74	2480.69	1240.34	0.02	0.2	2.71	0.55	0.27
综合人工工日		小计							0.02	0.2	2.71	0.55	0.27
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000073	2744.16	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	562

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.01	0.07	1.46	0.29	0.15
综合人工工日		小计							0.01	0.07	1.46	0.29	0.15
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000025	2744.16	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001008001	项目名称	拆除房屋基础	计量单位	m3	工程量	214

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋	10m3	0.1	2030.85	4.2	1256.74	657.52	328.76	203.09	0.42	125.67	65.75	32.88

综合人工工日		小计			203.09	0.42	125.67	65.75	32.88
1.9159工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									427.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型		根	0.024	6.86	0.16			
	六角空心钢		kg	0.0376	4.72	0.18			
	高压风管φ25-6P-20m		m	0.0048	16.29	0.08			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	0.42		--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除沥青混凝土路面	计量单位	m2	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除厚10cm以内	100m2	0.01	412.98	3.53	237.13	130.02	65.01	4.13	0.04	2.37	1.3	0.65
综合人工工日		小计							4.13	0.04	2.37	1.3	0.65
0.039工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管φ25-6P-20m					m		0.0004	16.29	0.01			
	合金钢钻头一字型					根		0.002	6.86	0.01			
	六角空心钢					kg		0.0032	4.72	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	041001003002	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0005	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.03	0.17	3.66	0.74	0.37
综合人工工日		小计							0.03	0.17	3.66	0.74	0.37
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.97
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	合金钎头ϕ135	个	0.000062	2744.16	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	04B001	项目名称	拆除精神堡垒	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除精神堡垒	项	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647*2	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	961.63	101.9	1999.42	592.21	296.11	0.96	0.1	2	0.59	0.3
综合人工工日		小计							0.96	0.1	2	0.59	0.3
0.0091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0088	11.58	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	041001003003	项目名称	拆除水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00018	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.01	0.06	1.32	0.27	0.13

综合人工工日	小计			0.01	0.06	1.32	0.27	0.13
0.0001工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000022	2744.16	0.06			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.06		--	

项目编码	041001001003	项目名称	拆除沥青混凝土路面	计量单位	m2	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除厚10cm以内	100m2	0.01	412.98	3.53	237.13	130.02	65.01	4.13	0.04	2.37	1.3	0.65
综合人工工日		小计							4.13	0.04	2.37	1.3	0.65
0.039工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管φ25-6P-20m						m	0.0004	16.29	0.01			
	合金钢钻头一字型						根	0.002	6.86	0.01			
	六角空心钢						kg	0.0032	4.72	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	041001003004	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0005	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.03	0.17	3.66	0.74	0.37
综合人工工日		小计							0.03	0.17	3.66	0.74	0.37
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000062	2744.16	0.17			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.17	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-415备注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000288	68.69	905.57	12334.74	2480.69	1240.34	0.02	0.26	3.55	0.71	0.36
综合人工工日		小计							0.02	0.26	3.55	0.71	0.36
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000095	2744.16	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.26	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧石	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-607	拆除预制侧缘石缘石 石质	100m	0.01	251.54			50.31	25.15	2.52			0.5	0.25
综合人工工日		小计							2.52			0.5	0.25
0.0237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001001004	项目名称	拆除沥青混凝土路面	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除厚10cm以内	100m2	0.01	412.98	3.53	237.13	130.02	65.01	4.13	0.04	2.37	1.3	0.65
综合人工工日		小计							4.13	0.04	2.37	1.3	0.65

0.039工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							8.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管ϕ25-6P-20m	m	0.0004	16.29	0.01		
	合金钢钻头一字型	根	0.002	6.86	0.01		
	六角空心钢	kg	0.0032	4.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	041001003005	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0005	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.03	0.17	3.66	0.74	0.37
综合人工工日		小计							0.03	0.17	3.66	0.74	0.37
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135						个	0.000062	2744.16	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.17		--	

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-614	拆除混凝土管道管径在ϕ2000mm以内	100m	0.01	3436.1		7109.24	2109.07	1054.53	34.36		71.09	21.09	10.55
综合人工工日		小计							34.36		71.09	21.09	10.55
0.3242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	041001001005	项目名称	拆除沥青混凝土路面	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除厚10cm以内	100m2	0.01	412.98	3.53	237.13	130.02	65.01	4.13	0.04	2.37	1.3	0.65
综合人工工日		小计							4.13	0.04	2.37	1.3	0.65
0.039工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管φ25-6P-20m	m	0.0004	16.29	0.01		
	合金钢钻头一字型	根	0.002	6.86	0.01		
	六角空心钢	kg	0.0032	4.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	041001003006	项目名称	拆除有骨料多合土	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0005	51.52	340	7318.26	1473.96	736.98	0.03	0.17	3.66	0.74	0.37
综合人工工日		小计							0.03	0.17	3.66	0.74	0.37
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000062	2744.16	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.17	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1894.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1569.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	324.41			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1726.7			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	31.39			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	78.49			
合计					3730.72			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：拆除工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2536.07	100	2536.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	108379.06	2	2167.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	108379.06	0.34	368.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	108379.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	110915.13	9	9982.36
合计					12518.43

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1894.14										
2	临时设施	1726.7										
3	建筑工人实名制费用	31.39										
4	智慧工地费用	78.49										
5	社会保险费	2167.58										
6	住房公积金	368.49										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：拆除工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1657244.48	
1.1	人工费	325309.87	
1.2	材料费	449628.88	
1.3	施工机具使用费	762534.79	
1.4	企业管理费	76082.27	
1.5	利润	43688.67	
2	措施项目费	66014.8	
2.1	单价措施项目费	5812.15	
2.2	总价措施项目费	60202.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31930.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26538.19	
5	税金	157481.77	
6	工程造价	1907279.24	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土石方						
1	040101001001	清表土	1、土壤类别：清表土，挖掘机开挖清除 2、外运距离：预算价按3KM考虑，投标人踏勘现场自主报价，结算单价不调整	m3	5423.96	18.46	100126.3	
2	040101001002	挖一般三类土	1、开挖方式：挖掘机开挖路基土方 2、土壤类别：投标人踏勘现场根据实际综合考虑	m3	13813.3	5.55	76663.82	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：路基填土、压实 2、填方材料品种：素土	m3	134.08	6.68	895.65	
4	040101001003	外购土方	1、土方：外购土方（投标方踏勘现场自主报价，结算时单价不调整）	m3	100	18.46	1846	
5	040103002001	外运废方	1、废弃料品种：废土、拆除垃圾等 2、运距：预算价按3KM考虑，投标人踏勘现场自主报价，结算单价不调整	m3	4447.54	18.46	82101.59	
6	040202001001	夯修边坡	1、部位：道路夯修边坡	m2	703.34	0.64	450.14	
7	040202001002	车行道碾压检验	1、部位：车行道碾压检验	m2	15386.14	0.19	2923.37	
8	040202001003	人行道碾压检验	1、部位：人行道碾压检验	m2	5052.86	0.19	960.04	
9	040202003001	水泥土	1、水泥含量：5%水泥土	m3	9231.68	57.47	530544.65	
		分部小计					796511.56	
		给水管道土石方						
10	040101002001	挖沟槽土方	1、部位：给水管道沟槽 2、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价	m3	2353.04	10.48	24659.86	
11	040202003002	水泥土	1、部位：给水管道沟槽 2、水泥含量：5%水泥土	m3	550.81	57.47	31655.05	
12	040103001002	素土回填	1、部位：给水管道沟槽 2、密实度要求：详见施工图设计 3、填方材料品种：素土 4、填方来源、运距：投标人踏勘现场自行考虑	m3	1364.87	6.68	9117.33	
13	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：给水管道沟槽土 2、运距：预算价按3KM考虑，投标人踏勘现场自主报价，结算单价不调整	m3	437.36	11.7	5117.11	
		分部小计					70549.35	
		雨水管道土石方						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040101002002	挖沟槽土方	1、部位：雨水管道沟槽 2、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价	m3	17309.79	10.48	181406.6	
15	040202003003	水泥土	1、部位：雨水管道沟槽 2、水泥含量：5%水泥土	m3	2265.16	57.47	130178.75	
16	040103001003	素土回填	1、部位：雨水管道沟槽 2、密实度要求：详见施工图设计 3、填方材料品种：素土 4、填方来源、运距：投标人踏勘现场自行考虑	m3	10807.19	6.68	72192.03	
17	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：雨水管道沟槽土 2、运距：预算价按3KM考虑，投标人踏勘现场自主报价，结算单价不调整	m3	4237.44	11.7	49578.05	
		分部小计					433355.43	
		污水管道土石方						
18	040101002003	挖沟槽土方	1、部位：污水管道沟槽 2、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价	m3	7147.98	10.48	74910.83	
19	040202003004	水泥土	1、部位：污水管道沟槽 2、水泥含量：5%水泥土	m3	1757.96	57.47	101029.96	
20	040103001004	素土回填	1、部位：污水管道沟槽 2、密实度要求：详见施工图设计 3、填方材料品种：素土 4、填方来源、运距：投标人踏勘现场自行考虑	m3	4838.82	6.68	32323.32	
21	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：污水管道沟槽土 2、运距：预算价按3KM考虑，投标人踏勘现场自主报价，结算单价不调整	m3	551.2	11.7	6449.04	
		分部小计					214713.15	
		工业污水管道土石方						
22	040101002004	挖沟槽土方	1、部位：工业污水管道沟槽 2、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价	m3	1934.8	10.48	20276.7	
23	040202003005	水泥土	1、部位：工业污水管道沟槽 2、水泥含量：5%水泥土	m3	423.69	57.47	24349.46	
24	040103001005	素土回填	1、部位：工业污水管道沟槽 2、密实度要求：详见施工图设计 3、填方材料品种：素土 4、填方来源、运距：投标人踏勘现场自行考虑	m3	1289.58	6.68	8614.39	
25	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：工业污水管道沟槽土 2、运距：预算价按3KM考虑，投标人踏勘现场自主报价，结算单价不调整	m3	211.53	11.7	2474.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					55715.45	
		路灯照明电缆沟土石方						
26	040101002005	挖沟槽土方	1、部位：路灯照明电缆沟管道沟槽 2、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价	m3	771	10.48	8080.08	
27	040103001006	素土回填	1、部位：路灯照明电缆沟槽 2、密实度要求：详见施工图设计 3、填方材料品种：素土	m3	578	6.68	3861.04	
28	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：路灯照明电缆沟槽 2、运距：预算价按3KM考虑，投标人踏勘现场自主报价，结算单价不调整	m3	193	11.7	2258.1	
		分部小计					14199.22	
		电力工程沟槽土石方						
29	040101002006	挖沟槽土方	1、部位：电力工程沟槽 2、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价	m3	3684.02	10.48	38608.53	
30	040103001007	素土回填	1、部位：电力工程沟槽 2、密实度要求：详见施工图设计 3、填方材料品种：素土 4、填方来源、运距：投标人踏勘现场自行考虑	m3	2307.74	6.68	15415.7	
31	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：电力工程沟槽 2、运距：预算价按3KM考虑，投标人踏勘现场自主报价，结算单价不调整	m3	1376.28	11.7	16102.48	
		分部小计					70126.71	
		交通信号控制系统沟槽土石方						
32	040101002007	挖沟槽土方	1、部位：交通信号控制系统沟槽 2、土壤类别：详见设计勘探说明，投标人自行考虑综合报价	m3	105.42	10.48	1104.8	
33	040103001008	素土回填	1、部位：交通信号控制系统沟槽 2、密实度要求：详见施工图设计 3、填方材料品种：素土 4、填方来源、运距：投标人踏勘现场自行考虑	m3	52.71	6.68	352.1	
34	040103002008	余方弃置	1、废弃料品种：交通信号控制系统沟槽 2、运距：预算价按3KM考虑，投标人踏勘现场自主报价，结算单价不调整	m3	52.71	11.7	616.71	
		分部小计					2073.61	
		分部分项合计					1657244.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5812.15	5812.15	
		单价措施合计					5812.15	
合计							1663056.63	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方(002)

项目编码	040101001001	项目名称	清表土	计量单位	m3	工程量	5423.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.05	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般三类土	计量单位	m3	工程量	13813.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.52		4.48	0.35	0.2
综合人工工日		小计							0.52		4.48	0.35	0.2
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	134.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.0001	515.16	90.3	4840.56	374.9	214.23	0.05	0.01	0.48	0.04	0.02

1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.46		5.02	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.51	0.01	5.5	0.42	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0015	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.01		--	

项目编码	040101001003	项目名称	外购土方	计量单位	m3	工程量	100
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.05	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040103002001	项目名称	外运废方	计量单位	m3	工程量	4447.54
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.52		5.57	0.43	0.24
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.52	0.07	16.05	1.16	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.46				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040202001001	项目名称	夯修边坡	计量单位	m2	工程量	703.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-367	机械平整场地 推土机75kw	1000m2	0.001	85.86		488.55	40.21	22.98	0.09		0.49	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.09		0.49	0.04	0.02
0.0008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202001002	项目名称	车行道碾压检验	计量单位	m2	工程量	15386.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-370	原土碾压 内燃压路机15t以内	1000m2	0.001	85.86		75.93	11.33	6.47	0.09		0.08	0.01	0.01
综合人工工日		小计							0.09		0.08	0.01	0.01
0.0008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202001003	项目名称	人行道碾压检验	计量单位	m2	工程量	5052.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-370	原土碾压 内燃压路机15t以内	1000m2	0.001	85.86		75.93	11.33	6.47	0.09		0.08	0.01	0.01

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			0.09		0.08	0.01	0.01
0.0008工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								0.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥土	计量单位	m3	工程量	9231.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	149.6	16.37	9.35	8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
综合人工工日		小计							8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.2236				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2353.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			346.31	197.89	4.95			0.35	0.2
综合人工工日		小计							5.41		4.03	0.66	0.38
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040202003002	项目名称	水泥土	计量单位	m3	工程量	550.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	149.6	16.37	9.35	8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
综合人工工日		小计							8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.2236				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	040103001002	项目名称	素土回填	计量单位	m3	工程量	1364.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.0001	515.16	90.3	4840.56	374.9	214.23	0.05	0.01	0.48	0.04	0.02
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.46		5.02	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.51	0.01	5.5	0.42	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0015	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	437.36

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计								0.07	10.48	0.73	0.42
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	17309.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			346.31	197.89	4.95			0.35	0.2
综合人工工日		小计							5.41		4.03	0.66	0.38
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003003	项目名称	水泥土	计量单位	m3	工程量	2265.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	149.6	16.37	9.35	8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
综合人工工日		小计							8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.47

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.2236				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	040103001003	项目名称	素土回填	计量单位	m3	工程量	10807.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.0001	515.16	90.3	4840.56	374.9	214.23	0.05	0.01	0.48	0.04	0.02
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.46		5.02	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.51	0.01	5.5	0.42	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0015	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4237.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计								0.07	10.48	0.73	0.42
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	7147.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			346.31	197.89	4.95			0.35	0.2
综合人工工日		小计							5.41		4.03	0.66	0.38
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003004	项目名称	水泥土	计量单位	m3	工程量	1757.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	149.6	16.37	9.35	8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
综合人工工日		小计							8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.2236				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	040103001004	项目名称	素土回填	计量单位	m3	工程量	4838.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.0001	515.16	90.3	4840.56	374.9	214.23	0.05	0.01	0.48	0.04	0.02
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.46		5.02	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.51	0.01	5.5	0.42	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0015	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.01		--	

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	551.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计								0.07	10.48	0.73	0.42
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1934.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			346.31	197.89	4.95			0.35	0.2
综合人工工日		小计							5.41		4.03	0.66	0.38
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.48

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003005	项目名称	水泥土	计量单位	m3	工程量	423.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	149.6	16.37	9.35	8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
综合人工工日		小计							8.43	31.5	14.96	1.64	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.2236				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	040103001005	项目名称	素土回填	计量单位	m3	工程量	1289.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.0001	515.16	90.3	4840.56	374.9	214.23	0.05	0.01	0.48	0.04	0.02
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.46		5.02	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.51	0.01	5.5	0.42	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0015	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	211.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计								0.07	10.48	0.73	0.42
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	771

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			346.31	197.89	4.95			0.35	0.2
综合人工工日		小计							5.41		4.03	0.66	0.38
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001006	项目名称	素土回填	计量单位	m3	工程量	578

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.0001	515.16	90.3	4840.56	374.9	214.23	0.05	0.01	0.48	0.04	0.02

新点网上招投标系统

1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.46		5.02	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.51	0.01	5.5	0.42	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0015	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.01		--	

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	193
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计								0.07	10.48	0.73	0.42
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3684.02
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			346.31	197.89	4.95			0.35	0.2
综合人工工日		小计							5.41		4.03	0.66	0.38
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.48				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001007	项目名称	素土回填	计量单位	m3	工程量	2307.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.0001	515.16	90.3	4840.56	374.9	214.23	0.05	0.01	0.48	0.04	0.02
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.46		5.02	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.51	0.01	5.5	0.42	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0015	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

项目编码	040103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1376.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计								0.07	10.48	0.73	0.42
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	105.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.46		4.03	0.31	0.18
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			346.31	197.89	4.95			0.35	0.2
综合人工工日		小计							5.41		4.03	0.66	0.38
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001008	项目名称	素土回填	计量单位	m3	工程量	52.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.000101	515.16	90.3	4840.56	374.9	214.23	0.05	0.01	0.49	0.04	0.02
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.000899	515.16		5574.35	426.27	243.58	0.46		5.01	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.51	0.01	5.5	0.42	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.001515	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.01		--	

项目编码	040103002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	52.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	10475.47	733.28	419.02		0.07	10.48	0.73	0.42
综合人工工日		小计								0.07	10.48	0.73	0.42
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.7				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1196.56	2718.19	291.07	166.33	1440	1196.56	2718.19	291.07	166.33
综合人工工日		小计							1440	1196.56	2718.19	291.07	166.33
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5812.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.25	31.25		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1070.95	--	
	材料费小计			--	1196.56	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	31930.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24945.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	6984.84			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27440.43			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	332.61			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	498.92			
合计					60202.65			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26538.19	100	26538.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1723259.28	1.3	22402.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1723259.28	0.24	4135.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1723259.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1749797.47	9	157481.77
合计					184019.96

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	31930.69										
2	临时设施	27440.43										
3	建筑工人实名制费用	332.61										
4	智慧工地费用	498.92										
5	社会保险费	22402.37										
6	住房公积金	4135.82										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	6660447.63	
1.1	人工费	483925.44	
1.2	材料费	5815823.14	
1.3	施工机具使用费	165929.48	
1.4	企业管理费	129906.54	
1.5	利润	64863.03	
2	措施项目费	321271.25	
2.1	单价措施项目费	83871.22	
2.2	总价措施项目费	237400.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	122072.17	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	163372.22	
5	税金	643058.2	
6	工程造价	7788149.3	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车行道						
1	04B001	水泥净浆	1、水泥净量不少于1.0-1.5KG/平方	m2	28983	2.7	78254.1	
2	040202015001	水泥稳定碎石	1、名称：3%低剂量水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	14806	73.03	1081282.18	
3	040202015002	水泥稳定碎石	1、名称：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、其他特性：抗裂型	m2	28354	75.78	2148666.12	
4	040203004001	下封层	1、沥青采用 PCR 改性乳化沥青 2、用层铺法施工（单层），厚度不小于 0.6cm 3、集料规格为 S14，用量为 5～8m3/1000m2 4、沥青用量为 0.9～1.0kg/m2	m2	13442	17.81	239402.02	
5	040203006001	沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土 2、AC-20C 3、厚度：6cm	m2	13442	72.77	978174.34	
6	040203003001	粘层	1、粘层采用 PC-3 阳离子乳化沥青 2、其用量为 0.3～0.6L/m2	m2	13442	11.97	160900.74	
7	040203006002	沥青混凝土	1、细粒式理性混凝土 2、型号：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	13442	54.61	734067.62	
		分部小计					5420747.12	
		人行道						
8	040204002001	人行道块料铺设	1、10cm级配碎石 2、10cmC25混凝土垫层 3、3cmM10干硬性水泥砂浆 4、6cm水泥混凝土道板砖200*100（含盲道砖） 5、锯缝机锯缝2.5cm深，沥青聚氨酯填缝	m2	4051	176.11	713421.61	
		分部小计					713421.61	
		侧平石						
9	040204004001	花岗岩侧石	1、名称：花岗岩侧石 2、石材品种：芝麻灰 3、尺寸：长79.5cm*宽12cm*高35cm 4、基础：C25混凝土基础 5、2cmM10干硬性水泥砂浆 6、节点大样见图纸	m	1532	103.1	157949.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204004002	花岗岩平石一	1、名称：花岗岩平石一 2、石材品种：芝麻灰 3、尺寸：长79.5cm*宽30cm*厚8cm 4、2cmM10干硬性水泥砂浆 5、6、节点大样见图纸	m	1532	61.75	94601	
11	040204004003	花岗岩平石二	1、名称：花岗岩平石二 2、石材品种：芝麻灰 3、尺寸：长59.5cm*宽12cm*高20cm 4、基础：C25混凝土基础 5、2cmM10干硬性水泥砂浆 6、节点大样见图纸	m	1438	77.37	111258.06	
		分部小计					363808.26	
		行道树树池						
12	040204004004	花岗岩平石二	1、名称：行道树树池花岗岩平石二 2、石材品种：芝麻灰 3、尺寸：长59.5cm*宽12cm*高20cm 4、基础：C25混凝土基础 5、2cmM10干硬性水泥砂浆 6、节点大样见图纸	m	1212	72.07	87348.84	
		分部小计					87348.84	
		路面搭接（施工部分）						
13	04B002	聚酯玻纤布	1、名称：聚酯玻纤布	m2	100	14.95	1495	
14	040202015003	水泥稳定碎石	1、名称：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、其他特性：抗裂性	m2	50	75.78	3789	
15	040203003002	粘层+防裂贴	1、粘层采用 PC-3 阳离子乳化沥青 2、其用量为0.3～0.6L/m2 3、加防裂贴	m2	100	42.83	4283	
16	040203006003	沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土 2、AC-20C 3、厚度：6cm	m2	100	72.77	7277	
17	040203003003	粘层	1、粘层采用 PC-3 阳离子乳化沥青 2、其用量为0.3～0.6L/m2	m2	50	11.97	598.5	
18	040203006004	沥青混凝土	1、细粒式理性混凝土 2、型号：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	100	54.61	5461	
		分部小计					22903.5	
		燃气管线包固						
19	04B003	管道四周铺砂	1、保护现状燃气管道铺砂 2、现状管道加固示意图一	m3	18	314.91	5668.38	
20	04B004	混凝土基础	1、保护现状燃气管道两侧 2、现状管道加固示意图一 3、C25混凝土基础	m3	7.2	606.41	4366.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	04B005	混凝土铺设	1、保护现状燃气管道上方 2、现状管道加固示意图一 3、C30混凝土铺设	m3	16.8	612.53	10290.5	
22	040901001001	现浇构件钢筋	1、保护现状燃气管道上方 2、现状管道加固示意图一 3、钢筋ф12@200/100	t	1.119	4921.06	5506.67	
23	04B006	聚氨酯布	1、保护现状燃气管道上方 2、现状管道加固示意图一 3、高性能聚氨酯布	m2	144	14.95	2152.8	
24	04B007	土工格栅	1、土工格栅	m2	144	16.67	2400.48	
		分部小计					30384.98	
		给水管道施工破坏修复						
25	040202015004	水泥稳定碎石	1、名称：3%低剂量水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	41	73.03	2994.23	
26	040202015005	水泥稳定碎石	1、名称：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、其他特性：抗裂型	m2	41	75.78	3106.98	
27	040203004002	下封层	1、沥青采用 PCR 改性乳化沥青 2、用层铺法施工（单层），厚度不小于 0.6cm 3、集料规格为 S14，用量为 5～8m3/1000m2 4、沥青用量为 0.9～1.0kg/m2	m2	41	17.81	730.21	
28	040203006005	沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土 2、AC-20C 3、厚度：6cm	m2	41	72.77	2983.57	
29	040203003004	粘层	1、粘层采用 PC-3 阳离子乳化沥青 2、其用量为 0.3～0.6L/m2	m2	41	11.97	490.77	
30	040203006006	沥青混凝土	1、细粒式理性混凝土 2、型号：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	41	54.61	2239.01	
31	040204002002	人行道块料铺设	1、10cm级配碎石 2、10cmC25混凝土垫层 3、3cmM10干硬性水泥砂浆 4、6cm水泥混凝土道板砖200*100（含盲道砖）	m2	8	166.25	1330	
32	040204004005	花岗岩侧石	1、名称：花岗岩侧石 2、石材品种：芝麻灰 3、尺寸：长79.5cm*宽12cm*高35cm 4、基础：C25混凝土基础 5、2cmM10干硬性水泥砂浆 6、节点大样见图纸	m	3	103.1	309.3	
		分部小计					14184.07	
		雨水管道施工破坏修复						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040202015006	水泥稳定碎石	1、名称：3%低剂量水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	15	73.03	1095.45	
34	040202015007	水泥稳定碎石	1、名称：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、其他特性：抗裂型	m2	15	75.78	1136.7	
35	040203004003	下封层	1、沥青采用 PCR 改性乳化沥青 2、用层铺法施工（单层），厚度不小于 0.6cm 3、集料规格为 S14，用量为 5～8m3/1000m2 4、沥青用量为 0.9～1.0kg/m2	m2	15	17.81	267.15	
36	040203006007	沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土 2、AC-20C 3、厚度：6cm	m2	15	72.77	1091.55	
37	040203003005	粘层	1、粘层采用 PC-3 阳离子乳化沥青 2、其用量为 0.3～0.6L/m2	m2	15	11.97	179.55	
38	040203006008	沥青混凝土	1、细粒式理性混凝土 2、型号：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	15	54.61	819.15	
		分部小计					4589.55	
		污水管道施工破坏修复						
39	040202015008	水泥稳定碎石	1、名称：3%低剂量水泥稳定碎石 2、厚度：18cm	m2	10	73.03	730.3	
40	040202015009	水泥稳定碎石	1、名称：4.5%水泥稳定碎石 2、厚度：18cm 3、其他特性：抗裂型	m2	10	75.78	757.8	
41	040203004004	下封层	1、沥青采用 PCR 改性乳化沥青 2、用层铺法施工（单层），厚度不小于 0.6cm 3、集料规格为 S14，用量为 5～8m3/1000m2 4、沥青用量为 0.9～1.0kg/m2	m2	10	17.81	178.1	
42	040203006009	沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土 2、AC-20C 3、厚度：6cm	m2	10	72.77	727.7	
43	040203003006	粘层	1、粘层采用 PC-3 阳离子乳化沥青 2、其用量为 0.3～0.6L/m2	m2	10	11.97	119.7	
44	040203006010	沥青混凝土	1、细粒式理性混凝土 2、型号：AC-13C 3、厚度：4cm	m2	10	54.61	546.1	
		分部小计					3059.7	
		分部分项合计					6660447.63	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：沥青摊铺机、压路机	项	1	7871.22	7871.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	04B008	施工围挡	1、围挡类型：城管、环保、市政及其他有关部门要求， 2、预算按包含警示牌、警示标志以及路栏1个，交通锥，水马，围挡760*2=1520米考虑，投标人结合图纸施工内容，自主考虑围挡类型、材质、高度、样式，须符合城管、环保、市政及其他有关部门的要求，使用周期满足工期要求，自主报价，费用包干，结算时不调整	项	1	76000	76000	
		单价措施合计					83871.22	
合计							6744318.85	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程(003)

项目编码	04B001	项目名称	水泥净浆	计量单位	m2	工程量	28983

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	15.9	6.09	0.17	3.21	1.61	1.59	0.61	0.02	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.59	0.61	0.02	0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01352	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.348	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.61	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	14806

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.53	1.07	0.53
0.0358工日		未计价材料费							66.1				
清单项目综合单价									73.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料3%	m3	0.1836	360	66.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.1	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	28354

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53

综合人工工日	小计			3.8		1.53	1.07	0.53
0.0358工日	未计价材料费							68.85
清单项目综合单价								75.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%	m3	0.1836	375	68.85			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	68.85		--	

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	13442

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	151.16	1447.42	105.7	51.37	25.69	1.51	14.47	1.06	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.51	14.47	1.06	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11			
	砾石10	t	0.0148	117	1.73			
	改性乳化沥青PCR	kg	1.04	11	11.44			
	中(粗)砂	t	0.0074	151	1.12			
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	14.47		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	13442

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93			

	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7990	0.48		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	13442

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	1157.48	24.34	6.25	3.12	0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青PC-3阳离子	kg	1.04	11	11.44		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	11.57	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	13442

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		

	其他材料费	--	0.24	--	
	材料费小计	--	47.99	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	4051

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	178.13	80.61	40.31	2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
1-707	C25挡土墙、防洪墙垫层 混凝土(机拌)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	923.98	4862.85		184.8	92.4	9.24	48.63		1.85	0.92
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5813.74	84.63	289.77	144.89	13.64	58.14	0.85	2.9	1.45
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.037818	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	2.08	0.89	1.32	0.68	0.34
6-1277	施工缝 沥青聚氨酯	100m	0.003782	530.42	514.25		106.08	53.04	2.01	1.94		0.4	0.2
综合人工工日		小计							29.22	132.99	3.95	6.64	3.31
0.2756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									176.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	模板木材	m3	0.00032	1586.47	0.51		
	圆钉	kg	0.0002	4.9			
	水	m3	0.27694	6.02	1.67		
	电	kW·h	0.0592	0.89	0.05		
	草袋子	只	0.4952	0.86	0.43		
	水泥混凝土道板砖200×100×60含盲道砖	m2	0.97752	47.5	46.43		
	钢锯片	片	0.002458	360.17	0.89		
	环氧聚胺酯嵌缝膏	kg	0.331939	5.57	1.85		
	木柴	kg	0.102133	0.94	0.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.10387	0.348	3.86		
	中(粗)砂	t	0.049828	151	7.52		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	132.99	--	

项目编码	040204004001	项目名称	花岗岩侧石	计量单位	m	工程量	1532

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	306.41		247.85	123.93	12.39	3.06		2.48	1.24
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.04495	124.07	463.53		24.81	12.41	5.58	20.84		1.12	0.56
综合人工工日		小计							17.97	23.9		3.6	1.8
0.1695工日		未计价材料费							55.83				
清单项目综合单价									103.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰侧石79.5*12*35	m	1.015	55	55.83		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.045849	451	20.68		
	水	m3	0.013985	6.02	0.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1795	0.348	0.06		
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12		
	石灰膏	m3	0.002952	285	0.84		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	79.73	--	

项目编码	040204004002	项目名称	花岗岩平石一	计量单位	m	工程量	1532

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	233.87		133.18	66.59	6.66	2.34		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	2.34		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							50.75				
清单项目综合单价									61.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石长79.5cm*宽30cm*厚8cm平石	m	1.015	50	50.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.2666	0.348	0.79		
	中(粗)砂	t	0.010149	151	1.53		

	水	m3	0.00096	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.09	--	

项目编码	040204004003	项目名称	花岗岩平石二	计量单位	m	工程量	1438

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02515	124.07	463.53		24.81	12.41	3.12	11.66		0.62	0.31
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	225.08		133.18	66.59	6.66	2.25		1.33	0.67
综合人工工日		小计							9.78	13.91		1.95	0.98
0.0922工日		未计价材料费							50.75				
清单项目综合单价									77.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.025653	451	11.57		
	水	m3	0.00878	6.02	0.05		
	芝麻灰平石二59.5*12*20	m	1.015	50	50.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0718	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.010304	151	1.56		
	石灰膏	m3	0.002232	285	0.64		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	64.66	--	

项目编码	040204004004	项目名称	花岗岩平石二	计量单位	m	工程量	1212

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.01665	124.07	463.53		24.81	12.41	2.07	7.72		0.41	0.21
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	225.08		133.18	66.59	6.66	2.25		1.33	0.67
综合人工工日		小计							8.73	9.97		1.74	0.88
0.0823工日		未计价材料费							50.75				
清单项目综合单价									72.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016983	451	7.66		
	水	m3	0.00708	6.02	0.04		
	芝麻灰平石二59.5*12*20	m	1.015	50	50.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0718	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.010304	151	1.56		
	石灰膏	m3	0.002232	285	0.64		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	60.72	--	

项目编码	04B002	项目名称	聚酯玻纤布	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	聚酯玻纤布	1000m2	0.001	4559.17	9019.89		911.83	455.92	4.56	9.02		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.02		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	4.9	0.05		
	聚酯玻纤布	m2	1.1152	8	8.92		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.53	1.07	0.53
0.0358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.78				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	稳定土混合料4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.85	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层+防裂贴	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	1157.48	24.34	6.25	3.12	0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
2-22	防裂贴	1000m2	0.001	4559.17	24934.9		911.83	455.92	4.56	24.93		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.63	36.5	0.24	0.97	0.49
0.0437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青PC-3阳离子	kg	1.04	11	11.44		
	圆钉	kg	0.0109	4.9	0.05		
	防裂贴	m2	1.1152	22.2	24.76		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.5	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		

新点网上招投标系统

	柴油	t	0.00006	7990	0.48		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	1157.48	24.34	6.25	3.12	0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青PC-3阳离子	kg	1.04	11	11.44		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	11.57	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	04B003	项目名称	管道四周铺砂	计量单位	m3	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-702	挡土墙、防洪墙垫层 黄砂	10m3	0.1	459.4	2551.9		91.88	45.94	45.94	255.19		9.19	4.59
综合人工工日		小计							45.94	255.19		9.19	4.59
0.4334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									314.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.69	151	255.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	255.19	--	

项目编码	04B004	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-707	C25挡土墙、防洪墙垫层 混凝土(机拌)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	923.98	4862.85		184.8	92.4	92.4	486.29		18.48	9.24
综合人工工日		小计							92.4	486.29		18.48	9.24
0.8717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									606.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	模板木材	m3	0.0032	1586.47	5.08		
	圆钉	kg	0.002	4.9	0.01		
	水	m3	2.723	6.02	16.39		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	草袋子	只	4.952	0.86	4.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	486.29	--	

项目编码	04B005	项目名称	混凝土铺设	计量单位	m3	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-707	C30挡土墙、防洪墙垫层 混凝土(机拌)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	923.98	4924.05		184.8	92.4	92.4	492.41		18.48	9.24
综合人工工日		小计							92.4	492.41		18.48	9.24
0.8717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									612.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	457	466.14		
	模板木材	m3	0.0032	1586.47	5.08		
	圆钉	kg	0.002	4.9	0.01		
	水	m3	2.723	6.02	16.39		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	草袋子	只	4.952	0.86	4.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.41	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3942.42	88.71	150.56	75.28	664.09	3942.42	88.71	150.56	75.28
综合人工工日		小计							664.09	3942.42	88.71	150.56	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4921.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.25	19.12		
	钢筋Φ12	t	1.04	3724	3872.96		
	电焊条	kg	7.92	6.25	49.5		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3942.42	--	

项目编码	04B006	项目名称	聚氨酯布	计量单位	m2	工程量	144

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	高性能聚氨酯布	1000m2	0.001	4559.17	9019.89		911.83	455.92	4.56	9.02		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.02		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉						kg	0.0109	4.9	0.05			
	高性能聚氨酯布						m2	1.1152	8	8.92			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	9.02		--	

项目编码	04B007	项目名称	土工格栅	计量单位	m2	工程量	144
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	11611.85		319.14	182.37	4.56	11.61		0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.56	11.61		0.32	0.18
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅						m2	1.1152	10.19	11.36			
	U型穿钉R=90						kg	0.0324	5.87	0.19			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	11.61		--	

项目编码	040202015004	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	41
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.53	1.07	0.53
0.0358工日		未计价材料费											66.1
清单项目综合单价													73.03

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料3%	m3	0.1836	360	66.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.1	--	

项目编码	040202015005	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*318	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.53	1.07	0.53
0.0358工日		未计价材料费											68.85
清单项目综合单价													75.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.85	--	

项目编码	040203004002	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	151.16	1447.42	105.7	51.37	25.69	1.51	14.47	1.06	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.51	14.47	1.06	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.0148	117	1.73		
	改性乳化沥青PCR	kg	1.04	11	11.44		
	中(粗)砂	t	0.0074	151	1.12		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	14.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7990	0.48		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	040203003004	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	1157.48	24.34	6.25	3.12	0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青PC-3阳离子	kg	1.04	11	11.44		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	11.57	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	178.13	80.61	40.31	2.25	23.39	1.78	0.81	0.4
1-707	C25挡土墙、防洪墙垫层 混凝土(机拌)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	923.98	4862.85		184.8	92.4	9.24	48.63		1.85	0.92
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5813.74	84.63	289.77	144.89	13.64	58.14	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							25.13	130.16	2.63	5.56	2.77
0.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	451	46		
	模板木材	m3	0.00032	1586.47	0.51		
	圆钉	kg	0.0002	4.9			
	水	m3	0.27694	6.02	1.67		
	电	kW·h	0.0592	0.89	0.05		
	草袋子	只	0.4952	0.86	0.43		
	水泥混凝土道板砖200×100×60含盲道砖	m2	0.97752	47.5	46.43		

新点网上招投标系统

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.10387	0.348	3.86		
	中(粗)砂	t	0.049828	151	7.52		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	130.16	--	

项目编码	040204004005	项目名称	花岗岩侧石	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	306.41		247.85	123.93	12.39	3.06		2.48	1.24
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.044967	124.07	463.53		24.81	12.41	5.58	20.84		1.12	0.56
综合人工工日		小计							17.97	23.9		3.6	1.8
0.1695工日		未计价材料费							55.83				
清单项目综合单价									103.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰侧石79.5*12*35	m	1.015	55	55.83		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.045866	451	20.69		
	水	m3	0.013988	6.02	0.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1795	0.348	0.06		
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12		
	石灰膏	m3	0.002952	285	0.84		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	79.73	--	

项目编码	040202015006	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.53	1.07	0.53
0.0358工日		未计价材料费							66.1				
清单项目综合单价									73.03				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料3%	m3	0.1836	360	66.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.1	--	

项目编码	040202015007	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*318	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.53	1.07	0.53
0.0358工日		未计价材料费											68.85
清单项目综合单价													75.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.85	--	

项目编码	040203004003	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	151.16	1447.42	105.7	51.37	25.69	1.51	14.47	1.06	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.51	14.47	1.06	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.0148	117	1.73		
	改性乳化沥青PCR	kg	1.04	11	11.44		
	中(粗)砂	t	0.0074	151	1.12		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	14.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7990	0.48		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.96	--	

项目编码	040203003005	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	1157.48	24.34	6.25	3.12	0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青PC-3阳离子	kg	1.04	11	11.44		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	11.57	--	

项目编码	040203006008	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	040202015008	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.53	1.07	0.53
0.0358工日		未计价材料费											66.1
清单项目综合单价													73.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料3%	m3	0.1836	360	66.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.1	--	

项目编码	040202015009	项目名称	水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.01	379.7		153.44	106.63	53.31	3.8		1.53	1.07	0.53
综合人工工日		小计							3.8		1.53	1.07	0.53
0.0358工日		未计价材料费											68.85
清单项目综合单价													75.78

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%	m3	0.1836	375	68.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.85	--	

项目编码	040203004004	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	1447.42	105.7	51.37	25.69	1.51	14.47	1.06	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.51	14.47	1.06	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.0148	117	1.73		
	改性乳化沥青PCR	kg	1.04	11	11.44		
	中(粗)砂	t	0.0074	151	1.12		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	14.47	--	

项目编码	040203006009	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6696.25	218.53	89.39	44.7	2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.96	2.19	0.89	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7990	0.48		

	其他材料费	--	0.33	--	
	材料费小计	--	66.96	--	

项目编码	040203003006	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	1157.48	24.34	6.25	3.12	0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	11.57	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青PC-3阳离子	kg	1.04	11	11.44		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	11.57	--	

项目编码	040203006010	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4799.25	261.41	101.93	50.97	2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.48	47.99	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.99	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	0.5	600	860.6	2308.08	581.62	290.81	300	430.3	1154.04	290.81	145.41
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	0.5	1080	1349.05	4023.13	1020.63	510.31	540	674.53	2011.57	510.32	255.16
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	0.5	1080		1318.58	479.72	239.86	540		659.29	239.86	119.93
综合人工工日		小计							1380	1104.83	3824.9	1040.99	520.5
11.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7871.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88		
	镀锌铁丝8#	kg	1	6.25	6.25		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	1051.4	--	
	材料费小计			--	1104.83	--	

项目编码	04B008	项目名称	施工围挡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	施工围挡	m	1520		50					76000			
综合人工工日		小计								76000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	76000	--	
	材料费小计			--	76000	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	122072.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	101164.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	20907.39			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	111281.26			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2023.3			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2023.3			
合计					237400.03			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	163372.22	100	163372.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6981718.88	2	139634.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6981718.88	0.34	23737.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6981718.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7145091.1	9	643058.2
合计					806430.42

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	122072.17										
2	临时设施	111281.26										
3	建筑工人实名制费用	2023.3										
4	智慧工地费用	2023.3										
5	社会保险费	139634.38										
6	住房公积金	23737.84										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	174004.82	
1.1	人工费	39151.64	
1.2	材料费	115640.96	
1.3	施工机具使用费	6294.32	
1.4	企业管理费	7437.64	
1.5	利润	5480.26	
2	措施项目费	10249.97	
2.1	单价措施项目费	6938.7	
2.2	总价措施项目费	3311.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2189.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7093.81	
5	税金	17221.37	
6	工程造价	208569.97	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201004001	树池盖板	1、盖板材料种类、规格：复合树脂树池盖板，1250*1250	套	202	100	20200	
2	050102001001	栽植栾树	1、种类：栾树 2、胸径：15cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期：三级养护，养护期两年	株	202	761.41	153804.82	
		分部分项合计					174004.82	
1	050403001001	树木支撑架	1、四角桩镀锌铁丝绑扎	株	202	18.8	3797.6	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径15cm	株	202	15.55	3141.1	
		单价措施合计					6938.7	
合计							180943.52	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(004)

项目编码	050201004001	项目名称	树池盖板	计量单位	套	工程量	202

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	树池盖板（1250*1250）	套	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植栾树	计量单位	株	工程量	202

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	184.64	277.13	204.2	145.86	2.41	18.46	27.71	20.42
[3-414备注1]*2	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	479.56	65.72	127.04	91.12	67.14	47.96	6.57	12.7	9.11	6.71
综合人工工日		小计							193.82	8.98	31.16	36.82	27.13
1.9002工日		未计价材料费											463.5
清单项目综合单价													761.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栾树（胸径15cm）	株	1.1	420	462		
	基肥	kg	1.5	1	1.5		
	水	m3	0.82	6.02	4.94		
	肥料	kg	1.68	1.77	2.97		
	药剂	kg	0.048	22.3	1.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	472.48	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	202

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-253.1	毛竹四脚桩(镀锌铁丝绑扎)	10株	0.1	91.8	65.9		17.44	12.85	9.18	6.59		1.74	1.29
综合人工工日		小计							9.18	6.59		1.74	1.29
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛竹长1200内	根	6	0.89	5.34		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.25	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.59	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	202

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.2	51	9.9		9.69	7.14	10.2	1.98		1.94	1.43
综合人工工日		小计							10.2	1.98		1.94	1.43
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	6	0.33	1.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.98	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	2189.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1809.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	379.98			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	995.19			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	72.38			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	54.28			
合计					3311.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7093.81	100	7093.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184254.79	3.3	6080.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184254.79	0.55	1013.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184254.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	191348.6	9	17221.37
合计					24315.18

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2189.42										
2	临时设施	995.19										
3	建筑工人实名制费用	72.38										
4	智慧工地费用	54.28										
5	社会保险费	6080.41										
6	住房公积金	1013.4										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	659734.53	
1.1	人工费	132634.71	
1.2	材料费	417952.88	
1.3	施工机具使用费	35546.22	
1.4	企业管理费	56425.23	
1.5	利润	17175.49	
2	措施项目费	23612.71	
2.1	单价措施项目费	3645	
2.2	总价措施项目费	19967.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8623.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16878.67	
5	税金	63020.33	
6	工程造价	763246.24	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面标线						
1	040205006001	指示标线	1、名称：可跨越对向车道分界线 2、材料：热熔型 3、标线线型：黄色虚线0.15米宽 4、实段长度4米，虚段长度6米 5、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	m	262.81	4.48	1177.39	
2	040205006002	指示标线	1、名称：可跨越同向车道分界线 2、材料：热熔型 3、标线线型：白色实线0.15米 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	m	50.52	8.69	439.02	
3	040205006003	指示标线	1、名称：人行横道线 2、材料：热熔型 3、标线线型：白色实线0.45米 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	m2	617.42	167.41	103362.28	
4	040205006004	禁止标线	1、名称：禁止跨越对向车道分界线 2、材料：热熔型 3、标线线型：黄色实线0.15米 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	m	271.58	8.69	2360.03	
5	040205006005	禁止标线	1、名称：禁止跨越同向车道分界线 2、材料：热熔型 3、标线线型：白色实线0.15米 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	m	1193.27	8.69	10369.52	
6	040205006006	禁止标线	1、名称：停止线 2、材料：热熔型 3、标线线型：白色实线0.45米 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	m2	82.03	167.41	13732.64	
7	040205006007	导向箭头	1、名称：直行箭头 2、材料：热熔型 3、长度：6米标准 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	个	18	408.24	7348.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205006008	导向箭头	1、名称：直行左转合流箭头 2、材料：热熔型 3、长度：6米标准 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	个	4	450.07	1800.28	
9	040205006009	导向箭头	1、名称：直行右转合流箭头 2、材料：热熔型 3、长度：6米标准 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	个	11	450.07	4950.77	
10	040205006010	导向箭头	1、名称：左转箭头 2、材料：热熔型 3、长度：6米标准 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	个	4	340.75	1363	
11	040205006011	导向箭头	1、名称：右转箭头 2、材料：热熔型 3、长度：6米标准 4、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	个	2	340.75	681.5	
12	040205007001	标记	1、名称：人行横道预告标记 2、材料：热熔型 3、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	个	12	205.59	2467.08	
13	040205007002	标记	1、名称：非机动车道标记 2、材料：热熔型 3、标线采用反光标线，表面撒布玻璃珠，玻璃珠含量为0.3～0.35kg/m2	个	19	205.59	3906.21	
14	041001004001	铣刨标线	1、铣刨标线 2、清除干净	m2	42	1.8	75.6	
		分部小计					154033.64	
		交通管理设施						
15	040205004001	标志板	1、名称：指路标志 2、尺寸：400cm*300cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	2	10262.94	20525.88	
16	040205004002	标志板	1、名称：车道行驶方向标志 2、尺寸：150cm*100cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	4	1180.27	4721.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	040205004003	标志板	1、名称：限速标志 2、尺寸：直径80cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	12	460.2	5522.4	
18	040205004004	标志板	1、名称：禁停标志 2、尺寸：直径80cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	12	460.2	5522.4	
19	040205004005	标志板	1、名称：人行横道标志 2、尺寸：正方形边长80cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	6	460.2	2761.2	
20	040205004006	标志板	1、名称：注意行人标志 2、尺寸：三角形边长90cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	6	446.2	2677.2	
21	040205004007	标志板	1、名称：停车让行标志 2、尺寸：八边形，直径80cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	1	460.2	460.2	
22	040205004008	标志板	1、名称：T型交叉口标志 2、尺寸：三角形，边长90cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	2	446.2	892.4	
23	040205004009	标志板	1、名称：此路不通标志 2、尺寸 ：80cm*40cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	4	386.2	1544.8	
24	040205004010	标志板	1、名称：路名牌 2、尺寸 ：135cm*40cm（采用铝合金板、型铝加固、铝合金铆钉连接、Ⅳ类反光膜）	块	8	456.2	3649.6	
25	040205003001	标杆	1、直标杆88.5*3400（热镀锌、银白色） 2、C25混凝土独立基础 3、碎石垫层 4、开挖、回填土方 5、详细见图纸	根	23	731.33	16820.59	
26	040205003002	标杆	1、3F热轧无缝钢管立柱、横梁及螺栓、预埋铁件等配件（钢材表面热镀锌、银灰色） 2、C25混凝土独立基础，钢筋 3、碎石垫层 4、开挖、回填土方 5、详细见图纸	根	2	16720.19	33440.38	
27	040205003003	标杆	1、2F热轧无缝钢管立柱、横梁及螺栓、预埋铁件等配件（钢材表面热镀锌、银灰色） 2、C25混凝土独立基础，钢筋 3、碎石垫层 4、开挖、回填土方 5、详细见图纸	根	2	12843.67	25687.34	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040205003004	标杆	1、直标杆88.5*2500指路标志（热镀锌、银白色） 2、C25混凝土独立基础 3、碎石垫层 4、开挖、回填土方 5、详细见图纸	根	8	619.11	4952.88	
29	040205003005	标杆	1、八角立管和横管（热镀锌、银白色） 2、C25混凝土独立基础 3、碎石垫层 4、开挖、回填土方 5、详细见图纸（基础按C0002J25，钢架按C0002J24）	根	7	12832.2	89825.4	
		分部小计					219003.75	
		信号灯						
30	040205014001	信号灯联网调试	1、类型：信号灯联网调试，满足交警部门要求	套	2	984.96	1969.92	
31	040205015001	信号灯控制机及机箱	1、类型：联网式信号灯控制机、机箱	台	1	2982.5	2982.5	
32	040205016001	管内配线	1、管内穿线NHKVV-3*6mm2	m	700	22.72	15904	
33	040205014002	人行横道信号灯	1、类型：人行横道信号灯 2、灯架材质、规格：板式，语言文字提示一体机 3、基础、垫层：材料品种、厚度：混凝土基础1000*1000*1200	套	8	6276.21	50209.68	
34	040205014003	机动车信号灯	1、类型：直径400，四单元组成，红+黄+绿+倒计时器，国标	套	4	984.96	3939.84	
35	040205014004	非机动车信号灯	1、类型：1、类型：直径400，四单元组成，红+黄+绿+倒计时器，国标	套	4	984.96	3939.84	
36	040205016002	车行道信号灯配线	1、类型：管内穿线 2、规格、型号：NHKVV-16*1.5mm2	m	600	47.4	28440	
37	040205016003	人行道信号灯配线	1、类型：管内穿线 2、规格、型号：NHKVV-4*1.5mm2	m	500	16.5	8250	
38	040205001001	控线井	1、材料品种：直径600	座	34	2142.14	72832.76	
39	040205002001	路侧交警预埋管	1、材料品种：HDPE管，DN60，壁厚不小于4mm	m	375	28.9	10837.5	
40	040205002002	拉管	1、材料品种：拉管施工 2、规格：PE管110，壁厚不小于4mm	m	70	189.43	13260.1	
41	040205002003	钢管	1、材料品种：埋地，镀锌钢管DN110，壁厚不小于4mm	m	490	126.85	62156.5	
42	04B001	混凝土包封	1、C25混凝土包封管道	m	15.21	756.83	11511.38	
43	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置	系统(组)	14	33.08	463.12	
		分部小计					286697.14	
		分部分项合计					659734.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3645	3645	
		单价措施合计					3645	
合计							663379.53	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通工程(005)

项目编码	040205006001	项目名称	指示标线	计量单位	m	工程量	262.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-462	分界虚线(4×6m)热熔漆	km	0.001	656.35	2842.71	605.98	282.23	85.33	0.66	2.84	0.61	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	2.84	0.61	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.292397	9	2.63		
	底漆	kg	0.0102	9	0.09		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01989	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.84	--	

项目编码	040205006002	项目名称	指示标线	计量单位	m	工程量	50.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	7106.79	590.12	274.85	83.09	0.64	7.11	0.59	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	7.11	0.59	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	9	6.58		
	底漆	kg	0.0255	9	0.23		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	6	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.11	--	

项目编码	040205006003	项目名称	指示标线	计量单位	m2	工程量	617.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	42.99	6.84	32.41	9.8	75.37	42.99	6.84	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	42.99	6.84	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									167.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	9	39.47		
	底漆	kg	0.17	9	1.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	6	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.99	--	

项目编码	040205006004	项目名称	禁止标线	计量单位	m	工程量	271.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	7106.79	590.12	274.85	83.09	0.64	7.11	0.59	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	7.11	0.59	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	9	6.58		
	底漆	kg	0.0255	9	0.23		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	6	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.11	--	

项目编码	040205006005	项目名称	禁止标线	计量单位	m	工程量	1193.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	7106.79	590.12	274.85	83.09	0.64	7.11	0.59	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	7.11	0.59	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							8.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	9	6.58		
	底漆	kg	0.0255	9	0.23		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	6	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.11	--	

项目编码	040205006006	项目名称	禁止标线	计量单位	m2	工程量	82.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	42.99	6.84	32.41	9.8	75.37	42.99	6.84	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	42.99	6.84	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	4.386	9	39.47			
	底漆						kg	0.17	9	1.53			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.332	6	1.99			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	42.99		--	

项目编码	040205006007	项目名称	导向箭头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-476	直行箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	185.74	73.68	41.02	12.4	95.4	185.74	73.68	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	185.74	73.68	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	18.948	9	170.53			
	底漆						kg	0.736	9	6.62			
	反光材料(玻璃珠)						kg	1.432	6	8.59			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	185.74	--	

项目编码	040205006008	项目名称	导向箭头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	124.02	160.81	95.79	53.33	16.12	124.02	160.81	95.79	53.33	16.12
综合人工工日		小计							124.02	160.81	95.79	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	16.404	9	147.64		
	底漆	kg	0.637	9	5.73		
	反光材料(玻璃珠)	kg	1.24	6	7.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160.81	--	

项目编码	040205006009	项目名称	导向箭头	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-494	直行转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	124.02	160.81	95.79	53.33	16.12	124.02	160.81	95.79	53.33	16.12
综合人工工日		小计							124.02	160.81	95.79	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	16.404	9	147.64		
	底漆	kg	0.637	9	5.73		
	反光材料(玻璃珠)	kg	1.24	6	7.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160.81	--	

项目编码	040205006010	项目名称	导向箭头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	118.25	73.68	41.02	12.4	95.4	118.25	73.68	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	118.25	73.68	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									340.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	12.062	9	108.56		
	底漆	kg	0.469	9	4.22		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	6	5.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.25	--	

项目编码	040205006011	项目名称	导向箭头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	118.25	73.68	41.02	12.4	95.4	118.25	73.68	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	118.25	73.68	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									340.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	12.062	9	108.56		
	底漆	kg	0.469	9	4.22		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	6	5.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.25	--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-518	文字标记 倒三角让行标记(1.2×3m) 热熔漆	个	1	76.32	27.58	58.95	32.82	9.92	76.32	27.58	58.95	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	27.58	58.95	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							205.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	2.813	9	25.32		
	底漆	kg	0.109	9	0.98		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.213	6	1.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.58	--	

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-518	文字标记 倒三角让行标记(1.2×3m) 热熔漆	个	1	76.32	27.58	58.95	32.82	9.92	76.32	27.58	58.95	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	27.58	58.95	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									205.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料					kg	2.813		9	25.32			
	底漆					kg	0.109		9	0.98			
	反光材料(玻璃珠)					kg	0.213		6	1.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.58		--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨标线	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	999.71	206.75	62.51	0.48	0.05	1	0.21	0.06
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1	0.21	0.06
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀					把	0.0044		11.58	0.05			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	0.05	--

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		546.7	131.27	39.69	305.28		546.7	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		546.7	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费							9240				
清单项目综合单价									10262.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	指路标志紧固件	套	28	80	2240		
	指路标志板400*300	块	1	7000	7000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9240	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		195.44	23.38	7.07	54.38		195.44	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		195.44	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1180.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车道行驶方向标志150*100	块	1	600	600		
	车道行驶方向标志紧固件	套	6	50	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			38.16		136.67	16.41	4.96
0.36工日	未计价材料费			264				
清单项目综合单价				460.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限速标志板直径80	块	1	224	224			
	限速标志板紧固件	套	2	20	40			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	264		--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							264				
清单项目综合单价									460.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	禁停标志板直径80						块	1	224	224			
	禁停标志板紧固件						套	2	20	40			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	264		--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							264				
清单项目综合单价									460.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行横道标志板80*80						块	1	224	224			
	人行横道标志板紧固件						套	2	20	40			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	264	--

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									446.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	注意行人标志板（三角形边长90）	块	1	210	210		
	注意行人标志板紧固件	套	2	20	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							264				
清单项目综合单价									460.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	停车让行标志板直径80	块	1	224	224		
	停车让行标志板紧固件	套	2	20	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	264	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			38.16		136.67	16.41	4.96
0.36工日	未计价材料费			250				
清单项目综合单价				446.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T型交叉口标志板（三角形边长90）	块	1	210	210			
	T型交叉口标志板紧固件	套	2	20	40			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	250		--	

项目编码	040205004009	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									386.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	此路不通标志板80*40					块	1		150	150			
	此路不通标志板紧固件					套	2		20	40			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	190		--	

项目编码	040205004010	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		136.67	16.41	4.96	38.16		136.67	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		136.67	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									456.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路名牌135*40					块	1		200	200			
	路名牌紧固件					套	2		30	60			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	260	--	

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.014843	5460.7			2348.1	709.89	81.05			34.85	10.54
1-703	挡土墙、防洪墙垫层 碎石	10m3	0.0042	750.37	2327.13		322.66	97.55	3.15	9.77		1.36	0.41
6-1214	C25现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积)2m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1346.54	4789.06		579.01	175.05	22.89	81.41		9.84	2.98
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.008943	1184.87		173.85	509.49	154.03	10.6		1.55	4.56	1.38
2-419	标杆安装 柱式标杆 φ114×5050以内	套	1	63.92		37.27	27.49	8.31	63.92		37.27	27.49	8.31
综合人工工日		小计							181.61	91.18	38.82	78.1	23.62
1.7134工日		未计价材料费							318				
清单项目综合单价									731.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40	t	0.083538	117	9.77		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1734	463	80.28		
	草袋子	只	0.111741	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.05304	0.89	0.05		
	水	m3	0.163863	6.02	0.99		
	直杆88.5*340	套	1	318	318		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	409.18	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0137	515.16		6629.07	221.52	66.97	7.06		90.82	3.03	0.92
1-21	人工挖基坑土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.01525	6507.34			2798.16	845.95	99.24			42.67	12.9

1-703	挡土墙、防洪墙 垫层 碎石	10m3	0.081	750.37	2327.13		322.66	97.55	60.78	188.5		26.14	7.9
6-1216	C25现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积)5m3以外(商品砼)(非泵送)	10m3	0.65	1185.16	4782.88		509.62	154.07	770.35	3108.87		331.25	100.15
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.07935	1184.87		173.85	509.49	154.03	94.02		13.79	40.43	12.22
6-1603	钢筋8	t	0.0332	1404.18	4025.8	64.58	603.8	182.54	46.62	133.66	2.14	20.05	6.06
6-1604	钢筋20	t	0.23185	664.09	3802.02	88.71	285.56	86.33	153.97	881.5	20.57	66.21	20.02
6-1604	钢筋16	t	0.02495	664.09	3863.38	88.71	285.56	86.33	16.57	96.39	2.21	7.12	2.15
2-431	标杆安装 三F杆 φ219×8500以内	套	1	218.04		277.76	93.76	28.35	218.04		277.76	93.76	28.35
综合人工工日		小计							1466.65	4408.92	407.29	630.66	190.67
13.8363工日		未计价材料费							9616				
清单项目综合单价									16720.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40	t	1.61109	117	188.5		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.63	463	3069.69		
	草袋子	只	3.23115	0.86	2.78		
	电	kW·h	2.028	0.89	1.8		
	水	m3	5.782602	6.02	34.81		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.12615	6.25	7.04		
	钢筋直径8	t	0.033864	3884	131.53		
	钢筋直径20	t	0.241124	3589	865.39		
	电焊条	kg	2.033856	6.25	12.71		
	钢筋直径16	t	0.025948	3648	94.66		
	三F杆（指路标志杆）	套	1	9616	9616		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14024.92	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.01275	515.16		6629.07	221.52	66.97	6.57		84.52	2.82	0.85
1-21	人工挖基坑土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.01415	6507.34			2798.16	845.95	92.08			39.59	11.97
1-703	挡土墙、防洪墙垫层 碎石	10m3	0.0352	750.37	2327.13		322.66	97.55	26.41	81.91		11.36	3.43
6-1216	C25现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积)5m3以外(商品砼)(非泵送)	10m3	0.616	1185.16	4782.88		509.62	154.07	730.06	2946.25		313.93	94.91
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.07655	1184.87		173.85	509.49	154.03	90.7		13.31	39	11.79
6-1603	钢筋8	t	0.0208	1404.18	4025.8	64.58	603.8	182.54	29.21	83.74	1.34	12.56	3.8
6-1604	钢筋12	t	0.0621	664.09	3942.42	88.71	285.56	86.33	41.24	244.82	5.51	17.73	5.36
6-1603	钢筋10	t	0.00105	1404.18	3994.18	64.58	603.8	182.54	1.47	4.19	0.07	0.63	0.19
2-427	标杆安装 F杆 φ273×8500以内	套	1	254.4		320.49	109.39	33.07	254.4		320.49	109.39	33.07
综合人工工日		小计							1272.14	3360.91	425.24	547.01	165.37
12.0015工日		未计价材料费							7073				
清单项目综合单价									12843.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40	t	0.700128	117	81.91		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.2832	463	2909.12		
	草袋子	只	3.062136	0.86	2.63		
	电	kW·h	1.92192	0.89	1.71		
	水	m3	5.45475	6.02	32.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.414123	6.25	2.59		
	钢筋直径8	t	0.021216	3884	82.4		
	钢筋直径12	t	0.064584	3724	240.51		
	电焊条	kg	0.491832	6.25	3.07		
	钢筋直径10	t	0.001071	3853	4.13		
	分车道标志杆F杆	套	1	7073	7073		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10433.91	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205003004	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01485	5460.7			2348.1	709.89	81.09			34.87	10.54
1-703	挡土墙、防洪墙垫层 碎石	10m3	0.0042	750.37	2327.13		322.66	97.55	3.15	9.77		1.36	0.41
6-1214	C25现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积)2m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1346.54	4789.06		579.01	175.05	22.89	81.41		9.84	2.98
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.00895	1184.87		173.85	509.49	154.03	10.6		1.56	4.56	1.38
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.29	20.51	6.2	47.7		28.29	20.51	6.2
综合人工工日		小计							165.43	91.18	29.85	71.14	21.51
1.5607工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									619.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40	t	0.083538	117	9.77		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1734	463	80.28		
	草袋子	只	0.111741	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.05304	0.89	0.05		
	水	m3	0.163863	6.02	0.99		
	直杆88.5*250	套	1	240	240		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	331.18	--	

项目编码	040205003005	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.015214	515.16		6629.07	221.52	66.97	7.84		100.85	3.37	1.02
1-21	人工挖基坑土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.000014	6507.34			2798.16	845.95	0.09			0.04	0.01
1-703	挡土墙、防洪墙垫层 碎石	10m3	0.08	750.37	2327.13		322.66	97.55	60.03	186.17		25.81	7.8

1-707	C10挡土墙、防洪墙垫层 混凝土(机拌)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	869.62	4842.45		373.94	113.05	34.78	193.7		14.96	4.52
6-1214	C25现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5825	1346.54	4789.06		579.01	175.05	784.36	2789.63		337.27	101.97
6-1603	钢筋8	t	0.03	1404.18	4025.8	64.58	603.8	182.54	42.13	120.77	1.94	18.11	5.48
6-1604	钢筋16	t	0.05	664.09	3863.38	88.71	285.56	86.33	33.2	193.17	4.44	14.28	4.32
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.098757	1184.87		173.85	509.49	154.03	117.01		17.17	50.32	15.21
2-426	标杆安装 F杆 φ219×9000以内	套	1	190.8		242.79	82.04	24.8	190.8		242.79	82.04	24.8
综合人工工日		小计							1270.24	3483.44	367.19	546.2	165.13
11.9835工日		未计价材料费							7000				
清单项目综合单价									12832.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40	t	1.5912	117	186.17		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	449	183.19		
	模板木材	m3	0.00128	1586.47	2.03		
	圆钉	kg	0.0008	4.9			
	水	m3	6.710918	6.02	40.4		
	电	kW·h	2.0542	0.89	1.83		
	草袋子	只	5.809573	0.86	5		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.9415	463	2750.91		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.46072	6.25	2.88		
	钢筋直径8	t	0.0306	3884	118.85		
	钢筋直径16	t	0.052	3648	189.7		
	电焊条	kg	0.396	6.25	2.48		
	八角300-350*8000单横杆	套	1	7000	7000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10483.44	--	

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯联网调试	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		56.14	41.02	12.4	95.4		56.14	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		56.14	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费							780				
清单项目综合单价									984.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通信号灯						套	1	780	780			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	780		--	

项目编码	040205015001	项目名称	信号灯控制机及机箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	控制箱柜附件安装 时间控制器	个	1	26.71	13.57		11.49	3.47	26.71	13.57		11.49	3.47
8-46	控制箱柜附件安装 户外式端子箱	个	1	275.71	193.88	3.27	118.56	35.84	275.71	193.88	3.27	118.56	35.84
综合人工工日		小计							302.42	207.45	3.27	130.05	39.31
2.853工日		未计价材料费							2300				
清单项目综合单价									2982.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	联网信号灯时间控制器						个	1	1300	1300			
	精制六角带帽螺栓M6×20						套	4	0.05	0.2			
	花线2×16/0.15						m	5.05	1.68	8.48			
	铜接线端子DT-6mm2						个	4.1	1.72	7.05			
	信号灯控制机箱						个	1	1000	1000			
	等边角钢＜∟60						kg	9	4.252	38.27			
	钢垫板δ1～3						kg	0.3	3.77	1.13			
	扁钢＜-59						kg	3	4.234	12.7			
	精制六角带帽螺栓M10×30						套	4.1	0.31	1.27			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V35mm2						m	6.11	21.42	130.88			
	电焊条						kg	0.2	6.25	1.25			
	钢锯条						根	0.5	0.21	0.11			
	无光调和漆						kg	0.2	19.91	3.98			
	其他材料费								--	2.13		--	
	材料费小计								--	2507.45		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205016001	项目名称	管内配线	计量单位	m	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-551	地下走线安装 管内穿线 电源线	1km	0.001	1665.68	15.88		716.24	216.54	1.67	0.02		0.72	0.22
综合人工工日		小计							1.67	0.02		0.72	0.22
0.0157工日		未计价材料费							20.09				
清单项目综合单价									22.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-3*6mm2	m	1.03	19.5	20.09		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00254	6.25	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.11	--	

项目编码	040205014002	项目名称	人行横道信号灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-524	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 柱式	1根	1	35.83		61.18	15.41	4.66	35.83		61.18	15.41	4.66
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.054525	859.66	3946.9	171.79	369.65	111.76	46.87	215.2	9.37	20.16	6.09
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.12	1095.62	4730.82	355.37	471.12	142.43	131.47	567.7	42.64	56.53	17.09
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.029	692.18	2231.19		297.64	89.98	20.07	64.7		8.63	2.61
综合人工工日		小计							234.24	847.6	113.19	100.73	30.45
2.2099工日		未计价材料费							4950				
清单项目综合单价									6276.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行横道信号灯	套	1	4950	4950		
	钢筋12	t	0.056706	3724	211.17		
	电焊条	kg	0.484182	6.25	3.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.160849	6.25	1.01		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.218	463	563.93		
	草袋子	只	0.636	0.86	0.55		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.4512	6.02	2.72		
	电	kW·h	0.5616	0.89	0.5		
	碎石50～80	t	0.4437	117	51.91		
	碎石25～40	t	0.10933	117	12.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5797.6	--	

项目编码	040205014003	项目名称	机动车信号灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		56.14	41.02	12.4	95.4		56.14	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		56.14	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费							780				
清单项目综合单价									984.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机动车信号灯	套	1	780	780		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	780	--	

项目编码	040205014004	项目名称	非机动车信号灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		56.14	41.02	12.4	95.4		56.14	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		56.14	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费							780				
清单项目综合单价									984.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非机动车信号灯	套	1	780	780		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	780	--	

项目编码	040205016002	项目名称	车行道信号灯配线	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-550	地下走线安装 管内穿线 导线	1km	0.001	2421.25	3.81	374.09	1041.14	314.76	2.42		0.37	1.04	0.31
综合人工工日		小计							2.42		0.37	1.04	0.31
0.0228工日		未计价材料费							43.26				
清单项目综合单价									47.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-16*1.5MM2	m	1.03	42	43.26		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00061	6.25			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.26	--	

项目编码	040205016003	项目名称	人行道信号灯配线	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-550	地下走线安装 管内穿线 导线	1km	0.001	2421.25	3.81	374.09	1041.14	314.76	2.42		0.37	1.04	0.31
综合人工工日		小计							2.42		0.37	1.04	0.31
0.0228工日		未计价材料费							12.36				
清单项目综合单价									16.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-4*1.5mm2	m	1.03	12	12.36		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00061	6.25			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.36	--	

项目编码	040205001001	项目名称	控线井	计量单位	座	工程量	34

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m(商品砼)(非泵送)	座	1	507.44	1350.27	0.26	218.2	65.97	507.44	1350.27	0.26	218.2	65.97
综合人工工日		小计							507.44	1350.27	0.26	218.2	65.97

4.7872工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2142.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.053	457	24.22		
	机砖	百块	10.85	55	596.75		
	碎石10	t	0.23	117	26.91		
	沥青漆	kg	0.765	10.29	7.87		
	水	m3	0.4803	6.02	2.89		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	400	400		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	160.783	0.348	55.95		
	中(粗)砂	t	1.16081	151	175.28		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1350.27	--	

项目编码	040205002001	项目名称	路侧交警预埋管	计量单位	m	工程量	375

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	塑料管安装(粘接)管外径75mm以内	10m	0.1	83.74	1.46	0.08	36.01	10.89	8.37	0.15	0.01	3.6	1.09
综合人工工日		小计							8.37	0.15	0.01	3.6	1.09
0.079工日		未计价材料费							15.68				
清单项目综合单价									28.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管DN60	m	1.01	15.52	15.68		
	砂布	张	0.0522	1.03	0.05		
	丙酮	kg	0.0023	5.15	0.01		
	粘接剂	g	1.6	0.05	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.83	--	

项目编码	040205002002	项目名称	拉管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补6-2	水平定向钻进敷设管道 PE管 De110	10m	0.1	193.98	23.48	1184.86	83.41	25.22	19.4	2.35	118.49	8.34	2.52
综合人工工日		小计							19.4	2.35	118.49	8.34	2.52
0.183工日		未计价材料费							38.33				
清单项目综合单价									189.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管110						m	1.05	36.5	38.33			
	水						m3	0.39	6.02	2.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.68		--	

项目编码	040205002003	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	490

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-936	室外镀锌钢管(丝接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	362.52	45.29		155.88	47.13	36.25	4.53		15.59	4.71
综合人工工日		小计							36.25	4.53		15.59	4.71
0.342工日		未计价材料费							65.77				
清单项目综合单价									126.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN110						m	1.015	64.8	65.77			
	聚四氟乙稀生料带宽20						m	0.139	0.3	0.04			
	镀锌管件DN100						个	0.116	38.68	4.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	70.3		--	

项目编码	04B001	项目名称	混凝土包封	计量单位	m	工程量	15.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-837	渠(管)道基础C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1856.36	4952.78	155.47	402.37	201.18	185.64	495.28	15.55	40.24	20.12
综合人工工日		小计							185.64	495.28	15.55	40.24	20.12
1.7513工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							756.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	463	472.26		
	草袋子	只	4.8859	0.86	4.2		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.4522	6.02	8.74		
	其他材料费			--	9.72	--	
	材料费小计			--	495.28	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.1	212			91.16	27.56	21.2			9.12	2.76
综合人工工日		小计							21.2			9.12	2.76
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	0.5	1800	1285.71	3196.28	774	234	900	642.86	1598.14	387	117
综合人工工日		小计							900	642.86	1598.14	387	117
7.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3645				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	642.86		--	
	材料费小计								--	642.86		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	8623.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	7960.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	663.38			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10945.76			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	199.01			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	199.01			
合计					19967.71			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16878.67	100	16878.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	683347.24	2.1	14350.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	683347.24	0.37	2528.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	683347.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	700225.91	9	63020.33
合计					79899

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8623.93										
2	临时设施	10945.76										
3	建筑工人实名制费用	199.01										
4	智慧工地费用	199.01										
5	社会保险费	14350.29										
6	住房公积金	2528.38										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：给水工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1062899.33	
1.1	人工费	120790.32	
1.2	材料费	872140.82	
1.3	施工机具使用费	11698.33	
1.4	企业管理费	42861.59	
1.5	利润	15408.27	
2	措施项目费	33162.46	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	33162.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14986.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27072.73	
5	税金	101082.11	
6	工程造价	1224216.63	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501003001	球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：砂基础 2、材质及规格：给水用球墨铸铁管DN400 3、接口方式：橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验、清洗消毒 5、集中防腐运距：内外防腐材料符合相关卫生要求	m	760	630.32	479043.2	
2	040501003002	球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：砂基础 2、材质及规格：给水用球墨铸铁管DN300 3、接口方式：橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验、清洗消毒 5、集中防腐运距：内外防腐材料符合相关卫生要求	m	130	452.38	58809.4	
3	040501003003	球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：砂基础 2、材质及规格：给水用球墨铸铁管DN200 3、接口方式：橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验、清洗消毒 5、集中防腐运距：内外防腐材料符合相关卫生要求	m	141	315.31	44458.71	
4	040501003004	球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：砂基础 2、材质及规格：给水用球墨铸铁管DN150 3、接口方式：橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验、清洗消毒 5、集中防腐运距：内外防腐材料符合相关卫生要求	m	73	238	17374	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040504001001	砌筑井	1、名称：直径2000圆形砖砌闸阀井 2、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 4、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：塑钢踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	3	5329.08	15987.24	
6	040504001002	砌筑井	1、名称：直径1400圆形砖砌闸阀井 2、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 4、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：塑钢踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	4	5002.98	20011.92	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040504001003	砌筑井	1、名称：直径1200圆形砖砌闸阀井 2、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 4、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：塑钢踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	8	4311.99	34495.92	
8	040504001004	砌筑井	1、名称：直径1200圆形砖砌消火栓井（详见图集07MS101-2-14） 2、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 4、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：塑钢踏步 7、其他：防坠落板	座	8	4046.87	32374.96	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040504001005	砌筑井	1、名称：直径1200圆形砖砌排气阀井（详见图集07MS101-2-52） 2、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 4、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：塑钢踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	2	5029.16	10058.32	
10	040504001006	砌筑井	1、名称：直径1200圆形砖砌排泥阀井（详见图集07MS101-2） 2、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 4、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：塑钢踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	1	3752.69	3752.69	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001007	砌筑井	1、名称：直径1000圆形砖砌排泥湿井（详见图集07MS101-2-58） 2、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层+C25预拌钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖 4、盖板材质、规格：C25钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700砖砌井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：塑钢踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	1	7449.04	7449.04	
12	040502010001	智能消火栓	名称：智能消火栓 1、规格：基于物联网技术智能消火栓，同时具备以下功能：1）定位/定航功能；2）防偷盗水功能；3）水压检测功能；4）漏水报警功能；5）损坏报警功能；6）太阳能供电功能；7）系统管理工程等 2、安装部位、方式：参照图集13S201，含传力接头后所有安装内容 3、压力量程：0.1Mpa-1.6Mpa； 4、综合精度：±0.5％FS； 5、采样速度30次/分钟； 6、介质温度：0-85度； 7、环境温度：-30-85度； 8、过载能力：150%FS； 9、防水等级：IP68； 10、传输方式：NB-IOT传输（全网通）； 11、供电方式：锂电池，电池寿命在5年以上。	套	8	4704.67	37637.36	
13	040502001001	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400*DN300承插单支盘三通	个	5	2107.52	10537.6	
14	040502001002	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400*DN200承插单支盘三通	个	7	1731.52	12120.64	
15	040502001003	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400*DN150承插单支盘三通	个	9	1718.52	15466.68	
16	040502001004	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400*DN150承插单支盘底三通	个	1	1718.52	1718.52	
17	040502001005	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400*DN80承插单支盘三通	个	2	1668.52	3337.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040502001006	铸铁管管件	1、材质及规格：DN300*DN300全盘三通	个	1	1275.31	1275.31	
19	040502001007	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400*22.5°弯头	个	1	1519.52	1519.52	
20	040502001008	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400*11.25°弯头	个	3	1519.52	4558.56	
21	040503002001	混凝土支墩	1、名称：DN400*DN300三通支墩	个	5	3810.51	19052.55	
22	040503002002	混凝土支墩	1、名称：DN400*DN200三通支墩	个	7	3810.51	26673.57	
23	040503002003	混凝土支墩	1、名称：DN400*DN150三通支墩	个	10	3810.51	38105.1	
24	040503002004	混凝土支墩	1、名称：DN300*DN300三通支墩	个	1	1832.14	1832.14	
25	040503002005	混凝土支墩	1、名称：DN400*22.5°弯头支墩	个	1	1023.6	1023.6	
26	040503002006	混凝土支墩	1、名称：DN400*11.25°弯头支墩	个	3	473.08	1419.24	
27	040502001009	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400盘承短管	个	4	1352.52	5410.08	
28	040502001010	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400盘插短管	个	3	1513.52	4540.56	
29	040502001011	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400*DN300异径管	个	1	928.52	928.52	
30	040502001012	铸铁管管件	1、材质及规格：DN300盘承短管	个	4	796.71	3186.84	
31	040502001013	铸铁管管件	1、材质及规格：DN300盘插短管	个	7	986.31	6904.17	
32	040502001014	铸铁管管件	1、材质及规格：DN300双盘短管	个	4	720.31	2881.24	
33	040502001015	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200盘承短管	个	7	482.88	3380.16	
34	040502001016	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200盘插短管	个	7	564.88	3954.16	
35	040502001017	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200双盘短管	个	7	638.88	4472.16	
36	040502001018	铸铁管管件	1、材质及规格：DN150盘承短管	个	1	403.95	403.95	
37	040502001019	铸铁管管件	1、材质及规格：DN150盘插短管	个	2	428.95	857.9	
38	040502005001	阀门	1、材质及规格：DN400闸阀	个	3	6332.1	18996.3	
39	040502005002	阀门	1、材质及规格：DN300闸阀	个	4	3350	13400	
40	040502005003	阀门	1、材质及规格：DN200闸阀	个	7	1690.84	11835.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040502005004	阀门	1、材质及规格：DN150闸阀	个	9	963.35	8670.15	
42	040502005005	阀门	1、材质及规格：DN80闸阀	个	2	410.31	820.62	
43	040502005006	阀门	1、材质及规格：DN80排气阀	个	2	461.31	922.62	
44	040502005007	阀门	1、材质及规格：DN150泄水阀	个	1	963.35	963.35	
45	040502001020	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400可拆式双法兰传力接头	个	3	2668.52	8005.56	
46	040502001021	铸铁管管件	1、材质及规格：DN300可拆式双法兰传力接头	个	4	2048.31	8193.24	
47	040502001022	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200可拆式双法兰传力接头	个	7	1178.88	8252.16	
48	040502001023	铸铁管管件	1、材质及规格：DN150可拆式双法兰传力接头	个	10	949.95	9499.5	
49	040502001024	铸铁管管件	1、材质及规格：DN400K接轮	个	1	1768.52	1768.52	
50	040502001025	铸铁管管件	1、材质及规格：DN300K接轮	个	4	948.31	3793.24	
51	040502007001	盘堵	1、材质及规格：DN300盘堵	个	5	453.31	2266.55	
52	040502007002	盘堵	1、材质及规格：DN200盘堵	个	15	286.88	4303.2	
53	040503002007	混凝土支墩	1、名称：DN300盘堵支墩	个	5	1204.22	6021.1	
54	040503002008	混凝土支墩	1、名称：DN200盘堵支墩	个	15	447.29	6709.35	
55	040502001026	铸铁管管件	1、材质及规格：DN300*45°弯头（避让重力流管道）	个	4	598.31	2393.24	
56	040502001027	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200*45°弯头（避让重力流管道）	个	2	347.88	695.76	
57	040502001028	铸铁管管件	1、材质及规格：DN150*45°弯头（避让重力流管道）	个	4	218.95	875.8	
58	040503002009	混凝土支墩	1、名称：DN300*45°弯头支墩（避让重力流管道）	个	4	1204.22	4816.88	
59	040503002010	混凝土支墩	1、名称：DN200*45°弯头支墩（避让重力流管道）	个	2	447.29	894.58	
60	040503002011	混凝土支墩	1、名称：DN150*45°弯头支墩（避让重力流管道）	个	4	447.29	1789.16	
		分部分项合计					1062899.33	
		单价措施合计						
合计							1062899.33	

综合单价分析表

工程名称：给水工程(006)

项目编码	040501003001	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.025	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	11.2	68.85	0.44	2.33	1.16
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	208.82	75.13	61.49	77.26	27.15	20.88	7.51	6.15	7.73	2.72
5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	405.77	179.39	22.87	150.13	52.75	4.06	1.79	0.23	1.5	0.53
5-180	管道消毒冲洗 公称直径400mm以内	100m	0.01	256.73	458.74		94.99	33.37	2.57	4.59		0.95	0.33
综合人工工日		小计							38.71	82.74	6.82	12.51	4.74
0.3652工日		未计价材料费							484.8				
清单项目综合单价									630.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.447	151	67.5		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	480	484.8		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.04657	2.83	0.13		
	乙炔气	kg	0.01552	15.44	0.24		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.04737	3.57	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	电焊条	kg	0.0048	6.25	0.03		
	水	m3	0.8882	6.02	5.35		
	漂白粉	kg	0.0211	3.43	0.07		
	其他材料费			--	1.36	--	
	材料费小计			--	567.54	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501003002	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.02097	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	9.39	57.75	0.37	1.95	0.98
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	145.64	55.78	51.05	53.89	18.93	14.56	5.58	5.11	5.39	1.89
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	315.77	112.25	19.11	116.83	41.05	3.16	1.12	0.19	1.17	0.41
5-179	管道消毒冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	229.91	256.92		85.07	29.89	2.3	2.57		0.85	0.3
综合人工工日		小计							29.41	67.02	5.67	9.36	3.58
0.2775工日		未计价材料费							337.34				
清单项目综合单价									452.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.374944	151	56.62		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	334	337.34		
	橡胶圈DN300	个	0.206	25.73	5.3		
	氧气	m3	0.02585	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.00858	15.44	0.13		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.03873	3.57	0.14		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.00897	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0038	5.57	0.02		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.4977	6.02	3		
	漂白粉	kg	0.0119	3.43	0.04		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	404.36	--	

项目编码	040501003003	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01502	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	6.73	41.36	0.26	1.4	0.7
5-60	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	150.41	37.75		55.65	19.55	15.04	3.78		5.57	1.96
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	79.99	17.52	98.68	34.67	2.67	0.8	0.18	0.99	0.35
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
综合人工工日		小计							26.38	47.28	0.44	8.68	3.26
0.2489工日		未计价材料费											229.27
清单项目综合单价													315.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.268558	151	40.55		
	球墨铸铁管DN200	m	1.01	227	229.27		
	橡胶圈DN200	个	0.2575	13.72	3.53		
	氧气	m3	0.01895	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.00628	15.44	0.1		
	润滑油	kg	0.0158	7.72	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.57	0.09		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.2545	6.02	1.53		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	276.55	--	

项目编码	040501003004	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	垫层 砂	10m3	0.01329	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	5.95	36.6	0.23	1.24	0.62
5-59	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	99.43	25.63		36.79	12.93	9.94	2.56		3.68	1.29
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	79.99	17.52	98.68	34.67	2.67	0.8	0.18	0.99	0.35
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
综合人工工日		小计							20.5	41.3	0.41	6.63	2.51
0.1935工日		未计价材料费							166.65				
清单项目综合单价									238				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.237625	151	35.88		
	球墨铸铁管DN150	m	1.01	165	166.65		
	橡胶圈DN150	个	0.2575	9.43	2.43		
	氧气	m3	0.01235	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.00408	15.44	0.06		
	润滑油	kg	0.0088	7.72	0.07		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.57	0.09		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.2545	6.02	1.53		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	207.95	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-413	M7.5砖砌圆形阀门井(收口式) 井内径 2.0m 深 2.8m(商品砼)(非泵送)	座	1	1207.72	2646.18	0.59	446.86	157	1207.72	2646.18	0.59	446.86	157

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.041	996.14	3942.42	133.07	368.57	129.5	40.84	161.64	5.46	15.11	5.31
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.037	2106.27	3862.6	96.89	779.32	273.82	77.93	142.92	3.58	28.83	10.13
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.049	941.92	3894.71	230.81	348.51	122.45	46.15	190.84	11.31	17.08	6
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	3843.61	297.75	680.6	239.13	7.36	15.37	1.19	2.72	0.96
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							1380	3236.95	22.13	510.6	179.4
13.0189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5329.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.053	457	24.22		
	机砖	百块	25.71	55	1414.05		
	碎石10	t	0.62	117	72.54		
	沥青漆	kg	1.174	10.29	12.08		
	水	m3	1.133303	6.02	6.82		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	87.9	49.58		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	18.685	4.5	84.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.621584	6.25	3.88		
	钢筋三级12	t	0.04264	3724	158.79		
	电焊条	kg	0.7128	6.25	4.46		
	钢筋三级10	t	0.04182	3724	155.74		
	钢筋三级12/14	t	0.05096	3681	187.58		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	373.525	0.348	129.99		
	中(粗)砂	t	2.69675	151	407.21		
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	3236.95	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-470	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.4m 深 2.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	1042.11	2497.58	71.51	385.58	135.47	1042.11	2497.58	71.51	385.58	135.47
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.041	996.14	3942.42	133.07	368.57	129.5	40.84	161.64	5.46	15.11	5.31
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.037	2106.27	3862.6	96.89	779.32	273.82	77.93	142.92	3.58	28.83	10.13
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.049	941.92	3894.71	230.81	348.51	122.45	46.15	190.84	11.31	17.08	6
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	3843.61	297.75	680.6	239.13	7.36	15.37	1.19	2.72	0.96
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							1214.39	3088.35	93.05	449.32	157.87
11.4565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5002.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.864	463	400.03		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.416	449	186.78		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.305	463	141.22		
	机砖	百块	12.81	55	704.55		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	20.973	4.5	94.38		
	沥青漆	kg	1.265	10.29	13.02		
	草袋子	只	2.549	0.86	2.19		
	水	m3	1.772403	6.02	10.67		
	电	kW·h	0.676	0.89	0.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.621584	6.25	3.88		
	钢筋三级12	t	0.04264	3724	158.79		
	电焊条	kg	0.7128	6.25	4.46		
	钢筋三级10	t	0.04182	3724	155.74		
	钢筋三级12/14	t	0.05096	3681	187.58		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	307.216	0.348	106.91		
	中(粗)砂	t	1.57011	151	237.09		
	其他材料费			--	121.24	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3088.35	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-468+[5-469]*1.5	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深 1.80m(商品砼)(非泵送)	座	1	931.31	2156.18	60.1	344.58	121.07	931.31	2156.18	60.1	344.58	121.07
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	3942.42	133.07	368.57	129.5	30.88	122.22	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	3862.6	96.89	779.32	273.82	63.19	115.88	2.91	23.38	8.21
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037	941.92	3894.71	230.81	348.51	122.45	34.85	144.1	8.54	12.89	4.53
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	3843.61	297.75	680.6	239.13	7.36	15.37	1.19	2.72	0.96
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							1067.59	2633.75	76.87	395	138.78
10.0716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4311.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.742	463	343.55		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.345	449	154.91		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.223	463	103.25		
	机砖	百块	10.455	55	575.03		
	沥青漆	kg	1.1565	10.29	11.9		
	草袋子	只	1.937	0.86	1.67		
	电	kW·h	0.559	0.89	0.5		
	水	m3	1.396825	6.02	8.41		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	18.0805	4.5	81.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.496069	6.25	3.1		
	钢筋三级12	t	0.03224	3724	120.06		
	电焊条	kg	0.53856	6.25	3.37		

	钢筋三级10	t	0.03468	3724	129.15		
	钢筋三级12/14	t	0.03848	3681	141.64		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	254.8595	0.348	88.69		
	中(粗)砂	t	1.293107	151	195.26		
	其他材料费			--	112.68	--	
	材料费小计			--	2633.75	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-468	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深 1.5m(商品砼)(非泵送)	座	1	853.85	2007.25	60.1	315.92	111	853.85	2007.25	60.1	315.92	111
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	3942.42	133.07	368.57	129.5	30.88	122.22	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	3862.6	96.89	779.32	273.82	63.19	115.88	2.91	23.38	8.21
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037	941.92	3894.71	230.81	348.51	122.45	34.85	144.1	8.54	12.89	4.53
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	3843.61	297.75	680.6	239.13	7.36	15.37	1.19	2.72	0.96
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							990.13	2484.82	76.87	366.34	128.71
9.3408工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4046.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.742	463	343.55		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.345	449	154.91		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.223	463	103.25		
	机砖	百块	8.76	55	481.8		
	沥青漆	kg	1.02	10.29	10.5		
	草袋子	只	1.937	0.86	1.67		
	电	kW·h	0.559	0.89	0.5		
	水	m3	1.363075	6.02	8.21		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		

	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	14.338	4.5	64.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.496069	6.25	3.1		
	钢筋三级12	t	0.03224	3724	120.06		
	电焊条	kg	0.53856	6.25	3.37		
	钢筋三级10	t	0.03468	3724	129.15		
	钢筋三级12/14	t	0.03848	3681	141.64		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	226.397	0.348	78.79		
	中(粗)砂	t	1.111982	151	167.91		
	其他材料费			--	112.67	--	
	材料费小计			--	2484.82	--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034	1549.72	4817.19	155.47	573.4	201.46	52.69	163.78	5.29	19.5	6.85
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00655	3190.18	1732.88	92.27	1180.37	414.72	20.9	11.35	0.6	7.73	2.72
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056	1549.72	4879.62	155.47	573.4	201.46	86.78	273.26	8.71	32.11	11.28
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0118	3190.18	1732.88	92.27	1180.37	414.72	37.64	20.45	1.09	13.93	4.89
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	3942.42	133.07	368.57	129.5	30.88	122.22	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	3862.6	96.89	779.32	273.82	63.19	115.88	2.91	23.38	8.21
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.343	1982.09	4435.48	101.05	733.37	257.67	679.86	1521.37	34.66	251.55	88.38
6-856	勾缝 砖墙	100m2	0.06595	604.09	91.81	7.77	223.51	78.53	39.84	6.05	0.51	14.74	5.18
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	2122.97	4965.25	155.47	785.5	275.99	46.71	109.24	3.42	17.28	6.07
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.022	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	25.58	30.31	0.08	5.13	2.57
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.022	1490.47	495.74	264.54	351	175.5	32.79	10.91	5.82	7.72	3.86

6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037	941.92	3894.71	230.81	348.51	122.45	34.85	144.1	8.54	12.89	4.53
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	3843.61	297.75	680.6	239.13	7.36	15.37	1.19	2.72	0.96
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		95.06	47.53	47.53	537.44		9.51	4.75
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							1206.6	3161.73	76.95	429.62	154.26
11.3828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5029.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3468	457	158.49		
	电	kW·h	0.45652	0.89	0.41		
	水	m3	1.990911	6.02	11.99		
	模板木材	m3	0.02541	1586.47	40.31		
	复合木模板面板	m2	0.38535	43.4	16.72		
	钢支撑	kg	0.273415	4.1	1.12		
	零星卡具	kg	0.024773	4.18	0.1		
	圆钉	kg	0.085082	4.9	0.42		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5712	463	264.47		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.515341	6.25	3.22		
	钢筋三级12	t	0.03224	3724	120.06		
	电焊条	kg	0.53856	6.25	3.37		
	钢筋三级10	t	0.03468	3724	129.15		
	机砖	百块	17.77083	55	977.4		
	沥青漆	kg	1.564218	10.29	16.1		
	铸铁爬梯	kg	29.10012	4.5	130.95		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2233	463	103.39		
	草袋子	只	1.702272	0.86	1.46		
	脱模剂	kg	0.11484	17.15	1.97		
	预制混凝土盖板C20	m3					

	钢筋三级12/14	t	0.03848	3681	141.64		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	319.719279	0.348	111.26		
	中(粗)砂	t	1.890239	151	285.43		
	其他材料费			--	132.3	--	
	材料费小计			--	3161.73	--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-468	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深 1.5m(商品砼)(非泵送)	座	1	853.85	2007.25	60.1	315.92	111	853.85	2007.25	60.1	315.92	111
5-469	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深每增 0.2m	座	-1.5	64.55	99.29		23.88	8.39	-96.83	-148.94		-35.82	-12.59
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	3942.42	133.07	368.57	129.5	30.88	122.22	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	3862.6	96.89	779.32	273.82	63.19	115.88	2.91	23.38	8.21
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.037	941.92	3894.71	230.81	348.51	122.45	34.85	144.1	8.54	12.89	4.53
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004	1839.47	3843.61	297.75	680.6	239.13	7.36	15.37	1.19	2.72	0.96
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							893.3	2335.88	76.87	330.52	116.12
8.4273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3752.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.742	463	343.55		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.345	449	154.91		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.223	463	103.25		
	机砖	百块	7.065	55	388.58		
	沥青漆	kg	0.8835	10.29	9.09		
	草袋子	只	1.937	0.86	1.67		
	电	kW·h	0.559	0.89	0.5		

新点网上招投标系统

	水	m3	1.329325	6.02	8		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	10.5955	4.5	47.68		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.496069	6.25	3.1		
	钢筋三级12	t	0.03224	3724	120.06		
	电焊条	kg	0.53856	6.25	3.37		
	钢筋三级10	t	0.03468	3724	129.15		
	钢筋三级12/14	t	0.03848	3681	141.64		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	197.9345	0.348	68.88		
	中(粗)砂	t	0.930857	151	140.56		
	其他材料费			--	112.67	--	
	材料费小计			--	2335.88	--	

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-492	M10圆形排泥湿井 井内径 1.0m 井深6.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	2155.19	3659.03	90.99	797.42	280.17	2155.19	3659.03	90.99	797.42	280.17
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.031	996.14	3942.42	133.07	368.57	129.5	30.88	122.22	4.13	11.43	4.01
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03	2106.27	3862.6	96.89	779.32	273.82	63.19	115.88	2.91	23.38	8.21
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							2249.26	3977.13	98.03	832.23	292.39
21.2194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7449.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.284	449	127.52		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.603	463	279.19		
	机砖	百块	29.01	55	1595.55		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		

	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	铸铁爬梯	kg	47.51	4.5	213.8		
	沥青漆	kg	2.243	10.29	23.08		
	草袋子	只	0.233	0.86	0.2		
	水	m3	1.72264	6.02	10.37		
	电	kW·h	0.398	0.89	0.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.402599	6.25	2.52		
	钢筋三级12	t	0.03224	3724	120.06		
	电焊条	kg	0.24552	6.25	1.53		
	钢筋三级10	t	0.0306	3724	113.95		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	701.743	0.348	244.21		
	中(粗)砂	t	3.5606	151	537.65		
	其他材料费			--	147.93	--	
	材料费小计			--	3977.13	--	

项目编码	040502010001	项目名称	智能消火栓	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-64	室外地上式消火栓 1.0MPa 深150型	套	1	110.24	4.75		40.79	14.33	110.24	4.75		40.79	14.33
5-496	C20管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.004	2480.32	4738.34	183.59	917.72	322.44	9.92	18.95	0.73	3.67	1.29
综合人工工日		小计							120.16	23.7	0.73	44.46	15.62
1.1336工日		未计价材料费							4500				
清单项目综合单价									4704.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓	套	1	4500	4500		
	氧气	m3	0.172	2.83	0.49		
	乙炔气	kg	0.057	15.44	0.88		
	石棉绒	kg	0.182	2.4	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.17	8.4	1.43		
	水泥42.5级	kg	0.68	0.392	0.27		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0408	457	18.65		

	草袋子	只	0.067392	0.86	0.06		
	电	kW·h	0.03264	0.89	0.03		
	水	m3	0.036668	6.02	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4523.7	--	

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							1739				
清单项目综合单价									2107.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400*DN300承插单支盘三通	个	1	1739	1739		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1815.37	--	

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							1363				
清单项目综合单价									1731.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400*DN200承插单支盘三通	个	1	1363	1363		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		

	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1439.37	--	

项目编码	040502001003	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							1350				
清单项目综合单价									1718.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400*DN150承插单支盘三通	个	1	1350	1350		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1426.37	--	

项目编码	040502001004	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							1350				
清单项目综合单价									1718.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400*DN150承插单支盘底三通	个	1	1350	1350		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		

	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1426.37	--	

项目编码	040502001005	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							1300				
清单项目综合单价									1668.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400*DN80承插单支盘三通	个	1	1300	1300		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1376.37	--	

项目编码	040502001006	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							1027				
清单项目综合单价									1275.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300*DN300全盘三通	个	1	1027	1027		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		

新点网上招投标系统

	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	1083.61	--	

项目编码	040502001007	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							1151				
清单项目综合单价									1519.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400*22.5°弯头	个	1	1151	1151		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1227.37	--	

项目编码	040502001008	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							1151				
清单项目综合单价									1519.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400*11.25°弯头	个	1	1151	1151		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.38	--	
	材料费小计	--	1227.37	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.443	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	1098.78	2081.01	81.33	406.55	142.84
综合人工工日		小计							1098.78	2081.01	81.33	406.55	142.84
10.3658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3810.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.5186	453	2046.93		
	草袋子	只	7.463664	0.86	6.42		
	电	kW·h	3.61488	0.89	3.22		
	水	m3	4.060981	6.02	24.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2081.01	--	

项目编码	040503002002	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.443	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	1098.78	2081.01	81.33	406.55	142.84
综合人工工日		小计							1098.78	2081.01	81.33	406.55	142.84
10.3658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3810.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.5186	453	2046.93		
	草袋子	只	7.463664	0.86	6.42		
	电	kW·h	3.61488	0.89	3.22		

新点网上招投标系统

	水	m3	4.060981	6.02	24.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2081.01	--	

项目编码	040503002003	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.443	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	1098.78	2081.01	81.33	406.55	142.84
综合人工工日		小计							1098.78	2081.01	81.33	406.55	142.84
10.3658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3810.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.5186	453	2046.93		
	草袋子	只	7.463664	0.86	6.42		
	电	kW·h	3.61488	0.89	3.22		
	水	m3	4.060981	6.02	24.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2081.01	--	

项目编码	040503002004	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.213	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	528.31	1000.58	39.1	195.47	68.68
综合人工工日		小计							528.31	1000.58	39.1	195.47	68.68
4.984工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1832.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.1726	453	984.19		
	草袋子	只	3.588624	0.86	3.09		

	电	kW·h	1.73808	0.89	1.55		
	水	m3	1.952571	6.02	11.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000.58	--	

项目编码	040503002005	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.119	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	295.16	559.01	21.85	109.21	38.37
综合人工工日		小计							295.16	559.01	21.85	109.21	38.37
2.7845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1023.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.2138	453	549.85		
	草袋子	只	2.004912	0.86	1.72		
	电	kW·h	0.97104	0.89	0.86		
	水	m3	1.090873	6.02	6.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	559.01	--	

项目编码	040503002006	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.055	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	136.42	258.36	10.1	50.47	17.73
综合人工工日		小计							136.42	258.36	10.1	50.47	17.73
1.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													473.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.561	453	254.13		
	草袋子	只	0.92664	0.86	0.8		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	0.4488	0.89	0.4		
	水	m3	0.504185	6.02	3.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258.36	--	

项目编码	040502001009	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							984				
清单项目综合单价									1352.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400盘承短管	个	1	984	984		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1060.37	--	

项目编码	040502001010	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							1145				
清单项目综合单价									1513.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400盘插短管	个	1	1145	1145		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		

	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1221.37	--	

项目编码	040502001011	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							560				
清单项目综合单价									928.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400*DN300异径管	个	1	560	560		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	636.37	--	

项目编码	040502001012	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							548.4				
清单项目综合单价									796.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300盘承短管	个	1	548.4	548.4		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.28	--
	材料费小计	--	605.01	--

项目编码	040502001013	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							738				
清单项目综合单价									986.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300盘插短管	个	1	738	738		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	794.61	--	

项目编码	040502001014	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							472				
清单项目综合单价									720.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300双盘短管	个	1	472	472		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	528.61	--

项目编码	040502001015	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							304				
清单项目综合单价									482.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200盘承短管	个	1	304	304		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	334.84	--	

项目编码	040502001016	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							386				
清单项目综合单价									564.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200盘插短管	个	1	386	386		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	416.84	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502001017	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							460				
清单项目综合单价									638.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200双盘短管	个	1	460	460		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	490.84	--	

项目编码	040502001018	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							254				
清单项目综合单价									403.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN150盘承短管	个	1	254	254		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	275.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502001019	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							279				
清单项目综合单价									428.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN150盘插短管	个	1	279	279		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	300.16	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-657	焊接法兰阀门安装 公称直径400mm以内	个	1	128.37	13.37	88.17	47.5	16.69	128.37	13.37	88.17	47.5	16.69
综合人工工日		小计							128.37	13.37	88.17	47.5	16.69
1.211工日		未计价材料费							6038				
清单项目综合单价									6332.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400闸阀	个	1	6038	6038		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.69	19.38	13.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6051.37	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-655	焊接法兰阀门安装 公称直径300mm以内	个	1	97.41	7.75	57.14	36.04	12.66	97.41	7.75	57.14	36.04	12.66
综合人工工日		小计							97.41	7.75	57.14	36.04	12.66
0.919工日		未计价材料费							3139				
清单项目综合单价									3350				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300闸阀	个	1	3139	3139		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.4	19.38	7.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3146.75	--	

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		23.3	8.18	62.96	6.4		23.3	8.18
综合人工工日		小计							62.96	6.4		23.3	8.18
0.594工日		未计价材料费							1590				
清单项目综合单价									1690.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200闸阀	个	1	1590	1590		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1596.4	--	

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	47.28	5.43		17.49	6.15	47.28	5.43		17.49	6.15
综合人工工日		小计							47.28	5.43		17.49	6.15
0.446工日		未计价材料费							887				
清单项目综合单价									963.35				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	DN150闸阀	个	1	887	887		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.28	19.38	5.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	892.43	--	

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	25.86	2.52		9.57	3.36	25.86	2.52		9.57	3.36
综合人工工日		小计							25.86	2.52		9.57	3.36
0.244工日		未计价材料费							369				
清单项目综合单价									410.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN80闸阀	个	1	369	369		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	371.52	--	

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	25.86	2.52		9.57	3.36	25.86	2.52		9.57	3.36
综合人工工日		小计							25.86	2.52		9.57	3.36
0.244工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									461.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN80排气阀	个	1	420	420		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	422.52	--	

项目编码	040502005007	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	47.28	5.43		17.49	6.15	47.28	5.43		17.49	6.15
综合人工工日		小计							47.28	5.43		17.49	6.15
0.446工日		未计价材料费							887				
清单项目综合单价									963.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN150泄水阀	个	1	887	887		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.28	19.38	5.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	892.43	--	

项目编码	040502001020	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							2300				
清单项目综合单价									2668.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400可拆式双法兰传力接头	个	1	2300	2300		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	2376.37	--	

项目编码	040502001021	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
1.148工日	未计价材料费	1800				
清单项目综合单价		2048.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300可拆式双法兰传力接头	个	1	1800	1800		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	1856.61	--	

项目编码	040502001022	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1178.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200可拆式双法兰传力接头	个	1	1000	1000		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	1030.84	--	

项目编码	040502001023	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16

新点网上招投标系统

0.81工日	未计价材料费						800
清单项目综合单价							949.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN150可拆式双法兰传力接头	个	1	800	800		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	821.16	--	

项目编码	040502001024	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07	185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.38	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							1400				
清单项目综合单价									1768.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN400K接轮			个		1			1400	1400			
	橡胶圈DN400			个		2.06			34.3	70.66			
	氧气			m3		0.495			2.83	1.4			
	乙炔气			kg		0.165			15.44	2.55			
	润滑油			kg		0.179			7.72	1.38			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	1476.37		--	

项目编码	040502001025	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							700				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							948.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300K接轮	个	1	700	700		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	756.61	--	

项目编码	040502007001	项目名称	盘堵	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							205				
清单项目综合单价									453.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300盘堵	个	1	205	205		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	261.61	--	

项目编码	040502007002	项目名称	盘堵	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							108				
清单项目综合单价									286.88				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200盘堵	个	1	108	108		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	138.84	--	

项目编码	040503002007	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.14	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	347.24	657.66	25.7	128.48	45.14
综合人工工日		小计							347.24	657.66	25.7	128.48	45.14
3.2759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1204.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.428	453	646.88		
	草袋子	只	2.35872	0.86	2.03		
	电	kW·h	1.1424	0.89	1.02		
	水	m3	1.28338	6.02	7.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	657.66	--	

项目编码	040503002008	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	128.98	244.27	9.55	47.72	16.77
综合人工工日		小计							128.98	244.27	9.55	47.72	16.77
1.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									447.29				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	453	240.27		
	草袋子	只	0.876096	0.86	0.75		
	电	kW·h	0.42432	0.89	0.38		
	水	m3	0.476684	6.02	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.27	--	

项目编码	040502001026	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	个	1	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82	121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
综合人工工日		小计							121.69	56.61	9.16	45.03	15.82
1.148工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									598.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300*45°弯头	个	1	350	350		
	橡胶圈DN300	个	2.06	25.73	53		
	氧气	m3	0.264	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.36		
	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	406.61	--	

项目编码	040502001027	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		36.52	12.83	98.69	30.84		36.52	12.83
综合人工工日		小计							98.69	30.84		36.52	12.83
0.931工日		未计价材料费							169				
清单项目综合单价									347.88				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200*45°弯头	个	1	169	169		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	199.84	--	

项目编码	040502001028	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							69				
清单项目综合单价									218.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN150*45°弯头	个	1	69	69		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	90.16	--	

项目编码	040503002009	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.14	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	347.24	657.66	25.7	128.48	45.14
综合人工工日		小计							347.24	657.66	25.7	128.48	45.14
3.2759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1204.22				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.428	453	646.88		
	草袋子	只	2.35872	0.86	2.03		
	电	kW·h	1.1424	0.89	1.02		
	水	m3	1.28338	6.02	7.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	657.66	--	

项目编码	040503002010	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	128.98	244.27	9.55	47.72	16.77
综合人工工日		小计							128.98	244.27	9.55	47.72	16.77
1.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	453	240.27		
	草袋子	只	0.876096	0.86	0.75		
	电	kW·h	0.42432	0.89	0.38		
	水	m3	0.476684	6.02	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.27	--	

项目编码	040503002011	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	2480.32	4697.54	183.59	917.72	322.44	128.98	244.27	9.55	47.72	16.77
综合人工工日		小计							128.98	244.27	9.55	47.72	16.77
1.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.29

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	453	240.27		
	草袋子	只	0.876096	0.86	0.75		
	电	kW·h	0.42432	0.89	0.38		
	水	m3	0.476684	6.02	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.27	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	14986.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	12754.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2232.09			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17537.84			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	318.87			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	318.87			
合计					33162.46			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给水工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：给水工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27072.73	100	27072.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1096061.79	2.1	23017.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1096061.79	0.37	4055.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1096061.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1123134.52	9	101082.11
合计					128154.84

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：给水工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	14986.88										
2	临时设施	17537.84										
3	建筑工人实名制费用	318.87										
4	智慧工地费用	318.87										
5	社会保险费	23017.3										
6	住房公积金	4055.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给水工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3062179.48	
1.1	人工费	615469.39	
1.2	材料费	2181353.78	
1.3	施工机具使用费	62082.88	
1.4	企业管理费	135514.46	
1.5	利润	67758.97	
2	措施项目费	160397.74	
2.1	单价措施项目费	50820.16	
2.2	总价措施项目费	109577.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	56345.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	75408.3	
5	税金	296818.7	
6	工程造价	3594804.22	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：120°C20混凝土基础参照图集《混凝土排水管道基础及接口》（23S516） 2、规格：钢筋混凝土承插管，国标B型，II级管，D300，管道采用混凝土满包	m	122.69	496.86	60959.75	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：120°C20混凝土基础参照图集《混凝土排水管道基础及接口》（23S516），碎石垫层（见设计大样） 2、规格：钢筋混凝土承插管，国标B型，II级管，D500	m	150.11	342.07	51348.13	
3	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°C20混凝土基础参照图集《混凝土排水管道基础及接口》（23S516），碎石垫层（见设计大样） 2、规格：钢筋混凝土承插管，国标B型，II级管，D800	m	251.29	881.13	221419.16	
4	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°C20混凝土基础参照图集《混凝土排水管道基础及接口》（23S516），碎石垫层（见设计大样） 2、规格：钢筋混凝土承插管，国标B型，II级管，D1000	m	698.9	1435.62	1003354.82	
5	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°C20混凝土基础参照图集《混凝土排水管道基础及接口》（23S516），碎石垫层（见设计大样） 2、规格：钢筋混凝土承插管，国标B型，II级管，D1200	m	252.12	1988.41	501317.93	
6	040501001006	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°C20混凝土基础参照图集《混凝土排水管道基础及接口》（23S516），碎石垫层（见设计大样） 2、规格：钢筋混凝土承插管，国标B型，II级管，D1500	m	199.02	2457.37	489065.78	
7	040501001007	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°C20混凝土基础参照图集《混凝土排水管道基础及接口》（23S516），碎石垫层（见设计大样） 2、规格：钢筋混凝土企口管，国标A型，II级管。D1800	m	13.89	3242.27	45035.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040504002001	混凝土井	1、名称：Φ1000圆形钢筋混凝土雨水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	5	4773.38	23866.9	
9	040504002002	混凝土井	1、名称：Φ1250圆形钢筋混凝土雨水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	13	5476.69	71196.97	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040504002003	混凝土井	1、名称：Φ1500圆形钢筋混凝土雨水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	20	7159.39	143187.8	
11	040504002004	混凝土井	1、名称：1700*1100方形钢筋混凝土雨水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	10	7730.83	77308.3	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504002005	混凝土井	1、名称：2200*1100方形钢筋混凝土雨水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	6	9067.18	54403.08	
13	040504002006	混凝土井	1、名称：1700*1700方形钢筋混凝土雨水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	6	11823.14	70938.84	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504002007	混凝土井	1、名称：2100*2100方形钢筋混凝土雨水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	1	16521.72	16521.72	
15	040504002008	混凝土井	1、名称：2400*2400方形钢筋混凝土雨水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	1	20982.09	20982.09	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	040504002009	混凝土井	1、名称：3000*3000方形钢筋混凝土雨水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	1	46668.17	46668.17	
17	040504002010	混凝土井	1、名称：沟上检查井（井盖） 2、其他：球墨铸铁防坠落板	座	1	517.03	517.03	
18	040504002011	破坏修复原雨水检查井	1、名称：破坏修复原雨水检查井 2、其他：防坠落板	座	3	425.35	1276.05	
19	040504001001	砌筑井	1、名称：单篦收水井 2、篦子：QT500-7球墨铸铁D400收水篦子，箅子重量 40.8kg，箅子支座重量 11.8kg 3、底板：C20预拌砼底板 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑MU20实心砖 5、混凝土强度等级：内外墙1:2水泥砂浆抹面20厚 6、其他：H=0.7m，具体做法详见施工图设计，收水井采用反开挖施工，雨水口施工应根据外轮廓尺寸开挖，尽可能减少肥槽范围，肥槽范围浇筑C20预拌砼	座	37	1901.04	70338.48	
20	040504001002	砌筑井	1、名称：双篦收水井 2、篦子：QT500-7球墨铸铁D400收水篦子，箅子重量 40.8kg，箅子支座重量 11.8kg 3、底板：C20预拌砼底板 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑MU20实心砖 5、其他：H=0.7m，具体做法详见施工图设计，收水井采用反开挖施工，雨水口施工应根据外轮廓尺寸开挖，尽可能减少肥槽范围，肥槽范围浇筑C20预拌砼	座	14	3023.48	42328.72	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	04B001	井四周加固（卸荷板）	1、井四周卸荷板加固 2、卸荷板尺寸1700*1700*180（C30砼） 3、钢筋配置见图纸C0004Y25	座	9	772.63	6953.67	
22	04B002	管道上下交叉加固	1、管道上下交叉加固 2、100厚碎石垫层 3、C25混凝土稳固管道 4、具体见图纸C0004Y27（根据踏勘现场情况报价，结算时不调整）	处	8	278.12	2224.96	
23	04B003	现状管线加固	1、现状（给水、燃气、电力、弱电等）管线加固 2、脚手架，外覆模板或竹架板，槽钢、支木等 3、具体见图纸C0004Y28	处	2	650	1300	
24	04B004	CCTV视频检测	1、CCTV视频检测管道 2、执行《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）	m	1803	22	39666	
		分部分项合计					3062179.48	
1	041107002001	排水、降水	1、井点降水	m	496	102.46	50820.16	
		单价措施合计					50820.16	
合计							3112999.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：雨水工程(007)

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	122.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04636	1467.21	4720.52	155.47	324.54	162.27	68.02	218.84	7.21	15.05	7.52
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		235.98	201.26	100.63	7.7		2.36	2.01	1.01
6-58	C20承插口管道基础(120°) 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1168.46	3400.97	112.03	256.1	128.05	11.68	34.01	1.12	2.56	1.28
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.00684	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	4.59	16.24	0.19	0.95	0.48
6-328	水泥砂浆承插接口 管径300mm以内	10个口	0.049635	55.86	6.77		11.17	5.59	2.77	0.34		0.55	0.28
综合人工工日		小计							94.76	269.43	10.88	21.12	10.57
0.8941工日		未计价材料费							90.1				
清单项目综合单价									496.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.472872	447	211.37		
	草袋子	只	0.841218	0.86	0.72		
	电	kW·h	0.218529	0.89	0.19		
	水	m3	0.48855	6.02	2.94		
	钢筋混凝土管φ300	m	1.025	87.9	90.1		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.07344	447	32.83		
	碎石40	t	0.136048	117	15.92		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.442347	0.348	0.15		
	中(粗)砂	t	0.001163	151	0.18		
	其他材料费			--	5.13	--	
	材料费小计			--	359.53	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	150.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-179	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.01	1209.88		380.6	318.1	159.05	12.1		3.81	3.18	1.59
6-62	C20承插口管道基础(120°) 管径500mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	2633.46	7608.41	250.35	576.76	288.38	26.33	76.08	2.5	5.77	2.88
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0083	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	5.56	19.7	0.23	1.16	0.58
6-332	水泥砂浆承插接口 管径500mm以内	10个口	0.049682	63.6	18.19		12.72	6.36	3.16	0.9		0.63	0.32
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0022	1998.42	1578.36	149.8	429.64	214.82	4.4	3.47	0.33	0.95	0.47
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.00304	3243.28	1679.18	149.8	678.62	339.31	9.86	5.1	0.46	2.06	1.03
综合人工工日		小计							61.41	105.25	7.33	13.75	6.87
0.5793工日		未计价材料费							147.46				
清单项目综合单价									342.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500	m	1.01	146	147.46		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.16422	447	73.41		
	草袋子	只	0.46674	0.86	0.4		
	水	m3	0.18231	6.02	1.1		
	电	kW·h	0.06569	0.89	0.06		
	碎石40	t	0.165087	117	19.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000917	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.109731	4.9	0.54		
	模板木材	m3	0.000755	2046	1.54		
	复合木模板面板	m2	0.11004	43.4	4.78		
	零星卡具	kg	0.1155	4.18	0.48		
	脱模剂	kg	0.0524	17.15	0.9		
	草板纸80#	张	0.0912	0.26	0.02		
	钢支撑	kg	0.057578	4.726	0.27		
	钢模板	kg	0.002763	3.86	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.224958	0.348	0.43		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.00322	151	0.49		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	252.71	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	251.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-159	套箍式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	2061.81		694.38	551.24	275.62	20.62		6.94	5.51	2.76
6-117	C20钢筋混凝土管道基础(180度)管径800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	14567.03	31030.07	828.74	3079.15	1539.58	145.67	310.3	8.29	30.79	15.4
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0136	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	9.12	32.28	0.37	1.9	0.95
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0032	1998.42	1578.36	149.8	429.64	214.82	6.39	5.05	0.48	1.37	0.69
6-333*1.33	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	90.79	33.75		18.16	9.08	4.54	1.69		0.91	0.45
综合人工工日		小计							186.34	349.32	16.08	40.48	20.25
1.7578工日		未计价材料费							268.66				
清单项目综合单价									881.13				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢筋混凝土管φ800	m	1.01	266	268.66		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5192	447	232.08		
	钢筋	kg	12.59	3.589	45.19		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.14256	6.25	0.89		
	碎石50	t	0.2408	117	28.17		
	电	kW·h	0.2094	0.89	0.19		
	水	m3	0.578499	6.02	3.48		
	碎石40	t	0.270504	117	31.65		
	圆钉	kg	0.067011	4.9	0.33		
	模板木材	m3	0.000461	2046	0.94		
	复合木模板面板	m2	0.0672	43.4	2.92		
	零星卡具	kg	0.070534	4.18	0.29		
	脱模剂	kg	0.032	17.15	0.55		

新点网上招投标系统

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.243819	0.348	0.78		
	中(粗)砂	t	0.005898	151	0.89		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	617.98	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	698.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-161	套箍式(φ300～2400)人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	3064.78		1535.32	920.02	460.01	30.65		15.35	9.2	4.6
6-119	C20钢筋混凝土管道基础(180度)管径1000mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	21710.58	47995.77	1288.93	4599.9	2299.95	217.11	479.96	12.89	46	23
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.017	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	11.4	40.35	0.46	2.37	1.19
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.004	1998.42	1578.36	149.8	429.64	214.82	7.99	6.31	0.6	1.72	0.86
6-333*1.67	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.049931	114	42.38		22.8	11.4	5.69	2.12		1.14	0.57
综合人工工日		小计							272.84	528.74	29.3	60.43	30.22
2.5739工日		未计价材料费							514.09				
清单项目综合单价									1435.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ1000	m	1.01	509	514.09		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8109	447	362.47		
	钢筋	kg	7.49	3.589	26.88		
	螺纹钢筋φ20内	t	0.01338	3589	48.02		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.2387	6.25	1.49		
	碎石50	t	0.3011	117	35.23		
	电	kW·h	0.3273	0.89	0.29		
	水	m3	0.848025	6.02	5.11		
	碎石40	t	0.33813	117	39.56		
	圆钉	kg	0.083764	4.9	0.41		
	模板木材	m3	0.000576	2046	1.18		
	复合木模板面板	m2	0.084	43.4	3.65		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.088168	4.18	0.37		
	脱模剂	kg	0.04	17.15	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.813455	0.348	0.98		
	中(粗)砂	t	0.007395	151	1.12		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	1042.83	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	252.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-163	套箍式(φ300～2400)人机配合下管 管径1200mm以内	100m	0.01	2917.65		2107.83	1005.1	502.55	29.18		21.08	10.05	5.03
6-121	C20钢筋混凝土管道基础(180度)管径1200mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	28911.46	68090.98	1817.09	6145.71	3072.86	289.11	680.91	18.17	61.46	30.73
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0204	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	13.68	48.42	0.56	2.85	1.42
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0048	1998.42	1578.36	149.8	429.64	214.82	9.59	7.58	0.72	2.06	1.03
6-333*2	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	136.53	50.76		27.31	13.65	6.83	2.54		1.37	0.68
综合人工工日		小计							348.39	739.45	40.53	77.79	38.89
3.2867工日		未计价材料费							743.36				
清单项目综合单价									1988.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ1200	m	1.01	736	743.36		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.1679	447	522.05		
	钢筋	kg	8.99	3.589	32.27		
	螺纹钢筋φ20内	t	0.0208	3589	74.65		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.33484	6.25	2.09		
	碎石50	t	0.3613	117	42.27		
	电	kW·h	0.4715	0.89	0.42		
	水	m3	1.078697	6.02	6.49		
	碎石40	t	0.405756	117	47.47		
	圆钉	kg	0.100517	4.9	0.49		

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.000691	2046	1.41		
	复合木模板面板	m2	0.1008	43.4	4.37		
	零星卡具	kg	0.105802	4.18	0.44		
	脱模剂	kg	0.048	17.15	0.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.374083	0.348	1.17		
	中(粗)砂	t	0.008868	151	1.34		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	1482.81	--	

项目编码	040501001006	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	199.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-165	套箍式(φ300～2400)人机配合下管 管径1500mm以内	100m	0.01	3679.26		3075.14	1350.88	675.44	36.79		30.75	13.51	6.75
6-123	C20钢筋混凝土管道基础(180度)管径1500mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	36850.43	88831.8	2513.92	7872.87	3936.44	368.5	888.32	25.14	78.73	39.36
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0255	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	17.1	60.53	0.69	3.56	1.78
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.006	1998.42	1578.36	149.8	429.64	214.82	11.99	9.47	0.9	2.58	1.29
6-333*2.5	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	170.66	63.45		34.13	17.07	8.53	3.17		1.71	0.85
综合人工工日		小计							442.91	961.49	57.48	100.09	50.03
4.1785工日		未计价材料费							845.37				
清单项目综合单价									2457.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ1500	m	1.01	837	845.37		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.5626	447	698.48		
	钢筋	kg	10.18	3.589	36.54		
	螺纹钢筋φ20内	t	0.0247	3589	88.65		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.39105	6.25	2.44		
	碎石50	t	0.4291	117	50.2		
	电	kW·h	0.6308	0.89	0.56		
	水	m3	1.756512	6.02	10.57		
	碎石40	t	0.507195	117	59.34		

	圆钉	kg	0.125646	4.9	0.62		
	模板木材	m3	0.000864	2046	1.77		
	复合木模板面板	m2	0.126	43.4	5.47		
	零星卡具	kg	0.132252	4.18	0.55		
	脱模剂	kg	0.06	17.15	1.03		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.217604	0.348	1.47		
	中(粗)砂	t	0.011085	151	1.67		
	其他材料费			--	2.13	--	
	材料费小计			--	1806.86	--	

项目编码	040501001007	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	13.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-145	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1800mm以内	100m	0.01	4760.99		3969.81	1746.16	873.08	47.61		39.7	17.46	8.73
6-125	C20钢筋混凝土管道基础(180度)管径1800mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	50498.06	127973.19	3681.78	10835.97	5417.98	504.98	1279.73	36.82	108.36	54.18
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.030598	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	20.51	72.63	0.83	4.27	2.13
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.007199	1998.42	1578.36	149.8	429.64	214.82	14.39	11.36	1.08	3.09	1.55
6-270	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(180°管基) 管径1800mm以内	10个口	0.046667	747.41	281.64		149.48	74.74	34.88	13.14		6.98	3.49
综合人工工日		小计							622.37	1376.86	78.43	140.16	70.08
5.8714工日		未计价材料费							954.37				
清单项目综合单价									3242.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ1800	m	1.01	944.92	954.37		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.3112	447	1033.11		
	钢筋	kg	12.42	3.589	44.58		
	螺纹钢筋φ20内	t	0.0338	3589	121.31		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.51026	6.25	3.19		
	碎石50	t	0.5192	117	60.75		
	电	kW·h	0.9332	0.89	0.83		

	水	m3	2.495526	6.02	15.02		
	碎石40	t	0.608594	117	71.21		
	圆钉	kg	0.150754	4.9	0.74		
	模板木材	m3	0.001037	2046	2.12		
	复合木模板面板	m2	0.151179	43.4	6.56		
	零星卡具	kg	0.15868	4.18	0.66		
	脱模剂	kg	0.07199	17.15	1.23		
	钢丝网	m2	0.403156	7.89	3.18		
	草袋子	只	0.463963	0.86	0.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	10.400445	0.348	3.62		
	中(粗)砂	t	0.036213	151	5.47		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	2331.23	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	35.64	107.68	3.58	7.84	3.92
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00536	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	17.1	9.29	0.49	3.52	1.76
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.76	4978.9		264.15	132.08	52.83	199.16		10.57	5.28
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.03816	941.92	3939.43	230.81	234.55	117.27	35.94	150.33	8.81	8.95	4.48
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01006	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	29.42	15.42	0.78	6.04	3.02
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	2096.51	4983.43		419.3	209.65	276.74	657.81		55.35	27.67
6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.1394	3852.04	2822.27	222.51	814.91	407.46	536.97	393.42	31.02	113.6	56.8
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1016	941.92	3799.03	230.81	234.55	117.27	95.7	385.98	23.45	23.83	11.91

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	16.92	47.2	1.55	3.69	1.85
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.00346	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	9.6	5.06	0.45	2.01	1
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.004	1693.46		536.71	446.03	223.02	6.77		2.15	1.78	0.89
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	36.09	84.94	2.64	7.75	3.87
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.017	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	19.77	23.42	0.07	3.97	1.98
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.017	1490.47	495.74	264.54	351	175.5	25.34	8.43	4.5	5.97	2.98
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.02656	941.92	3894.71	230.81	234.55	117.27	25.02	103.44	6.13	6.23	3.11
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.36		95.06	47.53	47.53	425.24		9.51	4.75
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0289	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	60.79	181.64	10.69	14.3	7.15
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							1328.17	2828.46	96.31	284.91	142.42
12.5298工日		未计价材料费							93.11				
清单项目综合单价									4773.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.2346	444	104.16		
	电	kW·h	1.00246	0.89	0.89		
	水	m3	2.859358	6.02	17.21		
	模板木材	m3	0.133922	1586.47	212.46		
	复合木模板面板	m2	0.32382	43.4	14.05		
	钢支撑	kg	0.225835	4.1	0.93		
	零星卡具	kg	11.960946	4.18	50		
	圆钉	kg	2.539451	4.9	12.44		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	0.408	476	194.21		
	草袋子	只	3.729032	0.86	3.21		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.28407	6.25	1.78		
	钢筋三级12	t	0.039686	3724	147.79		
	电焊条	kg	2.357741	6.25	14.74		
	混凝土垫块	m3	0.006036	500	3.02		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.3464	481	647.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.497574	6.25	9.36		
	脱模剂	kg	1.51734	17.15	26.02		
	木支撑	m3	0.081131	1449.26	117.58		
	嵌缝料	kg	1.394	1.89	2.63		
	钢筋ϕ10以外	t	0.105664	3589	379.23		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	444	45.29		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	223	90.09		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.17255	466	80.41		
	预制混凝土盖板C20	m3					
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.051155	6.25	0.32		
	钢筋三级14	t	0.027622	3681	101.68		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	400	400		
	球墨铸铁踏步	kg	29.189	6	175.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.264771	0.348	9.49		
	中(粗)砂	t	0.071662	151	10.82		
	其他材料费			--	43.95	--	
	材料费小计			--	2921.57	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	46.49	140.46	4.66	10.23	5.12
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.006169	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	19.68	10.69	0.57	4.05	2.02
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.76	4978.9		264.15	132.08	71.32	268.86		14.26	7.13

6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0494	941.92	3939.43	230.81	234.55	117.27	46.53	194.61	11.4	11.59	5.79
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0116	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	33.92	17.78	0.9	6.96	3.48
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.151	2096.51	4983.43		419.3	209.65	316.57	752.5		63.31	31.66
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.088069	941.92	3939.43	230.81	234.55	117.27	82.95	346.94	20.33	20.66	10.33
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.171192	3775.72	2822.27	222.51	799.65	399.82	646.37	483.15	38.09	136.89	68.45
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	30.45	84.96	2.8	6.65	3.32
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.006231	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	17.28	9.12	0.81	3.62	1.81
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.004	1693.46		536.71	446.03	223.02	6.77		2.15	1.78	0.89
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	63.69	149.89	4.66	13.67	6.84
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.03	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	34.88	41.33	0.12	7	3.5
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.03	1490.47	495.74	264.54	351	175.5	44.71	14.87	7.94	10.53	5.27
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.038869	941.92	3894.71	230.81	234.55	117.27	36.61	151.38	8.97	9.12	4.56
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.092308	475.3	4252.36		95.06	47.53	43.87	392.53		8.77	4.39
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.004762	475.3	7271.56		95.06	47.53	2.26	34.63		0.45	0.23
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.013577	2103.57	5426.52	369.88	494.69	247.35	28.56	73.68	5.02	6.72	3.36
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							1572.91	3197.38	108.42	336.26	168.15
14.8391工日		未计价材料费							93.57				
清单项目综合单价									5476.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4896	444	217.38		
	电	kW·h	1.2573	0.89	1.12		
	水	m3	3.639817	6.02	21.91		

	模板木材	m3	0.172678	1586.47	273.95		
	复合木模板面板	m2	0.373149	43.4	16.19		
	钢支撑	kg	0.260234	4.1	1.07		
	零星卡具	kg	14.681955	4.18	61.37		
	圆钉	kg	3.19666	4.9	15.66		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	0.5508	476	262.18		
	草袋子	只	5.774382	0.86	4.97		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.365907	6.25	2.29		
	钢筋三级12	t	0.142968	3724	532.41		
	电焊条	kg	1.88541	6.25	11.78		
	混凝土垫块	m3	0.00696	500	3.48		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.5402	481	740.84		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.839116	6.25	11.49		
	脱模剂	kg	1.93083	17.15	33.11		
	木支撑	m3	0.099634	1449.26	144.4		
	嵌缝料	kg	1.71192	1.89	3.24		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	0.404	223	90.09		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.3045	466	141.9		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.303				
	钢筋三级14	t	0.040424	3681	148.8		
	沥青漆	kg	0.477584	10.29	4.91		
	铸铁井盖井座C250	套	0.92308	400	369.23		
	铸铁井盖井座D400	套	0.04762	696	33.14		
	球墨铸铁踏步	kg	13.71277	5.15	70.62		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	35.532093	0.348	12.37		
	中(粗)砂	t	0.093391	151	14.1		
	其他材料费			--	46.95	--	
	材料费小计			--	3290.95	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	58.89	177.91	5.91	12.96	6.48
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00691	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	22.04	11.97	0.64	4.54	2.27
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069	1320.76	4978.9		264.15	132.08	91.13	343.54		18.23	9.11
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.06199	941.92	3939.43	230.81	234.55	117.27	58.39	244.21	14.31	14.54	7.27
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.01319	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	38.57	20.22	1.02	7.92	3.96
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.172	2096.51	4983.43		419.3	209.65	360.6	857.15		72.12	36.06
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.14369	941.92	3799.03	230.81	234.55	117.27	135.34	545.88	33.17	33.7	16.85
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.20284	3775.72	2822.27	222.51	799.65	399.82	765.87	572.47	45.13	162.2	81.1
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	49.06	136.88	4.51	10.71	5.36
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.010035	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	27.83	14.69	1.3	5.83	2.91
6-136	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0071	1693.46		536.71	446.03	223.02	12.02		3.81	3.17	1.58
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	99.78	234.83	7.31	21.42	10.71
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.047	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	54.65	64.75	0.18	10.97	5.48
6-891备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.047	1347.12	455.39	264.54	322.33	161.17	63.31	21.4	12.43	15.15	7.57
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.07303	784.93	3860.39	192.32	195.45	97.73	57.32	281.92	14.05	14.27	7.14
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.09	475.3	4252.36		95.06	47.53	42.78	382.71		8.56	4.28
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.02	475.3	7271.56		95.06	47.53	9.51	145.43		1.9	0.95
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.02015	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	42.39	126.64	7.45	9.97	4.98

D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							1989.48	4212.6	151.22	428.16	214.06
18.7687工日		未计价材料费							163.87				
清单项目综合单价									7159.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6834	444	303.43		
	电	kW·h	1.55804	0.89	1.39		
	水	m3	4.638269	6.02	27.92		
	模板木材	m3	0.215181	1586.47	341.38		
	复合木模板面板	m2	0.4221	43.4	18.32		
	钢支撑	kg	0.294346	4.1	1.21		
	零星卡具	kg	17.391027	4.18	72.69		
	圆钉	kg	3.898386	4.9	19.1		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	0.7038	476	335.01		
	草袋子	只	8.308553	0.86	7.15		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.577967	6.25	3.61		
	钢筋三级12	t	0.06447	3724	240.09		
	电焊条	kg	2.932844	6.25	18.33		
	混凝土垫块	m3	0.007914	500	3.96		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.7544	481	843.87		
	钢筋φ10以外	t	0.149438	3589	536.33		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.17911	6.25	13.62		
	脱模剂	kg	2.37409	17.15	40.72		
	木支撑	m3	0.118053	1449.26	171.09		
	嵌缝料	kg	2.0284	1.89	3.83		
	钢筋混凝土井筒φ700	m	0.7171	223	159.91		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.47705	466	222.31		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.4747				
	钢筋三级16	t	0.075951	3648	277.07		
	沥青漆	kg	0.5412	10.29	5.57		

新点网上招投标系统

	铸铁井盖井座C250	套	0.9	400	360		
	铸铁井盖井座D400	套	0.2	696	139.2		
	球墨铸铁踏步	kg	20.3515	6	122.11		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	46.531735	0.348	16.19		
	中(粗)砂	t	0.122302	151	18.47		
	其他材料费			--	52.59	--	
	材料费小计			--	4376.47	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	66.64	201.32	6.69	14.66	7.33
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0084	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	26.8	14.56	0.78	5.51	2.76
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.098	1320.76	4978.9		264.15	132.08	129.43	487.93		25.89	12.94
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.02	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	58.48	30.65	1.55	12.01	6
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.07	784.93	3939.43	192.32	195.45	97.73	54.95	275.76	13.46	13.68	6.84
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.181	2036.64	4984.19		407.33	203.66	368.63	902.14		73.73	36.86
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.26325	784.93	3939.43	192.32	195.45	97.73	206.63	1037.05	50.63	51.45	25.73
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.24575	2407.9	1393.81	42.67	490.11	245.06	591.74	342.53	10.49	120.44	60.22
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	84.59	236	7.77	18.47	9.24
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0173	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	47.98	25.32	2.24	10.04	5.02
6-136	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0136	1693.46		536.71	446.03	223.02	23.03		7.3	6.07	3.03
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	89.16	209.85	6.53	19.14	9.57
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.042	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	48.84	57.86	0.16	9.8	4.9

6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.042	1171.41	455.39	230.04	280.29	140.15	49.2	19.13	9.66	11.77	5.89
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0532	784.93	3860.39	192.32	195.45	97.73	41.76	205.37	10.23	10.4	5.2
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.36		95.06	47.53	47.53	425.24		9.51	4.75
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.02485	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	52.27	156.18	9.19	12.29	6.15
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							1987.66	4656.89	136.68	424.86	212.43
18.7516工日		未计价材料费							312.31				
清单项目综合单价									7730.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.4386	444	194.74		
	电	kW·h	1.78078	0.89	1.58		
	水	m3	5.400829	6.02	32.51		
	模板木材	m3	0.083519	1586.47	132.5		
	复合木模板面板	m2	5.75715	43.4	249.86		
	钢支撑	kg	9.237785	4.1	37.87		
	零星卡具	kg	3.102365	4.18	12.97		
	圆钉	kg	1.282008	4.9	6.28		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	0.9996	476	475.81		
	草袋子	只	10.266442	0.86	8.83		
	混凝土垫块	m3	0.012	500	6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.781095	6.25	4.88		
	钢筋三级12	t	0.34658	3724	1290.66		
	电焊条	kg	3.955359	6.25	24.72		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.8462	481	888.02		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	444	226.44		
	脱模剂	kg	0.39224	17.15	6.73		
	钢筋混凝土井筒φ700	m	1.3736	223	306.31		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.4263	466	198.66		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.4242				

新点网上招投标系统

	钢筋三级12/16	t	0.055328	3648	201.84		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	400	400		
	球墨铸铁踏步	kg	25.0985	6	150.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	41.86568	0.348	14.57		
	中(粗)砂	t	0.110038	151	16.62		
	其他材料费			--	75.15	--	
	材料费小计			--	4969.2	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	80.59	243.46	8.08	17.73	8.87
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0094	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	29.99	16.29	0.87	6.17	3.09
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.119	1320.76	4978.9		264.15	132.08	157.17	592.49		31.43	15.72
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0225	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	65.79	34.48	1.75	13.51	6.75
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0866	784.93	3939.43	192.32	195.45	97.73	67.97	341.15	16.65	16.93	8.46
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.205	2036.64	4984.19		407.33	203.66	417.51	1021.76		83.5	41.75
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2632	784.93	3939.43	192.32	195.45	97.73	206.59	1036.86	50.62	51.44	25.72
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.3212	2407.9	1393.81	42.67	490.11	245.06	773.42	447.69	13.71	157.42	78.71
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.083	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	140.42	391.76	12.9	30.66	15.33
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.028717	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	79.64	42.03	3.71	16.67	8.33
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0136	1693.46		536.71	446.03	223.02	23.03		7.3	6.07	3.03
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	114.64	269.8	8.4	24.61	12.3

6-1599	井盖板 木模	10m3	0.054	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	62.79	74.39	0.21	12.6	6.3
6-892	矩形井室盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.054	1061.7	405.6	273.53	267.05	133.52	57.33	21.9	14.77	14.42	7.21
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0637	784.93	3860.39	192.32	195.45	97.73	50	245.91	12.25	12.45	6.23
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.36		95.06	47.53	47.53	425.24		9.51	4.75
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0248	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	52.17	155.87	9.17	12.27	6.13
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							2426.58	5391.08	160.39	517.39	258.68
22.8924工日		未计价材料费							313.06				
清单项目综合单价									9067.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.5304	444	235.5		
	电	kW·h	2.1892	0.89	1.95		
	水	m3	6.590424	6.02	39.67		
	模板木材	m3	0.111147	1586.47	176.33		
	复合木模板面板	m2	7.4151	43.4	321.82		
	钢支撑	kg	11.997615	4.1	49.19		
	零星卡具	kg	4.022395	4.18	16.81		
	圆钉	kg	1.824257	4.9	8.94		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	1.2138	476	577.77		
	草袋子	只	13.662691	0.86	11.75		
	混凝土垫块	m3	0.0135	500	6.75		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.843705	6.25	5.27		
	钢筋三级12	t	0.363792	3724	1354.76		
	电焊条	kg	4.167794	6.25	26.05		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.091	481	1005.77		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8466	444	375.89		
	脱模剂	kg	0.56905	17.15	9.76		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	1.3736	223	306.31		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.5481	466	255.41		

新点网上招投标系统

	预制混凝土盖板C20	m3	0.5454				
	钢筋三级12/16	t	0.066248	3648	241.67		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	400	400		
	球墨铸铁踏步	kg	25.048	6	150.29		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	45.80924	0.348	15.94		
	中(粗)砂	t	0.120403	151	18.18		
	其他材料费			--	87.3	--	
	材料费小计			--	5704.14	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	89.88	271.55	9.02	19.78	9.89
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0096	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	30.63	16.64	0.89	6.3	3.15
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	1320.76	4978.9		264.15	132.08	174.34	657.21		34.87	17.43
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1287	784.93	3894.71	192.32	195.45	97.73	101.02	501.25	24.75	25.15	12.58
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.023	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	67.25	35.25	1.78	13.81	6.9
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.251	2036.64	4984.19		407.33	203.66	511.2	1251.03		102.24	51.12
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.41525	784.93	3894.71	192.32	195.45	97.73	325.94	1617.28	79.86	81.16	40.58
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.2888	2407.9	1393.81	42.67	490.11	245.06	695.4	402.53	12.32	141.54	70.77
6-136	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0151	1693.46		536.71	446.03	223.02	25.57		8.1	6.74	3.37
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.204	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	345.12	962.89	31.72	75.37	37.68
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.070583	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	195.74	103.3	9.12	40.97	20.49

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	131.62	309.77	9.64	28.25	14.13
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.062	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	72.09	85.41	0.24	14.47	7.23
6-892	矩形井室盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.062	1061.7	405.6	273.53	267.05	133.52	65.83	25.15	16.96	16.56	8.28
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.09335	784.93	3860.39	192.32	195.45	97.73	73.27	360.37	17.95	18.25	9.12
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.36		95.06	47.53	47.53	425.24		9.51	4.75
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.03095	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	65.11	194.52	11.45	15.31	7.66
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							3017.54	7249.39	233.8	650.28	325.13
28.4673工日		未计价材料费							347				
清单项目综合单价									11823.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.5916	444	262.67		
	电	kW·h	3.01526	0.89	2.68		
	水	m3	8.857195	6.02	53.32		
	模板木材	m3	0.143293	1586.47	227.33		
	复合木模板面板	m2	6.7494	43.4	292.92		
	钢支撑	kg	10.84469	4.1	44.46		
	零星卡具	kg	3.64127	4.18	15.22		
	圆钉	kg	3.306989	4.9	16.2		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	1.3464	476	640.89		
	草袋子	只	20.160468	0.86	17.34		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.281752	6.25	8.01		
	钢筋三级14	t	0.565708	3681	2082.37		
	电焊条	kg	6.161709	6.25	38.51		
	混凝土垫块	m3	0.0138	500	6.9		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.5602	481	1231.46		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	1.5251	223	340.1		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.0808	444	923.88		

	脱模剂	kg	1.02947	17.15	17.66		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.6293	466	293.25		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.6262				
	钢筋三级12/16	t	0.097084	3648	354.16		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	400	400		
	球墨铸铁踏步	kg	31.2595	6	187.56		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	50.244296	0.348	17.49		
	中(粗)砂	t	0.13206	151	19.94		
	其他材料费			--	97.01	--	
	材料费小计			--	7596.39	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.078	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	120.88	365.19	12.13	26.6	13.3
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0112	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	35.73	19.41	1.03	7.35	3.68
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	1320.76	4978.9		264.15	132.08	240.38	906.16		48.08	24.04
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1772	784.93	3894.71	192.32	195.45	97.73	139.09	690.14	34.08	34.63	17.32
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.027	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	78.95	41.38	2.1	16.21	8.1
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.303	2036.64	4984.19		407.33	203.66	617.1	1510.21		123.42	61.71
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.4964	784.93	3894.71	192.32	195.45	97.73	389.64	1933.33	95.47	97.02	48.51
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.3533	2407.9	1393.81	42.67	490.11	245.06	850.71	492.43	15.08	173.16	86.58
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0174	1693.46		536.71	446.03	223.02	29.47		9.34	7.76	3.88
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.404	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	683.47	1906.89	62.81	149.26	74.63

6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.1398	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	387.69	204.6	18.06	81.15	40.58
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.102	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	216.54	509.62	15.86	46.48	23.24
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.102	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	118.61	140.51	0.39	23.8	11.9
6-894	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以外)	10m3	0.102	711.37	203.01	298.1	201.89	100.95	72.56	20.71	30.41	20.59	10.3
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1335	784.93	3860.39	192.32	195.45	97.73	104.79	515.36	25.67	26.09	13.05
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7271.56		95.06	47.53	47.53	727.16		9.51	4.75
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0333	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	70.05	209.29	12.32	16.47	8.24
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							4203.19	10222.39	334.75	907.58	453.81
39.6526工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									16521.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.7956	444	353.25		
	电	kW·h	4.49746	0.89	4		
	水	m3	13.045176	6.02	78.53		
	模板木材	m3	0.233063	1586.47	369.75		
	复合木模板面板	m2	8.2215	43.4	356.81		
	钢支撑	kg	13.24212	4.1	54.29		
	零星卡具	kg	4.4443	4.18	18.58		
	圆钉	kg	5.979901	4.9	29.3		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	1.8564	476	883.65		
	草袋子	只	34.384558	0.86	29.57		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.643827	6.25	10.27		
	钢筋三级14	t	0.700544	3681	2578.7		
	电焊条	kg	7.591132	6.25	47.44		
	混凝土垫块	m3	0.0162	500	8.1		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	3.0906	481	1486.58		
	钢筋混凝土井筒φ700	m	1.7574	223	391.9		

	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.1208	444	1829.64		
	脱模剂	kg	1.93044	17.15	33.11		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.0353	466	482.45		
	预制混凝土盖板C20	m3	1.0302				
	钢筋三级12/16	t	0.13884	3648	506.49		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D400	套	1	696	696		
	球墨铸铁踏步	kg	33.633	6	201.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	45.607383	0.348	15.87		
	中(粗)砂	t	0.119873	151	18.1		
	其他材料费			--	133.15	--	
	材料费小计			--	10622.39	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.096	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	148.77	449.47	14.93	32.74	16.37
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0124	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	39.56	21.49	1.14	8.14	4.07
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.225	1320.76	4978.9		264.15	132.08	297.17	1120.25		59.43	29.72
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2258	784.93	3894.71	192.32	195.45	97.73	177.24	879.43	43.43	44.13	22.07
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.03	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	87.72	45.98	2.33	18.01	9
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.33	2036.64	4984.19		407.33	203.66	672.09	1644.78		134.42	67.21
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.5687	784.93	3894.71	192.32	195.45	97.73	446.39	2214.92	109.37	111.15	55.58
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.4035	2407.9	1393.81	42.67	490.11	245.06	971.59	562.4	17.22	197.76	98.88
6-136	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0174	1693.46		536.71	446.03	223.02	29.47		9.34	7.76	3.88
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.684	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	1157.16	3228.5	106.34	252.7	126.35

6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.2367	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	656.41	346.41	30.58	137.4	68.7
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.149	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	316.32	744.45	23.17	67.9	33.95
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.149	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	173.26	205.26	0.58	34.77	17.38
6-894	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以外)	10m3	0.149	711.37	203.01	298.1	201.89	100.95	105.99	30.25	44.42	30.08	15.04
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1691	784.93	3860.39	192.32	195.45	97.73	132.73	652.79	32.52	33.05	16.53
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.36		95.06	47.53	47.53	425.24		9.51	4.75
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0333	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	70.05	209.29	12.32	16.47	8.24
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							5529.45	12810.91	447.69	1195.42	597.72
52.1645工日		未计价材料费							400.9				
清单项目综合单价									20982.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.9792	444	434.76		
	电	kW·h	6.17684	0.89	5.5		
	水	m3	17.699807	6.02	106.55		
	模板木材	m3	0.345722	1586.47	548.48		
	复合木模板面板	m2	9.3639	43.4	406.39		
	钢支撑	kg	15.10571	4.1	61.93		
	零星卡具	kg	5.06829	4.18	21.19		
	圆钉	kg	9.619551	4.9	47.14		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	2.295	476	1092.42		
	草袋子	只	52.264725	0.86	44.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.986418	6.25	12.42		
	钢筋三级14	t	0.82628	3681	3041.54		
	电焊条	kg	8.830612	6.25	55.19		
	混凝土垫块	m3	0.018	500	9		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	3.366	481	1619.05		

新点网上招投标系统

	钢筋混凝土井筒φ700	m	1.7574	223	391.9		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.9768	444	3097.7		
	脱模剂	kg	3.14478	17.15	53.93		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	1.51235	466	704.76		
	预制混凝土盖板C20	m3	1.5049				
	钢筋三级12/16	t	0.175864	3648	641.55		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	400	400		
	球墨铸铁踏步	kg	33.633	6	201.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	59.307021	0.348	20.64		
	中(粗)砂	t	0.155881	151	23.54		
	其他材料费			--	164.42	--	
	材料费小计			--	13211.81	--	

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.168	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	260.35	786.57	26.12	57.29	28.65
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0164	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	52.32	28.42	1.51	10.77	5.38
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.289	1320.76	4978.9		264.15	132.08	381.7	1438.9		76.34	38.17
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.6389	784.93	3894.71	192.32	195.45	97.73	501.49	2488.33	122.87	124.87	62.44
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.04	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	116.96	61.31	3.1	24.01	12.01
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.804	1933.61	4975.09		386.72	193.36	1554.62	3999.97		310.92	155.46
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	1.0773	784.93	3894.71	192.32	195.45	97.73	845.61	4195.77	207.19	210.56	105.28
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.781	2407.9	1393.81	42.67	490.11	245.06	1880.57	1088.57	33.33	382.78	191.39
6-136	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.0174	1693.46		536.71	446.03	223.02	29.47		9.34	7.76	3.88

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	1.964	1691.76	4720.03	155.47	369.45	184.72	3322.62	9270.14	305.34	725.6	362.79
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.6795	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	1884.37	994.44	87.8	394.44	197.22
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.319	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	677.23	1593.82	49.59	145.37	72.68
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.319	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	370.94	439.44	1.23	74.44	37.22
6-894	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以外)	10m3	0.319	711.37	203.01	298.1	201.89	100.95	226.93	64.76	95.09	64.4	32.2
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.3975	784.93	3807.35	192.32	195.45	97.73	312.01	1513.42	76.45	77.69	38.85
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.36		95.06	47.53	47.53	425.24		9.51	4.75
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0333	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	70.05	209.29	12.32	16.47	8.24
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							12534.77	28628.39	1031.28	2713.22	1356.61
118.2523工日		未计价材料费							403.9				
清单项目综合单价									46668.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C15	m3	1.7136	444	760.84		
	电	kW·h	15.00156	0.89	13.35		
	水	m3	39.832956	6.02	239.79		
	模板木材	m3	0.841436	1586.47	1334.91		
	复合木模板面板	m2	17.5854	43.4	763.21		
	钢支撑	kg	28.86266	4.1	118.34		
	零星卡具	kg	9.64924	4.18	40.33		
	圆钉	kg	26.206185	4.9	128.41		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	2.9478	476	1403.15		
	草袋子	只	123.966165	0.86	106.61		
	镀锌铁丝18～22#	kg	4.35043	6.25	27.19		
	钢筋三级12/14	t	0.664456	3681	2445.86		

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	17.939404	6.25	112.12		
	混凝土垫块	m3	0.024	500	12		
	C30粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	8.2008	481	3944.58		
	钢筋三级14	t	1.120392	3681	4124.16		
	钢筋混凝土井筒ϕ700	m	1.7574	223	391.9		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	20.0328	444	8894.56		
	脱模剂	kg	8.46018	17.15	145.09		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	3.23785	466	1508.84		
	预制混凝土盖板C20	m3	3.2219				
	钢筋三级12/18	t	0.4134	3597	1487		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	400	400		
	球墨铸铁踏步	kg	33.633	6	201.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	108.856627	0.348	37.88		
	中(粗)砂	t	0.286115	151	43.2		
	其他材料费			--	342.11	--	
	材料费小计			--	29032.29	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4252.36		95.06	47.53	47.53	425.24		9.51	4.75
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							47.53	455.24		9.51	4.75
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	400	400		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.348	5.5		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		

	水	m3	0.00852	6.02	0.05		
	其他材料费			--	38.35	--	
	材料费小计			--	455.24	--	

项目编码	040504002011	项目名称	破坏修复原雨水检查井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	窨井 清除淤泥	座	1	17.49			3.5	1.75	17.49			3.5	1.75
10-28	窨井 修补砖井圈	座	1	29.15	17.12	1.35	6.1	3.05	29.15	17.12	1.35	6.1	3.05
10-33	窨井壁升高	m3	0.3391	411.6	381.16	11.68	84.66	42.33	139.57	129.25	3.96	28.71	14.35
D00003	球墨铸铁防坠落板	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							186.21	176.37	5.31	38.31	19.15
1.7567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													425.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	1.854704	45	83.46		
	水	m3	0.085754	6.02	0.52		
	球墨铸铁防坠落板	个	1	30	30		
	中砂	t	0.256162	151	38.68		
	水泥32.5级	kg	66.476599	0.348	23.13		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	176.37	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024192	1549.72	4713.15	155.47	341.04	170.52	37.49	114.02	3.76	8.25	4.13
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.008881	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	28.33	15.39	0.82	5.83	2.92
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.098576	1549.72	4713.15	155.47	341.04	170.52	152.77	464.6	15.33	33.62	16.81
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.067	1658.58	4262.52	72.02	346.12	173.06	111.12	285.59	4.83	23.19	11.6

6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.020181	2023.96	924.05	68.13	418.42	209.21	40.85	18.65	1.37	8.44	4.22
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.039381	1619.17	924.05	68.13	337.46	168.73	63.76	36.39	2.68	13.29	6.64
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	456.22	3050.46		91.24	45.62	45.62	305.05		9.12	4.56
综合人工工日		小计							479.94	1239.69	28.79	101.74	50.88
4.5278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1901.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.246758	447	110.3		
	电	kW·h	0.500893	0.89	0.45		
	水	m3	1.347039	6.02	8.11		
	模板木材	m3	0.003908	1586.47	6.2		
	复合木模板面板	m2	0.186501	43.4	8.09		
	钢支撑	kg	0.132327	4.1	0.54		
	零星卡具	kg	0.011989	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.015986	4.9	0.08		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.005475	447	449.45		
	机砖	百块	3.65083	55	200.8		
	沥青漆	kg	0.639942	10.29	6.59		
	铸铁爬梯	kg	5.68428	4.5	25.58		
	铸铁雨水井箅52.6公斤重	套	1.01	280	282.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	126.752845	0.348	44.11		
	中(粗)砂	t	0.477895	151	72.16		
	其他材料费			--	24.38	--	
	材料费小计			--	1239.69	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.041086	1549.72	4713.15	155.47	341.04	170.52	63.67	193.64	6.39	14.01	7.01
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0124	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	39.56	21.49	1.14	8.14	4.07
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.127157	1549.72	4713.15	155.47	341.04	170.52	197.06	599.31	19.77	43.37	21.68
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.106	1658.58	4262.52	72.02	346.12	173.06	175.81	451.83	7.63	36.69	18.34
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.037779	2023.96	924.05	68.13	418.42	209.21	76.46	34.91	2.57	15.81	7.9
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.056979	1619.17	924.05	68.13	337.46	168.73	92.26	52.65	3.88	19.23	9.61
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.2	456.22	3050.46		91.24	45.62	91.24	610.09		18.25	9.12
6-876	C20钢筋混凝土盖板预制 预制混凝土过梁(体积0.5m3以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.001857	1644.87	4718.32	155.24	360.02	180.01	3.05	8.76	0.29	0.67	0.33
6-1602	小型构件 木模	10m3	0.001857	3578.45	3348.23	30.12	721.71	360.86	6.65	6.22	0.06	1.34	0.67
6-1606备注1	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.001857	2452.63	3705.91	397	569.93	284.96	4.55	6.88	0.74	1.06	0.53
6-1607备注1	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.000221	1255.89	3799.03	307.73	312.72	156.36	0.28	0.84	0.07	0.07	0.03
6-895	预制混凝土检查井过梁安装(体积0.5m3以内)	10m3	0.001857	1697.06	613.54	230.04	385.42	192.71	3.15	1.14	0.43	0.72	0.36
综合人工工日		小计							753.74	1987.76	42.97	159.36	79.65
7.1109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3023.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.419077	447	187.33		
	电	kW·h	0.69221	0.89	0.62		
	水	m3	1.908636	6.02	11.49		
	模板木材	m3	0.008797	1586.47	13.96		
	复合木模板面板	m2	0.2604	43.4	11.3		
	钢支撑	kg	0.18476	4.1	0.76		
	零星卡具	kg	0.01674	4.18	0.07		
	圆钉	kg	0.06079	4.9	0.3		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.297001	447	579.76		

	机砖	百块	5.77594	55	317.68		
	沥青漆	kg	1.192356	10.29	12.27		
	铸铁爬梯	kg	8.99304	4.5	40.47		
	铸铁雨水井箅52.6公斤重	套	2.02	280	565.6		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.018849	447	8.43		
	草袋子	只	0.057474	0.86	0.05		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.012609	6.25	0.08		
	脱模剂	kg	0.039127	17.15	0.67		
	钢筋φ10以内	t	0.001894	3589	6.8		
	钢筋φ10以外	t	0.00023	3589	0.83		
	电焊条	kg	0.00175	6.25	0.01		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.018756				
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	208.673168	0.348	72.62		
	中(粗)砂	t	0.780603	151	117.87		
	其他材料费			--	38.79	--	
	材料费小计			--	1987.76	--	

项目编码	04B001	项目名称	井四周加固（卸荷板）	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0451	1903.76	4990.47	155.47	411.85	205.92	85.86	225.07	7.01	18.57	9.29
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	0.082922	859.66	3806.5	171.79	206.29	103.15	71.28	315.64	14.25	17.11	8.55
综合人工工日		小计							157.14	540.71	21.26	35.68	17.84
1.4825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													772.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.457765	466	213.32		
	草袋子	只	3.325494	0.86	2.86		

	电	kW·h	0.183106	0.89	0.16		
	水	m3	0.716955	6.02	4.32		
	钢筋φ10以外	t	0.086239	3589	309.51		
	电焊条	kg	0.736347	6.25	4.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.24462	6.25	1.53		
	其他材料费			--	4.41	--	
	材料费小计			--	540.71	--	

项目编码	04B002	项目名称	管道上下交叉加固	计量单位	处	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.008	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	5.36	18.99	0.22	1.12	0.56
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	1467.21	4886.98	155.47	324.54	162.27	52.82	175.93	5.6	11.68	5.84
综合人工工日		小计							58.18	194.92	5.82	12.8	6.4
0.5489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													278.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.15912	117	18.62		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3672	463	170.01		
	草袋子	只	0.497592	0.86	0.43		
	电	kW·h	0.14688	0.89	0.13		
	水	m3	0.31716	6.02	1.91		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	194.92	--	

项目编码	04B003	项目名称	现状管线加固	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	现状管线加固	处	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	04B004	项目名称	CCTV视频检测	计量单位	m	工程量	1803

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	CCTV视频检测	m	1	22					22			
综合人工工日	小计								22			
0工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费			--	22	--						
	材料费小计			--	22	--						

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	496

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	0.083669	280.48	137.68	157.46	87.59	43.79	23.47	11.52	13.17	7.33	3.66
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083669	219.42		61.02	56.09	28.04	18.36		5.11	4.69	2.35
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	0.024194	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67	6.92	0.33	2.67	1.92	0.96
综合人工工日	小计								48.75	11.85	20.95	13.94	6.97
0.4599工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													102.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻型井点总管φ100	m	0.001888	40.94	0.08								
	轻型井点井管φ40	m	0.038488	13.21	0.51								
	橡胶管φ50	m	0.142237	26.76	3.81								
	水	m3	1.216547	6.02	7.32								

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.13	--	
	材料费小计	--	11.85	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	56345.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	46694.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9650.3			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	51364.49			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	933.9			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	933.9			
合计					109577.58			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：雨水工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：雨水工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：雨水工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：雨水工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	75408.3	100	75408.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3222577.22	2	64451.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3222577.22	0.34	10956.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3222577.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3297985.52	9	296818.7
合计					372227

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：雨水工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	56345.29										
2	临时设施	51364.49										
3	建筑工人实名制费用	933.9										
4	智慧工地费用	933.9										
5	社会保险费	64451.54										
6	住房公积金	10956.76										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：雨水工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	106506.75	
1.1	人工费	18399.21	
1.2	材料费	74471.53	
1.3	施工机具使用费	4653.65	
1.4	企业管理费	6676.99	
1.5	利润	2305.37	
2	措施项目费	23427.06	
2.1	单价措施项目费	18165.87	
2.2	总价措施项目费	5261.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3129.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4118.9	
5	税金	12064.74	
6	工程造价	146117.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040306003001	箱涵垫层	1、混凝土强度等级：C20素混凝土200厚	m3	8.68	638.09	5538.62	
2	040306003002	箱涵底板	1、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	24.47	682.32	16696.37	
3	040306004001	箱涵侧墙	1、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	35.41	702.1	24861.36	
4	040306005001	箱涵顶板	1、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	24.47	688.56	16849.06	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋制作安装，直径Φ14	t	2.663	5335.9	14209.5	
6	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋制作安装，直径Φ12	t	3.841	5380.62	20666.96	
7	040306007001	箱涵接缝	材质：1、沥青膏木板塞缝2、三层沥青两层油毛毡500宽	m	8.3	106.7	885.61	
8	040306004002	井壁	1、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	0.56	702.1	393.18	
9	040306007002	箱涵接缝	1、材质：4cm*3cm槽口2、工艺要求：嵌入防水膏	m	2.5	69.16	172.9	
10	040504002001	球墨铸铁踏步	1、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步	个	14	24.7	345.8	
11	04B001	遇水膨胀止水条	1、名称：遇水膨胀止水条 2、部位：管道与箱涵壁交接处	m	18.21	114.53	2085.59	
12	04B002	混凝土填缝	1、名称：微膨胀细石混凝土C30 2、部位：管道与箱涵壁交接处	m3	0.27	917.11	247.62	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：洞口加强钢筋制作安装，直径Φ18	t	0.075	5248.54	393.64	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：洞口加强钢筋制作安装，直径Φ8	t	0.02	6913.47	138.27	
15	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：洞口加强钢筋制作安装，直径Φ16	t	0.335	5301.58	1776.03	
16	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：洞口加强钢筋制作安装，直径Φ10	t	0.081	6423.87	520.33	
17	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：S型拉结筋直径Φ8	t	0.105	6913.47	725.91	
		分部分项合计					106506.75	
1	041102001001	垫层模板		m2	5.92	62.95	372.66	
2	041102002001	基础模板		m2	17.65	43.55	768.66	
3	041102017001	挡墙模板		m2	241.41	54.53	13164.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	041102014001	板模板		m2	65.78	54.98	3616.58	
5	041102021001	小型构件模板（井壁）		m2	5.6	43.55	243.88	
		单价措施合计					18165.87	
合计							124672.62	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

项目编码	040306003001	项目名称	箱涵垫层	计量单位	m3	工程量	8.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	897.52	4604.67	380.25	370.55	127.78	89.75	460.47	38.03	37.06	12.78
综合人工工日		小计							89.75	460.47	38.03	37.06	12.78
0.8467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									638.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	451	457.77		
	水	m3	0.42	6.02	2.53		
	电	kW·h	0.196	0.89	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.47	--	

项目编码	040306003002	项目名称	箱涵底板	计量单位	m3	工程量	24.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-416	C30箱涵制作 底板 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1210.1	4654.05	350.39	452.54	156.05	121.01	465.41	35.04	45.25	15.61
综合人工工日		小计							121.01	465.41	35.04	45.25	15.61
1.1416工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									682.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	0.552	0.86	0.47		
	水	m3	0.113	6.02	0.68		
	电	kW·h	0.444	0.89	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.41	--	

项目编码	040306004001	项目名称	箱涵侧墙	计量单位	m3	工程量	35.41

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-418	C30箱涵制作 侧墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1308.46	4677.08	377.76	489	168.62	130.85	467.71	37.78	48.9	16.86
综合人工工日		小计							130.85	467.71	37.78	48.9	16.86
1.2344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													702.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	0.24	0.86	0.21		
	水	m3	0.549	6.02	3.3		
	电	kW·h	0.384	0.89	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.71	--	

项目编码	040306005001	项目名称	箱涵顶板	计量单位	m3	工程量	24.47

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420	C30箱涵制作 顶板 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1243.17	4656.55	360.35	465.02	160.35	124.32	465.66	36.04	46.5	16.04
综合人工工日		小计							124.32	465.66	36.04	46.5	16.04
1.1728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													688.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	0.652	0.86	0.56		
	水	m3	0.133	6.02	0.8		
	电	kW·h	0.492	0.89	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.66	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.663

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3902.18	171.79	299.12	103.15	859.66	3902.18	171.79	299.12	103.15
综合人工工日		小计							859.66	3902.18	171.79	299.12	103.15
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5335.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Ⅲ14						t	1.04	3681	3828.24			
	电焊条						kg	8.88	6.25	55.5			
	镀锌铁丝18～22#						kg	2.95	6.25	18.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3902.18		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.841

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3946.9	171.79	299.12	103.15	859.66	3946.9	171.79	299.12	103.15
综合人工工日		小计							859.66	3946.9	171.79	299.12	103.15
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5380.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Ⅲ12						t	1.04	3724	3872.96			
	电焊条						kg	8.88	6.25	55.5			
	镀锌铁丝18～22#						kg	2.95	6.25	18.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3946.9		--	

项目编码	040306007001	项目名称	箱涵接缝	计量单位	m	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-444	箱涵接缝处理 嵌沥青木丝板	10m2	0.03	48.76	533.25		14.14	4.88	1.46	16		0.42	0.15
3-442*1.5	箱涵接缝处理 沥青二度	10m2	0.05	120.84	1516.02		35.04	12.08	6.04	75.8		1.75	0.6
3-357*2	桥面防水层 一层油毡	100m2	0.005	63.6	807.84		18.44	6.36	0.32	4.04		0.09	0.03

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			7.82	95.84		2.26	0.78
0.0738工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								106.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	6.24	0.94	5.87			
	水泥木丝板25×610×1830	m2	0.306	12.86	3.94			
	石油沥青	kg	17.01	4.72	80.29			
	煤	kg	0.24	0.94	0.23			
	冷底子油	kg	0.38475	3.86	1.49			
	油毛毡	m2	1.122	3.6	4.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	95.84		--	

项目编码	040306004002	项目名称	井壁	计量单位	m3	工程量	0.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-418	C30箱涵制作 侧墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1308.46	4677.08	377.76	489	168.62	130.85	467.71	37.78	48.9	16.86
综合人工工日		小计							130.85	467.71	37.78	48.9	16.86
1.2344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													702.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3			1.015		457	463.86			
	草袋子			只			0.24		0.86	0.21			
	水			m3			0.549		6.02	3.3			
	电			kW·h			0.384		0.89	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	467.71		--	

项目编码	040306007002	项目名称	箱涵接缝	计量单位	m	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-441	箱涵接缝处理 嵌防水膏	10m	0.1	270.3	315.94		78.39	27.03	27.03	31.59		7.84	2.7
综合人工工日		小计							27.03	31.59		7.84	2.7

0.255工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							69.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷底子油	kg	0.205	3.86	0.79		
	沥青防水油膏	kg	7.98	3.86	30.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.59	--	

项目编码	040504002001	项目名称	球墨铸铁踏步	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.0026	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	5.47	16.34	0.96	1.29	0.64
综合人工工日		小计							5.47	16.34	0.96	1.29	0.64
0.0516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁踏步					kg	2.626		6	15.76			
	电焊条					kg	0.093608		6.25	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.34		--	

项目编码	04B001	项目名称	遇水膨胀止水条	计量单位	m	工程量	18.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-44	止水带及排水管止水条 遇水膨胀橡胶	10m	0.1	176.07	900.5		51.06	17.61	17.61	90.05		5.11	1.76
综合人工工日		小计							17.61	90.05		5.11	1.76
0.1661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯丁胶粘合剂					kg	0.032		25	0.8			
	橡胶止水带P250					m	1.05		85	89.25			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	90.05	--

项目编码	04B002	项目名称	混凝土填缝	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-318	C30拱桥 拱上构件 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2705.97	5050.63	258.35	859.65	296.43	270.6	505.06	25.84	85.97	29.64
综合人工工日		小计							270.6	505.06	25.84	85.97	29.64
2.5528工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									917.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)微膨胀	m3	1.015	482	489.23		
	草袋子	只	3.73	0.86	3.21		
	水	m3	1.789	6.02	10.77		
	电	kW·h	2.084	0.89	1.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	505.06	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.075

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3814.82	171.79	299.12	103.15	859.66	3814.82	171.79	299.12	103.15
综合人工工日		小计							859.66	3814.82	171.79	299.12	103.15
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5248.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Ⅲ18	t	1.04	3597	3740.88		
	电焊条	kg	8.88	6.25	55.5		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.25	18.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3814.82	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.02

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以内	t	1	1765.96	4343.46	82.97	536.19	184.89	1765.96	4343.46	82.97	536.19	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4343.46	82.97	536.19	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6913.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Ⅲ8						t	1.02	4204	4288.08			
	镀锌铁丝18～22#						kg	8.86	6.25	55.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4343.46		--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.335

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	1	859.66	3867.86	171.79	299.12	103.15	859.66	3867.86	171.79	299.12	103.15
综合人工工日		小计							859.66	3867.86	171.79	299.12	103.15
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5301.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Ⅲ16						t	1.04	3648	3793.92			
	电焊条						kg	8.88	6.25	55.5			
	镀锌铁丝18～22#						kg	2.95	6.25	18.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3867.86		--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.081

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以内	t	1	1765.96	3853.86	82.97	536.19	184.89	1765.96	3853.86	82.97	536.19	184.89

综合人工工日	小计			1765.96	3853.86	82.97	536.19	184.89
16.66工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6423.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋ф10	t	1.02	3724	3798.48			
	镀锌铁丝18～22#	kg	8.86	6.25	55.38			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3853.86		--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	1	1765.96	4343.46	82.97	536.19	184.89	1765.96	4343.46	82.97	536.19	184.89
综合人工工日		小计							1765.96	4343.46	82.97	536.19	184.89
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6913.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋ф8						t	1.02	4204	4288.08			
	镀锌铁丝18～22#						kg	8.86	6.25	55.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4343.46		--	

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	5.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.01	3190.18	1732.88	92.27	951.91	328.25	31.9	17.33	0.92	9.52	3.28
综合人工工日		小计							31.9	17.33	0.92	9.52	3.28
0.301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模板木材						m3	0.0044	1586.47	6.98			

新点网上招投标系统

	复合木模板面板	m2	0.21	43.4	9.11		
	钢支撑	kg	0.149	4.1	0.61		
	零星卡具	kg	0.0135	4.18	0.06		
	圆钉	kg	0.018	4.9	0.09		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.06684	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000176	151	0.03		
	水	m3	0.000036	6.02			
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	17.33	--	

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	17.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-417	箱涵制作 滑板、底板 模板	10m2	0.1	252.28	84.77		73.16	25.23	25.23	8.48		7.32	2.52
综合人工工日		小计							25.23	8.48		7.32	2.52
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0016	1372.08	2.2		
	钢管支撑	kg	0.209	3.59	0.75		
	零星卡具	kg	0.235	4.18	0.98		
	圆钉	kg	0.026	4.9	0.13		
	组合钢模板	kg	0.599	4.29	2.57		
	脱模剂	kg	0.1	17.15	1.72		
	模板嵌缝料	kg	0.05	2.76	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	041102017001	项目名称	挡墙模板	计量单位	m2	工程量	241.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-419	箱涵制作 侧墙模板	10m2	0.1	270.3	107.27	44.78	91.37	31.51	27.03	10.73	4.48	9.14	3.15
综合人工工日		小计							27.03	10.73	4.48	9.14	3.15

0.255工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							54.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.59	4.29	2.53		
	钢管支撑	kg	0.526	3.59	1.89		
	零星卡具	kg	0.235	4.18	0.98		
	铁件	kg	0.212	4.053	0.86		
	普通成材	m3	0.0016	1372.08	2.2		
	圆钉	kg	0.033	4.9	0.16		
	尼龙帽	个	0.347	0.74	0.26		
	脱模剂	kg	0.1	17.15	1.72		
	模板嵌缝料	kg	0.05	2.76	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.73	--	

项目编码	041102014001	项目名称	板模板	计量单位	m2	工程量	65.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-421	箱涵制作 顶板模板	10m2	0.1	284.08	96.11	42.29	94.65	32.64	28.41	9.61	4.23	9.47	3.26
综合人工工日		小计							28.41	9.61	4.23	9.47	3.26
0.268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材					m3	0.0016		1372.08	2.2			
	钢管支撑					kg	0.526		3.59	1.89			
	零星卡具					kg	0.235		4.18	0.98			
	圆钉					kg	0.033		4.9	0.16			
	组合钢模板					kg	0.59		4.29	2.53			
	脱模剂					kg	0.1		17.15	1.72			
	模板嵌缝料					kg	0.05		2.76	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.61		--	

项目编码	041102021001	项目名称	小型构件模板（井壁）	计量单位	m2	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-417	箱涵制作 滑板、底板 模板	10m2	0.1	252.28	84.77		73.16	25.23	25.23	8.48		7.32	2.52
综合人工工日		小计							25.23	8.48		7.32	2.52
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0016	1372.08	2.2		
	钢管支撑	kg	0.209	3.59	0.75		
	零星卡具	kg	0.235	4.18	0.98		
	圆钉	kg	0.026	4.9	0.13		
	组合钢模板	kg	0.599	4.29	2.57		
	脱模剂	kg	0.1	17.15	1.72		
	模板嵌缝料	kg	0.05	2.76	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3129.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	2742.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	386.49			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2057.1			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	37.4			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	37.4			
合计					5261.19			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4118.9	100	4118.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	129933.81	2.7	3508.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	129933.81	0.47	610.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	129933.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	134052.71	9	12064.74
合计					16183.64

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3129.29										
2	临时设施	2057.1										
3	建筑工人实名制费用	37.4										
4	智慧工地费用	37.4										
5	社会保险费	3508.21										
6	住房公积金	610.69										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：雨水箱涵工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：污水工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	950702.37	
1.1	人工费	93596.52	
1.2	材料费	813762.15	
1.3	施工机具使用费	10487.15	
1.4	企业管理费	22384.29	
1.5	利润	10472.26	
2	措施项目费	202363.22	
2.1	单价措施项目费	163155.42	
2.2	总价措施项目费	39207.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20160.83	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26981.73	
5	税金	106204.26	
6	工程造价	1286251.58	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501003001	球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：砂垫层 2、材质及规格：排水工程用球墨铸铁管DN400 3、接口方式：丁晴橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验 5、集中防腐运距：管外防腐采用锌+铁红色环氧漆；内防腐采用铝酸盐水泥内衬；外涂层与内衬均必须在工厂内	m	526.94	645.11	339934.26	
2	040501003002	球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：砂垫层 2、材质及规格：排水工程用球墨铸铁管DN500 3、接口方式：丁晴橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验 5、集中防腐运距：管外防腐采用锌+铁红色环氧漆；内防腐采用铝酸盐水泥内衬；外涂层与内衬均必须在工厂内	m	406.35	865.35	351634.97	
3	040504002001	混凝土井	1、名称：1200*1100方形钢筋混凝土污水检查井（详见图集20S515及施工图设计） 2、垫层、基础材质及厚度：C15预拌砼垫层及流槽 3、混凝土强度等级：C30P6预拌抗渗砼 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 6、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 7、其他：球墨铸铁防坠落板	座	25	8866.15	221653.75	
4	040504002002	修复原污水检查井	1、名称：破坏修复现状污水检查井（投标方自主报价，结算时不调整） 2、其他：球墨铸铁防坠落板	座	2	475.35	950.7	
5	04B001	井四周加固（卸荷板）	1、井四周卸荷板加固 2、卸荷板尺寸1700*1700*180（C30砼） 3、钢筋配置见图纸C0004Y25	座	7	772.67	5408.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	04B002	CCTV视频检测	1、CCTV视频检测管道 2、执行《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）	m	960	22	21120	
7	04B003	污水导流	1、与原污水管道对接 2、对原污水管道根据实际管径及地下实际情况进行封堵、破除原管道，新老管道严密对接结合 3、保证污水系统的统一排放 4、含土方开挖、回填等一切费用 5、本项由投标方踏勘现场根据实际情况报价，结算时不调整	项	1	10000	10000	
		分部分项合计					950702.37	
1	041107002001	排水、降水	1、井点降水	m	834	195.63	163155.42	
		单价措施合计					163155.42	
合计							1113857.79	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：污水工程(009)

项目编码	040501003001	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	526.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.025	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	11.2	68.85	0.44	2.33	1.16
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	208.82	75.13	61.49	77.26	27.15	20.88	7.51	6.15	7.73	2.72
5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	405.77	179.39	22.87	150.13	52.75	4.06	1.79	0.23	1.5	0.53
综合人工工日		小计							36.14	78.15	6.82	11.56	4.41
0.341工日		未计价材料费							508.03				
清单项目综合单价									645.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.447	151	67.5		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	503	508.03		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.04657	2.83	0.13		
	乙炔气	kg	0.01552	15.44	0.24		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.04737	3.57	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	电焊条	kg	0.0048	6.25	0.03		
	水	m3	0.1382	6.02	0.83		
	其他材料费			--	1.36	--	
	材料费小计			--	586.18	--	

项目编码	040501003002	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	406.35

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.03	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	13.44	82.62	0.52	2.79	1.4
5-63	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	259.81	93.91	71.93	66.35	33.17	25.98	9.39	7.19	6.64	3.32
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	494.38	235.84	24.46	103.77	51.88	4.94	2.36	0.24	1.04	0.52
综合人工工日		小计							44.36	94.37	7.95	10.47	5.24
0.4185工日		未计价材料费							702.96				
清单项目综合单价									865.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.5364	151	81		
	球墨铸铁管DN500	m	1.01	696	702.96		
	橡胶圈DN500	个	0.206	42.88	8.83		
	氧气	m3	0.05859	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.01956	15.44	0.3		
	润滑油	kg	0.0184	7.72	0.14		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0602	3.57	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0111	5.57	0.06		
	电焊条	kg	0.006	6.25	0.04		
	水	m3	0.2159	6.02	1.3		
	其他材料费			--	1.66	--	
	材料费小计			--	797.33	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0342	1549.72	4775.58	155.47	341.04	170.52	53	163.32	5.32	11.66	5.83
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0074	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	23.61	12.82	0.68	4.86	2.43

新点网上招投标系统

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0765	1320.76	4978.9		264.15	132.08	101.04	380.89		20.21	10.1
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.05626	784.93	3939.43	192.32	195.45	97.73	44.16	221.63	10.82	11	5.5
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0175	2924.01	1532.66	77.6	600.32	300.16	51.17	26.82	1.36	10.51	5.25
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.28944	1933.61	4924.09		386.72	193.36	559.66	1425.23		111.93	55.97
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.318292	784.93	3939.43	192.32	195.45	97.73	249.84	1253.89	61.21	62.21	31.11
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.28944	2407.9	1393.81	42.67	490.11	245.06	696.94	403.42	12.35	141.86	70.93
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	2122.97	4996.31	155.47	455.69	227.84	63.69	149.89	4.66	13.67	6.84
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.03	1162.82	1377.57	3.86	233.34	116.67	34.88	41.33	0.12	7	3.5
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.03	1296.06	495.74	230.04	305.22	152.61	38.88	14.87	6.9	9.16	4.58
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0348	784.93	3799.03	192.32	195.45	97.73	27.32	132.21	6.69	6.8	3.4
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径700mm以内-井筒	100m	0.02	1693.46		536.71	446.03	223.02	33.87		10.73	8.92	4.46
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.047828	475.3	7271.56		95.06	47.53	22.73	347.78		4.55	2.27
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.056	475.3	5374.36		95.06	47.53	26.62	300.96		5.32	2.66
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.028888	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	60.77	181.56	10.69	14.29	7.15
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043	1691.76	4813.67	155.47	369.45	184.72	72.75	206.99	6.69	15.89	7.94
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.01488	2773.17	1463.49	129.21	580.48	290.24	41.26	21.78	1.92	8.64	4.32
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							2202.19	5365.39	140.14	468.48	234.24
20.7753工日		未计价材料费							455.71				
清单项目综合单价									8866.15				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	非泵送商品混凝土 C15	m3	0.34884	453	158.02		
	电	kW·h	2.15313	0.89	1.92		
	水	m3	5.674926	6.02	34.16		
	模板木材	m3	0.076529	1586.47	121.41		
	复合木模板面板	m2	6.60114	43.4	286.49		
	钢支撑	kg	10.755081	4.1	44.1		
	零星卡具	kg	3.600101	4.18	15.05		
	圆钉	kg	1.1606	4.9	5.69		
	预拌防水混凝土P10内(非泵送型) C30	m3	3.732588	476	1776.71		
	草袋子	只	7.970295	0.86	6.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.814692	6.25	5.09		
	钢筋三级12	t	0.389534	3724	1450.62		
	电焊条	kg	4.282123	6.25	26.76		
	混凝土垫块	m3	0.0105	500	5.25		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.3045	466	141.9		
	脱模剂	kg	0.3054	17.15	5.24		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.303				
	钢筋φ10以外	t	0.036192	3589	129.89		
	钢筋混凝土管φ700	m	2.02	223	450.46		
	沥青漆	kg	0.510834	10.29	5.26		
	铸铁井盖井座D400	套	0.47828	696	332.88		
	铸铁井盖井座C250	套	0.56	510	285.6		
	球墨铸铁踏步	kg	29.17688	6	175.06		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4386	453	198.69		
	球墨铸铁防坠落板	个	1	80	80		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	36.609355	0.348	12.74		
	中(粗)砂	t	0.096223	151	14.53		
	其他材料费			--	50.73	--	
	材料费小计			--	5821.1	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040504002002	项目名称	修复原污水检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	窨井 清除淤泥	座	1	17.49			3.5	1.75	17.49			3.5	1.75
10-28	窨井 修补砖井圈	座	1	29.15	17.12	1.35	6.1	3.05	29.15	17.12	1.35	6.1	3.05
10-33	窨井壁升高	m3	0.3391	411.6	381.16	11.68	84.66	42.33	139.57	129.25	3.96	28.71	14.35
D00001	球墨铸铁防坠落板	个	1		80					80			
综合人工工日		小计							186.21	226.37	5.31	38.31	19.15
1.7567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													475.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	1.854704	45	83.46		
	水	m3	0.085754	6.02	0.52		
	球墨铸铁防坠落板	个	1	80	80		
	中砂	t	0.256162	151	38.68		
	水泥32.5级	kg	66.476599	0.348	23.13		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	226.37	--	

项目编码	04B001	项目名称	井四周加固（卸荷板）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0451	1903.76	4990.47	155.47	411.85	205.92	85.86	225.07	7.01	18.57	9.29
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.082929	859.66	3806.5	171.79	206.29	103.15	71.29	315.67	14.25	17.11	8.55
综合人工工日		小计							157.15	540.74	21.26	35.68	17.84
1.4826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													772.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.457765	466	213.32		
	草袋子	只	3.325494	0.86	2.86		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	0.183106	0.89	0.16		
	水	m3	0.716955	6.02	4.32		
	钢筋ϕ10以外	t	0.086246	3589	309.54		
	电焊条	kg	0.73641	6.25	4.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.244641	6.25	1.53		
	其他材料费			--	4.41	--	
	材料费小计			--	540.74	--	

项目编码	04B002	项目名称	CCTV视频检测	计量单位	m	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	CCTV视频检测	m	1		22				22			
综合人工工日		小计							22			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	22	--	
	材料费小计			--	22	--	

项目编码	04B003	项目名称	污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	污水导流	项	1		10000				10000			
综合人工工日		小计							10000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水导流	项	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10000	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	834

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	0.083065	280.48	137.68	157.46	87.59	43.79	23.3	11.44	13.08	7.28	3.64
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083065	219.42		61.02	56.09	28.04	18.23		5.07	4.66	2.33
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	0.201439	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67	57.65	2.72	22.26	15.98	7.99
综合人工工日		小计							99.18	14.16	40.41	27.92	13.96
0.9356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									195.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.008971	40.94	0.37		
	轻型井点井管φ40	m	0.185469	13.21	2.45		
	橡胶管φ50	m	0.141211	26.76	3.78		
	水	m3	1.207765	6.02	7.27		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	14.16	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	20160.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16707.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3452.96			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18378.65			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	334.16			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	334.16			
合计					39207.8			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：污水工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：污水工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：污水工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：污水工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：污水工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26981.73	100	26981.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1153065.59	2	23061.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1153065.59	0.34	3920.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1153065.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1180047.32	9	106204.26
合计					133185.99

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：污水工程(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	20160.83										
2	临时设施	18378.65										
3	建筑工人实名制费用	334.16										
4	智慧工地费用	334.16										
5	社会保险费	23061.31										
6	住房公积金	3920.42										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	554954.69	
1.1	人工费	73049.82	
1.2	材料费	445605.05	
1.3	施工机具使用费	4555.53	
1.4	企业管理费	22911.43	
1.5	利润	8832.86	
2	措施项目费	19534.41	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	19534.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10044.68	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13443.04	
5	税金	52913.89	
6	工程造价	640846.03	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501003001	球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：砂基础 2、材质及规格：球墨铸铁管DN200 3、接口方式：丁晴橡胶圈密封T型接口 4、管道检验及试验要求：水压试验 5、集中防腐运距：外防腐采用锌+铁红色环氧漆；内防腐采用铝酸盐水泥内衬；外涂层与内衬均必须在工厂内	m	979	329.7	322776.3	
2	040504002001	混凝土井	1、名称：1300*1300矩形钢筋混凝土立式闸阀井（详见图集07MS101-2-66） 2、垫层、基础材质及厚度：C10预拌砼垫层 3、混凝土强度等级：C25钢筋砼盖板 4、盖板材质、规格：Φ700预制砼井筒，车行道上的检查井采用D400 级铰链式球墨铸铁井盖、D400 级球墨铸铁井座，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；人行道及绿化带下的检查井采用 C250 级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg 5、踏步材质、规格：QT500-7球墨铸铁踏步 6、其他：防坠落板	座	14	7379.12	103307.68	
3	040504002002	混凝土井	1、名称：1200*1200矩形钢筋混凝土排气阀井（详见图集07MS101-2-162） 2、其他：防坠落板	座	2	6100.72	12201.44	
4	040502001001	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200*DN200承插单支盘三通	个	14	742.14	10389.96	
5	040502001002	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200*DN65承插单支盘三通	个	2	589.14	1178.28	
6	040502001003	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200*45°弯头	个	1	328.14	328.14	
7	040502001004	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200*22.5°弯头	个	1	328.14	328.14	
8	040502001005	铸铁管管件	1、材质及规格：DN200*11.25°弯头	个	2	328.14	656.28	
9	040503002001	混凝土支墩	1、名称：DN200*DN200三通支墩	个	14	424.35	5940.9	
10	040503002002	混凝土支墩	1、名称：DN200*45°弯头支墩	个	1	424.35	424.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040503002003	混凝土支墩	1、名称：DN200*22.5°弯头支墩	个	1	424.35	424.35	
12	040503002004	混凝土支墩	1、名称：DN200*11.25°弯头支墩	个	2	424.35	848.7	
13	040502001006	铸铁管管件	1、名称：DN200盘承短管	个	16	463.14	7410.24	
14	040502001007	铸铁管管件	1、名称：DN200盘插短管	个	14	545.14	7631.96	
15	040502001008	铸铁管管件	1、名称：DN200双盘短管	个	13	408.14	5305.82	
16	040502005001	阀门	1、种类：DN200闸阀	个	14	2736.51	38311.14	
17	040502005002	阀门	1、种类：DN65闸阀	个	2	410.95	821.9	
18	040502005003	阀门	1、种类：DN65排气阀	个	2	410.95	821.9	
19	040502001009	铸铁管管件	1、种类：DN200可拆式双法兰传力接头	个	14	559.14	7827.96	
20	040502001010	铸铁管管件	1、种类：DN200盘堵	个	13	267.14	3472.82	
21	040503002005	混凝土支墩	1、名称：DN200盘堵支墩	个	13	424.35	5516.55	
22	040502001011	铸铁管管件	1、种类：DN200*45°弯头（避让重力流管道）	个	12	328.14	3937.68	
23	040503002006	混凝土支墩	1、名称：DN200*45°弯头支墩（避让重力流管道）	个	12	424.35	5092.2	
24	04B001	污水导流	1、与原污水管道对接 2、对原污水管道根据实际管径及地下实际情况进行封堵、破除原管道，新老管道严密对接结合 3、保证污水系统的统一排放 4、含土方开挖、回填等一切费用 5、本项由投标方踏勘现场根据实际情况报价，结算时不调整	项	1	10000	10000	
		分部分项合计					554954.69	
		单价措施合计						
合计							554954.69	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：工业污水工程(010)

项目编码	040501003001	项目名称	球墨铸铁管	计量单位	m	工程量	979

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.017263	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	7.73	47.54	0.3	1.61	0.8
5-60	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	150.41	37.75		55.65	19.55	15.04	3.78		5.57	1.96
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	79.99	17.52	98.68	34.67	2.67	0.8	0.18	0.99	0.35
综合人工工日		小计							25.44	52.12	0.48	8.17	3.11
0.2401工日		未计价材料费							240.38				
清单项目综合单价									329.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.308662	151	46.61		
	球墨铸铁管DN200	m	1.01	238	240.38		
	橡胶圈DN200	个	0.2575	13.72	3.53		
	氧气	m3	0.01895	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.00628	15.44	0.1		
	润滑油	kg	0.0158	7.72	0.12		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.57	0.09		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		
	水	m3	0.0345	6.02	0.21		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	292.5	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0324	1549.72	4733.96	155.47	573.4	201.46	50.21	153.38	5.04	18.58	6.53
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0072	3190.18	1732.88	92.27	1180.37	414.72	22.97	12.48	0.66	8.5	2.99
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0512	1320.76	4846.3		488.68	171.7	67.62	248.13		25.02	8.79
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0128	2924.01	1532.66	77.6	1081.88	380.12	37.43	19.62	0.99	13.85	4.87
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1568	2036.64	4800.59		753.56	264.76	319.35	752.73		118.16	41.51
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2088	2493.01	2207.09	236.87	922.41	324.09	520.54	460.84	49.46	192.6	67.67
6-1606备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.33	1532.89	3843.61	248.13	567.17	199.28	505.85	1268.39	81.88	187.17	65.76
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026	2122.97	4965.25	155.47	785.5	275.99	55.2	129.1	4.04	20.42	7.18
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.026	1162.82	1377.57	3.86	430.24	151.17	30.23	35.82	0.1	11.19	3.93
6-1606备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.008	1532.89	3975.19	248.13	567.17	199.28	12.26	31.8	1.99	4.54	1.59
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036	784.93	3860.39	192.32	290.42	102.04	28.26	138.97	6.92	10.46	3.67
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.026	1296.06	495.74	230.04	479.54	168.49	33.7	12.89	5.98	12.47	4.38
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作-踏步	t	0.028886	2103.57	6285.02	369.88	494.69	247.35	60.76	181.55	10.68	14.29	7.14
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		175.86	61.79	47.53	537.44		17.59	6.18
6-1615	钢套管制作、预埋 DN500以内	t	0.0318	6366.04	867.75	1940.71	2355.43	827.59	202.44	27.59	61.71	74.9	26.32
综合人工工日		小计							1994.35	4010.73	229.45	729.74	258.51
18.8147工日		未计价材料费							156.34				
清单项目综合单价									7379.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.33048	449	148.39		
	电	kW·h	1.1982	0.89	1.07		
	水	m3	3.947559	6.02	23.76		

	模板木材	m3	0.156755	1586.47	248.69		
	复合木模板面板	m2	0.42	43.4	18.23		
	钢支撑	kg	0.293008	4.1	1.2		
	零星卡具	kg	1.01836	4.18	4.26		
	圆钉	kg	3.180461	4.9	15.58		
	C25粒径40砼32.5级(商品砼)(非泵送)	m3	2.1216	463	982.3		
	草袋子	只	4.547456	0.86	3.91		
	混凝土垫块	m3	0.00768	500	3.84		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.273262	6.25	7.96		
	铁件	kg	2.849076	4.053	11.55		
	脱模剂	kg	2.22372	17.15	38.14		
	木支撑	m3	0.122566	1449.26	177.63		
	嵌缝料	kg	2.088	1.89	3.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.968688	6.25	12.3		
	钢筋三级10	t	0.3366	3724	1253.5		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2639	463	122.19		
	钢筋三级8/10	t	0.00816	3853	31.44		
	钢筋三级12/16/18	t	0.03744	3648	136.58		
	电焊条	kg	4.178199	6.25	26.11		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.2626				
	塑钢踏步	kg	29.17486	6	175.05		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	钢板(中厚)	t	0.009031	3939	35.57		
	无缝钢管(钢板制作)	t	0.024359	4800	116.92		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.10176	3.26	0.33		
	垫木	m3	0.000064	1543.59	0.1		
	氧气	m3	0.978168	2.83	2.77		
	乙炔气	kg	0.425166	15.44	6.56		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	33.317735	0.348	11.59		

	中(粗)砂	t	0.087571	151	13.22		
	其他材料费			--	17.32	--	
	材料费小计			--	4167.07	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0289	1549.72	4775.58	155.47	573.4	201.46	44.79	138.01	4.49	16.57	5.82
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0068	3190.18	1732.88	92.27	1180.37	414.72	21.69	11.78	0.63	8.03	2.82
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.045	1320.76	4999.3		488.68	171.7	59.43	224.97		21.99	7.73
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.012	2924.01	1532.66	77.6	1081.88	380.12	35.09	18.39	0.93	12.98	4.56
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.122	2036.64	4953.59		753.56	264.76	248.47	604.34		91.93	32.3
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.162	2493.01	2207.09	236.87	922.41	324.09	403.87	357.55	38.37	149.43	52.5
6-1606备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.278	1532.89	3843.61	248.13	567.17	199.28	426.14	1068.52	68.98	157.67	55.4
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	2122.97	4965.25	155.47	785.5	275.99	46.71	109.24	3.42	17.28	6.07
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.022	1162.82	1377.57	3.86	430.24	151.17	25.58	30.31	0.08	9.47	3.33
6-1606备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.009	1532.89	3975.19	248.13	567.17	199.28	13.8	35.78	2.23	5.1	1.79
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.034	784.93	3860.39	192.32	290.42	102.04	26.69	131.25	6.54	9.87	3.47
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.022	1296.06	495.74	230.04	479.54	168.49	28.51	10.91	5.06	10.55	3.71
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	5374.36		175.86	61.79	47.53	537.44		17.59	6.18
6-1615	钢套管制作、预埋 DN500以内	t	0.0318	6366.04	867.75	1940.71	2355.43	827.59	202.44	27.59	61.71	74.9	26.32
综合人工工日		小计							1630.74	3306.08	192.44	603.36	212
15.3844工日		未计价材料费							156.1				
清单项目综合单价									6100.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.29478	453	133.54		
	电	kW·h	0.970732	0.89	0.86		
	水	m3	3.251967	6.02	19.58		
	模板木材	m3	0.124116	1586.47	196.91		
	复合木模板面板	m2	0.3948	43.4	17.13		
	钢支撑	kg	0.27544	4.1	1.13		
	零星卡具	kg	0.80898	4.18	3.38		
	圆钉	kg	2.509694	4.9	12.3		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.7034	478	814.23		
	草袋子	只	3.930897	0.86	3.38		
	混凝土垫块	m3	0.0072	500	3.6		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.987876	6.25	6.17		
	铁件	kg	2.21049	4.053	8.96		
	脱模剂	kg	1.73484	17.15	29.75		
	木支撑	m3	0.095094	1449.26	137.82		
	嵌缝料	kg	1.62	1.89	3.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.67818	6.25	10.49		
	钢筋三级10	t	0.28356	3724	1055.98		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2233	463	103.39		
	钢筋三级8/10	t	0.00918	3853	35.37		
	钢筋三级12/16/18	t	0.03536	3648	128.99		
	电焊条	kg	3.122376	6.25	19.51		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.2222				
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座C250	套	1	510	510		
	钢板(中厚)	t	0.009031	3939	35.57		
	无缝钢管(钢板制作)	t	0.024359	4800	116.92		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.10176	3.26	0.33		

新点网上招投标系统

	垫木	m3	0.000064	1543.59	0.1		
	氧气	m3	0.978168	2.83	2.77		
	乙炔气	kg	0.425166	15.44	6.56		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	30.630321	0.348	10.66		
	中(粗)砂	t	0.080508	151	12.16		
	其他材料费			--	16.52	--	
	材料费小计			--	3462.18	--	

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							583				
清单项目综合单价									742.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200*DN200承插单支盘三通	个	1	583	583		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	613.84	--	

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							430				
清单项目综合单价									589.14				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200*DN65承插单支盘三通	个	1	430	430		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	460.84	--	

项目编码	040502001003	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							169				
清单项目综合单价									328.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200*45°弯头	个	1	169	169		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	199.84	--	

项目编码	040502001004	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							169				
清单项目综合单价									328.14				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200*22.5°弯头	个	1	169	169		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	199.84	--	

项目编码	040502001005	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							169				
清单项目综合单价									328.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200*11.25°弯头	个	1	169	169		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	199.84	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	2480.32	4697.54	183.59	532.78	266.39	128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
综合人工工日		小计							128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
1.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.35				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	453	240.27		
	草袋子	只	0.876096	0.86	0.75		
	电	kW·h	0.42432	0.89	0.38		
	水	m3	0.476684	6.02	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.27	--	

项目编码	040503002002	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	2480.32	4697.54	183.59	532.78	266.39	128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
综合人工工日		小计							128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
1.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	453	240.27		
	草袋子	只	0.876096	0.86	0.75		
	电	kW·h	0.42432	0.89	0.38		
	水	m3	0.476684	6.02	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.27	--	

项目编码	040503002003	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	2480.32	4697.54	183.59	532.78	266.39	128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
综合人工工日		小计							128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
1.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	453	240.27		
	草袋子	只	0.876096	0.86	0.75		
	电	kW·h	0.42432	0.89	0.38		
	水	m3	0.476684	6.02	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.27	--	

项目编码	040503002004	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	2480.32	4697.54	183.59	532.78	266.39	128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
综合人工工日		小计							128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
1.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	453	240.27		
	草袋子	只	0.876096	0.86	0.75		
	电	kW·h	0.42432	0.89	0.38		
	水	m3	0.476684	6.02	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.27	--	

项目编码	040502001006	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							304				
清单项目综合单价									463.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200盘承短管	个	1	304	304		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	334.84	--	

项目编码	040502001007	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							386				
清单项目综合单价									545.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200盘插短管	个	1	386	386		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	416.84	--	

项目编码	040502001008	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							249				
清单项目综合单价									408.14				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200双盘短管	个	1	249	249		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	279.84	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-690	阀门水压试验 公称直径200mm以内	个	1	22.9	59.55	4.61	5.5	2.75	22.9	59.55	4.61	5.5	2.75
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	62.96	6.4		12.59	6.3	62.96	6.4		12.59	6.3
综合人工工日		小计							85.86	65.95	4.61	18.09	9.05
0.81工日		未计价材料费							2552.95				
清单项目综合单价									2736.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	kg	8.796	6.02	52.95		
	钢板δ20	kg	0.875	3.57	3.12		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	6.25	1.03		
	氧气	m3	0.447	2.83	1.27		
	乙炔气	kg	0.149	15.44	2.3		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.34	14.58	4.96		
	清油	kg	0.06	13.72	0.82		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	机油5～7#	kg	0.15	10.72	1.61		

	精制六角带帽螺栓M27×95	套	4.8	4.5	21.6		
	DN200闸阀	个	1	2500	2500		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.33	19.38	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2618.9	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-648	焊接法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	25.33	1.74		5.07	2.53	25.33	1.74		5.07	2.53
7-688	阀门水压试验 公称直径100mm以内	个	1	11.45	37.09	3.31	2.95	1.48	11.45	37.09	3.31	2.95	1.48
综合人工工日		小计							36.78	38.83	3.31	8.02	4.01
0.347工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									410.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN65闸阀	个	1	320	320		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.09	19.38	1.74		
	钢板δ20	kg	0.361	3.57	1.29		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	6.25	1.03		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.34	5.57	1.89		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.2	14.58	2.92		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	机油5～7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	精制六角带帽螺栓M20×65	套	3.2	2.36	7.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	358.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-648	焊接法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	25.33	1.74		5.07	2.53	25.33	1.74		5.07	2.53
7-688	阀门水压试验 公称直径100mm以内	个	1	11.45	37.09	3.31	2.95	1.48	11.45	37.09	3.31	2.95	1.48
综合人工工日		小计							36.78	38.83	3.31	8.02	4.01
0.347工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									410.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN65排气阀	个	1	320	320		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.09	19.38	1.74		
	钢板δ20	kg	0.361	3.57	1.29		
	无缝钢管DN22×2.5	m	0.1	6.06	0.61		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN15	个	0.2	11.62	2.32		
	橡胶管φ25	m	0.2	8.58	1.72		
	电焊条	kg	0.165	6.25	1.03		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.34	5.57	1.89		
	弹簧压力表0～40kg/cm2	只	0.2	53.17	10.63		
	压力表弯管DN15	个	0.2	5.9	1.18		
	压力表气门DN15	个	0.2	7.29	1.46		
	压力表补芯15×10	个	0.2	4.41	0.88		
	铅油	kg	0.2	14.58	2.92		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	机油5～7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	精制六角带帽螺栓M20×65	套	3.2	2.36	7.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	358.83	--	

项目编码	040502001009	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									559.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200可拆式双法兰传力接头	个	1	400	400		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	430.84	--	

项目编码	040502001010	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费							108				
清单项目综合单价									267.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200盘堵	个	1	108	108		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	138.84	--	

项目编码	040503002005	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	2480.32	4697.54	183.59	532.78	266.39	128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
综合人工工日		小计							128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
1.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	453	240.27		
	草袋子	只	0.876096	0.86	0.75		
	电	kW·h	0.42432	0.89	0.38		
	水	m3	0.476684	6.02	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.27	--	

项目编码	040502001011	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-289	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	个	1	98.69	30.84		19.74	9.87	98.69	30.84		19.74	9.87
综合人工工日		小计							98.69	30.84		19.74	9.87
0.931工日		未计价材料费											169
清单项目综合单价													328.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN200*45°弯头	个	1	169	169		
	橡胶圈DN200	个	2.06	13.72	28.26		
	氧气	m3	0.183	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	润滑油	kg	0.126	7.72	0.97		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	199.84	--	

项目编码	040503002006	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	2480.32	4697.54	183.59	532.78	266.39	128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
综合人工工日		小计							128.98	244.27	9.55	27.7	13.85
1.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	453	240.27		
	草袋子	只	0.876096	0.86	0.75		
	电	kW·h	0.42432	0.89	0.38		
	水	m3	0.476684	6.02	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.27	--	

项目编码	04B001	项目名称	污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	污水导流	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水导流	项	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10000	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	10044.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8324.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1720.36			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9156.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	166.49			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	166.49			
合计					19534.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：工业污水工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13443.04	100	13443.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	574489.1	2	11489.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	574489.1	0.34	1953.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	574489.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	587932.14	9	52913.89
合计					66356.93

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	10044.68										
2	临时设施	9156.75										
3	建筑工人实名制费用	166.49										
4	智慧工地费用	166.49										
5	社会保险费	11489.78										
6	住房公积金	1953.26										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工业污水工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：工业污水工程(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	932863.32	
1.1	人工费	132446.92	
1.2	材料费	716066.29	
1.3	施工机具使用费	14223.07	
1.4	企业管理费	53672.73	
1.5	利润	16454.31	
2	措施项目费	25658.53	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	25658.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11081.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21689.12	
5	税金	88218.99	
6	工程造价	1068429.96	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040801022001	柱上开关	1、名称：柱上开关（一二次融合，智能型） 2、容量（A）：630A 3、电压（KV）：10KV	套	1	18934.6	18934.6	
2	040803002001	电缆保护管	1、部位：箱式变电站10KV引入线 2、名称：电缆管 3、型号：镀锌钢管DN150 4、敷设方式：埋地敷设	m	580	214.56	124444.8	
3	040802001001	混凝土电杆	1、名称：电线杆 2、规格：10米高度；稍径190mm 3、材质：钢筋混凝土 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C20混凝土1000*1000*1000固定	根	1	1605.97	1605.97	
4	040802002001	横担	1、名称：横担 2、规格：镀锌角钢L63*6，长度2930，两根 3、安装方式：抱箍固定	组	1	307.93	307.93	
5	040806004001	避雷器	1、名称：脱扣式避雷器 2、规格：HY5WS-17/50L 3、安装形式：室外电线杆横担上	套	1	673.51	673.51	
6	040806003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：直径25	m	15	45.43	681.45	
7	040806001001	接地极	1、部位：室外电线杆附近 2、名称：接地极 3、材质：镀锌角钢L50*50*5*2500 4、土质：普通土	根	4	117.38	469.52	
8	040807003001	接地装置调试	1、名称：室外电线杆防雷接地调试	系统	1	385.77	385.77	
9	040101002001	挖沟槽土方	1、部位：箱式变电站10KV引入线 2、开挖：电缆管管沟开挖，土壤类别由投标企业踏勘现场自行考虑	m3	720	11.9	8568	
10	040103001001	回填方	1、部位：箱式变电站10KV接入线 2、密实度要求：夯填	m3	720	15.08	10857.6	
11	040803001001	电缆	1、部位：箱式变电站10KV接入线 2、敷设方式、部位：埋地穿管敷设，YJV-10KV-3*95 3、电压（KV）：10KV 4、含电缆接头	m	606.8	361.16	219151.89	
12	040801003001	箱式变电站	1、名称：箱式变电站 2、型号：SCB14-10KV-100KVA 3、容量（KV·A）：100KVA 4、电压（KV）：10KV	台	1	82263.89	82263.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040807001001	变压器系统调试	1、名称：变压器系统调试 2、型号：SCB14-10KV-100KVA 3、容量（KV·A）：100KVA	系统	1	3749.6	3749.6	
14	040101003001	挖基坑土方	1、部位：箱式变电站基础 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1米 4、其他：挖掘机开挖、人工配合清理	m3	14.62	11.08	161.99	
15	040103001002	回填方	1、部位：箱式变电站基础 2、密实度要求：夯填	m3	7.09	15.08	106.92	
16	04B001	混凝土底板	1、部位：箱式变电站基础 2、C20混凝土整板基础 3、厚度：20cm	m3	2.07	617.87	1278.99	
17	04B002	混凝土基础墙	1、部位：箱式变电站基础 2、C20混凝土基础墙 3、厚度：24cm	m3	2.72	596.76	1623.19	
18	040901001001	现浇构件钢筋	1、部位：箱式变电站基础 2、钢筋规格：直径大于10	t	0.727	5319.36	3867.17	
19	04B003	百叶窗	1、部位：箱式变电站基础 2、成品百叶窗 3、内带10*10不锈钢钢板网	m2	0.72	120	86.4	
20	040804001001	配管	1、部位：箱式变电站基础 2、名称：高低压电缆保护管 3、材质：镀锌钢管DN110	m	9	155.37	1398.33	
21	040806002001	接地母线	1、部位：箱式变电站基础 2、名称：接地母线 3、材质：镀锌扁钢-40*4	m	80	52.77	4221.6	
22	040806001002	接地极	1、部位：箱式变电站基础 2、名称：接地极 3、材质：钢管DN50，长度2500 4、土质：普通土	根	4	150.64	602.56	
23	040601016001	金属栏杆	1、部位：箱式变电站四周 2、材质：镀锌钢管DN50*4/DN20*3.5 3、防腐刷油材质、工艺要求：焊点防锈一道，红白相间、调和漆二度 4、基础：C25混凝土500*500*700固定墩，地上高1800，（具体见图纸）	m	27	481.48	12999.96	
24	040801005001	路灯控制柜	1、名称：路灯控制柜 2、规格：1800*500*700 3、基础形式、材质、规格：C10混凝土垫层、C20混凝土独立基础、预埋固定铁件	台	1	8475.39	8475.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040806002002	接地母线	1、部位：路灯控制柜接地 2、名称：接地母线 3、材质：镀锌扁钢-40*4	m	20	52.77	1055.4	
26	040806001003	接地极	1、部位：路灯控制柜接地 2、名称：接地极 3、材质：镀锌角钢L50*50*5，长2500 4、土质：普通土	根	4	124.24	496.96	
27	040807003002	接地装置调试	1、名称：箱变、控制柜接地电阻调试	系统(组)	2	385.77	771.54	
28	040805003001	单臂路灯	1、名称：单臂路灯 2、灯杆材质、高度：灯杆杆体为圆锥形，采用材质为 Q235A 的优质钢板，壁厚最小为 4mm，热镀锌、喷塑等 3、灯架形式及臂长：悬臂1.5米 4、光源数量：150W，LED灯 5、附件配置：路灯维护门、单独漏电保护器，单灯控制器（调光功能，基于4G通信）、防水型路灯接线盒等 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25混凝土独立基础650*650*1200、预埋铁件、挖填土方 7、接地要求：镀锌扁钢40*4母线，接地极镀锌角钢L50*5*2500（均热镀锌处理） 8、其他：具体见图纸设计要求	套	26	3058.12	79511.12	
29	040805002001	中杆灯	1、名称：中杆灯 2、灯杆材质、高度：15米高，优质高强度热轧卷板，内外热镀锌，喷塑 3、光源数量：LED灯具，3*200W 4、附件配置：灯盘半圆直径1600、单独漏电保护器、底部法兰盘、单灯控制器（调光功能，基于4G通信）、防水型路灯接线盒等 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25混凝土基础1000*1000*1700 6、杆座形式、材质、规格：底部法兰盘、预埋件 7、接地要求：镀锌扁钢40*4母线，接地极镀锌角钢L50*5*2500（均热镀锌处理） 8、其他：具体见设计图纸	套	6	5552.9	33317.4	
30	040807003003	接地装置调试	1、名称：路灯接地电阻调试	系统(组)	32	385.77	12344.64	
31	040804002001	配线	1、名称：聚氯乙烯绝缘电线 2、型号：BVV-0.5KV-3*2.5 3、配线部位：路灯杆内部电线	m	580	10.38	6020.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040803001002	电缆	1、名称：路灯控制柜电源引入电缆，交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV-4*50 3、敷设方式、部位：埋地、穿管	m	100	200.05	20005	
33	040803001003	电缆	1、名称：道路照明主干电缆，交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1KV-5*16 3、敷设方式、部位：埋地、穿管	m	1941	98.42	191033.22	
34	040803002002	电缆管	1、名称：道路照明主干电缆穿管 2、规格：PE63*3.6管道 3、敷设方式：埋地	m	1669	14.55	24283.95	
35	040803002003	电缆管	1、名称：热镀锌钢管（过路保护管） 2、型号：RC100（Φ108*4） 3、敷设方式：埋地 4、过路管加固要求：埋设在道路混凝土下，埋深不小于1米	m	203	118.42	24039.26	
36	040504001001	手孔井	1、垫层、基础材质及厚度：C25素混凝土200厚 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU20、M7.5水泥砂浆 3、勾缝、抹面要求：10厚1:2.5水泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格：钢纤维井盖520*520 5、井盖、井圈材质及规格：钢筋混凝土 6、井底部：井内底部回填黄砂200厚 7、其他：具体见设计图纸	座	20	1653.37	33067.4	
		分部分项合计					932863.32	
		单价措施合计						
合计							932863.32	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：照明工程(011)

项目编码	040801022001	项目名称	柱上开关	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-39	杆上配电设备安装 隔离开关	组	1	246.13	50.63		105.84	32	246.13	50.63		105.84	32
综合人工工日		小计							246.13	50.63		105.84	32
2.322工日		未计价材料费							18500				
清单项目综合单价									18934.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柱上开关	组	1	18500	18500		
	棉纱线	kg	0.1	5.57	0.56		
	无光调和漆	kg	0.4	19.91	7.96		
	防锈漆	kg	0.2	15.17	3.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铁绑线φ1～2	m	3.6	0.17	0.61		
	电力复合脂一级	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M16×85	套	8.11	2.53	20.52		
	镀锌圆钢φ10	t	0.004	3853	15.41		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	18550.63	--	

项目编码	040803002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-230	电缆保护管敷设 钢管敷设 (公称直径 φ100～150mm)	10m	0.1	595.72	117.28	19.25	256.16	77.44	59.57	11.73	1.93	25.62	7.74
综合人工工日		小计							59.57	11.73	1.93	25.62	7.74
0.562工日		未计价材料费							107.97				
清单项目综合单价									214.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150	m	1	107.97	107.97		
	破布	kg	0.07	6	0.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0003	348	0.1		

	中(粗)砂	t	0.007	151	1.06		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.11	6.25	0.69		
	沥青漆	kg	0.16	10.29	1.65		
	氧气	m3	0.152	2.83	0.43		
	电焊条	kg	0.03	6.25	0.19		
	乙炔气	kg	0.035	15.44	0.54		
	汽油	kg	0.05	9.62	0.48		
	镀锌管卡DN100～150	个	0.408	9.13	3.73		
	刚套管	kg	0.32	4.5	1.44		
	精制带母镀锌螺栓M12×80	套	0.82	1.23	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.7	--	

项目编码	040802001001	项目名称	混凝土电杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-126	单杆 水泥杆 11m以内	根	1	140.98	3.53	20.88	60.62	18.33	140.98	3.53	20.88	60.62	18.33
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	5460.7			2348.1	709.89	54.61			23.48	7.1
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4669.92	355.37	471.12	142.43	109.56	466.99	35.54	47.11	14.24
综合人工工日		小计							305.15	470.52	56.42	131.21	39.67
2.8788工日		未计价材料费							603				
清单项目综合单价									1605.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥电线杆（10米，稍径190mm）	根	1.005	600	603		
	硝基磁漆	kg	0.02	17.15	0.34		
	垫木	m3	0.002	1543.59	3.09		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	1073.52	--	

项目编码	040802002001	项目名称	横担	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-154备注5	10kV以下横担安装 铁、木横担双根	组	1	59.53	5.26		25.6	7.74	59.53	5.26		25.6	7.74	
综合人工工日		小计							59.53	5.26		25.6	7.74	
0.5616工日		未计价材料费							209.8					
清单项目综合单价									307.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	横担角钢L63*6*2930（2根）含抱箍						组	1	209.8	209.8				
	棉纱线						kg	0.05	5.57	0.28				
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.7	6.25	4.38				
	无光调和漆						kg	0.03	19.91	0.6				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	215.06		--		

项目编码	040806004001	项目名称	避雷器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-38	杆上配电设备安装 避雷器	组	1	127.84	54.08		54.97	16.62	127.84	54.08		54.97	16.62	
综合人工工日		小计							127.84	54.08		54.97	16.62	
1.206工日		未计价材料费							420					
清单项目综合单价									673.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	避雷器HY5WS-17/50L						组	1	420	420				
	棉纱线						kg	0.1	5.57	0.56				
	无光调和漆						kg	0.2	19.91	3.98				
	防锈漆						kg	0.1	15.17	1.52				
	钢锯条						根	1	0.21	0.21				
	铁绑线φ1～2						m	3.615	0.17	0.61				
	电力复合脂一级						kg	0.05	17.15	0.86				
	精制带母镀锌螺栓M12×80						套	2.007	1.23	2.47				
	精制带母镀锌螺栓M16×85						套	9.21	2.53	23.3				
	镀锌圆钢φ10						t	0.004	3853	15.41				
	镀锌接地板40×5×120						根	2.08	1.72	3.58				
	其他材料费								--	1.58		--		

	材料费小计	--	474.08	--	

项目编码	040806003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-555	避雷引下线敷设 高度25m以下	10m	0.1	107.8	55.19	10.91	46.35	14.01	10.78	5.52	1.09	4.64	1.4
综合人工工日		小计							10.78	5.52	1.09	4.64	1.4
0.1017工日		未计价材料费							22				
清单项目综合单价									45.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌圆钢直径25	m	1	22	22		
	铅油	kg	0.007	14.58	0.1		
	防锈漆	kg	0.014	15.17	0.21		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	引下线	m	1	3.28	3.28		
	焊接钢管DN25	m	0.103	10	1.03		
	润滑油	kg	0.03	7.72	0.23		
	电焊条	kg	0.029	6.25	0.18		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	27.52	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.46	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							46.14				
清单项目综合单价									117.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地极镀锌角钢50*50*2500	根	1	46.14	46.14		
	电焊条	kg	0.15	6.25	0.94		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	4.234	1.1		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	48.6	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									385.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	1.59	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3847.59	221.52	66.97	0.46		3.46	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.46	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	95.11	54.35	11.85		1.74	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	0.95	0.54

0.1118工日	未计价材料费		
清单项目综合单价			15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	606.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-240	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面120mm2以内)	100m	0.01	1343.02	273.96	71.06	577.5	174.59	13.43	2.74	0.71	5.78	1.75
8-252	热缩式电缆终端头制作安装 热缩式(截面120mm2以内)	个	0.003296	403.86	1033.03		173.66	52.5	1.33	3.4		0.57	0.17
综合人工工日		小计							14.76	6.14	0.71	6.35	1.92
0.1393工日		未计价材料费							331.28				
清单项目综合单价									361.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆YJV-10KV-3*95	m	1.01	328	331.28		
	破布	kg	0.008637	6	0.05		
	汽油	kg	0.012961	9.62	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0045	6.25	0.03		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘胶	kg	0.0015	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.067	8.79	0.59		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0014	6.86	0.01		
	镀锌电缆卡子3×50	个	0.223	5.77	1.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.14	1.44	0.2		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.000824	58.91	0.05		
	固定卡子3×80	个	0.00679	2.49	0.02		
	定相带	个	0.000923	143.38	0.13		

	相色带20mm×20m	卷	0.000531	2.4			
	焊锡	kg	0.00033	36.87	0.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.000066	51.45			
	电力复合脂一级	kg	0.000165	17.15			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.003955	12.43	0.05		
	铜铝过渡接线端子120mm2	个	0.012393	24.01	0.3		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.003362	4.23	0.01		
	户外终端盒(含户外热塑头)120mm2	套	0.003362	788.95	2.65		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	0.01356	0.67	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×80	套	0.013547	1.23	0.02		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	337.42	--	

项目编码	040801003001	项目名称	箱式变电站	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-7	组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量100kVA以下)	台	1	923.47	380.98	442.3	397.09	120.05	923.47	380.98	442.3	397.09	120.05
综合人工工日		小计							923.47	380.98	442.3	397.09	120.05
8.712工日		未计价材料费							80000				
清单项目综合单价									82263.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量100kVA以下)	台	1	80000	80000		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱线	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	电焊条	kg	0.2	6.25	1.25		
	白布	m2	0.5	3.43	1.72		
	无光调和漆	kg	0.5	19.91	9.96		
	防锈漆	kg	0.5	15.17	7.59		
	汽油	kg	0.5	9.62	4.81		
	焊锡	kg	0.3	36.87	11.06		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09		
	电力复合脂一级	kg	0.2	17.15	3.43		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢垫板δ1～3	kg	8	3.77	30.16		
	镀锌扁钢-6×60	kg	72	4.08	293.76		
	精制带母镀锌螺栓M16×200	套	6.1	1.56	9.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80380.98	--	

项目编码	040807001001	项目名称	变压器系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1815	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量560kVA以下	系统	1	2024.64	15.13	576.03	870.6	263.2	2024.64	15.13	576.03	870.6	263.2
综合人工工日		小计							2024.64	15.13	576.03	870.6	263.2
18.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3749.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.13	--	
	材料费小计			--	15.13	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	14.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.000903	515.16		4481.88	349.79	199.88	0.47		4.05	0.32	0.18
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.000999	5460.7			382.25	218.43	5.46			0.38	0.22
综合人工工日		小计							5.93		4.05	0.7	0.4
0.0559工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	95.11	54.35	11.85		1.74	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	04B001	项目名称	混凝土底板	计量单位	m3	工程量	2.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-707	C20挡土墙、防洪墙垫层 混凝土(机拌)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	869.62	4822.05		373.94	113.05	86.96	482.21		37.39	11.31
综合人工工日		小计							86.96	482.21		37.39	11.31
0.8204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									617.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	模板木材	m3	0.0032	1586.47	5.08		
	圆钉	kg	0.002	4.9	0.01		
	水	m3	2.723	6.02	16.39		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	草袋子	只	4.952	0.86	4.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	482.21	--	

项目编码	04B002	项目名称	混凝土基础墙	计量单位	m3	工程量	2.72

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-726	C20挡土墙 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	857.24	4630.35		368.61	111.44	85.72	463.04		36.86	11.14
综合人工工日		小计							85.72	463.04		36.86	11.14
0.8087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									596.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	水	m3	1.048	6.02	6.31		
	电	kW·h	0.592	0.89	0.53		
	草袋子	只	0.301	0.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	463.04	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.727

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1	859.66	3806.5	171.79	369.65	111.76	859.66	3806.5	171.79	369.65	111.76
综合人工工日		小计							859.66	3806.5	171.79	369.65	111.76
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5319.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	1.04	3589	3732.56		
	电焊条	kg	8.88	6.25	55.5		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	6.25	18.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3806.5	--	

项目编码	04B003	项目名称	百叶窗	计量单位	m2	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	百叶窗（含钢丝网）	m2	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	120	--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-298	砖、混凝土结构明配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	4760.46	1334.46	103.28	2047	618.86	47.6	13.34	1.03	20.47	6.19
综合人工工日		小计							47.6	13.34	1.03	20.47	6.19
0.4491工日		未计价材料费							66.74				
清单项目综合单价									155.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	64.8	66.74		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌管卡DN100～150	个	0.515	9.13	4.7		
	钢筋φ5.5	kg	0.0431	3.969	0.17		
	电焊条	kg	0.0136	6.25	0.09		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.25	0.04		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0966	15.17	1.47		
	溶剂汽油	kg	0.0236	7.89	0.19		
	铅油	kg	0.0272	14.58	0.4		
	清油	kg	0.0125	13.72	0.17		
	冲击钻头φ10～20	根	0.0068	6	0.04		
	沥青漆	kg	0.0114	10.29	0.12		
	焦炭	kg	0.275	1.27	0.35		
	木柴	kg	0.05	0.94	0.05		
	中(粗)砂	t	0.002	151	0.3		
	膨胀螺栓M6×50	套	1.02	1.54	1.57		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	80.08	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							7				
清单项目综合单价									52.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1	7	7		
	电焊条	kg	0.02	6.25	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.16	--	

项目编码	040806001002	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.46	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							79.4				
清单项目综合单价									150.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管50*2500	根	1	79.4	79.4		
	电焊条	kg	0.15	6.25	0.94		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	4.234	1.1		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.86	--	

项目编码	040601016001	项目名称	金属栏杆	计量单位	m	工程量	27

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-582	钢管栏杆	t	0.030919	3419.77	6503.84	848.27	1470.5	444.57	105.74	201.09	26.23	45.47	13.75
3-642	金属面调和漆一度 栏杆	t	0.030919	299.98	64.43		128.99	39	9.28	1.99		3.99	1.21
3-642	金属面调和漆一度 栏杆	t	0.030919	299.98	64.43		128.99	39	9.28	1.99		3.99	1.21
1-16	人工挖基坑土方一、二类土深度在2m以内	100m3	0.000778	3209.47			1380.07	417.23	2.5			1.07	0.32
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007778	1095.62	4669.92	355.37	471.12	142.43	8.52	36.32	2.76	3.66	1.11
综合人工工日		小计							135.32	241.39	28.99	58.18	17.6
1.2765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									481.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50/20	kg	31.53738	5.662	178.56		
	氧气	m3	0.888612	2.83	2.51		
	乙炔气	kg	0.296204	15.44	4.57		
	电焊条	kg	0.772666	6.25	4.83		
	防锈漆	kg	0.525623	15.17	7.97		
	汽油	kg	0.170055	9.62	1.64		
	无光调和漆	kg	0.117492	19.91	2.34		
	溶剂油	kg	0.012986	12.01	0.16		
	铁砂布2#	张	1.731464	0.86	1.49		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.078947	457	36.08		
	草袋子	只	0.041223	0.86	0.04		
	水	m3	0.029245	6.02	0.18		
	电	kW·h	0.036401	0.89	0.03		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	241.39	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040801005001	项目名称	路灯控制柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-34	落地式控制箱安装 半周长4m以内 六路	套	1	616.07	190.47	99.83	264.91	80.09	616.07	190.47	99.83	264.91	80.09
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0017	5460.7			2348.1	709.89	9.28			3.99	1.21
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0168	1121.9	4533.62	380.25	482.42	145.85	18.85	76.16	6.39	8.1	2.45
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	1095.62	4568.42	355.37	471.12	142.43	39.44	164.46	12.79	16.96	5.13
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.132	192.71	144.88		82.87	25.05	25.44	19.12		10.94	3.31
综合人工工日		小计							709.08	450.21	119.01	304.9	92.19
6.6895工日		未计价材料费							6800				
清单项目综合单价									8475.39				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
路灯控制箱	个	1	6800	6800		
铜接线端子DT-25mm2	个	20.6	4.23	87.14		
电缆固定压板(铁件)	kg	1.275	4.63	5.9		
精制六角带帽螺栓M12×85～100	套	8	0.54	4.32		
电焊条	kg	0.1	6.25	0.63		
凡士林	kg	0.04	13.98	0.56		
棉纱线	kg	0.02	5.57	0.11		
铜接地线25mm2	m	5.11	16.88	86.26		
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17052	444	75.71		
水	m3	0.20592	6.02	1.24		
电	kW·h	0.201408	0.89	0.18		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3654	447	163.33		
草袋子	只	0.1908	0.86	0.16		
组合钢模板	kg	0.7788	4.29	3.34		
钢管支撑	kg	0.30624	3.59	1.1		
零星卡具	kg	1.5906	4.18	6.65		
普通成材	m3	0.00396	1372.08	5.43		
圆钉	kg	0.03168	4.9	0.16		
脱模剂	kg	0.132	17.15	2.26		

新点网上招投标系统

	模板嵌缝料	kg	0.066	2.76	0.18		
	其他材料费			--	5.55	--	
	材料费小计			--	7250.21	--	

项目编码	040806002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							7				
清单项目综合单价									52.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢40*4	m	1	7	7		
	电焊条	kg	0.02	6.25	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.16	--	

项目编码	040806001003	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.46	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							53				
清单项目综合单价									124.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地极50*50*5*2500	根	1	53	53		
	电焊条	kg	0.15	6.25	0.94		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	4.234	1.1		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.46	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									385.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	1.59	--	

项目编码	040805003001	项目名称	单臂路灯	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		24.65	20.51	6.2	47.7		24.65	20.51	6.2
8-428	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长3m以下	10套	0.1	746.24	128.8	309.24	320.88	97.01	74.62	12.88	30.92	32.09	9.7
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.1	116.6		247.39	50.14	15.16	11.66		24.74	5.01	1.52
8-200	路灯设施编号 钉或粘路灯号牌	100个	0.01	265	99.84		113.95	34.45	2.65	1		1.14	0.34
8-386	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.1	47.7	11		20.51	6.2	4.77	1.1		2.05	0.62
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.507	147.34	400.71	43.52	63.36	19.15	74.7	203.16	22.06	32.12	9.71
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.312	192.71	144.88		82.87	25.05	60.13	45.2		25.86	7.82
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.011538	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	3.36	0.02	0.03	1.44	0.44
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							316.69	265.82	113.31	136.17	41.17
2.9876工日		未计价材料费							2184.96				
清单项目综合单价									3058.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌油漆单臂悬挑灯架10米	套	1.01	1600	1616		

	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	7	1.53	10.71		
	照明器120W	套	1.01	500	505		
	路灯号牌	个	1.01	5	5.05		
	水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
	接线盒100×100×5	个	1.02	5	5.1		
	塑料护口(电线管用)dn15～20	个	2.225	0.27	0.6		
	锁紧螺母3×15～20	个	2.225	0.21	0.47		
	组合钢模板	kg	2.36808	4.29	10.16		
	模板木材	m3	0.002535	1586.47	4.02		
	圆钉	kg	0.13065	4.9	0.64		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.189111	348	65.81		
	中(粗)砂	t	0.3042	151	45.93		
	碎石40	t	0.65403	117	76.52		
	零星卡具	kg	3.88635	4.18	16.24		
	钢支撑	kg	0.46137	4.1	1.89		
	钢管支撑	kg	0.72384	3.59	2.6		
	普通成材	m3	0.00936	1372.08	12.84		
	脱模剂	kg	0.312	17.15	5.35		
	模板嵌缝料	kg	0.156	2.76	0.43		
	镀锌扁钢-40*4	m	0.11538	7	0.81		
	电焊条	kg	0.152308	6.25	0.95		
	钢锯条	根	1.011538	0.21	0.21		
	沥青漆	kg	0.020115	10.29	0.21		
	接地极50*50*2500	根	1	53	53		
	扁钢-4×45	kg	0.26	4.234	1.1		
	其他材料费			--	6.34	--	
	材料费小计			--	2450.78	--	

项目编码	040805002001	项目名称	中杆灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-428	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长3m以下	10套	0.1	746.24	88.43	309.24	320.88	97.01	74.62	8.84	30.92	32.09	9.7
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	1.7	147.34	400.71	43.52	63.36	19.15	250.48	681.21	73.98	107.71	32.56
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.68	192.71	144.88		82.87	25.05	131.04	98.52		56.35	17.03
8-56	铁构件制作安装及箱、盒制作 一般铁构件(每件重1kg以上) 制作	100kg	0.3	1087.56	567.68	58.59	467.65	141.38	326.27	170.3	17.58	140.3	42.41
8-57	铁构件制作安装及箱、盒制作 一般铁构件(每件重1kg以上) 安装	100kg	0.3	705.96	25.89	36.58	303.56	91.77	211.79	7.77	10.97	91.07	27.53
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		24.65	20.51	6.2	47.7		24.65	20.51	6.2
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.011533	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	3.36	0.02	0.03	1.44	0.44
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82	37.1	2.46	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							1082.36	969.12	169.04	465.42	140.69
10.2109工日		未计价材料费							2726.27				
清单项目综合单价									5552.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中杆灯	套	1.01	2646	2672.46		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	7	0.97	6.79		
	组合钢模板	kg	5.78	4.29	24.8		
	模板木材	m3	0.0085	1586.47	13.48		
	圆钉	kg	0.3502	4.9	1.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.6341	348	220.67		
	中(粗)砂	t	1.02	151	154.02		
	碎石40	t	2.193	117	256.58		
	零星卡具	kg	8.619	4.18	36.03		
	钢支撑	kg	1.547	4.1	6.34		
	钢管支撑	kg	1.5776	3.59	5.66		
	普通成材	m3	0.0204	1372.08	27.99		
	脱模剂	kg	0.68	17.15	11.66		
	模板嵌缝料	kg	0.34	2.76	0.94		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	电焊条	kg	1.112307	6.25	6.95		
	溶剂汽油	kg	0.162	7.89	1.28		

	无光调和漆	kg	0.48	19.91	9.56		
	防锈漆	kg	0.621	15.17	9.42		
	钢锯条	根	1.911533	0.21	0.4		
	松香水	kg	0.15	4.72	0.71		
	钢筋ϕ12	t	0.0024	3724	8.94		
	清油	kg	0.18	13.72	2.47		
	镀锌扁钢-4×40	t	0.0033	4234	13.97		
	镀锌扁钢-25×4	kg	3.3	4.234	13.97		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	20.733	0.67	13.89		
	等边角钢∟40×5	t	0.0225	4252	95.67		
	镀锌扁钢-40*4	m	0.11533	7	0.81		
	沥青漆	kg	0.020115	10.29	0.21		
	接地极50*50*2500	根	1	53	53		
	扁钢-4×45	kg	0.26	4.234	1.1		
	其他材料费			--	20.09	--	
	材料费小计			--	3695.39	--	

项目编码	040807003003	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71	213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	91.64	27.71
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									385.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	1.59	--	

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	81.62	19.89		35.1	10.61	0.82	0.2		0.35	0.11

综合人工工日	小计			0.82	0.2	0.35	0.11
0.0077工日	未计价材料费			8.9			
清单项目综合单价				10.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-0.5KV-3*2.5	m/束	1	8.9	8.9		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.62	0.06		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.1	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	174.91	10.15	320.43	96.87	7.45	1.75	0.1	3.2	0.97
8-245备注3	干包式电力电缆终端头制作安装1kV以下(截面35mm2以内)	个	0.02	69.96	69.99		30.08	9.09	1.4	1.4		0.6	0.18
综合人工工日		小计							8.85	3.15	0.1	3.8	1.15
0.0835工日		未计价材料费							183				
清单项目综合单价									200.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-0.6/1KV-4*50						m	1	183	183			
	破布						kg	0.011	6	0.07			
	汽油						kg	0.0135	9.62	0.13			
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.0032	6.25	0.02			
	标志牌塑料扁形						个	0.06	0.16	0.01			
	橡皮垫δ2						m2	0.0007	32.59	0.02			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0102	8.58	0.09			
	沥青绝缘胶						kg	0.001	7.5	0.01			
	硬酯酸一级						kg	0.0005	10.29	0.01			
	合金钢钻头ϕ8～10						根	0.0016	6.86	0.01			
	镀锌电缆吊挂3.0×50						套	0.0711	8.79	0.62			

新点网上招投标系统

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.004	58.91	0.24		
	固定卡子3×80	个	0.0412	2.49	0.1		
	塑料手套ST型	副	0.021	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	电力复合脂一级	kg	0.0006	17.15	0.01		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.012	12.43	0.15		
	塑料带20mm×40m	kg	0.0028	2.14	0.01		
	铜铝过渡接线端子35mm2	个	0.04908	8.88	0.44		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.0204	4.23	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	0.18	0.67	0.12		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	186.15	--	

项目编码	040803001003	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	1941

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	968.73	227.4	13.2	416.55	125.93	9.69	2.27	0.13	4.17	1.26
综合人工工日		小计							9.69	2.27	0.13	4.17	1.26
0.0914工日		未计价材料费							80.9				
清单项目综合单价									98.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-0.6/1KV-5*16	m	1	80.9	80.9		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.00975	9.62	0.09		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00416	6.25	0.03		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01326	8.58	0.11		
	沥青绝缘胶	kg	0.0013	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00065	10.29	0.01		

	合金钢钻头φ8～10	根	0.00208	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.09243	8.79	0.81		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.2106	1.44	0.3		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	83.17	--	

项目编码	040803002002	项目名称	电缆管	计量单位	m	工程量	1669

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补27	塑料电线管埋地敷设管径70mm以内	100m	0.01	422.94	0.23		181.86	54.98	4.23			1.82	0.55
综合人工工日		小计							4.23			1.82	0.55
0.0399工日		未计价材料费							7.95				
清单项目综合单价									14.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE63*3.6DN70	m	1.06	7.5	7.95		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	040803002003	项目名称	电缆管	计量单位	m	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	517.72	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.18	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.18	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							66.74				
清单项目综合单价									118.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	64.8	66.74		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.25	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.25	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	71.92	--	

项目编码	040504001001	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0242	1549.72	4817.19	155.47	666.38	201.46	37.5	116.58	3.76	16.13	4.88
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0088	1055.02	2566.76	50.01	221.01	110.5	9.28	22.59	0.44	1.94	0.97
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.06336	1658.58	4238.17	72.02	713.19	215.62	105.09	268.53	4.56	45.19	13.66
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0528	2023.96	460.79	68.13	870.3	263.11	106.87	24.33	3.6	45.95	13.89
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011405	2089.22	4755.91	155.47	898.36	271.6	23.83	54.24	1.77	10.25	3.1
6-1557	异形梁 木模	100m2	0.01056	4449.35	4217.56	156.78	921.23	460.61	46.99	44.54	1.66	9.73	4.86
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.011385	1765.96	3716.16	82.97	759.36	229.57	20.11	42.31	0.94	8.65	2.61
6-823	垫层 砂	10m3	0.00353	447.96	2753.88	17.43	192.62	58.23	1.58	9.72	0.06	0.68	0.21
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	4456.36		204.38	61.79	47.53	445.64		20.44	6.18
综合人工工日		小计							398.78	1028.48	16.79	158.96	50.36
3.7621工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1653.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.24684	457	112.81		
	电	kW·h	0.14504	0.89	0.13		
	水	m3	0.604935	6.02	3.64		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.003485	6.25	0.02		
	圆钉	kg	0.952318	4.9	4.67		
	模板木材	m3	0.025208	1586.47	39.99		
	脱模剂	kg	0.1936	17.15	3.32		
	机砖	百块	3.452486	55	189.89		
	沥青漆	kg	0.690063	10.29	7.1		
	铸铁爬梯	kg	5.375462	4.5	24.19		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.115761	447	51.75		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.350698	6.25	2.19		
	嵌缝料	kg	0.1056	1.89	0.2		
	木支撑	m3	0.011479	1449.26	16.64		
	钢筋φ10以内	t	0.011613	3589	41.68		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.100871	6.25	0.63		
	中(粗)砂	t	0.430689	151	65.03		
	钢纤维成品井盖600*600	套	1	420	420		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.129402	0.348	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	76.241198	0.348	26.53		
	其他材料费			--	18.02	--	
	材料费小计			--	1028.48	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	11081.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	10229.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	852.44			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14065.31			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	255.73			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	255.73			
合计					25658.53			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：照明工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：照明工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：照明工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21689.12	100	21689.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	878101.85	2.1	18440.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	878101.85	0.37	3248.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	878101.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	980210.97	9	88218.99
合计					109908.11

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：照明工程(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	11081.76										
2	临时设施	14065.31										
3	建筑工人实名制费用	255.73										
4	智慧工地费用	255.73										
5	社会保险费	18440.14										
6	住房公积金	3248.98										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：电力工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1747986.76	
1.1	人工费	360764.2	
1.2	材料费	1247125.02	
1.3	施工机具使用费	24510.33	
1.4	企业管理费	77055.42	
1.5	利润	38531.79	
2	措施项目费	61529.14	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	61529.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31638.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42342.67	
5	税金	166667.27	
6	工程造价	2018525.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040504002001	混凝土井	1、名称、规格：直通型电缆井、3000*2000*1900 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、混凝土强度等级：井底板、井壁、井顶盖C30混凝土 4、盖板材质、规格：防水型电缆井盖950、防坠网 5、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土 6、防渗、防水要求：1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 7、底部：D300混凝土管长度500竖向安装，内填砂漏 8、铁件：爬梯、拉环、支架等 9、其他：具体钢筋配置及其他细节详见图纸（含模板）	座	15	28301.47	424522.05	
2	040504002002	混凝土井	1、名称、规格：三通型电缆井、5000*2000*1900 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、混凝土强度等级：井底板、井壁、井顶盖C30混凝土 4、盖板材质、规格：防水型电缆井盖板950、防坠网 5、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土 6、防渗、防水要求：1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 7、底部：D300混凝土管长度500竖向安装，内填砂漏 8、铁件：爬梯、拉环、支架等 9、其他：具体钢筋配置及其他细节详见图纸（含模板）	座	3	52956.91	158870.73	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040504002003	混凝土井	1、名称、规格：四通型电缆井、5000*（2000/2000）*1900 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、混凝土强度等级：井底板、井壁、井顶盖C30混凝土 4、盖板材质、规格：防水型电缆井盖950、防坠网 5、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土 6、防渗、防水要求：1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 7、底部：D300混凝土管长度500竖向安装、内填砂漏 8、铁件：爬梯、拉环、支架等 9、其他：具体钢筋配置及其他细节详见图纸（含模板）	座	2	52959.53	105919.06	
4	040501004001	C-PVC电缆管	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C25混凝土包封 2、材质及规格：8根C-PVC管道（内径200，壁厚11） 3、连接形式：电力护套管专用管卡，间隔2米一组 4、其他：详细见图纸（含模板） 5、清单工程量为8根管道并行铺设的长度（即每1米清单量含管道8米）	m	714.12	1323.35	945030.7	
5	040501004002	C-PVC电缆管	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、C25混凝土包封 2、材质及规格：4根C-PVC管道（内径200，壁厚11） 3、连接形式：电力护套管专用管卡，间隔2米一组 4、其他：详细见图纸（含模板） 5、清单工程量为4根管道并行铺设的长度（即每1米清单量含管道4米）	m	124.89	790.02	98665.6	
6	040901003001	钢筋网片	1、部位：管道过路车行道下位置 2、钢筋种类：直径12钢筋（间距150/200）	t	2.963	5055.22	14978.62	
		分部分项合计					1747986.76	
		单价措施合计						
合计							1747986.76	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：电力工程(012)

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-132	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.005	742.85		223.98	193.37	96.68	3.71		1.12	0.97	0.48
6-908	混凝土管截断 无筋 管径300mm以内	10根	0.1	135.04			27.01	13.5	13.5			2.7	1.35
6-1247	滤料铺设 中砂	10m3	0.004	1370.47	2239.2	210.71	316.24	158.12	5.48	8.96	0.84	1.26	0.63
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	154.97	468.19	15.55	34.1	17.05
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0128	1055.02	2566.76	50.01	221.01	110.5	13.5	32.85	0.64	2.83	1.41
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.237	1320.76	4887.1		264.15	132.08	313.02	1158.24		62.6	31.3
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.537	1933.61	4730.29		386.72	193.36	1038.35	2540.17		207.67	103.83
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.4389	2493.01	2207.09	236.87	545.98	272.99	1094.18	968.69	103.96	239.63	119.82
6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.127	1762.14	4774.92		352.43	176.21	223.79	606.41		44.76	22.38
6-1557	异形梁 木模	100m2	0.0552	4449.35	4217.56	156.78	921.23	460.61	245.6	232.81	8.65	50.85	25.43
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.155	1311.09	4839.33		262.22	131.11	203.22	750.1		40.64	20.32
3-421	箱涵制作 顶板模板	10m2	0.782	284.08	96.11	42.29	65.27	32.64	222.15	75.16	33.07	51.04	25.52
6-1256	防水工程 防水砂浆 直池壁	100m2	0.44	1468.21	2214.72	89.37	311.52	155.76	646.01	974.48	39.32	137.07	68.53
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.052	2103.57	4519.54	369.88	494.69	247.35	109.39	235.02	19.23	25.72	12.86
7-1070	金属构件刷油 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.52	33.39	20.24		6.68	3.34	17.36	10.52		3.47	1.74
7-1071	金属构件刷油 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.52	23.85	16.7		4.77	2.39	12.4	8.68		2.48	1.24
3-644	油漆金属 银粉漆 两度	t	0.052	242.74	168.43		48.55	24.27	12.62	8.76		2.52	1.26
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.092	1765.96	3716.16	82.97	369.79	184.89	162.47	341.89	7.63	34.02	17.01

新点网上招投标系统

3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	2.334	859.66	3806.5	171.79	206.29	103.15	2006.45	8884.37	400.96	481.48	240.75
D00005	防坠落板	个	2		80					160			
8-276	电缆井设置 井盖安装-防水井盖	套	2	69.96	671.01		13.99	7	139.92	1342.02		27.98	14
综合人工工日		小计							6638.09	18807.32	630.97	1453.79	726.91
62.6235工日		未计价材料费							44.39				
清单项目综合单价									28301.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ300	m	0.505	87.9	44.39		
	中(粗)砂	t	1.69798	151	256.39		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	444	452.88		
	电	kW·h	6.192	0.89	5.51		
	水	m3	16.921921	6.02	101.87		
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.71266	6.25	48.2		
	圆钉	kg	10.647089	4.9	52.17		
	模板木材	m3	0.356793	1586.47	566.04		
	脱模剂	kg	5.851	17.15	100.34		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.4174	467	1128.93		
	草袋子	只	23.125875	0.86	19.89		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	8.3538	457	3817.69		
	镀锌铁丝8～12#	kg	4.509604	6.25	28.19		
	铁件	kg	5.988791	4.053	24.27		
	木支撑	m3	0.317637	1449.26	460.34		
	零星卡具	kg	3.733748	4.18	15.61		
	嵌缝料	kg	4.941	1.89	9.34		
	普通成材	m3	0.012512	1372.08	17.17		
	钢管支撑	kg	4.11332	3.59	14.77		
	组合钢模板	kg	4.6138	4.29	19.79		
	模板嵌缝料	kg	0.391	2.76	1.08		
	防水粉	kg	25.4694	12.43	316.58		
	预埋铁件（钢筋、角钢综合）	kg	52.52	4.252	223.32		
	电焊条	kg	22.598076	6.25	141.24		

新点网上招投标系统

	红丹防锈漆	kg	1.0972	15.17	16.64		
	汽油	kg	0.2912	8.79	2.56		
	银粉漆(干)	kg	0.03744	13.72	0.51		
	酚醛清漆各色	kg	0.15132	21.8	3.3		
	溶剂油	kg	0.40352	12.01	4.85		
	砂纸	张	0.104	0.94	0.1		
	白布	m2	0.00052	3.43			
	钢筋φ10以内	t	0.09384	3589	336.79		
	钢筋φ10以外	t	2.42736	3589	8711.8		
	防坠落板	个	2	80	160		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03	348	10.44		
	防水井盖（950）	套	2	630	1260		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	914.632792	0.348	318.29		
	防水剂	kg	22.75658	4.29	97.63		
	其他材料费			--	62.8	--	
	材料费小计			--	18851.71	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-132	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.005	742.85		223.98	193.37	96.68	3.71		1.12	0.97	0.48
6-908	混凝土管截断 无筋 管径300mm以内	10根	0.1	135.04			27.01	13.5	13.5			2.7	1.35
6-1247	滤料铺设 中砂	10m3	0.004	1370.47	2239.2	210.71	316.24	158.12	5.48	8.96	0.84	1.26	0.63
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.203	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	314.59	950.43	31.56	69.23	34.62
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0206	1055.02	2566.76	50.01	221.01	110.5	21.73	52.88	1.03	4.55	2.28
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.642	1320.76	4887.1		264.15	132.08	847.93	3137.52		169.58	84.8
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0606	4075.49	2019.92	168.75	848.85	424.42	246.97	122.41	10.23	51.44	25.72

6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	1.293	1933.61	4730.29		386.72	193.36	2500.16	6116.26		500.03	250.01
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.8326	2493.01	2207.09	236.87	545.98	272.99	2075.68	1837.62	197.22	454.58	227.29
6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.218	1762.14	4774.92		352.43	176.21	384.15	1040.93		76.83	38.41
6-1557	异形梁 木模	100m2	0.195	4449.35	4217.56	156.78	921.23	460.61	867.62	822.42	30.57	179.64	89.82
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.349	1311.09	4839.33		262.22	131.11	457.57	1688.93		91.51	45.76
3-421	箱涵制作 顶板模板	10m2	1.416	284.08	96.11	42.29	65.27	32.64	402.26	136.09	59.88	92.42	46.22
6-1256	防水工程 防水砂浆 直池壁	100m2	0.8326	1468.21	2214.72	89.37	311.52	155.76	1222.43	1843.98	74.41	259.37	129.69
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.201267	2103.57	4519.54	369.88	494.69	247.35	423.38	909.63	74.44	99.56	49.78
7-1070	金属构件刷油 红丹防锈漆 第一遍	100kg	2.0127	33.39	20.24		6.68	3.34	67.2	40.74		13.44	6.72
7-1071	金属构件刷油 红丹防锈漆 第二遍	100kg	2.0127	23.85	16.7		4.77	2.39	48	33.61		9.6	4.81
3-644	油漆金属 银粉漆 两度	t	0.201267	242.74	168.43		48.55	24.27	48.86	33.9		9.77	4.88
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.142	1765.96	3716.16	82.97	369.79	184.89	250.77	527.69	11.78	52.51	26.25
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	3.501	859.66	3806.5	171.79	206.29	103.15	3009.67	13326.56	601.44	722.22	361.13
D00005	防坠落板	个	2		80					160			
8-276	电缆井设置 井盖安装-防水井盖	套	2	69.96	671.01		13.99	7	139.92	1342.02		27.98	14
综合人工工日		小计							13351.58	34132.58	1094.52	2889.19	1444.65
125.9582工日		未计价材料费							44.39				
清单项目综合单价									52956.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ300	m	0.505	87.9	44.39		
	中(粗)砂	t	3.035735	151	458.4		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.0706	444	919.35		
	电	kW·h	14.06514	0.89	12.52		
	水	m3	38.338885	6.02	230.8		
	镀锌铁丝18～22#	kg	11.624878	6.25	72.66		
	圆钉	kg	28.477544	4.9	139.54		

新点网上招投标系统

	模板木材	m3	0.824143	1586.47	1307.48		
	脱模剂	kg	12.504	17.15	214.44		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	6.5484	467	3058.1		
	草袋子	只	56.47587	0.86	48.57		
	嵌缝料	kg	10.882	1.89	20.57		
	木支撑	m3	0.721245	1449.26	1045.27		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	18.972	457	8670.2		
	镀锌铁丝8～12#	kg	11.553145	6.25	72.21		
	铁件	kg	11.360827	4.053	46.05		
	零星卡具	kg	6.924432	4.18	28.94		
	普通成材	m3	0.022656	1372.08	31.09		
	钢管支撑	kg	7.44816	3.59	26.74		
	组合钢模板	kg	8.3544	4.29	35.84		
	模板嵌缝料	kg	0.708	2.76	1.95		
	防水粉	kg	48.195051	12.43	599.06		
	预埋铁件（钢筋、角钢综合）	kg	203.27967	4.252	864.35		
	电焊条	kg	38.335096	6.25	239.59		
	红丹防锈漆	kg	4.246797	15.17	64.42		
	汽油	kg	1.127112	8.79	9.91		
	银粉漆(干)	kg	0.144912	13.72	1.99		
	酚醛清漆各色	kg	0.585687	21.8	12.77		
	溶剂油	kg	1.561832	12.01	18.76		
	砂纸	张	0.402534	0.94	0.38		
	白布	m2	0.002013	3.43	0.01		
	钢筋φ10以内	t	0.14484	3589	519.83		
	钢筋φ10以外	t	3.64104	3589	13067.69		
	防坠落板	个	2	80	160		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03	348	10.44		
	防水井盖（950）	套	2	630	1260		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1703.483927	0.348	592.81		

	防水剂	kg	43.061656	4.29	184.73		
	其他材料费			--	85.12	--	
	材料费小计			--	34176.97	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-132	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.005	742.85		223.98	193.37	96.68	3.71		1.12	0.97	0.48
6-908	混凝土管截断 无筋 管径300mm以内	10根	0.1	135.04			27.01	13.5	13.5			2.7	1.35
6-1247	滤料铺设 中砂	10m3	0.004	1370.47	2239.2	210.71	316.24	158.12	5.48	8.96	0.84	1.26	0.63
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.195	1549.72	4681.94	155.47	341.04	170.52	302.2	912.98	30.32	66.5	33.25
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0253	1055.02	2566.76	50.01	221.01	110.5	26.69	64.94	1.27	5.59	2.8
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.585	1320.76	4887.1		264.15	132.08	772.64	2858.95		154.53	77.27
6-1535	平池底 木模	100m2	0.076	4075.49	2019.92	168.75	848.85	424.42	309.74	153.51	12.83	64.51	32.26
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	1.099	1933.61	4730.29		386.72	193.36	2125.04	5198.59		425.01	212.5
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.7076	2493.01	2207.09	236.87	545.98	272.99	1764.05	1561.74	167.61	386.34	193.17
6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.15	1762.14	4774.92		352.43	176.21	264.32	716.24		52.86	26.43
6-1557	异形梁 木模	100m2	0.13	4449.35	4217.56	156.78	921.23	460.61	578.42	548.28	20.38	119.76	59.88
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.532	1311.09	4839.33		262.22	131.11	697.5	2574.52		139.5	69.75
3-421	箱涵制作 顶板模板	10m2	2.658	284.08	96.11	42.29	65.27	32.64	755.08	255.46	112.41	173.49	86.76
6-1256	防水工程 防水砂浆 直池壁	100m2	0.7076	1468.21	2214.72	89.37	311.52	155.76	1038.91	1567.14	63.24	220.43	110.22
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.27395	2103.57	4519.54	369.88	494.69	247.35	576.27	1238.13	101.33	135.52	67.76
7-1070	金属构件刷油 红丹防锈漆 第一遍	100kg	2.7394	33.39	20.24		6.68	3.34	91.47	55.45		18.3	9.15
7-1071	金属构件刷油 红丹防锈漆 第二遍	100kg	2.7394	23.85	16.7		4.77	2.39	65.33	45.75		13.07	6.55

新点网上招投标系统

3-644	油漆金属 银粉漆 两度	t	0.27395	242.74	168.43		48.55	24.27	66.5	46.14		13.3	6.65
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.185	1765.96	3716.16	82.97	369.79	184.89	326.7	687.49	15.35	68.41	34.2
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	3.756	859.66	3806.5	171.79	206.29	103.15	3228.88	14297.21	645.24	774.83	387.43
D00005	防坠落板	个	2		80					160			
8-276	电缆井设置 井盖安装-防水井盖	套	2	69.96	671.01		13.99	7	139.92	1342.02		27.98	14
综合人工工日		小计							13152.35	34293.5	1171.94	2864.86	1432.49
124.0788工日		未计价材料费											44.39
清单项目综合单价													52959.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管φ300	m	0.505	87.9	44.39		
	中(粗)砂	t	2.609573	151	394.05		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.989	444	883.12		
	电	kW·h	13.80252	0.89	12.28		
	水	m3	37.358273	6.02	224.9		
	镀锌铁丝18～22#	kg	12.747254	6.25	79.67		
	圆钉	kg	22.895785	4.9	112.19		
	模板木材	m3	0.687932	1586.47	1091.38		
	脱模剂	kg	12.047	17.15	206.61		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	5.967	467	2786.59		
	草袋子	只	64.014785	0.86	55.05		
	嵌缝料	kg	9.136	1.89	17.27		
	木支撑	m3	0.582435	1449.26	844.1		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	18.1662	457	8301.95		
	镀锌铁丝8～12#	kg	8.632245	6.25	53.95		
	铁件	kg	9.655202	4.053	39.13		
	零星卡具	kg	9.303132	4.18	38.89		
	普通成材	m3	0.042528	1372.08	58.35		
	钢管支撑	kg	13.98108	3.59	50.19		
	组合钢模板	kg	15.6822	4.29	67.28		

	模板嵌缝料	kg	1.329	2.76	3.67		
	防水粉	kg	40.959426	12.43	509.13		
	预埋铁件（钢筋、角钢综合）	kg	276.6895	4.252	1176.48		
	电焊条	kg	43.216302	6.25	270.1		
	红丹防锈漆	kg	5.780134	15.17	87.68		
	汽油	kg	1.534064	8.79	13.48		
	银粉漆(干)	kg	0.197244	13.72	2.71		
	酚醛清漆各色	kg	0.797195	21.8	17.38		
	溶剂油	kg	2.125852	12.01	25.53		
	砂纸	张	0.5479	0.94	0.52		
	白布	m2	0.00274	3.43	0.01		
	钢筋φ10以内	t	0.1887	3589	677.24		
	钢筋φ10以外	t	3.90624	3589	14019.5		
	防坠落板	个	2	80	160		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03	348	10.44		
	防水井盖（950）	套	2	630	1260		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1452.232506	0.348	505.38		
	防水剂	kg	36.596718	4.29	157		
	其他材料费			--	80.3	--	
	材料费小计			--	34337.89	--	

项目编码	040501004001	项目名称	C-PVC电缆管	计量单位	m	工程量	714.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	918.98	4686.52		183.8	91.9	14.7	74.98		2.94	1.47
6-837	渠(管)道基础C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.06565	1856.36	4827.94	155.47	402.37	201.18	121.87	316.95	10.21	26.42	13.21
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.08	731.4	0.35		146.28	73.14	58.51	0.03		11.7	5.85
D00004	管枕（8个一组）	组	0.501127		24.25					12.15			
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	6.38	3.47	0.18	1.31	0.66

6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m2	0.0138	3032.77	1817.85	82.96	623.15	311.57	41.85	25.09	1.14	8.6	4.3
综合人工工日		小计							243.31	432.67	11.53	50.97	25.49
2.2954工日		未计价材料费							559.38				
清单项目综合单价									1323.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1632	444	72.46		
	电	kW·h	0.333132	0.89	0.3		
	水	m3	1.118689	6.02	6.73		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.66963	451	302		
	草袋子	只	3.207593	0.86	2.76		
	C-PVC管道（内径200，壁厚11）	m	8.08	69.23	559.38		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	模板木材	m3	0.007835	1586.47	12.43		
	复合木模板面板	m2	0.3318	43.4	14.4		
	钢支撑	kg	0.154552	4.1	0.63		
	零星卡具	kg	0.23316	4.18	0.97		
	圆钉	kg	0.0036	4.9	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.013368	0.348			
	中(粗)砂	t	0.000035	151	0.01		
	其他材料费			--	19.93	--	
	材料费小计			--	992.05	--	

项目编码	040501004002	项目名称	C-PVC电缆管	计量单位	m	工程量	124.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	918.98	4686.52		183.8	91.9	14.7	74.98		2.94	1.47
6-837	渠(管)道基础C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.041925	1856.36	4827.94	155.47	402.37	201.18	77.83	202.41	6.52	16.87	8.43
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.04	731.4	0.35		146.28	73.14	29.26	0.01		5.85	2.93
D00004	管枕（4个一组）	组	0.500459		12					6.01			
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002	3190.18	1732.88	92.27	656.49	328.25	6.38	3.47	0.18	1.31	0.66

6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m2	0.0082	3032.77	1817.85	82.96	623.15	311.57	24.87	14.91	0.68	5.11	2.55
综合人工工日		小计							153.04	301.79	7.38	32.08	16.04
1.4437工日		未计价材料费							279.69				
清单项目综合单价									790.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1632	444	72.46		
	电	kW·h	0.236334	0.89	0.21		
	水	m3	0.774154	6.02	4.66		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.427635	451	192.86		
	草袋子	只	2.048414	0.86	1.76		
	C-PVC管道（内径200，壁厚11）	m	4.04	69.23	279.69		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	模板木材	m3	0.005013	1586.47	7.95		
	复合木模板面板	m2	0.2142	43.4	9.3		
	钢支撑	kg	0.103928	4.1	0.43		
	零星卡具	kg	0.13964	4.18	0.58		
	圆钉	kg	0.0036	4.9	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.013368	0.348			
	中(粗)砂	t	0.000035	151	0.01		
	其他材料费			--	11.54	--	
	材料费小计			--	581.48	--	

项目编码	040901003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	2.963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	4076.58	88.71	150.56	75.28	664.09	4076.58	88.71	150.56	75.28
综合人工工日		小计							664.09	4076.58	88.71	150.56	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5055.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.25	19.12		

	钢筋直径12	t	1.04	3853	4007.12		
	电焊条	kg	7.92	6.25	49.5		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4076.58	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	31638.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26219.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5418.76			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	28841.78			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	524.4			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	524.4			
合计					61529.14			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电力工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电力工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电力工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：电力工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电力工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	42342.67	100	42342.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1809515.9	2	36190.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1809515.9	0.34	6152.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1809515.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1851858.57	9	166667.27
合计					209009.94

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：电力工程(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	31638.56										
2	临时设施	28841.78										
3	建筑工人实名制费用	524.4										
4	智慧工地费用	524.4										
5	社会保险费	36190.32										
6	住房公积金	6152.35										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电力工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电力工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统