福泰华庭安置房项目一期附属工程工程

招标控制价

招 标 人：睢宁县新城投资开发有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：中新创达咨询有限公司
(单位盖章)

2024年08月20日

福泰华庭安置房项目一期附属工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 16161800.93

(大写): 壹仟陆佰壹拾陆万壹仟捌佰元玖角叁分

招 标 人: 睢宁县新城投资开发有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 中新创达咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 刘柏文
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 秦鹤鸣
(签字或盖章)

编 制 人: 张玲玲
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 葛群
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年08月20日

复核时间: 2024年08月20日

新点网上招投标系统

福泰华庭安置房项目一期附属工程

招标控制价

招　标　人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

福泰华庭安置房项目一期附属工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：16161800.93

（大写）：壹仟陆佰壹拾陆万壹仟捌佰元玖角叁分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：福泰华庭安置房项目一期附属工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	福泰华庭安置房项目一期附属工程-1#开闭所	549640.16		15515.98	17941.09
2	福泰华庭安置房项目一期附属工程-4#配电室	667644.4		18814.08	21774.35
3	福泰华庭安置房项目一期附属工程-5#配电室	672799.06		18954.33	21939.65
4	福泰华庭安置房项目一期附属工程-南大门	587969.78		16481.71	19126.94
5	福泰华庭安置房项目一期附属工程-路灯	1400557.68	90000	20872.66	35240.82
6	福泰华庭安置房项目一期附属工程-景观工程	10800906.89		163369.5	229556.75
7	福泰华庭安置房项目一期附属工程-安装	1482282.96		22090.62	37297.19
8	招标代理费				
合计		16161800.93	90000	276098.88	382876.79

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：福泰华庭安置房项目一期附属工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	1#开闭间-土建	525193.18		15151.65	17325.95
2	1#开闭所-安装	24446.98		364.33	615.14
3	4#配电房-土建	635576.01		18336.16	20967.44
4	4#配电房-安装	32068.39		477.92	806.91
5	5#配电房-土建	640124.02		18467.37	21117.48
6	5#配电房-安装	32675.04		486.96	822.17
7	南大门-土建	553478.59		15967.68	18259.07
8	南大门-安装	34491.19		514.03	867.87
9	路灯	1400557.68	90000	20872.66	35240.82
10	大型土石方	235519.47		4007.14	3277.06
11	道路铺装	10208701.19		155608.54	214148.2
12	园林景观	356686.23		3753.82	12131.49
13	电缆	1360166.06		20270.7	34224.48
14	桥架	122116.9		1819.92	3072.71
合计		16161800.93	90000	276098.88	382876.79

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	322403.6	
1.1	人工费	72712.08	
1.2	材料费	207744.61	
1.3	施工机具使用费	10375.29	
1.4	企业管理费	21605.66	
1.5	利润	9965.96	
2	措施项目费	142099.06	
2.1	单价措施项目费	121926.48	
2.2	总价措施项目费	20172.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15151.65	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17325.95	
5	税金	43364.57	
6	工程造价	525193.18	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：综合考虑	m2	133.14	1.89	251.63	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见图纸及地勘报告 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：综合考虑 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	528.18	8.44	4457.84	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足设计及规范要求 4、填方来源、运距：利用开挖土方，运距综合考虑 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	309.15	11.55	3570.68	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：综合考虑 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	219.03	15.75	3449.72	
		分部小计					11729.87	
		砌筑工程						
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU5.0烧结煤矸石空心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	23.34	694.71	16214.53	
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：300mm宽的φ1镀锌钢丝网(网眼尺寸10mm×10mm) 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	174	8.36	1454.64	
		分部小计					17669.17	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、构件：基础、集水井、电缆沟垫层 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	20.37	497.78	10139.78	
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	51.16	501.8	25672.09	
9	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：集水井 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	2.4	508.65	1220.76	
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	15.75	587.82	9258.17	
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	2.12	742.51	1574.12	
12	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	4.78	514.18	2457.78	
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	4.15	611.78	2538.89	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	0.77	674.57	519.42	
15	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	7.88	541.86	4269.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010505001001	有梁板	1、含节点及下挂梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	33.4	544.65	18191.31	
17	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	7.7	661.17	5091.01	
18	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	4.12	517.16	2130.7	
19	010507005001	压顶（女儿墙）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	0.63	631.52	397.86	
20	010512001001	平板	1、预制成品混凝土板 2、1000*500，厚150 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	块	2	64.1	128.2	
21	010507001001	散水	1、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：按规范设置伸缩缝 4、参考图集：详见国标12J003第A2页散6B 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	56.52	121.84	6886.4	
22	010507001002	坡道	1、面层材料种类、厚度：30厚1：2水泥砂浆表面拉出条纹 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土 4、垫层材料种类、厚度：300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5砂浆 5、参考图集：详见国标11J930第A13页坡3 6、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	12	211.52	2538.24	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507004001	台阶	1、踏步高、宽：160mm*300mm 2、面层材料种类、厚度：12厚防滑地砖饰面，1:1水泥砂浆勾缝（宽缝）或水泥浆擦缝（密缝） 3、撒素水泥面（洒适量清水） 4、结合层材料种类、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、混凝土种类：60厚C15混凝土台阶，面向外坡1% 7、垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100mm 8、参考图集：详见国标11J930第A4页台10 9、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	6.12	328.91	2012.93	
24	010507004002	台阶平台	1、面层材料种类、厚度：12厚防滑地砖饰面，1:1水泥砂浆勾缝（宽缝）或水泥浆擦缝（密缝） 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、结合层材料种类、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、混凝土种类：60厚C15混凝土台阶平台，面向外坡1% 6、垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100mm 7、参考图集：详见国标11J930第A4页台10 8、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	6.12	219.83	1345.36	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.097	5739.52	556.73	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ф8 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	1.262	5567.57	7026.27	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.096	5748.57	551.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф8-10 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	4.935	5567.57	27475.96	
29	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф12 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	2.999	5477.06	16425.7	
30	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф14 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	1.922	4674	8983.43	
31	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф16 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	1.122	4674	5244.23	
32	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф18 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	1.725	4674	8062.65	
33	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф20 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	1.319	4674	6165.01	
34	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф22 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.798	4674	3729.85	
35	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф25 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	2.867	4674	13400.36	
36	010515003001	砌体加筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.142	7375.21	1047.28	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：ϕ25以内 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	19	11.44	217.36	
38	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：ϕ25以内 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	88	8.42	740.96	
		分部小计					196000.53	
		门窗工程						
39	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1827、FM乙1127 2、门框、扇材质：乙级防火门(钢质带锁),定制安装 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	10.8	545.66	5893.13	
40	010807001001	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1518 2、框、扇材质：90系列铝合金推拉窗(内装不锈钢防虫防盗网) 3、玻璃品种、厚度：6厚单层玻璃 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	12.6	304.68	3838.97	
41	010807001002	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1518a 2、框、扇材质：90系列铝合金推拉窗(内装不锈钢防虫防盗网) 3、玻璃品种、厚度：6厚单层玻璃,,带消防救援标志，窗玻璃单块面积大于1.50平方米，以及距地高度小于0.9m的玻璃时，须采用钢化安全玻璃 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	3.6	271.93	978.95	
42	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：90系列铝合金型材 2、窗品种、材质：深灰色成品铝合金防雨百叶，刷涂防火漆 3、内设成品不锈钢金属网格不大于10X10防鼠网 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	8.1	211.45	1712.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010808004001	附框	1、部位：室外窗周边 2、安装方式：前装式 3、材质、规格尺寸、安装方式和部位：详见设计单位回复及《江苏省居住建筑标准化外窗系统应用技术规程 [附条文说明] DGJ32/J157-2017》，材质同窗框 4、未尽事宜详见：设计图纸、图集、答疑、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	29.7	47.83	1420.55	
		分部小计					13844.35	
		屋面及防水工程						
44	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：瓦材,挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格; 2、挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格 3、顺水条30X30(h),@500; 4、40mm厚C20细石混凝土内配单层双向φ4.0@200钢筋,设6mx6m分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌建筑密封膏 5、干铺挤塑聚苯板保温层40MM,错缝搭接 6、3厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材一道 7、2厚聚氨酯防水涂料(单组份I型)遇竖向面上翻至完成面以上300mm高 8、钢筋混凝土结构板,预埋φ10钢筋双向@900与钢筋焊接,伸出保温层300mm,防水涂料包覆 9、现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,平整 10、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	138.46	191.47	26510.94	
45	010901001003	天沟	1、详见09J202-1-K10-2 2、现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,平整 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	21.88	171.72	3757.23	
46	010902003001	不上人保温平屋面	1、浅色涂料保护层 2、3+3厚SBS改性沥青防水卷材，基层处理剂 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层 5、50厚挤塑聚苯板保温层 6、钢筋混凝土屋面板 7、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	8.53	141.97	1211	
		分部小计					31479.17	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	53.4	8.65	461.91	
		分部小计					461.91	
		墙、柱面装饰						
48	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：内墙 2、墙体类型：墙体基层清理(混凝土基层刷混凝土界面剂) 3、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底 4、面层厚度、砂浆配合比：12厚1:2水泥砂浆拉毛压平(拉毛砂浆加适量石灰膏) 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	204.79	31.66	6483.65	
49	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、墙体类型：钢筋混凝土基层、烧结砖基层、轻质砌体基层,墙体表面清理干净 3、刷界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥防水砂浆找平(钢筋混凝土基层、烧结砖基层) 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	203.6	42.07	8565.45	
50	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位：雨棚 2、20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	4.25	147.57	627.17	
51	011203001003	零星项目一般抹灰	1、部位：天沟底部 2、20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	33.21	97.93	3252.26	
		分部小计					18928.53	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：素水泥浆一道(加水泥重10%环保水泥胶) 2、抹灰厚度、材料种类：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底,扫毛 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	193.5	25.9	5011.65	
		分部小计					5011.65	
		油漆、涂料、裱糊工程						
53	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：喷(刷)外墙真石漆 2、外墙柔性耐水腻子 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	289.32	65	18805.8	
54	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道,白色耐擦洗无机内墙涂料两道(无机涂料,燃烧性能为A级) 2、腻子两道 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4、内墙面	m2	204.79	20.5	4198.2	
55	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道,白色耐擦洗无机内墙涂料两道(无机涂料,燃烧性能为A级) 2、腻子两道 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4、天棚面	m2	193.5	22.09	4274.42	
		分部小计					27278.42	
		分部分项合计					322403.6	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：5m以内 3、部位：地上 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	133.14	70.27	9355.75	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：单层 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	天	60	498.65	29919	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机等	项	1	5360.58	5360.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、构件：基础、集水井、电缆沟垫层 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	20.37	88.67	1806.21	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	90.04	75.24	6774.61	
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：集水井 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	1.25	60.74	75.93	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	126	94.51	11908.26	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	23.53	94.97	2234.64	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	48.85	55.94	2732.67	
10	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	34.57	69.9	2416.44	
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	9.24	92.87	858.12	
12	01B002	补充清单	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	59.26	74.3	4403.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702014001	有梁板	1、含节点及下挂梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	269.54	84.7	22830.04	
14	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	192.5	85.85	16526.13	
15	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.46	111.72	4185.03	
16	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	6.99	77.26	540.05	
		单价措施合计					121926.48	
合计							444330.08	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	133.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001898	108		615.5	188.11	86.82	0.2		1.17	0.36	0.16
综合人工工日		小计							0.2		1.17	0.36	0.16
0.0019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	528.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-203备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 正铲 不装车	1000m3	0.001	356.4		3062.84	889	410.31	0.36		3.06	0.89	0.41
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	27			7.02	3.24	2.7			0.7	0.32
综合人工工日		小计							3.06		3.06	1.59	0.73
0.0283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	309.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	30.24		1.06	8.14	3.76	6.05		0.21	1.63	0.75
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	648	39.5	1967.93	680.14	313.91	0.52	0.03	1.57	0.54	0.25

综合人工工日	小计	6.57	0.03	1.78	2.17	1	
0.0608工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						11.55	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008	3.95	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	219.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324		2824.29	818.56	377.79	0.32		2.82	0.82	0.38
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		33.97	8245.57	2143.85	989.47		0.03	8.25	2.14	0.99
综合人工工日		小计							0.32	0.03	11.07	2.96	1.37
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.95	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	23.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×90×90 1砖	m3	1	140.42	494.43	4.71	37.73	17.42	140.42	494.43	4.71	37.73	17.42
综合人工工日		小计							140.42	494.43	4.71	37.73	17.42
1.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									694.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	48.57	10.2		
	KM1砖190×90×90	百块	5.7	77.72	443		

	水	m3	0.1513	3.95	0.6		
	水泥32.5级	kg	28.482	0.34	9.68		
	中砂	t	0.22701	121.43	27.57		
	石灰膏	m3	0.01128	223.43	2.52		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	494.43	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	174

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	21.68		11.66	5.38	4.48	2.17		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.17		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	56.64	401.65	13.02	18.11	8.36	56.64	401.65	13.02	18.11	8.36
综合人工工日		小计							56.64	401.65	13.02	18.11	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	393.44	399.34		
	水	m3	0.53	3.95	2.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	401.65	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	51.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	435.44	12.69	12.5	5.77	35.4	435.44	12.69	12.5	5.77
综合人工工日		小计							35.4	435.44	12.69	12.5	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													501.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	3.95	3.63		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	435.44	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.32	452.06	12.69	10.66	4.92	28.32	452.06	12.69	10.66	4.92
综合人工工日		小计							28.32	452.06	12.69	10.66	4.92
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													508.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30S6	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	3.95	4.66		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	452.06	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	15.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	89.68	435.11	20.98	28.77	13.28	89.68	435.11	20.98	28.77	13.28
综合人工工日		小计							89.68	435.11	20.98	28.77	13.28
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													587.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	422.58	418.35			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.2593	3.95	4.97			
	水泥32.5级						kg	17.267	0.34	5.87			
	中砂						t	0.045384	121.43	5.51			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	435.11		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	234.82	415.44	2.19	61.62	28.44	234.82	415.44	2.19	61.62	28.44
综合人工工日		小计							234.82	415.44	2.19	61.62	28.44
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													742.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	403.15	399.12			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2093	3.95	4.78			
	水泥32.5级						kg	17.267	0.34	5.87			
	中砂						t	0.045384	121.43	5.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	415.44		--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	4.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	437.74	19.99	14.4	6.65	35.4	437.74	19.99	14.4	6.65
综合人工工日		小计							35.4	437.74	19.99	14.4	6.65
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									514.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	422.58	431.03			
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72			
	水						m3	1.46	3.95	5.77			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	437.74		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	4.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	419.6	1.2	36.21	16.71	138.06	419.6	1.2	36.21	16.71
综合人工工日		小计							138.06	419.6	1.2	36.21	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	403.15	411.21			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	3.95	6.87			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	419.6		--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	420.51	1.2	47.87	22.09	182.9	420.51	1.2	47.87	22.09
综合人工工日		小计							182.9	420.51	1.2	47.87	22.09
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									674.57				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.51	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	7.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	56.64	434.75	20.98	20.18	9.31	56.64	434.75	20.98	20.18	9.31
综合人工工日		小计							56.64	434.75	20.98	20.18	9.31
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													541.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	422.58	419.2		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.1587	3.95	4.58		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.34	5.49		
	中砂	t	0.042456	121.43	5.16		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	434.75	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	33.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	53.48	442.74	20.37	19.2	8.86	53.48	442.74	20.37	19.2	8.86
综合人工工日		小计							53.48	442.74	20.37	19.2	8.86
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													544.65

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	442.74	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	7.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-348	非泵送现浇构件C25天、檐沟竖向挑板	m3	1	168.74	425.66	1.92	44.37	20.48	168.74	425.66	1.92	44.37	20.48
综合人工工日		小计							168.74	425.66	1.92	44.37	20.48
1.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									661.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.45	3.95	9.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.66	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷	计量单位	m3	工程量	4.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件C25水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.909102	133.34	382.47	1.73	35.12	16.21	121.22	347.7	1.57	31.93	14.74
综合人工工日		小计							121.22	347.7	1.57	31.93	14.74
1.0273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.835465	403.15	336.82		
	塑料薄膜	m2	5.000061	0.69	3.45		
	水	m3	1.881841	3.95	7.43		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	347.7	--

项目编码	010507005001	项目名称	压顶（女儿墙）	计量单位	m3	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	146.32	429.6		38.04	17.56	146.32	429.6		38.04	17.56
综合人工工日		小计							146.32	429.6		38.04	17.56
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									631.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	3.95	12.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	429.6	--	

项目编码	010512001001	项目名称	平板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	0.075	126.26	438.94	22.2	38.6	17.82	9.47	32.92	1.67	2.9	1.34
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.00285	1387.68	3510.09	89.05	383.95	177.21	3.95	10	0.25	1.09	0.51
综合人工工日		小计							13.42	42.92	1.92	3.99	1.85
0.1138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.076875	412.86	31.74		
	塑料薄膜	m2	0.4425	0.69	0.31		
	水	m3	0.222228	3.95	0.88		
	钢筋综合	t	0.002907	3398.32	9.88		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013395	4.44	0.06		

新点网上招投标系统

	电焊条J422	kg	0.012968	4.97	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.92	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	56.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.34	21.06	1.68	19.77	9.12	7.43	2.11	0.17	1.98	0.91
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	152.22	361.52	8.8	41.87	19.32	9.13	21.69	0.53	2.51	1.16
13-9备注2	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	92.04	265.98	11.72	26.98	12.45	13.81	39.9	1.76	4.05	1.87
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.09505	64.9	45.47		16.87	7.79	6.17	4.32		1.6	0.74
综合人工工日		小计							36.54	68.02	2.46	10.14	4.68
0.3097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.15125	3.95	0.6		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.2415	111.72	26.98		
	建筑油膏	kg	0.958104	3	2.87		
	木柴	kg	0.51327	0.94	0.48		
	煤	kg	1.02654	0.94	0.96		
	水泥32.5级	kg	36.3225	0.34	12.35		
	中砂	t	0.125018	121.43	15.18		
	碎石5～20mm	t	0.076841	111.72	8.58		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	68.02	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-9备注2	垫层 碎石 干铺	m3	0.3	92.04	265.98	11.72	26.98	12.45	27.61	79.79	3.52	8.09	3.74
13-11	C15现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	152.22	345.3	8.8	41.87	19.32	9.13	20.72	0.53	2.51	1.16
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上	10m2水平投影面积	0.1	303.26	115.76	9.25	81.25	37.5	30.33	11.58	0.93	8.13	3.75
综合人工工日		小计							67.07	112.09	4.98	18.73	8.65
0.5684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	水	m3	0.21883	3.95	0.86		
	周转木材	m3	0.0003	1774.58	0.53		
	草袋	m2	0.245	1.29	0.32		
	水泥32.5级	kg	53.8103	0.34	18.3		
	中砂	t	0.246825	121.43	29.97		
	碎石5～20mm	t	0.072902	111.72	8.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	112.09	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	641.5	3.12	47.14	21.76	17.82	64.15	0.31	4.71	2.18
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	0.372598	86.4	132.11	1.13	22.76	10.5	32.19	49.22	0.42	8.48	3.91
13-93	地砖台阶 水泥砂浆	10m2	0.1	677.73	495.37	17.82	180.84	83.47	67.77	49.54	1.78	18.08	8.35
综合人工工日		小计							117.78	162.91	2.51	31.27	14.44
1.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													328.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1638	383.72	62.85		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		

	水	m3	0.403894	3.95	1.6		
	12厚防滑地砖	m2	1.053	36.97	38.93		
	白水泥	kg	0.1	0.65	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.009	68.6	0.62		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	生石灰	t	0.09107	534	48.63		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.34	4.28		
	中砂	t	0.040009	121.43	4.86		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	162.91	--	

项目编码	010507004002	项目名称	台阶平台	计量单位	m2	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	407.13	478.85	4.31	106.97	49.37	40.71	47.89	0.43	10.7	4.94
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	83.78	392.13	1.08	22.06	10.18	5.03	23.53	0.06	1.32	0.61
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.335392	86.14	132.11	0.95	22.64	10.45	28.89	44.31	0.32	7.59	3.5
综合人工工日		小计							74.63	115.73	0.81	19.61	9.05
0.6184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.83				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	同质地砖	m2	1.02	36.97	37.71		
	白水泥	kg	0.1	0.65	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.209138	3.95	0.83		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	383.72	23.37		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.34	4.28		
	中砂	t	0.040009	121.43	4.86		

新点网上招投标系统

	生石灰	t	0.081977	534	43.78		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	115.73	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.097

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1274.4	3859.06	88.25	354.29	163.52	1274.4	3859.06	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3859.06	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5739.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ6	t	1.02	3744.36	3819.25		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3859.06	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5567.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ8	t	1.02	3575.78	3647.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3687.11	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.096

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5748.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ6	t	1.02	3753.24	3828.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3868.11	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.935

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5567.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ8-10	t	1.02	3575.78	3647.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3687.11	--

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.999

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52	1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5477.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ12	t	1.02	3487.05	3556.79		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3596.6	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.922

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ14	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 ф16	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.725

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 ф18	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.319

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ20	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.798

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ22	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.867

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02		3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02		3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														4674
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ25						t	1.02	3398.32		3466.29			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	4.44		8.66			
	电焊条J422						kg	9.62	4.97		47.81			
	水						m3	0.12	3.95		0.47			
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--		3523.23		--	

项目编码	010515003001	项目名称	砌体加筋	计量单位	t	工程量	0.142

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	3828.3	69.8	668.26	308.43	2500.42		3828.3	69.8	668.26	308.43
综合人工工日		小计							2500.42		3828.3	69.8	668.26	308.43
21.19工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														7375.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ6						t	1.02	3753.24		3828.3			
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--		3828.3		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	22.47	0.5	17.31	7.99	6.61		2.25	0.05	1.73	0.8

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.61	2.25	0.05	1.73	0.8
0.056工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								11.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头ϕ25以内	个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422	kg	-0.162	4.97	-0.81			
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	2.25		--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	8.69	18.12	14.22	6.56	3.66	0.87	1.81	1.42	0.66
综合人工工日		小计							3.66	0.87	1.81	1.42	0.66
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合					t		0.0001	3398.32	0.34			
	焊剂					kg		0.313	3.43	1.07			
	石棉板					m2		0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422					kg		-0.151	4.97	-0.75			
	水					m3		-0.002	3.95	-0.01			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	0.87		--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	成品防火门	10m2	0.1	370.52	4945.33		96.34	44.46	37.05	494.53		9.63	4.45
综合人工工日		小计							37.05	494.53		9.63	4.45
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													545.66

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门(钢质带锁)	m2	1.01	488.01	492.89		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	494.53	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属窗	计量单位	m2	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	538.74	1854.9	14.62	143.87	66.4	53.87	185.49	1.46	14.39	6.64
D00052	金属防虫网	m2	1		42.83					42.83			
综合人工工日		小计							53.87	228.32	1.46	14.39	6.64
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗（6厚单玻）	m2	0.96	159.71	153.32		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	金属防虫网镀锌钢丝网	m2	1	42.83	42.83		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	228.32	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属窗	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1	298.89	1858.36	14.62	81.51	37.62	29.89	185.84	1.46	8.15	3.76
D00052	金属防虫网	m2	1		42.83					42.83			
综合人工工日		小计							29.89	228.67	1.46	8.15	3.76
0.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									271.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金固定窗（6厚单玻）	m2	0.96	159.71	153.32		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		

	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.33	0.26	0.35		
	金属防虫网镀锌钢丝网	m2	1	42.83	42.83		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	228.67	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1	369	1150	19.63	101.04	46.64	36.9	115	1.96	10.1	4.66
D00052	金属防虫网	m2	1		42.83					42.83			
综合人工工日		小计							36.9	157.83	1.96	10.1	4.66
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金百叶窗	m2	0.926	88.73	82.16		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	金属防虫网镀锌钢丝网	m2	1	42.83	42.83		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	157.83	--	

项目编码	010808004001	项目名称	附框	计量单位	m	工程量	29.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通16-补1	铝合金窗节能塑木附框制作安装	m	1	14.76	25.7	1.28	4.17	1.92	14.76	25.7	1.28	4.17	1.92
综合人工工日		小计							14.76	25.7	1.28	4.17	1.92
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定片	片	2.77	1.29	3.57		

	拐角链接件	个	0.8	2.16	1.73		
	节能塑木附框料	m	1.05	18.01	18.91		
	射钉弹	个	5.54	0.13	0.72		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	25.7	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	138.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-1	瓦屋面 铺黏土瓦 铺在挂瓦条上	10m2	0.1	56.64	184.69		14.73	6.8	5.66	18.47		1.47	0.68
10-2	瓦屋面 铺脊瓦 铺在挂瓦条上	10m	0.021746	40.12	92.71		10.43	4.81	0.87	2.02		0.23	0.1
10-5	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距345mm	10m2	0.1	66.08	7.31	0.67	17.36	8.01	6.61	0.73	0.07	1.74	0.8
10-70	屋面找平层 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	74.34	195.68	7.39	21.25	9.81	7.43	19.57	0.74	2.13	0.98
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2075.62	3519.13	60.37	555.36	256.32	2.05	3.48	0.06	0.55	0.25
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚40mm)	10m2	0.1	94.4	199.32		24.54	11.33	9.44	19.93		2.45	1.13
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	300.5		22.4	10.34	8.61	30.05		2.24	1.03
10-120	刷聚氨酯防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	345.6	3.25	10.05	4.64	3.54	34.56	0.33	1.01	0.46
综合人工工日		小计							44.21	128.81	1.2	11.82	5.43
0.3748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									191.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黏土瓦420*332	百块	0.105	174.86	18.36		
	黏土脊瓦432*228	百块	0.006089	242.86	1.48		
	水	m3	0.055434	3.95	0.22		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0406	403.15	16.37		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	铁钉	kg	0.005	3.64	0.02		

新点网上招投标系统

	冷轧带肋钢筋	t	0.00101	3398.32	3.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	4.44	0.05		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0416	479.14	19.93		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	21.29	26.61		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	聚氨酯防水涂料	kg	2.4	14.4	34.56		
	水泥32.5级	kg	1.851577	0.34	0.63		
	中砂	t	0.006088	121.43	0.74		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	128.81	--	

项目编码	010901001003	项目名称	天沟	计量单位	m2	工程量	21.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	74.64	6.73	22.31	10.29	7.91	7.46	0.67	2.23	1.03
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.363437	86.14	300.5		22.4	10.34	31.31	109.21		8.14	3.76
综合人工工日		小计							39.22	116.67	0.67	10.37	4.79
0.3323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.72

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.01206	3.95	0.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	4.542963	21.29	96.72		
	APP及SBS基层处理剂	kg	1.290201	6.86	8.85		
	SBS封口油膏	kg	0.225331	6	1.35		
	钢压条	kg	0.188987	4.29	0.81		
	钢钉	kg	0.010903	6	0.07		
	石油液化气	kg	0.188987	5.83	1.1		

	水泥32.5级	kg	11.2514	0.34	3.83		
	中砂	t	0.029573	121.43	3.59		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	116.67	--	

项目编码	010902003001	项目名称	不上人保温平屋面	计量单位	m2	工程量	8.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补10	屋面铝基反光隔热涂料 涂刷一度	10m2	0.1	11.8	10.04		3.07	1.42	1.18	1		0.31	0.14
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 双层	10m2	0.1	114.46	540.6		29.76	13.74	11.45	54.06		2.98	1.37
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	68.02	6.73	22.31	10.29	7.91	6.8	0.67	2.23	1.03
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.03	75.52	325.74		19.64	9.06	2.27	9.77		0.59	0.27
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	94.4	249.15		24.54	11.33	9.44	24.92		2.45	1.13
综合人工工日		小计							32.25	96.55	0.67	8.56	3.94
0.2732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									141.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝基反光隔热涂料	kg	0.1266	7.93	1		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm	m2	2.35	21.29	50.03		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水	m3	0.01206	3.95	0.05		
	陶粒	m3	0.03918	223.82	8.77		
	水泥32.5级	kg	2.7846	0.34	0.95		
	水	m3	0.00978	3.95	0.04		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.052	479.14	24.92		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.34	2.8		
	中砂	t	0.032542	121.43	3.95		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	96.55	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	53.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线	10m	0.1	54.28	9.55	1.35	14.46	6.68	5.43	0.96	0.14	1.45	0.67
综合人工工日		小计							5.43	0.96	0.14	1.45	0.67
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.006795	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.2042	0.34	0.41		
	中砂	t	0.004269	121.43	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.96	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	204.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	172.28	68.61	7.4	46.72	21.56	17.23	6.86	0.74	4.67	2.16
综合人工工日		小计							17.23	6.86	0.74	4.67	2.16
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014325	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.97435	0.34	3.05		
	中砂	t	0.030913	121.43	3.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	203.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	80.58	7.74	52.94	24.43	19.59	8.06	0.77	5.29	2.44
综合人工工日		小计							22.66	9.74	0.77	6.09	2.81
0.192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂混凝土面	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	3.95	0.02		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	水	m3	0.01544	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	9.3024	0.34	3.16		
	中砂	t	0.036731	121.43	4.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.74	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-14	抹水泥砂浆 阳台、雨篷	10m2水平投影面积	0.1	918.04	184.37	17.66	243.28	112.28	91.8	18.44	1.77	24.33	11.23
综合人工工日		小计							91.8	18.44	1.77	24.33	11.23
0.778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.041084	3.95	0.16		
	水泥32.5级	kg	24.1788	0.34	8.22		
	中砂	t	0.080567	121.43	9.78		
	石灰膏	m3	0.00107	223.43	0.24		

新点网上招投标系统

	901胶	kg	0.0147	2.14	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.44	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	33.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-16	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.1	637.2	88.76	8.08	167.77	77.43	63.72	8.88	0.81	16.78	7.74
综合人工工日		小计							63.72	8.88	0.81	16.78	7.74
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015428	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	13.6406	0.34	4.64		
	中砂	t	0.034258	121.43	4.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.88	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	193.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	160.48	31.35	4.37	42.86	19.78	16.05	3.14	0.44	4.29	1.98
综合人工工日		小计							16.05	3.14	0.44	4.29	1.98
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011793	3.95	0.05		
	水泥32.5级	kg	3.855228	0.34	1.31		
	石灰膏	m3	0.000831	223.43	0.19		

	中砂	t	0.012961	121.43	1.57		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.14	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	289.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	492.05	19.71	29.75	13.73	9.47	49.21	1.97	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	49.21	1.97	2.98	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.87	39.92		
	透明罩光漆	kg	0.4	9.46	3.78		
	白水泥	kg	0.53	0.65	0.34		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	11.53	4.04		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	49.21	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	204.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	115.01	46.3		29.9	13.8	11.5	4.63		2.99	1.38
综合人工工日		小计							11.5	4.63		2.99	1.38
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		

新点网上招投标系统

	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥	kg	0.182	0.65	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	193.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	126.51	46.3		32.89	15.18	12.65	4.63		3.29	1.52
综合人工工日		小计							12.65	4.63		3.29	1.52
0.1029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥	kg	0.182	0.65	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	133.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	35.4	16.2	3.78	10.19	4.7	35.4	16.2	3.78	10.19	4.7
综合人工工日		小计							35.4	16.2	3.78	10.19	4.7
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.27

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	周转木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	脚手钢管	kg	1.51	2.95	4.45		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.44	2.18		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			361.34	93.95	43.36			361.34	93.95	43.36
综合人工工日		小计									361.34	93.95	43.36
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									498.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1188.68	2731.9			1440	1188.68	2731.9		
综合人工工日		小计							1440	1188.68	2731.9		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5360.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.44	22.2		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1072.12	--	

	材料费小计	--	1188.68	--

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	218.34	10.01	125.94	58.12	47.44	21.83	1	12.59	5.81
综合人工工日		小计							47.44	21.83	1	12.59	5.81
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	卡具	kg	0.014	2.95	0.04		
	钢管支撑	kg	0.149	3.13	0.47		
	铁钉	kg	0.3326	3.64	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.44	0.06		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	21.83	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	90.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.100002	379.96	207.18	15.06	102.71	47.4	38	20.72	1.51	10.27	4.74
综合人工工日		小计							38	20.72	1.51	10.27	4.74
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220004	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0056	1774.58	9.94		
	卡具	kg	0.026001	2.95	0.08		

	钢管支撑	kg	0.253005	3.13	0.79		
	铁钉	kg	0.341607	3.64	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059001	4.44	0.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.44	0.05		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	20.72	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.09984	279.66	202.37	14.56	76.5	35.31	27.92	20.2	1.45	7.64	3.53
综合人工工日		小计							27.92	20.2	1.45	7.64	3.53
0.2366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219648	35.49	7.8		
	周转木材	m3	0.005591	1774.58	9.92		
	卡具	kg	0.028954	2.95	0.09		
	钢管支撑	kg	0.153754	3.13	0.48		
	铁钉	kg	0.34305	3.64	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03095	4.44	0.14		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	20.2	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	185.67	16.45	143.07	66.03	53.38	18.57	1.65	14.31	6.6
综合人工工日		小计							53.38	18.57	1.65	14.31	6.6

0.4524工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							94.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.18939	2.95	0.56		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.13	1.2		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	18.57	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	23.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100008	519.2	218.42	10.73	137.78	63.59	51.92	21.84	1.07	13.78	6.36
综合人工工日		小计							51.92	21.84	1.07	13.78	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.006601	1774.58	11.71			
	复合木模板18mm						m2	0.220018	35.49	7.81			
	铁钉						kg	0.257221	3.64	0.94			
	卡具						kg	0.042003	2.95	0.12			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	钢管支撑						kg	0.102008	3.13	0.32			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	21.84		--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	48.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.100004	271.4	168.35	11.94	73.67	34	27.14	16.84	1.19	7.37	3.4
综合人工工日		小计							27.14	16.84	1.19	7.37	3.4
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220009	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.117005	2.95	0.35		
	钢管支撑	kg	0.220009	3.13	0.69		
	周转木材	m3	0.0039	1774.58	6.92		
	铁钉	kg	0.138006	3.64	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	16.84	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	34.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	194.67	12.57	95	43.85	35.28	19.47	1.26	9.5	4.39
综合人工工日		小计							35.28	19.47	1.26	9.5	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.058	2.95	0.17		
	钢管支撑	kg	0.169	3.13	0.53		
	周转木材	m3	0.0054	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.1176	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.93	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	19.47	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	9.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	213.19	14.6	134.8	62.22	50.39	21.32	1.46	13.48	6.22
综合人工工日		小计							50.39	21.32	1.46	13.48	6.22
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	2.95	0.22		
	钢管支撑	kg	0.147	3.13	0.46		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	21.32	--	

项目编码	01B002	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	59.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.099997	289.1	294.52	35.92	84.51	39	28.91	29.45	3.59	8.45	3.9
综合人工工日		小计							28.91	29.45	3.59	8.45	3.9
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219993	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.126996	2.95	0.37		
	钢管支撑	kg	0.235993	3.13	0.74		

	周转木材	m3	0.0023	1774.58	4.08		
	铁钉	kg	0.170995	3.64	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.626921	5.66	14.87		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	29.45	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	269.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注7	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099999	447.93	197.87	22.49	122.31	56.45	44.79	19.79	2.25	12.23	5.64
综合人工工日		小计							44.79	19.79	2.25	12.23	5.64
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.7				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.219998	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.180998	2.95	0.53		
	钢管支撑	kg	1.04099	3.13	3.26		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.192998	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	19.79	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	192.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	165.19	16.16	130.6	60.28	48.62	16.52	1.62	13.06	6.03

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			48.62	16.52	1.62	13.06	6.03
0.412工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								85.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.386	3.13	1.21			
	周转木材	m3	0.0032	1774.58	5.68			
	卡具	kg	0.116	2.95	0.34			
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81			
	铁钉	kg	0.117	3.64	0.43			
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01			
	塑料卡	个		0.17				
	其他材料费			--	1.04		--	
	材料费小计			--	16.52		--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	37.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.099987	651.36	183.76	25.12	175.88	81.18	65.13	18.37	2.51	17.59	8.12
综合人工工日		小计							65.13	18.37	2.51	17.59	8.12
0.5519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2		0.263966			35.49	9.37			
	卡具			kg		0.138982			2.95	0.41			
	钢管支撑			kg		0.46294			3.13	1.45			
	周转木材			m3		0.0027			1774.58	4.79			
	铁钉			kg		0.299961			3.64	1.09			
	镀锌铁丝22#			kg		0.003			4.44	0.01			
	塑料卡			个					0.17				
	其他材料费								--	1.25		--	
	材料费小计								--	18.37		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	6.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.100043	397.66	200.21	16.87	107.78	49.74	39.78	20.03	1.69	10.78	4.98
综合人工工日		小计							39.78	20.03	1.69	10.78	4.98
0.3371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220095	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.115049	2.95	0.34		
	钢管支撑	kg	0.386166	3.13	1.21		
	周转木材	m3	0.005002	1774.58	8.88		
	铁钉	kg	0.226097	3.64	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003001	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	20.03	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	15151.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	13774.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1377.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4443.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	222.17			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	355.46			
合计					20172.58			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17325.95	100	17325.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	464502.66	3.2	14864.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	464502.66	0.53	2461.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	464502.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	481828.61	9	43364.57
合计					60690.52

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	15151.65										
2	临时设施	4443.3										
3	建筑工人实名制费用	222.17										
4	智慧工地费用	355.46										
5	社会保险费	14864.09										
6	住房公积金	2461.86										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#开闭间-土建(1.1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	21029.14	
1.1	人工费	5993.98	
1.2	材料费	11422.23	
1.3	施工机具使用费	375.96	
1.4	企业管理费	2397.56	
1.5	利润	839.41	
2	措施项目费	784.14	
2.1	单价措施项目费	277.06	
2.2	总价措施项目费	507.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	364.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	615.14	
5	税金	2018.56	
6	工程造价	24446.98	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：1AL 2、安装方式：距地1.5m明装	台	1	2698.72	2698.72	
2	030404017002	配电箱	1、名称：1ALY 2、安装方式：距地1.5m明装	台	1	881.62	881.62	
3	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：SC电线管 3、规格：SC50 4、配置形式：砖混结构暗配	m	7.6	46.22	351.27	
4	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖混结构暗配	m	22.91	13.19	302.18	
5	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖混结构暗配	m	241.72	9.15	2211.74	
6	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	37	8.35	308.95	
7	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	878.92	878.92	
8	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网	m	54.22	41.85	2269.11	
9	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、规格：利用柱主筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：4个	m	18.7	33.85	633	
10	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB	台(块)	1	320.38	320.38	
11	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱LEB	台(块)	4	39.65	158.6	
12	030409004001	均压环	建筑物基础底梁内主筋通长焊接形成环形基础接地网	m	54	8.72	470.88	
13	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：100*10	m	0.8	57.91	46.33	
14	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：25*4	m	2.59	24.8	64.23	
15	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	9.5	27.01	256.6	
16	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	953.77	953.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					12806.3	
		给排水						
17	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一类土 2、挖土深度：2M内	m3	4.05	5.6	22.68	
18	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	4.05	7.02	28.43	
19	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC-DN100，含雨水斗6个 4、连接形式：专用胶粘接	m	34.8	42.88	1492.22	
20	031001006002	塑料管（超高）	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC-DN100 4、连接形式：专用胶粘接	m	3.6	38.57	138.85	
21	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3	具(组)	3	119.72	359.16	
22	030901013002	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MFT/ABC20	具(组)	1	86.98	86.98	
		分部小计					2128.32	
		通风						
23	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙风机 2、规格：2600m3/h，65Pa，80W	台	4	1523.63	6094.52	
		分部小计					6094.52	
		分部分项合计					21029.14	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	270.89	270.89	
2	03B001	施工超高增加费		项	1	6.17	6.17	
		单价措施合计					277.06	
合计							21306.2	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	2.5	24.38	14.44		9.75	3.41	60.95	36.1		24.38	8.53
综合人工工日		小计							258.32	82.69		103.33	36.16
2.437工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2698.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL	只	1	2218.22	2218.22		
	破布	kg	0.41	6	2.46		
	铁砂布2#	张	4.1	0.86	3.53		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.1	1.89	5.86		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.953	17.15	33.49		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.775	1.17	0.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2300.91	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							197.47	45.15		78.99	27.64
1.863工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									881.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ALY	只	1	532.37	532.37		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	577.52	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	323.32	31.93	606.74	212.36	15.17	3.23	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.23	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							19.31				
清单项目综合单价									46.22				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m	1.03	18.75	19.31		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.73	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	121.43	1.19		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	22.54	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	185.45		195.46	68.41	4.89	1.85		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.85		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							3.82				
清单项目综合单价									13.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	3.71	3.82		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.44	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	121.43	0.8		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.67	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	241.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	110		133.98	46.89	3.35	1.1		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.1		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							2.89				
清单项目综合单价									9.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.81	2.89		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.44	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	121.43	0.35		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51

新点网上招投标系统

0.034工日	未计价材料费					2.26	
清单项目综合单价						8.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									878.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	54.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.33	98.79	34.58	24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											0.26
清单项目综合单价													41.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网	m	0.1	2.61	0.26		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		

	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	18.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.73	27.45	52.15	18.25	13.04	0.47	2.75	5.22	1.83
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.02139	291.5	41.56	2.35	116.6	40.81	6.24	0.89	0.05	2.49	0.87
综合人工工日		小计							19.28	1.36	2.8	7.71	2.7
0.1818工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.73	0.21		
	钢锯条	根	0.03639	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.100533	4.46	0.45		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.440634	0.99	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.38	5.69	59.78	20.92	149.46	42.38	5.69	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.38	5.69	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											42.15
清单项目综合单价													320.38

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	总等电位联结端子箱	个	1	42.15	42.15		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	12.43	18.65		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.93	7.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.46	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	84.53	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	47.67		36.89	12.91	9.22	4.77		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.77		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							20.68				
清单项目综合单价									39.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	分等电位联结端子箱	个	1.02	20.27	20.68		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.42	3.32		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.46	1.12		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	25.45	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.63	20.35	7.12	5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							8.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							36.79				
清单项目综合单价									57.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢100*10	m	1.05	35.04	36.79		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.46	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38.49	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							3.68				
清单项目综合单价									24.8				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热镀锌扁钢25*4	m	1.05	3.5	3.68		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.46	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.38	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							5.89				
清单项目综合单价									27.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.61	5.89		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.46	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.59	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59

4.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							953.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-19	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 一类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	18			7.2	2.52	1.8			0.72	0.25
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.000889	340		2671.44	136	47.6	0.3		2.37	0.12	0.04
综合人工工日		小计							2.1		2.37	0.84	0.29
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	28		1.06	11.2	3.92	2.8		0.11	1.12	0.39
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000889	600	39.5	1967.93	240	84	0.53	0.04	1.75	0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.33	0.04	1.86	1.33	0.46
0.0333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00889	3.95	0.04			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	0.04	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	34.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.16	1.59	44.52	15.58	11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
D00001	雨水斗	个	0.172414		25					4.31			
综合人工工日		小计							11.13	7.33	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.25				
清单项目综合单价									42.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	6.65	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.93	0.53		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	雨水斗	个	0.172414	25	4.31		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	25.58	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管（超高）	计量单位	m	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.16	1.59	44.52	15.58	11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.25				
清单项目综合单价									38.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	6.65	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.93	0.53		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							103.72				
清单项目综合单价									119.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC3	个	2	35.49	70.98		
	灭火器放置箱MF/ABC3	个	1	32.74	32.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.72	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							70.98				
清单项目综合单价									86.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MFT/ABC20	个	1	70.98	70.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.98	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	3.35		49.18	17.21	122.96	3.35		49.18	17.21
综合人工工日		小计							122.96	3.35		49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1523.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	边墙风机2600m3/h，65Pa，80W	台	1	1330.93	1330.93		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.34	0.89		
	中砂	t	0.00863	121.43	1.05		
	碎石5～40mm	t	0.01254	111.72	1.4		
	水	m3	0.0018	3.95	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1334.28	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.77	83.25		11.11	3.89	27.77	83.25		11.11	3.89
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	22.36	67.07		8.94	3.13	22.36	67.07		8.94	3.13
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.34	16.02		2.14	0.75	5.34	16.02		2.14	0.75
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.52	1.56		0.21	0.07	0.52	1.56		0.21	0.07
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.69	11.07		1.48	0.52	3.69	11.07		1.48	0.52
综合人工工日		小计							59.68	178.97		23.88	8.36
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													270.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	178.97		--	
	材料费小计								--	178.97		--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	4.01			1.6	0.56	4.01			1.6	0.56
综合人工工日		小计							4.01			1.6	0.56
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.17
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	364.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	319.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	44.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	127.84			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.39			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	8.52			
合计					507.08			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	615.14	100	615.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21813.28	2.4	523.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21813.28	0.42	91.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21813.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	22428.42	9	2018.56
合计					2633.7

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	364.33										
2	临时设施	127.84										
3	建筑工人实名制费用	6.39										
4	智慧工地费用	8.52										
5	社会保险费	523.52										
6	住房公积金	91.62										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#开闭所-安装(1.2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	396099.12	
1.1	人工费	87714.47	
1.2	材料费	258241.7	
1.3	施工机具使用费	12184.39	
1.4	企业管理费	25974.62	
1.5	利润	11983.94	
2	措施项目费	166030.7	
2.1	单价措施项目费	141618.34	
2.2	总价措施项目费	24412.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18336.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20967.44	
5	税金	52478.75	
6	工程造价	635576.01	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：综合考虑	m2	185.64	1.7	315.59	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见图纸及地勘报告 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：综合考虑 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	670.24	7.97	5341.81	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足设计及规范要求 4、填方来源、运距：利用开挖土方，运距综合考虑 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	484.62	11.55	5597.36	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：综合考虑 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	185.63	15.75	2923.67	
		分部小计					14178.43	
		砌筑工程						
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU5.0烧结煤矸石空心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	26.46	694.71	18382.03	
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：300mm宽的φ1镀锌钢丝网(网眼尺寸10mm×10mm) 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	201	8.36	1680.36	
		分部小计					20062.39	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、构件：基础、集水井、电缆沟垫层 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	24.91	497.78	12399.7	
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	63.46	501.8	31844.23	
9	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：集水井 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	2.4	508.65	1220.76	
10	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：设备基础 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	12.48	516	6439.68	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	17.65	587.82	10375.02	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	2.61	742.51	1937.95	
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	9.25	514.18	4756.17	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	1.08	611.78	660.72	
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	0.77	674.57	519.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	9.42	541.86	5104.32	
17	010505001001	有梁板	1、含节点及下挂梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	45.25	544.65	24645.41	
18	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	7.69	661.17	5084.4	
19	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	4.1	517.16	2120.36	
20	010512001001	平板	1、预制成品混凝土板 2、1000*500，厚150 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	块	3	64.01	192.03	
21	010507001001	散水	1、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：按规范设置伸缩缝 4、参考图集：详见国标12J003第A2页散6B 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	68.28	121.84	8319.24	
22	010507001002	坡道	1、面层材料种类、厚度：30厚1：2水泥砂浆表面拉出条纹 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土 4、垫层材料种类、厚度：300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5砂浆 5、参考图集：详见国标11J930第A13页坡3 6、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	12	211.52	2538.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010507004001	台阶	1、踏步高、宽：160mm*300mm 2、面层材料种类、厚度：12厚防滑地砖饰面，1:1水泥砂浆勾缝（宽缝）或水泥浆擦缝（密缝） 3、撒素水泥面（洒适量清水） 4、结合层材料种类、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、混凝土种类：60厚C15混凝土台阶，面向外坡1% 7、垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100mm 8、参考图集：详见国标11J930第A4页台10 9、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	1.53	328.92	503.25	
24	010507004002	台阶平台	1、面层材料种类、厚度：12厚防滑地砖饰面，1:1水泥砂浆勾缝（宽缝）或水泥浆擦缝（密缝） 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、结合层材料种类、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、混凝土种类：60厚C15混凝土台阶平台，面向外坡1% 6、垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100mm 7、参考图集：详见国标11J930第A4页台10 8、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	3.06	219.83	672.68	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.13	5739.52	746.14	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ф8 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.044	5567.57	244.97	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.172	5748.57	988.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф8-10 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	5.878	5567.57	32726.18	
29	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф12 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	2.482	5477.06	13594.06	
30	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф14 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	3.35	4674	15657.9	
31	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф16 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	1.926	4674	9002.12	
32	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф18 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	2.683	4674	12540.34	
33	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф20 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.693	4674	3239.08	
34	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф22 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.945	4674	4416.93	
35	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф25 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	5.957	4674	27843.02	
36	010515003001	砌体加筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.157	7375.21	1157.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：ϕ25以内 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	102	11.44	1166.88	
38	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：ϕ25以内 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	144	8.42	1212.48	
		分部小计					243870.34	
		门窗工程						
39	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1827、FM乙1127 2、门框、扇材质：乙级防火门(钢质带锁),定制安装 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	7.83	545.66	4272.52	
40	010807001001	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1518 2、框、扇材质：90系列铝合金推拉窗(内装不锈钢防虫防盗网) 3、玻璃品种、厚度：6厚单层玻璃 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	16.2	304.68	4935.82	
41	010807001002	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1518a 2、框、扇材质：90系列铝合金推拉窗(内装不锈钢防虫防盗网) 3、玻璃品种、厚度：6厚单层玻璃,,带消防救援标志，窗玻璃单块面积大于1.50平方米，以及距地高度小于0.9m的玻璃时，须采用钢化安全玻璃 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	3.6	271.93	978.95	
42	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：90系列铝合金型材 2、窗品种、材质：深灰色成品铝合金防雨百叶，刷涂防火漆 3、内设成品不锈钢金属网格不大于10X10防鼠网 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	9.9	211.45	2093.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010808004001	附框	1、部位：室外窗周边 2、安装方式：前装式 3、材质、规格尺寸、安装方式和部位：详见设计单位回复及《江苏省居住建筑标准化外窗系统应用技术规程 [附条文说明] DGJ32/J157-2017》，材质同窗框 4、未尽事宜详见：设计图纸、图集、答疑、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	72.6	47.83	3472.46	
		分部小计					15753.11	
		屋面及防水工程						
44	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：瓦材,挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格; 2、挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格 3、顺水条30X30(h),@500; 4、40mm厚C20细石混凝土内配单层双向φ4.0@200钢筋,设6mx6m分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌建筑密封膏 5、干铺挤塑聚苯板保温层40MM,错缝搭接 6、3厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材一道 7、2厚聚氨酯防水涂料(单组份I型)遇竖向面上翻至完成面以上300mm高 8、钢筋混凝土结构板,预埋φ10钢筋双向@900与钢筋焊接,伸出保温层300mm,防水涂料包覆 9、现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,平整 10、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	200.76	190.97	38339.14	
45	010901001003	天沟	1、详见09J202-1-K10-2 2、现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,平整 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	23.68	160.13	3791.88	
		分部小计					42131.02	
		楼地面装饰工程						
46	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	51.3	8.65	443.75	
		分部小计					443.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		墙、柱面装饰						
47	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：内墙 2、墙体类型：墙体基层清理(混凝土基层刷混凝土界面剂) 3、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底 4、面层厚度、砂浆配合比：12厚1:2水泥砂浆拉毛压平(拉毛砂浆加适量石灰膏) 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	227.8	31.66	7212.15	
48	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、墙体类型：钢筋混凝土基层、烧结砖基层、轻质砌体基层,墙体表面清理干净 3、刷界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥防水砂浆找平(钢筋混凝土基层、烧结砖基层) 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	243.36	42.07	10238.16	
49	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位：雨棚 2、20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	4	147.57	590.28	
50	011203001003	零星项目一般抹灰	1、部位：天沟底部 2、20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	33.27	97.93	3258.13	
		分部小计					21298.72	
		天棚工程						
51	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：素水泥浆一道(加水泥重10%环保水泥胶) 2、抹灰厚度、材料种类：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底,扫毛 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	264.47	25.9	6849.77	
		分部小计					6849.77	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：喷(刷)外墙真石漆 2、外墙柔性耐水腻子 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	323.07	65	20999.55	
53	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道,白色耐擦洗无机内墙涂料两道(无机涂料,燃烧性能为A级) 2、腻子两道 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4、内墙面	m2	227.8	20.5	4669.9	
54	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道,白色耐擦洗无机内墙涂料两道(无机涂料,燃烧性能为A级) 2、腻子两道 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4、天棚面	m2	264.47	22.09	5842.14	
		分部小计					31511.59	
		分部分项合计					396099.12	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：5m以内 3、部位：地上 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	185.64	70.27	13044.92	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：单层 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	天	60	498.65	29919	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机等	项	1	5360.58	5360.58	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、构件：基础、集水井、电缆沟垫层 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	24.91	88.67	2208.77	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	111.69	75.24	8403.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：集水井 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	1.25	60.74	75.93	
7	011702001004	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：设备基础 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	43.68	65.76	2872.4	
8	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	141.2	94.51	13344.81	
9	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	28.97	94.97	2751.28	
10	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	94.54	55.93	5287.62	
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	9	69.87	628.83	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	9.24	92.87	858.12	
13	01B003	补充清单	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	70.84	74.3	5263.41	
14	011702014001	有梁板	1、含节点及下挂梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	365.17	84.7	30929.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	192.25	85.85	16504.66	
16	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.27	111.74	4164.55	
		单价措施合计					141618.34	
合计							537717.46	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	185.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001698	108		615.5	188.11	86.82	0.18		1.05	0.32	0.15
综合人工工日		小计							0.18		1.05	0.32	0.15
0.0017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	670.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-203备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 正铲 不装车	1000m3	0.0009	356.4		3062.84	889	410.31	0.32		2.76	0.8	0.37
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	27			7.02	3.24	2.7			0.7	0.32
综合人工工日		小计							3.02		2.76	1.5	0.69
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	484.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	30.24		1.06	8.14	3.76	6.05		0.21	1.63	0.75
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	648	39.5	1967.93	680.14	313.91	0.52	0.03	1.57	0.54	0.25

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.57	0.03	1.78	2.17	1
0.0608工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								11.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008	3.95	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.03		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	185.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324		2824.29	818.56	377.79	0.32		2.82	0.82	0.38
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		33.97	8245.57	2143.85	989.47		0.03	8.25	2.14	0.99
综合人工工日		小计							0.32	0.03	11.07	2.96	1.37
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.95	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.03		--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	26.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×90×90 1砖	m3	1	140.42	494.43	4.71	37.73	17.42	140.42	494.43	4.71	37.73	17.42
综合人工工日		小计							140.42	494.43	4.71	37.73	17.42
1.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													694.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	48.57	10.2			
	KM1砖190×90×90	百块	5.7	77.72	443			

	水	m3	0.1513	3.95	0.6		
	水泥32.5级	kg	28.482	0.34	9.68		
	中砂	t	0.22701	121.43	27.57		
	石灰膏	m3	0.01128	223.43	2.52		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	494.43	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	201

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	21.68		11.66	5.38	4.48	2.17		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.17		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	24.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	56.64	401.65	13.02	18.11	8.36	56.64	401.65	13.02	18.11	8.36
综合人工工日		小计							56.64	401.65	13.02	18.11	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	393.44	399.34		
	水	m3	0.53	3.95	2.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	401.65	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	63.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	435.44	12.69	12.5	5.77	35.4	435.44	12.69	12.5	5.77
综合人工工日		小计							35.4	435.44	12.69	12.5	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													501.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	3.95	3.63		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	435.44	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.32	452.06	12.69	10.66	4.92	28.32	452.06	12.69	10.66	4.92
综合人工工日		小计							28.32	452.06	12.69	10.66	4.92
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													508.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30S6	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	3.95	4.66		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	452.06	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	12.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-188	泵送现浇构件C30现浇设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	35.4	449.62	12.7	12.51	5.77	35.4	449.62	12.7	12.51	5.77
综合人工工日		小计							35.4	449.62	12.7	12.51	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									516				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30S6						m3	1.02	437.15	445.89			
	塑料薄膜						m2	0.39	0.69	0.27			
	水						m3	0.82	3.95	3.24			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	449.62		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	17.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	89.68	435.11	20.98	28.77	13.28	89.68	435.11	20.98	28.77	13.28
综合人工工日		小计							89.68	435.11	20.98	28.77	13.28
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									587.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	422.58	418.35			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.2593	3.95	4.97			
	水泥32.5级						kg	17.267	0.34	5.87			
	中砂						t	0.045384	121.43	5.51			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	435.11		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	234.82	415.44	2.19	61.62	28.44	234.82	415.44	2.19	61.62	28.44
综合人工工日		小计							234.82	415.44	2.19	61.62	28.44

新点网上招投标系统

1.99工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							742.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	403.15	399.12		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	3.95	4.78		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	121.43	5.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	415.44	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	9.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	437.74	19.99	14.4	6.65	35.4	437.74	19.99	14.4	6.65
综合人工工日		小计							35.4	437.74	19.99	14.4	6.65
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													514.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	422.58	431.03			
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72			
	水						m3	1.46	3.95	5.77			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	437.74		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	419.6	1.2	36.21	16.71	138.06	419.6	1.2	36.21	16.71
综合人工工日		小计							138.06	419.6	1.2	36.21	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													611.78

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.6	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	182.9	420.51	1.2	47.87	22.09	182.9	420.51	1.2	47.87	22.09
综合人工工日		小计							182.9	420.51	1.2	47.87	22.09
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													674.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.51	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	9.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	56.64	434.75	20.98	20.18	9.31	56.64	434.75	20.98	20.18	9.31
综合人工工日		小计							56.64	434.75	20.98	20.18	9.31
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													541.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	422.58	419.2		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.1587	3.95	4.58		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	16.153	0.34	5.49		
	中砂	t	0.042456	121.43	5.16		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	434.75	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	45.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	53.48	442.74	20.37	19.2	8.86	53.48	442.74	20.37	19.2	8.86
综合人工工日		小计							53.48	442.74	20.37	19.2	8.86
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									544.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	442.74	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	7.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-348	非泵送现浇构件C25天、檐沟竖向挑板	m3	1	168.74	425.66	1.92	44.37	20.48	168.74	425.66	1.92	44.37	20.48
综合人工工日		小计							168.74	425.66	1.92	44.37	20.48
1.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									661.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.45	3.95	9.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷	计量单位	m3	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件 C25水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.909098	133.34	382.47	1.73	35.12	16.21	121.22	347.7	1.57	31.93	14.74
综合人工工日		小计							121.22	347.7	1.57	31.93	14.74
1.0273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.835461	403.15	336.82		
	塑料薄膜	m2	5.000039	0.69	3.45		
	水	m3	1.881833	3.95	7.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	347.7	--	

项目编码	010512001001	项目名称	平板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	0.075	126.26	438.94	22.2	38.6	17.82	9.47	32.92	1.67	2.9	1.34
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.002833	1387.68	3510.09	89.05	383.95	177.21	3.93	9.94	0.25	1.09	0.5
综合人工工日		小计							13.4	42.86	1.92	3.99	1.84
0.1136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.076875	412.86	31.74		
	塑料薄膜	m2	0.4425	0.69	0.31		
	水	m3	0.222227	3.95	0.88		
	钢筋综合	t	0.00289	3398.32	9.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013315	4.44	0.06		

新点网上招投标系统

	电焊条J422	kg	0.01289	4.97	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.86	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	68.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.34	21.06	1.68	19.77	9.12	7.43	2.11	0.17	1.98	0.91
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	152.22	361.52	8.8	41.87	19.32	9.13	21.69	0.53	2.51	1.16
13-9备注2	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	92.04	265.98	11.72	26.98	12.45	13.81	39.9	1.76	4.05	1.87
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.09505	64.9	45.47		16.87	7.79	6.17	4.32		1.6	0.74
综合人工工日		小计							36.54	68.02	2.46	10.14	4.68
0.3097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.15125	3.95	0.6		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.2415	111.72	26.98		
	建筑油膏	kg	0.958104	3	2.87		
	木柴	kg	0.51327	0.94	0.48		
	煤	kg	1.02654	0.94	0.96		
	水泥32.5级	kg	36.3225	0.34	12.35		
	中砂	t	0.125018	121.43	15.18		
	碎石5～20mm	t	0.076841	111.72	8.58		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	68.02	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-9备注2	垫层 碎石 干铺	m3	0.3	92.04	265.98	11.72	26.98	12.45	27.61	79.79	3.52	8.09	3.74
13-11	C15现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	152.22	345.3	8.8	41.87	19.32	9.13	20.72	0.53	2.51	1.16
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上	10m2水平投影面积	0.1	303.26	115.76	9.25	81.25	37.5	30.33	11.58	0.93	8.13	3.75
综合人工工日		小计							67.07	112.09	4.98	18.73	8.65
0.5684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	水	m3	0.21883	3.95	0.86		
	周转木材	m3	0.0003	1774.58	0.53		
	草袋	m2	0.245	1.29	0.32		
	水泥32.5级	kg	53.8103	0.34	18.3		
	中砂	t	0.246825	121.43	29.97		
	碎石5～20mm	t	0.072902	111.72	8.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	112.09	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	1.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	641.5	3.12	47.14	21.76	17.82	64.15	0.31	4.71	2.18
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	0.372614	86.4	132.11	1.13	22.76	10.5	32.19	49.23	0.42	8.48	3.91
13-93	地砖台阶 水泥砂浆	10m2	0.1	677.73	495.37	17.82	180.84	83.47	67.77	49.54	1.78	18.08	8.35
综合人工工日		小计							117.78	162.92	2.51	31.27	14.44
1.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													328.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1638	383.72	62.85		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		

	水	m3	0.403901	3.95	1.6		
	12厚防滑地砖	m2	1.053	36.97	38.93		
	白水泥	kg	0.1	0.65	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.009	68.6	0.62		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	生石灰	t	0.091074	534	48.63		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.34	4.28		
	中砂	t	0.040009	121.43	4.86		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	162.92	--	

项目编码	010507004002	项目名称	台阶平台	计量单位	m2	工程量	3.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	407.13	478.85	4.31	106.97	49.37	40.71	47.89	0.43	10.7	4.94
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	83.78	392.13	1.08	22.06	10.18	5.03	23.53	0.06	1.32	0.61
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.335392	86.14	132.11	0.95	22.64	10.45	28.89	44.31	0.32	7.59	3.5
综合人工工日		小计							74.63	115.73	0.81	19.61	9.05
0.6184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.83				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	同质地砖	m2	1.02	36.97	37.71		
	白水泥	kg	0.1	0.65	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.209138	3.95	0.83		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	383.72	23.37		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.34	4.28		
	中砂	t	0.040009	121.43	4.86		

新点网上招投标系统

	生石灰	t	0.081977	534	43.78		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	115.73	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1274.4	3859.06	88.25	354.29	163.52	1274.4	3859.06	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3859.06	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5739.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ6	t	1.02	3744.36	3819.25		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3859.06	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5567.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ8	t	1.02	3575.78	3647.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3687.11	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5748.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ6	t	1.02	3753.24	3828.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3868.11	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.878

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5567.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ8-10	t	1.02	3575.78	3647.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3687.11	--

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.482

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52	1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5477.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ12	t	1.02	3487.05	3556.79		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3596.6	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ14	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 ф16	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 ф18	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.693

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ20	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.945

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ22	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.957

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02		3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02		3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														4674
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ25						t	1.02	3398.32		3466.29			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	4.44		8.66			
	电焊条J422						kg	9.62	4.97		47.81			
	水						m3	0.12	3.95		0.47			
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--		3523.23		--	

项目编码	010515003001	项目名称	砌体加筋	计量单位	t	工程量	0.157

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	3828.3	69.8	668.26	308.43	2500.42		3828.3	69.8	668.26	308.43
综合人工工日		小计							2500.42		3828.3	69.8	668.26	308.43
21.19工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														7375.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ6						t	1.02	3753.24		3828.3			
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--		3828.3		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	102

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	22.47	0.5	17.31	7.99	6.61		2.25	0.05	1.73	0.8

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.61	2.25	0.05	1.73	0.8
0.056工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								11.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头ϕ25以内	个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422	kg	-0.162	4.97	-0.81			
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	2.25		--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	8.69	18.12	14.22	6.56	3.66	0.87	1.81	1.42	0.66
综合人工工日		小计							3.66	0.87	1.81	1.42	0.66
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合			t		0.0001	3398.32		0.34				
	焊剂			kg		0.313	3.43		1.07				
	石棉板			m2		0.02	5.15		0.1				
	电焊条J422			kg		-0.151	4.97		-0.75				
	水			m3		-0.002	3.95		-0.01				
	其他材料费						--		0.12			--	
	材料费小计						--		0.87			--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	7.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	成品防火门	10m2	0.1	370.52	4945.33		96.34	44.46	37.05	494.53		9.63	4.45
综合人工工日		小计							37.05	494.53		9.63	4.45
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													545.66

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门(钢质带锁)	m2	1.01	488.01	492.89		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	494.53	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属窗	计量单位	m2	工程量	16.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	538.74	1854.9	14.62	143.87	66.4	53.87	185.49	1.46	14.39	6.64
D00052	金属防虫网	m2	1		42.83					42.83			
综合人工工日		小计							53.87	228.32	1.46	14.39	6.64
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗（6厚单玻）	m2	0.96	159.71	153.32		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	金属防虫网镀锌钢丝网	m2	1	42.83	42.83		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	228.32	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属窗	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1	298.89	1858.36	14.62	81.51	37.62	29.89	185.84	1.46	8.15	3.76
D00052	金属防虫网	m2	1		42.83					42.83			
综合人工工日		小计							29.89	228.67	1.46	8.15	3.76
0.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									271.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金固定窗（6厚单玻）	m2	0.96	159.71	153.32		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		

	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.33	0.26	0.35		
	金属防虫网镀锌钢丝网	m2	1	42.83	42.83		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	228.67	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1	369	1150	19.63	101.04	46.64	36.9	115	1.96	10.1	4.66
D00052	金属防虫网	m2	1		42.83					42.83			
综合人工工日		小计							36.9	157.83	1.96	10.1	4.66
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金百叶窗	m2	0.926	88.73	82.16		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	金属防虫网镀锌钢丝网	m2	1	42.83	42.83		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	157.83	--	

项目编码	010808004001	项目名称	附框	计量单位	m	工程量	72.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通16-补1	铝合金窗节能塑木附框制作安装	m	1	14.76	25.7	1.28	4.17	1.92	14.76	25.7	1.28	4.17	1.92
综合人工工日		小计							14.76	25.7	1.28	4.17	1.92
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定片	片	2.77	1.29	3.57		

	拐角链接件	个	0.8	2.16	1.73		
	节能塑木附框料	m	1.05	18.01	18.91		
	射钉弹	个	5.54	0.13	0.72		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	25.7	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	200.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-1	瓦屋面 铺黏土瓦 铺在挂瓦条上	10m2	0.1	56.64	184.69		14.73	6.8	5.66	18.47		1.47	0.68
10-2	瓦屋面 铺脊瓦 铺在挂瓦条上	10m	0.01833	40.12	92.71		10.43	4.81	0.74	1.7		0.19	0.09
10-5	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距345mm	10m2	0.1	66.08	7.31	0.67	17.36	8.01	6.61	0.73	0.07	1.74	0.8
10-70	屋面找平层 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	74.34	195.68	7.39	21.25	9.81	7.43	19.57	0.74	2.13	0.98
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2075.62	3519.13	60.37	555.36	256.32	2.05	3.48	0.06	0.55	0.25
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚40mm)	10m2	0.1	94.4	199.32		24.54	11.33	9.44	19.93		2.45	1.13
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	300.5		22.4	10.34	8.61	30.05		2.24	1.03
10-120	刷聚氨酯防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	345.6	3.25	10.05	4.64	3.54	34.56	0.33	1.01	0.46
综合人工工日		小计							44.08	128.49	1.2	11.78	5.42
0.3736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黏土瓦420*332	百块	0.105	174.86	18.36		
	黏土脊瓦432*228	百块	0.005132	242.86	1.25		
	水	m3	0.055364	3.95	0.22		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0406	403.15	16.37		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	铁钉	kg	0.005	3.64	0.02		

新点网上招投标系统

	冷轧带肋钢筋	t	0.00101	3398.32	3.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	4.44	0.05		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0416	479.14	19.93		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	21.29	26.61		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	聚氨酯防水涂料	kg	2.4	14.4	34.56		
	水泥32.5级	kg	1.737756	0.34	0.59		
	中砂	t	0.005713	121.43	0.69		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	128.49	--	

项目编码	010901001003	项目名称	天沟	计量单位	m2	工程量	23.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	74.64	6.73	22.31	10.29	7.91	7.46	0.67	2.23	1.03
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.335811	86.14	300.5		22.4	10.34	28.93	100.91		7.52	3.47
综合人工工日		小计							36.84	108.37	0.67	9.75	4.5
0.3121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.13

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.01206	3.95	0.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	4.197638	21.29	89.37		
	APP及SBS基层处理剂	kg	1.192129	6.86	8.18		
	SBS封口油膏	kg	0.208203	6	1.25		
	钢压条	kg	0.174622	4.29	0.75		
	钢钉	kg	0.010074	6	0.06		
	石油液化气	kg	0.174622	5.83	1.02		

	水泥32.5级	kg	11.2514	0.34	3.83		
	中砂	t	0.029573	121.43	3.59		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	108.37	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	51.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线	10m	0.1	54.28	9.55	1.35	14.46	6.68	5.43	0.96	0.14	1.45	0.67
综合人工工日		小计							5.43	0.96	0.14	1.45	0.67
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.006795	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.2042	0.34	0.41		
	中砂	t	0.004269	121.43	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.96	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	227.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	172.28	68.61	7.4	46.72	21.56	17.23	6.86	0.74	4.67	2.16
综合人工工日		小计							17.23	6.86	0.74	4.67	2.16
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014325	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.97435	0.34	3.05		
	中砂	t	0.030913	121.43	3.75		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	6.86	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	243.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	80.58	7.74	52.94	24.43	19.59	8.06	0.77	5.29	2.44
综合人工工日		小计							22.66	9.74	0.77	6.09	2.81
0.192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂混凝土面	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	3.95	0.02		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	水	m3	0.01544	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	9.3024	0.34	3.16		
	中砂	t	0.036731	121.43	4.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.74	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-14	抹水泥砂浆 阳台、雨篷	10m2水平投影面积	0.1	918.04	184.37	17.66	243.28	112.28	91.8	18.44	1.77	24.33	11.23
综合人工工日		小计							91.8	18.44	1.77	24.33	11.23
0.778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.041084	3.95	0.16		
	水泥32.5级	kg	24.1788	0.34	8.22		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.080567	121.43	9.78		
	石灰膏	m3	0.00107	223.43	0.24		
	901胶	kg	0.0147	2.14	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.44	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	33.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-16	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.1	637.2	88.76	8.08	167.77	77.43	63.72	8.88	0.81	16.78	7.74
综合人工工日		小计							63.72	8.88	0.81	16.78	7.74
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015428	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	13.6406	0.34	4.64		
	中砂	t	0.034258	121.43	4.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.88	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	264.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	160.48	31.35	4.37	42.86	19.78	16.05	3.14	0.44	4.29	1.98
综合人工工日		小计							16.05	3.14	0.44	4.29	1.98
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011793	3.95	0.05		

	水泥32.5级	kg	3.855228	0.34	1.31		
	石灰膏	m3	0.000831	223.43	0.19		
	中砂	t	0.012961	121.43	1.57		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.14	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	323.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	492.05	19.71	29.75	13.73	9.47	49.21	1.97	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	49.21	1.97	2.98	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.87	39.92		
	透明罩光漆	kg	0.4	9.46	3.78		
	白水泥	kg	0.53	0.65	0.34		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	11.53	4.04		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	49.21	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	227.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	115.01	46.3		29.9	13.8	11.5	4.63		2.99	1.38
综合人工工日		小计							11.5	4.63		2.99	1.38
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥	kg	0.182	0.65	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	264.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	126.51	46.3		32.89	15.18	12.65	4.63		3.29	1.52
综合人工工日		小计							12.65	4.63		3.29	1.52
0.1029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥	kg	0.182	0.65	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	185.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	35.4	16.2	3.78	10.19	4.7	35.4	16.2	3.78	10.19	4.7
综合人工工日		小计							35.4	16.2	3.78	10.19	4.7

0.3工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							70.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	脚手钢管	kg	1.51	2.95	4.45		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.44	2.18		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			361.34	93.95	43.36			361.34	93.95	43.36
综合人工工日		小计									361.34	93.95	43.36
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1188.68	2731.9			1440	1188.68	2731.9		
综合人工工日		小计							1440	1188.68	2731.9		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5360.58
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.44	22.2		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1072.12	--	
	材料费小计			--	1188.68	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	24.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	218.34	10.01	125.94	58.12	47.44	21.83	1	12.59	5.81
综合人工工日		小计							47.44	21.83	1	12.59	5.81
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	卡具	kg	0.014	2.95	0.04		
	钢管支撑	kg	0.149	3.13	0.47		
	铁钉	kg	0.3326	3.64	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.44	0.06		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	21.83	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	111.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	379.96	207.18	15.06	102.71	47.4	38	20.72	1.51	10.27	4.74
综合人工工日		小计							38	20.72	1.51	10.27	4.74
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.24

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0056	1774.58	9.94		
	卡具	kg	0.026	2.95	0.08		
	钢管支撑	kg	0.253	3.13	0.79		
	铁钉	kg	0.3416	3.64	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.44	0.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.44	0.05		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	20.72	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.09984	279.66	202.37	14.56	76.5	35.31	27.92	20.2	1.45	7.64	3.53
综合人工工日		小计							27.92	20.2	1.45	7.64	3.53
0.2366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.74

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.219648	35.49	7.8		
	周转木材	m3	0.005591	1774.58	9.92		
	卡具	kg	0.028954	2.95	0.09		
	钢管支撑	kg	0.153754	3.13	0.48		
	铁钉	kg	0.34305	3.64	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03095	4.44	0.14		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	20.2	--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	43.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	304.44	217.58	14.4	82.9	38.26	30.44	21.76	1.44	8.29	3.83
综合人工工日		小计							30.44	21.76	1.44	8.29	3.83
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0045	1774.58	7.99		
	卡具	kg	0.083	2.95	0.24		
	钢管支撑	kg	0.17	3.13	0.53		
	铁钉	kg	0.3456	3.64	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	21.76	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	141.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	185.67	16.45	143.07	66.03	53.38	18.57	1.65	14.31	6.6
综合人工工日		小计							53.38	18.57	1.65	14.31	6.6
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.18939	2.95	0.56		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.13	1.2		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.97	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	18.57	--

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	28.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100003	519.2	218.42	10.73	137.78	63.59	51.92	21.84	1.07	13.78	6.36
综合人工工日		小计							51.92	21.84	1.07	13.78	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.220007	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.257208	3.64	0.94		
	卡具	kg	0.042001	2.95	0.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102003	3.13	0.32		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	21.84	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	94.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.099995	271.4	168.35	11.94	73.67	34	27.14	16.83	1.19	7.37	3.4
综合人工工日		小计							27.14	16.83	1.19	7.37	3.4
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219989	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.116994	2.95	0.35		

	钢管支撑	kg	0.219989	3.13	0.69		
	周转木材	m3	0.0039	1774.58	6.92		
	铁钉	kg	0.137993	3.64	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	16.83	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099956	352.82	194.67	12.57	95	43.85	35.27	19.46	1.26	9.5	4.38
综合人工工日		小计							35.27	19.46	1.26	9.5	4.38
0.2989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219903	35.49	7.8		
	卡具	kg	0.057974	2.95	0.17		
	钢管支撑	kg	0.168926	3.13	0.53		
	周转木材	m3	0.005398	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.117548	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003998	4.44	0.02		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	19.46	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	9.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	213.19	14.6	134.8	62.22	50.39	21.32	1.46	13.48	6.22
综合人工工日		小计							50.39	21.32	1.46	13.48	6.22

0.427工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							92.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	2.95	0.22		
	钢管支撑	kg	0.147	3.13	0.46		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	21.32	--	

项目编码	01B003	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	70.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.099997	289.1	294.52	35.92	84.51	39	28.91	29.45	3.59	8.45	3.9
综合人工工日		小计							28.91	29.45	3.59	8.45	3.9
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.219993		35.49	7.81			
	卡具					kg	0.126996		2.95	0.37			
	钢管支撑					kg	0.235993		3.13	0.74			
	周转木材					m3	0.0023		1774.58	4.08			
	铁钉					kg	0.170995		3.64	0.62			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.44	0.01			
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	2.626921		5.66	14.87			
	塑料卡					个			0.17				
	其他材料费								--	0.95		--	
	材料费小计								--	29.45		--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	365.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注7	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099999	447.93	197.87	22.49	122.31	56.45	44.79	19.79	2.25	12.23	5.64
综合人工工日		小计							44.79	19.79	2.25	12.23	5.64
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.180998	2.95	0.53		
	钢管支撑	kg	1.04099	3.13	3.26		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.192998	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	19.79	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	192.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	165.19	16.16	130.6	60.28	48.62	16.52	1.62	13.06	6.03
综合人工工日		小计							48.62	16.52	1.62	13.06	6.03
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.386	3.13	1.21		
	周转木材	m3	0.0032	1774.58	5.68		
	卡具	kg	0.116	2.95	0.34		

	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.117	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	16.52	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	37.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.100008	651.36	183.76	25.12	175.88	81.18	65.14	18.38	2.51	17.59	8.12
综合人工工日		小计							65.14	18.38	2.51	17.59	8.12
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264021	35.49	9.37		
	卡具	kg	0.139011	2.95	0.41		
	钢管支撑	kg	0.463037	3.13	1.45		
	周转木材	m3	0.0027	1774.58	4.79		
	铁钉	kg	0.300024	3.64	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	18.38	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	18336.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16669.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1666.92			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5377.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	268.86			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	430.17			
合计					24412.36			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20967.44	100	20967.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	562129.82	3.2	17988.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	562129.82	0.53	2979.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	562129.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	583097.26	9	52478.75
合计					73446.19

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	18336.16										
2	临时设施	5377.17										
3	建筑工人实名制费用	268.86										
4	智慧工地费用	430.17										
5	社会保险费	17988.15										
6	住房公积金	2979.29										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#配电房-土建(2.1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	27672.19	
1.1	人工费	6046.96	
1.2	材料费	18038.63	
1.3	施工机具使用费	320.84	
1.4	企业管理费	2418.74	
1.5	利润	847.02	
2	措施项目费	941.44	
2.1	单价措施项目费	276.27	
2.2	总价措施项目费	665.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	477.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	806.91	
5	税金	2647.85	
6	工程造价	32068.39	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：1AL 2、安装方式：距地1.5m明装	台	1	2714.3	2714.3	
2	030404017002	配电箱	1、名称：1ALY 2、安装方式：距地1.5m明装	台	1	881.62	881.62	
3	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：SC电线管 3、规格：SC50 4、配置形式：砖混结构暗配	m	7.6	46.22	351.27	
4	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖混结构暗配	m	29.99	13.19	395.57	
5	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖混结构暗配	m	314.13	9.15	2874.29	
6	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	46	8.35	384.1	
7	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网	m	59.46	41.85	2488.4	
8	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、规格：利用柱主筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：4个	m	18.4	34.02	625.97	
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB	台(块)	1	320.38	320.38	
10	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱LEB	台(块)	6	39.65	237.9	
11	030409004001	均压环	建筑物基础底梁内主筋通长焊接形成环形基础接地网	m	56	8.72	488.32	
12	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：100*10	m	0.8	57.91	46.33	
13	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：25*4	m	3.67	24.8	91.02	
14	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	8.61	27.01	232.56	
15	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	953.77	953.77	
		分部小计					13085.8	
		给排水						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.7	5.6	15.12	
17	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	2.7	7.02	18.95	
18	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC-DN100，含雨水斗4个 4、连接形式：专用胶粘接	m	24	42.74	1025.76	
19	031001006002	塑料管（超高）	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC-DN100 4、连接形式：专用胶粘接	m	4	38.57	154.28	
20	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3	具(组)	2	119.72	239.44	
21	030901013002	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MFT/ABC20	具(组)	1	86.98	86.98	
		分部小计					1540.53	
		通风						
22	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙风机 2、规格：2600m3/h，65Pa，80W	台	4	1523.63	6094.52	
23	030108003002	轴流通风机	1、名称：边墙风机 2、规格：6400m3/h，80Pa，250W	台	2	3475.67	6951.34	
		分部小计					13045.86	
		分部分项合计					27672.19	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	269.42	269.42	
2	03B001	施工超高增加费		项	1	6.85	6.85	
		单价措施合计					276.27	
合计							27948.46	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	2.8	24.38	14.44		9.75	3.41	68.26	40.43		27.3	9.55
综合人工工日		小计							265.63	87.02		106.25	37.18
2.506工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2714.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL	只	1	2218.22	2218.22		
	破布	kg	0.44	6	2.64		
	铁砂布2#	张	4.4	0.86	3.78		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.4	1.89	6.43		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.142	17.15	36.74		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.85	1.17	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2305.24	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							197.47	45.15		78.99	27.64
1.863工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									881.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ALY	只	1	532.37	532.37		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	577.52	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	323.32	31.93	606.74	212.36	15.17	3.23	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.23	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							19.31				
清单项目综合单价									46.22				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m	1.03	18.75	19.31		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.73	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	121.43	1.19		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	22.54	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	185.45		195.46	68.41	4.89	1.85		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.85		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							3.82				
清单项目综合单价									13.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	3.71	3.82		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.44	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	121.43	0.8		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.67	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	314.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	110		133.98	46.89	3.35	1.1		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.1		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							2.89				
清单项目综合单价									9.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.81	2.89		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.44	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	121.43	0.35		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51

新点网上招投标系统

0.034工日	未计价材料费						2.26
清单项目综合单价							8.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	59.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.33	98.79	34.58	24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											0.26
清单项目综合单价													41.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网			m			0.1		2.61	0.26			
	电焊条J422 ϕ3.2			kg			0.1		3.77	0.38			
	厚漆			kg			0.009		8.58	0.08			
	钢锯条			根			0.2		0.21	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1			kg			0.016		12.86	0.21			
	镀锌扁钢支架-40×3			kg			0.28		4.72	1.32			
	清油			kg			0.004		13.72	0.05			
	镀锌扁钢卡子-25×4			kg			0.05		6.17	0.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	2.68		--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.73	27.45	52.15	18.25	13.04	0.47	2.75	5.22	1.83
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.021739	291.5	41.56	2.35	116.6	40.81	6.34	0.9	0.05	2.53	0.89

综合人工工日	小计			19.38	1.37	2.8	7.75	2.72
0.1828工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.73	0.21			
	钢锯条	根	0.036739	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.102173	4.46	0.46			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.447823	0.99	0.44			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1.37		--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.38	5.69	59.78	20.92	149.46	42.38	5.69	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.38	5.69	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											42.15
清单项目综合单价													320.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱			个		1			42.15	42.15			
	钢锯条			根		1			0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m		1.5			12.43	18.65			
	破布			kg		0.2			6	1.2			
	铁砂布2#			张		0.5			0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个		0.41			0.34	0.14			
	角钢			kg		2			3.93	7.86			
	镀锌扁钢-25×4			kg		1.5			4.46	6.69			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		4.1			1.1	4.51			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.5			3.77	1.89			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	84.53		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	47.67		36.89	12.91	9.22	4.77		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.77		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							20.68				
清单项目综合单价									39.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	20.27	20.68		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.42	3.32		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.46	1.12		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	25.45	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.63	20.35	7.12	5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日	未计价材料费			36.79				
清单项目综合单价				57.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢100*10	m	1.05	35.04	36.79			
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.46	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	38.49		--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	3.67
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							3.68				
清单项目综合单价									24.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢25*4						m	1.05	3.5	3.68			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.46	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管ϕ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	8.61
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							5.89				
清单项目综合单价									27.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.61	5.89		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.46	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.59	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-19	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 一类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	18			7.2	2.52	1.8			0.72	0.25
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.000889	340		2671.44	136	47.6	0.3		2.37	0.12	0.04
综合人工工日		小计							2.1		2.37	0.84	0.29
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	28		1.06	11.2	3.92	2.8		0.11	1.12	0.39
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000889	600	39.5	1967.93	240	84	0.53	0.04	1.75	0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.33	0.04	1.86	1.33	0.46
0.0333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00889	3.95	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.16	1.59	44.52	15.58	11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
D00001	雨水斗	个	0.166667		25					4.17			

综合人工工日	小计	11.13	7.19	0.16	4.45	1.56	
0.105工日	未计价材料费	18.25					
清单项目综合单价		42.74					

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	6.65	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.93	0.53		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	雨水斗	个	0.166667	25	4.17		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	25.44	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管（超高）	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.16	1.59	44.52	15.58	11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.25				
清单项目综合单价									38.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	6.65	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		

	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢 < -59	kg	0.136	3.93	0.53		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							103.72				
清单项目综合单价									119.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC3	个	2	35.49	70.98		
	灭火器放置箱MF/ABC3	个	1	32.74	32.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.72	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							70.98				
清单项目综合单价									86.98				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	灭火器MFT/ABC20	个	1	70.98	70.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.98	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	3.35		49.18	17.21	122.96	3.35		49.18	17.21
综合人工工日		小计							122.96	3.35		49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1523.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	边墙风机2600m3/h，65Pa，80W	台	1	1330.93	1330.93		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.34	0.89		
	中砂	t	0.00863	121.43	1.05		
	碎石5～40mm	t	0.01254	111.72	1.4		
	水	m3	0.0018	3.95	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1334.28	--	

项目编码	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	3.35		49.18	17.21	122.96	3.35		49.18	17.21
综合人工工日		小计							122.96	3.35		49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							3282.97				
清单项目综合单价									3475.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	边墙风机6400m3/h，80Pa，250W	台	1	3282.97	3282.97		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.34	0.89		
	中砂	t	0.00863	121.43	1.05		

	碎石5～40mm	t	0.01254	111.72	1.4		
	水	m3	0.0018	3.95	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3286.32	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29.4	88.18		11.76	4.12	29.4	88.18		11.76	4.12
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.13	60.38		8.05	2.82	20.13	60.38		8.05	2.82
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.9	11.69		1.56	0.55	3.9	11.69		1.56	0.55
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.39	1.17		0.16	0.05	0.39	1.17		0.16	0.05
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.53	16.6		2.21	0.77	5.53	16.6		2.21	0.77
综合人工工日		小计							59.35	178.02		23.74	8.31
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									269.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	178.02	--	
	材料费小计			--	178.02	--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	4.45			1.78	0.62	4.45			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.45			1.78	0.62
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	477.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	419.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	58.69			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	167.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.38			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	11.18			
合计					665.17			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	806.91	100	806.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28613.63	2.4	686.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28613.63	0.42	120.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28613.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	29420.54	9	2647.85
合计					3454.76

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	477.92										
2	临时设施	167.69										
3	建筑工人实名制费用	8.38										
4	智慧工地费用	11.18										
5	社会保险费	686.73										
6	住房公积金	120.18										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#配电房-安装(2.2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	399077.38	
1.1	人工费	89042.84	
1.2	材料费	258745.23	
1.3	施工机具使用费	12649.68	
1.4	企业管理费	26441.82	
1.5	利润	12197.81	
2	措施项目费	167074.88	
2.1	单价措施项目费	142487.83	
2.2	总价措施项目费	24587.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18467.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21117.48	
5	税金	52854.28	
6	工程造价	640124.02	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：综合考虑	m2	185.64	1.7	315.59	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见图纸及地勘报告 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：综合考虑 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	775.78	8.44	6547.58	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足设计及规范要求 4、填方来源、运距：利用开挖土方，运距综合考虑 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	619.29	11.55	7152.8	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：综合考虑 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	156.49	15.75	2464.72	
		分部小计					16480.69	
		砌筑工程						
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU5.0烧结煤矸石空心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	26.46	694.71	18382.03	
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：300mm宽的φ1镀锌钢丝网(网眼尺寸10mm×10mm) 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	201	8.36	1680.36	
		分部小计					20062.39	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、构件：基础、集水井、电缆沟垫层 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	24.91	497.78	12399.7	
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	63.46	501.8	31844.23	
9	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：集水井 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	2.4	508.65	1220.76	
10	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：设备基础 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	12.48	516	6439.68	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	18.8	587.82	11051.02	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	2.61	742.51	1937.95	
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	9.25	514.18	4756.17	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	1.08	611.78	660.72	
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	0.77	674.57	519.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	9.42	541.86	5104.32	
17	010505001001	有梁板	1、含节点及下挂梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	45.25	544.65	24645.41	
18	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	7.69	661.17	5084.4	
19	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	4.1	517.16	2120.36	
20	010512001001	平板	1、预制成品混凝土板 2、1000*500，厚150 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	块	3	64.01	192.03	
21	010507001001	散水	1、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：按规范设置伸缩缝 4、参考图集：详见国标12J003第A2页散6B 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	68.28	121.84	8319.24	
22	010507001002	坡道	1、面层材料种类、厚度：30厚1：2水泥砂浆表面拉出条纹 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土 4、垫层材料种类、厚度：300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5砂浆 5、参考图集：详见国标11J930第A13页坡3 6、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	12	211.52	2538.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010507004001	台阶	1、踏步高、宽：160mm*300mm 2、面层材料种类、厚度：12厚防滑地砖饰面，1:1水泥砂浆勾缝（宽缝）或水泥浆擦缝（密缝） 3、撒素水泥面（洒适量清水） 4、结合层材料种类、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、混凝土种类：60厚C15混凝土台阶，面向外坡1% 7、垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100mm 8、参考图集：详见国标11J930第A4页台10 9、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	1.53	328.92	503.25	
24	010507004002	台阶平台	1、面层材料种类、厚度：12厚防滑地砖饰面，1:1水泥砂浆勾缝（宽缝）或水泥浆擦缝（密缝） 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、结合层材料种类、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、混凝土种类：60厚C15混凝土台阶平台，面向外坡1% 6、垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100mm 7、参考图集：详见国标11J930第A4页台10 8、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	3.06	219.83	672.68	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.13	5739.52	746.14	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ф8 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.044	5567.57	244.97	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.172	5748.57	988.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф8-10 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	5.878	5567.57	32726.18	
29	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф12 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	2.482	5477.06	13594.06	
30	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф14 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	3.35	4674	15657.9	
31	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф16 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	1.926	4674	9002.12	
32	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф18 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	2.683	4674	12540.34	
33	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф20 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.693	4674	3239.08	
34	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф22 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.945	4674	4416.93	
35	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф25 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	5.957	4674	27843.02	
36	010515003001	砌体加筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.157	7375.21	1157.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：ϕ25以内 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	102	11.44	1166.88	
38	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：ϕ25以内 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	144	8.42	1212.48	
		分部小计					244546.34	
		门窗工程						
39	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1827、FM乙1127 2、门框、扇材质：乙级防火门(钢质带锁),定制安装 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	7.83	545.66	4272.52	
40	010807001001	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1518 2、框、扇材质：90系列铝合金推拉窗(内装不锈钢防虫防盗网) 3、玻璃品种、厚度：6厚单层玻璃 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	16.2	304.68	4935.82	
41	010807001002	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1518a 2、框、扇材质：90系列铝合金推拉窗(内装不锈钢防虫防盗网) 3、玻璃品种、厚度：6厚单层玻璃,,带消防救援标志，窗玻璃单块面积大于1.50平方米，以及距地高度小于0.9m的玻璃时，须采用钢化安全玻璃 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	3.6	271.93	978.95	
42	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：90系列铝合金型材 2、窗品种、材质：深灰色成品铝合金防雨百叶，刷涂防火漆 3、内设成品不锈钢金属网格不大于10X10防鼠网 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	9.9	211.45	2093.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010808004001	附框	1、部位：室外窗周边 2、安装方式：前装式 3、材质、规格尺寸、安装方式和部位：详见设计单位回复及《江苏省居住建筑标准化外窗系统应用技术规程 [附条文说明] DGJ32/J157-2017》，材质同窗框 4、未尽事宜详见：设计图纸、图集、答疑、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	72.6	47.83	3472.46	
		分部小计					15753.11	
		屋面及防水工程						
44	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：瓦材,挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格; 2、挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格 3、顺水条30X30(h),@500; 4、40mm厚C20细石混凝土内配单层双向φ4.0@200钢筋,设6mx6m分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌建筑密封膏 5、干铺挤塑聚苯板保温层40MM,错缝搭接 6、3厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材一道 7、2厚聚氨酯防水涂料(单组份I型)遇竖向面上翻至完成面以上300mm高 8、钢筋混凝土结构板,预埋φ10钢筋双向@900与钢筋焊接,伸出保温层300mm,防水涂料包覆 9、现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,平整 10、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	200.76	190.97	38339.14	
45	010901001003	天沟	1、详见09J202-1-K10-2 2、现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,平整 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	23.68	160.13	3791.88	
		分部小计					42131.02	
		楼地面装饰工程						
46	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	51.3	8.65	443.75	
		分部小计					443.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		墙、柱面装饰						
47	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：内墙 2、墙体类型：墙体基层清理(混凝土基层刷混凝土界面剂) 3、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底 4、面层厚度、砂浆配合比：12厚1:2水泥砂浆拉毛压平(拉毛砂浆加适量石灰膏) 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	227.8	31.66	7212.15	
48	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、墙体类型：钢筋混凝土基层、烧结砖基层、轻质砌体基层,墙体表面清理干净 3、刷界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥防水砂浆找平(钢筋混凝土基层、烧结砖基层) 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	243.36	42.07	10238.16	
49	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位：雨棚 2、20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	4	147.57	590.28	
50	011203001003	零星项目一般抹灰	1、部位：天沟底部 2、20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	33.27	97.93	3258.13	
		分部小计					21298.72	
		天棚工程						
51	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：素水泥浆一道(加水泥重10%环保水泥胶) 2、抹灰厚度、材料种类：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底,扫毛 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	264.47	25.9	6849.77	
		分部小计					6849.77	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：喷(刷)外墙真石漆 2、外墙柔性耐水腻子 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	323.07	65	20999.55	
53	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道,白色耐擦洗无机内墙涂料两道(无机涂料,燃烧性能为A级) 2、腻子两道 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4、内墙面	m2	227.8	20.5	4669.9	
54	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道,白色耐擦洗无机内墙涂料两道(无机涂料,燃烧性能为A级) 2、腻子两道 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4、天棚面	m2	264.47	22.09	5842.14	
		分部小计					31511.59	
		分部分项合计					399077.38	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：5m以内 3、部位：地上 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	185.64	70.27	13044.92	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：单层 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	天	60	498.65	29919	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机等	项	1	5360.58	5360.58	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、构件：基础、集水井、电缆沟垫层 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	24.91	88.67	2208.77	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	111.69	75.24	8403.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：集水井 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	1.25	60.74	75.93	
7	011702001004	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30S6 3、构件：设备基础 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	43.68	65.76	2872.4	
8	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	150.4	94.51	14214.3	
9	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	28.97	94.97	2751.28	
10	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	94.54	55.93	5287.62	
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	9	69.87	628.83	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	9.24	92.87	858.12	
13	01B003	补充清单	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	70.84	74.3	5263.41	
14	011702014001	有梁板	1、含节点及下挂梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	365.17	84.7	30929.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	192.25	85.85	16504.66	
16	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.27	111.74	4164.55	
		单价措施合计					142487.83	
合计							541565.21	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	185.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001698	108		615.5	188.11	86.82	0.18		1.05	0.32	0.15
综合人工工日		小计							0.18		1.05	0.32	0.15
0.0017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	775.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-203备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 正铲 不装车	1000m3	0.001	356.4		3062.84	889	410.31	0.36		3.06	0.89	0.41
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	27			7.02	3.24	2.7			0.7	0.32
综合人工工日		小计							3.06		3.06	1.59	0.73
0.0283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	619.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	30.24		1.06	8.14	3.76	6.05		0.21	1.63	0.75
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	648	39.5	1967.93	680.14	313.91	0.52	0.03	1.57	0.54	0.25

综合人工工日	小计			6.57	0.03	1.78	2.17	1
0.0608工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								11.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008	3.95	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.03		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	156.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324		2824.29	818.56	377.79	0.32		2.82	0.82	0.38
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		33.97	8245.57	2143.85	989.47		0.03	8.25	2.14	0.99
综合人工工日		小计							0.32	0.03	11.07	2.96	1.37
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.0086		3.95	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	26.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×90×90 1砖	m3	1	140.42	494.43	4.71	37.73	17.42	140.42	494.43	4.71	37.73	17.42
综合人工工日		小计							140.42	494.43	4.71	37.73	17.42
1.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													694.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53					百块	0.21		48.57	10.2			
	KM1砖190×90×90					百块	5.7		77.72	443			

新点网上招投标系统

	水	m3	0.1513	3.95	0.6		
	水泥32.5级	kg	28.482	0.34	9.68		
	中砂	t	0.22701	121.43	27.57		
	石灰膏	m3	0.01128	223.43	2.52		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	494.43	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	201

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	21.68		11.66	5.38	4.48	2.17		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.17		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	24.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	56.64	401.65	13.02	18.11	8.36	56.64	401.65	13.02	18.11	8.36
综合人工工日		小计							56.64	401.65	13.02	18.11	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	393.44	399.34		
	水	m3	0.53	3.95	2.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	401.65	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	63.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	435.44	12.69	12.5	5.77	35.4	435.44	12.69	12.5	5.77
综合人工工日		小计							35.4	435.44	12.69	12.5	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													501.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	3.95	3.63		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	435.44	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.32	452.06	12.69	10.66	4.92	28.32	452.06	12.69	10.66	4.92
综合人工工日		小计							28.32	452.06	12.69	10.66	4.92
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													508.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30S6	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	3.95	4.66		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	452.06	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	12.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-188	泵送现浇构件C30现浇设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	35.4	449.62	12.7	12.51	5.77	35.4	449.62	12.7	12.51	5.77
综合人工工日		小计							35.4	449.62	12.7	12.51	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									516				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30S6						m3	1.02	437.15	445.89			
	塑料薄膜						m2	0.39	0.69	0.27			
	水						m3	0.82	3.95	3.24			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	449.62		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	18.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	89.68	435.11	20.98	28.77	13.28	89.68	435.11	20.98	28.77	13.28
综合人工工日		小计							89.68	435.11	20.98	28.77	13.28
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									587.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	422.58	418.35			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.2593	3.95	4.97			
	水泥32.5级						kg	17.267	0.34	5.87			
	中砂						t	0.045384	121.43	5.51			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	435.11		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	234.82	415.44	2.19	61.62	28.44	234.82	415.44	2.19	61.62	28.44
综合人工工日		小计							234.82	415.44	2.19	61.62	28.44

新点网上招投标系统

1.99工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							742.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	403.15	399.12		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	3.95	4.78		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	121.43	5.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	415.44	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	9.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	437.74	19.99	14.4	6.65	35.4	437.74	19.99	14.4	6.65
综合人工工日		小计							35.4	437.74	19.99	14.4	6.65
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													514.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	422.58	431.03			
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72			
	水						m3	1.46	3.95	5.77			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	437.74		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	419.6	1.2	36.21	16.71	138.06	419.6	1.2	36.21	16.71
综合人工工日		小计							138.06	419.6	1.2	36.21	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													611.78

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.6	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	182.9	420.51	1.2	47.87	22.09	182.9	420.51	1.2	47.87	22.09
综合人工工日		小计							182.9	420.51	1.2	47.87	22.09
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													674.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.51	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	9.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	56.64	434.75	20.98	20.18	9.31	56.64	434.75	20.98	20.18	9.31
综合人工工日		小计							56.64	434.75	20.98	20.18	9.31
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													541.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	422.58	419.2		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.1587	3.95	4.58		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	16.153	0.34	5.49		
	中砂	t	0.042456	121.43	5.16		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	434.75	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	45.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	53.48	442.74	20.37	19.2	8.86	53.48	442.74	20.37	19.2	8.86
综合人工工日		小计							53.48	442.74	20.37	19.2	8.86
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									544.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	442.74	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	7.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-348	非泵送现浇构件C25天、檐沟竖向挑板	m3	1	168.74	425.66	1.92	44.37	20.48	168.74	425.66	1.92	44.37	20.48
综合人工工日		小计							168.74	425.66	1.92	44.37	20.48
1.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									661.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.45	3.95	9.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷	计量单位	m3	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件 C25水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.909098	133.34	382.47	1.73	35.12	16.21	121.22	347.7	1.57	31.93	14.74
综合人工工日		小计							121.22	347.7	1.57	31.93	14.74
1.0273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.835461	403.15	336.82		
	塑料薄膜	m2	5.000039	0.69	3.45		
	水	m3	1.881833	3.95	7.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	347.7	--	

项目编码	010512001001	项目名称	平板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	0.075	126.26	438.94	22.2	38.6	17.82	9.47	32.92	1.67	2.9	1.34
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.002833	1387.68	3510.09	89.05	383.95	177.21	3.93	9.94	0.25	1.09	0.5
综合人工工日		小计							13.4	42.86	1.92	3.99	1.84
0.1136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.076875	412.86	31.74		
	塑料薄膜	m2	0.4425	0.69	0.31		
	水	m3	0.222227	3.95	0.88		
	钢筋综合	t	0.00289	3398.32	9.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013315	4.44	0.06		

新点网上招投标系统

	电焊条J422	kg	0.01289	4.97	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.86	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	68.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.34	21.06	1.68	19.77	9.12	7.43	2.11	0.17	1.98	0.91
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	152.22	361.52	8.8	41.87	19.32	9.13	21.69	0.53	2.51	1.16
13-9备注2	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	92.04	265.98	11.72	26.98	12.45	13.81	39.9	1.76	4.05	1.87
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.09505	64.9	45.47		16.87	7.79	6.17	4.32		1.6	0.74
综合人工工日		小计							36.54	68.02	2.46	10.14	4.68
0.3097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.15125	3.95	0.6		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.2415	111.72	26.98		
	建筑油膏	kg	0.958104	3	2.87		
	木柴	kg	0.51327	0.94	0.48		
	煤	kg	1.02654	0.94	0.96		
	水泥32.5级	kg	36.3225	0.34	12.35		
	中砂	t	0.125018	121.43	15.18		
	碎石5～20mm	t	0.076841	111.72	8.58		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	68.02	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-9备注2	垫层 碎石 干铺	m3	0.3	92.04	265.98	11.72	26.98	12.45	27.61	79.79	3.52	8.09	3.74
13-11	C15现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	152.22	345.3	8.8	41.87	19.32	9.13	20.72	0.53	2.51	1.16
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上	10m2水平投影面积	0.1	303.26	115.76	9.25	81.25	37.5	30.33	11.58	0.93	8.13	3.75
综合人工工日		小计							67.07	112.09	4.98	18.73	8.65
0.5684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	水	m3	0.21883	3.95	0.86		
	周转木材	m3	0.0003	1774.58	0.53		
	草袋	m2	0.245	1.29	0.32		
	水泥32.5级	kg	53.8103	0.34	18.3		
	中砂	t	0.246825	121.43	29.97		
	碎石5～20mm	t	0.072902	111.72	8.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	112.09	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	1.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	641.5	3.12	47.14	21.76	17.82	64.15	0.31	4.71	2.18
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	0.372614	86.4	132.11	1.13	22.76	10.5	32.19	49.23	0.42	8.48	3.91
13-93	地砖台阶 水泥砂浆	10m2	0.1	677.73	495.37	17.82	180.84	83.47	67.77	49.54	1.78	18.08	8.35
综合人工工日		小计							117.78	162.92	2.51	31.27	14.44
1.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													328.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1638	383.72	62.85		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		

	水	m3	0.403901	3.95	1.6		
	12厚防滑地砖	m2	1.053	36.97	38.93		
	白水泥	kg	0.1	0.65	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.009	68.6	0.62		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	生石灰	t	0.091074	534	48.63		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.34	4.28		
	中砂	t	0.040009	121.43	4.86		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	162.92	--	

项目编码	010507004002	项目名称	台阶平台	计量单位	m2	工程量	3.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	407.13	478.85	4.31	106.97	49.37	40.71	47.89	0.43	10.7	4.94
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	83.78	392.13	1.08	22.06	10.18	5.03	23.53	0.06	1.32	0.61
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.335392	86.14	132.11	0.95	22.64	10.45	28.89	44.31	0.32	7.59	3.5
综合人工工日		小计							74.63	115.73	0.81	19.61	9.05
0.6184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.83				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	同质地砖	m2	1.02	36.97	37.71		
	白水泥	kg	0.1	0.65	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.209138	3.95	0.83		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	383.72	23.37		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.34	4.28		
	中砂	t	0.040009	121.43	4.86		

新点网上招投标系统

	生石灰	t	0.081977	534	43.78		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	115.73	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1274.4	3859.06	88.25	354.29	163.52	1274.4	3859.06	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3859.06	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5739.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ6	t	1.02	3744.36	3819.25		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3859.06	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5567.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ8	t	1.02	3575.78	3647.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3687.11	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5748.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ6	t	1.02	3753.24	3828.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3868.11	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.878

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5567.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ8-10	t	1.02	3575.78	3647.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3687.11	--

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.482

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52	1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5477.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ12	t	1.02	3487.05	3556.79		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3596.6	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ14	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 ф16	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ф25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 ф18	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.693

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ20	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.945

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4674				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ22	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.957

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02		3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02		3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														4674
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ25						t	1.02	3398.32		3466.29			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	4.44		8.66			
	电焊条J422						kg	9.62	4.97		47.81			
	水						m3	0.12	3.95		0.47			
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--		3523.23		--	

项目编码	010515003001	项目名称	砌体加筋	计量单位	t	工程量	0.157

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	3828.3	69.8	668.26	308.43	2500.42		3828.3	69.8	668.26	308.43
综合人工工日		小计							2500.42		3828.3	69.8	668.26	308.43
21.19工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														7375.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ6						t	1.02	3753.24		3828.3			
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--		3828.3		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	102

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	22.47	0.5	17.31	7.99	6.61		2.25	0.05	1.73	0.8

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.61	2.25	0.05	1.73	0.8
0.056工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								11.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头ϕ25以内	个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422	kg	-0.162	4.97	-0.81			
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	2.25		--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	8.69	18.12	14.22	6.56	3.66	0.87	1.81	1.42	0.66
综合人工工日		小计							3.66	0.87	1.81	1.42	0.66
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合			t		0.0001	3398.32		0.34				
	焊剂			kg		0.313	3.43		1.07				
	石棉板			m2		0.02	5.15		0.1				
	电焊条J422			kg		-0.151	4.97		-0.75				
	水			m3		-0.002	3.95		-0.01				
	其他材料费						--		0.12			--	
	材料费小计						--		0.87			--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	7.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	成品防火门	10m2	0.1	370.52	4945.33		96.34	44.46	37.05	494.53		9.63	4.45
综合人工工日		小计							37.05	494.53		9.63	4.45
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													545.66

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门(钢质带锁)	m2	1.01	488.01	492.89		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	494.53	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属窗	计量单位	m2	工程量	16.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	538.74	1854.9	14.62	143.87	66.4	53.87	185.49	1.46	14.39	6.64
D00052	金属防虫网	m2	1		42.83					42.83			
综合人工工日		小计							53.87	228.32	1.46	14.39	6.64
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗（6厚单玻）	m2	0.96	159.71	153.32		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	金属防虫网镀锌钢丝网	m2	1	42.83	42.83		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	228.32	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属窗	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1	298.89	1858.36	14.62	81.51	37.62	29.89	185.84	1.46	8.15	3.76
D00052	金属防虫网	m2	1		42.83					42.83			
综合人工工日		小计							29.89	228.67	1.46	8.15	3.76
0.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									271.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金固定窗（6厚单玻）	m2	0.96	159.71	153.32		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		

	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.33	0.26	0.35		
	金属防虫网镀锌钢丝网	m2	1	42.83	42.83		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	228.67	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1	369	1150	19.63	101.04	46.64	36.9	115	1.96	10.1	4.66
D00052	金属防虫网	m2	1		42.83					42.83			
综合人工工日		小计							36.9	157.83	1.96	10.1	4.66
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金百叶窗	m2	0.926	88.73	82.16		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	金属防虫网镀锌钢丝网	m2	1	42.83	42.83		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	157.83	--	

项目编码	010808004001	项目名称	附框	计量单位	m	工程量	72.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通16-补1	铝合金窗节能塑木附框制作安装	m	1	14.76	25.7	1.28	4.17	1.92	14.76	25.7	1.28	4.17	1.92
综合人工工日		小计							14.76	25.7	1.28	4.17	1.92
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定片	片	2.77	1.29	3.57		

	拐角链接件	个	0.8	2.16	1.73		
	节能塑木附框料	m	1.05	18.01	18.91		
	射钉弹	个	5.54	0.13	0.72		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	25.7	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	200.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-1	瓦屋面 铺黏土瓦 铺在挂瓦条上	10m2	0.1	56.64	184.69		14.73	6.8	5.66	18.47		1.47	0.68
10-2	瓦屋面 铺脊瓦 铺在挂瓦条上	10m	0.01833	40.12	92.71		10.43	4.81	0.74	1.7		0.19	0.09
10-5	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距345mm	10m2	0.1	66.08	7.31	0.67	17.36	8.01	6.61	0.73	0.07	1.74	0.8
10-70	屋面找平层 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	74.34	195.68	7.39	21.25	9.81	7.43	19.57	0.74	2.13	0.98
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2075.62	3519.13	60.37	555.36	256.32	2.05	3.48	0.06	0.55	0.25
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚40mm)	10m2	0.1	94.4	199.32		24.54	11.33	9.44	19.93		2.45	1.13
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	300.5		22.4	10.34	8.61	30.05		2.24	1.03
10-120	刷聚氨酯防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	345.6	3.25	10.05	4.64	3.54	34.56	0.33	1.01	0.46
综合人工工日		小计							44.08	128.49	1.2	11.78	5.42
0.3736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黏土瓦420*332	百块	0.105	174.86	18.36		
	黏土脊瓦432*228	百块	0.005132	242.86	1.25		
	水	m3	0.055364	3.95	0.22		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0406	403.15	16.37		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	铁钉	kg	0.005	3.64	0.02		

新点网上招投标系统

	冷轧带肋钢筋	t	0.00101	3398.32	3.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	4.44	0.05		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0416	479.14	19.93		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	21.29	26.61		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	聚氨酯防水涂料	kg	2.4	14.4	34.56		
	水泥32.5级	kg	1.737756	0.34	0.59		
	中砂	t	0.005713	121.43	0.69		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	128.49	--	

项目编码	010901001003	项目名称	天沟	计量单位	m2	工程量	23.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	74.64	6.73	22.31	10.29	7.91	7.46	0.67	2.23	1.03
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.335811	86.14	300.5		22.4	10.34	28.93	100.91		7.52	3.47
综合人工工日		小计							36.84	108.37	0.67	9.75	4.5
0.3121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.13

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.01206	3.95	0.05		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	4.197638	21.29	89.37		
	APP及SBS基层处理剂	kg	1.192129	6.86	8.18		
	SBS封口油膏	kg	0.208203	6	1.25		
	钢压条	kg	0.174622	4.29	0.75		
	钢钉	kg	0.010074	6	0.06		
	石油液化气	kg	0.174622	5.83	1.02		

	水泥32.5级	kg	11.2514	0.34	3.83		
	中砂	t	0.029573	121.43	3.59		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	108.37	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	51.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线	10m	0.1	54.28	9.55	1.35	14.46	6.68	5.43	0.96	0.14	1.45	0.67
综合人工工日		小计							5.43	0.96	0.14	1.45	0.67
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.006795	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.2042	0.34	0.41		
	中砂	t	0.004269	121.43	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.96	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	227.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	172.28	68.61	7.4	46.72	21.56	17.23	6.86	0.74	4.67	2.16
综合人工工日		小计							17.23	6.86	0.74	4.67	2.16
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014325	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.97435	0.34	3.05		
	中砂	t	0.030913	121.43	3.75		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	6.86	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	243.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	195.88	80.58	7.74	52.94	24.43	19.59	8.06	0.77	5.29	2.44
综合人工工日		小计							22.66	9.74	0.77	6.09	2.81
0.192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂混凝土面	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	3.95	0.02		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	水	m3	0.01544	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	9.3024	0.34	3.16		
	中砂	t	0.036731	121.43	4.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.74	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-14	抹水泥砂浆 阳台、雨篷	10m2水平投影面积	0.1	918.04	184.37	17.66	243.28	112.28	91.8	18.44	1.77	24.33	11.23
综合人工工日		小计							91.8	18.44	1.77	24.33	11.23
0.778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.041084	3.95	0.16		
	水泥32.5级	kg	24.1788	0.34	8.22		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.080567	121.43	9.78		
	石灰膏	m3	0.00107	223.43	0.24		
	901胶	kg	0.0147	2.14	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.44	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	33.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-16	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.1	637.2	88.76	8.08	167.77	77.43	63.72	8.88	0.81	16.78	7.74
综合人工工日		小计							63.72	8.88	0.81	16.78	7.74
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015428	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	13.6406	0.34	4.64		
	中砂	t	0.034258	121.43	4.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.88	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	264.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	160.48	31.35	4.37	42.86	19.78	16.05	3.14	0.44	4.29	1.98
综合人工工日		小计							16.05	3.14	0.44	4.29	1.98
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011793	3.95	0.05		

	水泥32.5级	kg	3.855228	0.34	1.31		
	石灰膏	m3	0.000831	223.43	0.19		
	中砂	t	0.012961	121.43	1.57		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.14	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	323.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	492.05	19.71	29.75	13.73	9.47	49.21	1.97	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	49.21	1.97	2.98	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.87	39.92		
	透明罩光漆	kg	0.4	9.46	3.78		
	白水泥	kg	0.53	0.65	0.34		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	11.53	4.04		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	49.21	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	227.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	115.01	46.3		29.9	13.8	11.5	4.63		2.99	1.38
综合人工工日		小计							11.5	4.63		2.99	1.38
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥	kg	0.182	0.65	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	264.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	126.51	46.3		32.89	15.18	12.65	4.63		3.29	1.52
综合人工工日		小计							12.65	4.63		3.29	1.52
0.1029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥	kg	0.182	0.65	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	185.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	35.4	16.2	3.78	10.19	4.7	35.4	16.2	3.78	10.19	4.7
综合人工工日		小计							35.4	16.2	3.78	10.19	4.7

0.3工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							70.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	脚手钢管	kg	1.51	2.95	4.45		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.44	2.18		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			361.34	93.95	43.36			361.34	93.95	43.36
综合人工工日		小计									361.34	93.95	43.36
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1188.68	2731.9			1440	1188.68	2731.9		
综合人工工日		小计							1440	1188.68	2731.9		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5360.58
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.44	22.2		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1072.12	--	
	材料费小计			--	1188.68	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	24.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	218.34	10.01	125.94	58.12	47.44	21.83	1	12.59	5.81
综合人工工日		小计							47.44	21.83	1	12.59	5.81
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	卡具	kg	0.014	2.95	0.04		
	钢管支撑	kg	0.149	3.13	0.47		
	铁钉	kg	0.3326	3.64	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.44	0.06		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	21.83	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	111.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	379.96	207.18	15.06	102.71	47.4	38	20.72	1.51	10.27	4.74
综合人工工日		小计							38	20.72	1.51	10.27	4.74
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		

	周转木材	m3	0.0056	1774.58	9.94		
	卡具	kg	0.026	2.95	0.08		
	钢管支撑	kg	0.253	3.13	0.79		
	铁钉	kg	0.3416	3.64	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.44	0.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.44	0.05		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	20.72	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.09984	279.66	202.37	14.56	76.5	35.31	27.92	20.2	1.45	7.64	3.53
综合人工工日		小计							27.92	20.2	1.45	7.64	3.53
0.2366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219648	35.49	7.8		
	周转木材	m3	0.005591	1774.58	9.92		
	卡具	kg	0.028954	2.95	0.09		
	钢管支撑	kg	0.153754	3.13	0.48		
	铁钉	kg	0.34305	3.64	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03095	4.44	0.14		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	20.2	--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	43.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	304.44	217.58	14.4	82.9	38.26	30.44	21.76	1.44	8.29	3.83
综合人工工日		小计							30.44	21.76	1.44	8.29	3.83
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	周转木材						m3	0.0045	1774.58	7.99			
	卡具						kg	0.083	2.95	0.24			
	钢管支撑						kg	0.17	3.13	0.53			
	铁钉						kg	0.3456	3.64	1.26			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.309	5.66	1.75			
	塑料管dn20						m	0.46	3.11	1.43			
	其他材料费								--	0.74		--	
	材料费小计								--	21.76		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	150.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	185.67	16.45	143.07	66.03	53.38	18.57	1.65	14.31	6.6
综合人工工日		小计							53.38	18.57	1.65	14.31	6.6
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	周转木材						m3	0.0041	1774.58	7.28			
	卡具						kg	0.18939	2.95	0.56			
	钢管支撑						kg	0.38199	3.13	1.2			
	铁钉						kg	0.2034	3.64	0.74			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	塑料卡						个		0.17				
	其他材料费								--	0.97		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	18.57	--

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	28.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100003	519.2	218.42	10.73	137.78	63.59	51.92	21.84	1.07	13.78	6.36
综合人工工日		小计							51.92	21.84	1.07	13.78	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.220007	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.257208	3.64	0.94		
	卡具	kg	0.042001	2.95	0.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102003	3.13	0.32		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	21.84	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	94.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.099995	271.4	168.35	11.94	73.67	34	27.14	16.83	1.19	7.37	3.4
综合人工工日		小计							27.14	16.83	1.19	7.37	3.4
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219989	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.116994	2.95	0.35		

	钢管支撑	kg	0.219989	3.13	0.69		
	周转木材	m3	0.0039	1774.58	6.92		
	铁钉	kg	0.137993	3.64	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	16.83	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099956	352.82	194.67	12.57	95	43.85	35.27	19.46	1.26	9.5	4.38
综合人工工日		小计							35.27	19.46	1.26	9.5	4.38
0.2989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219903	35.49	7.8		
	卡具	kg	0.057974	2.95	0.17		
	钢管支撑	kg	0.168926	3.13	0.53		
	周转木材	m3	0.005398	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.117548	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003998	4.44	0.02		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	19.46	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	9.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	213.19	14.6	134.8	62.22	50.39	21.32	1.46	13.48	6.22
综合人工工日		小计							50.39	21.32	1.46	13.48	6.22

0.427工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							92.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	2.95	0.22		
	钢管支撑	kg	0.147	3.13	0.46		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	21.32	--	

项目编码	01B003	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	70.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.099997	289.1	294.52	35.92	84.51	39	28.91	29.45	3.59	8.45	3.9
综合人工工日		小计							28.91	29.45	3.59	8.45	3.9
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.219993		35.49	7.81			
	卡具					kg	0.126996		2.95	0.37			
	钢管支撑					kg	0.235993		3.13	0.74			
	周转木材					m3	0.0023		1774.58	4.08			
	铁钉					kg	0.170995		3.64	0.62			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.44	0.01			
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	2.626921		5.66	14.87			
	塑料卡					个			0.17				
	其他材料费								--	0.95		--	
	材料费小计								--	29.45		--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	365.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注7	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099999	447.93	197.87	22.49	122.31	56.45	44.79	19.79	2.25	12.23	5.64
综合人工工日		小计							44.79	19.79	2.25	12.23	5.64
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.180998	2.95	0.53		
	钢管支撑	kg	1.04099	3.13	3.26		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.192998	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	19.79	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	192.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	165.19	16.16	130.6	60.28	48.62	16.52	1.62	13.06	6.03
综合人工工日		小计							48.62	16.52	1.62	13.06	6.03
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.386	3.13	1.21		
	周转木材	m3	0.0032	1774.58	5.68		
	卡具	kg	0.116	2.95	0.34		

	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.117	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	16.52	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	37.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.100008	651.36	183.76	25.12	175.88	81.18	65.14	18.38	2.51	17.59	8.12
综合人工工日		小计							65.14	18.38	2.51	17.59	8.12
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264021	35.49	9.37		
	卡具	kg	0.139011	2.95	0.41		
	钢管支撑	kg	0.463037	3.13	1.45		
	周转木材	m3	0.0027	1774.58	4.79		
	铁钉	kg	0.300024	3.64	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	18.38	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	18467.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16788.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1678.85			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5415.65			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	270.78			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	433.25			
合计					24587.05			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21117.48	100	21117.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	566152.26	3.2	18116.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	566152.26	0.53	3000.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	566152.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	587269.74	9	52854.28
合计					73971.76

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	18467.37										
2	临时设施	5415.65										
3	建筑工人实名制费用	270.78										
4	智慧工地费用	433.25										
5	社会保险费	18116.87										
6	住房公积金	3000.61										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#配电房-土建(3.1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	28200.91	
1.1	人工费	6106.88	
1.2	材料费	18474.83	
1.3	施工机具使用费	320.84	
1.4	企业管理费	2442.53	
1.5	利润	855.83	
2	措施项目费	954.02	
2.1	单价措施项目费	276.27	
2.2	总价措施项目费	677.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	486.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	822.17	
5	税金	2697.94	
6	工程造价	32675.04	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：1AL 2、安装方式：距地1.5m明装	台	1	2714.3	2714.3	
2	030404017002	配电箱	1、名称：1ALY 2、安装方式：距地1.5m明装	台	1	881.62	881.62	
3	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：SC电线管 3、规格：SC50 4、配置形式：砖混结构暗配	m	7.6	46.22	351.27	
4	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖混结构暗配	m	29.99	13.19	395.57	
5	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖混结构暗配	m	314.13	9.15	2874.29	
6	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	46	8.35	384.1	
7	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网	m	59.46	41.85	2488.4	
8	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、规格：利用柱主筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：4个	m	18.4	34.02	625.97	
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB	台(块)	1	320.38	320.38	
10	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱LEB	台(块)	6	39.65	237.9	
11	030409004001	均压环	建筑物基础底梁内主筋通长焊接形成环形基础接地网	m	56	8.72	488.32	
12	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：100*10	m	0.8	57.91	46.33	
13	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：25*4	m	3.67	24.8	91.02	
14	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	8.61	27.01	232.56	
15	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	953.77	953.77	
		分部小计					13085.8	
		给排水						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.7	5.6	15.12	
17	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	2.7	7.02	18.95	
18	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC-DN100，含雨水斗4个 4、连接形式：专用胶粘接	m	24	42.74	1025.76	
19	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-RYJS-2*2.5	m	88.12	6	528.72	
20	031001006002	塑料管（超高）	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC-DN100 4、连接形式：专用胶粘接	m	4	38.57	154.28	
21	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3	具(组)	2	119.72	239.44	
22	030901013002	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MFT/ABC20	具(组)	1	86.98	86.98	
		分部小计					2069.25	
		通风						
23	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙风机 2、规格：2600m3/h，65Pa，80W	台	4	1523.63	6094.52	
24	030108003002	轴流通风机	1、名称：边墙风机 2、规格：6400m3/h，80Pa，250W	台	2	3475.67	6951.34	
		分部小计					13045.86	
		分部分项合计					28200.91	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	269.42	269.42	
2	03B001	施工超高增加费		项	1	6.85	6.85	
		单价措施合计					276.27	
合计							28477.18	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	2.8	24.38	14.44		9.75	3.41	68.26	40.43		27.3	9.55
综合人工工日		小计							265.63	87.02		106.25	37.18
2.506工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2714.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL	只	1	2218.22	2218.22		
	破布	kg	0.44	6	2.64		
	铁砂布2#	张	4.4	0.86	3.78		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.4	1.89	6.43		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.142	17.15	36.74		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.85	1.17	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2305.24	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							197.47	45.15		78.99	27.64
1.863工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									881.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ALY	只	1	532.37	532.37		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	577.52	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	323.32	31.93	606.74	212.36	15.17	3.23	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.23	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							19.31				
清单项目综合单价									46.22				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m	1.03	18.75	19.31		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.73	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	121.43	1.19		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	22.54	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	185.45		195.46	68.41	4.89	1.85		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.85		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							3.82				
清单项目综合单价									13.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	3.71	3.82		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.44	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	121.43	0.8		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.67	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	314.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	110		133.98	46.89	3.35	1.1		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.1		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							2.89				
清单项目综合单价									9.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.81	2.89		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.44	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	121.43	0.35		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51

新点网上招投标系统

0.034工日	未计价材料费						2.26
清单项目综合单价							8.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	59.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.33	98.79	34.58	24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											0.26
清单项目综合单价													41.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网			m			0.1		2.61	0.26			
	电焊条J422 ϕ3.2			kg			0.1		3.77	0.38			
	厚漆			kg			0.009		8.58	0.08			
	钢锯条			根			0.2		0.21	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1			kg			0.016		12.86	0.21			
	镀锌扁钢支架-40×3			kg			0.28		4.72	1.32			
	清油			kg			0.004		13.72	0.05			
	镀锌扁钢卡子-25×4			kg			0.05		6.17	0.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	2.68		--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.73	27.45	52.15	18.25	13.04	0.47	2.75	5.22	1.83
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.021739	291.5	41.56	2.35	116.6	40.81	6.34	0.9	0.05	2.53	0.89

综合人工工日	小计			19.38	1.37	2.8	7.75	2.72
0.1828工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.73	0.21			
	钢锯条	根	0.036739	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.102173	4.46	0.46			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.447823	0.99	0.44			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1.37		--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.38	5.69	59.78	20.92	149.46	42.38	5.69	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.38	5.69	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											42.15
清单项目综合单价													320.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱			个		1			42.15	42.15			
	钢锯条			根		1			0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m		1.5			12.43	18.65			
	破布			kg		0.2			6	1.2			
	铁砂布2#			张		0.5			0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个		0.41			0.34	0.14			
	角钢			kg		2			3.93	7.86			
	镀锌扁钢-25×4			kg		1.5			4.46	6.69			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		4.1			1.1	4.51			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.5			3.77	1.89			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	84.53		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	47.67		36.89	12.91	9.22	4.77		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.77		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							20.68				
清单项目综合单价									39.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	20.27	20.68		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.42	3.32		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.46	1.12		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	25.45	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.63	20.35	7.12	5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日	未计价材料费			36.79				
清单项目综合单价				57.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢100*10	m	1.05	35.04	36.79			
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.46	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	38.49		--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	3.67
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							3.68				
清单项目综合单价									24.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢25*4						m	1.05	3.5	3.68			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.46	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管ϕ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	8.61
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							5.89				
清单项目综合单价									27.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.61	5.89		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.46	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.59	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-19	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 一类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	18			7.2	2.52	1.8			0.72	0.25
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.000889	340		2671.44	136	47.6	0.3		2.37	0.12	0.04
综合人工工日		小计							2.1		2.37	0.84	0.29
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	28		1.06	11.2	3.92	2.8		0.11	1.12	0.39
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000889	600	39.5	1967.93	240	84	0.53	0.04	1.75	0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.33	0.04	1.86	1.33	0.46
0.0333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00889	3.95	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.16	1.59	44.52	15.58	11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
D00001	雨水斗	个	0.166667		25					4.17			

综合人工工日	小计			11.13	7.19	0.16	4.45	1.56
0.105工日	未计价材料费							18.25
清单项目综合单价								42.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69			
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	6.65	2.56			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08			
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07			
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14			
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2			
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.93	0.53			
	水	m3	0.026	3.95	0.1			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03			
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01			
	雨水斗	个	0.166667	25	4.17			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	25.44		--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	88.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.35		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											4.8
清单项目综合单价													6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线NH-RYJS-2*2.5			m	1.08	4.44	4.8						
	钢丝ϕ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.73	0.05						
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04						

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.95	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管（超高）	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.16	1.59	44.52	15.58	11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.25				
清单项目综合单价									38.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	6.65	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.93	0.53		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							103.72				
清单项目综合单价									119.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC3						个	2	35.49	70.98			
	灭火器放置箱MF/ABC3						个	1	32.74	32.74			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	103.72		--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							70.98				
清单项目综合单价									86.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MFT/ABC20						个	1	70.98	70.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	70.98		--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	3.35		49.18	17.21	122.96	3.35		49.18	17.21
综合人工工日		小计							122.96	3.35		49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1523.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	边墙风机2600m3/h，65Pa，80W						台	1	1330.93	1330.93			
	水泥32.5级						kg	2.62	0.34	0.89			

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.00863	121.43	1.05		
	碎石5～40mm	t	0.01254	111.72	1.4		
	水	m3	0.0018	3.95	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1334.28	--	

项目编码	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	3.35		49.18	17.21	122.96	3.35		49.18	17.21
综合人工工日		小计							122.96	3.35		49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							3282.97				
清单项目综合单价									3475.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	边墙风机6400m3/h，80Pa，250W	台	1	3282.97	3282.97		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.34	0.89		
	中砂	t	0.00863	121.43	1.05		
	碎石5～40mm	t	0.01254	111.72	1.4		
	水	m3	0.0018	3.95	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3286.32	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29.4	88.18		11.76	4.12	29.4	88.18		11.76	4.12
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.13	60.38		8.05	2.82	20.13	60.38		8.05	2.82

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.9	11.69		1.56	0.55	3.9	11.69		1.56	0.55
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.39	1.17		0.16	0.05	0.39	1.17		0.16	0.05
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.53	16.6		2.21	0.77	5.53	16.6		2.21	0.77
综合人工工日		小计							59.35	178.02		23.74	8.31
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	178.02		--	
	材料费小计								--	178.02		--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	4.45			1.78	0.62	4.45			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.45			1.78	0.62
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	486.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	427.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	59.8			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	170.86			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.54			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	11.39			
合计					677.75			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	822.17	100	822.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29154.93	2.4	699.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29154.93	0.42	122.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29154.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	29977.1	9	2697.94
合计					3520.11

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	486.96										
2	临时设施	170.86										
3	建筑工人实名制费用	8.54										
4	智慧工地费用	11.39										
5	社会保险费	699.72										
6	住房公积金	122.45										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#配电房-安装(3.2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	372420.1	
1.1	人工费	94832.89	
1.2	材料费	227168.19	
1.3	施工机具使用费	10421.12	
1.4	企业管理费	27372.79	
1.5	利润	12625.11	
2	措施项目费	117099.35	
2.1	单价措施项目费	95840.33	
2.2	总价措施项目费	21259.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15967.68	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18259.07	
5	税金	45700.07	
6	工程造价	553478.59	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：综合考虑	m2	80.96	2.76	223.45	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见图纸及地勘报告 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：综合考虑 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	705.95	8.44	5958.22	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足设计及规范要求 4、填方来源、运距：利用开挖土方，运距综合考虑 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	649.99	11.55	7507.38	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：综合考虑 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	55.96	15.77	882.49	
		分部小计					14571.54	
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、MU5.0 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	33.99	432.6	14704.07	
		分部小计					14704.07	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	9.68	497.78	4818.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	34.81	501.8	17467.66	
8	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	23.11	587.82	13584.52	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 非 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	2.45	742.51	1819.15	
10	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	5.14	514.18	2642.89	
11	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	1.35	611.78	825.9	
12	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	0.46	674.57	310.3	
13	010505001001	有梁板	1、含节点及下挂梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	31.4	542.5	17034.5	
14	010507007001	其他构件	1、构件的类型：线条 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	1.93	642.38	1239.79	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010507001001	散水	1、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：按规范设置伸缩缝 4、参考图集：详见国标12J003第A2页散6B 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	50.75	121.84	6183.38	
16	010507004002	台阶	1、踏步高、宽:150mm*300mm 2、60厚C20混凝土，随打随抹 3、上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1% 4、300厚粒径10-40卵右(球右)M2.S混合砂整分两步灌注(或300厚3:7友土分两步奔实)，宽出面层100 5、素土夯实 6、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	6.16	270.73	1667.7	
17	010507002001	台阶平台	2、60厚C20混凝土，随打随抹 3、上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1% 4、300厚粒径10-40卵右(球右)M2.S混合砂整分两步灌注(或300厚3:7友土分两步奔实)，宽出面层100 台阶处室外地坪 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	6.16	171.57	1056.87	
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400 ϕ6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.45	5748.57	2586.86	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ϕ8-10 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	8.444	5567.57	47012.56	
20	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400 ϕ12 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.785	5477.06	4299.49	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400 ф14-25 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	9.334	4674	43627.12	
22	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体钢筋、HPB400 ф6 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.174	7375.21	1283.29	
23	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：ф25以内 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	36	11.44	411.84	
24	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：ф25以内 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	160	8.42	1347.2	
		分部小计					169219.53	
		金属结构工程						
25	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：屋面检修钢梯 参见图集15J401-D3-WT1b36 2、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	0.12	5664.42	679.73	
		分部小计					679.73	
		门窗工程						
26	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：1000*2400 2、门框、扇材质：平开铝合金门，定制安装 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	5.28	364.02	1922.03	
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：1500*3100、3000*2300 2、框、扇材质：隔热金属窗+（6中透光Low-E+12A+6） 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	23.1	459.92	10624.15	
		分部小计					12546.18	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010901005001	有保温不上人屋面	1、40厚C25细石混凝土保护层随打随收光(内配φ6或冷拔φ4一级钢筋,双向中距150 筋网片绑扎或点焊(设分格缝) 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、2道3mmSBS弹性体改性沥青防水卷材(景酯胎2型PE面) 4、20厚1-3水泥砂浆找平层 5、100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPSX(B1级) 6、最薄处30厚LC5.0轻集科混疑士2%找平层 7、1.5厚水性聚合物沥青防水涂料 8)现浇钢筋砼屋面板 9、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	89.7	267.4	23985.78	
29	010901005002	无保温不上人屋面	1、浅色涂料保护层 2、2道3mmSBS弹性体改性沥青防水卷材(景酯胎2型PE面) 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、最薄处30厚LC5.0轻集科混疑士2%找平层 5、1.5厚水性聚合物沥青防水涂料 6、现浇混凝土屋面 7、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	38.88	147.9	5750.35	
		分部小计					29736.13	
		楼地面装饰工程						
30	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝（规格、颜色祥装修设计） 2、20厚1:3干性水泥砂浆结合层 3、水泥砂浆一道 4、15厚聚合物防水砂浆 5、60厚c15混凝土垫层 6、素土夯实 7、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	35.58	211.75	7534.07	
31	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝（120mm高） 2、12厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、基层墙体 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	30.08	25.92	779.67	
		分部小计					8313.74	
		墙、柱面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、6厚1:0.5:2水泥石灰膏砂浆抹平 3、1.5厚水性聚合物沥青防水涂料 4、9厚1:0.5:3水泥石灰膏打底扫毛 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	173.3	76.33	13227.99	
33	011201001002	墙面一般抹灰（无保温外墙面）	1、墙体类型：外墙 2、1.5厚水性聚合物沥青防水涂料 3、20厚1:3水泥防水砂浆找平（钢筋混凝土基层、烧结砖基层） 4、刷界面剂一道 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	117.2	88.09	10324.15	
34	011201001003	墙面一般抹灰（有保温外墙面）	1、墙体类型：外墙 2、8厚抗裂砂浆（锚栓锚固、压入双层耐碱玻纤网 3、40厚岩棉带复合板（A级） 4、15厚M15聚合物防水砂浆找平（分两次抹） 5、基层墙体清理 6、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	202.6	160.38	32492.99	
35	011201001004	墙面一般抹灰（女儿墙）	1、墙体类型：外墙（含女儿墙抹灰） 2、20厚1:3水泥砂浆找平（钢筋混凝土基层、烧结砖基层） 3、刷界面剂一道 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	320.07	44.22	14153.5	
36	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：线条 2、面层厚度、砂浆配合比：抹水泥砂浆 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	14.92	59.38	885.95	
		分部小计					71084.58	
		天棚工程						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011301001001	天棚抹灰	1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5 :2.5水泥石灰膏砂浆打底,扫毛 3、素水泥浆一道(加水泥重10%% 环保水泥胶) 4、现浇钢筋砼板。 5、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	196.1	25.9	5078.99	
		分部小计					5078.99	
		油漆、涂料、裱糊工程						
38	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：喷(刷)外墙真石漆 2、外墙柔性耐水腻子 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	539.02	65	35036.3	
39	011406001004	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道,白色耐擦洗无机内墙涂料两道(无机涂料,燃烧性能为A级) 2、腻子两道 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4、内墙面	m2	173.3	20.5	3552.65	
40	011406001005	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道,白色耐擦洗无机内墙涂料两道(无机涂料,燃烧性能为A级) 2、腻子两道 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4、天棚面	m2	196.1	22.09	4331.85	
41	011506003001	玻璃雨篷	1、龙骨材料种类、规格、中距：钢架、胶粘剂粘牢 2、玻璃材料品种、规格：双层半钢化夹层玻璃8+1.52PVB+8 3、防护材料种类：表面氟碳喷涂	m2	5.2	685.54	3564.81	
		分部小计					46485.61	
		分部分项合计					372420.1	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：8m内 3、部位：地上 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	108.79	92.84	10100.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：单层 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	天	60	498.65	29919	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机等	项	1	5360.58	5360.58	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	9.68	88.67	858.33	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	61.27	75.23	4609.34	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	184.88	94.51	17473.01	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼非 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	27.2	94.96	2582.91	
8	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	52.53	55.94	2938.53	
9	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	11.25	69.87	786.04	
10	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	5.52	92.87	512.64	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702014001	有梁板	1、含节点及下挂梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	253.4	69.35	17573.29	
12	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：线条 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他;未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	34.74	90	3126.6	
		单价措施合计					95840.33	
合计							468260.43	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：南大门-土建(4.1)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	80.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.002754	108		615.5	188.11	86.82	0.3		1.7	0.52	0.24
综合人工工日		小计							0.3		1.7	0.52	0.24
0.0028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	705.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-203备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 正铲 不装车	1000m3	0.001	356.4		3062.84	889	410.31	0.36		3.06	0.89	0.41
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	27			7.02	3.24	2.7			0.7	0.32
综合人工工日		小计							3.06		3.06	1.59	0.73
0.0283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	649.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	30.24		1.06	8.14	3.76	6.05		0.21	1.63	0.75
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	648	39.5	1967.93	680.14	313.91	0.52	0.03	1.57	0.54	0.25

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.57	0.03	1.78	2.17	1
0.0608工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								11.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008	3.95	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.03		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	55.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001001	324		2824.29	818.56	377.79	0.32		2.83	0.82	0.38
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001001		33.97	8245.57	2143.85	989.47		0.03	8.25	2.15	0.99
综合人工工日		小计							0.32	0.03	11.08	2.97	1.37
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.008609		3.95	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	33.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	255.58	3.2	33.35	15.39	125.08	255.58	3.2	33.35	15.39
综合人工工日		小计							125.08	255.58	3.2	33.35	15.39
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													432.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40					m3	0.051		257.43	13.13			

	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		
	水	m3	0.1285	3.95	0.51		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.34	6.52		
	中砂	t	0.15295	121.43	18.57		
	石灰膏	m3	0.0076	223.43	1.7		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	255.58	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	56.64	401.65	13.02	18.11	8.36	56.64	401.65	13.02	18.11	8.36
综合人工工日		小计							56.64	401.65	13.02	18.11	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	393.44	399.34		
	水	m3	0.53	3.95	2.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	401.65	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	34.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	435.44	12.69	12.5	5.77	35.4	435.44	12.69	12.5	5.77
综合人工工日		小计							35.4	435.44	12.69	12.5	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													501.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	3.95	3.63		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	435.44	--

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	23.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	89.68	435.11	20.98	28.77	13.28	89.68	435.11	20.98	28.77	13.28
综合人工工日		小计							89.68	435.11	20.98	28.77	13.28
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									587.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	422.58	418.35		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.2593	3.95	4.97		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	121.43	5.51		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	435.11	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	234.82	415.44	2.19	61.62	28.44	234.82	415.44	2.19	61.62	28.44
综合人工工日		小计							234.82	415.44	2.19	61.62	28.44
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									742.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	403.15	399.12		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	3.95	4.78		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	121.43	5.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	415.44	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	5.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	437.74	19.99	14.4	6.65	35.4	437.74	19.99	14.4	6.65
综合人工工日		小计							35.4	437.74	19.99	14.4	6.65
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													514.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	3.95	5.77		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	437.74	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	419.6	1.2	36.21	16.71	138.06	419.6	1.2	36.21	16.71
综合人工工日		小计							138.06	419.6	1.2	36.21	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													611.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.6	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	420.51	1.2	47.87	22.09	182.9	420.51	1.2	47.87	22.09
综合人工工日		小计							182.9	420.51	1.2	47.87	22.09
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									674.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.51	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	31.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	442.74	20.37	18.8	8.67	51.92	442.74	20.37	18.8	8.67
综合人工工日		小计							51.92	442.74	20.37	18.8	8.67
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									542.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	442.74	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	1.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	113.28	440.99	32.66	37.94	17.51	113.28	440.99	32.66	37.94	17.51
综合人工工日		小计							113.28	440.99	32.66	37.94	17.51
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									642.38				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	422.58	431.03		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.95	7.15		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	440.99	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	50.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.34	21.06	1.68	19.77	9.12	7.43	2.11	0.17	1.98	0.91
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	152.22	361.52	8.8	41.87	19.32	9.13	21.69	0.53	2.51	1.16
13-9备注2	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	92.04	265.98	11.72	26.98	12.45	13.81	39.9	1.76	4.05	1.87
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.09505	64.9	45.47		16.87	7.79	6.17	4.32		1.6	0.74
综合人工工日		小计							36.54	68.02	2.46	10.14	4.68
0.3097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													121.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.15125	3.95	0.6		
	碎石5～16mm	t		111.72			
	碎石5～40mm	t	0.2415	111.72	26.98		
	建筑油膏	kg	0.958104	3	2.87		
	木柴	kg	0.51327	0.94	0.48		
	煤	kg	1.02654	0.94	0.96		
	水泥32.5级	kg	36.3225	0.34	12.35		
	中砂	t	0.125018	121.43	15.18		
	碎石5～20mm	t	0.076841	111.72	8.58		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	68.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507004002	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	6.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	641.5	3.12	47.14	21.76	17.82	64.15	0.31	4.71	2.18
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆	m3	0.3	91.8	270.08	11.9	26.96	12.44	27.54	81.02	3.57	8.09	3.73
13-25	水泥砂浆 台阶	10m2水平投影面积	0.1	315.06	126.17	10.93	84.76	39.12	31.51	12.62	1.09	8.48	3.91
综合人工工日		小计							76.87	157.79	4.97	21.28	9.82
0.673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													270.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1638	383.72	62.85		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.40452	3.95	1.6		
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	草袋	m2	0.358	1.29	0.46		
	水泥32.5级	kg	34.7508	0.34	11.82		
	中砂	t	0.201994	121.43	24.53		
	石灰膏	m3	0.0096	223.43	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.79	--	

项目编码	010507002001	项目名称	台阶平台	计量单位	m2	工程量	6.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.34	21.06	1.68	19.77	9.12	7.43	2.11	0.17	1.98	0.91
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层	m3	0.06	152.22	361.52	8.8	41.87	19.32	9.13	21.69	0.53	2.51	1.16
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆	m3	0.3	91.8	270.08	11.9	26.96	12.44	27.54	81.02	3.57	8.09	3.73
综合人工工日		小计							44.1	104.82	4.27	12.58	5.8
0.3954工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.57

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.21065	3.95	0.83		
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	水泥32.5级	kg	43.3305	0.34	14.73		
	中砂	t	0.202298	121.43	24.57		
	碎石5～20mm	t	0.076841	111.72	8.58		
	石灰膏	m3	0.0096	223.43	2.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	104.82	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3868.11	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5748.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6mm	t	1.02	3753.24	3828.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3868.11	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.444

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52	1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3687.11	88.25	354.29	163.52

新点网上招投标系统

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5567.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋8mm-10mm	t	1.02	3575.78	3647.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3687.11	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.785

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52	1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52
综合人工工日		小计							1274.4	3596.6	88.25	354.29	163.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5477.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12mm					t	1.02		3487.05	3556.79			
	镀锌铁丝22#					kg	6.85		4.44	30.41			
	电焊条J422					kg	1.86		4.97	9.24			
	水					m3	0.04		3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3596.6		--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.334

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07	754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
综合人工工日		小计							754.02	3523.23	79.87	216.81	100.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4674

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋14mm-25mm	t	1.02	3398.32	3466.29		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3523.23	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.174

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	3828.3	69.8	668.26	308.43	2500.42	3828.3	69.8	668.26	308.43
综合人工工日		小计							2500.42	3828.3	69.8	668.26	308.43
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7375.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋6mm	t	1.02	3753.24	3828.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3828.3	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	22.47	0.5	17.31	7.99	6.61	2.25	0.05	1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2.25	0.05	1.73	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	4.97	-0.81		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	2.25	--

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	8.69	18.12	14.22	6.56	3.66	0.87	1.81	1.42	0.66
综合人工工日		小计							3.66	0.87	1.81	1.42	0.66
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3398.32	0.34		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	4.97	-0.75		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.87	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1434.88	3625.76	42.41	384.1	177.27	1434.88	3625.76	42.41	384.1	177.27
综合人工工日		小计							1434.88	3625.76	42.41	384.1	177.27
12.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5664.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3398.32	3568.24		
	防锈漆	kg	3.3	12.86	42.44		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	其他材料费			--	11	--	
	材料费小计			--	3625.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	5.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1	526.44	2893.64	14.62	140.68	64.93	52.64	289.36	1.46	14.07	6.49
综合人工工日		小计							52.64	289.36	1.46	14.07	6.49
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													364.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开门	m2	0.97	266.19	258.2		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	289.36	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	23.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-46	铝合金推拉窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1158.66	2970.88	21.23	306.77	141.59	115.87	297.09	2.12	30.68	14.16
综合人工工日		小计							115.87	297.09	2.12	30.68	14.16
0.942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													459.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	8.94	20.15	180.14		
	中空玻璃(成品)	m2	0.95	79.75	75.76		
	密封胶条	m	5.049	1.72	8.68		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.44	0.26	0.37		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	297.09	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010901005001	项目名称	有保温不上人屋面	计量单位	m2	工程量	89.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-69	屋面找平层 C25细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	136.88	182.82	5.64	37.06	17.1	13.69	18.28	0.56	3.71	1.71
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	2075.62	3519.13	60.37	555.36	256.32	2.74	4.65	0.08	0.73	0.34
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.1	33.04	33.55	1.01	8.85	4.09	3.3	3.36	0.1	0.89	0.41
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	114.46	540.6		29.76	13.74	11.45	54.06		2.98	1.37
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上	10m2	0.1	99.12	85.13	8.58	28	12.92	9.91	8.51	0.86	2.8	1.29
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚100mm)	10m2	0.1	94.4	498.31		24.54	11.33	9.44	49.83		2.45	1.13
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.03	75.52	325.74		19.64	9.06	2.27	9.77		0.59	0.27
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	60.3	355.5		15.68	7.24	6.03	35.55		1.57	0.72
综合人工工日		小计							58.83	184.01	1.6	15.72	7.24
0.4985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									267.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	铁钉	kg	0.005	3.64	0.02		
	水	m3	0.074854	3.95	0.3		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001346	3398.32	4.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015708	4.44	0.07		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	21.29	50.03		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.104	479.14	49.83		

	陶粒	m3	0.03918	223.82	8.77		
	水泥32.5级	kg	36.175	0.34	12.3		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.85	35.55		
	中砂	t	0.084421	121.43	10.25		
	碎石5～16mm	t	0.04751	111.72	5.31		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	184.01	--	

项目编码	010901005002	项目名称	无保温不上人屋面	计量单位	m2	工程量	38.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补10	屋面铝基反光隔热涂料 涂刷一度	10m2	0.1	11.8	10.04		3.07	1.42	1.18	1		0.31	0.14
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 双层	10m2	0.1	114.46	540.6		29.76	13.74	11.45	54.06		2.98	1.37
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	68.02	6.73	22.31	10.29	7.91	6.8	0.67	2.23	1.03
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.03	75.52	325.74		19.64	9.06	2.27	9.77		0.59	0.27
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	60.3	355.5		15.68	7.24	6.03	35.55		1.57	0.72
综合人工工日		小计							28.84	107.18	0.67	7.68	3.53
0.2443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									147.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝基反光隔热涂料	kg	0.1266	7.93	1		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	2.35	21.29	50.03		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	水	m3	0.02184	3.95	0.09		
	陶粒	m3	0.03918	223.82	8.77		
	水泥32.5级	kg	11.0262	0.34	3.75		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.85	35.55		

	中砂	t	0.032542	121.43	3.95		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	107.18	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	35.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	398.52	591.19	11.59	106.63	49.21	39.85	59.12	1.16	10.66	4.92
10-121	防水砂浆 平面	10m2	0.1	97.94	71.78	6.73	27.21	12.56	9.79	7.18	0.67	2.72	1.26
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	83.78	392.13	1.08	22.06	10.18	5.03	23.53	0.06	1.32	0.61
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	60.3	355.5		15.68	7.24	6.03	35.55		1.57	0.72
综合人工工日		小计							60.7	125.38	1.89	16.27	7.51
0.5007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									211.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	20.7158	0.34	7.04		
	白水泥	kg	0.1	0.65	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.11225	3.95	0.44		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	383.72	23.37		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.85	35.55		
	中砂	t	0.056707	121.43	6.89		
	防水剂	kg	0.3675	4.29	1.58		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	125.38	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	30.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	120.54	90.96	1.43	31.71	14.64	12.05	9.1	0.14	3.17	1.46
综合人工工日		小计							12.05	9.1	0.14	3.17	1.46
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	0.153	48.53	7.43		
	白水泥	kg	0.02	0.65	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.005348	3.95	0.02		
	水泥32.5级	kg	2.2764	0.34	0.77		
	中砂	t	0.006004	121.43	0.73		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.1	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	173.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	173.46	75.23	7.23	46.98	21.68	17.35	7.52	0.72	4.7	2.17
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	60.3	355.5		15.68	7.24	6.03	35.55		1.57	0.72
综合人工工日		小计							23.38	43.07	0.72	6.27	2.89
0.1981工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.021138	3.95	0.08		
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	11.85	35.55		
	水泥32.5级	kg	8.9259	0.34	3.03		
	中砂	t	0.029987	121.43	3.64		
	石灰膏	m3	0.003339	223.43	0.75		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	43.07	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰（无保温外墙面）	计量单位	m2	工程量	117.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	80.48	7.57	56.58	26.11	21	8.05	0.76	5.66	2.61
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	60.3	355.5		15.68	7.24	6.03	35.55		1.57	0.72
综合人工工日		小计							29.86	45.83	0.76	7.97	3.67
0.2531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.09

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	水	m3	0.020338	3.95	0.08		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	11.85	35.55		
	水泥32.5级	kg	9.6236	0.34	3.27		
	中砂	t	0.035603	121.43	4.32		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.83	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰（有保温外墙面）	计量单位	m2	工程量	202.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	124.38	1.51	24.63	11.37	9.32	12.44	0.15	2.46	1.14
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2

11-39+[11-40]*3	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度40mm 混凝土墙面	10m2	0.1	372.88	494.92	8.34	99.12	45.75	37.29	49.49	0.83	9.91	4.58
10-122	防水砂浆 立面	10m2	0.1	146.32	78.58	7.07	39.88	18.41	14.63	7.86	0.71	3.99	1.84
综合人工工日		小计							62.89	71.25	1.69	16.79	7.76
0.533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.008	1554.31	12.43		
	水	m3	0.04374	3.95	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.041	479.14	19.64		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.43	1.33	1.9		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	4	2.74	10.96		
	聚合物砂浆	kg	4	1.07	4.28		
	塑料保温螺钉	套	7	1.46	10.22		
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
	水泥32.5级	kg	8.8006	0.34	2.99		
	中砂	t	0.023131	121.43	2.81		
	防水剂	kg	0.44003	4.29	1.89		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	71.25	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰（女儿墙）	计量单位	m2	工程量	320.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	80.48	7.57	56.58	26.11	21	8.05	0.76	5.66	2.61
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
综合人工工日		小计							23.83	10.28	0.76	6.4	2.95
0.202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.22				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	水	m3	0.020338	3.95	0.08		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg	9.6236	0.34	3.27		
	中砂	t	0.035603	121.43	4.32		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	14.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目	10m2	0.1	369.34	74.26	7.07	97.87	45.17	36.93	7.43	0.71	9.79	4.52
综合人工工日		小计							36.93	7.43	0.71	9.79	4.52
0.313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014574	3.95	0.06		
	水泥32.5级	kg	10.0524	0.34	3.42		
	中砂	t	0.032465	121.43	3.94		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.43	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	196.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	160.48	31.35	4.37	42.86	19.78	16.05	3.14	0.44	4.29	1.98
综合人工工日		小计							16.05	3.14	0.44	4.29	1.98
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011793	3.95	0.05		
	水泥32.5级	kg	3.855228	0.34	1.31		
	石灰膏	m3	0.000831	223.43	0.19		
	中砂	t	0.012961	121.43	1.57		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.14	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	539.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	492.05	19.71	29.75	13.73	9.47	49.21	1.97	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	49.21	1.97	2.98	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.87	39.92		
	透明罩光漆	kg	0.4	9.46	3.78		
	白水泥	kg	0.53	0.65	0.34		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	11.53	4.04		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	49.21	--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	173.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	115.01	46.3		29.9	13.8	11.5	4.63		2.99	1.38
综合人工工日		小计							11.5	4.63		2.99	1.38

0.0935工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							20.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥	kg	0.182	0.65	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	196.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	126.51	46.3		32.89	15.18	12.65	4.63		3.29	1.52
综合人工工日		小计							12.65	4.63		3.29	1.52
0.1029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆					kg	0.343		10.65	3.65			
	901胶					kg	0.105		2.14	0.22			
	羧甲基纤维素					kg	0.0245		2.14	0.05			
	大白粉					kg	0.3591		0.73	0.26			
	滑石粉					kg	0.3591		0.53	0.19			
	白水泥					kg	0.182		0.65	0.12			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	4.63		--	

项目编码	011506003001	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	4388.33	49.77	464.82	214.53	173.8	438.83	4.98	46.48	21.45
综合人工工日		小计							173.8	438.83	4.98	46.48	21.45
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													685.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	0.09	81.47	7.33		
	二爪挂件	套	0.38	102.91	39.11		
	四爪挂件	套	0.43	154.36	66.37		
	型钢	t	0.035	3930.69	137.57		
	电焊条	kg	0.63	4.97	3.13		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		
	钢化夹胶玻璃	m2	1.03	160.6	165.42		
	硅酮密封胶	L	0.24	68.6	16.46		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	438.83	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	108.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-3	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	46.02	22.15	5.2	13.32	6.15	46.02	22.15	5.2	13.32	6.15
综合人工工日		小计							46.02	22.15	5.2	13.32	6.15
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.003	1774.58	5.32		
	脚手钢管	kg	2.01	2.95	5.93		
	底座	个	0.01	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.33	4.89	1.61		
	镀锌铁丝8#	kg	0.66	4.44	2.93		
	其他材料费			--	6.32	--	
	材料费小计			--	22.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			361.34	93.95	43.36			361.34	93.95	43.36
综合人工工日		小计									361.34	93.95	43.36
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									498.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1188.68	2731.9			1440	1188.68	2731.9		
综合人工工日		小计							1440	1188.68	2731.9		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5360.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.44	22.2		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1072.12	--	
	材料费小计			--	1188.68	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	218.34	10.01	125.94	58.12	47.44	21.83	1	12.59	5.81

综合人工工日		小计			47.44	21.83	1	12.59	5.81
0.402工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									88.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	35.49	7.81			
	周转木材		m3	0.0066	1774.58	11.71			
	卡具		kg	0.014	2.95	0.04			
	钢管支撑		kg	0.149	3.13	0.47			
	铁钉		kg	0.3326	3.64	1.21			
	镀锌铁丝22#		kg	0.014	4.44	0.06			
	其他材料费				--	0.53		--	
	材料费小计				--	21.83		--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	61.27				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.099993	379.96	207.18	15.06	102.71	47.4	37.99	20.72	1.51	10.27	4.74
综合人工工日		小计							37.99	20.72	1.51	10.27	4.74
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.219985		35.49	7.81			
	周转木材					m3	0.0056		1774.58	9.94			
	卡具					kg	0.025998		2.95	0.08			
	钢管支撑					kg	0.252982		3.13	0.79			
	铁钉					kg	0.341576		3.64	1.24			
	镀锌铁丝8#					kg	0.058996		4.44	0.26			
	镀锌铁丝22#					kg	0.010999		4.44	0.05			
	塑料卡					个			0.17				
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	20.72		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	184.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	185.67	16.45	143.07	66.03	53.38	18.57	1.65	14.31	6.6
综合人工工日		小计							53.38	18.57	1.65	14.31	6.6
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.18939	2.95	0.56		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.13	1.2		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	18.57	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	27.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099982	519.2	218.42	10.73	137.78	63.59	51.91	21.84	1.07	13.78	6.36
综合人工工日		小计							51.91	21.84	1.07	13.78	6.36
0.4399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006599	1774.58	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.21996	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.257154	3.64	0.94		

	卡具	kg	0.041992	2.95	0.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002999	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.101982	3.13	0.32		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	21.84	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	52.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.100002	271.4	168.35	11.94	73.67	34	27.14	16.84	1.19	7.37	3.4
综合人工工日		小计							27.14	16.84	1.19	7.37	3.4
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220004	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.117002	2.95	0.35		
	钢管支撑	kg	0.220004	3.13	0.69		
	周转木材	m3	0.0039	1774.58	6.92		
	铁钉	kg	0.138003	3.64	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	16.84	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	11.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099964	352.82	194.67	12.57	95	43.85	35.27	19.46	1.26	9.5	4.38
综合人工工日		小计							35.27	19.46	1.26	9.5	4.38
0.2989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219921	35.49	7.8		
	卡具	kg	0.057979	2.95	0.17		
	钢管支撑	kg	0.168939	3.13	0.53		
	周转木材	m3	0.005398	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.117558	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003999	4.44	0.02		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	19.46	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	5.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	213.19	14.6	134.8	62.22	50.39	21.32	1.46	13.48	6.22
综合人工工日		小计							50.39	21.32	1.46	13.48	6.22
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	2.95	0.22		
	钢管支撑	kg	0.147	3.13	0.46		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	21.32	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	253.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099999	344.56	187.01	22.49	95.43	44.05	34.46	18.7	2.25	9.54	4.4
综合人工工日		小计							34.46	18.7	2.25	9.54	4.4
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.180998	2.95	0.53		
	钢管支撑	kg	0.693993	3.13	2.17		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.192998	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	18.7	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	34.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.1	434.24	280.98	14.38	116.64	53.83	43.42	28.1	1.44	11.66	5.38
综合人工工日		小计							43.42	28.1	1.44	11.66	5.38
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1774.58	25.91		
	铁钉	kg	0.348	3.64	1.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	28.1	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	15967.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	14516.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1451.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4682.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	234.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	374.61			
合计					21259.02			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南大门-土建(4.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18259.07	100	18259.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	489519.45	3.2	15664.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	489519.45	0.53	2594.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	489519.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	507778.52	9	45700.07
合计					63959.14

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	15967.68										
2	临时设施	4682.6										
3	建筑工人实名制费用	234.13										
4	智慧工地费用	374.61										
5	社会保险费	15664.62										
6	住房公积金	2594.45										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南大门-土建(4.1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	29579.41	
1.1	人工费	7850.94	
1.2	材料费	16869.24	
1.3	施工机具使用费	619.36	
1.4	企业管理费	3142.08	
1.5	利润	1097.79	
2	措施项目费	1196.01	
2.1	单价措施项目费	480.58	
2.2	总价措施项目费	715.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	514.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	867.87	
5	税金	2847.9	
6	工程造价	34491.19	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：1AL 2、安装方式：距地1.8m暗装	台	1	1499.3	1499.3	
2	030404017002	配电箱	1、名称：AL2 2、安装方式：距地1.8m暗装	台	1	1055.65	1055.65	
3	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：SC电线管 3、规格：SC50 4、配置形式：砖混结构暗配	m	4.1	46.22	189.5	
4	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：SC电线管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖混结构暗配	m	21.95	28.36	622.5	
5	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：SC电线管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖混结构暗配	m	37.73	18.22	687.44	
6	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：PC电线管 3、规格：PC20 4、配置形式：砖混结构暗配	m	42.16	9.69	408.53	
7	030411001008	配管(超高)	1、名称：配管 2、材质：PC电线管 3、规格：PC20 4、配置形式：砖混结构暗配	m	34.78	9.69	337.02	
8	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV2.5	m	281.57	3.51	988.31	
9	030411004002	配线（超高）	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV2.5	m	115.51	3.51	405.44	
10	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*6	m	27.7	29.91	828.51	
11	030412005001	荧光灯(超高)	1、名称：双管荧光灯 2、规格：T5 2*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	111.14	889.12	
12	030404034002	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V 10A	个	2	24.53	49.06	
13	030404035001	插座	1、名称：单相五孔安全型插座 2、规格：250V 10A	个	8	22.14	177.12	
14	030404035002	插座	1、名称：空调挂机三孔插座 2、规格：250V 16A	个	2	26.43	52.86	
15	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	4	8.35	33.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料	个	22	7.54	165.88	
17	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	878.92	878.92	
18	030507006001	出入口控制设备	大门出入口门禁系统，车辆行人各一套。包含材料及安装	套	1	10000	10000	
19	030404017003	配电箱	1、名称：家居配线箱	台	1	483.77	483.77	
20	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：SC电线管 3、规格：SC40 4、配置形式：砖混结构暗配	m	5	40.38	201.9	
21	030411001009	配管	1、名称：配管 2、材质：PC电线管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖混结构暗配	m	28.05	13.1	367.46	
22	030502005001	双绞线缆	1、名称：UTP6 2、敷设方式：管内穿线	m	65.49	3.81	249.52	
23	030502012001	信息插座	1、名称：电话网络双终端安插座	个(块)	2	21.7	43.4	
24	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网	m	88.27	41.85	3694.1	
25	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、规格：利用柱主筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：10个	m	64.2	31	1990.2	
26	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB	台(块)	1	320.38	320.38	
27	030409004001	均压环	建筑物基础底梁内主筋通长焊接形成环形基础接地网	m	90.85	8.72	792.21	
28	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：100*10	m	0.8	57.91	46.33	
29	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	4.85	27.01	131	
30	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	953.77	953.77	
		分部小计					28542.6	
		给排水						
31	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.35	5.6	7.56	
32	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	1.35	7.02	9.48	
33	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC-DN100，含雨水斗4个 4、连接形式：专用胶粘接	m	12	46.9	562.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001006002	塑料管（超高）	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC-DN100 4、连接形式：专用胶粘接	m	5.64	38.57	217.53	
35	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3	组	2	119.72	239.44	
		分部小计					1036.81	
		分部分项合计					29579.41	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	342.6	342.6	
2	03B001	施工超高增加费		项	1	137.98	137.98	
		单价措施合计					480.58	
合计							30059.99	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：南大门-安装(4.2)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78
4-415	有端子外部接线6	10个	0.5	36.04	36.54		14.42	5.05	18.02	18.27		7.21	2.53
综合人工工日		小计							231.61	77.86		92.65	32.43
2.185工日		未计价材料费							1064.75				
清单项目综合单价									1499.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1AL	只	1	1064.75	1064.75		
	破布	kg	0.325	6	1.95		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.105	42.88	4.5		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.17	0.59		
	汽油	kg	0.1	9.73	0.97		
	铜接线端子DT-6mm2	个	5	1.72	8.6		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1142.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78
4-415	有端子外部接线6	10个	0.5	36.04	36.54		14.42	5.05	18.02	18.27		7.21	2.53
综合人工工日		小计							231.61	77.86		92.65	32.43
2.185工日		未计价材料费							621.1				
清单项目综合单价									1055.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	AL2	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.325	6	1.95		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.105	42.88	4.5		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.17	0.59		
	汽油	kg	0.1	9.73	0.97		
	铜接线端子DT-6mm2	个	5	1.72	8.6		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	698.96	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	323.32	31.93	606.74	212.36	15.17	3.23	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.23	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							19.31				
清单项目综合单价									46.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m	1.03	18.75	19.31		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.73	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	121.43	1.19		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	22.54	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	21.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	211.48	23.35	354.46	124.06	8.86	2.11	0.23	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	2.11	0.23	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							12.38				
清单项目综合单价									28.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC32	m	1.03	12.02	12.38		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		

	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.73	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	121.43	0.8		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.49	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	103.72	15.26	274.75	96.16	6.87	1.04	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.04	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.45				
清单项目综合单价									18.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC20	m	1.03	6.26	6.45		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.73	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		

	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	121.43	0.35		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	42.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	65.76	69.95	181.9	63.66	4.55	0.66	0.7	1.82	0.64
综合人工工日		小计							4.55	0.66	0.7	1.82	0.64
0.0429工日		未计价材料费							1.32				
清单项目综合单价									9.69				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	塑料管DN20	m	1.0607	1.24	1.32		
	塑料焊条φ2.5	kg	0.0022	9	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	121.43	0.35		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.98	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管(超高)	计量单位	m	工程量	34.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	65.76	69.95	181.9	63.66	4.55	0.66	0.7	1.82	0.64
综合人工工日		小计							4.55	0.66	0.7	1.82	0.64
0.0429工日		未计价材料费							1.32				

清单项目综合单价							9.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN20	m	1.0607	1.24	1.32		
	塑料焊条φ2.5	kg	0.0022	9	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	121.43	0.35		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.98	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	281.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.64		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.09				
清单项目综合单价									3.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV2.5	m	1.16	1.8	2.09		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.73	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线（超高）	计量单位	m	工程量	115.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.64		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.09				
清单项目综合单价									3.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV2.5	m	1.16	1.8	2.09		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.73	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	27.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	43.76	12.41	135.26	47.34	3.38	0.44	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.44	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							24.15				
清单项目综合单价									29.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6	m	1.01	23.91	24.15		
	汽油	kg	0.0098	9.73	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.59	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯(超高)	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	16.17		88.62	31.02	22.15	1.62		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.62		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							75.41				
清单项目综合单价									111.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯T5 2*28W	套	1.01	70.98	71.69		
	圆木台63～138×22	块	2.1	1.77	3.72		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.13	0.81		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	77.03	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控)四联	10套	0.1	79.5	9.83		31.8	11.13	7.95	0.98		3.18	1.11
综合人工工日		小计							7.95	0.98		3.18	1.11
0.075工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价									24.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四联扳式暗开关(单控)	只	1.02	11.09	11.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.764	1.13	0.86		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.29	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	15.48		35.62	12.47	8.9	1.55		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.55		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									22.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔安全型插座250V 10A	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.8	1.37		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.43	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	0.1	87.98	14.81		35.19	12.32	8.8	1.48		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.48		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费							11.4				
清单项目综合单价									26.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调挂机三孔插座250V 16A	套	1.02	11.18	11.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.458	2.88	1.32		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.88	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.45				
清单项目综合单价									7.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒塑料	只	1.02	1.42	1.45		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.99	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统 调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							878.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030507006001	项目名称	出入口控制设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	出入口控制设备	套	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口控制设备	套	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10000	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	121.9	29.85		48.76	17.07	121.9	29.85		48.76	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.85		48.76	17.07
1.15工日		未计价材料费											266.19
清单项目综合单价													483.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居配线箱	只	1	266.19	266.19		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		

新点网上招投标系统

	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	296.04	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	294.62	31.93	569.01	199.15	14.23	2.95	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.95	0.32	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							15.2				
清单项目综合单价									40.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管SC40	m	1.03	14.76	15.2		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.73	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	121.43	1.19		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	140.41		255.67	89.49	6.39	1.4		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.4		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费							1.86				
清单项目综合单价									13.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	1.69	1.86		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	121.43	0.8		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.26	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	65.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	0.89	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									3.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UTP6	m	1.02	2.22	2.26		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	4.44	0.01		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2.27	--

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							14.86				
清单项目综合单价									21.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话网络双终端安插座(双口)	个	1.01	14.71	14.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.86	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	88.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.33	98.79	34.58	24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							0.26				
清单项目综合单价									41.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网	m	0.1	2.61	0.26		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.68	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	64.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.73	27.45	52.15	18.25	13.04	0.47	2.75	5.22	1.83
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.015576	291.5	41.56	2.35	116.6	40.81	4.54	0.65	0.04	1.82	0.64
综合人工工日		小计							17.58	1.12	2.79	7.04	2.47
0.1658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.73	0.21		
	钢锯条	根	0.030576	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.073207	4.46	0.33		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.320866	0.99	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.12	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.38	5.69	59.78	20.92	149.46	42.38	5.69	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.38	5.69	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											42.15
清单项目综合单价													320.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	42.15	42.15		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	12.43	18.65		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		

新点网上招投标系统

	角钢	kg	2	3.93	7.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.46	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	84.53	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	90.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.63	20.35	7.12	5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											36.79
清单项目综合单价													57.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢100*10	m	1.05	35.04	36.79		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.46	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		

新点网上招投标系统

	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38.49	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	4.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.95	4.84	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							5.89				
清单项目综合单价									27.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.61	5.89		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.46	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.59	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-19	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 一类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	18			7.2	2.52	1.8			0.72	0.25
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000889	340		2671.44	136	47.6	0.3		2.37	0.12	0.04
综合人工工日		小计							2.1		2.37	0.84	0.29
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	28		1.06	11.2	3.92	2.8		0.11	1.12	0.39
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000889	600	39.5	1967.93	240	84	0.53	0.04	1.75	0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.33	0.04	1.86	1.33	0.46
0.0333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00889	3.95	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.16	1.59	44.52	15.58	11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
D00001	雨水斗	个	0.333333		25					8.33			
综合人工工日		小计							11.13	11.35	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.25				
清单项目综合单价									46.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	6.65	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.93	0.53		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	雨水斗	个	0.333333	25	8.33		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	29.6	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管（超高）	计量单位	m	工程量	5.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.16	1.59	44.52	15.58	11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.02	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.25				
清单项目综合单价									38.57				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	6.65	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.93	0.53		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88		41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计						10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费						103.72				
清单项目综合单价								119.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC3	个	2	35.49	70.98		
	灭火器放置箱MF/ABC3	个	1	32.74	32.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.72	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	47.75	143.22		19.1	6.69	47.75	143.22		19.1	6.69
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.26	72.8		9.7	3.4	24.26	72.8		9.7	3.4
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.74	2.23		0.3	0.1	0.74	2.23		0.3	0.1
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.45	7.36		0.98	0.34	2.45	7.36		0.98	0.34
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.26	0.78		0.1	0.04	0.26	0.78		0.1	0.04
综合人工工日		小计							75.46	226.39		30.18	10.57
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													342.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	226.39		--	
	材料费小计								--	226.39		--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	89.6			35.84	12.54	89.6			35.84	12.54
综合人工工日		小计							89.6			35.84	12.54
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	514.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	450.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	63.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	180.36			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.02			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	12.02			
合计					715.43			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南大门-安装(4.2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	867.87	100	867.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30775.42	2.4	738.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30775.42	0.42	129.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30775.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	31643.29	9	2847.9
合计					3715.77

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	514.03										
2	临时设施	180.36										
3	建筑工人实名制费用	9.02										
4	智慧工地费用	12.02										
5	社会保险费	738.61										
6	住房公积金	129.26										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南大门-安装(4.2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：路灯(5.1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1220623.64	90000
1.1	人工费	208678.31	
1.2	材料费	861137.92	90000
1.3	施工机具使用费	38172.41	
1.4	企业管理费	83459.39	
1.5	利润	29175.61	
2	措施项目费	29050.84	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	29050.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20872.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35240.82	
5	税金	115642.38	
6	工程造价	1400557.68	90000

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯(5.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：1APJG1 2、安装方式：落地安装	台	1	3080.95	3080.95	
2	030404017002	配电箱	1、名称：1APJG2 2、安装方式：落地安装	台	1	3053.34	3053.34	
3	030404017003	配电箱	1、名称：1APJG5 2、安装方式：落地安装	台	1	2998.12	2998.12	
4	030404017004	配电箱	1、名称：1APJG6 2、安装方式：落地安装	台	1	3136.19	3136.19	
5	030404017005	配电箱	1、名称：1APJGA 2、安装方式：落地安装	台	1	3053.34	3053.34	
6	010103001002	回填方	1、密实度要求：0.94及以上 2、填方材料品种：回填中粗砂	m3	1349.85	292.06	394237.19	
7	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设	m	14.91	36.19	539.59	
8	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：PE 3、规格：DN25 4、配置形式：埋地敷设	m	8194.73	5.87	48103.07	
9	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：PE 3、规格：DN32 4、配置形式：埋地敷设	m	360.85	7.21	2601.73	
10	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*4	m	8459.09	13.73	116143.31	
11	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*6	m	218.29	29.91	6529.05	
12	030412004001	装饰灯	1、名称：草坪灯 2、型号：220V 1*18W	套	124	485.17	60161.08	
13	030412004002	装饰灯	1、名称：特色景观灯柱 2、型号：220V 3*18W	套	40	1040.79	41631.6	
14	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、型号：220V 3*28W	套	248	1389.72	344650.56	
15	030412002001	工厂灯	1、名称：运动场灯 2、型号：4KW	套	6	15249.4	91496.4	90000
16	030412007002	一般路灯	1.路灯基础，详见图纸	套	418	237.34	99208.12	
		分部分项合计					1220623.64	90000
		单价措施合计						
合计							1220623.64	90000

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：路灯(5.1)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26
4-415	有端子外部接线 6	10个	1.8	36.04	36.54		14.42	5.05	64.87	65.77		25.96	9.09
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	34.09	11.33	66.99	23.45	33.5	6.82	2.27	13.4	4.69
综合人工工日		小计							393.05	104.56	70.3	157.23	55.04
3.708工日		未计价材料费							2300.77				
清单项目综合单价									3080.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	落地式配电箱1APJG1	只	1	2218.22	2218.22		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.282	3.77	1.06		
	无光调和漆	kg	0.07	12.86	0.9		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.46	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.36	9.73	3.5		
	铜接线端子DT-6mm2	个	18	1.72	30.96		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.018	51.45	0.93		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	槽钢10	m	2.1	39.31	82.55		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.822	3.73	3.07		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.474	4.46	2.11		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2405.33	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26
4-415	有端子外部接线 6	10个	1.5	36.04	36.54		14.42	5.05	54.06	54.81		21.63	7.58
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	34.09	11.33	66.99	23.45	33.5	6.82	2.27	13.4	4.69
综合人工工日		小计							382.24	93.6	70.3	152.9	53.53
3.606工日		未计价材料费							2300.77				
清单项目综合单价									3053.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱1APJG2	只	1	2218.22	2218.22		
	破布	kg	0.325	6	1.95		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.282	3.77	1.06		
	无光调和漆	kg	0.07	12.86	0.9		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.225	42.88	9.65		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.46	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.3	9.73	2.92		
	铜接线端子DT-6mm2	个	15	1.72	25.8		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.77		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	槽钢10	m	2.1	39.31	82.55		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.822	3.73	3.07		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		

新点网上招投标系统

	镀锌扁钢-40×4	kg	0.474	4.46	2.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2394.37	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26
4-415	有端子外部接线 6	10个	0.9	36.04	36.54		14.42	5.05	32.44	32.89		12.98	4.55
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	34.09	11.33	66.99	23.45	33.5	6.82	2.27	13.4	4.69
综合人工工日		小计							360.62	71.68	70.3	144.25	50.5
3.402工日		未计价材料费							2300.77				
清单项目综合单价									2998.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱1APJG5	只	1	2218.22	2218.22		
	破布	kg	0.235	6	1.41		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.282	3.77	1.06		
	无光调和漆	kg	0.07	12.86	0.9		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.195	42.88	8.36		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.46	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.18	9.73	1.75		
	铜接线端子DT-6mm2	个	9	1.72	15.48		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.009	51.45	0.46		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	槽钢10	m	2.1	39.31	82.55		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.822	3.73	3.07		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		

新点网上招投标系统

	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.474	4.46	2.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2372.45	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26
4-415	有端子外部接线6	10个	2.4	36.04	36.54		14.42	5.05	86.5	87.7		34.61	12.12
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	34.09	11.33	66.99	23.45	33.5	6.82	2.27	13.4	4.69
综合人工工日		小计							414.68	126.49	70.3	165.88	58.07
3.912工日		未计价材料费							2300.77				
清单项目综合单价									3136.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱1APJG6	只	1	2218.22	2218.22		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.282	3.77	1.06		
	无光调和漆	kg	0.07	12.86	0.9		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.27	42.88	11.58		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.46	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.48	9.73	4.67		
	铜接线端子DT-6mm2	个	24	1.72	41.28		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	槽钢10	m	2.1	39.31	82.55		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.822	3.73	3.07		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.474	4.46	2.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2427.26	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26	294.68	31.97	68.03	117.87	41.26
4-415	有端子外部接线6	10个	1.5	36.04	36.54		14.42	5.05	54.06	54.81		21.63	7.58
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	34.09	11.33	66.99	23.45	33.5	6.82	2.27	13.4	4.69
综合人工工日		小计							382.24	93.6	70.3	152.9	53.53
3.606工日		未计价材料费							2300.77				
清单项目综合单价									3053.34				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	落地式配电箱1APJGA	只	1	2218.22	2218.22		
	破布	kg	0.325	6	1.95		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.282	3.77	1.06		
	无光调和漆	kg	0.07	12.86	0.9		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.225	42.88	9.65		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.46	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.3	9.73	2.92		
	铜接线端子DT-6mm2	个	15	1.72	25.8		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.77		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	槽钢10	m	2.1	39.31	82.55		

新点网上招投标系统

	圆钢φ5.5～9	kg	0.822	3.73	3.07		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.474	4.46	2.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2394.37	--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1349.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2214.59	16.08	179.18	62.71	44.8	221.46	1.61	17.92	6.27
综合人工工日		小计							44.8	221.46	1.61	17.92	6.27
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													292.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	121.43	217.12		
	其他材料费			--	4.34	--	
	材料费小计			--	221.46	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	152.53	39.78	388.38	135.93	9.71	1.53	0.4	3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.71	1.53	0.4	3.88	1.36
0.0916工日		未计价材料费											19.31
清单项目综合单价													36.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	18.75	19.31		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00814	3.77	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	4.44	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		

	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.84	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8194.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	251.22	0.23		100.49	35.17	2.51			1	0.35
综合人工工日		小计							2.51			1	0.35
0.0237工日		未计价材料费							2.01				
清单项目综合单价									5.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN25	m	1.06	1.9	2.01		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.01	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	360.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	261.82	0.23		104.73	36.65	2.62			1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.62			1.05	0.37
0.0247工日		未计价材料费							3.17				
清单项目综合单价									7.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN32	m	1.06	2.99	3.17		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3.17	--

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8459.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	32.81	9.31	80.98	28.34	2.02	0.33	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.33	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							10.2				
清单项目综合单价									13.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*4	m	1.01	10.1	10.2		
	汽油	kg	0.0075	9.73	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.44	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.53	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	218.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	43.76	12.41	135.26	47.34	3.38	0.44	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.44	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							24.15				
清单项目综合单价									29.91				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	铜芯电缆YJV-5*6	m	1.01	23.91	24.15		
	汽油	kg	0.0098	9.73	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.59	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	草坪灯具 立柱式［示意图号］188、183、189、190、191	10套	0.1	740.94	226.63		296.38	103.73	74.09	22.66		29.64	10.37
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.06	7.86	22.9	8.01	57.24	2.06	7.86	22.9	8.01
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.77	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							156.45	24.82	8.04	62.59	21.9
1.476工日		未计价材料费							211.37				
清单项目综合单价									485.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	草坪灯	套	1.01	159.71	161.31		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	热镀锌角钢5*50*50*2500	根	1.05	42.07	44.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.46	1.16		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.61	5.89		
	其他材料费			--	0.55	--	

	材料费小计	--	236.19	--

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	草坪灯具 立柱式［示意图号］188、183、189、190、191	10套	0.1	740.94	226.63		296.38	103.73	74.09	22.66		29.64	10.37
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.06	7.86	22.9	8.01	57.24	2.06	7.86	22.9	8.01
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.77	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							156.45	24.82	8.04	62.59	21.9
1.476工日		未计价材料费							766.99				
清单项目综合单价									1040.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	特色景观灯柱	套	1.01	709.83	716.93		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	热镀锌角钢5*50*50*2500	根	1.05	42.07	44.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.46	1.16		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.61	5.89		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	791.81	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	416.15	435.87	152.56	108.97	7.4	41.62	43.59	15.26
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.06	7.86	22.9	8.01	57.24	2.06	7.86	22.9	8.01

4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.77	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							191.33	9.56	49.66	76.54	26.79
1.805工日		未计价材料费							1035.84				
清单项目综合单价									1389.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯	套	1.01	976.02	985.78		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	热镀锌角钢5*50*50*2500	根	1.05	42.07	44.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.46	1.16		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.61	5.89		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1045.4	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		137.38	48.08	34.34	9.41		13.74	4.81
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.06	7.86	22.9	8.01	57.24	2.06	7.86	22.9	8.01
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.77	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							116.7	11.57	8.04	46.69	16.34
1.101工日		未计价材料费							15050.06				
清单项目综合单价									15249.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	运动场灯	套	1			15000	15000
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.749	2.25	6.19		
	地脚螺栓M6～8×100	套	4.08	0.69	2.82		
	热镀锌角钢5*50*50*2500	根	1.05	42.07	44.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.46	1.16		

新点网上招投标系统

	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.61	5.89		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	61.63	--	15000

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	418

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-208	人工挖电杆坑 三类土 坑深1m以内	个	1	37.1			14.84	5.19	37.1			14.84	5.19
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.072	177.02	520.43	42.33	70.81	24.78	12.75	37.47	3.05	5.1	1.78
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.16	46.19	8.48	2.97	21.2	4.16	46.19	8.48	2.97
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.025	79.5	396.39	1.06	31.8	11.13	1.99	9.91	0.03	0.8	0.28
5-29	地脚螺栓制作φ25以内	t	0.0038	1541.24	3592.06	363.34	616.5	215.77	5.86	13.65	1.38	2.34	0.82
综合人工工日		小计							78.9	65.19	50.65	31.56	11.04
0.7443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									237.34				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	组合钢模板	kg	0.07056	4.29	0.3		
	模板木材	m3	0.00036	1774.58	0.64		
	钢筋φ10以内	t	0.00288	3575.78	10.3		
	圆钉	kg	0.0072	4.97	0.04		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00936	4.44	0.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.01296	4.44	0.06		
	电焊条	kg	0.50504	4.97	2.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.026856	344.27	9.25		
	中(粗)砂	t	0.0432	121.43	5.25		
	碎石40	t	0.09288	111.72	10.38		
	零星卡具	kg	0.00576	4.18	0.02		
	钢支撑	kg	0.02808	3.13	0.09		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		

	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.025375	388.58	9.86		
	水	m3	0.0125	3.95	0.05		
	钢筋综合	t	0.00399	3398.32	13.56		
	电焊条J422	kg	0.00988	4.97	0.05		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	65.19	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯(5.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	20872.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18309.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2563.31			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	7323.74			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	366.19			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	488.25			
合计					29050.84			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯(5.1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：路灯(5.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：路灯(5.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~4	运动场灯	套	6		15000	90000					
合计							90000					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯(5.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：路灯(5.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：路灯(5.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯(5.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35240.82	100	35240.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1249674.48	2.4	29992.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1249674.48	0.42	5248.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1249674.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1284915.3	9	115642.38
合计					150883.2

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：路灯(5.1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	20872.66										
2	临时设施	7323.74										
3	建筑工人实名制费用	366.19										
4	智慧工地费用	488.25										
5	社会保险费	29992.19										
6	住房公积金	5248.63										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯(5.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：路灯(5.1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	203344.65	
1.1	人工费	85947.32	
1.2	材料费	205.86	
1.3	施工机具使用费	97135.25	
1.4	企业管理费	12793.65	
1.5	利润	7262.57	
2	措施项目费	9451.2	
2.1	单价措施项目费	5360.58	
2.2	总价措施项目费	4090.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4007.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3277.06	
5	税金	19446.56	
6	工程造价	235519.47	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：按图纸设计	m3	15636.64	6.99	109300.11	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	696.92	6.22	4334.84	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：按图纸设计	m3	9790.54	6.99	68435.87	
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	3420.23	6.22	21273.83	
		分部分项合计					203344.65	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5360.58	5360.58	
		单价措施合计					5360.58	
合计							208705.23	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：大型土石方(6.1)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	15636.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3744.82	298.2	170.4	0.46		3.37	0.27	0.15
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			173.18	98.96	2.47			0.17	0.1
综合人工工日		小计							2.93		3.37	0.44	0.25
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	696.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0008	515.16	59.25	3073.53	251.21	143.55	0.41	0.05	2.46	0.2	0.11
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		160.35	94.17	53.81	2.37		0.32	0.19	0.11
综合人工工日		小计							2.78	0.05	2.78	0.39	0.22
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.95	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	9790.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3744.82	298.2	170.4	0.46		3.37	0.27	0.15
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			173.18	98.96	2.47			0.17	0.1
综合人工工日		小计							2.93		3.37	0.44	0.25
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3420.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0008	515.16	59.25	3073.53	251.21	143.55	0.41	0.05	2.46	0.2	0.11
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		160.35	94.17	53.81	2.37		0.32	0.19	0.11
综合人工工日		小计							2.78	0.05	2.78	0.39	0.22
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.95	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1188.68	2731.9			1440	1188.68	2731.9		
综合人工工日		小计							1440	1188.68	2731.9		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5360.58				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.44	22.2		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1072.12	--	
	材料费小计			--	1188.68	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	4007.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3130.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	876.56			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	41.74			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	41.74			
合计					4090.62			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方(6.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3277.06	100	3277.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	212795.85	1.3	2766.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	212795.85	0.24	510.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	212795.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	216072.91	9	19446.56
合计					22723.62

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4007.14										
2	建筑工人实名制费用	41.74										
3	智慧工地费用	41.74										
4	社会保险费	2766.35										
5	住房公积金	510.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方(6.1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	8584543.19	
1.1	人工费	1501433.37	
1.2	材料费	6441273.48	
1.3	施工机具使用费	147373.79	
1.4	企业管理费	329547.49	
1.5	利润	164915.06	
2	措施项目费	267089.52	
2.1	单价措施项目费	12613.67	
2.2	总价措施项目费	254475.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	155608.54	
3	其他项目费	300000	
3.1	其中：暂列金额	300000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	214148.2	
5	税金	842920.28	
6	工程造价	10208701.19	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203006001	沥青混凝土	室外沥青路面 1、40厚细粒式沥青(AC-13C)混凝土面层 2、80厚粗粒式沥青(AC-25C)混凝土 3、200厚C25混凝土 4、400厚42.5水泥+土地基(水泥体积占比7%)处理，压实系数>0.94 5、素土回填夯实	m2	1500	255.53	383295	
2	040204002002	人行道块料铺设	人行铺装及绿地衔接、中心广场及绿地衔接等 1、面层材质详见铺装平面图(60厚面包砖) 2、30厚1:3干性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实,夯实度≥93%	m2	20748.22	147.56	3061607.34	
3	040203009001	弹性面层	运动场（篮球场、羽毛球场）及儿童娱乐场场地等 1、4mm丙烯酸弹性减震面层（含划线） 2、30厚1:2.5水泥砂浆找平 3、100厚C20混凝土基层，200厚C20混凝土收边 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实,夯实度≥93%	m2	4202.99	201.01	844843.02	
4	040204002003	人行道块料铺设	商业门前广场铺装做法、小区门前广场铺装做法 1、面层材质详见铺装平面图(60厚花岗岩) 2、30厚1:3干性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土 4、200厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实,夯实度≥93%	m2	6049.68	294.84	1783687.65	
5	040204002005	人行道块料铺设	中心景观1、中心景观2铺装做法 1、600*300*30芝麻灰、福鼎黑、鲁灰花岗岩 2、30厚1:3干性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土 4、200厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实,夯实度≥93%	m2	3664.19	267.7	980903.66	
6	040203008001	块料面层	汀步石 1、花岗岩烧面900x400x50 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实度≥93%	m2	39.24	245.72	9642.05	
7	040204002004	人行道块料铺设	停车位 1、面层材质详见铺装平面图(60厚面包砖) 2、30厚1:3干性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土 4、200厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实,夯实度≥93%	m2	6217.2	212.47	1320968.48	
8	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩机切面1000*150*300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:3水泥砂、100*150C15砼块	m	1471.4	80.8	118889.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：250*300*120异形石材	m	17.89	52.13	932.61	
10	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：210*290 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20素仝 3、砌体材料：MU10砖 4、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 5、伸缩缝填塞：平立面防水砂浆 6、盖板材质、规格：花岗岩盖板（角钢固定，钢丝网一道）	m	275.34	289.73	79774.26	
		分部分项合计					8584543.19	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	12613.67	12613.67	
		单价措施合计					12613.67	
合计							8597156.86	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路铺装(6.2)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	3423.42	260.3	101.71	50.86	2.48	34.23	2.6	1.02	0.51
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	309.2	6221.94	337.43	129.33	64.66	3.09	62.22	3.37	1.29	0.65
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层20Cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2133.57	8275.5		426.71	213.36	21.34	82.76		4.27	2.13
2-323(2)	水泥混凝土路面模板 厚度20cm	100m2砼路面面积	0.0006		103.08					0.06			
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2		85.86	23.51		17.17	8.59					
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量7.0%	10m3	0.04	84.27	482.72	148.89	46.63	23.32	3.37	19.31	5.96	1.87	0.93
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		128.19	31.83	15.91	0.31		1.28	0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.59	198.58	13.21	8.77	4.38
0.2886工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									255.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.0646	0.94	0.06		
	柴油	t	0.00013	7905.75	1.03		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13	t	0.0931	360	33.52		
	煤	t	0.0004	943.3	0.38		
	粗粒式沥青混凝土AC-25	t	0.1906	320	60.99		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	403.15	82.24		
	水	m3	0.0961	3.95	0.38		
	普通成材	m3	0.000029	1371.22	0.04		
	圆钉	kg	0.00012	3.26			
	铁件	kg	0.0039	3.96	0.02		
	脱模剂	kg	0.0006	8.88	0.01		
	模板嵌缝料	kg	0.0003	1.23			
	塑料薄膜	m2		0.69			

新点网上招投标系统

	黄土	m3	0.479136				
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.04872	388.63	18.93		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	198.58	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	20748.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	4475.9	84.12	289.67	144.83	13.64	44.76	0.84	2.9	1.45
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1066.78	4043.28		213.36	106.68	10.67	40.43		2.13	1.07
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2		85.86	23.51		17.17	8.59					
2-321(2)	水泥混凝土路面模板 厚度10cm	100m2砼路面面积	0.0003		66.21					0.02			
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2233.22	177.32	80.45	40.23	2.25	22.33	1.77	0.8	0.4
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.92	32.32	16.16	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							28.04	107.54	2.75	6.15	3.08
0.2644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									147.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×(40～50)	m2	0.97752	35.49	34.69		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	393.44	40.13		
	水	m3	0.03014	3.95	0.12		
	塑料薄膜	m2		0.69			
	普通成材	m3	0.000008	1371.22	0.01		
	圆钉	kg	0.00006	3.26			
	铁件	kg	0.00165	3.96	0.01		
	脱模剂	kg	0.0003	8.88			
	模板嵌缝料	kg	0.00015	1.23			
	碎石60	t	0.1989	111.72	22.22		

新点网上招投标系统

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.10387	0.34	3.78		
	中(粗)砂	t	0.049828	121.43	6.05		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	107.54	--	

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	4202.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补49-[通13-补50]	弹性纯PU球场面层厚度4mm	100m2	0.01	369.94	8218.43		73.99	36.99	3.7	82.18		0.74	0.37
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	98.58	110.72	10.09	21.73	10.87	9.86	11.07	1.01	2.17	1.09
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1066.78	4043.28		213.36	106.68	10.67	40.43		2.13	1.07
2-327	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.000312	2304.52	8161.58		460.9	230.45	0.72	2.55		0.14	0.07
2-321(2)	水泥混凝土路面模板 厚度10cm	100m2砼路面面积	0.0003		66.21					0.02			
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2		85.86	23.51		17.17	8.59					
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.010459	224.93	2233.22	177.32	80.45	40.23	2.35	23.36	1.85	0.84	0.42
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.010459	147.66		13.92	32.32	16.16	1.54		0.15	0.34	0.17
综合人工工日		小计							28.84	159.61	3.01	6.36	3.19
	0.2721工日	未计价材料费											
清单项目综合单价													201.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底层硬化剂	kg	0.3967	17.75	7.04		
	底层主剂	kg	1.19	17.75	21.12		
	防重流添加剂	kg	0.0416	36	1.5		
	画线漆硬化剂	kg	0.01	30	0.3		
	画线漆主剂	kg	0.01	30	0.3		
	聚氨酯面层硬化剂	kg	0.78	21.44	16.72		
	聚氨酯面层主剂	kg	1.56	21.44	33.45		
	喷面漆	kg	0.02	27.44	0.55		
	稀释剂	kg	0.156	7.72	1.2		

	水	m3	0.048108	3.95	0.19		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	393.44	40.13		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.006365	393.44	2.5		
	普通成材	m3	0.000008	1371.22	0.01		
	圆钉	kg	0.00006	3.26			
	铁件	kg	0.00165	3.96	0.01		
	脱模剂	kg	0.0003	8.88			
	模板嵌缝料	kg	0.00015	1.23			
	塑料薄膜	m2		0.69			
	碎石60	t	0.20803	111.72	23.24		
	水泥32.5级	kg	14.896	0.34	5.06		
	中砂	t	0.048974	121.43	5.95		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	159.61	--	

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	6049.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	12077.03	124.93	607.99	303.99	29.15	120.77	1.25	6.08	3.04
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1600.18	6059.85		320.04	160.02	16	60.6		3.2	1.6
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2		85.86	23.51		17.17	8.59					
2-321(2)	水泥混凝土路面模板 厚度15cm	100m2砼路面面积	0.0003		82.67					0.02			
2-205	碎石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.01	277.3	4466.44	212.64	97.99	48.99	2.77	44.66	2.13	0.98	0.49
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.92	32.32	16.16	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							49.4	226.05	3.52	10.58	5.29
0.4661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									294.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩60厚	m2	1.02	106.47	108.6		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.34	5.78		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.056565	3.95	0.22		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	393.44	60.2		
	塑料薄膜	m2		0.69			
	普通成材	m3	0.000011	1371.22	0.02		
	圆钉	kg	0.00006	3.26			
	铁件	kg	0.00165	3.96	0.01		
	脱模剂	kg	0.0003	8.88			
	模板嵌缝料	kg	0.00015	1.23			
	碎石60	t	0.3978	111.72	44.44		
	中(粗)砂	t	0.048813	121.43	5.93		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	226.05	--	

项目编码	040204002005	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	3664.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	9362.81	124.93	607.99	303.99	29.15	93.63	1.25	6.08	3.04
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1600.18	6059.85		320.04	160.02	16	60.6		3.2	1.6
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2		85.86	23.51		17.17	8.59					
2-321(2)	水泥混凝土路面模板 厚度15cm	100m2砼路面面积	0.0003		82.67					0.02			
2-205	碎石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.01	277.3	4466.44	212.64	97.99	48.99	2.77	44.66	2.13	0.98	0.49
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.92	32.32	16.16	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							49.4	198.91	3.52	10.58	5.29
0.4661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									267.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩30厚	m2	1.02	79.86	81.46		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.34	5.78		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.056565	3.95	0.22		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	393.44	60.2		
	塑料薄膜	m2		0.69			
	普通成材	m3	0.000011	1371.22	0.02		
	圆钉	kg	0.00006	3.26			
	铁件	kg	0.00165	3.96	0.01		
	脱模剂	kg	0.0003	8.88			
	模板嵌缝料	kg	0.00015	1.23			
	碎石60	t	0.3978	111.72	44.44		
	中(粗)砂	t	0.048813	121.43	5.93		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	198.91	--	

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	39.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	10267.55	124.93	607.99	303.99	29.15	102.68	1.25	6.08	3.04
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度10cm(商品砼)(非泵送)	100m2		1897.15	4104.61		379.43	189.72					
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.012266	1066.78	4043.28		213.36	106.68	13.09	49.59		2.62	1.31
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2		85.86	23.51		17.17	8.59					
2-321(2)	水泥混凝土路面模板 厚度10cm	100m2砼路面面积	0.00789		66.21					0.52			
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.012266	224.93	2233.22	177.32	80.45	40.23	2.76	27.39	2.18	0.99	0.49
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.012266	147.66		13.92	32.32	16.16	1.81		0.17	0.4	0.2
综合人工工日		小计							46.81	180.18	3.6	10.09	5.04
0.4415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									245.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	花岗岩50厚	m2	1.02	88.73	90.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.34	5.78		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.062343	3.95	0.25		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3		393.44			
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.125113	393.44	49.22		
	塑料薄膜	m2		0.69			
	普通成材	m3	0.000197	1371.22	0.27		
	圆钉	kg	0.001578	3.26	0.01		
	铁件	kg	0.043395	3.96	0.17		
	脱模剂	kg	0.00789	8.88	0.07		
	模板嵌缝料	kg	0.003945	1.23			
	碎石60	t	0.243971	111.72	27.26		
	中(粗)砂	t	0.048813	121.43	5.93		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	180.18	--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	6217.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	4475.9	84.12	289.67	144.83	13.64	44.76	0.84	2.9	1.45
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.011065	1600.18	6059.85		320.04	160.02	17.71	67.05		3.54	1.77
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2		1897.15	6121.18		379.43	189.72					
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2		85.86	23.51		17.17	8.59					
2-321(2)	水泥混凝土路面模板 厚度15cm	100m2砼路面面积	0.000355		82.67					0.03			

2-205	碎石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.011065	277.3	4466.44	212.64	97.99	48.99	3.07	49.42	2.35	1.08	0.54
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.011065	147.66		13.92	32.32	16.16	1.63		0.15	0.36	0.18
综合人工工日		小计							36.05	161.26	3.34	7.88	3.94
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									212.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×(40～50)	m2	0.97752	35.49	34.69		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.169295	393.44	66.61		
	水	m3	0.032855	3.95	0.13		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3		393.44			
	塑料薄膜	m2		0.69			
	普通成材	m3	0.000013	1371.22	0.02		
	圆钉	kg	0.000071	3.26			
	铁件	kg	0.001953	3.96	0.01		
	脱模剂	kg	0.000355	8.88			
	模板嵌缝料	kg	0.000178	1.23			
	碎石60	t	0.440166	111.72	49.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.10387	0.34	3.78		
	中(粗)砂	t	0.049828	121.43	6.05		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	161.26	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1471.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	246.21		247.85	123.93	12.39	2.46		2.48	1.24
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	394.14		23.35	11.68	1.75	5.91		0.35	0.18
综合人工工日		小计							14.14	8.37		2.83	1.42
0.1334工日		未计价材料费							54.04				

清单项目综合单价							80.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)1000*150*300	m	1.015	53.24	54.04		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0153	383.72	5.87		
	水	m3	0.00807	3.95	0.03		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.34	0.07		
	中(粗)砂	t	0.014008	121.43	1.7		
	石灰膏	m3	0.002952	223.43	0.66		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	62.41	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	17.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25			247.85	123.93	12.39			2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39			2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							36.02				
清单项目综合单价									52.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)250*300*120	m	1.015	35.49	36.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.02	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	275.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	10m2	0.03	421.8	1487.01	12.49	86.86	43.43	12.65	44.61	0.37	2.61	1.3
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.048	68.9	29.76	3.73	14.53	7.26	3.31	1.43	0.18	0.7	0.35
5-27	铁件制作	t	0.00754	2968	4713.95	685.8	730.76	365.38	22.38	35.54	5.17	5.51	2.75
5-28	铁件安装	t	0.00754	2497.36	226.06	356.08	570.69	285.34	18.83	1.7	2.68	4.3	2.15

12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.083	174.9	99.8	6.9	36.36	18.18	14.52	8.28	0.57	3.02	1.51
4-56	M7.5砖砌地沟 标准砖	m3	0.1236	128.26	323.09	7.23	27.1	13.55	15.85	39.93	0.89	3.35	1.67
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.059	79.5	401.32	1.06	16.11	8.06	4.69	23.68	0.06	0.95	0.48
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00118	426.12	218.52	10.01	87.23	43.61	0.5	0.26	0.01	0.1	0.05
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.059	10		0.97	2.19	1.1	0.59		0.06	0.13	0.06
综合人工工日		小计							93.32	155.43	9.99	20.67	10.32
0.8754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									289.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板80厚	m2	0.306	133.09	40.73		
	水泥32.5级	kg	20.509762	0.34	6.97		
	白水泥	kg	0.03	0.65	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.00126	68.6	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.0018	47.17	0.08		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	水	m3	0.080003	3.95	0.32		
	钢丝网	m2	0.528	1.77	0.93		
	塑料胀管螺钉	套	2.352	0.09	0.21		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.672	0.18	0.12		
	合金钢钻头一字型	根	0.02352	6.86	0.16		
	型钢	t	0.007996	3930.69	31.43		
	电焊条J422	kg	0.499902	4.97	2.48		
	氧气	m3	0.33127	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.143931	14.05	2.02		
	防锈漆	kg	0.018429	12.86	0.24		
	油漆溶剂油	kg	0.001904	12.01	0.02		
	标准砖240×115×53	百块	0.669912	48.57	32.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.059885	393.44	23.56		
	复合木模板18mm	m2	0.002596	35.49	0.09		
	周转木材	m3	0.000078	1774.58	0.14		

	卡具	kg	0.000165	4.18			
	钢管支撑	kg	0.001758	3.13	0.01		
	铁钉	kg	0.003925	3.64	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000165	4.44			
	中砂	t	0.082615	121.43	10.03		
	防水剂	kg	0.471556	4.29	2.02		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	155.43	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1345.52	4009.03			1080	1345.52	4009.03		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1314.92			1080		1314.92		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	860.08	2324.12			600	860.08	2324.12		
综合人工工日		小计							2760	2205.6	7648.07		
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12613.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	2	4.44	8.88		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	2102.36	--	
	材料费小计			--	2205.6	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	155608.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	128957.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	26651.19			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	94568.73			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2579.15			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1719.43			
合计					254475.85			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		300000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		300000	
合计			300000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路铺装(6.2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	214148.2	100	214148.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9151632.71	2	183032.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9151632.71	0.34	31115.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9151632.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9365780.91	9	842920.28
合计					1057068.48

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	155608.54										
2	临时设施	94568.73										
3	建筑工人实名制费用	2579.15										
4	智慧工地费用	1719.43										
5	社会保险费	183032.65										
6	住房公积金	31115.55										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路铺装(6.2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	310232.92	
1.1	人工费	70984.98	
1.2	材料费	209311.21	
1.3	施工机具使用费	6462.73	
1.4	企业管理费	13534.41	
1.5	利润	9939.59	
2	措施项目费	4870.66	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4870.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3753.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12131.49	
5	税金	29451.16	
6	工程造价	356686.23	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040204007001	树池砌筑	花池/树池 1、花岗岩光面400*1000*50、10厚米黄色文化石 2、20厚1:3水泥砂浆 3、300宽M7.5砂浆砌MU10砖 4、100厚C20砼垫层 5、100厚碎石灌砂垫层 6、素土夯实,夯实度≥93%	个	18	3514.94	63268.92	
2	040204007002	树池砌筑	平地花池 1、花岗岩光面600*300*250 2、20厚1:3水泥砂浆	个	4	1314.12	5256.48	
3	020510004001	砖砌坐凳	砖砌坐凳 1、50*50*2厚不锈钢角钢，膨胀螺栓锚固 2、95*50厚菠萝格防腐木,外刷清漆两道 3、面层100厚黄金麻光面 4、50x50x2厚热镀锌方钢与角钢满焊连接 5、100厚C20混凝土 6、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 7、600x410x30厚黄金麻光面 8、M7.5水泥砂浆砌筑MU10非黏土实心砖9、120厚C25钢筋混凝土内配8@200单层双向 10、100厚碎石垫层 11、素土夯实	m	94.6	499.47	47249.86	
4	040205011001	景观凉亭	1、凉亭基础：素土夯实，100厚碎石垫层，100厚混凝土垫层，200厚混凝土基础含配筋，240*240基础柱含配筋 2、凉亭地面：800*300*50厚黄金芝粗荔枝面花岗岩，200*100*30厚贵陶瓷仿石，30厚1:3水泥砂浆结合层，150厚C20混凝土土，100厚碎石垫层，素土夯实 3、凉亭屋面：100*100*2厚热镀锌方钢，2厚铝合金外饰真石漆，100*50*3外饰真石漆，6+1..14PVB+6钢化夹胶玻璃（氟碳漆饰面），300*130*13厚工字钢 4、凉亭造型柱：2厚铝合金外刷真石漆	座	1	50787.02	50787.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050304001001	景观廊架	1、廊架基础：素土夯实，100厚碎石垫层，100厚混凝土垫层，200厚混凝土基础含配筋，240*240基础柱含配筋 2、廊架地面：800*300*50厚黄金芝粗荔枝面花岗岩，200*100*30厚贵陶瓷仿石，30厚1:3水泥砂浆结合层，150厚C20混凝土土，100厚碎石垫层，素土夯实 3、廊架屋面：100*100*2厚热镀锌方钢，2厚铝合金外饰真石漆，100*50*3外饰真石漆，6+1..14PVB+6钢化夹胶玻璃（氟碳漆饰面），300*130*13厚工字钢 4、廊架造型柱：2厚铝合金外刷真石漆 5、廊架侧立面：2厚铝合金外饰真石漆，40*40*2热镀锌方钢氟碳漆饰面	m2	54.6	2191.77	119670.64	
6	050305006001	成品坐凳	1、成品坐凳 2、长度不小于2m	个	12	2000	24000	
		分部分项合计					310232.92	
		单价措施合计						
合计							310232.92	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：园林景观(6.3)

项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.491622	719.74	1067.17	8.93	136.75	100.76	353.84	524.64	4.39	67.23	49.54
14-115	文化石砂浆粘贴零星项目	10m2	0.614528	636	572.9	11.32	120.84	89.04	390.84	352.06	6.96	74.26	54.72
4-57	M7.5零星砌砖 标准砖	m3	1.769839	236.38	323.12	7.07	44.91	33.09	418.35	571.87	12.51	79.48	58.56
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.614528	79.5	401.32	1.06	15.11	11.13	48.85	246.62	0.65	9.29	6.84
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.614528	63.6	197.75	1.13	12.08	8.9	39.08	121.52	0.69	7.42	5.47
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.614528	10.6		0.97	2.01	1.48	6.51		0.6	1.24	0.91
综合人工工日		小计							1257.47	1816.71	25.8	238.92	176.04
11.8631工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3514.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板50厚	m2	5.014544	88.73	444.94		
	白水泥	kg	0.835757	0.65	0.54		
	合金钢切割锯片	片	0.184358	68.6	12.65		
	粘结剂YJ-III	kg	2.290959	9.86	22.59		
	棉纱头	kg	0.122291	5.57	0.68		
	水	m3	0.820073	3.95	3.24		
	文化石	m2	6.452544	44.36	286.23		
	标准砖240×115×53	百块	9.663321	48.57	469.35		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.623746	393.44	245.41		
	碎石5～40mm	t	1.013971	111.72	113.28		
	碎石5～16mm	t	0.073743	111.72	8.24		
	水泥32.5级	kg	213.496524	0.34	72.59		
	中砂	t	1.033413	121.43	125.49		

新点网上招投标系统

	901胶	kg	0.020648	2.14	0.04		
	其他材料费			--	11.44	--	
	材料费小计			--	1816.71	--	

项目编码	040204007002	项目名称	树池砌筑	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.447225	719.74	1972.21	8.93	136.75	100.76	321.89	882.02	3.99	61.16	45.06
综合人工工日		小计							321.89	882.02	3.99	61.16	45.06
3.0367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1314.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板250厚	m2	4.561695	177.46	809.52		
	白水泥	kg	0.760283	0.65	0.49		
	合金钢切割锯片	片	0.120751	68.6	8.28		
	粘结剂YJ-III	kg	2.084069	9.86	20.55		
	棉纱头	kg	0.049195	5.57	0.27		
	水	m3	0.063256	3.95	0.25		
	水泥32.5级	kg	41.180478	0.34	14		
	中砂	t	0.14986	121.43	18.2		
	901胶	kg	0.018783	2.14	0.04		
	其他材料费			--	10.42	--	
	材料费小计			--	882.02	--	

项目编码	020510004001	项目名称	砖砌坐凳	计量单位	m	工程量	94.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-115	硬木地板 平口	10m2	0.05	378.42	945.85	2.17	71.9	52.98	18.92	47.29	0.11	3.6	2.65
17-75	面层哑光聚氨酯清漆 其它木材面	10m2	0.116	42.4	44.33		8.06	5.94	4.92	5.14		0.93	0.69

新点网上招投标系统

14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目-100厚	10m2	0.01	719.74	1791.16	8.93	136.75	100.76	7.2	17.91	0.09	1.37	1.01
6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	0.036	131.44	419.7		24.97	18.4	4.73	15.11		0.9	0.66
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目-30厚	10m2	0.082	719.74	976.69	8.93	136.75	100.76	59.02	80.09	0.73	11.21	8.26
4-57	M7.5零星砌砖 标准砖	m3	0.1872	236.38	323.12	7.07	44.91	33.09	44.25	60.49	1.32	8.41	6.19
6-301	非泵送现浇构件C25垫层	m3	0.0912	79.5	411.18	1.06	15.11	11.13	7.25	37.5	0.1	1.38	1.02
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001958	1144.8	3687.11	88.25	217.51	160.27	2.24	7.22	0.17	0.43	0.31
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.096	63.6	197.75	1.13	12.08	8.9	6.11	18.98	0.11	1.16	0.85
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.096	10.6		0.97	2.01	1.48	1.02		0.09	0.19	0.14
综合人工工日		小计							155.66	289.73	2.72	29.58	21.78
1.4684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													499.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	条形平口硬木地板	m2	0.525	88.73	46.58		
	地板钉40mm	kg	0.07935	8.58	0.68		
	棉纱头	kg	0.01512	5.57	0.08		
	哑光聚氨酯清漆	kg	0.1856	27.44	5.09		
	石材块料面板100厚	m2	0.102	159.71	16.29		
	白水泥	kg	0.1564	0.65	0.1		
	合金钢切割锯片	片	0.02484	68.6	1.7		
	粘结剂YJ-III	kg	0.42872	9.86	4.23		
	水	m3	0.201105	3.95	0.79		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.03672	393.44	14.45		
	塑料薄膜	m2	0.32868	0.69	0.23		
	石材块料面板30厚	m2	0.8364	79.86	66.79		
	标准砖240×115×53	百块	1.022112	48.57	49.64		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.092568	403.15	37.32		
	钢筋三级8-10	t	0.001997	3575.78	7.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013412	4.44	0.06		
	电焊条J422	kg	0.003642	4.97	0.02		

	碎石5～40mm	t	0.1584	111.72	17.7		
	碎石5～16mm	t	0.01152	111.72	1.29		
	水泥32.5级	kg	17.279682	0.34	5.88		
	中砂	t	0.094422	121.43	11.47		
	901胶	kg	0.003864	2.14	0.01		
	其他材料费			--	2.19	--	
	材料费小计			--	289.73	--	

项目编码	040205011001	项目名称	景观凉亭	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	1.296	1497.78	4561.99	49.77	284.58	209.69	1941.12	5912.34	64.5	368.82	271.76
17-157	金属氟碳漆喷涂 金属面	10m2	1.296	244.86	510.5	70.94	46.52	34.28	317.34	661.61	91.94	60.29	44.43
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	1.865	94.71	492.05	19.71	29.75	13.73	176.63	917.67	36.76	55.48	25.61
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	0.6735	1163.88	4560.79	645.44	221.14	162.94	783.87	3071.69	434.7	148.94	109.74
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.6735	387.96	162.8	168.07	73.71	54.31	261.29	109.65	113.2	49.64	36.58
8-26	Ⅰ类金属构件 运输距离在5km以内	t	0.6735	10.6	6.81	44.45	2.01	1.48	7.14	4.59	29.94	1.35	1
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	0.8282	1137.38	4663.81	596.28	216.1	159.23	941.98	3862.57	493.84	178.97	131.87
8-115	金属构件 钢梁	t	0.8282	351.92	77.12	162.93	66.86	49.27	291.46	63.87	134.94	55.37	40.81
8-26	Ⅰ类金属构件 运输距离在5km以内	t	0.8282	10.6	6.81	44.45	2.01	1.48	8.78	5.64	36.81	1.66	1.23
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	0.657	410.22	4227.33	142.95	77.94	57.43	269.51	2777.36	93.92	51.21	37.73
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	0.657	192.92	5.61	179.97	36.65	27.01	126.75	3.69	118.24	24.08	17.75
8-32	Ⅱ类金属构件 运输距离在5km以内	t	0.657	10.6	8.15	40.96	2.01	1.48	6.96	5.35	26.91	1.32	0.97
17-102	不锈钢包边框全玻璃隔断 不锈钢板包边框	10m2	10.632	192.92	1302.32	0.93	36.65	27.01	2051.13	13846.27	9.89	389.66	287.17
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面-30仿石材	10m2	1.2967	402.8	659.32	10.67	76.53	56.39	522.31	854.94	13.84	99.24	73.12
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面-50花岗岩	10m2	0.2824	402.8	1021.32	10.67	76.53	56.39	113.75	288.42	3.01	21.61	15.92

13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面-30花岗岩	10m2	0.048	402.8	1021.32	10.67	76.53	56.39	19.33	49.02	0.51	3.67	2.71
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	1.6	75.26	401.99	1.08	14.3	10.54	120.42	643.18	1.73	22.88	16.86
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.24	426.12	218.34	10.01	80.96	59.66	102.27	52.4	2.4	19.43	14.32
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	1.764	56.18	197.75	0.95	10.67	7.87	99.1	348.83	1.68	18.82	13.88
1-99	原土打底夯 地面	10m2	1.764	10.6		0.97	2.01	1.48	18.7		1.71	3.55	2.61
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.055	1144.8	3687.11	88.25	217.51	160.27	62.96	202.79	4.85	11.96	8.81
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.147	1144.8	3596.6	88.25	217.51	160.27	168.29	528.7	12.97	31.97	23.56
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.036	677.34	3613.73	79.87	128.69	94.83	24.38	130.09	2.88	4.63	3.41
6-313	非泵送现浇构件 C25矩形柱	m3	0.2444	124.02	415.55	2.19	23.56	17.36	30.31	101.56	0.54	5.76	4.24
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.3258	368.88	184.51	16.45	70.09	51.64	120.18	60.11	5.36	22.84	16.82
6-308	非泵送现浇构件 C25桩承台独立柱基	m3	2.592	48.76	415.29	30.62	9.26	6.83	126.39	1076.43	79.37	24	17.7
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.4562	341.32	207.18	15.06	64.85	47.78	155.71	94.52	6.87	29.58	21.8
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1.6	79.5	391.46	1.06	15.11	11.13	127.2	626.34	1.7	24.18	17.81
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.16	426.12	218.34	10.01	80.96	59.66	68.18	34.93	1.6	12.95	9.55
4-99	基础垫层 碎石 干铺	m3	1.936	63.6	197.75	1.13	12.08	8.9	123.13	382.84	2.19	23.39	17.23
综合人工工日		小计							9186.57	36717.4	1828.8	1767.25	1287
86.4355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50787.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	1.1664	81.47	95.03		
	二爪挂件	套	4.9248	102.91	506.81		
	四爪挂件	套	5.5728	154.36	860.22		
	型钢	t	2.030385	3930.69	7980.81		
	电焊条	kg	8.1648	4.97	40.58		
	氧气	m3	25.348175	2.83	71.74		
	乙炔气	kg	1.3608	15.44	21.01		
	钢化夹胶玻璃	m2	13.3488	177.46	2368.88		

	硅酮密封胶	L	3.1104	68.6	213.37		
	稀释剂	kg	4.1472	12.01	49.81		
	环氧铁红防锈底漆	kg	3.888	21.44	83.36		
	环氧云铁防锈漆	kg	3.24	24.01	77.79		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	6.48	68.6	444.53		
	仿石型外墙涂料	kg	83.925	8.87	744.41		
	透明罩光漆	kg	7.46	9.46	70.57		
	白水泥	kg	9.8845	0.65	6.42		
	油漆溶剂油	kg	1.985818	12.01	23.85		
	水性封底漆	kg	6.5275	11.53	75.26		
	901胶	kg	3.357	2.14	7.18		
	电焊条J422	kg	34.520948	4.97	171.57		
	碳钢埋弧焊丝	kg	38.316179	7.72	295.8		
	焊剂	kg	14.753241	3.43	50.6		
	乙炔气	m3	8.052531	14.05	113.14		
	防锈漆	kg	8.779815	12.86	112.91		
	周转木材	m3	0.086903	1774.58	154.22		
	垫铁	kg	24.48076	4.29	105.02		
	镀锌铁丝8#	kg	2.738355	4.44	12.16		
	金属校正器	kg	0.14817	4.72	0.7		
	钢管支撑	kg	3.000847	3.13	9.39		
	麻袋	条	0.282682	4.29	1.21		
	麻绳	kg	0.071166	5.75	0.41		
	钢丝绳	kg	0.043174	5.75	0.25		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.240272	3.57	0.86		
	圆木	m3	0.002313	1286.32	2.98		
	C、Z轻钢	t	0.68985	3930.69	2711.59		
	螺栓M8×80	套	0.36792	0.14	0.05		
	铝合金面板2厚	m2	69.108	193.7	13386.22		
	万能胶	kg	10.1004	12.79	129.18		
	玻璃胶300ml	支	25.5168	11.89	303.39		

	石材块料面板30仿石材	m2	13.22634	53.24	704.17		
	白水泥	kg	1.6271	0.65	1.06		
	棉纱头	kg	0.16271	5.57	0.91		
	锯(木)屑	m3	0.097626	47.17	4.61		
	合金钢切割锯片	片	0.068338	68.6	4.69		
	水	m3	5.061369	3.95	19.99		
	石材块料面板50厚	m2	2.88048	88.73	255.58		
	石材块料面板30厚	m2	0.4896	88.73	43.44		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.624	393.44	638.95		
	复合木模板18mm	m2	2.6004	35.49	92.29		
	卡具	kg	0.751278	2.95	2.22		
	铁钉	kg	3.551456	3.64	12.93		
	镀锌铁丝22#	kg	1.569856	4.44	6.97		
	碎石5～16mm	t	0.444	111.72	49.6		
	碎石5～40mm	t	6.105	111.72	682.05		
	钢筋三级8-10	t	0.0561	3575.78	200.6		
	钢筋三级12	t	0.14994	3487.05	522.85		
	钢筋三级16	t	0.03672	3487.05	128.04		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	2.885796	403.15	1163.41		
	塑料薄膜	m2	2.167952	0.69	1.5		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.624	383.72	623.16		
	水泥32.5级	kg	263.825487	0.34	89.7		
	中砂	t	0.673304	121.43	81.76		
	其他材料费			--	83.64	--	
	材料费小计			--	36717.4	--	

项目编码	050304001001	项目名称	景观廊架	计量单位	m2	工程量	54.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.09033	1497.78	4561.99	49.77	284.58	209.69	135.29	412.08	4.5	25.71	18.94

17-157	金属氟碳漆喷涂 金属面	10m2	0.09033	244.86	510.5	70.94	46.52	34.28	22.12	46.11	6.41	4.2	3.1
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.039158	94.71	492.05	19.71	29.75	13.73	3.71	19.27	0.77	1.16	0.54
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	0.024668	1163.88	4560.79	645.44	221.14	162.94	28.71	112.51	15.92	5.46	4.02
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	0.024668	387.96	162.8	168.07	73.71	54.31	9.57	4.02	4.15	1.82	1.34
8-26	Ⅰ类金属构件 运输距离在5km以内	t	0.024668	10.6	6.81	44.45	2.01	1.48	0.26	0.17	1.1	0.05	0.04
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	0.034531	1137.38	4663.81	596.28	216.1	159.23	39.27	161.05	20.59	7.46	5.5
8-115	金属构件 钢梁	t	0.034531	351.92	77.12	162.93	66.86	49.27	12.15	2.66	5.63	2.31	1.7
8-26	Ⅰ类金属构件 运输距离在5km以内	t	0.034531	10.6	6.81	44.45	2.01	1.48	0.37	0.24	1.53	0.07	0.05
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	0.013187	410.22	4227.33	142.95	77.94	57.43	5.41	55.75	1.89	1.03	0.76
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	0.013187	192.92	5.61	179.97	36.65	27.01	2.54	0.07	2.37	0.48	0.36
8-32	Ⅱ类金属构件 运输距离在5km以内	t	0.013187	10.6	8.15	40.96	2.01	1.48	0.14	0.11	0.54	0.03	0.02
17-102	不锈钢包边框全玻璃隔断 不锈钢板包边框	10m2	0.359458	192.92	1302.32	0.93	36.65	27.01	69.35	468.13	0.33	13.17	9.71
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面-30仿石材	10m2	0.080989	402.8	659.32	10.67	76.53	56.39	32.62	53.4	0.86	6.2	4.57
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面-50花岗岩	10m2	0.019011	402.8	1021.32	10.67	76.53	56.39	7.66	19.42	0.2	1.45	1.07
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面-30花岗岩	10m2	0.007868	402.8	1021.32	10.67	76.53	56.39	3.17	8.04	0.08	0.6	0.44
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.15	75.26	401.99	1.08	14.3	10.54	11.29	60.3	0.16	2.15	1.58
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.10663	56.18	197.75	0.95	10.67	7.87	5.99	21.09	0.1	1.14	0.84
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.10663	10.6		0.97	2.01	1.48	1.13		0.1	0.21	0.16
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001209	1144.8	3687.11	88.25	217.51	160.27	1.38	4.46	0.11	0.26	0.19
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.005366	1144.8	3596.6	88.25	217.51	160.27	6.14	19.3	0.47	1.17	0.86
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.000916	677.34	3613.73	79.87	128.69	94.83	0.62	3.31	0.07	0.12	0.09
6-313	非泵送现浇构件 C25矩形柱	m3	0.00507	124.02	415.55	2.19	23.56	17.36	0.63	2.11	0.01	0.12	0.09
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.006758	368.88	184.51	16.45	70.09	51.64	2.49	1.25	0.11	0.47	0.35

6-308	非泵送现浇构件 C25桩承台独立柱基	m3	0.094945	48.76	415.29	30.62	9.26	6.83	4.63	39.43	2.91	0.88	0.65
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.016711	341.32	207.18	15.06	64.85	47.78	5.7	3.46	0.25	1.08	0.8
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.058608	79.5	391.46	1.06	15.11	11.13	4.66	22.94	0.06	0.89	0.65
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.005861	426.12	218.34	10.01	80.96	59.66	2.5	1.28	0.06	0.47	0.35
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.070916	63.6	197.75	1.13	12.08	8.9	4.51	14.02	0.08	0.86	0.63
综合人工工日		小计							424.01	1555.98	71.36	81.02	59.4
3.9957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2191.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	0.081297	81.47	6.62		
	二爪挂件	套	0.343254	102.91	35.32		
	四爪挂件	套	0.388419	154.36	59.96		
	型钢	t	0.093774	3930.69	368.6		
	电焊条	kg	0.569079	4.97	2.83		
	氧气	m3	1.221851	2.83	3.46		
	乙炔气	kg	0.094847	15.44	1.46		
	钢化夹胶玻璃	m2	0.930399	177.46	165.11		
	硅酮密封胶	L	0.216792	68.6	14.87		
	稀释剂	kg	0.289056	12.01	3.47		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.27099	21.44	5.81		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.225825	24.01	5.42		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.45165	68.6	30.98		
	仿石型外墙涂料	kg	1.76211	8.87	15.63		
	透明罩光漆	kg	0.156632	9.46	1.48		
	白水泥	kg	0.207537	0.65	0.13		
	油漆溶剂油	kg	0.050292	12.01	0.6		

新点网上招投标系统

	水性封底漆	kg	0.137053	11.53	1.58		
	901胶	kg	0.070484	2.14	0.15		
	电焊条J422	kg	1.351689	4.97	6.72		
	碳钢埋弧焊丝	kg	1.513223	7.72	11.68		
	焊剂	kg	0.582665	3.43	2		
	乙炔气	m3	0.32465	14.05	4.56		
	防锈漆	kg	0.267989	12.86	3.45		
	周转木材	m3	0.002384	1774.58	4.23		
	垫铁	kg	0.923297	4.29	3.96		
	镀锌铁丝8#	kg	0.107149	4.44	0.48		
	金属校正器	kg	0.005427	4.72	0.03		
	钢管支撑	kg	0.078345	3.13	0.25		
	麻袋	条	0.011445	4.29	0.05		
	麻绳	kg	0.002189	5.75	0.01		
	钢丝绳	kg	0.001448	5.75	0.01		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.009472	3.57	0.03		
	圆木	m3	0.000082	1286.32	0.11		
	C、Z轻钢	t	0.013846	3930.69	54.42		
	螺栓M8×80	套	0.007385	0.14			
	铝合金面板2厚	m2	2.336477	193.7	452.58		
	万能胶	kg	0.341485	12.79	4.37		
	玻璃胶300ml	支	0.862699	11.89	10.26		
	石材块料面板30仿石材	m2	0.826088	53.24	43.98		
	白水泥	kg	0.107868	0.65	0.07		
	棉纱头	kg	0.010787	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006472	47.17	0.31		
	合金钢切割锯片	片	0.00453	68.6	0.31		

	水	m3	0.258675	3.95	1.02		
	石材块料面板50厚	m2	0.193912	88.73	17.21		
	石材块料面板30厚	m2	0.080254	88.73	7.12		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.15225	393.44	59.9		
	碎石5～16mm	t	0.021306	111.72	2.38		
	碎石5～40mm	t	0.292951	111.72	32.73		
	钢筋三级8-10	t	0.001233	3575.78	4.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049686	4.44	0.22		
	钢筋三级12	t	0.005473	3487.05	19.08		
	钢筋三级16	t	0.000934	3487.05	3.26		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.101863	403.15	41.07		
	塑料薄膜	m2	0.078325	0.69	0.05		
	复合木模板18mm	m2	0.064526	35.49	2.29		
	卡具	kg	0.017127	2.95	0.05		
	铁钉	kg	0.090324	3.64	0.33		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.059487	383.72	22.83		
	水泥32.5级	kg	17.297991	0.34	5.88		
	中砂	t	0.044131	121.43	5.36		
	其他材料费			--	3.38	--	
	材料费小计			--	1555.98	--	

项目编码	050305006001	项目名称	成品坐凳	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	成品坐凳	个	1		2000				2000			
综合人工工日		小计							2000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2000

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	成品坐凳	个	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	3753.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3102.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	651.49			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	930.7			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	124.09			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	62.05			
合计					4870.66			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园林景观(6.3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12131.49	100	12131.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	315103.58	3.3	10398.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	315103.58	0.55	1733.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	315103.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	327235.07	9	29451.16
合计					41582.65

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3753.82										
2	临时设施	930.7										
3	建筑工人实名制费用	124.09										
4	智慧工地费用	62.05										
5	社会保险费	10398.42										
6	住房公积金	1733.07										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园林景观(6.3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园林景观(6.3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：电缆(7.1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1185421.26	
1.1	人工费	43023.33	
1.2	材料费	1114839.24	
1.3	施工机具使用费	4313.46	
1.4	企业管理费	17213.04	
1.5	利润	6032.19	
2	措施项目费	28213.03	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	28213.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20270.7	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34224.48	
5	税金	112307.29	
6	工程造价	1360166.06	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆(7.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1KV 3、规格：4*150	m	219	469.68	102859.92	
2	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1KV 3、规格：4*50	m	162	165.54	26817.48	
3	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1KV 3、规格：4*70	m	61	227.96	13905.56	
4	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1KV 3、规格：4*95	m	63	303.94	19148.22	
5	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJY22-0.6/1KV 3、规格：4*150	m	553	469.68	259733.04	
6	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJY22-0.6/1KV 3、规格：4*240	m	197	718.66	141576.02	
7	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJY22-0.6/1KV 3、规格：4*50	m	894	165.54	147992.76	
8	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJY22-0.6/1KV 3、规格：4*70	m	342	227.96	77962.32	
9	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJY22-0.6/1KV 3、规格：4*95	m	1301	303.94	395425.94	
		分部分项合计					1185421.26	
		单价措施合计						
合计							1185421.26	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：电缆(7.1)

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.19	282.26	579.18	202.71	14.48	3.57	2.82	5.79	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.82	5.79	2.03
0.1366工日		未计价材料费							440.99				
清单项目综合单价									469.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-YJV22-0.6/1KV4*150	m	1.01	436.62	440.99		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.73	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	444.56	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.29	55.86	410.86	143.8	10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							146.54				
清单项目综合单价									165.54				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ZC-YJV22-0.6/1KV4*50	m	1.01	145.09	146.54		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.73	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	149.16	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.29	55.86	410.86	143.8	10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							208.96				
清单项目综合单价									227.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ZC-YJV22-0.6/1KV4*70	m	1.01	206.89	208.96		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.73	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		

新点网上招投标系统

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	211.58	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.29	55.86	410.86	143.8	10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							284.94				
清单项目综合单价									303.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-YJV22-0.6/1KV4*95	m	1.01	282.12	284.94		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.73	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	287.56	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	553

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.19	282.26	579.18	202.71	14.48	3.57	2.82	5.79	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.82	5.79	2.03
0.1366工日		未计价材料费							440.99				
清单项目综合单价									469.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-YJY22-0.6/1KV4*150	m	1.01	436.62	440.99		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.73	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	444.56	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.19	282.26	579.18	202.71	14.48	3.57	2.82	5.79	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.82	5.79	2.03
0.1366工日		未计价材料费							689.97				
清单项目综合单价									718.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-YJY22-0.6/1KV4*240	m	1.01	683.14	689.97		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.73	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	4.44	0.02		

	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	693.54	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	894

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.29	55.86	410.86	143.8	10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							146.54				
清单项目综合单价									165.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-YJY22-0.6/1KV4*50	m	1.01	145.09	146.54		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.73	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	149.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.29	55.86	410.86	143.8	10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							208.96				
清单项目综合单价									227.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-YJY22-0.6/1KV4*70	m	1.01	206.89	208.96		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.73	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	211.58	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1301

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.29	55.86	410.86	143.8	10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.56	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							284.94				
清单项目综合单价									303.94				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	ZC-YJY22-0.6/1KV4*95	m	1.01	282.12	284.94		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.73	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	287.56	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆(7.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	20270.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	17781.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2489.38			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	7112.53			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	355.63			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	474.17			
合计					28213.03			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电缆(7.1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电缆(7.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电缆(7.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电缆(7.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：电缆(7.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电缆(7.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：电缆(7.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34224.48	100	34224.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1213634.29	2.4	29127.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1213634.29	0.42	5097.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1213634.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1247858.77	9	112307.29
合计					146531.77

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：电缆(7.1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	20270.7										
2	临时设施	7112.53										
3	建筑工人实名制费用	355.63										
4	智慧工地费用	474.17										
5	社会保险费	29127.22										
6	住房公积金	5097.26										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电缆(7.1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电缆(7.1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：桥架(7.2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	105330.76	
1.1	人工费	28495.48	
1.2	材料费	59730.48	
1.3	施工机具使用费	1718.88	
1.4	企业管理费	11395.88	
1.5	利润	3990.04	
2	措施项目费	3630.38	
2.1	单价措施项目费	1097.39	
2.2	总价措施项目费	2532.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1819.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3072.71	
5	税金	10083.05	
6	工程造价	122116.9	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥架(7.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411003001	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：400*250	m	400	233.16	93264	
2	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：综合型钢 3、防腐：刷防锈漆2遍	kg	652	12.63	8234.76	
3	030411003002	桥架	1、名称：拆除桥架 2、规格：200*150	m	400	9.58	3832	
		分部分项合计					105330.76	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1097.39	1097.39	
		单价措施合计					1097.39	
合计							106428.15	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：桥架(7.2)

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308	钢制槽式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	560.74	68.39	35.84	224.3	78.5	56.07	6.84	3.58	22.43	7.85
综合人工工日		小计							56.07	6.84	3.58	22.43	7.85
0.529工日		未计价材料费							136.39				
清单项目综合单价									233.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架400*250	m	1.005	135.71	136.39		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	汽油	kg	0.03	9.73	0.29		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	10.62	0.16		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.9	1.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.77	0.15		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	143.23	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	652

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	34	20.11	190.8	66.78	4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.19	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.72	8.19	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.43	8.19	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							5.49	0.41	0.44	2.19	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.33				
清单项目综合单价									12.63				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支撑架	kg	1.005	3.13	3.15		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头ϕ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片ϕ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0083	9.73	0.08		
	黄砂	m3	0.00007	180	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.77	0.04		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	10.62	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.74	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-12	钢索配钢管拆除公称直径（mm） 32	100m	0.01	622.22			248.89	87.11	6.22			2.49	0.87
综合人工工日		小计							6.22			2.49	0.87
0.0587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	224.3	672.89		89.72	31.4	224.3	672.89		89.72	31.4
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.01	12.03		1.6	0.56	4.01	12.03		1.6	0.56
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.41	40.23		5.36	1.88	13.41	40.23		5.36	1.88
综合人工工日		小计							241.72	725.15		96.68	33.84
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1097.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	725.15		--	
	材料费小计								--	725.15		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥架(7.2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1819.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1596.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	223.5			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	638.57			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	31.93			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	42.57			
合计					2532.99			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥架(7.2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桥架(7.2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桥架(7.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥架(7.2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：桥架(7.2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：桥架(7.2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：桥架(7.2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3072.71	100	3072.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	108961.14	2.4	2615.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	108961.14	0.42	457.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	108961.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	112033.85	9	10083.05
合计					13155.76

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：桥架(7.2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1819.92										
2	临时设施	638.57										
3	建筑工人实名制费用	31.93										
4	智慧工地费用	42.57										
5	社会保险费	2615.07										
6	住房公积金	457.64										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桥架(7.2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桥架(7.2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统