徐州市2022-40号地块（中天仕名东地块）居配供电工程施工工程

招标控制价

招 标 人：徐州华欣地产置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏大彭工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

2024年05月28日

新点网上招投标系统

徐州市2022-40号地块（中天仕名东地块）居配供电工程施工工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 31408836.07

(大写): 叁仟壹佰肆拾万捌仟捌佰叁拾陆元零柒分

招 标 人: 徐州华欣地产置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏大彭工程项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 丁豹
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 赵宜永
(签字或盖章)

编 制 人: 刘光恕
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 王振强
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年05月27日

复核时间: 2024年05月28日

新点网上招投标系统

徐州市2022-40号地块
（中天仕名东地块）居配供电工程施工 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：31408836.07

（大写）：叁仟壹佰肆拾万捌仟捌佰叁拾陆元零角柒分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：江苏大彩工程项目管理咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：叶建平（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：赵宜承（签字或盖章）

编 制 人：刘光超（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：王振强（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年05月27日

复核时间：2024年05月27日

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州市2022-40号地块（中天仕名东地块）居配供电工程施工

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	居配部分	15234815.36		134785.22	226233.92
2	公建部分	4830987.45		69120.55	116017.27
3	自管部分	1049860.91		11200.62	17707.14
4	土建管网	2619342.9		76297.04	86411.25
5	充电桩部分	7673829.45		108635.18	182341.67
6	招标代理费				
合计		31408836.07		400038.61	628711.25

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州市2022-40号地块（中天仕名东地块）居配供电工程施工

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	配电室及开闭所安装	7123613.89		18671.09	31339.01
2	高压电缆、低压出线电缆及表箱	8111201.47		116114.13	194894.91
3	表箱及出线电缆	4830987.45		69120.55	116017.27
4	自管配电室及箱变安装	981135.16		9198.75	15439.9
5	箱变基础	68725.75		2001.87	2267.24
6	土建管网部分	2619342.9		76297.04	86411.25
7	充电桩部分100%	7673829.45		108635.18	182341.67
合计		31408836.07		400038.61	628711.25

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	6484651.18	
1.1	人工费	346488.02	
1.2	材料费	5866287.16	
1.3	施工机具使用费	70928.31	
1.4	企业管理费	152451.51	
1.5	利润	48496.18	
2	措施项目费	19435.4	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	19435.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18671.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31339.01	
5	税金	588188.3	
6	工程造价	7123613.89	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#开闭所						
1	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：GP-01/23 所变柜 2、型号：KYN28-12 3、规格：800*2300*1500 4、母线配置方式：柜体连接母线含在设备报价中 5、基础型钢形式、规格：[10槽钢 6、具体配置要求详见图纸 7、含必要的控制保护线路连接	台	2	31638.44	63276.88	
2	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：GP-02/22 母线设备柜 2、型号：KYN28-12 3、规格：800*2300*1500 4、母线配置方式：柜体连接母线含在设备报价中 5、基础型钢形式、规格：[10槽钢 6、具体配置要求详见图纸 7、含必要的控制保护线路连接	台	2	32199.17	64398.34	
3	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：GP-03~08/16~21 出线柜 2、型号：KYN28-12 3、规格：800*2300*1500 4、母线配置方式：柜体连接母线含在设备报价中 5、基础型钢形式、规格：[10槽钢 6、具体配置要求详见图纸 7、含必要的控制保护线路连接	台	12	41072.07	492864.84	
4	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：GP-09/12/15 进线柜 2、型号：KYN28-12 3、规格：800*2300*1500 4、母线配置方式：柜体连接母线含在设备报价中 5、基础型钢形式、规格：[10槽钢 6、具体配置要求详见图纸 7、含必要的控制保护线路连接	台	3	41072.07	123216.21	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：GP-10/13 分段开关柜 2、型号：KYN28-12 3、规格：800*2300*1500 4、母线配置方式：柜体连接母线含在设备报价中 5、基础型钢形式、规格：[10槽钢 6、具体配置要求详见图纸 7、含必要的控制保护线路连接	台	2	40838.63	81677.26	
6	030402017006	高压成套配电柜	1、名称：GP-11/14 分段隔离柜 2、型号：KYN28-12 3、规格：800*2300*1500 4、母线配置方式：柜体连接母线含在设备报价中 5、基础型钢形式、规格：[10槽钢 6、具体配置要求详见图纸 7、含必要的控制保护线路连接	台	2	31965.73	63931.46	
7	030403003001	带形母线	1、名称：高压母线 2、型号：TMY-3（80*10） 3、规格：主母线1250A 4、材质：铜 5、不计主材费	m	18.4	350.14	6442.58	
8	081102013001	消防器材	1、名称：消防器材 2、满足验收标准	套	1	1037.76	1037.76	
9	080606002001	规章制度	1、名称：规章制度、模拟图版 2、满足验收标准	套	1	13309.35	13309.35	
10	081102013002	安全工器具	1、名称：安全工器具、绝缘垫 2、满足验收标准	套	1	8000	8000	
11	030701003001	空调器	1、名称：柜式空调 2、型号：2匹	台(组)	2	7985.61	15971.22	
12	030701003007	除湿机	1、名称：除湿机 2、型号：满足验收标准	台(组)	2	3000	6000	
13	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流电源柜 2、型号：AC 220V，DC 110V/48V/24V，65Ah	台	1	6328.8	6328.8	
14	031101077001	DTU柜	1、名称：开关终端单元（DTU） 2、规格：16间隔，组屏式，三遥 3、含必要的控缆敷设及控缆连接 4、具体详见图纸	套	2	34432.76	68865.52	
15	030404017001	配电箱	1、名称：所用电屏 2、型号：详见图纸 3、安装方式：落地	台	1	3590.12	3590.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031101077002	视频监控系统	1、名称：视频监控柜 2、配置智能综合管理终端及软件，具有远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 3、含2枪机2球机，具有远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 4、具体做法详见图纸 5、满足验收标准、自行报价	套	1	35715.75	35715.75	
17	030405001001	蓄电池	1、名称：开关站用蓄电池 2、容量(A·h)：40Ah	个(组件)	9	675.89	6083.01	
18	031101099001	线路保护测控装置	1、名称：线路保护测控装置 2、型号：线路保护测控，10KV	台	17	3026.79	51455.43	
19	030108003002	轴流通风机	1、名称：排风机（含防护网及配件） 2、型号：1*500W	台	4	1502.34	6009.36	
20	030408001002	电力电缆	1、名称：10KV交联电力电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15-3×400 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 5、电压等级（kV）：10KV	m	30	1031.91	30957.3	
21	030408006002	电力电缆头	1、名称：10KV高压冷缩头 2、规格：400mm2 3、安装部位：（户内） 4、电压等级（kV）：10kv	个	4	2112.06	8448.24	
22	030408002001	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-10×2.5	m	400	29.25	11700	
23	030408002002	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-4×2.5	m	550	15.03	8266.5	
24	030408002004	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-4×4	m	800	20.44	16352	
25	030408002005	电缆	1、名称：ZR-VV22-0.6/1-2×4	m	100	13.24	1324	
26	030414002001	送配电装置系统	1、名称：10kv系统调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	21	5084.4	106772.4	
27	030414009001	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10	组	17	1205.98	20501.66	
28	030414008001	母线	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：10	段	3	2265.47	6796.41	
29	030414011001	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	975.08	975.08	
30	030408008001	防火封堵	1、盘柜封堵： 28处 2、电缆通道封堵：3处	项	1	4482.64	4482.64	
		分部小计					1334750.12	
		1#配电室						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030402017027	高压成套配电柜	1、名称：母线设备柜GP-1/10 2、型号：SF6 3、规格：500*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	2	14219.94	28439.88	
32	030402017028	高压成套配电柜	1、名称：进线柜 GP-2/09 2、型号：SF6 3、规格：500*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	2	14453.38	28906.76	
33	030402017029	高压成套配电柜	1、名称：配变柜GP-3/4/7/8 2、型号：SF6 3、规格：375*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	4	14453.38	57813.52	
34	030402017030	高压成套配电柜	1、名称：分段柜 GP-06/05 2、型号：SF6 3、规格：375*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	2	14453.38	28906.76	
35	030401002005	干式变压器	1、名称：干式变压器 2、型号：SCB12-800/10 3、容量（KV·A）：800 4、电压（kV）：10KV 5、基础型钢形式、规格：#10槽钢 (含变压器柜体、风机及温控仪等，由变压器商统一配置包括内部与低压连接母排)	台	4	90070.66	360282.64	
36	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：受电柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	4	40643.79	162575.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030404009003	低压电容器柜	1、名称：电容器柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	4	31563.33	126253.32	
38	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：馈线柜 2、型号：MNS 3、规格：600*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	16	27334.44	437351.04	
39	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：母联柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 3.2m 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	2	40643.79	81287.58	
40	030403003007	带形母线	1、名称：低压母线 2、型号：TMY 3、规格：TMY-3*[2（100*10）]+1*[2（100*10）] 4、材质：铜 5、不计主材费	m	18.4	415.19	7639.5	
41	030403003008	带形母线	1、名称：高压母线 2、型号：TMY 3、规格：TMY-3*（60*6） 4、材质：铜 5、不计主材费	m	4.25	311.4	1323.45	
42	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压封闭式母线 2、型号：Iz=2500A 3、始端箱 8台 4、变压器软连接	m	32	5586.66	178773.12	
43	040801032003	封闭绝缘母线槽吊架	制作安装，符合设计及规范要求，综合考虑	Kg	60	24.31	1458.6	
44	030404013005	直流馈电屏	1、名称：直流电源柜 2、型号：AC 220V，DC 110V/48V/24V，24Ah	台	1	6328.8	6328.8	
45	030405001005	蓄电池	1、名称：配电室用蓄电池 2、容量(A·h)：24Ah	个(组件)	9	598.32	5384.88	
46	031101077010	DTU柜	1、名称：开关终端单元（DTU） 2、含必要的控缆敷设及控缆连接 3、具体详见图纸	套	1	34432.76	34432.76	
47	030404017003	配电箱	1、名称：所用电屏 2、型号：详见图纸 3、安装方式：落地	台	1	3590.12	3590.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	03B004	SF6开关室泄漏检测报警系统	1、名称：SF6气体监测报警装置 2、安装方式：壁挂式	套	1	16532.64	16532.64	
49	030408002020	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-10×2.5	m	200	29.25	5850	
50	030408002021	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-4×2.5	m	200	15.03	3006	
51	030408002022	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-4×4	m	450	20.44	9198	
52	030408002023	电缆	1、名称：ZR-VV22-0.6/1-2×4	m	100	13.24	1324	
53	080606002007	其他	1、名称：进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵、配电室周边地库上反梁的处理（电力管线标高不够时）、设备标牌反光膜 2、满足验收标准、自行报价	项	1	1550.84	1550.84	
54	080606002008	其他	1、名称：安全工器具、绝缘垫、操作杆、验电笔、绝缘手套、绝缘靴、接地线、多用工具、防鼠板、模拟图板、干涉灭火器其他消防设施、铝合金人字梯、绝缘胶皮垫 2、满足验收标准、自行报价	项	1	8724.2	8724.2	
55	031101077011	视频监控系统	1、名称：视频监控柜 2、配置智能综合管理终端及软件，具有远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 3、含2枪机2球机，具有远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 4、具体做法详见图纸 5、满足验收标准、自行报价	套	1	35715.75	35715.75	
56	030701003005	空调器	1、名称：柜式空调 2、型号：2匹	台(组)	2	7985.61	15971.22	
57	030701003008	除湿机	1、名称：除湿机 2、型号：满足验收标准	台(组)	2	3000	6000	
58	030108003005	轴流通风机	1、名称：排风机 2、型号：1*500W	台	6	1502.34	9014.04	
59	030414008007	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV	段	2	2265.47	4530.94	
60	030414008008	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	4	611.69	2446.76	
61	030414010003	电容器	1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	4	520	2080	
62	030414001003	电力变压器系统	1、名称：10KV干式变压器调试 2、型号：SCB12-800/10 3、容量(KV·A)：800	系统	4	6751.56	27006.24	
63	030414002007	送配电装置系统	1、名称：10kv系统调试断路器调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	6	5084.4	30506.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030414002008	送配电装置系统	1、名称：10kV系统调试负荷开关调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	2	2340.95	4681.9	
65	030414009005	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10	组	2	1205.98	2411.96	
66	030414011005	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	975.08	975.08	
67	030408008005	防火封堵	1、盘柜封堵： 42处 2、电缆通道封堵：5处	项	1	6887.92	6887.92	
		分部小计					1745161.78	
		2#配电室						
68	030402017007	高压成套配电柜	1、名称：母线设备柜GP-1/10 2、型号：SF6 3、规格：500*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	2	14219.94	28439.88	
69	030402017010	高压成套配电柜	1、名称：进线柜 GP-2/09 2、型号：SF6 3、规格：500*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	2	14453.38	28906.76	
70	030402017008	高压成套配电柜	1、名称：配变柜GP-3/4/7/8 2、型号：SF6 3、规格：375*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	4	14453.38	57813.52	
71	030402017009	高压成套配电柜	1、名称：分段柜 GP-06/05 2、型号：SF6 3、规格：375*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	2	14453.38	28906.76	
72	030401002003	干式变压器	1、名称：干式变压器 2、型号：SCB12-800/10 3、容量（KV·A）：800 4、电压（kV）：10KV 5、基础型钢形式、规格：#10槽钢 (含变压器柜体、风机及温控仪等，由变压器商统一配置包括内部与低压连接母排)	台	4	90070.66	360282.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：受电柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	4	40643.79	162575.16	
74	030404009001	低压电容器柜	1、名称：电容器柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	4	31563.33	126253.32	
75	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：馈线柜 2、型号：MNS 3、规格：600*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	16	27334.44	437351.04	
76	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：母联柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 3.2m 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	2	40643.79	81287.58	
77	030403003003	带形母线	1、名称：低压母线 2、型号：TMY 3、规格：TMY-3*[2（100*10）]+1*[2（100*10）] 4、材质：铜 5、不计主材费	m	18.4	415.19	7639.5	
78	030403003002	带形母线	1、名称：高压母线 2、型号：TMY 3、规格：TMY-3*（60*6） 4、材质：铜 5、不计主材费	m	4.25	311.4	1323.45	
79	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压封闭式母线 2、型号：Iz=2500A 3、始端箱 8台 4、变压器软连接	m	32	5586.66	178773.12	
80	040801032001	封闭绝缘母线槽吊架	制作安装，符合设计及规范要求，综合考虑	Kg	60	24.31	1458.6	
81	030404013002	直流馈电屏	1、名称：直流电源柜 2、型号：AC 220V，DC 110V/48V/24V，24Ah	台	1	6328.8	6328.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030405001002	蓄电池	1、名称：配电室用蓄电池 2、容量(A·h)：24Ah	个(组件)	9	598.32	5384.88	
83	031101077004	DTU柜	1、名称：开关终端单元（DTU） 2、含必要的控缆敷设及控缆连接 3、具体详见图纸	套	1	34432.76	34432.76	
84	030404017002	配电箱	1、名称：所用电屏 2、型号：详见图纸 3、安装方式：落地	台	1	3590.12	3590.12	
85	03B002	SF6开关室泄漏检测报警系统	1、名称：SF6气体监测报警装置 2、安装方式：壁挂式	套	1	16532.64	16532.64	
86	030408002009	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-10×2.5	m	200	29.25	5850	
87	030408002008	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-4×2.5	m	200	15.03	3006	
88	030408002010	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-4×4	m	450	20.44	9198	
89	030408002011	电缆	1、名称：ZR-VV22-0.6/1-2×4	m	100	13.24	1324	
90	080606002003	其他	1、名称：进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵、配电室周边地库上反梁的处理（电力管线标高不够时）、设备标牌反光膜 2、满足验收标准、自行报价	项	1	1550.84	1550.84	
91	080606002002	其他	1、名称：安全工器具、绝缘垫、操作杆、验电笔、绝缘手套、绝缘靴、接地线、多用工具、防鼠板、模拟图板、干涉灭火器其他消防设施、铝合金人字梯、绝缘胶皮垫 2、满足验收标准、自行报价	项	1	8724.2	8724.2	
92	031101077005	视频监控系统	1、名称：视频监控柜 2、配置智能综合管理终端及软件，具有远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 3、含2枪机2球机，具有远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 4、具体做法详见图纸 5、满足验收标准、自行报价	套	1	35715.75	35715.75	
93	030701003002	空调器	1、名称：柜式空调 2、型号：2匹	台(组)	2	7985.61	15971.22	
94	030701003009	除湿机	1、名称：除湿机 2、型号：满足验收标准	台(组)	2	3000	6000	
95	030108003001	轴流通风机	1、名称：排风机 2、型号：1*500W	台	6	1502.34	9014.04	
96	030414008003	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV	段	2	2265.47	4530.94	
97	030414008002	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	4	611.69	2446.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030414010001	电容器	1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	4	520	2080	
99	030414001001	电力变压器系统	1、名称：10KV干式变压器调试 2、型号：SCB12-800/10 3、容量(KV·A)：800	系统	4	6751.56	27006.24	
100	030414002002	送配电装置系统	1、名称：10kv系统调试断路器调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	6	5084.4	30506.4	
101	030414002003	送配电装置系统	1、名称：10kV系统调试负荷开关调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	2	2340.95	4681.9	
102	030414009002	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10	组	2	1205.98	2411.96	
103	030414011002	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	975.08	975.08	
104	030408008002	防火封堵	1、盘柜封堵： 42处 2、电缆通道封堵：5处	项	1	6887.92	6887.92	
		分部小计					1745161.78	
		3#配电室						
105	030402017031	高压成套配电柜	1、名称：母线设备柜GP-1/10 2、型号：SF6 3、规格：500*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	2	14219.94	28439.88	
106	030402017032	高压成套配电柜	1、名称：进线柜 GP-2/09 2、型号：SF6 3、规格：500*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	2	14453.38	28906.76	
107	030402017033	高压成套配电柜	1、名称：配变柜GP-3/4/7/8 2、型号：SF6 3、规格：375*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	4	14453.38	57813.52	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
108	030402017034	高压成套配电柜	1、名称：分段柜 GP-06/05 2、型号：SF6 3、规格：375*840 4、母线配置方式：母线随设备 5、基础型钢形式、规格：【10#槽钢 6、含必要的控制保护线路连接等 7、设备配置详见图纸	台	2	14453.38	28906.76	
109	030401002006	干式变压器	1、名称：干式变压器 2、型号：SCB12-630/10 3、容量（KV·A）：630 4、电压（kV）：10KV 5、基础型钢形式、规格：#10槽钢 (含变压器柜体、风机及温控仪等，由变压器商统一配置包括内部与低压连接母排)	台	4	71437.57	285750.28	
110	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：受电柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	4	40643.79	162575.16	
111	030404009004	低压电容器柜	1、名称：电容器柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	4	31563.33	126253.32	
112	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：馈线柜 2、型号：MNS 3、规格：600*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	16	27334.44	437351.04	
113	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称：母联柜 2、型号：MNS 3、规格：800*1000 4、基础型钢形式、规格：#10槽钢 3.2m 5、具体设备配置详见图纸 6、含必要的控制保护线路连接等 7、柜体连接母线含在设备报价中	台	2	40643.79	81287.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
114	030403003009	带形母线	1、名称：低压母线 2、型号：TMY 3、规格：TMY-3*[2（100*10）]+1*[2（100*10）] 4、材质：铜 5、不计主材费	m	18.4	415.19	7639.5	
115	030403003010	带形母线	1、名称：高压母线 2、型号：TMY 3、规格：TMY-3*（60*6） 4、材质：铜 5、不计主材费	m	4.25	311.4	1323.45	
116	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压封闭式母线 2、型号：Iz=2000A 3、始端箱 8台 4、变压器软连接	m	32	4649.92	148797.44	
117	040801032004	封闭绝缘母线槽吊架	制作安装，符合设计及规范要求，综合考虑	Kg	60	24.31	1458.6	
118	030404013006	直流馈电屏	1、名称：直流电源柜 2、型号：AC 220V，DC 110V/48V/24V，24Ah	台	1	6328.8	6328.8	
119	030405001006	蓄电池	1、名称：配电室用蓄电池 2、容量(A·h)：24Ah	个(组件)	9	598.32	5384.88	
120	031101077012	DTU柜	1、名称：开关终端单元（DTU） 2、含必要的控缆敷设及控缆连接 3、具体详见图纸	套	1	34432.76	34432.76	
121	030404017004	配电箱	1、名称：所用电屏 2、型号：详见图纸 3、安装方式：落地	台	1	3590.12	3590.12	
122	03B005	SF6开关室泄漏检测报警系统	1、名称：SF6气体监测报警装置 2、安装方式：壁挂式	套	1	16532.64	16532.64	
123	030408002024	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-10×2.5	m	200	29.25	5850	
124	030408002025	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-4×2.5	m	200	15.03	3006	
125	030408002026	控制电缆	1、名称：KVVP2/22-4×4	m	450	20.44	9198	
126	030408002027	电缆	1、名称：ZR-VV22-0.6/1-2×4	m	100	13.24	1324	
127	080606002009	其他	1、名称：进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵、配电室周边地库上反梁的处理（电力管线标高不够时）、设备标牌反光膜 2、满足验收标准、自行报价	项	1	1550.84	1550.84	
128	080606002010	其他	1、名称：安全工器具、绝缘垫、操作杆、验电笔、绝缘手套、绝缘靴、接地线、多用工具、防鼠板、模拟图板、干涉灭火器其他消防设施、铝合金人字梯、绝缘胶皮垫 2、满足验收标准、自行报价	项	1	8724.2	8724.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	031101077013	视频监控系统	1、名称：视频监控柜 2、配置智能综合管理终端及软件，具有远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 3、含2枪机2球机，具有远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 4、具体做法详见图纸 5、满足验收标准、自行报价	套	1	35715.75	35715.75	
130	030701003006	空调器	1、名称：柜式空调 2、型号：2匹	台(组)	2	7985.61	15971.22	
131	030701003010	除湿机	1、名称：除湿机 2、型号：满足验收标准	台(组)	2	3000	6000	
132	030108003006	轴流通风机	1、名称：排风机 2、型号：1*500W	台	6	1502.34	9014.04	
133	030414008009	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV	段	2	2265.47	4530.94	
134	030414008010	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	4	611.69	2446.76	
135	030414010004	电容器	1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	4	520	2080	
136	030414001004	电力变压器系统	1、名称：10KV干式变压器调试 2、型号：SCB12-630/10 3、容量(KV·A)：630	系统	4	6751.56	27006.24	
137	030414002009	送配电装置系统	1、名称：10kv系统调试断路器调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	6	5084.4	30506.4	
138	030414002010	送配电装置系统	1、名称：10kV系统调试负荷开关调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	2	2340.95	4681.9	
139	030414009006	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10	组	2	1205.98	2411.96	
140	030414011006	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	975.08	975.08	
141	030408008006	防火封堵	1、盘柜封堵： 42处 2、电缆通道封堵：5处	项	1	6887.92	6887.92	
		分部小计					1640653.74	
		通信部分						
142	031101077003	无线通讯模块	1、名称：无线通讯模块 2、规格：4G（兼容2G、3G） 3、具体详见图纸	台	4	2933.97	11735.88	
143	030408002007	网线	1、名称：超五类网线	m	20	4.15	83	
144	080702006001	天线	1、名称：高增益天线 2、规格：增强型	组	4	812.62	3250.48	
145	031101056001	信号增强器	1、名称：信号增强器	只	4	306.79	1227.16	
146	031101039001	传输设备	1、名称：直放站	只	4	656.81	2627.24	
		分部小计					18923.76	
		分部分项合计					6484651.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							6484651.18	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜 电容器柜其它柜	台	1	310.58	27.46	65.12	136.66	43.48	310.58	27.46	65.12	136.66	43.48
综合人工工日		小计							310.58	27.46	65.12	136.66	43.48
2.93工日		未计价材料费							31055.14				
清单项目综合单价									31638.44				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	GP-01/23 所变柜中置柜	台	1	31055.14	31055.14		
	变压器油	kg	0.2	15.08	3.02		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	35.46	1.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31082.6	--	

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							31055.14				

清单项目综合单价							32199.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GP-02/22 母线设备柜中置柜	台	1	31055.14	31055.14		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31091.89	--	

项目编码	030402017005	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							39928.04				
清单项目综合单价									41072.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GP-03~08/21~16 出线柜中置柜	台	1	39928.04	39928.04		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		

	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39964.79	--	

项目编码	030402017004	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							39928.04				
清单项目综合单价									41072.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GP-09/12/15 进线柜中置柜	台	1	39928.04	39928.04		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39964.79	--	

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	高压成套配电柜安装 单母线柜互感器柜	台	1	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42
综合人工工日		小计							517.28	28.17	65.12	227.6	72.42
4.88工日		未计价材料费							39928.04				
清单项目综合单价									40838.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GP-10/13 分段开关柜中置柜	台	1	39928.04	39928.04		
	变压器油	kg	0.2	15.08	3.02		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	35.46	1.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39956.21	--	

项目编码	030402017006	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	高压成套配电柜安装 单母线柜互感器柜	台	1	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42
综合人工工日		小计							517.28	28.17	65.12	227.6	72.42
4.88工日		未计价材料费							31055.14				
清单项目综合单价									31965.73				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	GP-11/14 分段隔离柜中置柜	台	1	31055.14	31055.14		
	变压器油	kg	0.2	15.08	3.02		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	35.46	1.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31083.31	--	

项目编码	030403003001	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-124	带形铜母线安装每相两片截面1250mm2以下	10m/单相	0.3	451.56	293.82	159.81	198.69	63.22	135.47	88.15	47.94	59.61	18.97
综合人工工日		小计							135.47	88.15	47.94	59.61	18.97
1.278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									350.14				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	氩气	m3	0.9	7.81	7.03		
	棉纱头	kg	0.042	4.5	0.19		
	铁砂布2#	张	0.54	0.86	0.46		
	汽油	kg	0.252	8.01	2.02		
	钢锯条	根	0.9	0.21	0.19		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.654	70.62	46.19		
	钍钨棒	g	7.2	0.5	3.6		
	酚醛磁漆	kg	0.2376	31.06	7.38		

	焊锡丝	kg	0.093	35.46	3.3		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.018	35.46	0.64		
	电力复合脂	kg	0.018	17.15	0.31		
	油浸薄纸8开	张	0.027	0.52	0.01		
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.2424	29.37	7.12		
	精制沉头螺栓M16×25	套	2.142	0.57	1.22		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	3.66	2.32	8.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.15	--	

项目编码	081102013001	项目名称	消防器材	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	消防器材	套	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						1037.76				
清单项目综合单价								1037.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防器材	套	1	1037.76	1037.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1037.76	--	

项目编码	080606002001	项目名称	规章制度	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	规章制度(含模拟图版)	套	1		13309.35				13309.35			
综合人工工日		小计							13309.35			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								13309.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	规章制度(含模拟图版)	套	1	13309.35	13309.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13309.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	081102013002	项目名称	安全工器具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	安全工器具	套	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							8000				
清单项目综合单价									8000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全工器具	套	1	8000	8000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8000	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	空调器（品牌：格力；型号：2匹；包括户外平台及防护网安装）	台(组)	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							7985.61				
清单项目综合单价									7985.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调器	台(组)	1	7985.61	7985.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7985.61	--	

项目编码	030701003007	项目名称	除湿机	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	除湿机	台(组)	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
0工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							3000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	除湿机	台(组)	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	030404013001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
2.92工日		未计价材料费							5767.38				
清单项目综合单价									6328.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开闭所用电源柜	台	1	5767.38	5767.38		
	机油6～7#	kg	0.05	8.87	0.44		
	棉纱头	kg	0.05	4.5	0.23		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	8.01	0.4		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	1.69	0.34		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	香蕉水	kg	0.02	8.43	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	0.5			
	电珠2.5V	个	0.1	0.86	0.09		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	16.44	0.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5802.29	--	

项目编码	031101077001	项目名称	DTU柜	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	开关终端单元（DTU）	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							33717.01				
清单项目综合单价									34432.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关终端单元（DTU）	台	1	33717.01	33717.01		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33798.97	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	所用电屏柜安装落地式	台	1	294.68	35.04	62.69	129.66	41.26	294.68	35.04	62.69	129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	35.04	62.69	129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							3026.79				
清单项目综合单价									3590.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	所用电屏柜	只	1	3026.79	3026.79		
	破布	kg	0.1	6	0.6		

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.3	5.97	1.79		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	6.4	9.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3061.83	--	

项目编码	031101077002	项目名称	视频监控系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	视频监控系统	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							35000				
清单项目综合单价									35715.75				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	视频监控系统	台	1	35000	35000		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	35081.96	--	

项目编码	030405001001	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-483	免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	54.06	2.99	21.9	23.79	7.57	54.06	2.99	21.9	23.79	7.57
综合人工工日		小计							54.06	2.99	21.9	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费							565.58				
清单项目综合单价									675.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免维护铅酸蓄电池40Ah	组件	1	565.58	565.58		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	肥皂水	kg	0.2	0.43	0.09		
	相色带20mm×20m	卷	0.22	1.8	0.4		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	合金钢钻头φ16	根	0.02	10.29	0.21		
	膨胀螺栓M14	套	1.43	1.29	1.84		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	568.57	--	

项目编码	031101099001	项目名称	线路保护测控装置	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	线路保护测控装置	台	1		3026.79					3026.79			
综合人工工日		小计								3026.79			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3026.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线路保护测控装置	台	1	3026.79	3026.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3026.79	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	排风机	台	1	390.08	130.16	46.02	171.64	54.61	390.08	130.16	46.02	171.64	54.61
综合人工工日		小计							390.08	130.16	46.02	171.64	54.61
3.68工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价									1502.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机	台	1	709.83	709.83		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	5.97	1.79		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.006	2154.34	12.93		
	煤油	kg	1.05	4.7	4.94		
	机油	kg	0.606	8.87	5.38		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.48	22.97		
	黄砂	m3	0.082	288.76	23.68		
	碎石	m3	0.092	169.03	15.55		
	棉纱头	kg	0.22	4.5	0.99		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	839.99	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-730	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面400mm2以下	100m	0.01	2231.3	417.59	670.44	981.77	312.38	22.31	4.18	6.7	9.82	3.12
综合人工工日		小计							22.31	4.18	6.7	9.82	3.12
0.2105工日		未计价材料费							985.78				
清单项目综合单价									1031.91				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ZR-YJV22-8.7/15-3×400	m	1.01	976.02	985.78		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	汽油	kg	0.0146	8.01	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0067	7.8305	0.05		
	标志牌	个	0.084	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2996	6.97	2.09		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0283	8.58	0.24		
	沥青绝缘漆	kg	0.0028	16.15	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.6	1.1	0.66		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0869	8.49	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	989.96	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-849备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面400mm2以下	个	1	306.55	270.16		134.88	42.92	306.55	270.16		134.88	42.92
综合人工工日		小计							306.55	270.16		134.88	42.92
2.892工日		未计价材料费							1357.55				
清单项目综合单价									2112.06				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头10kV以下终端头 截面400mm2	套	1.02	1330.93	1357.55		
	破布	kg	1.32	6	7.92		
	汽油	kg	1.56	8.01	12.5		
	丙酮	kg	1.8	5.15	9.27		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.6	16	9.6		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子400mm2	个	3.672	12.86	47.22		
	相色带20mm×20m	卷	0.36	1.8	0.65		
	焊锡丝	kg	0.6	35.46	21.28		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.12	35.46	4.26		
	电力复合脂	kg	0.12	17.15	2.06		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	3.72	12.43	46.24		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	20.88	1.17	24.43		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.6	78.41	47.05		
	接头专用枪子弹	发	3.672	5	18.36		
	其他材料费			--	9.94	--	
	材料费小计			--	1627.71	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆 14芯以下	100m	0.01	374.18	75.95	7.36	164.64	52.39	3.74	0.76	0.07	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.76	0.07	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费							22.51				
清单项目综合单价									29.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	KVVP2/22-10×2.5	m	1.015	22.18	22.51		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.27	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							9				

清单项目综合单价							15.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP2/22-4×2.5	m	1.015	8.87	9		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.71	--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							14.41				
清单项目综合单价									20.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP2/22-4×4	m	1.015	14.2	14.41		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.12	--	

项目编码	030408002005	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价									13.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-VV22-0.6/1-2×4	m	1.015	7.1	7.21		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.92	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823备注2	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88	2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88
综合人工工日		小计							2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88
24.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5084.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20.71	--	
	材料费小计			--	20.71	--	

项目编码	030414009001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
综合人工工日		小计							639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1205.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
综合人工工日		小计							1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2265.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	8.76		--	
	材料费小计								--	8.76		--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									975.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火封堵	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	28	64.66	22.8		28.45	9.05	1810.48	638.4		796.6	253.4
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	3	195.04	19.75		85.82	27.31	585.12	59.25		257.46	81.93
综合人工工日		小计							2395.6	697.65		1054.06	335.33
22.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4482.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	9.3	6	55.8		
	汽油	kg	12.55	8.01	100.53		
	钢锯条	根	31.93	0.21	6.71		
	镀锌扁钢-25×4	kg	30.96	6.4	198.14		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	378.2	0.86	325.25		
	其他材料费			--	11.22	--	
	材料费小计			--	697.65	--	

项目编码	030402017027	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	母线设备柜 GP-1/10	台	1	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42
综合人工工日		小计							517.28	28.17	65.12	227.6	72.42
4.88工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14219.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线设备柜 GP-1/10SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.2	15.08	3.02		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	35.46	1.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13337.52	--	

项目编码	030402017028	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	进线柜 GP-2/09	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14453.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	进线柜 GP-2/09SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13346.1	--	

项目编码	030402017029	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	配变柜	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14453.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配变柜GP-3/4/7/8SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13346.1	--	

项目编码	030402017030	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	分段柜 GP-06/05	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14453.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分段柜 GP-06/05SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		

	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13346.1	--	

项目编码	030401002005	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11备注1	干式变压器安装容量800kVA以下	台	1	1213.49	162.54	149.11	533.94	169.89	1213.49	162.54	149.11	533.94	169.89
综合人工工日		小计							1213.49	162.54	149.11	533.94	169.89
11.448工日		未计价材料费							87841.69				
清单项目综合单价									90070.66				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	干式变压器SCB12-800	台	1	87841.69	87841.69		
	棉纱头	kg	0.5	4.5	2.25		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2	8	16		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	4.97	1.49		
	汽油	kg	1	8.01	8.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.5	7.8305	11.75		
	无光调和漆	kg	2.5	14.11	35.28		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.5	14.46	7.23		
	钢垫板	kg	6	5.97	35.82		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		

新点网上招投标系统

	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	6.393	28.77		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88004.23	--	

项目编码	030404004007	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	受电柜	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							39928.04				
清单项目综合单价									40643.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	受电柜DP-01/13/14/26	台	1	39928.04	39928.04		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40010	--	

项目编码	030404009003	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-255	电容器柜DP-02/12/15/25	台	1	241.68	50.55	75.78	106.34	33.84	241.68	50.55	75.78	106.34	33.84
综合人工工日		小计							241.68	50.55	75.78	106.34	33.84
2.28工日		未计价材料费							31055.14				
清单项目综合单价									31563.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电容柜 DP-02/12/15/25	台	1	31055.14	31055.14		
	乙炔气	kg	0.43	15.44	6.64		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	4.97	0.5		
	汽油	kg	0.1	8.01	0.8		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	14.46	0.72		
	钢垫板	kg	0.3	5.97	1.79		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	6.393	20.46		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	5.85	2.93		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	1.1	11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31105.69	--	

项目编码	030404004008	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	馈线柜	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							26618.69				
清单项目综合单价									27334.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	馈线柜1#	台	1	26618.69	26618.69		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		

	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26700.65	--	

项目编码	030404004009	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	母联柜 DP-07/20	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							39928.04				
清单项目综合单价									40643.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母联柜DP-07/20	台	1	39928.04	39928.04		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40010	--	

项目编码	030403003007	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	带形铜母线安装每相两片截面1000mm2以下	10m/单相	0.4	403.86	253.76	146.13	177.7	56.54	161.54	101.5	58.45	71.08	22.62
综合人工工日		小计							161.54	101.5	58.45	71.08	22.62
1.524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									415.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氩气	m3	1.04	7.81	8.12		
	棉纱头	kg	0.056	4.5	0.25		
	铁砂布2#	张	0.6	0.86	0.52		
	汽油	kg	0.28	8.01	2.24		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.728	70.62	51.41		
	钍钨棒	g	8	0.5	4		
	酚醛磁漆	kg	0.264	31.06	8.2		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	35.46	0.85		
	电力复合脂	kg	0.024	17.15	0.41		
	油浸薄纸8开	张	0.03	0.52	0.02		
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.3232	29.37	9.49		
	精制沉头螺栓M16×25	套	2.856	0.57	1.63		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.88	2.32	11.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.5	--	

项目编码	030403003008	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	带形铜母线安装每相两片截面1000mm2以下	10m/单相	0.3	403.86	253.76	146.13	177.7	56.54	121.16	76.13	43.84	53.31	16.96

综合人工工日	小计	121.16	76.13	43.84	53.31	16.96
1.143工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		311.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氩气	m3	0.78	7.81	6.09		
	棉纱头	kg	0.042	4.5	0.19		
	铁砂布2#	张	0.45	0.86	0.39		
	汽油	kg	0.21	8.01	1.68		
	钢锯条	根	0.72	0.21	0.15		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.546	70.62	38.56		
	钍钨棒	g	6	0.5	3		
	酚醛磁漆	kg	0.198	31.06	6.15		
	焊锡丝	kg	0.06	35.46	2.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.018	35.46	0.64		
	电力复合脂	kg	0.018	17.15	0.31		
	油浸薄纸8开	张	0.0225	0.52	0.01		
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.2424	29.37	7.12		
	精制沉头螺栓M16×25	套	2.142	0.57	1.22		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	3.66	2.32	8.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.13	--	

项目编码	030403006003	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	插接箱	台	0.25	137.8	29.54		60.63	19.29	34.45	7.39		15.16	4.82
4-202	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流4000A以下	10m	0.1	783.34	327.81	135.49	344.67	109.67	78.33	32.78	13.55	34.47	10.97
4-110	变压器软连接	跨/三相	0.125	167.48	34.21	18.3	73.69	23.45	20.94	4.28	2.29	9.21	2.93
综合人工工日		小计							133.72	44.45	15.84	58.84	18.72
1.2615工日		未计价材料费							5315.09				
清单项目综合单价									5586.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插接箱2500A	台	0.25	887.29	221.82		
	破布	kg	0.0375	6	0.23		
	铁砂布2#	张	0.7125	0.86	0.61		
	汽油	kg	0.1145	8.01	0.92		

	钢锯条	根	0.525	0.21	0.11		
	铜接线端子DT-35mm2	个	1.322	3.88	5.13		
	电力复合脂	kg	0.0225	17.15	0.39		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.399	28.47	11.36		
	低压封闭式插接母线槽安装 2500A	m	1	4926.9	4926.9		
	棉纱头	kg	0.06	4.5	0.27		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.22	4.97	1.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	7.8305	0.23		
	无光调和漆	kg	0.03	14.11	0.42		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.078	8.66	0.68		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.9	6.393	18.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	变压器软连接2500A	跨/三相	0.125	1330.93	166.37		
	电	kW·h	0.1875	0.8872	0.17		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	14.46	0.36		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	7.8305	0.1		
	焊锡丝	kg	0.05	35.46	1.77		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00875	35.46	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M14×100内2平1弹垫	套	1.025	1.17	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5359.54	--	

项目编码	040801032003	项目名称	封闭绝缘母线槽吊架	计量单位	Kg	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.37	44.65	277.51	88.3	6.31	1.02	0.45	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.75	27.09	180.5	57.43	4.1	0.18	0.27	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.2	0.72	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费							5.94				
清单项目综合单价									24.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢ϕ10～14	kg	0.08	4.96	0.4		
	角钢	kg	0.75	5.71	4.28		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.71	1.26		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02304	4.97	0.11		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		

	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.77	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	14.11	0.16		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.46	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.03	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.14	--	

项目编码	030404013005	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
2.92工日		未计价材料费							5767.38				
清单项目综合单价									6328.8				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电室用电源柜	台	1	5767.38	5767.38		
	机油6～7#	kg	0.05	8.87	0.44		
	棉纱头	kg	0.05	4.5	0.23		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	8.01	0.4		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	1.69	0.34		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	香蕉水	kg	0.02	8.43	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	0.5			
	电珠2.5V	个	0.1	0.86	0.09		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	16.44	0.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5802.29	--	

项目编码	030405001005	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-483	免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	54.06	2.99	21.9	23.79	7.57	54.06	2.99	21.9	23.79	7.57
综合人工工日		小计							54.06	2.99	21.9	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价									598.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免维护铅酸蓄电池24Ah	组件	1	488.01	488.01		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	肥皂水	kg	0.2	0.43	0.09		
	相色带20mm×20m	卷	0.22	1.8	0.4		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	合金钢钻头φ16	根	0.02	10.29	0.21		
	膨胀螺栓M14	套	1.43	1.29	1.84		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	491	--	

项目编码	031101077010	项目名称	DTU柜	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	开关终端单元（DTU）	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							33717.01				
清单项目综合单价									34432.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关终端单元（DTU）	台	1	33717.01	33717.01		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33798.97	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	所用电屏柜安装落地式	台	1	294.68	35.04	62.69	129.66	41.26	294.68	35.04	62.69	129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	35.04	62.69	129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							3026.79				
清单项目综合单价									3590.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	所用电屏柜	只	1	3026.79	3026.79		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.3	5.97	1.79		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	6.4	9.6		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3061.83	--	

项目编码	03B004	项目名称	SF6开关室泄漏检测报警系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	SF6开关室泄漏检测报警系统	套	1	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
2.92工日		未计价材料费							15971.22				
清单项目综合单价									16532.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机油6～7#	kg	0.05	8.87	0.44		
	SF6开关室泄漏检测报警系统	套	1	15971.22	15971.22		
	棉纱头	kg	0.05	4.5	0.23		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	8.01	0.4		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	1.69	0.34		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	香蕉水	kg	0.02	8.43	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	0.5			
	电珠2.5V	个	0.1	0.86	0.09		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	16.44	0.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16006.13	--	

项目编码	030408002020	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-801	一般电缆 电缆 14芯以下	100m	0.01	374.18	75.95	7.36	164.64	52.39	3.74	0.76	0.07	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.76	0.07	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费							22.51				
清单项目综合单价									29.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP2/22-10×2.5	m	1.015	22.18	22.51		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.27	--	

项目编码	030408002021	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									15.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP2/22-4×2.5	m	1.015	8.87	9		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408002022	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							14.41				
清单项目综合单价									20.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP2/22-4×4	m	1.015	14.2	14.41		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.12	--	

项目编码	030408002023	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价									13.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-VV22-0.6/1-2×4	m	1.015	7.1	7.21		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.92	--	

项目编码	080606002007	项目名称	其他	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵	项	1		864.8					864.8			
D00008	配电室周边地库上反梁的处理	项	1		686.04					686.04			
综合人工工日		小计								1550.84			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1550.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵	项	1	864.8	864.8		
	配电室周边地库上反梁的处理	项	1	686.04	686.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1550.84	--	

项目编码	080606002008	项目名称	其他	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	安全工器具	套	1		2572.65					2572.65			
D00003	绝缘胶垫	m2	1		1715.1					1715.1			
D00005	模拟图版	套	1		4436.45					4436.45			
综合人工工日		小计								8724.2			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										8724.2			

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	安全工器具	套	1	2572.65	2572.65		
	绝缘胶垫	m2	1	1715.1	1715.1		
	模拟图版	套	1	4436.45	4436.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8724.2	--	

项目编码	031101077011	项目名称	视频监控系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	视频监控系统	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							35000				
清单项目综合单价									35715.75				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	视频监控系统	台	1	35000	35000		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35081.96	--	

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00004	空调器（品牌：格力；型号：2匹；包括户外平台及防护网安装）	台(组)	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											7985.61
清单项目综合单价													7985.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调器						台(组)	1	7985.61	7985.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7985.61		--	

项目编码	030701003008	项目名称	除湿机	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	除湿机	台(组)	1		3000				3000			
综合人工工日		小计							3000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												3000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	除湿机					台(组)	1	3000	3000			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	3000		--	

项目编码	030108003005	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	排风机	台	1	390.08	130.16	46.02	171.64	54.61	390.08	130.16	46.02	171.64	54.61
综合人工工日		小计							390.08	130.16	46.02	171.64	54.61
3.68工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1502.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机					台	1	709.83	709.83			
	平垫铁Q235 1#					kg	3.048	4.29	13.08			
	斜垫铁Q235 1#					kg	3.06	5.15	15.76			

	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	5.97	1.79		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.006	2154.34	12.93		
	煤油	kg	1.05	4.7	4.94		
	机油	kg	0.606	8.87	5.38		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.48	22.97		
	黄砂	m3	0.082	288.76	23.68		
	碎石	m3	0.092	169.03	15.55		
	棉纱头	kg	0.22	4.5	0.99		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	839.99	--	

项目编码	030414008007	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
综合人工工日		小计							1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2265.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8.76	--	
	材料费小计			--	8.76	--	

项目编码	030414008008	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	319.68	2.39	104.2	140.66	44.76	319.68	2.39	104.2	140.66	44.76
综合人工工日		小计							319.68	2.39	104.2	140.66	44.76
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.69				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.39	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030414010003	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	266.4	1.99	97.09	117.22	37.3	266.4	1.99	97.09	117.22	37.3
综合人工工日		小计							266.4	1.99	97.09	117.22	37.3
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									520				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	1.99	--	

项目编码	030414001003	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3665.66	27.4	932.42	1612.89	513.19	3665.66	27.4	932.42	1612.89	513.19
综合人工工日		小计							3665.66	27.4	932.42	1612.89	513.19
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6751.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27.4	--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030414002007	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1823备注2	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88	2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88
综合人工工日		小计							2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88
24.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5084.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	20.71		--	
	材料费小计								--	20.71		--	

项目编码	030414002008	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1332	9.96	226.43	586.08	186.48	1332	9.96	226.43	586.08	186.48
综合人工工日		小计							1332	9.96	226.43	586.08	186.48
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2340.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.96		--	
	材料费小计								--	9.96		--	

项目编码	030414009005	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
综合人工工日		小计							639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1205.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030414011005	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									975.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030408008005	项目名称	防火封堵	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	42	64.66	22.8		28.45	9.05	2715.72	957.6		1194.9	380.1
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	5	195.04	19.75		85.82	27.31	975.2	98.75		429.1	136.55
综合人工工日		小计							3690.92	1056.35		1624	516.65
34.82工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6887.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	14.1	6	84.6		
	汽油	kg	19.05	8.01	152.59		
	钢锯条	根	48.41	0.21	10.17		
	镀锌扁钢-25×4	kg	46.7	6.4	298.88		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	573.4	0.86	493.12		
	其他材料费			--	16.99	--	
	材料费小计			--	1056.35	--	

项目编码	030402017007	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	母线设备柜 GP-1/10	台	1	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42	
4.88工日	未计价材料费	13309.35					
清单项目综合单价		14219.94					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线设备柜 GP-1/10SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.2	15.08	3.02		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	35.46	1.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13337.52	--	

项目编码	030402017010	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	进线柜 GP-2/09	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14453.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线柜 GP-2/09SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		

	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13346.1	--	

项目编码	030402017008	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	配变柜	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14453.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配变柜GP-3/4/7/8SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13346.1	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030402017009	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	分段柜 GP-06/05	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14453.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分段柜 GP-06/05SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13346.1	--	

项目编码	030401002003	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11备注1	干式变压器安装容量800kVA以下	台	1	1213.49	162.54	149.11	533.94	169.89	1213.49	162.54	149.11	533.94	169.89
综合人工工日		小计							1213.49	162.54	149.11	533.94	169.89
11.448工日		未计价材料费							87841.69				
清单项目综合单价									90070.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干式变压器SCB12-800	台	1	87841.69	87841.69		
	棉纱头	kg	0.5	4.5	2.25		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2	8	16		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	4.97	1.49		
	汽油	kg	1	8.01	8.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.5	7.8305	11.75		
	无光调和漆	kg	2.5	14.11	35.28		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.5	14.46	7.23		
	钢垫板	kg	6	5.97	35.82		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	6.393	28.77		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88004.23	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	受电柜	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							39928.04				
清单项目综合单价									40643.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	受电柜DP-01/13/14/26	台	1	39928.04	39928.04		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		

新点网上招投标系统

	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40010	--	

项目编码	030404009001	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-255	电容器柜DP-02/12/15/25	台	1	241.68	50.55	75.78	106.34	33.84	241.68	50.55	75.78	106.34	33.84
综合人工工日		小计							241.68	50.55	75.78	106.34	33.84
2.28工日		未计价材料费							31055.14				
清单项目综合单价									31563.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电容柜 DP-02/12/15/25	台	1	31055.14	31055.14		
	乙炔气	kg	0.43	15.44	6.64		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	4.97	0.5		
	汽油	kg	0.1	8.01	0.8		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	14.46	0.72		
	钢垫板	kg	0.3	5.97	1.79		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	6.393	20.46		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	5.85	2.93		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	1.1	11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31105.69	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	馈线柜	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							26618.69				
清单项目综合单价									27334.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	馈线柜2#	台	1	26618.69	26618.69		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26700.65	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	母联柜 DP-07/20	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							39928.04				
清单项目综合单价									40643.79				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	母联柜DP-07/20	台	1	39928.04	39928.04		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40010	--	

项目编码	030403003003	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	带形铜母线安装每相两片截面1000mm2以下	10m/单相	0.4	403.86	253.76	146.13	177.7	56.54	161.54	101.5	58.45	71.08	22.62
综合人工工日		小计							161.54	101.5	58.45	71.08	22.62
1.524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									415.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	氩气	m3	1.04	7.81	8.12		
	棉纱头	kg	0.056	4.5	0.25		
	铁砂布2#	张	0.6	0.86	0.52		
	汽油	kg	0.28	8.01	2.24		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.728	70.62	51.41		
	钍钨棒	g	8	0.5	4		
	酚醛磁漆	kg	0.264	31.06	8.2		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	35.46	0.85		

	电力复合脂	kg	0.024	17.15	0.41		
	油浸薄纸8开	张	0.03	0.52	0.02		
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.3232	29.37	9.49		
	精制沉头螺栓M16×25	套	2.856	0.57	1.63		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.88	2.32	11.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.5	--	

项目编码	030403003002	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	带形铜母线安装每相两片截面1000mm2以下	10m/单相	0.3	403.86	253.76	146.13	177.7	56.54	121.16	76.13	43.84	53.31	16.96
综合人工工日		小计							121.16	76.13	43.84	53.31	16.96
1.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													311.4

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	氩气	m3	0.78	7.81	6.09		
	棉纱头	kg	0.042	4.5	0.19		
	铁砂布2#	张	0.45	0.86	0.39		
	汽油	kg	0.21	8.01	1.68		
	钢锯条	根	0.72	0.21	0.15		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.546	70.62	38.56		
	钍钨棒	g	6	0.5	3		
	酚醛磁漆	kg	0.198	31.06	6.15		
	焊锡丝	kg	0.06	35.46	2.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.018	35.46	0.64		
	电力复合脂	kg	0.018	17.15	0.31		
	油浸薄纸8开	张	0.0225	0.52	0.01		
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.2424	29.37	7.12		
	精制沉头螺栓M16×25	套	2.142	0.57	1.22		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	3.66	2.32	8.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.13	--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	插接箱	台	0.25	137.8	29.54		60.63	19.29	34.45	7.39		15.16	4.82
4-202	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流4000A以下	10m	0.1	783.34	327.81	135.49	344.67	109.67	78.33	32.78	13.55	34.47	10.97
4-110	变压器软连接	跨/三相	0.125	167.48	34.21	18.3	73.69	23.45	20.94	4.28	2.29	9.21	2.93
综合人工工日		小计							133.72	44.45	15.84	58.84	18.72
1.2615工日		未计价材料费							5315.09				
清单项目综合单价									5586.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插接箱2500A	台	0.25	887.29	221.82		
	破布	kg	0.0375	6	0.23		
	铁砂布2#	张	0.7125	0.86	0.61		
	汽油	kg	0.1145	8.01	0.92		
	钢锯条	根	0.525	0.21	0.11		
	铜接线端子DT-35mm2	个	1.322	3.88	5.13		
	电力复合脂	kg	0.0225	17.15	0.39		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.399	28.47	11.36		
	低压封闭式插接母线槽安装 2500A	m	1	4926.9	4926.9		
	棉纱头	kg	0.06	4.5	0.27		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.22	4.97	1.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	7.8305	0.23		
	无光调和漆	kg	0.03	14.11	0.42		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.078	8.66	0.68		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.9	6.393	18.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	变压器软连接2500A	跨/三相	0.125	1330.93	166.37		
	电	kW·h	0.1875	0.8872	0.17		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	14.46	0.36		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	7.8305	0.1		
	焊锡丝	kg	0.05	35.46	1.77		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00875	35.46	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M14×100内2平1弹垫	套	1.025	1.17	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5359.54	--	

项目编码	040801032001	项目名称	封闭绝缘母线槽吊架	计量单位	Kg	工程量	60
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.37	44.65	277.51	88.3	6.31	1.02	0.45	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.75	27.09	180.5	57.43	4.1	0.18	0.27	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.2	0.72	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费							5.94				
清单项目综合单价									24.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	4.96	0.4		
	角钢	kg	0.75	5.71	4.28		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.71	1.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	4.97	0.11		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.77	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	14.11	0.16		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.46	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.03	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.14	--	

项目编码	030404013002	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
2.92工日		未计价材料费							5767.38				
清单项目综合单价									6328.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电室用电源柜	台	1	5767.38	5767.38		

新点网上招投标系统

	机油6～7#	kg	0.05	8.87	0.44		
	棉纱头	kg	0.05	4.5	0.23		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	8.01	0.4		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	1.69	0.34		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	香蕉水	kg	0.02	8.43	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	0.5			
	电珠2.5V	个	0.1	0.86	0.09		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	16.44	0.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5802.29	--	

项目编码	030405001002	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-483	免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	54.06	2.99	21.9	23.79	7.57	54.06	2.99	21.9	23.79	7.57
综合人工工日		小计							54.06	2.99	21.9	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价									598.32				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	免维护铅酸蓄电池24Ah	组件	1	488.01	488.01		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	肥皂水	kg	0.2	0.43	0.09		
	相色带20mm×20m	卷	0.22	1.8	0.4		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	合金钢钻头φ16	根	0.02	10.29	0.21		
	膨胀螺栓M14	套	1.43	1.29	1.84		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	491	--	

项目编码	031101077004	项目名称	DTU柜	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	开关终端单元（DTU）	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							33717.01				
清单项目综合单价									34432.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关终端单元（DTU）	台	1	33717.01	33717.01		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33798.97	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	所用电屏柜安装落地式	台	1	294.68	35.04	62.69	129.66	41.26	294.68	35.04	62.69	129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	35.04	62.69	129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							3026.79				
清单项目综合单价									3590.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	所用电屏柜	只	1	3026.79	3026.79		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.3	5.97	1.79		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	6.4	9.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3061.83	--	

项目编码	03B002	项目名称	SF6开关室泄漏检测报警系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	SF6开关室泄漏检测报警系统	套	1	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
2.92工日		未计价材料费							15971.22				
清单项目综合单价									16532.64				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	机油6～7#	kg	0.05	8.87	0.44		
	SF6开关室泄漏检测报警系统	套	1	15971.22	15971.22		
	棉纱头	kg	0.05	4.5	0.23		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	8.01	0.4		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	1.69	0.34		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	香蕉水	kg	0.02	8.43	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		

	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	0.5			
	电珠2.5V	个	0.1	0.86	0.09		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	16.44	0.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16006.13	--	

项目编码	030408002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆 14芯以下	100m	0.01	374.18	75.95	7.36	164.64	52.39	3.74	0.76	0.07	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.76	0.07	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费							22.51				
清单项目综合单价									29.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	KVVP2/22-10×2.5	m	1.015	22.18	22.51		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.27	--	

项目编码	030408002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47

0.0318工日	未计价材料费						9
清单项目综合单价							15.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP2/22-4×2.5	m	1.015	8.87	9		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.71	--	

项目编码	030408002010	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							14.41				
清单项目综合单价									20.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP2/22-4×4						m	1.015	14.2	14.41			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	8.01	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	7.8305	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.59	0.37			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	15.12		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408002011	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价									13.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-VV22-0.6/1-2×4	m	1.015	7.1	7.21		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.92	--	

项目编码	080606002003	项目名称	其他	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵	项	1		864.8					864.8			
D00008	配电室周边地库上反梁的处理	项	1		686.04					686.04			
综合人工工日		小计								1550.84			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1550.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵	项	1	864.8	864.8		
	配电室周边地库上反梁的处理	项	1	686.04	686.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1550.84	--	

新点网上招投标系统

项目编码	080606002002	项目名称	其他	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	安全工器具	套	1		2572.65					2572.65			
D00003	绝缘胶垫	m2	1		1715.1					1715.1			
D00005	模拟图版	套	1		4436.45					4436.45			
综合人工工日		小计								8724.2			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8724.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全工器具	套	1	2572.65	2572.65		
	绝缘胶垫	m2	1	1715.1	1715.1		
	模拟图版	套	1	4436.45	4436.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8724.2	--	

项目编码	031101077005	项目名称	视频监控系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	视频监控系统	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费											35000
清单项目综合单价													35715.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频监控系统	台	1	35000	35000		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35081.96	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	空调器（品牌：格力；型号：2匹；包括户外平台及防护网安装）	台(组)	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							7985.61				
清单项目综合单价									7985.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调器	台(组)	1	7985.61	7985.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7985.61	--	

项目编码	030701003009	项目名称	除湿机	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	除湿机	台(组)	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	除湿机	台(组)	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	排风机	台	1	390.08	130.16	46.02	171.64	54.61	390.08	130.16	46.02	171.64	54.61
综合人工工日		小计							390.08	130.16	46.02	171.64	54.61
3.68工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价									1502.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机	台	1	709.83	709.83		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	5.97	1.79		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.006	2154.34	12.93		
	煤油	kg	1.05	4.7	4.94		
	机油	kg	0.606	8.87	5.38		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.48	22.97		
	黄砂	m3	0.082	288.76	23.68		
	碎石	m3	0.092	169.03	15.55		
	棉纱头	kg	0.22	4.5	0.99		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	839.99	--	

项目编码	030414008003	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
综合人工工日		小计							1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2265.47				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8.76	--	
	材料费小计			--	8.76	--	

项目编码	030414008002	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	319.68	2.39	104.2	140.66	44.76	319.68	2.39	104.2	140.66	44.76
综合人工工日		小计							319.68	2.39	104.2	140.66	44.76
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.39	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030414010001	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	266.4	1.99	97.09	117.22	37.3	266.4	1.99	97.09	117.22	37.3
综合人工工日		小计							266.4	1.99	97.09	117.22	37.3
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									520				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	1.99	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3665.66	27.4	932.42	1612.89	513.19	3665.66	27.4	932.42	1612.89	513.19

综合人工工日		小计			3665.66	27.4	932.42	1612.89	513.19
33.024工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									6751.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	27.4		--	
	材料费小计				--	27.4		--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	6				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823备注2	送配电装置系统 调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88	2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88
综合人工工日		小计							2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88
24.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5084.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				--	20.71		--				
	材料费小计				--	20.71		--				

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	2				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统 调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1332	9.96	226.43	586.08	186.48	1332	9.96	226.43	586.08	186.48
综合人工工日		小计							1332	9.96	226.43	586.08	186.48
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2340.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				--	9.96		--				
	材料费小计				--	9.96		--				

项目编码	030414009002	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
综合人工工日		小计							639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1205.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									975.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火封堵	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	42	64.66	22.8		28.45	9.05	2715.72	957.6		1194.9	380.1
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	5	195.04	19.75		85.82	27.31	975.2	98.75		429.1	136.55
综合人工工日		小计							3690.92	1056.35		1624	516.65
34.82工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6887.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	14.1	6	84.6			

	汽油	kg	19.05	8.01	152.59		
	钢锯条	根	48.41	0.21	10.17		
	镀锌扁钢-25×4	kg	46.7	6.4	298.88		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	573.4	0.86	493.12		
	其他材料费			--	16.99	--	
	材料费小计			--	1056.35	--	

项目编码	030402017031	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	母线设备柜 GP-1/10	台	1	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42	517.28	28.17	65.12	227.6	72.42
综合人工工日		小计							517.28	28.17	65.12	227.6	72.42
4.88工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14219.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线设备柜 GP-1/10SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.2	15.08	3.02		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	35.46	1.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13337.52	--	

项目编码	030402017032	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	进线柜 GP-2/09	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14453.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线柜 GP-2/09SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13346.1	--	

项目编码	030402017033	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	配变柜	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14453.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配变柜GP-3/4/7/8SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		

	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13346.1	--	

项目编码	030402017034	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	分段柜 GP-06/05	台	1	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82	648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
综合人工工日		小计							648.72	36.75	82.3	285.44	90.82
6.12工日		未计价材料费							13309.35				
清单项目综合单价									14453.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分段柜 GP-06/05SF6	台	1	13309.35	13309.35		
	变压器油	kg	0.43	15.08	6.48		
	棉纱头	kg	0.2	4.5	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	汽油	kg	0.2	8.01	1.6		
	白布	m	0.3	3.78	1.13		
	无光调和漆	kg	0.1	14.11	1.41		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.46	1.45		
	钢垫板	kg	0.5	5.97	2.99		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	35.46	8.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	35.46	1.77		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		

新点网上招标系统

	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13346.1	--	

项目编码	030401002006	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11备注1	干式变压器安装容量800kVA以下	台	1	1213.49	162.54	149.11	533.94	169.89	1213.49	162.54	149.11	533.94	169.89
综合人工工日		小计							1213.49	162.54	149.11	533.94	169.89
11.448工日		未计价材料费							69208.6				
清单项目综合单价									71437.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	干式变压器630kVA	台	1	69208.6	69208.6		
	棉纱头	kg	0.5	4.5	2.25		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2	8	16		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	4.97	1.49		
	汽油	kg	1	8.01	8.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.5	7.8305	11.75		
	无光调和漆	kg	2.5	14.11	35.28		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.5	14.46	7.23		
	钢垫板	kg	6	5.97	35.82		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	6.393	28.77		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69371.14	--	

项目编码	030404004010	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	受电柜	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6

3.41工日	未计价材料费						39928.04
清单项目综合单价							40643.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	受电柜DP-01/13/14/26	台	1	39928.04	39928.04		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40010	--	

项目编码	030404009004	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-255	电容器柜	台	1	241.68	50.55	75.78	106.34	33.84	241.68	50.55	75.78	106.34	33.84
综合人工工日		小计							241.68	50.55	75.78	106.34	33.84
2.28工日		未计价材料费							31055.14				
清单项目综合单价									31563.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电容柜 DP-02/12/15/25					台	1		31055.14	31055.14			
	乙炔气					kg	0.43		15.44	6.64			
	氧气					m3	0.1		2.83	0.28			
	破布					kg	0.1		6	0.6			
	铁砂布2#					张	0.5		0.86	0.43			
	电焊条J422 ϕ3.2					kg	0.1		4.97	0.5			
	汽油					kg	0.1		8.01	0.8			

	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	14.46	0.72		
	钢垫板	kg	0.3	5.97	1.79		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	6.393	20.46		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	5.85	2.93		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	1.1	11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31105.69	--	

项目编码	030404004011	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	馈线柜	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							26618.69				
清单项目综合单价									27334.44				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	馈线柜3#	台	1	26618.69	26618.69		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26700.65	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404004012	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	母联柜	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							39928.04				
清单项目综合单价									40643.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母联柜	台	1	39928.04	39928.04		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40010	--	

项目编码	030403003009	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	带形铜母线安装 每相两片截面1000mm2以下	10m/单相	0.4	403.86	253.76	146.13	177.7	56.54	161.54	101.5	58.45	71.08	22.62
综合人工工日		小计							161.54	101.5	58.45	71.08	22.62
1.524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									415.19				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氩气	m3	1.04	7.81	8.12		
	棉纱头	kg	0.056	4.5	0.25		
	铁砂布2#	张	0.6	0.86	0.52		
	汽油	kg	0.28	8.01	2.24		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.728	70.62	51.41		
	钍钨棒	g	8	0.5	4		
	酚醛磁漆	kg	0.264	31.06	8.2		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	35.46	0.85		
	电力复合脂	kg	0.024	17.15	0.41		
	油浸薄纸8开	张	0.03	0.52	0.02		
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.3232	29.37	9.49		
	精制沉头螺栓M16×25	套	2.856	0.57	1.63		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.88	2.32	11.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.5	--	

项目编码	030403003010	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	带形铜母线安装 每相两片截面1000mm2以下	10m/单相	0.3	403.86	253.76	146.13	177.7	56.54	121.16	76.13	43.84	53.31	16.96
综合人工工日		小计							121.16	76.13	43.84	53.31	16.96
1.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									311.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氩气	m3	0.78	7.81	6.09		
	棉纱头	kg	0.042	4.5	0.19		
	铁砂布2#	张	0.45	0.86	0.39		
	汽油	kg	0.21	8.01	1.68		
	钢锯条	根	0.72	0.21	0.15		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.546	70.62	38.56		
	钍钨棒	g	6	0.5	3		
	酚醛磁漆	kg	0.198	31.06	6.15		
	焊锡丝	kg	0.06	35.46	2.13		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.018	35.46	0.64		
	电力复合脂	kg	0.018	17.15	0.31		
	油浸薄纸8开	张	0.0225	0.52	0.01		
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.2424	29.37	7.12		
	精制沉头螺栓M16×25	套	2.142	0.57	1.22		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	3.66	2.32	8.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.13	--	

项目编码	030403006004	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	插接箱	台	0.25	137.8	29.54		60.63	19.29	34.45	7.39		15.16	4.82
4-201	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流2000A以下	10m	0.1	572.4	273.55	113.83	251.86	80.14	57.24	27.36	11.38	25.19	8.01
4-110	变压器软连接	跨/三相	0.125	167.48	34.21	18.3	73.69	23.45	20.94	4.28	2.29	9.21	2.93
综合人工工日		小计							112.63	39.03	13.67	49.56	15.76
1.0625工日		未计价材料费							4419.27				
清单项目综合单价									4649.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插接箱2500A	台	0.25	887.29	221.82		
	破布	kg	0.0375	6	0.23		
	铁砂布2#	张	0.6125	0.86	0.53		
	汽油	kg	0.1145	8.01	0.92		
	钢锯条	根	0.525	0.21	0.11		
	铜接线端子DT-35mm2	个	1.322	3.88	5.13		
	电力复合脂	kg	0.0175	17.15	0.3		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.399	28.47	11.36		
	母线槽 每相2000A以下	m	1.023	3940.45	4031.08		
	棉纱头	kg	0.06	4.5	0.27		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.22	4.97	1.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	7.8305	0.23		
	无光调和漆	kg	0.025	14.11	0.35		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.07	8.66	0.61		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.1	6.393	13.43		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	变压器软连接2500A	跨/三相	0.125	1330.93	166.37		

	电	kW·h	0.1875	0.8872	0.17		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	14.46	0.36		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	7.8305	0.1		
	焊锡丝	kg	0.05	35.46	1.77		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00875	35.46	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M14×100内2平1弹垫	套	1.025	1.17	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4458.3	--	

项目编码	040801032004	项目名称	封闭绝缘母线槽吊架	计量单位	Kg	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.37	44.65	277.51	88.3	6.31	1.02	0.45	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.75	27.09	180.5	57.43	4.1	0.18	0.27	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.2	0.72	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费							5.94				
清单项目综合单价									24.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	4.96	0.4		
	角钢	kg	0.75	5.71	4.28		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.71	1.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	4.97	0.11		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.77	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	14.11	0.16		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.46	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.03	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.14	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404013006	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
2.92工日		未计价材料费							5767.38				
清单项目综合单价									6328.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电室用电源柜	台	1	5767.38	5767.38		
	机油6～7#	kg	0.05	8.87	0.44		
	棉纱头	kg	0.05	4.5	0.23		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	8.01	0.4		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	1.69	0.34		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	香蕉水	kg	0.02	8.43	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	0.5			
	电珠2.5V	个	0.1	0.86	0.09		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	16.44	0.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5802.29	--	

项目编码	030405001006	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-483	免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量12V/100A·h	组件	1	54.06	2.99	21.9	23.79	7.57	54.06	2.99	21.9	23.79	7.57
综合人工工日		小计							54.06	2.99	21.9	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费							488.01				

清单项目综合单价							598.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免维护铅酸蓄电池24Ah	组件	1	488.01	488.01		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	肥皂水	kg	0.2	0.43	0.09		
	相色带20mm×20m	卷	0.22	1.8	0.4		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	合金钢钻头ϕ16	根	0.02	10.29	0.21		
	膨胀螺栓M14	套	1.43	1.29	1.84		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	491	--	

项目编码	031101077012	项目名称	DTU柜	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	开关终端单元（DTU）	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日		未计价材料费							33717.01				
清单项目综合单价									34432.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关终端单元（DTU）	台	1	33717.01	33717.01		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	33798.97	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	所用电屏柜安装落地式	台	1	294.68	35.04	62.69	129.66	41.26	294.68	35.04	62.69	129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	35.04	62.69	129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							3026.79				
清单项目综合单价									3590.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	所用电屏柜	只	1	3026.79	3026.79		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.3	5.97	1.79		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	35.46	5.32		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	6.4	9.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3061.83	--	

项目编码	03B005	项目名称	SF6开关室泄漏检测报警系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	SF6开关室泄漏检测报警系统	套	1	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33	309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.91	37.47	136.19	43.33
2.92工日		未计价材料费							15971.22				
清单项目综合单价									16532.64				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	机油6～7#	kg	0.05	8.87	0.44		
	SF6开关室泄漏检测报警系统	套	1	15971.22	15971.22		
	棉纱头	kg	0.05	4.5	0.23		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	8.01	0.4		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	1.69	0.34		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	香蕉水	kg	0.02	8.43	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	0.5			
	电珠2.5V	个	0.1	0.86	0.09		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	16.44	0.33		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16006.13	--	

项目编码	030408002024	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	75.95	7.36	164.64	52.39	3.74	0.76	0.07	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.76	0.07	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费							22.51				
清单项目综合单价									29.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	KVVP2/22-10×2.5	m	1.015	22.18	22.51		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			

	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.27	--	

项目编码	030408002025	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									15.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP2/22-4×2.5	m	1.015	8.87	9		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.71	--	

项目编码	030408002026	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							14.41				
清单项目综合单价									20.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP2/22-4×4	m	1.015	14.2	14.41		

新点网上招投标系统

	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.12	--	

项目编码	030408002027	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.25		148.32	47.19	3.37	0.71		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价									13.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ZR-VV22-0.6/1-2×4	m	1.015	7.1	7.21		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.01	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	7.8305	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.92	--	

项目编码	080606002009	项目名称	其他	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00001	进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵	项	1		864.8					864.8			
D00008	配电室周边地库上反梁的处理	项	1		686.04					686.04			
综合人工工日		小计								1550.84			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1550.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进出配电室套管的预留预埋、进出孔洞的转孔及封堵						项	1	864.8	864.8			
	配电室周边地库上反梁的处理						项	1	686.04	686.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1550.84		--	

项目编码	080606002010	项目名称	其他	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	安全工器具	套	1		2572.65				2572.65			
D00003	绝缘胶垫	m2	1		1715.1				1715.1			
D00005	模拟图版	套	1		4436.45				4436.45			
综合人工工日		小计							8724.2			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												8724.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全工器具					套	1	2572.65	2572.65			
	绝缘胶垫					m2	1	1715.1	1715.1			
	模拟图版					套	1	4436.45	4436.45			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	8724.2		--	

项目编码	031101077013	项目名称	视频监控系统	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	视频监控系统	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6

综合人工工日	小计	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6
3.41工日	未计价材料费	35000				
清单项目综合单价		35715.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频监控系统	台	1	35000	35000		
	棉纱头	kg	0.1	4.5	0.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	5.85	1.76		
	焊锡丝	kg	0.2	35.46	7.09		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	35.46	1.42		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35081.96	--	

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	空调器（品牌：格力；型号：2匹；包括户外平台及防护网安装）	台(组)	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							7985.61				
清单项目综合单价									7985.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调器	台(组)	1	7985.61	7985.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7985.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030701003010	项目名称	除湿机	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	除湿机	台(组)	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	除湿机	台(组)	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	030108003006	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	排风机	台	1	390.08	130.16	46.02	171.64	54.61	390.08	130.16	46.02	171.64	54.61
综合人工工日		小计							390.08	130.16	46.02	171.64	54.61
3.68工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1502.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机	台	1	709.83	709.83		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	5.97	1.79		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.006	2154.34	12.93		
	煤油	kg	1.05	4.7	4.94		
	机油	kg	0.606	8.87	5.38		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.48	22.97		
	黄砂	m3	0.082	288.76	23.68		
	碎石	m3	0.092	169.03	15.55		
	棉纱头	kg	0.22	4.5	0.99		
	破布	kg	0.21	6	1.26		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	2.65	--	
	材料费小计	--	839.99	--	

项目编码	030414008009	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
综合人工工日		小计							1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2265.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8.76	--	
	材料费小计			--	8.76	--	

项目编码	030414008010	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	319.68	2.39	104.2	140.66	44.76	319.68	2.39	104.2	140.66	44.76
综合人工工日		小计							319.68	2.39	104.2	140.66	44.76
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.39	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030414010004	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	266.4	1.99	97.09	117.22	37.3	266.4	1.99	97.09	117.22	37.3
综合人工工日		小计							266.4	1.99	97.09	117.22	37.3
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									520				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	1.99	--	

项目编码	030414001004	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3665.66	27.4	932.42	1612.89	513.19	3665.66	27.4	932.42	1612.89	513.19
综合人工工日		小计							3665.66	27.4	932.42	1612.89	513.19
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6751.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27.4	--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030414002009	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823备注2	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88	2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88
综合人工工日		小计							2770.56	20.71	686.2	1219.05	387.88
24.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5084.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20.71	--	
	材料费小计			--	20.71	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1822	送配电装置系统 调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1332	9.96	226.43	586.08	186.48	1332	9.96	226.43	586.08	186.48
综合人工工日		小计							1332	9.96	226.43	586.08	186.48
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2340.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.96		--	
	材料费小计								--	9.96		--	

项目编码	030414009006	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
综合人工工日		小计							639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1205.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码	030414011006	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									975.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030408008006	项目名称	防火封堵	计量单位	项	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	42	64.66	22.8		28.45	9.05	2715.72	957.6		1194.9	380.1	
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	5	195.04	19.75		85.82	27.31	975.2	98.75		429.1	136.55	
综合人工工日		小计							3690.92	1056.35		1624	516.65	
34.82工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													6887.92	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	14.1	6	84.6				
	汽油						kg	19.05	8.01	152.59				
	钢锯条						根	48.41	0.21	10.17				
	镀锌扁钢-25×4						kg	46.7	6.4	298.88				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	573.4	0.86	493.12				
	其他材料费								--	16.99		--		
	材料费小计								--	1056.35		--		

项目编码	031101077003	项目名称	无线通讯模块	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	无线通讯模块	台	1	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	
综合人工工日		小计							361.46	81.96	62.69	159.04	50.6	
3.41工日		未计价材料费											2218.22	
清单项目综合单价													2933.97	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无线通讯模块						台	1	2218.22	2218.22				
	棉纱头						kg	0.1	4.5	0.45				
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.15	4.97	0.75				
	无光调和漆						kg	0.05	14.11	0.71				
	钢垫板						kg	0.2	5.97	1.19				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	5.85	1.76				
	焊锡丝						kg	0.2	35.46	7.09				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	35.46	1.42				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	5.88	35.28		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	6.393	9.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2300.18	--	

项目编码	030408002007	项目名称	网线	计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			63	20.05	1.43			0.63	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.63	0.2
0.0129工日		未计价材料费							1.89				
清单项目综合单价									4.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超五类网线	m	1.02	1.85	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.89	--	

项目编码	080702006001	项目名称	天线	计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-331	天线	组	1	79.92			35.16	11.19	79.92			35.16	11.19
综合人工工日		小计							79.92			35.16	11.19
0.72工日		未计价材料费							686.35				
清单项目综合单价									812.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天线	副	1	686.35	686.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	686.35	--	

项目编码	031101056001	项目名称	信号增强器	计量单位	只	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-406	信号增强器	只	1	84.36	0.54		37.12	11.81	84.36	0.54		37.12	11.81
综合人工工日		小计							84.36	0.54		37.12	11.81
0.76工日		未计价材料费							172.96				
清单项目综合单价									306.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号增强器	个	1	172.96	172.96		
	塑料膨胀管φ6×35	十个	0.412	0.51	0.21		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.416	0.25	0.1		
	棉纱头	kg	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.5	--	

项目编码	031101039001	项目名称	传输设备	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-225	控制网络通信设备 控制网中继器	只	1	126.54	10.57	2.66	55.68	17.72	126.54	10.57	2.66	55.68	17.72
综合人工工日		小计							126.54	10.57	2.66	55.68	17.72
1.14工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									656.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直放站	只	1	443.64	443.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	10.2	0.76	7.75		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	454.21	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	18671.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16378.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2292.94			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	327.56			
11	031302012001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	436.75			
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19435.4			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31339.01	100	31339.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1111312.37	2.4	26671.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1111312.37	0.42	4667.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1111312.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6535425.59	9	588188.3
合计					619527.31

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	18671.09										
2	建筑工人实名制费用	327.56										
3	智慧工地费用	436.75										
4	社会保险费	26671.5										
5	住房公积金	4667.51										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配电室及开闭所安装(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	7125706.99	
1.1	人工费	306058.8	
1.2	材料费	6611024.39	
1.3	施工机具使用费	31092.13	
1.4	企业管理费	134656.34	
1.5	利润	42875.34	
2	措施项目费	120867.34	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	120867.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	116114.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	194894.91	
5	税金	669732.23	
6	工程造价	8111201.47	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		高压电缆						
1	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：AC10kV YJV,240,3,22,ZC 3、电压等级（kV）：10	m	897.6	630.77	566179.15	
2	030408006004	电力电缆头	1、名称：10kV电缆终端 2、型号：3*240 户内终端，冷缩，铜芯，含铜端子	套	12	1768.82	21225.84	
3	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：AC10kV YJV,70,3,22,ZC 3、电压等级（kV）：10	m	183.6	234.32	43021.15	
4	030408006008	电力电缆头	1、名称：10kV电缆终端 2、型号：3*70 户内终端，冷缩，铜芯，含铜端子	套	24	924.75	22194	
5	030414015001	电缆试验	1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10	次(根、点)	20	140.99	2819.8	
		分部小计					655439.94	
		低压电缆及表箱						
6	030408011001	电缆分支箱	1、名称：分电箱 2、规格：一进四出 3、安装形式：壁挂式	台	47	7291.26	342689.22	
7	030404017003	配电箱	1、名称：单相集中组合计量箱6表位 2、型号：不锈钢，组合式，6表位，40A；	台	16	320.06	5120.96	
8	030404017004	配电箱	1、名称：单相集中组合计量箱9表位； 2、型号：不锈钢，组合式，9表位，40A；	台	121	397.29	48072.09	
9	030408001001	电力电缆	1、名称：低压电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*240 3、敷设方式、部位：水平敷设	m	6349.8	766.55	4867439.19	
10	030408006001	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：240mm2 3、安装部位：（户内） 4、电压等级（kV）：1kv	个	86	532.89	45828.54	
11	030408001016	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×150	m	747.25	523.81	391417.02	
12	030408006016	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：150mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	套	8	532.89	4263.12	
13	030408001008	电力电缆	1、名称：低压电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25	m	190	209.06	39721.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408006006	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25 3、安装部位：（户内） 4、电压等级（kV）：1kv	个	28	399.04	11173.12	
15	030408001009	电力电缆	1、名称：低压电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4X95+1X50	m	375	361.92	135720	
16	030408006007	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1-4X95+1X50 3、安装部位：（户内） 4、电压等级（kV）：1kv	个	64	399.04	25538.56	
17	030408001020	电力电缆	1、名称：低压电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4X70+1X35	m	895	261.69	234212.55	
18	030408006020	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1-4X70+1X35 3、安装部位：（户内） 4、电压等级（kV）：1kv	个	182	399.04	72625.28	
19	030411003001	桥架	1、名称：居配桥架 2、规格：300*150mm	m	65	117.82	7658.3	
20	030411003003	桥架	1、名称：居配桥架 2、规格：400*150mm	m	18	137.92	2482.56	
21	030411003004	桥架	1、名称：居配桥架 2、规格：500*200mm	m	870.1	214	186201.4	
22	030307005001	支架制作安装	制作安装，符合设计及规范要求，综合考虑	t	2.583	19397.5	50103.74	
		分部小计					6470267.05	
		分部分项合计					7125706.99	
		单价措施合计						
合计							7125706.99	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	897.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	298.8	267.67	637.1	202.71	14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							602.22				
清单项目综合单价									630.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆YJV22-3*240	m	1.01	596.26	602.22		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	6.97	1.49		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	16.15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	8.49	0.53		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	605.21	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-852备注1	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下热缩式截面240mm2以下	个	1	449.02	154.33		197.57	62.86	449.02	154.33		197.57	62.86
综合人工工日		小计							449.02	154.33		197.57	62.86
4.236工日		未计价材料费							905.04				
清单项目综合单价									1768.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电缆终端头240mm2	套	1.02	887.29	905.04		
	破布	kg	1.2	6	7.2		
	汽油	kg	1.44	8.01	11.53		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	16	6.72		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子185mm2	个	3.672	4.72	17.33		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	1.8	0.43		
	焊锡丝	kg	0.24	35.46	8.51		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	35.46	1.7		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.46	12.43	30.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.52	1.17	9.97		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.48	78.41	37.64		
	其他材料费			--	6.28	--	
	材料费小计			--	1059.37	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	183.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	168.83	51.43	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							215.89				
清单项目综合单价									234.32				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆AC10kV YJV,70,3,22,ZC	m	1.01	213.75	215.89		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		

新点网上招投标系统

	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	217.58	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	120.46		72.76	23.15	165.36	120.46		72.76	23.15
综合人工工日		小计							165.36	120.46		72.76	23.15
1.56工日		未计价材料费							543.02				
清单项目综合单价									924.75				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	532.37	543.02		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.57	9.44		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.17	5.76		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	78.41	26.35		
	其他材料费			--	4.98	--	
	材料费小计			--	663.48	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030414015001	项目名称	电缆试验	计量单位	次(根、点)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1879	电缆试验 泄露测试	根次	1	69.93	0.52	29.98	30.77	9.79	69.93	0.52	29.98	30.77	9.79
综合人工工日		小计							69.93	0.52	29.98	30.77	9.79
0.63工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									140.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	0.52	--	

项目编码	030408011001	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	17.61		38.24	12.17	86.92	17.61		38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	17.61		38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费											7136.32
清单项目综合单价													7291.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆分支箱一进四出	台	1	7136.32	7136.32		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	裸铜线10mm2	m	0.2	10.63	2.13		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	调和漆	kg	0.03	12.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	7.09	1.06		
	焊锡丝	kg	0.07	35.46	2.48		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	7153.93	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	25.29		82.09	26.12	186.56	25.29		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	25.29		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									320.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6表位计量箱	台	1				
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	14.11	0.42		
	钢垫板	kg	0.15	5.97	0.9		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	10.63	2.44		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.29	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	33.95	4.93	99.81	31.76	226.84	33.95	4.93	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	33.95	4.93	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									397.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9表位计量箱	台	1				
	破布	kg	0.12	6	0.72		

	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	无光调和漆	kg	0.05	14.11	0.71		
	钢垫板	kg	0.2	5.97	1.19		
	酚醛磁漆	kg	0.02	31.06	0.62		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	35.46	3.55		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	6.4	9.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.95	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6349.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1-4×240	100m	0.01	1447.96	298.8	267.67	637.1	202.71	14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							738				
清单项目综合单价									766.55				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铠装全塑铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1-4×240	m	1.01	730.69	738		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	6.97	1.49		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	16.15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	8.49	0.53		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	740.99	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2	个	1	194.62	134.89		85.63	27.25	194.62	134.89		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	134.89		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							90.5				
清单项目综合单价									532.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400V电缆终端240mm2	套	1.02	88.73	90.5		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	8.01	9.61		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	16	6.72		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	1.8	0.43		
	焊锡丝	kg	0.54	35.46	19.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	35.46	3.83		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	225.39	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	747.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4×150	100m	0.01	1447.96	298.8	267.8	637.1	202.71	14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							495.26				

清单项目综合单价							523.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×150	m	1.01	490.36	495.26		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	6.97	1.49		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	16.15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	8.49	0.53		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	498.25	--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	134.89		85.63	27.25	194.62	134.89		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	134.89		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							90.5				
清单项目综合单价									532.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头150mm2	套	1.02	88.73	90.5		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	8.01	9.61		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	16	6.72		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	1.8	0.43		
	焊锡丝	kg	0.54	35.46	19.15		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	35.46	3.83		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	225.39	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25	100m	0.01	1027.14	168.83	51.43	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							190.63				
清单项目综合单价									209.06				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铠装全塑铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25	m	1.01	188.74	190.63		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	192.32	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25	套	1.02	70.98	72.4		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	375

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设ZC-YJV22-0.6/1-4X95	100m	0.01	1027.14	168.83	51.43	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							343.49				
清单项目综合单价									361.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1-4×95+1*50	m	1.01	340.09	343.49		

	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	345.18	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头ZC-YJV22-0.6/1-4X95+1*50	套	1.02	70.98	72.4		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	895

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设ZC-YJV22-0.6/1-4X95	100m	0.01	1027.14	168.83	51.43	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							243.26				
清单项目综合单价									261.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1-4×70+1*35	m	1.01	240.85	243.26		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	244.95	--	

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头ZR-YJV22-0.6/1-4×70+1*35	套	1.02	70.98	72.4		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	59.34	13.44	181.9	57.88	41.34	5.93	1.34	18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	5.93	1.34	18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费							45.23				
清单项目综合单价									117.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架300*150	m	1.005	45	45.23		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	4.97	0.05		
	汽油	kg	0.02	8.01	0.16		

新点网上招投标系统

	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	51.16	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	59.34	13.44	181.9	57.88	41.34	5.93	1.34	18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	5.93	1.34	18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费							65.33				
清单项目综合单价									137.92				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	桥架400*150	m	1.005	65	65.33		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	4.97	0.05		
	汽油	kg	0.02	8.01	0.16		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	71.26	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	870.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1308	钢制槽式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	560.74	60.42	34.37	246.73	78.5	56.07	6.04	3.44	24.67	7.85
综合人工工日		小计							56.07	6.04	3.44	24.67	7.85
0.529工日		未计价材料费							115.93				
清单项目综合单价									214				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架500*200	m	1.005	115.35	115.93		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.017	4.97	0.08		
	汽油	kg	0.03	8.01	0.24		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.76	0.15		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	121.97	--	

项目编码	030307005001	项目名称	支架制作安装	计量单位	t	工程量	2.583

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	10	679.46	127	175.29	298.96	95.12	6794.6	1270	1752.9	2989.6	951.2
综合人工工日		小计							6794.6	1270	1752.9	2989.6	951.2
64.1工日		未计价材料费							5639.2				
清单项目综合单价									19397.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1060	5.32	5639.2		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	32.3	4.97	160.53		
	氧气	m3	22.42	2.83	63.45		
	乙炔气	kg	7.84	15.44	121.05		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	7.6	10.55	80.18		
	水泥32.5级	kg	102.9	0.27	27.78		
	螺栓	kg	46.08	10.29	474.16		
	螺母	kg	20.7	6.17	127.72		
	其他材料费			--	215.13	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	6909.2	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	116114.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	101854.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	14259.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2037.09			
11	031302012001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2716.12			
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					120867.34			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	194894.91	100	194894.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6911167.29	2.4	165868.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6911167.29	0.42	29026.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6911167.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7441469.24	9	669732.23
合计					864627.14

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	116114.13										
2	建筑工人实名制费用	2037.09										
3	智慧工地费用	2716.12										
4	社会保险费	165868.01										
5	住房公积金	29026.9										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：高压电缆、低压出线电缆及表箱(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	4244131.27	
1.1	人工费	194571.56	
1.2	材料费	3916883.47	
1.3	施工机具使用费	19796.44	
1.4	企业管理费	85612.08	
1.5	利润	27267.71	
2	措施项目费	71950.04	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	71950.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	69120.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	116017.27	
5	税金	398888.87	
6	工程造价	4830987.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017004	配电箱	1、名称：三相单表位金属计量箱 2、型号：BXS 3-200 3、规格：直通式 4、安装方式：壁挂式	台	22	2981.93	65602.46	
2	030404017012	配电箱	1、名称：三相单表位金属计量箱 2、型号：BXS 3-150 3、规格：直通式 4、安装方式：壁挂式	台	5	2627.01	13135.05	
3	030404017014	配电箱	1、名称：三相单表位金属计量箱 2、型号：BXS 3-100 3、规格：直通式 4、安装方式：壁挂式	台	1	2449.56	2449.56	
4	030404017013	配电箱	1、名称：三相单表位金属计量箱 2、型号：BXS 3-250 3、规格：直通式 4、安装方式：壁挂式	台	6	3159.39	18956.34	
5	030404017015	配电箱	1、名称：三相单表位金属计量箱 2、型号：BXS 3-300 3、规格：直通式 4、安装方式：壁挂式	台	12	3159.39	37912.68	
6	030404017011	配电箱	1、名称：单相单表位金属计量箱 2、型号：BXS 1-60 3、规格：直通式 4、安装方式：壁挂式	台	28	2272.1	63618.8	
7	030408011002	电缆分支箱	1、名称：分电箱 2、规格：一进六出 3、安装形式：落地式	台	3	8156.05	24468.15	
8	030408001014	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×150	m	1520	523.81	796191.2	
9	030408001023	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZN-YJY22-4*150	m	2201	523.81	1152905.81	
10	030408001024	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：NHYJV22-4*150	m	1105	523.81	578810.05	
11	030408001025	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZN-YJY-4*150	m	838	523.81	438952.78	
12	030408006014	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：150mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	套	118	532.89	62881.02	
13	030408001018	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×95	m	240	342.12	82108.8	
14	030408001026	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：YJV22-0.6/1-4×95	m	168	342.12	57476.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408001027	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：NHYJV22-4*95	m	432	342.12	147795.84	
16	030408001028	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZN-YJY-4*95	m	876	342.12	299697.12	
17	030408006018	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：95mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	48	399.04	19153.92	
18	030408001019	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZR-YJV22-0.6/1-4×25 3、电压等级（kV）：1	m	908	91.46	83045.68	
19	030408001030	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*25 3、电压等级（kV）：1	m	350	91.46	32011	
20	030408006021	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：25mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	20	241.69	4833.8	
21	030408001021	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZR-YJV22-0.6/1-4×35 3、电压等级（kV）：1	m	7	73.26	512.82	
22	030408001031	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：YJV-1KV-4X35+1x16 3、电压等级（kV）：1	m	30	82.42	2472.6	
23	030408006019	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：35mm2 3、热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	6	241.69	1450.14	
24	030408001020	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZR-YJV22-0.6/1-4×50 3、电压等级（kV）：1	m	37	168.57	6237.09	
25	030408006020	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：50mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	4	371.89	1487.56	
26	030408001004	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×70	m	60	236.19	14171.4	
27	030408001029	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZN-YJY-4*70	m	160	236.19	37790.4	
28	030408006004	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：70mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	8	399.04	3192.32	
29	030408001016	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×16	m	265	57.29	15181.85	
30	030408001035	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：YJV22-0.6/1-4×16	m	168	57.29	9624.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030408001032	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-1KV-5x16	m	260	68.64	17846.4	
32	030408001033	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：YJV-1KV-5x16	m	45	68.64	3088.8	
33	030408001034	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：YJV22-1KV-5x16	m	246	68.64	16885.44	
34	030408006016	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：16mm2 3、热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	套	48	149.31	7166.88	
35	030408001022	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×10	m	60	57.29	3437.4	
36	030408001036	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：YJV22-0.6/1-4×10	m	90	57.29	5156.1	
37	030408001037	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-1KV-5x10	m	615	46.09	28345.35	
38	030408006022	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：10mm2 3、热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	套	34	149.31	5076.54	
39	030408001038	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：WDZ-YJY-1KV-5x6	m	75	31.47	2360.25	
40	030408006023	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：6mm2 3、热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	套	2	149.31	298.62	
41	030408001039	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：YJV22-1KV-3x6	m	36	21.49	773.64	
42	030408006024	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：6mm2 3、热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	套	2	149.31	298.62	
43	030411003002	桥架	1、名称：公建桥架 2、规格：200*100mm	m	484.2	82.37	39883.55	
44	030411003004	桥架	1、名称：公建桥架 2、规格：150*100mm	m	43.3	77.34	3348.82	
45	030411003005	桥架	1、名称：公建桥架 2、规格：100*50mm	m	79.6	51.87	4128.85	
46	030307005001	支架制作安装	制作安装，符合设计及规范要求，综合考虑	t	1.645	19397.5	31908.89	
		分部分项合计					4244131.27	
		单价措施合计						
合计							4244131.27	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	25.29		82.09	26.12	186.56	25.29		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	25.29		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									2981.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相单表位金属计量箱BXS 3-200	只	1	2661.87	2661.87		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	14.11	0.42		
	钢垫板	kg	0.15	5.97	0.9		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	10.63	2.44		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2687.16	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	25.29		82.09	26.12	186.56	25.29		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	25.29		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2306.95				
清单项目综合单价									2627.01				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	三相单表位金属计量箱BXS 3-150	只	1	2306.95	2306.95		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	14.11	0.42		
	钢垫板	kg	0.15	5.97	0.9		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	10.63	2.44		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2332.24	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	25.29		82.09	26.12	186.56	25.29		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	25.29		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2129.5				
清单项目综合单价									2449.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	三相单表位金属计量箱BXS 3-100	只	1	2129.5	2129.5		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	14.11	0.42		
	钢垫板	kg	0.15	5.97	0.9		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	10.63	2.44		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		

新点网上招投标系统

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2154.79	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	25.29		82.09	26.12	186.56	25.29		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	25.29		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2839.33				
清单项目综合单价									3159.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相单表位金属计量箱BXS 3-250	只	1	2839.33	2839.33		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	14.11	0.42		
	钢垫板	kg	0.15	5.97	0.9		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	10.63	2.44		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2864.62	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	25.29		82.09	26.12	186.56	25.29		82.09	26.12

综合人工工日		小计			186.56	25.29		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费			2839.33				
清单项目综合单价					3159.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相单表位金属计量箱BXS 3-300		只	1	2839.33	2839.33			
	破布		kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#		张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆		kg	0.03	14.11	0.42			
	钢垫板		kg	0.15	5.97	0.9			
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	1.42	2.88			
	酚醛磁漆		kg	0.01	31.06	0.31			
	裸铜线10mm2		kg	0.23	10.63	2.44			
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝		kg	0.08	35.46	2.84			
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	2864.62		--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	28	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	25.29		82.09	26.12	186.56	25.29		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	25.29		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1952.04				
清单项目综合单价									2272.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相单表位金属计量箱BXS 1-60		只	1				1952.04	1952.04			
	破布		kg	0.1				6	0.6			
	铁砂布2#		张	1				0.86	0.86			
	无光调和漆		kg	0.03				14.11	0.42			
	钢垫板		kg	0.15				5.97	0.9			
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03				1.42	2.88			
	酚醛磁漆		kg	0.01				31.06	0.31			

	裸铜线10mm2	kg	0.23	10.63	2.44		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1977.33	--	

项目编码	030408011002	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	17.61		38.24	12.17	86.92	17.61		38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	17.61		38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							8001.11				
清单项目综合单价									8156.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆分支箱一进六出	台	1	8001.11	8001.11		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	裸铜线10mm2	m	0.2	10.63	2.13		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	调和漆	kg	0.03	12.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	7.09	1.06		
	焊锡丝	kg	0.07	35.46	2.48		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	8018.72	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4×150	100m	0.01	1447.96	298.8	267.8	637.1	202.71	14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	2.99	2.68	6.37	2.03

0.1366工日	未计价材料费						495.26
清单项目综合单价							523.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×150	m	1.01	490.36	495.26		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	6.97	1.49		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	16.15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	8.49	0.53		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	498.25	--	

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2201

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY22-4*150	100m	0.01	1447.96	298.8	267.8	637.1	202.71	14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							495.26				
清单项目综合单价									523.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY22-4*150			m			1.01		490.36	495.26			
	破布			kg			0.008		6	0.05			
	汽油			kg			0.0104		8.01	0.08			
	镀锌铁丝13#～17#			kg			0.0048		7.8305	0.04			
	标志牌			个			0.06		0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100			个			0.214		6.97	1.49			
	封铅含铅65%含锡35%			kg			0.0202		8.58	0.17			
	沥青绝缘漆			kg			0.002		16.15	0.03			
	硬酯酸一级			kg			0.001		10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套			0.428		1.1	0.47			

	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	8.49	0.53		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	498.25	--	

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 NHYJV22-4*150	100m	0.01	1447.96	298.8	267.8	637.1	202.71	14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							495.26				
清单项目综合单价									523.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆NHYJV22-4*150	m	1.01	490.36	495.26		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	6.97	1.49		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	16.15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	8.49	0.53		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	498.25	--	

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	838

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*150	100m	0.01	1447.96	298.8	267.8	637.1	202.71	14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							495.26				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							523.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*150	m	1.01	490.36	495.26		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	6.97	1.49		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	16.15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	8.49	0.53		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	498.25	--	

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	134.89		85.63	27.25	194.62	134.89		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	134.89		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							90.5				
清单项目综合单价									532.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头150mm2	套	1.02	88.73	90.5		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	8.01	9.61		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	16	6.72		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	1.8	0.43		
	焊锡丝	kg	0.54	35.46	19.15		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	35.46	3.83		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	225.39	--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4×95	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							323.69				
清单项目综合单价									342.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×95	m	1.01	320.49	323.69		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	325.38	--	

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	168

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1-4×95	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							323.69				
清单项目综合单价									342.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆YJV22-0.6/1-4×95	m	1.01	320.49	323.69		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	325.38	--	

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	432

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 NHYJV22-4*95	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							323.69				
清单项目综合单价									342.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆NHYJV22-4*95	m	1.01	320.49	323.69		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	325.38	--	

项目编码	030408001028	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	876

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*95	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							323.69				
清单项目综合单价									342.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆WDZN-YJY-4*95	m	1.01	320.49	323.69		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	325.38	--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头95mm2	套	1.02	70.98	72.4		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	908

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1-4×25	100m	0.01	570.28	164.09	7.63	250.92	79.84	5.7	1.64	0.08	2.51	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.64	0.08	2.51	0.8

0.0538工日	未计价材料费			80.73			
清单项目综合单价				91.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1-4×25	m	1.01	79.93	80.73		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	7.8305	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	82.37	--	

项目编码	030408001030	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*25	100m	0.01	570.28	164.09	7.63	250.92	79.84	5.7	1.64	0.08	2.51	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.64	0.08	2.51	0.8
0.0538工日		未计价材料费							80.73				
清单项目综合单价									91.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆WDZ-YJY-4*25						m	1.01	79.93	80.73			
	破布						kg	0.005	6	0.03			
	汽油						kg	0.0075	8.01	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0032	7.8305	0.03			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.59	0.37			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0102	8.58	0.09			
	沥青绝缘漆						kg	0.001	16.15	0.02			

	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	82.37	--	

项目编码	030408006021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-842备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面35mm2以下	个	1	87.77	71.33		38.62	12.29	87.77	71.33		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	71.33		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费							31.68				
清单项目综合单价									241.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头25mm2	套	1.02	31.06	31.68		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.72	8.01	5.77		
	丙酮	kg	0.6	5.15	3.09		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	16	3.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子25mm2	个	4.512	2.09	9.43		
	相色带20mm×20m	卷	0.12	1.8	0.22		
	焊锡丝	kg	0.36	35.46	12.77		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.072	35.46	2.55		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	103.01	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1-3×25	100m	0.01	570.28	164.09	7.63	250.92	79.84	5.7	1.64	0.08	2.51	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.64	0.08	2.51	0.8
0.0538工日		未计价材料费							62.53				
清单项目综合单价									73.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1-3×25	m	1.01	61.91	62.53		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	7.8305	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	64.17	--	

项目编码	030408001031	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-4X35+1x16	100m	0.01	570.28	164.09	7.63	250.92	79.84	5.7	1.64	0.08	2.51	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.64	0.08	2.51	0.8
0.0538工日		未计价材料费							71.69				
清单项目综合单价									82.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆YJV-1KV-4X35+1x16	m	1.01	70.98	71.69		
	破布	kg	0.005	6	0.03		

	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	7.8305	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.59	0.37		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	73.33	--	

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-842备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面35mm2以下	个	1	87.77	71.33		38.62	12.29	87.77	71.33		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	71.33		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费							31.68				
清单项目综合单价									241.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35mm2	套	1.02	31.06	31.68		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.72	8.01	5.77		
	丙酮	kg	0.6	5.15	3.09		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	16	3.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子25mm2	个	4.512	2.09	9.43		
	相色带20mm×20m	卷	0.12	1.8	0.22		
	焊锡丝	kg	0.36	35.46	12.77		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.072	35.46	2.55		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	103.01	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1-4×50	100m	0.010251	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.53	1.73	0.53	4.63	1.47
综合人工工日		小计							10.53	1.73	0.53	4.63	1.47
0.0993工日		未计价材料费							149.68				
清单项目综合单价									168.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1-4×50	m	1.035351	144.57	149.68		
	破布	kg	0.006151	6	0.04		
	汽油	kg	0.009738	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004613	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.061506	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.228597	1.59	0.36		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.015889	8.58	0.14		
	沥青绝缘漆	kg	0.001538	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.00082	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.313681	0.86	0.27		
	橡胶垫δ2	m2	0.000718	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.143514	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.068682	8.45	0.58		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.001435	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	151.41	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							45.25				
清单项目综合单价									371.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头50mm2	套	1.02	44.36	45.25		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	140.77	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4×70	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							217.76				
清单项目综合单价									236.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铠装全塑铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×70	m	1.01	215.6	217.76		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	219.45	--	

项目编码	030408001029	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*70	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							217.76				
清单项目综合单价									236.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铠装全塑铜芯电缆WDZN-YJY-4*70	m	1.01	215.6	217.76		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		

	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	219.45	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头70mm2	套	1.02	70.98	72.4		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	41.06	8.57	150.65	47.93	3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费							51.38				
清单项目综合单价									57.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×1616mm2（四芯）	m	1.01	50.87	51.38		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	51.79	--	

项目编码	030408001035	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	41.06	8.57	150.65	47.93	3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费							51.38				
清单项目综合单价									57.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-0.6/1-4×1616mm2（四芯）	m	1.01	50.87	51.38		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		

新点网上招投标系统

	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	51.79	--	

项目编码	030408001032	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	41.06	8.57	150.65	47.93	3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费							62.73				
清单项目综合单价									68.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-1KV-5x1616mm2（四芯）	m	1.01	62.11	62.73		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.14	--	

项目编码	030408001033	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	41.06	8.57	150.65	47.93	3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费							62.73				
清单项目综合单价									68.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-1KV-5x1616mm2（四芯）	m	1.01	62.11	62.73		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.14	--	

项目编码	030408001034	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	246

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	41.06	8.57	150.65	47.93	3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费							62.73				
清单项目综合单价									68.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-1KV-5x1616mm2（四芯）	m	1.01	62.11	62.73		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		

	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.14	--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	64.91		23.5	7.48	53.42	64.91		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	64.91		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.01	2.88		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	16	3.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	35.46	2.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	35.46	0.43		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	41.06	8.57	150.65	47.93	3.42	0.41	0.09	1.51	0.48	
综合人工工日		小计							3.42	0.41	0.09	1.51	0.48	
0.0323工日		未计价材料费							51.38					
清单项目综合单价									57.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×1616mm2（四芯）						m	1.01	50.87	51.38				
	汽油						kg	0.0075	8.01	0.06				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.01778	7.8305	0.14				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.59	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00402	8.58	0.03				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	16.15	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.00024	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫δ2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	51.79		--		

项目编码	030408001036	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	41.06	8.57	150.65	47.93	3.42	0.41	0.09	1.51	0.48	
综合人工工日		小计							3.42	0.41	0.09	1.51	0.48	
0.0323工日		未计价材料费							51.38					
清单项目综合单价									57.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV22-0.6/1-4×1616mm2（四芯）						m	1.01	50.87	51.38				
	汽油						kg	0.0075	8.01	0.06				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.01778	7.8305	0.14				

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	51.79	--	

项目编码	030408001037	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	615

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	39.04	8.57	146.92	46.75	3.34	0.39	0.09	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.39	0.09	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									46.09				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆WDZ-YJY-1KV-5x10	m	1.01	39.93	40.33		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.72	--	

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	64.91		23.5	7.48	53.42	64.91		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	64.91		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.01	2.88		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	16	3.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	35.46	2.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	35.46	0.43		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

项目编码	030408001038	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	39.04	8.57	114.27	36.36	2.6	0.39	0.09	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.39	0.09	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									31.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-1KV-5x66mm2（四芯）	m	1.01	26.62	26.89		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.28	--	

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	64.91		23.5	7.48	53.42	64.91		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	64.91		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.31

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.01	2.88		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	16	3.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	35.46	2.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	35.46	0.43		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001039	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	39.04	8.57	114.27	36.36	2.6	0.39	0.09	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.39	0.09	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费							16.91				
清单项目综合单价									21.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-1KV-3x66mm2（四芯）	m	1.01	16.74	16.91		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.3	--	

项目编码	030408006024	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	64.91		23.5	7.48	53.42	64.91		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	64.91		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.31				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.01	2.88		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	16	3.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	35.46	2.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	35.46	0.43		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	484.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	56.93	8	113.34	36.06	25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							35.18				
清单项目综合单价									82.37				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	桥架200*100	m	1.005	35	35.18		
	汽油	kg	0.01	8.01	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	40.87	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	43.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	56.93	8	113.34	36.06	25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							30.15				
清单项目综合单价									77.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架150*100	m	1.005	30	30.15		
	汽油	kg	0.01	8.01	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	35.84	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	79.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	55.85	4.21	68.09	21.67	15.48	5.59	0.42	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	5.59	0.42	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费							21.4				
清单项目综合单价									51.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架100*50	m	1.005	21.29	21.4		
	汽油	kg	0.008	8.01	0.06		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	26.99	--	

项目编码	030307005001	项目名称	支架制作安装	计量单位	t	工程量	1.645

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	10	679.46	127	175.29	298.96	95.12	6794.6	1270	1752.9	2989.6	951.2
综合人工工日		小计							6794.6	1270	1752.9	2989.6	951.2
64.1工日		未计价材料费							5639.2				
清单项目综合单价									19397.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1060	5.32	5639.2		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	32.3	4.97	160.53		
	氧气	m3	22.42	2.83	63.45		
	乙炔气	kg	7.84	15.44	121.05		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	7.6	10.55	80.18		
	水泥32.5级	kg	102.9	0.27	27.78		
	螺栓	kg	46.08	10.29	474.16		
	螺母	kg	20.7	6.17	127.72		
	其他材料费			--	215.13	--	
	材料费小计			--	6909.2	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	69120.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	60632.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8488.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1212.64			
11	031302012001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1616.85			
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					71950.04			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	116017.27	100	116017.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4114087.53	2.4	98738.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4114087.53	0.42	17279.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4114087.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4432098.58	9	398888.87
合计					514906.14

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	69120.55										
2	建筑工人实名制费用	1212.64										
3	智慧工地费用	1616.85										
4	社会保险费	98738.1										
5	住房公积金	17279.17										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：表箱及出线电缆(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	875108.79	
1.1	人工费	40857.5	
1.2	材料费	803563.4	
1.3	施工机具使用费	6983.61	
1.4	企业管理费	17980.47	
1.5	利润	5723.8	
2	措施项目费	9575.31	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9575.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9198.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15439.9	
5	税金	81011.16	
6	工程造价	981135.16	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		自管箱变						
1	030402018001	欧式箱变	1、10kV欧式箱变 2、S13-M-250kVA 3、详见图纸	台	2	172705.21	345410.42	
2	030414001003	电力变压器系统	1、名称：10KV干式变压器调试 2、型号：S13-M-250kVA 3、容量(KV·A)：400	系统	2	3790.58	7581.16	
3	030414002009	送配电装置系统	1、名称：10kV系统调试断路器调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	4	3911.07	15644.28	
4	030414009006	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10	组	2	1205.98	2411.96	
5	030414008009	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV	段	2	2265.47	4530.94	
6	030414008010	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	2	611.69	1223.38	
7	030414010003	电容器	1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	2	520	1040	
8	030414011006	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	2	975.08	1950.16	
9	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3、电压等级（kV）：10	m	603	234.32	141294.96	
10	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：3*70，电缆终端 3、规格：户内，热缩，铜芯，含铜端子	套	4	1286.77	5147.08	
11	030408001002	电力电缆	1、名称：低压电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*240 3、敷设方式、部位：水平敷设	m	157.94	766.55	121068.91	
12	030408006002	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：240mm2 3、安装部位：（户内） 4、电压等级（kV）：1kv	个	2	532.89	1065.78	
13	030408001023	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×120	m	151.9	398.8	60577.72	
14	030408006023	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：120mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	2	399.04	798.08	
15	030408001018	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×95	m	248.2	342.12	84914.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030408006018	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：95mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	4	399.04	1596.16	
17	030408001004	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×70	m	130.16	236.19	30742.49	
18	030408006004	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：70mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	2	399.04	798.08	
19	030408001020	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZR-YJV22-0.6/1-4×50 3、电压等级（kV）：1	m	155.16	164.45	25516.06	
20	030408006020	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：50mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	2	371.89	743.78	
21	030408001022	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×10	m	357.06	57.29	20455.97	
22	030408006022	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：10mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	套	4	149.31	597.24	
		分部小计					875108.79	
		分部分项合计					875108.79	
		单价措施合计						
合计							875108.79	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

项目编码	030402018001	项目名称	欧式箱变	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-104	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量630kVA以下	台	1	1477.64	1408.42	377.07	650.16	206.87	1477.64	1408.42	377.07	650.16	206.87
综合人工工日		小计							1477.64	1408.42	377.07	650.16	206.87
13.94工日		未计价材料费							168585.05				
清单项目综合单价									172705.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	欧式箱变S13-M-400kVA	台	1	168585.05	168585.05		
	变压器油	kg	1	15.08	15.08		
	棉纱头	kg	0.15	4.5	0.68		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.25	4.97	1.24		
	汽油	kg	1	8.01	8.01		
	白布	m	0.8	3.78	3.02		
	无光调和漆	kg	0.6	14.11	8.47		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.6	14.46	8.68		
	钢垫板	kg	18.5	5.97	110.45		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	190	6.4	1216		
	焊锡丝	kg	0.45	35.46	15.96		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	35.46	3.19		
	电力复合脂	kg	0.3	17.15	5.15		
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫	套	6.1	1.59	9.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169993.47	--	

项目编码	030414001003	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1815	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量560kVA以下	系统	1	2024.64	15.13	576.52	890.84	283.45	2024.64	15.13	576.52	890.84	283.45
综合人工工日		小计							2024.64	15.13	576.52	890.84	283.45
18.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3790.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.13		--	
	材料费小计								--	15.13		--	

项目编码	030414002009	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2131.2	15.93	527.84	937.73	298.37	2131.2	15.93	527.84	937.73	298.37
综合人工工日		小计							2131.2	15.93	527.84	937.73	298.37
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3911.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.93		--	
	材料费小计								--	15.93		--	

项目编码	030414009006	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51	639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
综合人工工日		小计							639.36	4.78	191.01	281.32	89.51
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1205.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030414008009	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1	1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
综合人工工日		小计							1172.16	8.76	404.7	515.75	164.1
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2265.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8.76	--	
	材料费小计			--	8.76	--	

项目编码	030414008010	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	319.68	2.39	104.2	140.66	44.76	319.68	2.39	104.2	140.66	44.76
综合人工工日		小计							319.68	2.39	104.2	140.66	44.76
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.39	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030414010003	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	266.4	1.99	97.09	117.22	37.3	266.4	1.99	97.09	117.22	37.3
综合人工工日		小计							266.4	1.99	97.09	117.22	37.3
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									520				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.99	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1.99	--

项目编码	030414011006	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59	532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	234.43	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									975.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	603

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	168.83	51.43	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费											215.89
清单项目综合单价													234.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*70	m	1.01	213.75	215.89		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		

新点网上招投标系统

	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	217.58	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	120.46		72.76	23.15	165.36	120.46		72.76	23.15
综合人工工日		小计							165.36	120.46		72.76	23.15
1.56工日		未计价材料费							905.04				
清单项目综合单价									1286.77				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头70mm2	套	1.02	887.29	905.04		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.57	9.44		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.17	5.76		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	78.41	26.35		
	其他材料费			--	4.98	--	
	材料费小计			--	1025.5	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	157.94

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1-4×240	100m	0.01	1447.96	298.8	267.67	637.1	202.71	14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							738				
清单项目综合单价									766.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1-4×240	m	1.01	730.69	738		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	6.97	1.49		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	16.15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	8.49	0.53		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	740.99	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面240mm2	个	1	194.62	134.89		85.63	27.25	194.62	134.89		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	134.89		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							90.5				
清单项目综合单价									532.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400V电缆终端240mm2	套	1.02	88.73	90.5		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	8.01	9.61		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		

	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	16	6.72		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	1.8	0.43		
	焊锡丝	kg	0.54	35.46	19.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	35.46	3.83		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	225.39	--	

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	151.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4×120	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							380.37				
清单项目综合单价									398.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×120	m	1.01	376.6	380.37		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	382.06	--

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	70.98	72.4		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	248.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4×95	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44

0.0969工日	未计价材料费						323.69
清单项目综合单价							342.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×95	m	1.01	320.49	323.69		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	325.38	--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头95mm2			套			1.02		70.98	72.4			
	破布			kg			0.6		6	3.6			
	汽油			kg			0.96		8.01	7.69			
	丙酮			kg			0.96		5.15	4.94			
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg			0.36		16	5.76			
	固定卡子3×80			个			2.472		2.49	6.16			
	铜接线端子DT-16mm2			个			1.224		2.63	3.22			

	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	130.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4×70	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							217.76				
清单项目综合单价									236.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铠装全塑铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×70	m	1.01	215.6	217.76		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	219.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头70mm2	套	1.02	70.98	72.4		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	155.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1-4×50	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							146.02				
清单项目综合单价									164.45				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1-4×50	m	1.01	144.57	146.02		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	147.71	--	

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							45.25				
清单项目综合单价									371.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头50mm2	套	1.02	44.36	45.25		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		

	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	140.77	--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	357.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	41.06	8.57	150.65	47.93	3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.41	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费							51.38				
清单项目综合单价									57.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×1616mm2（四芯）	m	1.01	50.87	51.38		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	51.79	--	

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	64.91		23.5	7.48	53.42	64.91		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	64.91		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.31				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.01	2.88		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	16	3.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	35.46	2.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	35.46	0.43		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	9198.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8069.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1129.67			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	161.38			
11	031302012001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	215.18			
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9575.31			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15439.9	100	15439.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	547514	2.4	13140.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	547514	0.42	2299.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	547514		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	900124	9	81011.16
合计					96451.06

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9198.75										
2	建筑工人实名制费用	161.38										
3	智慧工地费用	215.18										
4	社会保险费	13140.34										
5	住房公积金	2299.56										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：自管配电室及箱变安装(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：箱变基础(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	58705.73	
1.1	人工费	12385.78	
1.2	材料费	40083.96	
1.3	施工机具使用费	1065.01	
1.4	企业管理费	3549.65	
1.5	利润	1621.36	
2	措施项目费	2078.18	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2078.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2001.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2267.24	
5	税金	5674.6	
6	工程造价	68725.75	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变基础(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501001002	垫层	1、混凝土种类：C15混凝土垫层	m3	2.9	681.93	1977.6	
2	010501006004	设备基础	1、混凝土种类：欧式箱变基础 2、混凝土强度等级：C25	m3	14.87	717.59	10670.56	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8	t	2.8	5636.55	15782.34	
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：基础平台 2、基础类型：砖砌	m3	18.48	720.88	13321.86	
5	011206002001	块料零星项目	1、基础贴瓷砖 2、详见图纸	m2	36.28	177.95	6456.03	
6	050307008001	金属围栏	1、金属围栏 2、详见图纸	m	42	140.19	5887.98	
7	030409001001	接地极	1、名称：垂直接地极 2、规格：L50*50*5 L=2.5m	根(块)	8	223.97	1791.76	
8	030409002001	接地母线	1、名称：接地干线、接地带等 2、规格：镀锌扁钢-50*6	m	80	35.22	2817.6	
		分部分项合计					58705.73	
		单价措施合计						
合计							58705.73	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：箱变基础(005)

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1	88.5	462.81	1.09	35.4	12.39	88.5	462.81	1.09	35.4	12.39
21-1	现浇构件 基础 混凝土垫层 组合钢模板	10m2	0.1	443.68	123.33	10.77	177.47	62.12	44.37	12.33	1.08	17.75	6.21
综合人工工日		小计							132.87	475.14	2.17	53.15	18.6
1.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									681.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	453	459.8		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	组合钢模板	kg	0.541	4.29	2.32		
	周转木材	m3	0.0041	2046.98	8.39		
	卡具	kg	0.027	4.18	0.11		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.054	6.1455	0.33		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	475.14	--	

项目编码	010501006004	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	14.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	54.28	477.37	29.83	21.87	10.09	54.28	477.37	29.83	21.87	10.09
21-13	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 组合钢模板	10m2	0.222999	266.68	162.82	18.74	74.21	34.25	59.47	36.31	4.18	16.55	7.64
综合人工工日		小计							113.75	513.68	34.01	38.42	17.73
0.964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									717.59				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	463	472.26		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.89	0.35		
	水	m3	0.79	6.02	4.76		
	组合钢模板	kg	1.239874	4.29	5.32		
	周转木材	m3	0.00892	2046.98	18.26		
	卡具	kg	0.370178	4.18	1.55		
	钢管支撑	kg	0.379098	3.59	1.36		
	铁钉	kg	0.129339	6.1455	0.79		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00669	7.8305	0.05		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.689067	5.66	3.9		
	塑料管dn20	m	1.025795	3.11	3.19		
	其他材料费			--	1.89	--	
	材料费小计			--	513.68	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3750.42	92.36	355.36	164.01	1274.4	3750.42	92.36	355.36	164.01
综合人工工日		小计							1274.4	3750.42	92.36	355.36	164.01
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5636.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3615	3687.3		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	7.8305	53.64		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3750.42	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	18.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	1	141.6	514.26	8.12	38.93	17.97	141.6	514.26	8.12	38.93	17.97
综合人工工日		小计							141.6	514.26	8.12	38.93	17.97
1.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													720.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	83.54	436.08		
	水	m3	0.1766	6.02	1.06		
	水泥32.5级	kg	52.514	0.348	18.27		
	中砂	t	0.38962	151	58.83		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	514.26	--	

项目编码	011206002001	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	36.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-81	单块面积0.06m2以内墙砖砂浆粘贴 柱、梁、零星面	10m2	0.1	683.88	824.11	8.4	179.99	83.07	68.39	82.41	0.84	18	8.31
综合人工工日		小计							68.39	82.41	0.84	18	8.31
0.556工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖200×300	m2	1.05	70.98	74.53		
	白水泥	kg	0.165	0.865	0.14		
	棉纱头	kg	0.01	4.5	0.05		
	水	m3	0.018664	6.02	0.11		
	水泥32.5级	kg	8.45	0.348	2.94		
	石灰膏	m3	0.000244	284.63	0.07		
	中砂	t	0.030215	151	4.56		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.41	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050307008001	项目名称	金属围栏	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	金属围栏	m	1		140.19					140.19			
综合人工工日		小计								140.19			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属围栏	m	1	140.19	140.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.19	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-900	角钢接地极 坚土	根	1	68.44	2.93	8.83	20.09	9.27	68.44	2.93	8.83	20.09	9.27
综合人工工日		小计							68.44	2.93	8.83	20.09	9.27
0.58工日		未计价材料费											114.41
清单项目综合单价													223.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢接地极	根	1.05	108.96	114.41		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	6.4	1.66		
	沥青清漆	kg	0.02	15.62	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.34	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	136.88	19.62	5.44	37	17.08	13.69	1.96	0.54	3.7	1.71
综合人工工日		小计							13.69	1.96	0.54	3.7	1.71
0.116工日		未计价材料费											13.62

清单项目综合单价							35.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢	m	1.05	12.97	13.62		
	棉纱头	kg	0.001	4.5			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	4.97	0.1		
	无光调和漆	kg	0.02	14.11	0.28		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	6.4	0.45		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	8.36	0.84		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.58	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变基础(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2001.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1819.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	181.99			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	29.35			
11	011707011001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	46.96			
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2078.18			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：箱变基础(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：箱变基础(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：箱变基础(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：箱变基础(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：箱变基础(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：箱变基础(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：箱变基础(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2267.24	100	2267.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60783.91	3.2	1945.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60783.91	0.53	322.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60783.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	63051.15	9	5674.6
合计					7941.84

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：箱变基础(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2001.87										
2	建筑工人实名制费用	29.35										
3	智慧工地费用	46.96										
4	社会保险费	1945.09										
5	住房公积金	322.15										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：箱变基础(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：箱变基础(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2237449.91	
1.1	人工费	524517.12	
1.2	材料费	1410762.64	
1.3	施工机具使用费	75060.82	
1.4	企业管理费	155480.12	
1.5	利润	71629.22	
2	措施项目费	79205.72	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	79205.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	76297.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	86411.25	
5	税金	216276.02	
6	工程造价	2619342.9	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103001001	回填方	1、配电室内回填 2、夯实 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	68.08	43.32	2949.23	
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：混凝土垫层 100mm 2、混凝土强度等级：C15	m3	41.46	605.08	25086.62	
3	010504001002	直形墙	1、名称：电缆沟及设备基础 2、砖砌 3、沟内壁水泥砂浆抹灰	m3	88.82	800.1	71064.88	
4	080401004001	混凝土圈梁、过梁（反梁、压顶）	1、名称：电缆沟及设备基础压顶 2、混凝土强度等级：C30	m3	22.78	1694.1	38591.6	
5	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢 2、规格：L50*50*5 3、铁件尺寸：详见图纸	t	2.688	16522.95	44413.69	
6	030409001001	接地极	1、名称：垂直接地极 2、规格：L50*50*5 L=2.5m	根(块)	40	223.97	8958.8	
7	030409002001	接地母线	1、名称：接地干线、接地带等 2、规格：镀锌扁钢-50*6	m	1200	35.22	42264	
8	030413001001	铁构件	1、名称：槽钢10#	kg	1280.9	23.7	30357.33	
9	011101005002	自流坪楼地面	1、环氧树脂地坪自流平 2、满足验收标准	m2	432.83	44.73	19360.49	
10	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度：100mm 2、面层厚度、混凝土强度等级：c15	m2	432.83	58.1	25147.42	
11	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、复合盖板 2、满足验收标准	块	279	106.47	29705.13	
12	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m3	1214.16	11.15	13537.88	
13	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3m以内	m3	661.56	10.6	7012.54	
14	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实	m3	1134.19	11.4	12929.77	
15	010401011002	电缆井	1、直线井 2、具体做法详见图纸 3、满足供电公司验收标准	座	8	6651.55	53212.4	
16	010401011004	电缆井	1、转角井 2、具体做法详见图纸 3、满足供电公司验收标准	座	62	13195.49	818120.38	
17	030408003006	电缆保护管	1、电缆保护管 Φ110mm，PVC-C，承插式 2、壁厚5	m	8470	28.18	238684.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030408003002	电缆保护管	1、电缆保护管 Φ150mm，PVC-C，承插式 2、壁厚8	m	14000	35.31	494340	
19	030408003003	电缆保护管	1、电缆保护管 Φ200mm，PVC-C，承插式 2、壁厚11	m	1900	58.26	110694	
20	030408003005	电缆保护管	1、电缆保护管 镀锌钢管（综合） 2、保护管封堵 3、沿墙竖直敷设、楼前连接套管 4、施工方自行报价（结算时不再调整）	项	1	30000	30000	
21	010501001003	垫层	1、混凝土种类：C15混凝土垫层	m3	28.5	681.93	19435.01	
22	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：钢筋混凝土包封 2、混凝土强度等级：C30	m3	155.78	652.1	101584.14	
		分部分项合计					2237449.91	
		单价措施合计						
合计							2237449.91	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：土建管网部分(006)

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	68.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	30.24		1.15	8.16	3.77	30.24		1.15	8.16	3.77
综合人工工日		小计							30.24		1.15	8.16	3.77
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	41.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1	88.5	462.81	1.09	23.29	10.75	88.5	462.81	1.09	23.29	10.75
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	474.36	263.52	9.9	125.91	58.11	9.49	5.27	0.2	2.52	1.16
综合人工工日		小计							97.99	468.08	1.29	25.81	11.91
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									605.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	453	459.8		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	复合木模板18mm	m2	0.044	43.48	1.91		
	周转木材	m3	0.00132	2046	2.7		
	卡具	kg	0.0028	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	3.59	0.11		
	铁钉	kg	0.06652	6.1455	0.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	7.8305	0.02		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	468.08	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	88.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	1	141.6	514.26	8.12	38.93	17.97	141.6	514.26	8.12	38.93	17.97
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.236281	172.28	87.23	7.45	46.73	21.57	40.71	20.61	1.76	11.04	5.1
综合人工工日		小计							182.31	534.87	9.88	49.97	23.07
1.545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									800.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	83.54	436.08		
	水	m3	0.2119	6.02	1.28		
	水泥32.5级	kg	75.118531	0.348	26.14		
	中砂	t	0.472601	151	71.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	534.87	--	

项目编码	080401004001	项目名称	混凝土圈梁、过梁（反梁、压顶）	计量单位	m3	工程量	22.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C30压顶	m3	1	146.32	501.87		38.04	17.56	146.32	501.87		38.04	17.56
21-93	现浇构件 压顶 组合钢模板	10m2	1.11	383.5	150.16	25.92	106.45	49.13	425.69	166.68	28.77	118.16	54.53
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.04	754.02	3751.1	87.23	218.73	100.95	30.16	150.04	3.49	8.75	4.04
综合人工工日		小计							602.17	818.59	32.26	164.95	76.13
5.1031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1694.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	466	475.32		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.89	8.13		
	水	m3	3.0648	6.02	18.45		
	组合钢模板	kg	5.9718	4.29	25.62		

新点网上招投标系统

	卡具	kg	2.5641	4.18	10.72		
	钢管支撑	kg	4.2846	3.59	15.38		
	周转木材	m3	0.04884	2046	99.93		
	铁钉	kg	0.4329	6.1455	2.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1113	7.8305	0.87		
	钢筋综合	t	0.0408	3615	147.49		
	电焊条J422	kg	0.3848	4.97	1.91		
	其他材料费			--	12.11	--	
	材料费小计			--	818.59	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	2.688

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	6262.36	774.18	1060.33	489.38	3304	6262.36	774.18	1060.33	489.38
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	241.54	401.92	827.32	381.84	2780.08	241.54	401.92	827.32	381.84
综合人工工日		小计							6084.08	6503.9	1176.1	1887.65	871.22
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16522.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	5376.98	5702.29		
	电焊条J422	kg	66.3	4.97	329.51		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	15.44	294.73		
	防锈漆	kg	2.4442	14.1954	34.7		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	13.21	3.34		
	其他材料费			--	14.99	--	
	材料费小计			--	6503.9	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-900	角钢接地极 坚土	根	1	68.44	2.93	8.83	20.09	9.27	68.44	2.93	8.83	20.09	9.27
综合人工工日		小计							68.44	2.93	8.83	20.09	9.27

0.58工日	未计价材料费				114.41		
清单项目综合单价					223.97		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢接地极	根	1.05	108.96	114.41		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	6.4	1.66		
	沥青清漆	kg	0.02	15.62	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.34	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	136.88	19.62	5.44	37	17.08	13.69	1.96	0.54	3.7	1.71
综合人工工日		小计							13.69	1.96	0.54	3.7	1.71
0.116工日		未计价材料费							13.62				
清单项目综合单价									35.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢						m	1.05	12.97	13.62			
	棉纱头						kg	0.001	4.5				
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.021	4.97	0.1			
	无光调和漆						kg	0.02	14.11	0.28			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	6.4	0.45			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管ϕ40×400						根	0.1	8.36	0.84			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	15.58		--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1280.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	702.1	102.37	44.65	194.16	89.61	7.02	1.02	0.45	1.94	0.9
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	456.66	17.75	27.09	125.78	58.05	4.57	0.18	0.27	1.26	0.58

综合人工工日	小计	11.59	1.2	0.72	3.2	1.48	
0.0982工日	未计价材料费	5.51					
清单项目综合单价		23.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢10#	kg	1	5.5111	5.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02304	4.97	0.11		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.77	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	14.11	0.16		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.46	0.22		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.03	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编码	011101005002	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	432.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	146.32	236.14	6.73	39.79	18.37	14.63	23.61	0.67	3.98	1.84
综合人工工日		小计							14.63	23.61	0.67	3.98	1.84
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	27.51	2.27		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	27.51	12.94		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	27.51	8.09		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	23.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	432.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	463.83	1.12	22.07	10.19	8.38	46.38	0.11	2.21	1.02
综合人工工日		小计							8.38	46.38	0.11	2.21	1.02
0.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	453	45.98		
	水	m3	0.067	6.02	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.38	--	

项目编码	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块	工程量	279

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	沟盖板、井盖板、井圈	块	1		106.47					106.47			
综合人工工日		小计								106.47			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟盖板、井盖板、井圈	块	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1214.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	367.2		2610.03	774.08	357.27	0.33		2.35	0.7	0.32
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65

综合人工工日	小计			5.73		2.35	2.1	0.97
0.0531工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								11.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	661.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	389.88		2761.58	220.6	126.06	0.35		2.49	0.2	0.11
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.75		2.49	1.6	0.76
0.0532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1134.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-290	填土碾压 震动压路机10t以内	1000m3	0.0008	648	60.2	2375.76	211.66	120.95	0.52	0.05	1.9	0.17	0.1
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	30.24		1.16	8.16	3.77	6.05		0.23	1.63	0.75
综合人工工日		小计							6.57	0.05	2.13	1.8	0.85
0.0608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008	6.02	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010401011002	项目名称	电缆井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	0.4255	56.64	463.21	12.5	17.98	8.3	24.1	197.1	5.32	7.65	3.53
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.008513	474.36	263.52	9.9	125.91	58.11	4.04	2.24	0.08	1.07	0.49
6-274	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚25cm以内	m3	3.248	82.6	484.7	30.67	29.45	13.59	268.28	1574.31	99.62	95.65	44.14
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	3.0856	341.02	213.4	42.66	99.76	46.04	1052.25	658.47	131.63	307.82	142.06
6-93	C30加工厂预制平板	m3	0.812	178.18	450.73	59.79	61.87	28.56	144.68	365.99	48.55	50.24	23.19
21-157	加工厂预制一般构件 平板及地沟盖板	m3	0.812	114.16	61.04	0.84	29.9	13.8	92.7	49.56	0.68	24.28	11.21
8-9	II类预制混凝土构件 运输距离在10km以内	m3	0.812	28.08	4.58	103.02	34.09	15.73	22.8	3.72	83.65	27.68	12.77
8-89备注2	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	0.812	55.46	31.93	40.31	24.9	11.49	45.03	25.93	32.73	20.22	9.33
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.04545	1274.4	3750.42	92.36	355.36	164.01	57.92	170.46	4.2	16.15	7.45
12-29	铸铁盖板安装	套	1	71.98	555.31		18.71	8.64	71.98	555.31		18.71	8.64
D00001	电缆标记牌	个	2		12.97					25.94			
综合人工工日		小计							1783.78	3629.03	406.46	569.47	262.81
15.1347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6651.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.431883	453	195.64		
	水	m3	6.574611	6.02	39.58		
	复合木模板18mm	m2	0.018729	43.48	0.81		
	周转木材	m3	0.120457	2046	246.46		
	卡具	kg	8.028307	4.18	33.56		
	钢管支撑	kg	7.761721	3.59	27.86		
	铁钉	kg	0.920477	6.1455	5.66		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.312578	7.8305	2.45		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	3.3292	466	1551.41		
	塑料薄膜	m2	5.1156	0.89	4.55		
	组合钢模板	kg	18.184438	4.29	78.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.277704	7.8305	2.17		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	50.056953	5.66	283.32		
	定型钢模板	kg	0.82824	4.72	3.91		
	周转木材	m3	0.002436	2046	4.98		
	钢丝绳	kg	0.02436	3.52	0.09		
	镀锌铁丝8#	kg	0.25172	7.83	1.97		
	麻绳	kg	0.00812	6.7	0.05		
	钢筋综合	t	0.046895	3615	169.53		
	电焊条J422	kg	0.084537	4.97	0.42		
	铸铁盖板ϕ700	套	1	532.37	532.37		
	电缆标记牌	个	2	12.97	25.94		
	水泥42.5级	kg	333.254544	0.392	130.64		
	中砂	t	0.648721	151	97.96		
	碎石5～16mm	t	1.023705	120	122.84		
	碎石5～40mm	t	0.104577	120	12.55		
	型钢	t	0.00125	5376.98	6.72		
	水泥32.5级	kg	15.230099	0.348	5.3		
	碎石5～20mm	t	0.040069	120	4.81		
	塑料管dn20	m	0.007324	3.11	0.02		
	其他材料费			--	37.45	--	
	材料费小计			--	3629.03	--	

项目编码	010401011004	项目名称	电缆井	计量单位	座	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	0.8415	56.64	463.21	12.5	17.98	8.3	47.66	389.79	10.52	15.13	6.98
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.016831	474.36	263.52	9.9	125.91	58.11	7.98	4.44	0.17	2.12	0.98
6-274	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚25cm以内	m3	6.824	82.6	484.7	30.67	29.45	13.59	563.66	3307.59	209.29	200.97	92.74
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	6.4828	341.02	213.4	42.66	99.76	46.04	2210.76	1383.43	276.56	646.72	298.47
6-93	C30加工厂预制平板	m3	1.706	178.18	450.73	59.79	61.87	28.56	303.98	768.95	102	105.55	48.72
21-157	加工厂预制一般构件 平板及地沟盖板	m3	1.706	114.16	61.04	0.84	29.9	13.8	194.76	104.13	1.43	51.01	23.54
8-9	II类预制混凝土构件 运输距离在10km以内	m3	1.706	28.08	4.58	103.02	34.09	15.73	47.9	7.81	175.75	58.16	26.84
8-89备注2	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	1.706	55.46	31.93	40.31	24.9	11.49	94.61	54.47	68.77	42.48	19.6
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.095537	1274.4	3750.42	92.36	355.36	164.01	121.75	358.3	8.82	33.95	15.67
12-29	铸铁盖板安装	套	1	71.98	555.31		18.71	8.64	71.98	555.31		18.71	8.64
D00001	电缆标记牌	个	2		12.97					25.94			
综合人工工日		小计							3665.04	6960.16	853.31	1174.8	542.18
31.0976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13195.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.854123	453	386.92		
	水	m3	13.640023	6.02	82.11		
	复合木模板18mm	m2	0.037028	43.48	1.61		
	周转木材	m3	0.247505	2046	506.4		
	卡具	kg	16.867207	4.18	70.5		
	钢管支撑	kg	16.305689	3.59	58.54		
	铁钉	kg	1.886362	6.1455	11.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.656897	7.8305	5.14		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	6.9946	466	3259.48		
	塑料薄膜	m2	10.7478	0.89	9.57		
	组合钢模板	kg	38.205235	4.29	163.9		

	镀锌铁丝8#	kg	0.583452	7.8305	4.57		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	105.168919	5.66	595.26		
	定型钢模板	kg	1.74012	4.72	8.21		
	周转木材	m3	0.005118	2046	10.47		
	钢丝绳	kg	0.05118	3.52	0.18		
	镀锌铁丝8#	kg	0.52886	7.83	4.14		
	麻绳	kg	0.01706	6.7	0.11		
	钢筋综合	t	0.098574	3615	356.35		
	电焊条J422	kg	0.177699	4.97	0.88		
	铸铁盖板ϕ700	套	1	532.37	532.37		
	电缆标记牌	个	2	12.97	25.94		
	水泥42.5级	kg	700.162872	0.392	274.46		
	中砂	t	1.339732	151	202.3		
	碎石5～16mm	t	2.150788	120	258.09		
	碎石5～40mm	t	0.219714	120	26.37		
	型钢	t	0.002627	5376.98	14.13		
	水泥32.5级	kg	19.61213	0.348	6.83		
	碎石5～20mm	t	0.042303	120	5.08		
	塑料管dn20	m	0.015388	3.11	0.05		
	其他材料费			--	78.61	--	
	材料费小计			--	6960.16	--	

项目编码	030408003006	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	8470

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补29	塑料电线管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	542.8	0.23		141.13	65.14	5.43			1.41	0.65
综合人工工日		小计							5.43			1.41	0.65
0.046工日		未计价材料费							20.69				
清单项目综合单价									28.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN100	m	1.06	19.52	20.69		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.69	--	

项目编码	030408003002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	14000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补30	塑料电线管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	651.36	0.27		169.35	78.16	6.51			1.69	0.78
综合人工工日		小计							6.51			1.69	0.78
0.0552工日		未计价材料费							26.33				
清单项目综合单价									35.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN150	m	1.06	24.84	26.33		
	钢锯条	根	0.012	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.33	--	

项目编码	030408003003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	814.2	0.35		211.69	97.7	8.14			2.12	0.98
综合人工工日		小计							8.14			2.12	0.98
0.069工日		未计价材料费							47.02				
清单项目综合单价									58.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN200	m	1.06	44.36	47.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408003005	项目名称	电缆保护管	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	电缆保护管	项	1		30000					30000			
综合人工工日		小计								30000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆保护管	项	1	30000	30000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30000	--	

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	28.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1	88.5	462.81	1.09	35.4	12.39	88.5	462.81	1.09	35.4	12.39
21-1	现浇构件 基础 混凝土垫层 组合钢模板	10m2	0.1	443.68	123.29	10.77	177.47	62.12	44.37	12.33	1.08	17.75	6.21
综合人工工日		小计							132.87	475.14	2.17	53.15	18.6
1.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													681.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	453	459.8		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	组合钢模板	kg	0.541	4.29	2.32		
	周转木材	m3	0.0041	2046	8.39		
	卡具	kg	0.027	4.18	0.11		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.054	6.1455	0.33		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	475.14	--	

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	155.78

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	54.28	483.6	29.82	21.87	10.09	54.28	483.6	29.82	21.87	10.09
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.074	312.7	263.52	9.9	83.88	38.71	23.14	19.5	0.73	6.21	2.86
综合人工工日		小计							77.42	503.1	30.55	28.08	12.95
0.6561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									652.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	466	475.32		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.89	1.54		
	水	m3	1.12	6.02	6.74		
	复合木模板18mm	m2	0.1628	43.48	7.08		
	周转木材	m3	0.004884	2046	9.99		
	卡具	kg	0.01036	4.18	0.04		
	钢管支撑	kg	0.11026	3.59	0.4		
	铁钉	kg	0.246124	6.1455	1.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01036	7.8305	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	503.1	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	76297.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	69360.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6936.09			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1118.72			
11	011707011001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1789.96			
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					79205.72			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土建管网部分(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	86411.25	100	86411.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2316655.63	3.2	74132.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2316655.63	0.53	12278.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2316655.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2403066.88	9	216276.02
合计					302687.27

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	76297.04										
2	建筑工人实名制费用	1118.72										
3	智慧工地费用	1789.96										
4	社会保险费	74132.98										
5	住房公积金	12278.27										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建管网部分(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建管网部分(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	6744786.6	
1.1	人工费	516544.66	
1.2	材料费	5882484.16	
1.3	施工机具使用费	46182.36	
1.4	企业管理费	227240.51	
1.5	利润	72334.91	
2	措施项目费	113082.23	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	113082.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	108635.18	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	182341.67	
5	税金	633618.95	
6	工程造价	7673829.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017011	配电箱	1、名称：单相单表位金属计量箱 2、型号：40A单相12表位 3、安装方式：壁挂式	台	107	2272.1	243114.7	
2	030404017012	配电箱	1、名称：单相单表位金属计量箱 2、型号：40A单相6表位 3、安装方式：壁挂式	台	6	2272.1	13632.6	
3	030408011001	电缆分支箱	1、名称：分电箱 2、规格：一进六出 3、安装形式：壁挂式	台	24	7291.26	174990.24	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：低压电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*240 3、敷设方式、部位：水平敷设	m	3251	785.7	2554310.7	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：240mm2 3、安装部位：（户内） 4、电压等级（kV）：1kv	个	36	532.89	19184.04	
6	030408001016	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×150	m	897	523.81	469857.57	
7	030408006016	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：150mm2 3、一套四只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	套	12	532.89	6394.68	
8	030408001004	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4×70+1x35	m	7965	261.69	2084360.85	
9	030408006004	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：70mm2 3、一套五只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	214	399.04	85394.56	
10	030408001008	电力电缆	1、名称：低压电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25	m	436	209.06	91150.16	
11	030408006006	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25 3、安装部位：（户内） 4、电压等级（kV）：1kv	个	12	399.04	4788.48	
12	030408001018	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-VV22-0.6/1.0-3*6mm2 3、电压等级（kV）：1	m	10880	21.51	234028.8	
13	030408006017	电力电缆头	1、名称：1KV低压热缩头 2、规格：6mm2 3、一套3只，热缩，铜芯，含铜端子 4、电压等级（kV）：1kv	个	2616	26.52	69376.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030409001001	接地极	1、名称：垂直接地极 2、规格 ：L50*50*5,L=2.5m	根	137	108.8	14905.6	
15	030409002001	接地母线	1、名称：镀锌扁铁 2、规格：-50*6 热镀锌	m	274	40.03	10968.22	
16	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试	系统	47	390.03	18331.41	
17	030411003001	桥架	1、名称：充电桩桥架 2、规格：300*150mm	m	1293.16	117.82	152360.11	
18	030411003002	桥架	1、名称：充电桩桥架 2、规格：200*100mm	m	898.42	82.37	74002.86	
19	030411003003	桥架	1、名称：充电桩桥架 2、规格：400*150mm	m	68	137.92	9378.56	
20	030411003004	桥架	1、名称：充电桩桥架 2、规格：150*100mm	m	2228.23	77.34	172331.31	
21	030411003005	桥架	1、名称：充电桩桥架 2、规格：100*100mm	m	48	72.32	3471.36	
22	030307005001	支架制作安装	制作安装，符合设计及规范要求，综合考虑	t	12.293	19397.5	238453.47	
		分部分项合计					6744786.6	
		单价措施合计						
合计							6744786.6	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：充电桩部分100%(007)

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	25.29		82.09	26.12	186.56	25.29		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	25.29		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1952.04				
清单项目综合单价									2272.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相12表位金属计量箱	只	1	1952.04	1952.04		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	14.11	0.42		
	钢垫板	kg	0.15	5.97	0.9		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	10.63	2.44		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1977.33	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	25.29		82.09	26.12	186.56	25.29		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	25.29		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1952.04				
清单项目综合单价									2272.1				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	单相6表位金属计量箱	只	1	1952.04	1952.04		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	14.11	0.42		
	钢垫板	kg	0.15	5.97	0.9		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	10.63	2.44		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	35.46	2.84		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1977.33	--	

项目编码	030408011001	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	17.61		38.24	12.17	86.92	17.61		38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	17.61		38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							7136.32				
清单项目综合单价									7291.26				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电缆分支箱一进四出	台	1	7136.32	7136.32		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.42	2.88		
	裸铜线10mm2	m	0.2	10.63	2.13		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	酚醛磁漆	kg	0.01	31.06	0.31		
	调和漆	kg	0.03	12.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	7.09	1.06		
	焊锡丝	kg	0.07	35.46	2.48		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	7153.93	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3251

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1-4×240	100m	0.01025	1447.96	298.8	267.67	637.1	202.71	14.84	3.06	2.74	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.06	2.74	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							756.45				
清单项目综合单价									785.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZR-YJV22-0.6/1-4×240	m	1.03525	730.69	756.45		
	破布	kg	0.0082	6	0.05		
	汽油	kg	0.01066	8.01	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00492	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.0615	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.21935	6.97	1.53		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.020705	8.58	0.18		
	沥青绝缘漆	kg	0.00205	16.15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001025	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4387	1.1	0.48		
	橡胶垫δ2	m2	0.000718	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.063653	8.49	0.54		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	759.51	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面240mm2	个	1	194.62	134.89		85.63	27.25	194.62	134.89		85.63	27.25

综合人工工日	小计	194.62	134.89		85.63	27.25
1.836工日	未计价材料费	90.5				
清单项目综合单价		532.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400V电缆终端240mm2	套	1.02	88.73	90.5		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	8.01	9.61		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	16	6.72		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	1.8	0.43		
	焊锡丝	kg	0.54	35.46	19.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	35.46	3.83		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	225.39	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	897

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4×150	100m	0.01	1447.96	298.8	267.8	637.1	202.71	14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	2.99	2.68	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							495.26				
清单项目综合单价									523.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×150	m	1.01	490.36	495.26		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	6.97	1.49		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	16.15	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	8.49	0.53		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	498.25	--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	134.89		85.63	27.25	194.62	134.89		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	134.89		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							90.5				
清单项目综合单价									532.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头150mm2	套	1.02	88.73	90.5		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	8.01	9.61		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	16	6.72		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	1.8	0.43		
	焊锡丝	kg	0.54	35.46	19.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	35.46	3.83		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	225.39	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7965

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4×70+1x35	100m	0.01	1027.14	168.83	51.45	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							243.26				
清单项目综合单价									261.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铠装全塑铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×70+1x35	m	1.01	240.85	243.26		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	244.95	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	214

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头70mm2	套	1.02	70.98	72.4		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	436

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25	100m	0.01	1027.14	168.83	51.43	451.94	143.8	10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	1.69	0.51	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							190.63				
清单项目综合单价									209.06				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铠装全塑铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25	m	1.01	188.74	190.63		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.01	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	7.8305	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	1.59	0.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	16.15	0.02		

新点网上招投标系统

	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	192.32	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	95.52		64.36	20.48	146.28	95.52		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	95.52		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									399.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头ZC-YJV22-0.6/1-4X50+1X25	套	1.02	70.98	72.4		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.01	7.69		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	16	5.76		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.63	3.22		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	1.8	0.35		
	焊锡丝	kg	0.42	35.46	14.89		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	35.46	2.98		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	167.92	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10880

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	电缆敷设ZC-VV22-0.6/1.0-3*6mm2	100m	0.01	259.7	40.51	8.57	114.27	36.36	2.6	0.41	0.09	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.41	0.09	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费							16.91				
清单项目综合单价									21.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-VV22-0.6/1.0-3*6mm2	m	1.01	16.74	16.91		
	汽油	kg	0.0075	8.01	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	7.8305	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.59	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.15	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.93	0.06		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.32	--	

项目编码	030408006017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2616

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.3	36.04	31.42		15.86	5.05	10.81	9.43		4.76	1.52
综合人工工日		小计							10.81	9.43		4.76	1.52
0.102工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.045	6	0.27		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	汽油	kg	0.06	8.01	0.48		

	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	2.63	8.01		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.018	17.15	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	137

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-900	角钢接地极 坚土	根	1	61.48	2.83	8.83	27.05	8.61	61.48	2.83	8.83	27.05	8.61
综合人工工日		小计							61.48	2.83	8.83	27.05	8.61
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.97	0.75		
	钢锯条	根	1	0.22	0.22		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	5.96	1.55		
	沥青清漆	kg	0.02	15.62	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.83	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	274

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.39	1.98	110.54	35.17	25.12	0.14	0.2	11.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.14	0.2	11.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	4.97	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.22	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	15.62	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	93.77	29.84	213.12	1.59	51.71	93.77	29.84
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	93.77	29.84
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									390.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	1.59	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1293.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	59.34	13.44	181.9	57.88	41.34	5.93	1.34	18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	5.93	1.34	18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费							45.23				
清单项目综合单价									117.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架300*150	m	1.005	45	45.23		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	4.97	0.05		
	汽油	kg	0.02	8.01	0.16		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	51.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	898.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	56.93	8	113.34	36.06	25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							35.18				
清单项目综合单价									82.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架200*100	m	1.005	35	35.18		
	汽油	kg	0.01	8.01	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	40.87	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	59.34	13.44	181.9	57.88	41.34	5.93	1.34	18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	5.93	1.34	18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费							65.33				
清单项目综合单价									137.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架400*150	m	1.005	65	65.33		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	4.97	0.05		
	汽油	kg	0.02	8.01	0.16		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	71.26	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2228.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	56.93	8	113.34	36.06	25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							30.15				
清单项目综合单价									77.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架150*100	m	1.005	30	30.15		
	汽油	kg	0.01	8.01	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	35.84	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	56.93	8	113.34	36.06	25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	5.69	0.8	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							25.13				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							72.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架100*100	m	1.005	25	25.13		
	汽油	kg	0.01	8.01	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.63	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	30.82	--	

项目编码	030307005001	项目名称	支架制作安装	计量单位	t	工程量	12.293

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	10	679.46	127	175.29	298.96	95.12	6794.6	1270	1752.9	2989.6	951.2
综合人工工日		小计							6794.6	1270	1752.9	2989.6	951.2
64.1工日		未计价材料费							5639.2				
清单项目综合单价									19397.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1060	5.32	5639.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	32.3	4.97	160.53		
	氧气	m3	22.42	2.83	63.45		
	乙炔气	kg	7.84	15.44	121.05		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	7.6	10.55	80.18		
	水泥32.5级	kg	102.9	0.27	27.78		
	螺栓	kg	46.08	10.29	474.16		
	螺母	kg	20.7	6.17	127.72		
	其他材料费			--	215.13	--	
	材料费小计			--	6909.2	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	108635.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	95294.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	13341.16			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1905.88			
11	031302012001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2541.17			
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					113082.23			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：充电桩部分100%(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	182341.67	100	182341.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6466016.63	2.4	155184.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6466016.63	0.42	27157.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6466016.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7040210.5	9	633618.95
合计					815960.62

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	108635.18										
2	建筑工人实名制费用	1905.88										
3	智慧工地费用	2541.17										
4	社会保险费	155184.4										
5	住房公积金	27157.27										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：充电桩部分100%(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统