睢宁县第一中学改造项目(食堂、风雨操场项目)工程

招标控制价

招 标 人: 睢宁县政府投资项目代建中心
(单位盖章)

造价咨询人: 徐州宏达房地产评估造价咨询有限公司
(单位盖章)

2024年07月05日

睢宁县第一中学改造项目(食堂、风雨操场项目)工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 39272388.84

(大写): 叁仟玖佰贰拾柒万贰仟叁佰捌拾捌元捌角肆分

招 标 人: 睢宁县政府投资项目代建中心
(单位盖章)

造价咨询人: 徙州宏达房地产评估造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 贾巧艳
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王明成
(签字或盖章)

编 制 人: 姚青健
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 姚琦
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年07月05日

复核时间: 2024年07月05日

新点网上招投标系统

睢宁县第一中学改造项目
（食堂、风雨操场项目）工程

招标控制价

招　标　人：睢宁县政府投资项目代建中心
（单位盖章）

造价咨询人：徐州宏达房地产评估造价咨询有限公司
（单位盖章）

2024年07月05日

扫描全能王 创建

睢宁县第一中学改造项目
（食堂、风雨操场项目）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：39272388.84

（大写）：叁仟玖佰贰拾柒万贰仟叁佰捌拾捌元捌角肆分

招 标 人：睢宁县政府投资项目代建中心
（单位盖章）

造价咨询人：徐州宏达房地产评估造价咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：王明成
（签字或盖章）

编 制 人：姚青健
（造价工程师签字盖专用章）

复 核 人：姚琦
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年07月05日

复核时间：2024年07月05日

扫描全能王 创建

建设项目招标控制价表

工程名称：睢宁县第一中学改造项目(食堂、风雨操场项目)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	睢宁县第一中学改造项目（6#食堂、风雨操场工程）	36965667.93	860000	831544.25	1055406.28
2	睢宁县第一中学改造项目（10#看台工程）	2306720.91		54911.09	66005.43
3	招标代理费				
合计		39272388.84	860000	886455.34	1121411.71

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：睢宁县第一中学改造项目(食堂、风雨操场项目)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	6#食堂、风雨操场工程-桩基工程	4712486.96		60865.81	65570.31
2	6#食堂、风雨操场工程-土方工程	202617.64		3447.35	2819.25
3	6#食堂、风雨操场工程-土建工程	26423309.7	360000	694170.4	871696.23
4	6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程	2210354.95		33025.86	30755.23
5	6#食堂、风雨操场工程-电气工程	1401482.4	100000	16684.41	33853.37
6	6#食堂、风雨操场工程-暖通工程	506992.01		7554.28	12756.93
7	6#食堂、风雨操场工程-消防水工程	1353094.39	400000	13481.69	34046.55
8	6#食堂、风雨操场工程-给排水工程	155329.88		2314.45	3908.41
9	10#看台工程-桩基工程	519905.16		7363.32	7234.04
10	10#看台工程-土建工程	1765569.06		47236.32	58245.54
11	10#看台工程-电气工程	19470.56		284.99	481.16
12	10#看台工程-给排水工程	1776.13		26.46	44.69
合计		39272388.84	860000	886455.34	1121411.71

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3748754.6	
1.1	人工费	72610.94	
1.2	材料费	3305455.83	
1.3	施工机具使用费	316249.67	
1.4	企业管理费	34995.19	
1.5	利润	19442.97	
2	措施项目费	134182.16	
2.1	单价措施项目费	31731	
2.2	总价措施项目费	102451.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	60865.81	
3	其他项目费	374875.46	
3.1	其中：暂列金额	374875.46	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	65570.31	
5	税金	389104.43	
6	工程造价	4712486.96	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001003	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1、桩基情况：试桩-预制混凝土方桩,数量3根,指标满足设计要求 2、桩长：25米(13+12)-上节桩为液化专用桩（配筋满足设计要求） 3、桩截面：50cm*50cm 4、单桩送桩长度：地面以上试桩无送桩 5、沉桩方法：静压桩 6、接桩方式：满足设计要求 7、混凝土强度等级：C60 8、桩顶标高：-1.95m，具体详图纸设计	根	3	12784.27	38352.81	
2	010301001006	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	1、桩基情况：工程桩-预制混凝土方桩,数量262根,指标满足设计要求 2、桩长：25米(13+12)-上节桩为液化专用桩（配筋满足设计要求） 3、桩截面：50cm*50cm 4、单桩送桩长度：1.65m 5、沉桩方法：静压桩 6、接桩方式：满足设计要求 7、混凝土强度等级：C60 8、桩顶标高：-1.95m，具体详图纸设计	根	262	11903.65	3118756.3	
3	010301001007	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	1、桩基情况：工程桩-预制混凝土方桩,数量40根,指标满足设计要求 2、桩长：25米(13+12)-上节桩为液化专用桩（配筋满足设计要求） 3、桩截面：50cm*50cm 4、单桩送桩长度：5.25m 5、沉桩方法：静压桩 6、接桩方式：满足设计要求 7、混凝土强度等级：C60 8、桩顶标高：-5.55m，具体详图纸设计	根	40	12067.08	482683.2	
4	010301001008	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	1、桩基情况：工程桩-预制混凝土方桩,数量8根,指标满足设计要求 2、桩长：25米(13+12)-上节桩为液化专用桩（配筋满足设计要求） 3、桩截面：50cm*50cm 4、单桩送桩长度：6.05m 5、沉桩方法：静压桩 6、接桩方式：满足设计要求 7、混凝土强度等级：C60 8、桩顶标高：-6.35m，具体详图纸设计	根	8	12103.39	96827.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010301001009	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	1、桩基情况：工程桩-预制混凝土方桩,数量1根,指标满足设计要求 2、桩长：25米(13+12)-上节桩为液化专用桩（配筋满足设计要求） 3、桩截面：50cm*50cm 4、单桩送桩长度：6.75m 5、沉桩方法：静压桩 6、接桩方式：满足设计要求 7、混凝土强度等级：C60 8、桩顶标高：-7.05m，具体详图纸设计	根	1	12135.17	12135.17	
		分部小计					3748754.6	
		分部分项合计					3748754.6	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：静力压桩机场外运输费及安拆费 2、机械设备规格型号：型号投标单位自行考虑	台次	1	31731	31731	
		单价措施合计					31731	
合计							3780485.6	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	6.25	59.62	32.53	253.52	28.18	15.66	372.63	203.31	1584.5	176.13	97.88
3-26备注1备注11	电焊接桩 方桩包钢板	个	1		298.41	34.13	3.07	1.71		298.41	34.13	3.07	1.71
D00001	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-上节液化专用桩	m	13		400					5200			
D00002	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-下节桩	m	12.5		385					4812.5			
综合人工工日		小计							372.63	10514.22	1618.63	179.2	99.59
3.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12784.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土实心方桩500*500C60	m	0.25	310.55	77.64		
	普通木成材	m3	0.05625	1863.31	104.81		
	型钢	t	0.06	4347.72	260.86		
	垫铁	kg	0.11	4.29	0.47		
	电焊条J422	kg	5.32	6.47	34.42		
	周转木材	m3	0.0075	1774.58	13.31		
	钢丝绳	kg	0.1125	5.75	0.65		
	镀锌铁丝8#	kg	0.9	4.44	4		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.7875	3.72	2.93		
	其他材料费			--	10015.13	--	
	材料费小计			--	10514.22	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	计量单位	根	工程量	262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	6.25	33.7	32.53	144.88	16.07	8.93	210.63	203.31	905.5	100.44	55.81
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.5375	28.08	18.71	114.79	12.86	7.14	15.09	10.06	61.7	6.91	3.84
3-26备注11	电焊接桩 方桩 包钢板	个	1		298.41	17.06	1.54	0.85		298.41	17.06	1.54	0.85
D00001	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-上节液化专用桩	m	13		400					5200			
D00002	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-下节桩	m	12.5		385					4812.5			
综合人工工日		小计							225.72	10524.28	984.26	108.89	60.5
2.0898工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11903.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预制钢筋混凝土实心方桩500*500C60	m	0.25	310.55	77.64		
	普通木成材	m3	0.05625	1863.31	104.81		
	送桩器摊销	kg	0.413875	5.86	2.43		
	周转木材	m3	0.0118	1774.58	20.94		
	型钢	t	0.06	4347.72	260.86		
	垫铁	kg	0.11	4.29	0.47		
	电焊条J422	kg	5.32	6.47	34.42		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-上节液化专用桩	m	13	400	5200		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-下节桩	m	12.5	385	4812.5		
	钢丝绳	kg	0.1125	5.75	0.65		
	镀锌铁丝8#	kg	0.9	4.44	4		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.7875	3.72	2.93		
	其他材料费			--	2.63	--	
	材料费小计			--	10524.28	--	

项目编码	010301001007	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	计量单位	根	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	6.25	33.7	32.53	144.88	16.07	8.93	210.63	203.31	905.5	100.44	55.81

新点网上招投标系统

3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	1.4375	28.08	18.71	114.79	12.86	7.14	40.37	26.9	165.01	18.49	10.26
3-26备注11	电焊接桩 方桩包钢板	个	1		298.41	17.06	1.54	0.85		298.41	17.06	1.54	0.85
D00001	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-上节液化专用桩	m	13		400					5200			
D00002	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-下节桩	m	12.5		385					4812.5			
综合人工工日		小计							251	10541.12	1087.57	120.47	66.92
2.3238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12067.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土实心方桩500*500C60	m	0.25	310.55	77.64		
	普通木成材	m3	0.05625	1863.31	104.81		
	送桩器摊销	kg	1.106875	5.86	6.49		
	周转木材	m3	0.019	1774.58	33.72		
	型钢	t	0.06	4347.72	260.86		
	垫铁	kg	0.11	4.29	0.47		
	电焊条J422	kg	5.32	6.47	34.42		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-上节液化专用桩	m	13	400	5200		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-下节桩	m	12.5	385	4812.5		
	钢丝绳	kg	0.1125	5.75	0.65		
	镀锌铁丝8#	kg	0.9	4.44	4		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.7875	3.72	2.93		
	其他材料费			--	2.63	--	
	材料费小计			--	10541.12	--	

项目编码	010301001008	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	6.25	33.7	32.53	144.88	16.07	8.93	210.63	203.31	905.5	100.44	55.81
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	1.6375	28.08	18.71	114.79	12.86	7.14	45.98	30.64	187.97	21.06	11.69
3-26备注11	电焊接桩 方桩包钢板	个	1		298.41	17.06	1.54	0.85		298.41	17.06	1.54	0.85

D00001	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-上节液化专用桩	m	13		400					5200			
D00002	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-下节桩	m	12.5		385					4812.5			
综合人工工日		小计							256.61	10544.86	1110.53	123.04	68.35
2.3758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12103.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土实心方桩500*500C60	m	0.25	310.55	77.64		
	普通木成材	m3	0.05625	1863.31	104.81		
	送桩器摊销	kg	1.260875	5.86	7.39		
	周转木材	m3	0.0206	1774.58	36.56		
	型钢	t	0.06	4347.72	260.86		
	垫铁	kg	0.11	4.29	0.47		
	电焊条J422	kg	5.32	6.47	34.42		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-上节液化专用桩	m	13	400	5200		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-下节桩	m	12.5	385	4812.5		
	钢丝绳	kg	0.1125	5.75	0.65		
	镀锌铁丝8#	kg	0.9	4.44	4		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.7875	3.72	2.93		
	其他材料费			--	2.63	--	
	材料费小计			--	10544.86	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	6.25	33.7	32.53	144.88	16.07	8.93	210.63	203.31	905.5	100.44	55.81
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	1.8125	28.08	18.71	114.79	12.86	7.14	50.9	33.91	208.06	23.31	12.94
3-26备注11	电焊接桩 方桩包钢板	个	1		298.41	17.06	1.54	0.85		298.41	17.06	1.54	0.85
D00001	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-上节液化专用桩	m	13		400					5200			

D00002	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-下节桩	m	12.5		385					4812.5			
综合人工工日		小计							261.53	10548.13	1130.62	125.29	69.6
2.4213工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12135.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土实心方桩500*500C60	m	0.25	310.55	77.64		
	普通木成材	m3	0.05625	1863.31	104.81		
	送桩器摊销	kg	1.395625	5.86	8.18		
	周转木材	m3	0.022	1774.58	39.04		
	型钢	t	0.06	4347.72	260.86		
	垫铁	kg	0.11	4.29	0.47		
	电焊条J422	kg	5.32	6.47	34.42		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-上节液化专用桩	m	13	400	5200		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料500*500-下节桩	m	12.5	385	4812.5		
	钢丝绳	kg	0.1125	5.75	0.65		
	镀锌铁丝8#	kg	0.9	4.44	4		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.7875	3.72	2.93		
	其他材料费			--	2.63	--	
	材料费小计			--	10548.13	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-28	静力压桩机1200kN场外运输费用	次	1	2880	3826.19	12227.75	1359.7	755.39	2880	3826.19	12227.75	1359.7	755.39
25-29	静力压桩机1200kN组装拆卸费	次	1	4320	324	4765.94	817.73	454.3	4320	324	4765.94	817.73	454.3
综合人工工日		小计							7200	4150.19	16993.69	2177.43	1209.69
60工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31731				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.44	22.2		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		

	液压油	kg	90	3.6	324		
	其他材料费			--	3786.79	--	
	材料费小计			--	4150.19	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001002	安全文明施工费		100	60865.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	56707.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	4158.53			
2	011707002002	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003002	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004002	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005002	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008002	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	37804.86			
9	011707009002	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010002	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011002	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	756.1			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	3024.39			
合计					102451.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	374875.46		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		374875.46		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		374875.46	
合计			374875.46	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	65570.31	100	65570.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4257812.22	1.3	55351.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4257812.22	0.24	10218.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4257812.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4323382.53	9	389104.43
合计					454674.74

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	60865.81										
2	临时设施	37804.86										
3	建筑工人实名制费用	756.1										
4	智慧工地费用	3024.39										
5	社会保险费	55351.56										
6	住房公积金	10218.75										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-桩基工程(01-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	173750.1	
1.1	人工费	99057.48	
1.2	材料费	131.29	
1.3	施工机具使用费	57410.69	
1.4	企业管理费	10955.29	
1.5	利润	6195.35	
2	措施项目费	9318.39	
2.1	单价措施项目费	5799.22	
2.2	总价措施项目费	3519.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3447.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2819.25	
5	税金	16729.9	
6	工程造价	202617.64	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:投标单位根据现场情况综合考虑报价 2.弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑报价，结算不调整 3.取土运距:投标单位根据现场情况综合考虑报价，结算不调整 4.建筑场地厚度土《300mm的挖、填、运、找平	m2	3934.97	0.9	3541.47	
2	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:投标单位根据现场情况综合考虑报价 2.挖土深度:6m内 3.弃土运距:挖土堆放地点、外运距离由投标单位根据现场实际情况综合考虑报价，结算不调整 4.采用机械挖土时，为避免原土层扰动，坑底300mm范围内人工找平 5.工程量已包含工作面、放坡等工程量	m3	4148.37	6.24	25885.83	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:投标单位根据现场情况综合考虑报价 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:挖土堆放地点、外运距离由投标单位根据现场实际情况综合考虑报价，结算不调整 4.采用机械挖土时，为避免原土层扰动，坑底300mm范围内人工找平 5.工程量已包含工作面、放坡等工程量	m3	439.89	6.78	2982.45	
4	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:投标单位根据现场情况综合考虑报价 2.挖土深度:2.m以内 3.弃土运距:挖土堆放地点、外运距离由投标单位根据现场实际情况综合考虑报价，结算不调整 4.采用机械挖土时，为避免原土层扰动，坑底300mm范围内人工找平 5、桩间挖土综合考虑	m3	2546.28	6.66	16958.22	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:分层压实夯填，压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:素土回填 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范规定 4.填方来源、运距:投标单位根据实际情况综合考虑报价，结算不调整	m3	3252.58	26.2	85217.6	
6	010103001002	回填方	1.部位：房心回填 2.密实度要求:分层压实夯填，压实系数不小于0.94 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范规定 4.填方来源、运距:投标单位根据实际情况综合考虑报价，结算不调整	m3	370.8	20.21	7493.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002003	余方弃置	1、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	3511.16	9.02	31670.66	
		分部小计					173750.1	
		分部分项合计					173750.1	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	台次	1	5799.22	5799.22	
		单价措施合计					5799.22	
合计							179549.32	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	3934.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.00114	108		605.48	49.94	28.54	0.12		0.69	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.69	0.06	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4148.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	324		2573.88	202.85	115.92	0.29		2.32	0.18	0.1
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	30.24			2.12	1.21	3.02			0.21	0.12
综合人工工日		小计							3.31		2.32	0.39	0.22
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	439.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	403.92		3036.78	240.85	137.63	0.36		2.73	0.22	0.12

1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	30.24			2.12	1.21	3.02			0.21	0.12
综合人工工日		小计							3.38		2.73	0.43	0.24
0.0314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	2546.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	389.88		2921.01	231.76	132.44	0.35		2.63	0.21	0.12
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	30.24			2.12	1.21	3.02			0.21	0.12
综合人工工日		小计							3.37		2.63	0.42	0.24
0.0312工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3252.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	22.57		1.04	1.65	0.94	22.57		1.04	1.65	0.94
综合人工工日		小计							22.57		1.04	1.65	0.94
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	370.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324		2774.97	216.93	123.96	0.32		2.77	0.22	0.12
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		33.97	8102.48	567.17	324.1		0.03	8.1	0.57	0.32
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.1	28.08		0.63	2.01	1.15	2.81		0.06	0.2	0.12
1-289	填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.0009	648	39.5	3889.7	317.64	181.51	0.58	0.04	3.5	0.29	0.16
综合人工工日		小计							3.71	0.07	14.43	1.28	0.72
0.0344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0176	3.95	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3511.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		33.97	8102.48	567.17	324.1		0.03	8.1	0.57	0.32
综合人工工日		小计								0.03	8.1	0.57	0.32
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.95	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1237.22	2669.91	287.69	164.4	1440	1237.22	2669.91	287.69	164.4
综合人工工日		小计							1440	1237.22	2669.91	287.69	164.4
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5799.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.07987	1715.1	136.99			
	镀锌铁丝8#						kg	5	4.44	22.2			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	1069.43		--	
	材料费小计								--	1237.22		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	3447.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2693.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	754.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	35.91			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	35.91			
合计					3519.17			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2819.25	100	2819.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183068.49	1.3	2379.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183068.49	0.24	439.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183068.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	185887.74	9	16729.9
合计					19549.15

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3447.35										
2	建筑工人实名制费用	35.91										
3	智慧工地费用	35.91										
4	社会保险费	2379.89										
5	住房公积金	439.36										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土方工程(01-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	17287656.85	
1.1	人工费	3723445.45	
1.2	材料费	11724614.64	
1.3	施工机具使用费	221868.59	
1.4	企业管理费	1144164.44	
1.5	利润	473563.73	
2	措施项目费	3993449.76	
2.1	单价措施项目费	3069246.36	
2.2	总价措施项目费	924203.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	694170.4	
3	其他项目费	2088765.69	
3.1	其中：暂列金额	1728765.69	
3.2	其中：专业工程暂估	360000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	871696.23	
5	税金	2181741.17	
6	工程造价	26423309.7	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007004	预制实心方桩与承台连接	1、抗压桩顶标高等于设计标高 2、抗压桩顶与基础连接大样 YZH-500B-13S、12方桩 详《预制混凝方桩》(20G361)第71~73页，桩顶锚固筋8φ18（三级钢）	根	314	56.68	17797.52	
		分部小计					17797.52	
		砌筑工程						
2	010401001001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU20水泥实心砖 2、基础类型：地面以下土中的墙体 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M10（预拌砂浆）	m3	6.49	604.16	3921	
3	010402001017	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：强度A5.0 蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙（200mm） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Ma5.0（预拌砂浆）	m3	322.89	459.85	148480.97	
4	010402001018	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：强度A3.5粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙（200mm） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Ma5.0（预拌砂浆）	m3	172.27	442.71	76265.65	
5	010401012001	零星砌砖	1.工程类别:蹲式大便器零星砌体 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5（预拌砂浆）	m3	9.28	722.84	6707.96	
6	010401012004	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆Ma5.0（预拌砂浆）	m2	2.52	228.27	575.24	
7	010401013001	砖地坪	1、砌砖名称、部位：楼梯4入口处砖砌平台 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆Ma5.0（预拌砂浆）	m2	13.02	180.72	2352.97	
		分部小计					238303.79	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C15	m3	136.12	509.24	69317.75	
9	010501004001	满堂基础-砖侧膜	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P10	m3	444.35	529.52	235292.21	
10	010501004002	集水井、汲水槽、截水沟	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P10	m3	113.07	529.52	59872.83	
11	010501005002	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m3	931.4	522.74	486880.04	
12	010503001002	桩承台基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m3	43.08	535.13	23053.4	
13	010503001001	基础梁-有底模	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m3	200.66	535.13	107379.19	
14	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.11	502.19	3068.38	
15	010502001012	矩形柱	基础层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:2.5m以内 4.室内净高：3.6m以内	m3	0.88	645.84	568.34	
16	010502001013	矩形柱	基础层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:3.6m以内 4.室内净高：3.6m以内	m3	54.32	645.84	35082.03	
17	010502001014	矩形柱	基础层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:5.0m以外 4.室内净高：3.6m以内	m3	29.33	645.84	18942.49	
18	010502001021	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:1.6m以内 4.室内净高：3.6m以内	m3	2.03	645.84	1311.06	
19	010502001022	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:3.6m以内 4.室内净高：3.6m以内	m3	1.73	645.84	1117.3	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010502001019	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:2.5m以内 4.室内净高：5m以内	m3	1.46	645.84	942.93	
21	010502001015	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:3.6m以内 4.室内净高：5m以内	m3	143.7	645.84	92807.21	
22	010502001020	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:5.0m以外 4.室内净高：5m以内	m3	198.45	645.84	128166.95	
23	010502001016	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:2.5m以内 4.室内净高：5m以外	m3	4.57	645.84	2951.49	
24	010502001017	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:3.6m以内 4.室内净高：5m以外	m3	143.03	645.84	92374.5	
25	010502001018	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:5.0m以外 4.室内净高：5m以外	m3	636.28	645.84	410935.08	
26	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m3	97.19	759.76	73841.07	
27	010503002005	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.室内净高：5.0m以内	m3	83.81	569.05	47692.08	
28	010503002007	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50（具体位置详见梁配筋图） 3.室内净高：5.0m以内	m3	8.42	615.62	5183.52	
29	010503002006	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.室内净高：8.0m以内	m3	183.8	569.05	104591.39	
30	010503002008	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50（具体位置详见梁配筋图） 3.室内净高：5.0m以内	m3	6.03	615.62	3712.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010503004002	圈梁	1.工程部位:综合水平系梁等各处圈梁 2.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 3.混凝土强度等级:C25	m3	19.73	626.15	12353.94	
32	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.1	690.28	4900.99	
33	010504001008	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P10 3..墙厚：300mm内 4.部位:地下室外墙	m3	122.49	577.66	70757.57	
34	010504001007	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P10 3..墙厚：300mm内 4.部位:电梯基坑壁	m3	3.67	707.03	2594.8	
35	010504001005	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3..培厚：200mm内 4.部位:混凝土挡墙、下挂、女儿墙等	m3	286.29	609.62	174528.11	
36	010507005003	压顶（窗台）	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.31	637.19	8481	
37	010505001019	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m3	23.14	564.43	13060.91	
38	010505001020	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以外300mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m3	38.76	564.43	21877.31	
39	010505001021	有梁板	1.有梁板厚度;350mm 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m3	102.1	564.43	57628.3	
40	010505001016	有梁板	1.有梁板厚度;100mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：5.0m以内	m3	57.81	554.52	32056.8	
41	010505001017	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：5.0m以内	m3	619.05	554.52	343275.61	
42	010505001018	有梁板	1.有梁板厚度;300mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：5.0m以内	m3	1.81	554.52	1003.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010505001013	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m3	5.73	554.52	3177.4	
44	010507005002	女儿墙压顶	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	16.41	644.68	10579.2	
45	010507007002	其他构件	1、构件的类型：顶板 2、部位：集水井 3、混凝土种类：泵送商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35	m3	0.27	665.5	179.69	
46	010507007001	其他构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.05	656.11	32.81	
47	010507001003	散水	1、室外散水 2、做法参12J003-第A2页-6A、6B 3、散水宽800	m2	167.39	126.92	21245.14	
48	010507001004	室外坡道、无障碍坡道	做法参12J003-A8-12A	m2	9.18	168.35	1545.45	
49	010505008002	混凝土雨蓬	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.32	460.92	7983.13	
50	010505003002	平板	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.墙身6、墙身11标高16.7m处B轴、H轴通长平板	m3	6.52	566.21	3691.69	
51	010505010001	竖向板	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.墙身6、墙身11标高16.7m处B轴、H轴通长平板	m3	9.77	654.73	6396.71	
52	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30	m2	129.45	125.99	16309.41	
53	010507003002	排水沟	1、300宽厨房及报警阀间排水沟 2、做法详见07J306-P7-2	m	102.2	348.3	35596.26	
54	010507004001	台阶	1、100厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 2、素土夯实	m2	56.01	92.99	5208.37	
55	010508902003	后浇带混凝土	1、后浇部位：楼板后浇带 2、混凝土强度等级：C40补偿收缩微膨	m3	1.61	644.19	1037.15	
56	010508902004	后浇带混凝土	1、后浇部位：楼板后浇带 2、混凝土强度等级：C35补偿收缩微膨	m3	10.43	629.33	6563.91	
57	010512008001	屋面检修人孔	1、说明：出屋面检修人孔 2、做法详11J930-J24	m3	0.23	4499.07	1034.79	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф6mm） 2、建筑层高:层高3.6m以内 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.672	6216.82	4177.7	
59	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф8-10mm） 2、建筑层高:层高3.6m以内 3、满足图纸设计及规范要求	t	8.213	6035.81	49572.11	
60	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф12mm） 2、建筑层高:层高3.6m以内 3、满足图纸设计及规范要求	t	25.292	5945.3	150368.53	
61	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300钢筋制作、安装（ф6mm） 2、建筑层高:层高3.6m外8m内 3、满足图纸设计及规范要求	t	3.751	6261.67	23487.52	
62	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300钢筋制作、安装（ф8-10mm） 2、建筑层高:层高3.6m外8m内 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.292	6216.41	14248.01	
63	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф6mm） 2、建筑层高:层高3.6m外8m内 3、满足图纸设计及规范要求	t	3.958	6270.72	24819.51	
64	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф8-10mm） 2、建筑层高:层高3.6m外8m内 3、满足图纸设计及规范要求	t	307.521	6089.71	1872713.71	
65	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф12mm） 2、建筑层高:层高3.6m外8m内 3、满足图纸设计及规范要求	t	74.048	5999.2	444228.76	
66	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф25mm以内） 2、建筑层高:层高3.6m外8m内 3、满足图纸设计及规范要求	t	112.118	5169.94	579643.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：高强钢筋T63直径12 2、层高：层高3.6m外8m内 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.091	7211.95	7868.24	
68	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：高强钢筋T63直径14-25 2、层高：层高3.6m外8m内 3、满足图纸设计及规范要求	t	422.953	6382.68	2699573.65	
69	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：高强钢筋T63直径25以外 2、层高：层高3.6m外8m内 3、满足图纸设计及规范要求	t	9.2	6440.6	59253.52	
70	010515003001	砌体拉结筋	1.钢筋种类、规格:钢筋制作、安装（ϕ6mm）	t	2.838	8611.38	24439.1	
71	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒ϕ25以内	个	22792	11.6	264387.2	
72	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	1559	8.69	13547.71	
		分部小计					9100512.16	
		混凝土及钢筋混凝土预制构件工程						
73	010512905001	ALC预制墙板	1、墙类型（内墙）：蒸压轻质加气混凝土墙板(ALC) 2、厚度：200mm 3、构件运输：投标人综合考虑 4、含就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫 5、做法及指标均满足图纸设计要求	m3	237.54	1259.7	299229.14	
74	010512905002	ALC预制墙板	1、墙类型（内墙）：蒸压轻质加气混凝土墙板(ALC) 2、厚度：100mm 3、构件运输：投标人综合考虑 4、含就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫 5、做法及指标均满足图纸设计要求	m3	2.36	1504	3549.44	
75	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、工程部位：装配式混凝土叠合板 2、结合面清理，构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等。 3、具体位置详见图纸，满足图纸设计要求	m3	115.14	2883.95	332058	
76	010505003003	平板	1、工程部位：预制板拼缝处 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30	m3	25.69	590.97	15182.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010505003001	平板	1、工程部位：装配式混凝土叠合板上现浇层 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30	m3	313.29	591.8	185405.02	
		分部小计					835423.62	
		金属结构工程						
78	010606008004	钢爬梯	1、钢材品种、规格：Q235 2、钢梯形式：距地2米高钢爬式 3、做法参见15J401-D4 -WT2c-96	t	0.47	12436.49	5845.15	
79	010606008005	钢爬梯	1、钢材品种、规格：Q235 2、钢梯形式：检修口钢爬式 3、做法参见15J401-A28	t	0.069	12736.67	878.83	
80	010515003004	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:砌块隔墙与钢筋混凝土构件连接处应设钢丝网于抹灰层内，钢丝网宽度：交界处两边均应≥150即300mm宽镀锌钢丝网。	m2	2555.35	14.3	36541.51	
81	011201001012	抹灰面满铺耐碱玻纤网格布一层	1、抹灰面满铺耐碱玻纤网格布一层	m2	8517.84	3.79	32282.61	
82	010515003003	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:楼梯间及人流通道的填充墙，应采用镀锌电焊网砂浆面层加强。钢丝网规格为0.7mm热镀锌钢丝网,网格为10×10mm	m2	1086.96	14.3	15543.53	
83	010602002001	钢托架	1、外墙保温托架 2、保温板按徐建发【2013】115号文件的要求采取粘接加强措施，施工前需经专业厂家组织论证后方可施工	t	2.184	6799.19	14849.43	
		分部小计					105941.06	
		门窗工程						
84	010802001003	金属平开门	断桥铝门框，双扇平开中空玻璃门-传热系数详节能专篇，其他要求详图纸设计	m2	30.36	789.8	23978.33	
85	010802001002	金属门联窗	断桥铝门框，双扇平开中空玻璃门联窗-传热系数详节能专篇，其他要求详图纸设计	m2	158.43	797.54	126354.26	
86	010801001001	成品门	1.成品门（含门附件）采购、安装 2.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 3.满足图纸设计的其他要求	m2	106.48	367.4	39120.75	
87	010801004003	乙级防火门	1.成品乙级木质防火门（常开）采购、安装 2.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 3.满足图纸设计的其他要求	m2	49.5	508.45	25168.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010801004002	丙级防火门	1.成品丙级木质防火门采购、安装 2.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 3.满足图纸设计的其他要求	m2	4.56	478.15	2180.36	
89	010802003001	钢质防火门	1.成品甲级钢质防火门采购、安装（储藏室、设备机房等位置的防火门采用钢质防火门） 2.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 3.满足图纸设计的其他要求	m2	18.42	645.86	11896.74	
90	010807001006	金属断桥窗	1、窗代号及洞口尺寸：多腔断桥铝合金窗框中空玻璃窗及幕墙，传热系数详节能专篇 2、框、扇材质：断桥铝型材，规格壁厚满足设计要求 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6，指标满足设计要求 4、遮阳方式：玻璃自遮阳 5、包含成品所需锁具等全套五金部件 6、制作、安装应满足国家、行业相关规定	m2	1319.09	637.87	841407.94	
91	010807002001	金属百叶窗	1.铝合金栅格窗(可拆卸)制作、安装 2.包含成品所需膨胀螺栓等全套配件	m2	41.41	290.54	12031.26	
		分部小计					1082137.92	
		屋面及防水工程						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010902003004	屋面刚性层	1.50mm厚C30细石混凝土保护层，配ϕ4@100单层双向焊接钢筋网片，保护层厚度10mm;每隔4米设分隔缝，缝宽20mm（与女儿墙处缝宽30mm)内嵌防水油膏，缝口热铺4mm厚SBS防水卷材，宽度250mm. 2.粘结B2级XPS保温板-另外列项计算 3.复合防水层兼隔气层，四周沿墙上翻最高完成面250泛水高度：3.0厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂膜（卷材为非自粘型时两道防水层之间需增加20厚1:3水泥砂浆保护层一道） 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚厚泡沫混凝土找坡层，阴角做成圆弧状，圆弧直径50mm，设置排气措施 6.1.5厚聚氨酯复合防水涂料，建筑完成面层卷起300mm高 7.、钢筋混凝土楼板清理干净并处理麻面，阴角用细石砼做成圆弧形（半径100） 工程部位：平屋面1-保温平屋面-砂浆均采用预拌砂浆	m2	1553.06	270.36	419885.3	
93	010902005003	屋面排（透）气管	1.工程部位：屋面 2. 屋面镀锌钢管排气管参见12J201-A21	个	16	50.83	813.28	
94	010902008001	止水带	1、工程部位：地下室外墙 2、止水带材料种类：钢板止水带-3*300 3、其它详施工图	m	145.8	83.41	12161.18	
95	010904001001	地下室底板防水	1、工程部位：地下室底板（防水等级为一级） 2、自防水钢筋混凝土结构底板掺5%JX-III型抗裂硅质防水剂 3、50厚C20细石混凝土保护层 4、1.5厚JS防水涂料+1.5厚高分子湿铺自粘防水卷材	m2	661.26	93.19	61622.82	
		分部小计					494482.58	
		保温、隔热、防腐工程						
96	011001003002	保温隔热墙面	1.工程部位:外墙及冷桥（柱梁)处 2.85mm岩棉板外保温系统(燃烧等级A级)专用粘结砂浆粘贴保温板，锚栓固定 3.5厚聚合物抗裂水泥防水砂浆抹面（分两次压入两道耐碱玻纤网格布） 4.具体做法满足图纸设计要求	m2	4583.32	124.67	571402.5	
97	011001001001	保温隔热屋面	1.部位：保温屋面 2.80*1.25mmB1级挤塑聚苯板（XPS）	m2	1539.63	63.14	97212.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011001005001	保温隔热楼地面	1.工程部位:室内距外墙内表面2m以内的地面 2.25mmB1级挤塑聚苯板（XPS）	m2	465.4	25.77	11993.36	
99	011001003006	保温隔热墙面	门窗洞口处保温 1、外门窗洞口节能做法参见结构说明“绿色节能专篇”详图	m2	210.72	88.28	18602.36	
100	011001006003	楼梯滑动支座-预埋钢板	1、工程部位：楼梯滑动支座②大样具体详图纸 2、6厚预埋钢板 3、缝宽50填充聚苯板（厚度同梯段）	m	3.1	427.05	1323.86	
101	011001006004	楼梯滑动支座-预埋钢板	1、工程部位：楼梯滑动支座③大样具体详图纸 2、6厚预埋钢板	m	3.3	420.09	1386.3	
		分部小计					701920.62	
		楼地面装饰工程						
102	011102003023	块料地面	地下部分地面1（防滑等级Bw）-砂浆均采用预拌砂浆 1、工程部位：消防泵房 2、10厚防滑面砖铺贴,干水泥砂浆嵌缝, 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、最薄处160厚陶粒混凝土找坡层,随捣随抹平抹平 5、1.5厚JS防水涂料,四周上翻完成面300高 6、基层表面清理干净,刷基层界面剂一遍 7、自防水钢筋混凝土结构底板	m2	139.97	241.59	33815.35	
103	011102003024	水泥砂浆地面	地下部分地面2-砂浆均采用预拌砂浆 1、工程部位：消防水池 2、20厚1:3水泥砂浆保护层 3、1.5厚水泥基防水涂料2遍,阴阳角、底板增涂2~4遍 4、抗渗钢筋混凝土底板,表面清理干净,刷基层界面剂一遍 5、自防水钢筋混凝土结构底板	m2	255.5	49.68	12693.24	
104	011102003025	水泥砂浆地面	地下部分地面3-砂浆均采用预拌砂浆 1、工程部位：集水井底板、电梯基坑、管道井、排水沟 2、15厚（抹压型）聚合物水泥防水砂浆，四周上翻完成面300高 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、自防水钢筋混凝土结构底板或楼板	m2	5.78	33.14	191.55	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
105	011102003010	块料地面	地面1（防滑等级Cd)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：门厅、电梯厅、走道、学生餐厅、教室餐厅、食库等普通无水房间 2.10厚防滑地砖800X800，白色水泥膏擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 4.水泥浆一道，内掺建筑胶 5.50厚C20细石混凝土压实抹平，内配Φ4@200单层双向钢筋网片 6.铺保温板另外列项计算 7.1.5厚聚氨酯防水涂膜防潮层 8.100厚碎石或碎砖，灌M2.5水泥砂浆，表面随抹找平 9.素土夯实，夯实系数不小于0.95	m2	2759.68	225.06	621093.58	
106	011102003009	块料地面	地面2-带防水层（防滑等级Bw)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：卫生间、盥洗室、更衣室、收残间、餐具洗消间、报警阀间等有水房间(带防水层) 2.10厚防滑地砖600X600，白色水泥膏擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒素水泥粉 4.1.5厚聚氨酯防水涂膜，在管周、管井、地漏、烟风道等阴角部分涂刷防水附加层，宽度不小于250,卷起高度不小于300,墙角处沿墙高和楼板水平方向（防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200) 5.最薄处40厚C20细石混凝土细石混凝土找坡，坡向地漏，内配Φ4@200单层双向钢筋网片 6.铺保温板另外列项计算 7.1.5厚聚氨酯防水涂膜防潮层,侧墙上翻300 8.100厚碎石或碎砖，灌M2.5水泥砂浆，表面随抹找平 9.素土夯实，夯实系数不小于0.95	m2	103.14	255.82	26385.27	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011102003020	块料地面	地面3-带防水层（防滑等级Bw)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：厨房(带防水层) 2.10厚防滑地砖600X600，白色水泥膏擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒素水泥粉 4.1.5厚聚氨酯防水涂膜，在管周、管井、地漏、烟风道等阴角部分涂刷防水附加层，宽度不小于250,卷起高度不小于300,墙角处沿墙高和楼板水平方向（防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200) 5.最薄处40厚C20细石混凝土细石混凝土找坡，坡向地漏，内配Φ4@200单层双向钢筋网片 6.铺保温板另外列项计算 7.1.5厚聚氨酯防水涂膜,侧墙上翻300 8.100厚碎石或碎砖，灌M2.5水泥砂浆，表面随抹找平 9.素土夯实，夯实系数不小于0.95	m2	553.47	255.82	141588.7	
108	011101001013	水泥砂浆地面	地面4-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：管井 2.20厚1:2水泥砂浆面层 3.50厚C20细石混凝土拉毛 4.铺保温板另外列项计算 5.1.5厚聚氨酯防水涂膜防潮层 6.100厚碎石或碎砖，灌M2.5水泥砂浆，表面随抹找平 7.素土夯实，夯实系数不小于0.95	m2	7.09	123.63	876.54	
109	011101001014	水泥砂浆地面	地面5-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：空调位平台 2.5厚抗裂砂浆 3.最薄处20厚玻化微珠保温砂浆找1%坡（坡向地漏或外侧） 4.与外墙交界处刷1.5厚聚氨酯防水涂膜，高度300，水平宽度200 5.100厚碎石或碎砖，灌M2.5水泥砂浆，表面随抹找平 6.素土夯实，夯实系数不小于0.95	m2	11.84	86.39	1022.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011102003026	块料地面	地面1（防滑等级Cd)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：门厅、电梯厅、走道、学生餐厅、教室餐厅等普通无水房间（结构标高-0.1m、-0.8m、-1.2m降板区域） 2.10厚防滑地砖800X800，白色水泥膏擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 4.40厚C20细石混凝土压实抹平，内配Φ4@100钢筋网片 5.铺保温板另外列项计算 6.降板区域采用容量不大于10KN/M3陶粒混凝土回填 7.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	253.06	460.9	116635.35	
111	011102003027	块料地面	地面2-带防水层（防滑等级Bw)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：厨房(带防水层)（结构标高-0.3m降板区域） 2.10厚防滑地砖600X600，白色水泥膏擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒素水泥粉 4.1.5厚聚氨酯防水涂膜，在管周、管井、地漏、烟风道等阴角部分涂刷防水附加层，宽度不小于250,卷起高度不小于300,墙角处沿墙高和楼板水平方向（防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡，坡向地漏，内配Φ4@200单层双向钢筋网片 6.铺保温板另外列项计算 7.降板区域采用容量不大于10KN/M3陶粒混凝土回填 8.10厚1：3水泥砂浆保护层（含降板处侧壁） 9.1.5厚聚氨酯防水涂膜，侧墙上翻300，管道穿楼板处防水涂料加强（直径200），上翻300，与不降板处下层防水层同时涂刷，防水层封闭	m2	30.87	353.75	10920.26	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011102003028	块料地面	地面3-带防水层（防滑等级Bw)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：卫生间、盥洗室、收残间、厨房等有水房间(带防水层)（结构标高-1.2m降板区域） 2.10厚防滑地砖600X600，白色水泥膏擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒素水泥粉 4.1.5厚聚氨酯防水涂膜，在管周、管井、地漏、烟风道等阴角部分涂刷防水附加层，宽度不小于250,卷起高度不小于300,墙角处沿墙高和楼板水平方向（防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡，坡向地漏，内配Φ4@200单层双向钢筋网片 6.铺保温板另外列项计算 7.降板区域采用1070厚容量不大于10KN/M3陶粒混凝土回填 8.10厚1：3水泥砂浆保护层（含降板处侧壁） 9.1.5厚聚氨酯防水涂膜，侧墙上翻300，管道穿楼板处防水涂料加强（直径200），上翻300，与不降板处下层防水层同时涂刷，防水层封闭	m2	31.07	816.74	25376.11	
113	011101001018	水泥砂浆地面	地面4-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：管井（结构标高-1.2m降板区域） 2.30厚1:3水泥砂浆面层 3.水泥砂浆一道，内掺建筑胶 4.铺保温板另外列项计算 5.降板区域1120厚容量不大于10KN/M3陶粒混凝土回填	m2	14.56	644.87	9389.31	
114	011102003021	块料楼面	楼面1（防滑等级Cd)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：走道、器材室、管理用房等普通无水房间 2.10厚防滑地砖800X800，白色水泥膏擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.水泥浆一道，内掺建筑胶 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	241.17	123.45	29772.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
115	011102003022	块料楼面	楼面2-带防水层（防滑等级Bw)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：卫生间、盥洗室、更衣室、沐浴间等有水房间(带防水层) 2.10厚防滑地砖600X600，白色水泥膏擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.1.5厚聚氨酯防水涂膜，在管周、管井、地漏、烟风道等阴角部分涂刷防水附加层，宽度不小于250,卷起高度不小于300,墙角处沿墙高和楼板水平方向（防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200) 5.最薄处30厚C20细石混凝土细石混凝土找坡，坡向地漏，内配Φ4@200单层双向钢筋网片 6.降板区域采用容重不大于18KN/M3陶粒混凝土回填(仅蹲坑降板区做) 7.10厚1:3水泥砂浆保护层水泥砂浆保护层（含降板处侧壁） 8.1.5厚聚氨酯防水涂膜防潮层,侧墙上翻300，管道穿楼板处防水涂料加强（直径200）上翻300，与不降板处下层防水层同时涂刷，防水层封闭 9.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	107.15	250.92	26886.08	
116	011104002003	木地板	楼面3-(防滑等级Cd)(燃烧等级B1)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：风雨操场、活动室 2.24厚企口硬木地板,背面涂防腐剂,上表面涂聚酯漆2~4道或聚氨酯漆2道 3.20厚45°斜铺松木板,满涂防腐剂、防火涂料 4.50x80(厚x宽)木龙骨,@400,满涂防腐剂,用S形-4x(15+50+20x20@1000钢片与垫层或楼板连接 5.20厚80*80橡胶垫 6.1.5厚聚氨酯防水涂膜，上翻至踢脚板上沿 7.20厚1:3水泥砂浆压实抹光 8.60厚容重≤18KN/M3陶粒混凝土 9.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	2923.08	377.23	1102673.47	
117	011106002004	块料楼梯平台面层	楼面4-（防滑等级Ad)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：楼梯平台 2.10厚防滑面砖，白色水泥膏擦缝 3.20厚1:2水泥砂浆结合层、表面撒水泥粉 4.刷素水泥浆（或界面剂）一道 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	103.84	117.68	12219.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011106002005	块料楼梯梯段面层	楼面4-（防滑等级Ad)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：现浇楼梯 2.10厚防滑面砖，白色水泥膏擦缝（梯级设护角线、防滑线） 3.20厚1:2水泥砂浆结合层、表面撒水泥粉 4.刷素水泥浆（或界面剂）一道 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	160.35	215.16	34500.91	
119	011101001015	水泥砂浆楼面	楼面5-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：管井 2.30厚1:3水泥砂浆找平抹光 3.水泥浆一道，内掺建筑胶 4.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	52.23	35.25	1841.11	
120	011101001016	保温砂浆楼面	楼面6 1.工程部位：空调位平台、雨棚 2.5厚抗裂砂浆 3.最薄处20厚玻化微珠保温砂浆找1%坡（坡向地漏或外侧） 4.与外墙交界处刷1.5厚聚氨酯防水涂膜，高度300，水平宽度200 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	93.58	54.12	5064.55	
121	011101001017	保温砂浆楼面	楼面7 1.工程部位：空调板 2.最薄处20厚玻化微珠保温砂浆找1%坡（坡向地漏或外侧） 3.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	4.5	22.32	100.44	
122	011107001003	石材台阶面	1.工程部分：打餐窗台处大理石台面 2.具体详见图纸	m2	29.22	282.7	8260.49	
123	011107001002	石材台阶面	1.工程部分：室外台阶-砂浆均采用预拌砂浆 2.花岗石（麻面），结合景观施工 3.混凝土台阶另外列项计算 4.素土夯实，压实系数≥94%（坡度见平面图或详图）	m2	84.02	207.8	17459.36	
124	011102001005	石材楼地面	1.工程部分：室外台阶平台-砂浆均采用预拌砂浆 2.花岗石（麻面），结合景观施工 3.混凝土平台另外列项计算 4.素土夯实，压实系数≥94%（坡度见平面图或详图）	m2	155.06	188.6	29244.32	
125	011102001003	石材楼地面	1.工程部分：室外坡道-砂浆均采用预拌砂浆 2.花岗石（麻面），结合景观施工 3.混凝土坡道另外列项计算 4.素土夯实，压实系数≥94%（坡度见平面图或详图）	m2	9.18	188.6	1731.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011105003004	块料踢脚线	地下部分踢脚2-地砖地面-砂浆均采用预拌砂浆 1.踢脚线高度：120mm 2.专用粘结剂粘贴120高釉面砖 3.内墙做法，抹灰结束	m	74.35	23.65	1758.38	
127	011105003002	块料踢脚线	踢脚1（燃烧等级A级）-地砖楼地面-砂浆均采用预拌砂浆 1.踢脚线高度：120mm 2.10厚地砖踢脚,高120mm.稀水泥浆擦缝 3.10厚1：2水泥砂浆粘接层，内掺建筑胶 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.基层墙体表面清理干净	m	1162.96	23.86	27748.23	
128	011105001002	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（燃烧等级A级）-砂浆均采用预拌砂浆 1.6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光，高120mm 2.内墙做法，抹灰结束	m	139.8	8.1	1132.38	
		分部小计					2300381.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
129	011201001020	墙面一般抹灰	地下室侧墙-防水等级为一级-砂浆均采用预拌砂浆 1、工程部位：地下室外墙 2、防水钢筋混凝土外墙,墙面清理干净并并修补平整,螺杆洞 按要求封堵完毕,混凝土底板和侧墙、侧墙和侧墙交接处应做成八字倒角,倒角边长不应小于30~50mm 3、刷基层处理剂一道,砂浆对外墙表面缺陷修补平整 4、2.0厚聚氨酯防水涂膜(分两次刷)+1.5厚高分子湿铺自粘防水卷材,高出室外地坪≥500mm 5、粘贴挤塑聚苯板保温保护层(厚度详绿建专篇) 6、地下室四周500mm厚素土回填,分层(250mm厚)夯实（另外列项计算）	m2	437.46	172.23	75343.74	
130	011201001016	墙面一般抹灰	外墙1-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：多彩漆外墙/真石漆外墙（有保温层）-钢筋混凝土基层、烧结砖基层 2.1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料（另外项计算） 3.5厚聚合物抗裂水泥防水砂浆抹面(分两次压入两道耐碱玻纤网格布)（另外列项计算） 4.专用粘结砂浆粘贴保温板(厚度详绿建专篇),锚栓固定（另外列项计算） 5.20厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平 6.刷界面剂一道 7.钢筋混凝土基层、烧结砖基层	m2	4732.44	40.56	191947.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
131	011201001017	墙面一般抹灰	外墙2-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：多彩漆外墙/真石漆外墙（无保温层）-钢筋混凝土基层、烧结砖基层 2.1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料 3.5厚聚合物抗裂水泥防水砂浆抹面(分两次压入两道耐碱玻纤网格布) 4.20厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平 5.刷界面剂一道 6.钢筋混凝土基层、烧结砖基层	m2	2385.94	54.09	129055.49	
132	011201001010	墙面一般抹灰	外墙3-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：女儿墙内侧外墙（有保温层） 2.1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料（另外项计算） 3.5厚聚合物抗裂水泥防水砂浆抹面(分两次压入两道耐碱玻纤网格布) 4.30厚无机轻集料保温砂浆(满挂c4间距100钢丝网片) 5.刷界面剂一道 6.钢筋混凝土基层、烧结砖基层	m2	341.43	91.41	31210.12	
133	011201001018	墙面一般抹灰	地下部分内1-水泥砂浆内墙面（燃烧等级：A级）-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：消防泵房、消防水池内隔墙 2.5厚1:2水泥砂浆粉面压实抹光 3.6厚(涂刮型)聚合物水泥防水砂浆 4.砌体墙面15厚1:3水泥砂浆找平;砼墙面表面清理干净,处理麻面 5.刷界面剂一道 6.基层墙体	m2	626.75	36.03	22581.8	
134	011201001019	墙面一般抹灰	地下部分内2-水泥砂浆内墙面（燃烧等级：A级）-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：电梯井、集水井 2.15厚1：2.5水泥砂浆找平 3.6厚（涂刮型）聚合物水泥防水砂浆 3、钢筋混凝土墙，表面平整处理	m2	26.02	34.09	887.02	
135	011201001005	墙面一般抹灰	内1-涂料墙面抹灰层-砌体基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：除面砖墙面以外的墙面 2.20厚1:3水泥砂浆找平（阳角部位加做15厚1:2.5水泥砂浆每边40高2000护角线） 3.刷界面处理剂一道 4.基层墙体表面清理干净	m2	6122.87	39.39	241179.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011204003005	块料墙面	内墙2-面砖防水墙面-砂浆均采用预拌砂浆 1. 工程部位：卫生间、盥洗室、更衣室、淋浴间、收残间、餐具洗消间 2. 8厚面砖，白色水泥膏擦缝（面砖做至吊顶） 3. 10厚专用粘接剂 4.3厚聚合物水泥防水砂浆 5.15厚掺防水剂的防水砂浆找平扫毛 6. 刷界面处理剂一道（砌体基层） 7. 基层墙体表面清理干净	m2	1122.38	159.06	178525.76	
137	011204003003	块料墙面	内墙3-面砖墙裙（学生餐厅、教室餐厅、售餐区面砖墙裙高度1500，厨房、风雨操场、活动室面砖墙裙高度2100,有窗至窗台）-砂浆均采用预拌砂浆 1. 工程部位：学生餐厅、教室餐厅、售餐区、厨房、风雨操场、活动室 2. 8厚面砖，白色水泥膏擦缝 3. 10厚专用粘接剂 4. 刷界面处理剂一道（砌体基层） 5. 基层墙体表面清理干净	m2	1347.83	161.31	217418.46	
138	011204003008	块料墙面-亚克力护角线	内墙5-亚克力护角线-（釉面砖墙群阳角） 1. 工程部位：面砖内墙阳角处 2. 3厚每边40高1500护角线 3. 面砖内墙做法结束	个	29	23.01	667.29	
139	011202001002	柱、梁面一般抹灰	独立柱、梁-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：多彩漆外墙/真石漆独立柱、梁（无保温层）-钢筋混凝土基层、烧结砖基层 2.1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料 3.20厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平 4.刷界面剂一道 5.钢筋混凝土基层、烧结砖基层	m2	784.65	51.08	40079.92	
140	010401011001	集水井	1、工程部位：A型集水井 2、做法：井壁采用10厚1：2防水砂浆抹面 3、盖板采用耐压金属篦子盖板	座	1	850.98	850.98	
		分部小计					1129748.2	
	天棚工程							
141	011301001006	防潮顶棚	地下部分顶棚2-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：消防水池 2.2厚（涂刷型）聚合物水泥防水砂浆 3. 素水泥浆一道（掺水重5%高效防水液） 4. 钢筋混凝土楼板，修补清理干净	m2	270.76	23.94	6481.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011301001005	天棚抹灰	顶棚1-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：学生餐厅、教师餐厅、风雨操场、活动室、器材室、管理用房等所有无吊顶房间 2.刷界面剂一道 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 4. 钢筋混凝土楼板，清理干净	m2	4798.61	28.76	138008.02	
143	011302001003	吊顶天棚	顶棚2-矿棉板吊顶 1.工程部位：门厅、电梯厅、走道等需要吊顶部位 2. 轻钢龙骨矿棉板吊顶-（详装修设计）采用矿棉装饰板600*600 3. 钢筋砼板表面清理打磨、修补平整	m2	256.07	114.71	29373.79	
144	011302001004	吊顶天棚	顶棚3-铝扣板吊顶 1.工程部位：厨房、卫生间、盥洗室、更衣室、沐浴间、收残间、餐具洗消间、报警阀间等有水房间 2. 轻钢龙骨铝扣板吊顶-（详装修设计）采用300*300 3.1.2JS II 型防水涂料防潮层 4. 钢筋砼板表面清理打磨、修补平整	m2	822.2	153.07	125854.15	
145	011301001002	天棚抹灰	顶棚4-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：与室内相邻的空调机板、外挑楼板、雨棚 2.5厚聚合物抹面抗裂砂浆（固定挂钢丝网片0.7@10X10镀锌钢丝网由射钉固定于板上） 3.保温系统另外列项计算 4.刷界面剂一道 5. 钢筋混凝土楼板，清理干净	m2	444.69	43.45	19321.78	
146	011301001004	天棚抹灰	顶棚6-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：配电间、电信间、消控室、楼层水表间、电表间、弱电间等 2.刷界面剂一道 3. 钢筋砼板底表面清理打磨、修补平整	m2	57.52	6.01	345.7	
		分部小计					319385.43	
		油漆、涂料、裱糊工程						
147	011406001003	真石漆（外墙1+外墙2+其他）	1.工程部位:涂料面外墙 2.喷（刷）真石漆 3.外墙柔性防水腻子，打磨平整 4.1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料	m2	8244.46	72.2	595250.01	
148	011407001002	墙面喷刷涂料	1.工程部位：内墙1-涂料面层 2.白色无机涂料饰面一底两度（燃烧性能A级） 3.满刮白色腻子两遍细砂纸磨光	m2	6122.87	23.59	144438.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011407002006	天棚喷刷腻子	1.工程部位：地下部分顶棚1-消防泵房 2.建筑防霉腻子批磨二遍 3.钢筋混凝土板，修补清理干净	m2	194.26	13.4	2603.08	
150	011407002003	天棚喷刷涂料	1.工程部位：顶棚1-所有无吊顶房间涂料面层 2.刷白色内墙A级级无机涂料 3.白色内墙腻子刮面磨平（腻子批磨二遍）	m2	4798.61	23.59	113199.21	
151	011407002005	天棚喷刷涂料	1.工程部位:顶棚4-与室内相邻的空调机板、外挑楼板、雨棚 2.喷（刷）真石漆 3.外墙柔性防水腻子，打磨平整	m2	444.69	72.2	32106.62	
152	011407002002	天棚喷刷腻子	1.工程部位：顶棚6-配电间、电信间、消控室、楼层水表间、电表间、弱电间等 2.白色专用建筑防霉腻子刮面磨平（腻子批磨二遍）	m2	57.52	13.4	770.77	
153	011407004002	踢脚线刷涂料	1.工程部位:其他未特殊要求部位房间 2.120高表面刷深灰色防潮涂料 3.内墙做法，腻子结束	m	336.69	2.85	959.57	
		分部小计					889327.76	
		其他装饰工程						
154	011503001014	楼梯栏杆-坡道处扶手	1.工程部位：坡道处扶手 2.不锈钢栏杆制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法详12J926-H1-1，满足图纸设计要求	m	8.4	240	2016	
155	011503001013	楼梯栏杆-不锈钢1100	1.工程部位：楼梯栏杆（1100mm） 2.不锈钢栏杆制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法详15J403-B14-B1，满足图纸设计要求	m	132.34	220	29114.8	
156	011503001011	楼梯栏杆-不锈钢900	1.工程部位：楼梯栏杆（900mm） 2.不锈钢栏杆制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法详15J403-B14-B1，满足图纸设计要求	m	23.95	180	4311	
157	011503001015	空调栏杆-不锈钢600	1.工程部位：空调栏杆（600mm） 2.不锈钢栏杆制作、安装（含各种预埋铁件） 3.满足图纸设计要求	m	8.1	160	1296	
158	010607003002	钢结构雨蓬	1.工程部位：详见图纸 2.钢雨蓬制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法详二次设计	m2	3	686.8	2060.4	
159	011505001001	洗漱台	1、洗漱台 2、石材开孔 3、满足图纸设计及规范要求	m2	7.62	456.66	3479.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间 小便斗挡板 2、具体详见图纸 3、满足图纸设计及规范要求	片	19	106.6	2025.4	
161	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断，根据建设单位要求采用抗倍特板材。 2、含五金及安装，满足图纸设计要求	间	28	999.69	27991.32	
		分部小计					72294.67	
		分部分项合计					17287656.85	
1	011701001005	综合脚手架	1、建筑结构形式：地下室框架结构 2、层高：5m以内 3、其它详施工图	m2	465.18	36.07	16779.04	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：20m内 3、层高：5m以内	m2	4448.86	78.45	349013.07	
3	011701001004	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：20m内 3、层高：8m以内	m2	566.56	104.27	59075.21	
4	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：符合设计及规范规定 2、搭设高度：详见设计图纸 3、满足图纸设计及规范要求 4、20m内 5、外墙砌筑脚手架	m2	2942.69	27.13	79835.18	
5	011701003001	抹灰脚手架	1、搭设方式：符合设计及规范规定 2、搭设高度：详见设计图纸 3、满足图纸设计及规范要求 4、3.6m外、12.0m内 5、内墙抹灰脚手架	m2	1272.78	15.58	19829.91	
6	011701002001	柱浇捣脚手架	柱、梁浇捣脚手架	m2	6673.96	4.48	29899.34	
7	011701006002	满堂脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、浇捣脚手架 3、层高：8m以内	m2	983.7	7.85	7722.05	
8	011701006001	满堂脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、浇捣脚手架 3、层高：8m以内	m2	4469.47	6.25	27934.19	
9	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 3、建筑物檐口高度、层数：20m内	天	280	757.08	211982.4	
10	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C15	m2	136.12	90.21	12279.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011702001002	基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P10	m2	82.44	196.04	16161.54	
12	011702001003	基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P10	m2	44.28	72.56	3212.96	
13	011702001004	基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P10	m2	16.25	73.87	1200.39	
14	011702001005	基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m2	1751.03	77.04	134899.35	
15	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m2	107.7	86.13	9276.2	
16	011702005002	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m2	2050.75	68.57	140619.93	
17	011702001006	基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m2	21.39	66.98	1432.7	
18	011702002001	矩形柱	基础层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:2.5m以内 4.室内净高：3.6m以内	m2	440.15	79.48	34983.12	
19	011702002002	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:3.6m以内 4.室内净高：5m以内	m2	798.97	97	77500.09	
20	011702002003	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:5.0m以外 4.室内净高：5m以内	m2	595.35	97	57748.95	
21	011702002004	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:2.5m以内 4.室内净高：5m以外	m2	1945.4	114.54	222826.12	
22	011702002005	矩形柱	标高-0.05m以上 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C50 3.矩形柱截面尺寸:3.6m以内 4.室内净高：5m以外	m2	795.25	114.52	91072.03	
23	011702003001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m2	1078.81	118.68	128033.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702006001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.室内净高：5.0m以内	m2	852.9	104.8	89383.92	
25	011702006002	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.室内净高：8.0m以内	m2	1595.38	123.02	196263.65	
26	011702008001	圈梁	1.工程部位:综合水平系梁等各处圈梁 2.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 3.混凝土强度等级:C25	m2	164.35	86.61	14234.35	
27	011702009001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m2	85.2	95.07	8099.96	
28	011702011001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P10 3..墙厚：300mm内 4.部位:地下室外墙	m2	921.13	85.12	78406.59	
29	011702011002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P10 3..墙厚：300mm内 4.部位:电梯基坑壁	m2	54.21	59.15	3206.52	
30	011702011003	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3..培厚：200mm内 4.部位:混凝土挡墙、下挂、女儿墙等	m2	3902.13	68.79	268427.52	
31	011702028001	扶手	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m2	147.74	79.24	11706.92	
32	011702014001	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m2	5182.47	86.2	446728.91	
33	011702014002	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以外300mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m2	202.85	96.32	19538.51	
34	011702014003	有梁板	1.有梁板厚度;350mm 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m2	510.5	114.37	58385.89	
35	011702014004	有梁板	1.有梁板厚度;100mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：5.0m以内	m2	618.57	75.13	46473.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011702014005	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m2	46.24	71.41	3302	
37	011702028002	扶手	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	182.15	78.73	14340.67	
38	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：顶板 2、部位：集水井 3、混凝土种类：泵送商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35	m2	5.76	91.36	526.23	
39	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C30	m2	134.96	114.58	15463.72	
40	011702016001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.墙身6、墙身11标高16.7m处B轴、H轴通长平板	m2	32.58	87.63	2854.99	
41	011702020001	其他板	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.墙身6、墙身11标高16.7m处B轴、H轴通长平板	m2	103.17	88.14	9093.4	
42	011702024001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30	m2	129.45	214.01	27703.59	
43	011702027001	台阶	1、100厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 2、素土夯实	m2	56.01	36.63	2051.65	
44	01B001	补充清单	1、后浇部位：楼板后浇带 2、混凝土强度等级：C40补偿收缩微膨	m2	96.8	71.41	6912.49	
45	01B002	补充清单	1、说明：出屋面检修人孔 2、做法详11J930-J24	m2	4.14	91.35	378.19	
46	011702016002	平板	1、工程部位：预制板拼缝处 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30	m2	175.56	70.9	12447.2	
		单价措施合计					3069246.36	
合计							20356903.21	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

项目编码	010301007004	项目名称	预制实心方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	314

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	0.01007		3892.17					39.19			
5-8	现浇构件 桩内主筋与底板钢筋焊接 方桩	每10根桩	0.1	99.12	10.64	17.38	33.79	13.98	9.91	1.06	1.74	3.38	1.4
综合人工工日		小计							9.91	40.25	1.74	3.38	1.4
0.084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ18	t	0.010271	3815.35	39.19		
	电焊条J422	kg	0.163	6.47	1.05		
	水	m3	0.001309	3.95	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	4.44	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.25	--	

项目编码	010401001001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	6.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M10 1砖水泥实心砖(预拌)	m3	1	147.44	395.73	0.38	42.87	17.74	147.44	395.73	0.38	42.87	17.74
综合人工工日		小计							147.44	395.73	0.38	42.87	17.74
1.2495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													604.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU20水泥实心砖240×115×53	百块	5.32	53.43	284.25		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.33	0.1		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.41125	267	109.8		
	水	m3	0.106	3.95	0.42		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	395.73	--	

项目编码	010402001017	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	322.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	288.02	0.15	35.34	14.62	121.72	288.02	0.15	35.34	14.62
综合人工工日		小计							121.72	288.02	0.15	35.34	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													459.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块A5.0	m3	0.966	252.88	244.28		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	260	43.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	288.02	--	

项目编码	010402001018	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	172.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	270.88	0.15	35.34	14.62	121.72	270.88	0.15	35.34	14.62
综合人工工日		小计							121.72	270.88	0.15	35.34	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													442.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A3.5粉煤灰加气混凝土砌块	m3	0.966	235.13	227.14		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	260	43.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	270.88	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	9.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	255.67	361.87	0.34	74.24	30.72	255.67	361.87	0.34	74.24	30.72
综合人工工日		小计							255.67	361.87	0.34	74.24	30.72
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													722.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	48.57	265.19		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	260	96.01		
	水	m3	0.109	3.95	0.43		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	361.87	--	

项目编码	010401012004	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	549.01	1506.44	1.54	159.66	66.07	54.9	150.64	0.15	15.97	6.61
综合人工工日		小计							54.9	150.64	0.15	15.97	6.61
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	48.57	106.85		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	260	43.59		
	水	m3	0.023	3.95	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	150.64	--	

项目编码	010401013001	项目名称	砖地坪	计量单位	m2	工程量	13.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	0.25	255.67	361.87	0.34	74.24	30.72	63.92	90.47	0.09	18.56	7.68

综合人工工日	小计			63.92	90.47	0.09	18.56	7.68
0.5417工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								180.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	1.365	48.57	66.3			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.092313	260	24			
	水	m3	0.02725	3.95	0.11			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	90.47		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	136.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	56.64	411.51	12.67	20.1	8.32	56.64	411.51	12.67	20.1	8.32
综合人工工日		小计							56.64	411.51	12.67	20.1	8.32
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													509.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	403.15	409.2			
	水	m3	0.53	3.95	2.09			
	其他材料费			--	0.22		--	
	材料费小计			--	411.51		--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础-砖侧膜	计量单位	m3	工程量	444.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.32	472.14	12.38	11.8	4.88	28.32	472.14	12.38	11.8	4.88
综合人工工日		小计							28.32	472.14	12.38	11.8	4.88
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P10	m3	1.02	456.58	465.71			

	塑料薄膜	m2	1.87	0.83	1.55		
	水	m3	1.18	3.95	4.66		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	472.14	--	

项目编码	010501004002	项目名称	集水井、汲水槽、截水沟	计量单位	m3	工程量	113.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.32	472.14	12.38	11.8	4.88	28.32	472.14	12.38	11.8	4.88
综合人工工日		小计							28.32	472.14	12.38	11.8	4.88
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P10	m3	1.02	456.58	465.71		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.83	1.55		
	水	m3	1.18	3.95	4.66		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	472.14	--	

项目编码	010501005002	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	931.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.4	455.37	12.38	13.86	5.73	35.4	455.37	12.38	13.86	5.73
综合人工工日		小计							35.4	455.37	12.38	13.86	5.73
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													522.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	442.01	450.85		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.83	0.67		
	水	m3	0.92	3.95	3.63		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	455.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010503001002	项目名称	桩承台基础梁	计量单位	m3	工程量	43.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.4	457.71	19.51	15.92	6.59	35.4	457.71	19.51	15.92	6.59
综合人工工日		小计							35.4	457.71	19.51	15.92	6.59
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									535.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	442.01	450.85		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.83	0.87		
	水	m3	1.46	3.95	5.77		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	457.71	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁-有底模	计量单位	m3	工程量	200.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.4	457.71	19.51	15.92	6.59	35.4	457.71	19.51	15.92	6.59
综合人工工日		小计							35.4	457.71	19.51	15.92	6.59
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									535.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	442.01	450.85		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.83	0.87		
	水	m3	1.46	3.95	5.77		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	457.71	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	6.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-188	泵送现浇构件C25现浇设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	35.4	434.81	12.39	13.86	5.73	35.4	434.81	12.39	13.86	5.73
综合人工工日		小计							35.4	434.81	12.39	13.86	5.73
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25						m3	1.02	422.58	431.03			
	塑料薄膜						m2	0.39	0.83	0.32			
	水						m3	0.82	3.95	3.24			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	434.81		--	

项目编码	010502001012	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50						m3	0.99	477.95	473.17			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	273	14.81			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.83	0.23			
	水						m3	1.25	3.95	4.94			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	493.4		--	

项目编码	010502001013	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	54.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97

新点网上招投标系统

0.7507工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							645.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.99	477.95	473.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	493.4	--	

项目编码	010502001014	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	29.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													645.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50					m3	0.99		477.95	473.17			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)					t	0.05425		273	14.81			
	塑料薄膜					m2	0.28		0.83	0.23			
	水					m3	1.25		3.95	4.94			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	493.4		--	

项目编码	010502001021	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													645.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.99	477.95	473.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	493.4	--	

项目编码	010502001022	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.99	477.95	473.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	493.4	--	

项目编码	010502001019	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.84				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.99	477.95	473.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	493.4	--	

项目编码	010502001015	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	143.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.99	477.95	473.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	493.4	--	

项目编码	010502001020	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	198.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.99	477.95	473.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		

	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	493.4	--	

项目编码	010502001016	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	4.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.99	477.95	473.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	493.4	--	

项目编码	010502001017	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	143.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.99	477.95	473.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.25	--	
	材料费小计	--	493.4	--	

项目编码	010502001018	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	636.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C50现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97	88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
综合人工工日		小计							88.58	493.4	19.54	31.35	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													645.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.99	477.95	473.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	493.4	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	97.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	428.51	1.21	68.13	28.19	233.72	428.51	1.21	68.13	28.19
综合人工工日		小计							233.72	428.51	1.21	68.13	28.19
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													759.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	412.86	408.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.83	0.19		
	水	m3	1.2	3.95	4.74		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	428.51	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010503002005	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	83.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	448.37	19.51	24.82	10.27	66.08	448.37	19.51	24.82	10.27
综合人工工日		小计							66.08	448.37	19.51	24.82	10.27
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									569.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.83	1.05		
	水	m3	1.56	3.95	6.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	448.37	--	

项目编码	010503002007	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	8.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C50现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	494.94	19.51	24.82	10.27	66.08	494.94	19.51	24.82	10.27
综合人工工日		小计							66.08	494.94	19.51	24.82	10.27
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									615.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	1.02	477.95	487.51		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.83	1.05		
	水	m3	1.56	3.95	6.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	494.94	--	

项目编码	010503002006	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	183.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	448.37	19.51	24.82	10.27	66.08	448.37	19.51	24.82	10.27
综合人工工日		小计							66.08	448.37	19.51	24.82	10.27
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									569.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.83	1.05		
	水	m3	1.56	3.95	6.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	448.37	--	

项目编码	010503002008	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	6.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C50现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	494.94	19.51	24.82	10.27	66.08	494.94	19.51	24.82	10.27
综合人工工日		小计							66.08	494.94	19.51	24.82	10.27
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									615.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	1.02	477.95	487.51		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.83	1.05		
	水	m3	1.56	3.95	6.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	494.94	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	19.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	138.06	429.82	1.18	40.38	16.71	138.06	429.82	1.18	40.38	16.71
综合人工工日		小计							138.06	429.82	1.18	40.38	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.15				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	412.86	421.12		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.83	1.83		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	429.82	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	7.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	182.9	430.73	1.18	53.38	22.09	182.9	430.73	1.18	53.38	22.09
综合人工工日		小计							182.9	430.73	1.18	53.38	22.09
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									690.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	412.86	421.12		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.83	1.83		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	430.73	--	

项目编码	010504001008	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	122.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	55.61	471.7	19.54	21.79	9.02	55.61	471.7	19.54	21.79	9.02
综合人工工日		小计							55.61	471.7	19.54	21.79	9.02
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									577.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P10	m3	0.992	456.58	452.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	273	13.85		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.83	0.14		

	水	m3	1.15	3.95	4.54		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	471.7	--	

项目编码	010504001007	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	3.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	133.49	473.81	31.91	47.97	19.85	133.49	473.81	31.91	47.97	19.85
综合人工工日		小计							133.49	473.81	31.91	47.97	19.85
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									707.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P10	m3	0.992	456.58	452.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	273	13.85		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.66	3.95	6.56		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	473.81	--	

项目编码	010504001005	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	286.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.21	452.95	31.91	32.22	13.33	79.21	452.95	31.91	32.22	13.33
综合人工工日		小计							79.21	452.95	31.91	32.22	13.33
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									609.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	432.29	428.83		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	273	13.85		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.83	0.51		
	水	m3	2.41	3.95	9.52		

	其他材料费	--	0.24	--
	材料费小计	--	452.95	--

项目编码	010507005003	项目名称	压顶（窗台）	计量单位	m3	工程量	13.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	1	146.32	430.88		42.43	17.56	146.32	430.88		42.43	17.56
综合人工工日		小计							146.32	430.88		42.43	17.56
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									637.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	403.15	411.21		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.83	7.58		
	水	m3	3.06	3.95	12.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	430.88	--	

项目编码	010505001019	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	23.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	51.92	463.26	19.83	20.81	8.61	51.92	463.26	19.83	20.81	8.61
综合人工工日		小计							51.92	463.26	19.83	20.81	8.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									564.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	442.01	450.85		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	463.26	--	

项目编码	010505001020	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	38.76

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	51.92	463.26	19.83	20.81	8.61	51.92	463.26	19.83	20.81	8.61
综合人工工日		小计							51.92	463.26	19.83	20.81	8.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									564.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	442.01	450.85		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	463.26	--	

项目编码	010505001021	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	102.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	51.92	463.26	19.83	20.81	8.61	51.92	463.26	19.83	20.81	8.61
综合人工工日		小计							51.92	463.26	19.83	20.81	8.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									564.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	442.01	450.85		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	463.26	--	

项目编码	010505001016	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	57.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	453.35	19.83	20.81	8.61	51.92	453.35	19.83	20.81	8.61
综合人工工日		小计							51.92	453.35	19.83	20.81	8.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									554.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	453.35	--	

项目编码	010505001017	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	619.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	51.92	453.35	19.83	20.81	8.61	51.92	453.35	19.83	20.81	8.61
综合人工工日		小计							51.92	453.35	19.83	20.81	8.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													554.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	453.35	--	

项目编码	010505001018	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	1.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	51.92	453.35	19.83	20.81	8.61	51.92	453.35	19.83	20.81	8.61
综合人工工日		小计							51.92	453.35	19.83	20.81	8.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													554.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	453.35	--	

项目编码	010505001013	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	5.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	453.35	19.83	20.81	8.61	51.92	453.35	19.83	20.81	8.61
综合人工工日		小计							51.92	453.35	19.83	20.81	8.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													554.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	453.35	--	

项目编码	010507005002	项目名称	女儿墙压顶	计量单位	m3	工程量	16.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-226	泵送现浇构件C30现浇压顶	m3	1	100.3	460.95	30	37.79	15.64	100.3	460.95	30	37.79	15.64
综合人工工日		小计							100.3	460.95	30	37.79	15.64
0.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.83	7.58		
	水	m3	3.09	3.95	12.21		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	460.95	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-227	泵送现浇构件C35现浇小型构件	m3	1	113.28	460.81	31.89	42.1	17.42	113.28	460.81	31.89	42.1	17.42
综合人工工日		小计							113.28	460.81	31.89	42.1	17.42
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	442.01	450.85			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.69	2.59			
	水						m3	1.81	3.95	7.15			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	460.81		--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	113.28	451.42	31.89	42.1	17.42	113.28	451.42	31.89	42.1	17.42
综合人工工日		小计							113.28	451.42	31.89	42.1	17.42
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									656.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	432.29	440.94			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.83	3.11			
	水						m3	1.81	3.95	7.15			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	451.42		--	

项目编码	010507001003	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	167.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(商品砼)(非泵送)(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	226.55	581.13	1.68	66.19	27.39	22.66	58.11	0.17	6.62	2.74
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.211999	64.9	81.22		18.82	7.79	13.76	17.22		3.99	1.65
综合人工工日		小计							36.42	75.33	0.17	10.61	4.39
0.3086工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							126.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20-细石	m3	0.066	417.72	27.57		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	265	9.37		
	碎石5～16mm	t	0.015	111.72	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.167	111.72	18.66		
	水	m3	0.08052	3.95	0.32		
	建筑油膏	kg	4.2739	3	12.82		
	木柴	kg	2.289589	0.96	2.2		
	煤	kg	4.579178	0.48	2.2		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	75.33	--	

项目编码	010507001004	项目名称	室外坡道、无障碍坡道	计量单位	m2	工程量	9.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.398039	86.14	159.92	0.93	25.25	10.45	34.29	63.65	0.37	10.05	4.16
13-14	C20预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.1	94.4	423.66	1.03	27.67	11.45	9.44	42.37	0.1	2.77	1.15
综合人工工日		小计							43.73	106.02	0.47	12.82	5.31
0.3706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.227012	3.95	0.9		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	403.15	40.92		
	周转木材	m3	0.0006	1774.58	1.06		
	铁钉70mm	kg	0.032	3.64	0.12		
	生石灰	t	0.097289	532.35	51.79		
	黏土	m3	0.462322	24.29	11.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010505008002	项目名称	混凝土雨蓬	计量单位	m3	工程量	17.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件C30水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.779238	133.34	401.1	1.71	39.16	16.21	103.9	312.55	1.33	30.51	12.63
综合人工工日		小计							103.9	312.55	1.33	30.51	12.63
0.8805工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									460.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.71612	422.58	302.62		
	塑料薄膜	m2	4.285809	0.83	3.56		
	水	m3	1.613023	3.95	6.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.55	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	6.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件C30现浇平板	m3	1	59	455.06	19.83	22.86	9.46	59	455.06	19.83	22.86	9.46
综合人工工日		小计							59	455.06	19.83	22.86	9.46
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									566.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.83	4.93		
	水	m3	2.27	3.95	8.97		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	455.06	--	

项目编码	010505010001	项目名称	竖向板	计量单位	m3	工程量	9.77

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	108.56	456.7	31.89	40.73	16.85	108.56	456.7	31.89	40.73	16.85
综合人工工日		小计							108.56	456.7	31.89	40.73	16.85
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									654.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.83	5.74		
	水	m3	2.48	3.95	9.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	456.7	--	

项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	129.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	181.72	911.28	65.51	71.7	29.67	18.17	91.13	6.55	7.17	2.97
综合人工工日		小计							18.17	91.13	6.55	7.17	2.97
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	432.29	89.48		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.83	0.46		
	水	m3	0.289	3.95	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	91.13	--	

项目编码	010507003002	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	102.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	非泵送现浇构件C15地沟	m3	0.18	94.4	408.06	1.89	27.92	11.55	16.99	73.45	0.34	5.03	2.08
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.09	17.7	5.54	0.17	5.18	2.14	1.59	0.5	0.02	0.47	0.19

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.09	71.91	94.15	0.33	20.95	8.67	6.47	8.47	0.03	1.89	0.78
D00016	300宽金属排水篦子	m	1		230					230			
综合人工工日		小计							25.05	312.42	0.39	7.39	3.05
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													348.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1836	393.44	72.24		
	塑料薄膜	m2	0.2124	0.83	0.18		
	水	m3	0.280368	3.95	1.11		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.031815	265	8.43		
	300宽金属排水篦子	m	1	230	230		
	水泥32.5级	kg	1.3653	0.33	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	312.42	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	56.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	674.2	3.07	52.56	21.75	17.82	67.42	0.31	5.26	2.18
综合人工工日		小计							17.82	67.42	0.31	5.26	2.18
0.151工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	403.15	66.04		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.83	0.51		
	水	m3	0.22	3.95	0.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.42	--	

项目编码	010508902003	项目名称	后浇带混凝土	计量单位	m3	工程量	1.61

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-211	泵送现浇构件C40现浇后浇板带	m3	1	68.44	519.73	19.83	25.6	10.59	68.44	519.73	19.83	25.6	10.59
综合人工工日		小计							68.44	519.73	19.83	25.6	10.59
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									644.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40补偿收缩						m3	1.02	495.44	505.35			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.83	4.17			
	水						m3	2.53	3.95	9.99			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	519.73		--	

项目编码	010508902004	项目名称	后浇带混凝土	计量单位	m3	工程量	10.43
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-211	泵送现浇构件C35现浇后浇板带	m3	1	68.44	504.87	19.83	25.6	10.59	68.44	504.87	19.83	25.6	10.59
综合人工工日		小计							68.44	504.87	19.83	25.6	10.59
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									629.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35补偿收缩						m3	1.02	480.87	490.49			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.83	4.17			
	水						m3	2.53	3.95	9.99			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	504.87		--	

项目编码	010512008001	项目名称	屋面检修人孔	计量单位	m3	工程量	0.23
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C25小型构件	m3	1	166.38	430.74	1.89	48.8	20.19	166.38	430.74	1.89	48.8	20.19
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	1	44.84	27.54	35.47	23.29	9.64	44.84	27.54	35.47	23.29	9.64

新点网上招投标系统

11-15	屋面、楼地面保温隔热 岩棉板 厚度30mm	10m2	1.582609	94.4	138.42		27.38	11.33	149.4	219.06		43.33	17.93
18-53	木盖板 方形	10m2	1.582609	279.21	1036.91	5.85	82.67	34.21	441.88	1641.02	9.26	130.83	54.14
通10-补7	屋面铝板泛水	10m2	1.582609	132.16	422.39	8.98	40.93	16.94	209.16	668.48	14.21	64.78	26.81
综合人工工日		小计							1011.66	2986.84	60.83	311.03	128.71
8.4211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4499.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	412.86	421.12		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	3.95	7.03		
	麻绳	kg	0.01	5.9	0.06		
	周转木材	m3	0.002	1729.59	3.46		
	岩棉板	m3	0.493774	443.64	219.06		
	普通木成材	m3	0.872018	1863.31	1624.84		
	铁钉70mm	kg	4.447131	3.64	16.19		
	铝板δ0.8	m2	16.933916	38.59	653.48		
	钢钉	kg	0.474783	6	2.85		
	玻璃胶300mL	支	1.152139	10.55	12.16		
	其他材料费			--	24	--	
	材料费小计			--	2986.84	--	

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.672

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4296.27	87.69	395.01	163.45	1274.4	4296.27	87.69	395.01	163.45
综合人工工日		小计							1274.4	4296.27	87.69	395.01	163.45
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6216.82				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋-HRB400Eφ6三级	t	1.02	4170.26	4253.67		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4296.27	--	

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4115.26	87.69	395.01	163.45	1274.4	4115.26	87.69	395.01	163.45
综合人工工日		小计							1274.4	4115.26	87.69	395.01	163.45
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6035.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ8-10三级	t	1.02	3992.8	4072.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4115.26	--	

项目编码	010515001025	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	25.292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4024.75	87.69	395.01	163.45	1274.4	4024.75	87.69	395.01	163.45
综合人工工日		小计							1274.4	4024.75	87.69	395.01	163.45
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5945.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ12三级	t	1.02	3904.07	3982.15		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4024.75	--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4287.22	87.69	406.09	168.04	1312.63	4287.22	87.69	406.09	168.04
综合人工工日		小计							1312.63	4287.22	87.69	406.09	168.04
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6261.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HPB300φ6一级	t	1.02	4161.39	4244.62		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4287.22	--	

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4241.96	87.69	406.09	168.04	1312.63	4241.96	87.69	406.09	168.04
综合人工工日		小计							1312.63	4241.96	87.69	406.09	168.04
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6216.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HPB300φ8-10一级	t	1.02	4117.02	4199.36		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		

新点网上招投标系统

	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4241.96	--	

项目编码	010515001032	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.958

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4296.27	87.69	406.09	168.04	1312.63	4296.27	87.69	406.09	168.04
综合人工工日		小计							1312.63	4296.27	87.69	406.09	168.04
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6270.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ6三级	t	1.02	4170.26	4253.67		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4296.27	--	

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	307.521

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4115.26	87.69	406.09	168.04	1312.63	4115.26	87.69	406.09	168.04
综合人工工日		小计							1312.63	4115.26	87.69	406.09	168.04
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6089.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ8-10三级	t	1.02	3992.8	4072.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4115.26	--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	74.048

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4024.75	87.69	406.09	168.04	1312.63	4024.75	87.69	406.09	168.04
综合人工工日		小计							1312.63	4024.75	87.69	406.09	168.04
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ12三级	t	1.02	3904.07	3982.15		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4024.75	--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	112.118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3963.03	79.32	248.23	102.72	776.64	3963.03	79.32	248.23	102.72
综合人工工日		小计							776.64	3963.03	79.32	248.23	102.72
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5169.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ16-25三级	t	1.02	3815.35	3891.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3963.03	--	

项目编码	010515001030	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.091

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	5237.5	87.69	406.09	168.04	1312.63	5237.5	87.69	406.09	168.04
综合人工工日		小计							1312.63	5237.5	87.69	406.09	168.04
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7211.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋高强钢筋T63直径12	t	1.02	5093.04	5194.9		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5237.5	--	

项目编码	010515001029	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	422.953

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	5175.77	79.32	248.23	102.72	776.64	5175.77	79.32	248.23	102.72
综合人工工日		小计							776.64	5175.77	79.32	248.23	102.72
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6382.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋高强钢筋T63直径14-25内	t	1.02	5004.31	5104.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5175.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001031	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	5233.69	79.32	248.23	102.72	776.64	5233.69	79.32	248.23	102.72
综合人工工日		小计							776.64	5233.69	79.32	248.23	102.72
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6440.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋高强钢筋T63直径25外	t	1.02	5061.1	5162.32		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5233.69	--	

项目编码	010515003001	项目名称	砌体拉结筋	计量单位	t	工程量	2.838

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	3005.46	4275.7	69.49	891.74	368.99	3005.46	4275.7	69.49	891.74	368.99
综合人工工日		小计							3005.46	4275.7	69.49	891.74	368.99
25.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8611.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HPB400φ6	t	1.02	4161.39	4244.62		
	镀锌铁丝22#	kg	7	4.44	31.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4275.7	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	22792

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	22.08	0.46	19.3	7.98	6.61	2.21	0.05	1.93	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2.21	0.05	1.93	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3.2	3.26		
	电焊条J422	kg	-0.162	6.47	-1.05		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.21	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1559

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	9.89	18.02	15.83	6.55	3.66	0.99	1.8	1.58	0.66
综合人工工日		小计							3.66	0.99	1.8	1.58	0.66
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3815.35	0.38		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	20.21	0.4		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.47	-0.98		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	010512905001	项目名称	ALC预制墙板	计量单位	m3	工程量	237.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板）墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.5	941.84	1191.22	0.11	273.17	113.03	470.92	595.61	0.06	136.59	56.52
综合人工工日		小计							470.92	595.61	0.06	136.59	56.52
3.9909工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.7

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ALC墙板200mm	m2	5.075	94.41	479.13		
	镀锌连接铁件	t	0.002	7790	15.58		
	镀锌U型卡综合	个	5.5	1.71	9.41		
	镀锌管卡	个	8	7.75	62		
	钢筋综合	t	0.001	3815.35	3.82		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.053375	260	13.88		
	ALC板专用勾缝剂	kg	3.25	1.74	5.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.5	4.35	2.18		
	合金钢切割锯片	片	0.025	68.6	1.72		
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	595.61	--	

项目编码	010512905002	项目名称	ALC预制墙板	计量单位	m3	工程量	2.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板）墙板厚度100mm(预拌)	10m2	1	588.9	673.56	0.06	170.8	70.68	588.9	673.56	0.06	170.8	70.68
综合人工工日		小计							588.9	673.56	0.06	170.8	70.68
4.9907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1504

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ALC墙板100mm	m2	10.15	44.97	456.45		
	镀锌连接铁件	t	0.004	7790	31.16		
	镀锌U型卡综合	个	11	1.71	18.81		
	镀锌管卡	个	16	7.75	124		
	钢筋综合	t	0.002	3815.35	7.63		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	260	14.11		
	ALC板专用勾缝剂	kg	6.5	1.74	11.31		

	ALC板专用修补砂浆	kg	0.5	4.35	2.18		
	合金钢切割锯片	片	0.05	68.6	3.43		
	其他材料费			--	4.48	--	
	材料费小计			--	673.56	--	

项目编码	010512902001	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	115.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	97.16	4.97	103.42	42.8	351.66	97.16	4.97	103.42	42.8
综合人工工日		小计							351.66	97.16	4.97	103.42	42.8
2.859工日		未计价材料费							2283.94				
清单项目综合单价									2883.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土叠合板	m3	1	2283.94	2283.94		
	垫铁	kg	0.31	4.29	1.33		
	垫木	m3	0.009	1793.81	16.14		
	支撑杆件	套	0.41	77.32	31.7		
	零星卡具	kg	5.597	3.91	21.88		
	钢管支撑	kg	5.978	3.55	21.22		
	电焊条J422	kg	0.61	6.47	3.95		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	2381.1	--	

项目编码	010505003003	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	25.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注10	泵送现浇构件C30现浇平板	m3	1	76.7	454.23	20.28	28.12	11.64	76.7	454.23	20.28	28.12	11.64
综合人工工日		小计							76.7	454.23	20.28	28.12	11.64
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									590.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		

新点网上招投标系统

	水	m3	2.27	3.95	8.97		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	454.23	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	313.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注10	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	76.7	455.06	20.28	28.12	11.64	76.7	455.06	20.28	28.12	11.64
综合人工工日		小计							76.7	455.06	20.28	28.12	11.64
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									591.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.83	4.93		
	水	m3	2.27	3.95	8.97		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	455.06	--	

项目编码	010606008004	项目名称	钢爬梯	计量单位	t	工程量	0.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1673.24	4852.68	664.35	677.9	280.51	1673.24	4852.68	664.35	677.9	280.51
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1525.74	62.04	80.58	465.83	192.76	1525.74	62.04	80.58	465.83	192.76
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	10.212766	29.52	22.62		8.56	3.54	301.48	231.01		87.42	36.15
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	10.212766	28.29	19.26		8.2	3.39	288.92	196.7		83.74	34.62
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	10.212766	28.29	25.32		8.2	3.39	288.92	258.59		83.74	34.62
8-31*0.6	II类金属构件 运输距离在1km以内	t	1	5.18	4.89	16.14	6.18	2.56	5.18	4.89	16.14	6.18	2.56
综合人工工日		小计							4083.48	5605.91	761.07	1404.81	581.22
34.3069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12436.49				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4347.72	4565.11		
	电焊条J422	kg	26.5	6.47	171.46		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆	kg	5.58	14.2	79.24		
	油漆溶剂油	kg	6.094894	12.01	73.2		
	周转木材	m3	0.0224	1774.58	39.75		
	圆木	m3	0.004	1419.66	5.68		
	镀锌铁丝8#	kg	2.626	4.44	11.66		
	调和漆	kg	20.017021	18.63	372.92		
	砂纸	张	10.417021	0.94	9.79		
	白布	m2	0.408511	3.43	1.4		
	红丹防锈漆	kg	13.07234	15.97	208.77		
	钢丝绳	kg	0.012	5.75	0.07		
	其他材料费			--	39.31	--	
	材料费小计			--	5605.91	--	

项目编码	010606008005	项目名称	钢爬梯	计量单位	t	工程量	0.069

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1673.24	4852.68	664.35	677.9	280.51	1673.24	4852.68	664.35	677.9	280.51
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1525.74	62.04	80.58	465.83	192.76	1525.74	62.04	80.58	465.83	192.76
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	11.804348	29.52	22.62		8.56	3.54	348.46	267.01		101.05	41.79
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	11.804348	28.29	19.26		8.2	3.39	333.95	227.35		96.8	40.02
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	11.804348	28.29	25.32		8.2	3.39	333.95	298.89		96.8	40.02
8-31*0.6	II类金属构件 运输距离在1km以内	t	1	5.18	4.89	16.14	6.18	2.56	5.18	4.89	16.14	6.18	2.56
综合人工工日		小计							4220.52	5712.86	761.07	1444.56	597.66
35.421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12736.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4347.72	4565.11		
	电焊条J422	kg	26.5	6.47	171.46		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆	kg	5.58	14.2	79.24		
	油漆溶剂油	kg	6.954348	12.01	83.52		
	周转木材	m3	0.0224	1774.58	39.75		
	圆木	m3	0.004	1419.66	5.68		
	镀锌铁丝8#	kg	2.626	4.44	11.66		
	调和漆	kg	23.136522	18.63	431.03		
	砂纸	张	12.040435	0.94	11.32		
	白布	m2	0.472174	3.43	1.62		
	红丹防锈漆	kg	15.109565	15.97	241.3		
	钢丝绳	kg	0.012	5.75	0.07		
	其他材料费			--	43.55	--	
	材料费小计			--	5712.86	--	

项目编码	010515003004	项目名称	钢筋网片	计量单位	m2	工程量	2555.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.76	3.61	23.29	9.64	7.67	2.98	0.36	2.33	0.96
综合人工工日		小计							7.67	2.98	0.36	2.33	0.96
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	011201001012	项目名称	抹灰面满铺耐碱玻纤网格布一层	计量单位	m2	工程量	8517.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.79	1.98	1.65	1.46		0.48	0.2
综合人工工日		小计							1.65	1.46		0.48	0.2
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.46	--	

项目编码	010515003003	项目名称	钢筋网片	计量单位	m2	工程量	1086.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.76	3.61	23.29	9.64	7.67	2.98	0.36	2.33	0.96
综合人工工日		小计							7.67	2.98	0.36	2.33	0.96
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网热镀锌10*10*0.7	m2	1.1	1.77	1.95		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	010602002001	项目名称	钢托架	计量单位	t	工程量	2.184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-58	金属托架制、安	t	1	1434.88	4715.79	42.71	428.5	177.31	1434.88	4715.79	42.71	428.5	177.31
综合人工工日		小计							1434.88	4715.79	42.71	428.5	177.31
12.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6799.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托架综合						t	1.05	4436.45	4658.27			
	防锈漆						kg	3.3	12.86	42.44			
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08			
	其他材料费								--	11		--	
	材料费小计								--	4715.79		--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属平开门	计量单位	m2	工程量	30.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-1	断桥铝门框，双扇平开中空玻璃门	10m2	0.1	618.69	7015.61	7.07	181.47	75.09	61.87	701.56	0.71	18.15	7.51
综合人工工日		小计							61.87	701.56	0.71	18.15	7.51
0.503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									789.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝门框，双扇平开中空玻璃门全玻						m2	0.97	700	679			
	硅酮密封胶						L	0.145	19.8	2.87			
	PU发泡剂						L	0.2625	25.73	6.75			
	镀锌铁脚						个	5.9	1.74	10.27			
	塑料胀管螺钉						套	11.8	0.09	1.06			
	自攻螺钉M4×15						十个	0.86	0.26	0.22			
	其他材料费								--	1.39		--	
	材料费小计								--	701.56		--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属门联窗	计量单位	m2	工程量	158.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-1	断桥铝门框，双扇平开中空玻璃门	10m2	0.1	618.69	7015.61	7.07	181.47	75.09	61.87	701.56	0.71	18.15	7.51

16-308	门窗特殊五金地弹簧安装	只	0.03156	36.9	193.02	0.18	10.75	4.45	1.16	6.09	0.01	0.34	0.14
综合人工工日		小计							63.03	707.65	0.72	18.49	7.65
0.5125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									797.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝门框，双扇平开中空玻璃门全玻	m2	0.97	700	679		
	硅酮密封胶	L	0.145	19.8	2.87		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	5.9	1.74	10.27		
	塑料胀管螺钉	套	11.8	0.09	1.06		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.86	0.26	0.22		
	地弹簧	个	0.031876	186.93	5.96		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.06312	0.69	0.04		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	707.65	--	

项目编码	010801001001	项目名称	成品门	计量单位	m2	工程量	106.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门	10m2	0.1	366.54	3153.56	2.56	107.04	44.29	36.65	315.36	0.26	10.7	4.43
综合人工工日		小计							36.65	315.36	0.26	10.7	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									367.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门	m2	1.01	310.55	313.66		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	315.36	--	

项目编码	010801004003	项目名称	乙级防火门	计量单位	m2	工程量	49.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级木质防火门（常开）	10m2	0.1	370.52	4562		107.45	44.46	37.05	456.2		10.75	4.45
综合人工工日		小计							37.05	456.2		10.75	4.45

新点网上招投标系统

0.314工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							508.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级木质防火门（常开）	m2	1.01	450	454.5		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	456.2	--	

项目编码	010801004002	项目名称	丙级防火门	计量单位	m2	工程量	4.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	丙级木质防火门	10m2	0.1	370.52	4259		107.45	44.46	37.05	425.9		10.75	4.45
综合人工工日		小计							37.05	425.9		10.75	4.45
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级木质防火门						m2	1.01	420	424.2			
	其他材料费								--	1.7		--	
	材料费小计								--	425.9		--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	18.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-33	甲级钢质防火门	10m2	0.1	843.7	5269		244.67	101.24	84.37	526.9		24.47	10.12
综合人工工日		小计							84.37	526.9		24.47	10.12
0.715工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													645.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火门						m2	1.01	520	525.2			
	其他材料费								--	1.7		--	
	材料费小计								--	526.9		--	

项目编码	010807001006	项目名称	金属断桥窗	计量单位	m2	工程量	1319.09

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	断桥铝窗 6高透Low-E+12Ar+6平开窗/悬窗	10m2	0.1	539.97	5589.4	19.76	162.32	67.17	54	558.94	1.98	16.23	6.72
综合人工工日		小计							54	558.94	1.98	16.23	6.72
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													637.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多腔断桥铝钢窗（含五金）6高透Low-E+12Ar+6	m2	0.96	550	528		
	硅酮密封胶	L	0.145	19.8	2.87		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.74	18.97		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	558.94	--	

项目编码	010807002001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	41.41
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1	739.23	1838.81	17.24	219.38	90.78	73.92	183.88	1.72	21.94	9.08
综合人工工日		小计							73.92	183.88	1.72	21.94	9.08
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	19.81	155.23		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	19.8	2.87		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.74	13.57		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.26	0.59		
	其他材料费			--	3.47	--	
	材料费小计			--	183.88	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1553.06
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116*0.75	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm（含翻边）	10m2	0.115	61.95	241.71		17.97	7.43	7.12	27.8		2.07	0.85
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.16	117.86	0.41	26.27	10.87	9.02	11.79	0.04	2.63	1.09
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.111	68.44	10.93	7.71	22.08	9.14	7.6	1.21	0.86	2.45	1.01
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚（含翻边）	10m2	0.115	137.99	250.7	0.33	40.11	16.6	15.87	28.83	0.04	4.61	1.91
10-32	卷材屋面 聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层（含翻边）	10m2	0.115	86.14	438.39		24.98	10.34	9.91	50.41		2.87	1.19
10-71	屋面找平层 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	96.76	253.71	0.53	28.21	11.67	9.68	25.37	0.05	2.82	1.17
5-4	现浇构件 ф4@100单层双向焊接钢筋网	t	0.00198	2075.62	4297.46	60.05	619.34	256.28	4.11	8.51	0.12	1.23	0.51
综合人工工日		小计							63.31	153.92	1.11	18.68	7.73
0.5365工日		未计价材料费							25.61				
清单项目综合单价									270.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯复合防水涂料	kg	2.398325	9.01	21.61		
	聚氨酯复合防水涂料	kg	3.734913	9.01	33.65		
	二甲苯	kg	0.261625	5.12	1.34		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	265	11.73		
	水	m3	0.080544	3.95	0.32		
	泡沫混凝土(容重:400Kg/m3)	m3	0.111	230.7	25.61		
	3.0厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材δ3mm	m2	1.4375	32.3	46.43		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.40825	6.86	2.8		
	SBS封口油膏	kg	0.0713	6	0.43		
	钢压条	kg	0.0598	4.12	0.25		
	钢钉	kg	0.00345	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.0598	6.46	0.39		
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石	m3	0.05075	437.15	22.19		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		

	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	铁钉	kg	0.005	3.64	0.02		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.00202	4161.39	8.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	4.44	0.1		
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	179.53	--	

项目编码	010902005003	项目名称	屋面排（透）气管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-25	屋面保温层排汽管镀锌钢管(苏J03-2006) ②型(商品砼)(非泵送)	10个	0.1	50.15	52.54		14.54	6.02	5.02	5.25		1.45	0.6
7-59	4厚钢板环制、安	t	0.0007	4059.2	4324.05	493.82	1320.38	546.36	2.84	3.03	0.35	0.92	0.38
综合人工工日		小计							7.86	8.28	0.35	2.37	0.98
0.0666工日		未计价材料费							30.99				
清单项目综合单价									50.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1	30.99	30.99		
	金属抱箍	副	1	1.57	1.57		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.009	403.15	3.63		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.005	11.25	0.06		
	钢筋综合	t	0.000735	3815.35	2.8		
	电焊条J422	kg	0.019817	6.47	0.13		
	防锈漆	kg	0.005565	14.2	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.000574	12.01	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.27	--	

项目编码	010902008001	项目名称	止水带	计量单位	m	工程量	145.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	341.02	339.69	9.58	101.67	42.07	34.1	33.97	0.96	10.17	4.21
综合人工工日		小计							34.1	33.97	0.96	10.17	4.21
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0076	4347.72	33.04		
	电焊条J422	kg	0.143	6.47	0.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.97	--	

项目编码	010904001001	项目名称	地下室底板防水	计量单位	m2	工程量	661.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.058869	68.44	213.19	0.82	20.09	8.31	4.03	12.55	0.05	1.18	0.49
10-120	刷JS防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	35.4	227.76	3.25	11.21	4.64	3.54	22.78	0.33	1.12	0.46
10-46	1.5厚高分子自粘防水卷材	10m2	0.1	88.5	341.84		25.67	10.62	8.85	34.18		2.57	1.06
综合人工工日		小计							16.42	69.51	0.38	4.87	2.01
0.1391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.029788	417.72	12.44		
	水	m3	0.02708	3.95	0.11		
	JS防水涂料1.5厚	kg	2.4	9.49	22.78		
	高分子自粘防水卷材δ1.5mm	m2	1.25	24.87	31.09		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.12	0.21		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	69.51	--	

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	4583.32

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-39+[11-40]*12	外墙外保温 岩棉板 厚度85mm 混凝土墙面	10m2	0.1	372.88	672.17	8.12	110.49	45.72	37.29	67.22	0.81	11.05	4.57	
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.52	13.97		4.79	1.98	1.65	1.4		0.48	0.2	
综合人工工日		小计							38.94	68.62	0.81	11.53	4.77	
0.33工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													124.67	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	岩棉板						m3	0.086	443.64	38.15				
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.48	1.33	1.97				
	专用界面剂						kg	0.08	8.16	0.65				
	专用粘结剂						kg	4	1.51	6.04				
	聚合物砂浆						kg	8	2.04	16.32				
	塑料保温螺钉						套	7	0.44	3.08				
	合金钢钻头ϕ20						根	0.077	13.03	1				
	玻璃纤维网格布						m2	1.05	1.33	1.4				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	68.62		--		

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1539.63

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚100mm)	10m2	0.1	94.4	498.31		27.38	11.33	9.44	49.83		2.74	1.13	
综合人工工日		小计							9.44	49.83		2.74	1.13	
0.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.14	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.104	479.14	49.83				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	49.83		--		

新点网上招投标系统

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	465.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	94.4	124.58		27.38	11.33	9.44	12.46		2.74	1.13
综合人工工日		小计							9.44	12.46		2.74	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板B1级	m3	0.026	479.14	12.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	011001003006	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	210.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]	外墙外保温 岩棉板 厚度30mm 混凝土墙面	10m2	0.1	372.88	345.64	8.12	110.49	45.72	37.29	34.56	0.81	11.05	4.57
综合人工工日		小计							37.29	34.56	0.81	11.05	4.57
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉板	m3	0.031	443.64	13.75		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	1.33	1.88		
	专用界面剂	kg	0.08	8.16	0.65		
	专用粘结剂	kg	4	1.51	6.04		
	聚合物砂浆	kg	4	2.04	8.16		
	塑料保温螺钉	套	7	0.44	3.08		
	合金钢钻头ϕ20	根	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.56	--	

项目编码	011001006003	项目名称	楼梯滑动支座-预埋钢板	计量单位	m	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.027065	3304	5216.66	682.65	1156.13	478.4	89.42	141.19	18.48	31.29	12.95
5-28	铁件安装	t	0.027097	2780.08	285.09	353.64	908.78	376.05	75.33	7.73	9.58	24.63	10.19
通12-补3	缝宽50填充聚苯板（厚度同梯段）	10m2	0.015	116.82	252.37		33.88	14.02	1.75	3.79		0.51	0.21
综合人工工日		小计							166.5	152.71	28.06	56.43	23.35
1.4111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									427.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.028703	4347.72	124.79		
	电焊条J422	kg	1.795571	6.47	11.62		
	氧气	m3	1.189115	2.83	3.37		
	乙炔气	m3	0.51665	14.9	7.7		
	防锈漆	kg	0.066153	14.2	0.94		
	油漆溶剂油	kg	0.006834	12.01	0.08		
	聚苯乙烯泡沫板δ50	m2	0.1575	23.95	3.77		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	152.71	--	

项目编码	011001006004	项目名称	楼梯滑动支座-预埋钢板	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.02703	3304	5216.66	682.65	1156.13	478.4	89.31	141.01	18.45	31.25	12.93
5-28	铁件安装	t	0.02703	2780.08	285.09	353.64	908.78	376.05	75.15	7.71	9.56	24.56	10.16
综合人工工日		小计							164.46	148.72	28.01	55.81	23.09
1.3936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									420.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.028665	4347.72	124.63		
	电焊条J422	kg	1.792089	6.47	11.59		

	氧气	m3	1.187563	2.83	3.36		
	乙炔气	m3	0.515976	14.9	7.69		
	防锈漆	kg	0.066067	14.2	0.94		
	油漆溶剂油	kg	0.006825	12.01	0.08		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	148.72	--	

项目编码	011102003023	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	139.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	685.75	1.79	112.85	46.7	38.73	68.58	0.18	11.29	4.67
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.16	75.52	438.1		21.9	9.06	12.08	70.1		3.5	1.45
10-120	刷S防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.110989	35.4	170.82	3.25	11.21	4.64	3.93	18.96	0.36	1.24	0.51
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		8.9	3.68	3.07	1.68		0.89	0.37
综合人工工日		小计							57.81	159.32	0.54	16.92	7
0.4766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									241.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	20.9652	0.33	6.92		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	300	15.91		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.08268	3.95	0.33		
	陶粒	m3	0.20896	310.55	64.89		
	JS防水涂料	kg	1.997802	9.49	18.96		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	其他材料费			--	0.59	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	159.32	--	

项目编码	011102003024	项目名称	水泥砂浆地面	计量单位	m2	工程量	255.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	71.91	92.38	0.33	20.95	8.67	7.19	9.24	0.03	2.1	0.87
10-120	刷JS防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.107538	35.4	170.82	3.25	11.21	4.64	3.81	18.37	0.35	1.21	0.5
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		8.9	3.68	3.07	1.68		0.89	0.37
综合人工工日		小计							14.07	29.29	0.38	4.2	1.74
0.1192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	260	9.19		
	水	m3	0.01	3.95	0.04		
	JS防水涂料	kg	1.935684	9.49	18.37		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.29	--	

项目编码	011102003025	项目名称	水泥砂浆地面	计量单位	m2	工程量	5.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.138322	92.58	86.51	0.24	26.92	11.14	12.81	11.97	0.03	3.72	1.54
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.7	5.54	0.17	5.18	2.14	1.77	0.55	0.02	0.52	0.21
综合人工工日		小计							14.58	12.52	0.05	4.24	1.75
0.1235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036673	320	11.74		
	水	m3	0.066082	3.95	0.26		

	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.52	--	

项目编码	011102003010	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	2759.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	685.75	1.79	112.85	46.7	38.73	68.58	0.18	11.29	4.67
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	68.44	213.19	0.82	20.09	8.31	6.84	21.32	0.08	2.01	0.83
5-4	现浇构件Φ4@200单层双向钢筋网片	t	0.00099	2075.62	4297.46	60.05	619.34	256.28	2.05	4.25	0.06	0.61	0.25
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂1.5mm	10m2	0.1	82.6	244.7		23.95	9.91	8.26	24.47		2.4	0.99
13-8	M2.5碎砖 灌浆垫层(预拌)	m3	0.1	83.12	153.1	1.17	24.44	10.11	8.31	15.31	0.12	2.44	1.01
综合人工工日		小计							64.19	133.93	0.44	18.75	7.75
0.5307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.06				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	同质地砖800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.33	2.02		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	300	15.91		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.09752	3.95	0.39		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	417.72	21.14		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.00101	4161.39	4.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	4.44	0.05		
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	9.01	9.28		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	9.01	14.39		
	无纺布	m2	0.245	0.54	0.13		
	二甲苯	kg	0.13	5.12	0.67		

新点网上招投标系统

	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0266	300	7.98		
	碎砖	t	0.165	43.72	7.21		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	133.93	--	

项目编码	011102003009	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	103.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	395.95	567.96	1.9	115.38	47.74	39.6	56.8	0.19	11.54	4.77
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm	10m2	0.115	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	170.34	0.66	17.3	7.16	5.9	17.03	0.07	1.73	0.72
5-4	现浇构件Φ4@200单层双向钢筋网片	t	0.00099	2075.62	4297.46	60.05	619.34	256.28	2.05	4.25	0.06	0.61	0.25
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm	10m2	0.115	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
13-8	M2.5碎砖 灌浆垫层(预拌)	m3	0.1	83.12	153.1	1.17	24.44	10.11	8.31	15.31	0.12	2.44	1.01
综合人工工日		小计							74.86	149.67	0.44	21.82	9.03
0.6207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									255.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	36.97	37.71		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.33	2.02		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	300	15.91		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.09152	3.95	0.36		
	聚氨酯甲料	kg	2.37015	9.01	21.36		
	聚氨酯乙料	kg	3.672525	9.01	33.09		
	无纺布	m2	0.5635	0.54	0.3		
	二甲苯	kg	0.299	5.12	1.53		

新点网上招投标系统

	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	417.72	16.88		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.00101	4161.39	4.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	4.44	0.05		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0266	300	7.98		
	碎砖	t	0.165	43.72	7.21		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	149.67	--	

项目编码	011102003020	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	553.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	395.95	567.96	1.9	115.38	47.74	39.6	56.8	0.19	11.54	4.77
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm	10m2	0.115	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	170.34	0.66	17.3	7.16	5.9	17.03	0.07	1.73	0.72
5-4	现浇构件Φ4@200单层双向钢筋网片	t	0.00099	2075.62	4297.46	60.05	619.34	256.28	2.05	4.25	0.06	0.61	0.25
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm	10m2	0.115	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
13-8	M2.5碎砖 灌浆垫层(预拌)	m3	0.1	83.12	153.1	1.17	24.44	10.11	8.31	15.31	0.12	2.44	1.01
综合人工工日		小计							74.86	149.67	0.44	21.82	9.03
0.6207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									255.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	36.97	37.71		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.33	2.02		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	300	15.91		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.09152	3.95	0.36		
	聚氨酯甲料	kg	2.37015	9.01	21.36		

	聚氨酯乙料	kg	3.672525	9.01	33.09		
	无纺布	m2	0.5635	0.54	0.3		
	二甲苯	kg	0.299	5.12	1.53		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	417.72	16.88		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.00101	4161.39	4.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	4.44	0.05		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0266	300	7.98		
	碎砖	t	0.165	43.72	7.21		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	149.67	--	

项目编码	011101001013	项目名称	水泥砂浆地面	计量单位	m2	工程量	7.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.05	98.24	0.33	28.82	11.93	9.91	9.82	0.03	2.88	1.19
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	68.44	213.19	0.82	20.09	8.31	6.84	21.32	0.08	2.01	0.83
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm	10m2	0.115007	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
13-8	M2.5碎砖 灌浆垫层(预拌)	m3	0.1	83.12	153.1	1.17	24.44	10.11	8.31	15.31	0.12	2.44	1.01
综合人工工日		小计							34.56	74.59	0.23	10.08	4.17
0.2928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	273	9.65		
	水	m3	0.109	3.95	0.43		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	417.72	21.14		
	聚氨酯甲料	kg	1.185147	9.01	10.68		
	聚氨酯乙料	kg	1.836374	9.01	16.55		
	无纺布	m2	0.281767	0.54	0.15		
	二甲苯	kg	0.149509	5.12	0.77		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0266	300	7.98		
	碎砖	t	0.165	43.72	7.21		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	74.59	--	

项目编码	011101001014	项目名称	水泥砂浆地面	计量单位	m2	工程量	11.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	24.98	1.51	27.47	11.37	9.32	2.5	0.15	2.75	1.14
13-15	找平层 玻化微珠保温砂浆 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	102.22	6.71	24.87	10.29	7.91	10.22	0.67	2.49	1.03
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 1.5mm	10m2	0.047297	129.8	261.26		37.64	15.58	6.14	12.36		1.78	0.74
13-8	M2.5碎砖 灌浆垫层(预拌)	m3	0.1	83.12	153.1	1.17	24.44	10.11	8.31	15.31	0.12	2.44	1.01
综合人工工日		小计							31.68	40.39	0.94	9.46	3.92
0.2684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	486.73	2.49		
	水	m3	0.032	3.95	0.13		
	玻化微珠保温砂浆	m3	0.0202	504.87	10.2		
	聚氨酯甲料	kg	0.521449	9.01	4.7		
	聚氨酯乙料	kg	0.808069	9.01	7.28		
	无纺布	m2	0.115878	0.54	0.06		
	二甲苯	kg	0.061486	5.12	0.31		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0266	300	7.98		
	碎砖	t	0.165	43.72	7.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.39	--	

项目编码	011102003026	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	253.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	685.75	1.79	112.85	46.7	38.73	68.58	0.18	11.29	4.67
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	170.34	0.66	17.3	7.16	5.9	17.03	0.07	1.73	0.72
5-4	现浇构件Φ4@100钢筋网片	t	0.00198	2075.62	4297.46	60.05	619.34	256.28	4.11	8.51	0.12	1.23	0.51
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.546342	75.52	438.1		21.9	9.06	41.26	239.35		11.96	4.95
综合人工工日		小计							90	333.47	0.37	26.21	10.85
0.7494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													460.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	56.825464	0.33	18.75		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	300	15.91		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.244627	3.95	0.97		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	417.72	16.88		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.00202	4161.39	8.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	4.44	0.1		
	陶粒混凝土容量不大于10KN/M3	m3	0.713523	310.55	221.58		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	333.47	--	

项目编码	011102003027	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	30.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	395.95	567.96	1.9	115.38	47.74	39.6	56.8	0.19	11.54	4.77
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂1.5mm	10m2	0.115002	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14

13-18-2-[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	49.56	127.49	0.5	14.52	6.01	4.96	12.75	0.05	1.45	0.6
5-4	现浇构件Φ4@200单层双向钢筋网片	t	0.000991	2075.62	4297.46	60.05	619.34	256.28	2.06	4.26	0.06	0.61	0.25
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.22	75.52	438.1		21.9	9.06	16.61	96.38		4.82	1.99
13-15-[13-17]*2	水泥砂浆保护层(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	44.84	45.85	0.16	13.05	5.4	4.48	4.59	0.02	1.31	0.54
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm	10m2	0.115002	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
综合人工工日		小计							86.71	231.06	0.32	25.23	10.43
0.7211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									353.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	36.97	37.71		
	水泥32.5级	kg	26.5344	0.33	8.76		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	300	15.91		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.13824	3.95	0.55		
	聚氨酯甲料	kg	2.370191	9.01	21.36		
	聚氨酯乙料	kg	3.672589	9.01	33.09		
	无纺布	m2	0.56351	0.54	0.3		
	二甲苯	kg	0.299005	5.12	1.53		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0302	417.72	12.62		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.001011	4161.39	4.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011793	4.44	0.05		
	陶粒混凝土容量不大于10KN/M3	m3	0.28732	310.55	89.23		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	260	4.55		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	231.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011102003028	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	31.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	395.95	567.96	1.9	115.38	47.74	39.6	56.8	0.19	11.54	4.77
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂1.5mm	10m2	0.115002	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
13-18-2-[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	49.56	127.49	0.5	14.52	6.01	4.96	12.75	0.05	1.45	0.6
5-4	现浇构件Φ4@200单层双向钢筋网片	t	0.000991	2075.62	4297.46	60.05	619.34	256.28	2.06	4.26	0.06	0.61	0.25
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	1.070138	75.52	438.1		21.9	9.06	80.82	468.83		23.44	9.7
13-15-[13-17]*2	水泥砂浆保护层(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	44.84	45.85	0.16	13.05	5.4	4.48	4.59	0.02	1.31	0.54
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂1.5mm	10m2	0.115002	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
综合人工工日		小计							150.92	603.51	0.32	43.85	18.14
1.2652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									816.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	36.97	37.71		
	水泥32.5级	kg	105.444209	0.33	34.8		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	300	15.91		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.415385	3.95	1.64		
	聚氨酯甲料	kg	2.370191	9.01	21.36		
	聚氨酯乙料	kg	3.672589	9.01	33.09		
	无纺布	m2	0.56351	0.54	0.3		
	二甲苯	kg	0.299005	5.12	1.53		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0302	417.72	12.62		

新点网上招投标系统

	冷拔钢筋Φ4	t	0.001011	4161.39	4.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011793	4.44	0.05		
	陶粒混凝土容量不大于10KN/M3	m3	1.3976	310.55	434.02		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	260	4.55		
	其他材料费			--	1.14	--	
	材料费小计			--	603.51	--	

项目编码	011101001018	项目名称	水泥砂浆地面	计量单位	m2	工程量	14.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面厚30mm(预拌)	10m2	0.1	126.12	140.17	0.49	36.72	15.19	12.61	14.02	0.05	3.67	1.52
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.7	5.54	0.17	5.18	2.14	1.77	0.55	0.02	0.52	0.21
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	1.12	75.52	438.1		21.9	9.06	84.58	490.67		24.53	10.15
综合人工工日		小计							98.96	505.24	0.07	28.72	11.88
0.8387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									644.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	260	13.83		
	水	m3	0.41664	3.95	1.65		
	陶粒混凝土容量不大于10KN/M3	m3	1.46272	310.55	454.25		
	水泥32.5级	kg	105.4754	0.33	34.81		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	505.24	--	

项目编码	011102003021	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	241.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	685.75	1.79	112.85	46.7	38.73	68.58	0.18	11.29	4.67
综合人工工日		小计							38.73	68.58	0.18	11.29	4.67
0.3149工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							123.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.33	2.02		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	300	15.91		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	68.58	--	

项目编码	011102003022	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	107.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	395.95	567.96	1.9	115.38	47.74	39.6	56.8	0.19	11.54	4.77
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂1.5mm	10m2	0.115	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
13-18-2-[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	49.56	127.49	0.5	14.52	6.01	4.96	12.75	0.05	1.45	0.6
5-4	现浇构件Φ4@200单层双向钢筋网片	t	0.00099	2075.62	4297.46	60.05	619.34	256.28	2.05	4.25	0.06	0.61	0.25
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.029748	75.52	438.1		21.9	9.06	2.25	13.03		0.65	0.27
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.107278	44.84	45.85	0.16	13.05	5.4	4.81	4.92	0.02	1.4	0.58
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂1.5mm	10m2	0.115	82.6	244.7		23.95	9.91	9.5	28.14		2.75	1.14
综合人工工日		小计							72.67	148.03	0.32	21.15	8.75
0.6021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									250.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600						m2	1.02	36.97	37.71			

	水泥32.5级	kg	8.875209	0.33	2.93		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	300	15.91		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.076655	3.95	0.3		
	聚氨酯甲料	kg	2.37015	9.01	21.36		
	聚氨酯乙料	kg	3.672525	9.01	33.09		
	无纺布	m2	0.5635	0.54	0.3		
	二甲苯	kg	0.299	5.12	1.53		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0302	417.72	12.62		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.00101	4161.39	4.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	4.44	0.05		
	陶粒	m3	0.038851	310.55	12.07		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.018774	260	4.88		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	148.03	--	

项目编码	011104002003	项目名称	木地板	计量单位	m2	工程量	2923.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-115-[17-119]	地板刷聚氨酯清漆 双组分混合型 二遍	10m2	0.1	151.29	96.83		43.87	18.15	15.13	9.68		4.39	1.82
17-129	木材面刷防腐油 一遍	10m2	0.1	38.13	13.36		11.06	4.58	3.81	1.34		1.11	0.46
13-116	硬木地板 企口	10m2	0.1	500.61	696.68	2.16	145.8	60.33	50.06	69.67	0.22	14.58	6.03
通13-补52	木地板平铺设木楞及细木工板	10m2	0.1	148.83	642.44	16.67	48	19.86	14.88	64.24	1.67	4.8	1.99
17-104	防火涂料二遍 木地板 木龙骨	10m2	0.1	91.02	44.96		26.4	10.92	9.1	4.5		2.64	1.09
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm	10m2	0.101832	82.6	244.7		23.95	9.91	8.41	24.92		2.44	1.01
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.16	117.86	0.41	26.27	10.87	9.02	11.79	0.04	2.63	1.09

通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.06	75.52	438.1		21.9	9.06	4.53	26.29		1.31	0.54
综合人工工日		小计							114.94	212.43	1.93	33.9	14.03
0.9421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									377.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	聚氨酯清漆(双组分混合型)	kg	0.312	29.2	9.11		
	油漆溶剂油	kg	0.056	12.01	0.67		
	滑石粉	kg	0.007	2.14	0.01		
	水砂纸	张	0.155	0.6	0.09		
	防腐油	kg	0.529	5.15	2.72		
	免刨硬木企口地板24厚	m2	1.05	65	68.25		
	地板钉40mm	kg	0.1802	8.58	1.55		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	普通木成材	m3	0.0135	1863.31	25.15		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35.49	37.26		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.241	17.4	4.19		
	白布	m2	0.001	3.43			
	聚氨酯甲料	kg	1.049379	9.01	9.45		
	聚氨酯乙料	kg	1.626002	9.01	14.65		
	无纺布	m2	0.249488	0.54	0.13		
	二甲苯	kg	0.132382	5.12	0.68		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	265	11.73		
	水	m3	0.02556	3.95	0.1		
	陶粒	m3	0.07836	310.55	24.33		
	水泥32.5级	kg	5.5692	0.33	1.84		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	212.43	--	

项目编码	011106002004	项目名称	块料楼梯平台面层	计量单位	m2	工程量	103.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	391.07	623.06	1.63	113.88	47.12	39.11	62.31	0.16	11.39	4.71

综合人工工日	小计	39.11	62.31	0.16	11.39	4.71
0.3179工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						117.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.33	2.02		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	273	9.65		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	62.31	--	

项目编码	011106002005	项目名称	块料楼梯梯段面层	计量单位	m2	工程量	160.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1046	670.06	4.66	304.69	126.08	104.6	67.01	0.47	30.47	12.61
综合人工工日		小计							104.6	67.01	0.47	30.47	12.61
0.8504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													215.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖-楼梯台阶梯级设护角线、防滑线	m2	1.098	48.53	53.29		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	273	2.44		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	265	9.37		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.35	--	

	材料费小计	--	67.01	--	

项目编码	011101001015	项目名称	水泥砂浆楼面	计量单位	m2	工程量	52.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面厚30mm(预拌)	10m2	0.1	126.12	142.83	0.49	36.72	15.19	12.61	14.28	0.05	3.67	1.52
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.7	5.99	0.17	5.18	2.14	1.77	0.6	0.02	0.52	0.21
综合人工工日		小计							14.38	14.88	0.07	4.19	1.73
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	265	14.1		
	水	m3	0.05152	3.95	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.88	--	

项目编码	011101001016	项目名称	保温砂浆楼面	计量单位	m2	工程量	93.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 1.5mm	10m2	0.035865	129.8	261.26		37.64	15.58	4.66	9.37		1.35	0.56
13-15	找平层 玻化微珠保温砂浆 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	102.22	6.71	24.87	10.29	7.91	10.22	0.67	2.49	1.03
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm	10m2	0.1	93.22	24.98	1.51	27.47	11.37	9.32	2.5	0.15	2.75	1.14
综合人工工日		小计							21.89	22.09	0.82	6.59	2.73
0.1855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	0.395412	9.01	3.56		

	聚氨酯乙料	kg	0.612754	9.01	5.52		
	无纺布	m2	0.087869	0.54	0.05		
	二甲苯	kg	0.046625	5.12	0.24		
	玻化微珠保温砂浆	m3	0.0202	504.87	10.2		
	水	m3	0.007	3.95	0.03		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	486.73	2.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.09	--	

项目编码	011101001017	项目名称	保温砂浆楼面	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 玻化微珠保温砂浆 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	102.22	6.71	24.87	10.29	7.91	10.22	0.67	2.49	1.03
综合人工工日		小计							7.91	10.22	0.67	2.49	1.03
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻化微珠保温砂浆	m3	0.0202	504.87	10.2		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.22	--	

项目编码	011107001003	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	29.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	1939.04	2.17	182.64	75.58	62.76	193.9	0.22	18.26	7.56
综合人工工日		小计							62.76	193.9	0.22	18.26	7.56
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													282.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板	m2	1.177	133.09	156.65		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	260	10.19		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.53	0.06		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	3.95	0.11		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	193.9	--	

项目编码	011107001002	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	84.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		0.95	3.41	1.41	1.08		0.1	0.34	0.14
13-49	石材块料面板 水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.1	573.81	1243.11	6.55	168.3	69.64	57.38	124.31	0.66	16.83	6.96
综合人工工日		小计							58.46	124.31	0.76	17.17	7.1
0.4765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.8				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	花岗石（麻面）台阶	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)DSM25	t	0.014175	286	4.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	265	9.37		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0119	68.6	0.82		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	124.31	--	

项目编码	011102001005	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	155.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1237.83	2.66	133.29	55.15	45.7	123.78	0.27	13.33	5.52
综合人工工日		小计							45.7	123.78	0.27	13.33	5.52
0.3715工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									188.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗石（麻面）坡道	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)DSM25	t	0.014175	286	4.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	265	9.37		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	123.78	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	9.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1237.83	2.66	133.29	55.15	45.7	123.78	0.27	13.33	5.52
综合人工工日		小计							45.7	123.78	0.27	13.33	5.52
0.3715工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									188.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗石（麻面）坡道	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)DSM25	t	0.014175	286	4.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	265	9.37		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	123.78	--	

项目编码	011105003004	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	74.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	120.09	66.76	0.27	34.9	14.44	12.01	6.68	0.03	3.49	1.44
综合人工工日		小计							12.01	6.68	0.03	3.49	1.44
0.0976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖120高踢脚线	m2	0.1224	48.53	5.94		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002135	273	0.58		
	白水泥	kg	0.02	0.53	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004	3.95	0.02		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.68	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	1162.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	120.09	68.87	0.27	34.9	14.44	12.01	6.89	0.03	3.49	1.44
综合人工工日		小计							12.01	6.89	0.03	3.49	1.44
0.0976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.86				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	同质地砖120高踢脚线	m2	0.1224	48.53	5.94		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002135	273	0.58		
	白水泥	kg	0.02	0.53	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	3.95	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.33	0.2		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.89	--	

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	139.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.93	4.89	0.02	15.65	6.47	5.39	0.49		1.57	0.65
综合人工工日		小计							5.39	0.49		1.57	0.65
0.0457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00175	265	0.46		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.49	--	

项目编码	011201001020	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	437.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	129.8	345.68		37.64	15.58	12.98	34.57		3.76	1.56
10-46	1.5厚高分子自粘防水卷材	10m2	0.109909	88.5	341.84		25.67	10.62	9.73	37.57		2.82	1.17
11-45	墙体保护层 模塑聚苯板50厚 附墙铺贴	m3	0.05	435.42	747.54		126.27	52.25	21.77	37.38		6.31	2.61
综合人工工日		小计							44.48	109.52		12.89	5.34

0.3769工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							172.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	9.01	13.24		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	9.01	20.52		
	无纺布	m2	0.245	0.54	0.13		
	二甲苯	kg	0.13	5.12	0.67		
	高分子自粘防水卷材δ1.5mm	m2	1.373863	24.87	34.17		
	改性沥青粘结剂	kg	0.390177	6.77	2.64		
	SBS封口油膏	kg	0.068144	6	0.41		
	钢压条	kg	0.057153	4.12	0.24		
	钢钉	kg	0.003297	6	0.02		
	模塑聚苯板板50厚	m3	0.0535	266.19	14.24		
	石油沥青30#	kg	4.72	4.72	22.28		
	木柴	kg	0.435	0.96	0.42		
	煤	kg	0.87	0.48	0.42		
	竹钉φ5×40mm	百个	0.0065	3.43	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	109.52	--	

项目编码	011201001016	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4732.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.42	-0.17
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	121.26	7.55	63.1	26.11	21	12.13	0.76	6.31	2.61
综合人工工日		小计							19.58	11.91	0.74	5.89	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物防水水泥砂浆					m3	0.0221		520.35	11.5			
	普通木成材					m3	0.0002		1863.31	0.37			
	水					m3	0.0085		3.95	0.03			

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.91	--	

项目编码	011201001017	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2385.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		8.9	3.68	3.07	1.68		0.89	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.42	-0.17
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	121.26	7.55	63.1	26.11	21	12.13	0.76	6.31	2.61
14-28+[14-29]	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 二层	10m2	0.1	33.04	28.6		9.58	3.96	3.3	2.86		0.96	0.4
综合人工工日		小计							25.95	16.45	0.74	7.74	3.21
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.0125	3.95	0.05		
	聚合物防水水泥砂浆	m3	0.0221	520.35	11.5		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	1.33	2.86		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.45	--	

项目编码	011201001010	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	341.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	32.28	7.55	63.1	26.11	21	3.23	0.76	6.31	2.61

新点网上招投标系统

通11-补15+[通11-补16]	墙面无机轻集料保温砂浆厚度30	10m2	0.1	208.86	156.25	8.05	62.9	26.03	20.89	15.63	0.81	6.29	2.6
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		8.9	3.68	3.07	1.68		0.89	0.37
14-28+[14-29]	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 二层	10m2	0.1	33.04	28.6		9.58	3.96	3.3	2.86		0.96	0.4
综合人工工日		小计							46.84	23.18	1.55	14.03	5.81
0.397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物防水水泥砂浆	m3	0.005	520.35	2.6		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	水	m3	0.0455	3.95	0.18		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0316	488.01	15.42		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	1.33	2.86		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	23.18	--	

项目编码	011201001018	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	626.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.35	63.22	0.19	52.94	21.9	18.24	6.32	0.02	5.29	2.19
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		8.21	3.4	2.83	2.23		0.82	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.65	8.33		5.69	2.36
0.1665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.03

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	276	2.46		
	聚合物水泥防水砂浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	320	3.61		
	水	m3	0.0133	3.95	0.05		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg	-0.0084	2.14	-0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	011201001019	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	26.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	178.71	110.85	0.35	51.93	21.49	17.87	11.09	0.04	5.19	2.15
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							16.45	10.87	0.02	4.77	1.98
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02695	267	7.2		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	320	3.61		
	水	m3	0.0083	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.87	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6122.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	178.97	101.35	0.34	52	21.52	17.9	10.14	0.03	5.2	2.15
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		8.21	3.4	2.83	2.23		0.82	0.34

新点网上招投标系统

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.31	12.15	0.01	5.6	2.32
0.1637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.036925	267	9.86			
	水						m3	0.0133	3.95	0.05			
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水泥32.5级						kg		0.33				
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	12.15		--	

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面				计量单位		m2	工程量		1122.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	633.35	655.23	1.87	184.21	76.23	63.34	65.52	0.19	18.42	7.62
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.42	-0.17
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		8.21	3.4	2.83	2.23		0.82	0.34
综合人工工日		小计							64.75	67.53	0.17	18.82	7.79
0.5269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600						m2	1.025	39.43	40.42			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	267	6.35			
	白水泥						kg	0.15	0.53	0.08			
	干粉型粘结剂						kg	4.2	4.29	18.02			
	901胶						kg	0.0137	2.14	0.03			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.013412	3.95	0.05			
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.9102	0.33	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	67.53	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1347.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	633.35	655.23	1.87	184.21	76.23	63.34	65.52	0.19	18.42	7.62
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		8.21	3.4	2.83	2.23		0.82	0.34
综合人工工日		小计							66.17	67.75	0.19	19.24	7.96
0.5389工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖-墙裙300×600	m2	1.025	39.43	40.42		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	267	6.35		
	白水泥	kg	0.15	0.53	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01362	3.95	0.05		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	67.75	--	

项目编码	011204003008	项目名称	块料墙面-亚克力护角线	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补18*0.15	墙、柱面成品保护3厚每边40高1500护角线	个	1	2.3	19.76		0.67	0.28	2.3	19.76		0.67	0.28
综合人工工日		小计							2.3	19.76		0.67	0.28
0.0195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.01

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	亚克力护角线3厚每边40高1500护角线	个	1	19.52	19.52		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	011202001002	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	784.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		8.9	3.68	3.07	1.68		0.89	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.42	-0.17
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	250.56	119.33	0.36	72.77	30.11	25.06	11.93	0.04	7.28	3.01
综合人工工日		小计							26.71	13.39	0.02	7.75	3.21
0.2263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.0125	3.95	0.05		
	聚合物防水水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	300	4.52		
	聚合物防水水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	300	7.14		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.39	--	

项目编码	010401011001	项目名称	集水井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.9	194.7	50.2	6.88	58.46	24.19	175.23	45.18	6.19	52.61	21.77
D00019	耐压金属篦子盖板（规格600*600）	座	1		550					550			
综合人工工日		小计							175.23	595.18	6.19	52.61	21.77

新点网上招投标系统

1.485工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							850.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.09054	3.95	0.36		
	耐压金属篦子盖板（规格600*600）	座	1	550	550		
	水泥32.5级	kg	51.1326	0.33	16.87		
	中砂	t	0.134395	126.29	16.97		
	防水剂	kg	2.55663	4.29	10.97		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	595.18	--	

项目编码	011301001006	项目名称	防潮顶棚	计量单位	m2	工程量	270.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 聚合物水泥砂浆 现浇(预拌)	10m2	0.1	159.74	14.23	0.03	46.33	19.17	15.97	1.42		4.63	1.92
综合人工工日		小计							15.97	1.42		4.63	1.92
0.1354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水砂浆(干拌（混）砂浆)2厚						t	0.003675	320	1.18			
	水						m3	0.006808	3.95	0.03			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.33	0.2			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.42		--	

项目编码	011301001005	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	4798.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		8.9	3.68	3.07	1.68		0.89	0.37

15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	158.64	26.17	0.08	46.03	19.05	15.86	2.62	0.01	4.6	1.91
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	4.16	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							17.51	4.08	-0.01	5.07	2.11
0.1484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.0106	3.95	0.04		
	混合砂浆 1:0.5:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0091	260	2.37		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.08	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	256.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.38	9.03	2.62	1.08		4.24	0.9	0.26	0.11
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	231.24	327.56	2.91	67.9	28.1	23.12	32.76	0.29	6.79	2.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	239.97		39.95	16.53	13.78	24		4	1.65
综合人工工日		小计							36.9	61	1.19	11.05	4.57
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.823	1.5		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.82	0.61		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.56	0.74		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.44	8.62		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.6	7.66		

新点网上招投标系统

	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.56	0.28		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.67	0.6		
	中龙骨横撑	m	2.561	3.29	8.43		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.43	1.32		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.48	4.66		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.48	0.77		
	矿棉装饰板600*600	m2	1.1	21	23.1		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	61	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	822.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.38	9.03	2.62	1.08		4.24	0.9	0.26	0.11
10-120	天棚刷水泥基渗透结晶防水材料二~三遍(厚1.2mm)	10m2	0.1	38.94	136.66	3.25	12.24	5.06	3.89	13.67	0.33	1.22	0.51
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	231.24	327.56	2.91	67.9	28.1	23.12	32.76	0.29	6.79	2.81
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	105.78	472.5		30.68	12.69	10.58	47.25		3.07	1.27
综合人工工日		小计							37.59	97.92	1.52	11.34	4.7
0.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆钢	kg	0.393	3.823	1.5		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.82	0.61		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.56	0.74		
	JS II 型防水涂料	kg	1.44	9.49	13.67		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.44	8.62		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.6	7.66		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.56	0.28		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.67	0.6		

新点网上招投标系统

	中龙骨横撑	m	2.561	3.29	8.43		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.43	1.32		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.48	4.66		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.48	0.77		
	铝扣板300×300×0.6	m2	1.05	45	47.25		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	97.92	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	444.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		8.9	3.68	3.07	1.68		0.89	0.37
14-36	天棚保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm	10m2	0.1	128.5	26.62	2.85	38.09	15.76	12.85	2.66	0.29	3.81	1.58
14-30备注1	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	90.51	29.76	3.61	27.29	11.29	9.05	2.98	0.36	2.73	1.13
综合人工工日		小计							24.97	7.32	0.65	7.43	3.08
0.2116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	聚合物抗裂砂浆	m3	0.0051	520.35	2.65		
	镀锌钢丝网片0.7@10X10	m2	1.1	1.77	1.95		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.32	--	

项目编码	011301001004	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	57.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		8.9	3.68	3.07	1.68		0.89	0.37

综合人工工日	小计			3.07	1.68		0.89	0.37
0.026工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66			
	水	m3	0.004	3.95	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1.68		--	

项目编码	011406001003	项目名称	真石漆（外墙1+外墙2+其他）	计量单位	m2	工程量	8244.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	560.75	19.61	33.15	13.72	9.47	56.08	1.96	3.32	1.37
综合人工工日		小计							9.47	56.08	1.96	3.32	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料			kg	4.5	9.71	43.7						
	透明罩光漆			kg	0.4	14.63	5.85						
	白水泥			kg	0.53	0.53	0.28						
	油漆溶剂油			kg	0.058	12.01	0.7						
	水性封底漆			kg	0.35	14.63	5.12						
	901胶			kg	0.18	2.14	0.39						
	其他材料费					--	0.04					--	
	材料费小计					--	56.08					--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	6122.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.69	45.86		39.06	16.16	13.47	4.59		3.91	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.59		3.91	1.62
0.1095工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							23.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.39	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.39	0.02		
	白水泥	kg	0.4816	0.53	0.26		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.59	--	

项目编码	011407002006	项目名称	天棚喷刷腻子	计量单位	m2	工程量	194.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]	建筑防霉腻子 二遍	10m2	0.1	71.34	33.44		20.69	8.56	7.13	3.34		2.07	0.86
综合人工工日		小计							7.13	3.34		2.07	0.86
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑防霉腻子粉	kg	1.2	2.75	3.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	4798.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.69	45.86		39.06	16.16	13.47	4.59		3.91	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.59		3.91	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		

	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.39	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.39	0.02		
	白水泥	kg	0.4816	0.53	0.26		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.59	--	

项目编码	011407002005	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	444.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	560.75	19.61	33.15	13.72	9.47	56.08	1.96	3.32	1.37
综合人工工日		小计							9.47	56.08	1.96	3.32	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	9.71	43.7		
	透明罩光漆	kg	0.4	14.63	5.85		
	白水泥	kg	0.53	0.53	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	14.63	5.12		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	56.08	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷腻子	计量单位	m2	工程量	57.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]	建筑防霉腻子 二遍	10m2	0.1	71.34	33.44		20.69	8.56	7.13	3.34		2.07	0.86
综合人工工日		小计							7.13	3.34		2.07	0.86
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑防霉腻子粉	kg	1.2	2.75	3.3		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	3.34	--	

项目编码	011407004002	项目名称	踢脚线刷涂料	计量单位	m	工程量	336.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙 防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.012	119.31	69.48		34.6	14.32	1.43	0.83		0.42	0.17
综合人工工日		小计							1.43	0.83		0.42	0.17
0.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防潮涂料	kg	0.054	15.44	0.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.83	--	

项目编码	011503001014	项目名称	楼梯栏杆-坡道处扶手	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	楼梯栏杆-坡道处扶手	m	1		240					240			
综合人工工日		小计								240			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									240				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆-坡道处扶手	m	1	240	240		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	240	--	

项目编码	011503001013	项目名称	楼梯栏杆-不锈钢1100	计量单位	m	工程量	132.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	楼梯栏杆-不锈钢1100	m	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							220
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆-不锈钢1100	m	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	011503001011	项目名称	楼梯栏杆-不锈钢900	计量单位	m	工程量	23.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	楼梯栏杆-不锈钢900	m	1		180				180			
综合人工工日		小计							180			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												180
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆-不锈钢900					m	1	180	180			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	180		--	

项目编码	011503001015	项目名称	空调栏杆-不锈钢600	计量单位	m	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	空调栏杆-不锈钢600	m	1		160				160			
综合人工工日		小计							160			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												160
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调栏杆-不锈钢600					m	1	160	160			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	160		--	

项目编码	010607003002	项目名称	钢结构雨蓬	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	4347.54	49.6	518.4	214.51	173.8	434.75	4.96	51.84	21.45
综合人工工日		小计							173.8	434.75	4.96	51.84	21.45
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									686.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	0.185185	81.47	15.09		
	二爪挂件	套	0.43	102.91	44.25		
	四爪挂件	套	0.43	154.36	66.37		
	型钢	t	0.035	4347.72	152.17		
	电焊条	kg	0.378	6.47	2.45		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		
	钢化夹胶玻璃	m2	1.03	141.97	146.23		
	硅酮密封胶	L	0.24	19.8	4.75		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	434.75	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	7.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1383.75	2241.81	175.22	452.1	187.08	138.38	224.18	17.52	45.21	18.71
18-36	石材面开孔	10个	0.11811	73.8	2.06	0.78	21.63	8.95	8.72	0.24	0.09	2.55	1.06
综合人工工日		小计							147.1	224.42	17.61	47.76	19.77
1.1959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									456.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板	m2	1.05	106.47	111.79		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	5.77	3.64		
	角钢	kg	23.4	4.35	101.79		
	防锈漆	kg	0.098	15.48	1.52		
	油漆溶剂油	kg	0.01	10.65	0.11		

新点网上招投标系统

	合金钢切割锯片	片	0.003543	68.6	0.24		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	224.42	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	19
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	55.35	986.65	0.85	16.3	6.74	5.54	98.67	0.09	1.63	0.67
综合人工工日		小计							5.54	98.67	0.09	1.63	0.67
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	97.6	98.58		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	98.67	--	

项目编码	011210005003	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	28
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	276.75	9599.44	5.13	81.75	33.83	27.68	959.94	0.51	8.18	3.38
综合人工工日		小计							27.68	959.94	0.51	8.18	3.38
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									999.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断抗倍特板材	间	1.01	950	959.5		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	959.94	--	

项目编码	011701001005	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	465.18
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-2备注1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	17.7	8.5	1.85	5.67	2.35	17.7	8.5	1.85	5.67	2.35
综合人工工日		小计							17.7	8.5	1.85	5.67	2.35
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1774.58	1.77		
	脚手钢管	kg	0.755	3.37	2.54		
	底座	个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.125	4.89	0.61		
	镀锌铁丝8#	kg	0.245	4.44	1.09		
	其他材料费			--	2.48	--	
	材料费小计			--	8.5	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	4448.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-6	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	37.76	19.97	3.71	12.03	4.98	37.76	19.97	3.71	12.03	4.98
综合人工工日		小计							37.76	19.97	3.71	12.03	4.98
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	脚手钢管	kg	1.97	3.37	6.64		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.32	5.12	1.64		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.44	2.18		
	其他材料费			--	5.94	--	
	材料费小计			--	19.97	--	

项目编码	011701001004	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	566.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	49.56	27.2	5.1	15.85	6.56	49.56	27.2	5.1	15.85	6.56
综合人工工日		小计							49.56	27.2	5.1	15.85	6.56
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									104.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.003	1774.58	5.32		
	脚手钢管	kg	2.62	3.37	8.83		
	底座	个	0.01	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.43	5.12	2.2		
	镀锌铁丝8#	kg	0.66	4.44	2.93		
	其他材料费			--	7.88	--	
	材料费小计			--	27.2	--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	2942.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	118	85.26	13.91	38.25	15.83	11.8	8.53	1.39	3.83	1.58
综合人工工日		小计							11.8	8.53	1.39	3.83	1.58
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0005	1774.58	0.89		
	脚手钢管	kg	0.981	3.37	3.31		
	底座	个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.166	4.89	0.81		
	镀锌铁丝8#	kg	0.184	4.44	0.82		
	其他材料费			--	2.69	--	
	材料费小计			--	8.53	--	

项目编码	011701003001	项目名称	抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	1272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-25	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	77.88	30.34	11.13	25.81	10.68	7.79	3.03	1.11	2.58	1.07
综合人工工日		小计							7.79	3.03	1.11	2.58	1.07
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.239	3.37	0.81		
	周转木材	m3	0.0003	1774.58	0.53		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.041	4.89	0.2		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.44	0.82		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	011701002001	项目名称	柱浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	6673.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-26	高在3.6m以上单独柱、梁、墙、油(水)池壁混凝土浇捣脚手架	10m2	0.1	21.24	10.25	3.25	7.1	2.94	2.12	1.03	0.33	0.71	0.29
综合人工工日		小计							2.12	1.03	0.33	0.71	0.29
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0002	1774.58	0.35		
	脚手钢管	kg	0.071	3.37	0.24		
	脚手架扣件	个	0.008	5.12	0.04		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	1.03	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	983.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	44.6	9.74	4.17	14.14	5.85	4.46	0.97	0.42	1.41	0.59
综合人工工日		小计							4.46	0.97	0.42	1.41	0.59
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0528	3.37	0.18		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0075	4.89	0.04		
	周转木材	m3	0.00018	1774.58	0.32		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0099	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	0.97	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	4469.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	35.4	7.89	3.34	11.23	4.65	3.54	0.79	0.33	1.12	0.47
综合人工工日		小计							3.54	0.79	0.33	1.12	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	3.37	0.14		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		
	周转木材	m3	0.00015	1774.58	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	4.44	0.03		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

23-8备注3备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			457.05	132.54	54.85			457.05	132.54	54.85
23-52*0.9	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内	台	0.003571	10561.99	14382.06	1608.54	3529.45	1460.46	37.72	51.36	5.74	12.6	5.22
综合人工工日		小计							37.72	51.36	462.79	145.14	60.07
0.3409工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									757.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.145553	111.72	16.26		
	碎石5～16mm	t	0.001041	111.72	0.12		
	塑料薄膜	m2	0.016391	0.83	0.01		
	水	m3	0.088141	3.95	0.35		
	组合钢模板	kg	0.063982	4.29	0.27		
	周转木材	m3	0.000563	1774.58	1		
	卡具	kg	0.017008	3.91	0.07		
	钢管支撑	kg	0.020826	3.55	0.07		
	铁钉	kg	0.007728	3.64	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.020161	4.44	0.09		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.018512	4.44	0.08		
	塑料管dn20	m	0.030082	3.11	0.09		
	钢筋综合	t	0.00295	3815.35	11.26		
	电焊条J422	kg	0.033139	6.47	0.21		
	型钢	t	0.000607	4347.72	2.64		
	氧气	m3	0.01447	2.83	0.04		
	乙炔气	m3	0.006288	14.05	0.09		
	防锈漆	kg	0.002037	14.2	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.00021	12.01			
	水泥42.5级	kg	33.762823	0.3	10.13		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.066502	126.29	8.4		
	水泥32.5级	kg	0.013506	0.33			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	51.36	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	136.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	219.26	9.88	140.43	58.11	47.44	21.93	0.99	14.04	5.81
综合人工工日		小计							47.44	21.93	0.99	14.04	5.81
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	卡具	kg	0.014	3.91	0.05		
	钢管支撑	kg	0.149	3.55	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	3.64	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.44	0.06		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	21.93	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	82.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-103备注1	现浇构件 M5水泥砂浆砌筑 MU10煤矸石烧结砖侧模(预拌)	m2	1	57.6	114.65	0.12	16.74	6.93	57.6	114.65	0.12	16.74	6.93
综合人工工日		小计							57.6	114.65	0.12	16.74	6.93
0.4881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													196.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤矸石烧结实心砖240×115×53	百块	1.3	58.29	75.78		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03675	273	10.03		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.091	260	23.66		
	塑料卡	个	30	0.17	5.1		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	114.65	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	44.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	341.02	182.45	44.15	111.7	46.22	34.1	18.25	4.42	11.17	4.62
综合人工工日		小计							34.1	18.25	4.42	11.17	4.62
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0035	1774.58	6.21		
	铁钉	kg	0.026	3.64	0.09		
	组合钢模板	kg	0.589	4.29	2.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.009	4.44	0.04		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.622	4.44	7.2		
	卡具	kg	0.26	3.91	1.02		
	钢管支撑	kg	0.251	3.55	0.89		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	18.25	--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	16.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-101	集水井 M5标准砖底模(预拌)	m2	1	23.68	40.24	0.17	6.92	2.86	23.68	40.24	0.17	6.92	2.86
综合人工工日		小计							23.68	40.24	0.17	6.92	2.86
0.2007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖190×90×50	百块	0.58	44.36	25.73		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.028	273	7.64		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	260	6.83		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	40.24	--	

项目编码	011702001005	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1751.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	379.96	213.74	14.82	114.49	47.37	38	21.37	1.48	11.45	4.74
综合人工工日		小计							38	21.37	1.48	11.45	4.74
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0056	1774.58	9.94		
	卡具	kg	0.026	3.91	0.1		
	钢管支撑	kg	0.253	3.55	0.9		
	铁钉	kg	0.3416	3.64	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.44	0.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.44	0.05		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	21.37	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	107.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注1	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	458.67	197.05	12.39	136.61	56.53	45.87	19.71	1.24	13.66	5.65
综合人工工日		小计							45.87	19.71	1.24	13.66	5.65
0.3887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.13				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.0638	3.91	0.25		
	钢管支撑	kg	0.1859	3.55	0.66		
	周转木材	m3	0.0054	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.1176	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	19.71	--	

项目编码	011702005002	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	2050.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注1	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	171.78	11.72	105.72	43.74	35.28	17.18	1.17	10.57	4.37
综合人工工日		小计							35.28	17.18	1.17	10.57	4.37
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.1287	3.91	0.5		
	钢管支撑	kg	0.242	3.55	0.86		
	周转木材	m3	0.0039	1774.58	6.92		
	铁钉	kg	0.138	3.64	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	17.18	--	

项目编码	011702001006	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	21.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.099977	304.44	220.65	14.18	92.4	38.23	30.44	22.06	1.42	9.24	3.82
综合人工工日		小计							30.44	22.06	1.42	9.24	3.82
0.2579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219949	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.004499	1774.58	7.98		
	卡具	kg	0.082981	3.91	0.32		
	钢管支撑	kg	0.169961	3.55	0.6		
	铁钉	kg	0.345521	3.64	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002999	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.308929	4.44	1.37		
	塑料管dn20	m	0.459894	3.11	1.43		
	塑料卡	个	2.99931	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	22.06	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	440.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.002654	410.64	193.1	16.17	123.77	51.22	1.09	0.51	0.04	0.33	0.14
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.002185	410.64	193.1	16.17	123.77	51.22	0.9	0.42	0.04	0.27	0.11
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.004953	410.64	193.1	16.17	123.77	51.22	2.03	0.96	0.08	0.61	0.25
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.019991	410.64	193.1	16.17	123.77	51.22	8.21	3.86	0.32	2.47	1.02
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.068617	410.64	193.1	16.17	123.77	51.22	28.18	13.25	1.11	8.49	3.51
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.001599	410.64	193.1	16.17	123.77	51.22	0.66	0.31	0.03	0.2	0.08
综合人工工日		小计							41.07	19.31	1.62	12.37	5.11
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.48				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	复合木模板18mm	m2	0.219998	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.164364	3.91	0.64		
	钢管支撑	kg	0.356996	3.55	1.27		
	铁钉	kg	0.203398	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	卡具	kg	0.012634	3.91	0.05		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	19.31	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	798.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	194.48	16.17	159.5	66	53.38	19.45	1.62	15.95	6.6
综合人工工日		小计							53.38	19.45	1.62	15.95	6.6
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.18939	3.91	0.74		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.55	1.36		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	19.45	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	595.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	194.48	16.17	159.5	66	53.38	19.45	1.62	15.95	6.6
综合人工工日		小计							53.38	19.45	1.62	15.95	6.6
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.18939	3.91	0.74		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.55	1.36		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	19.45	--	

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1945.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.098121	657.02	196.04	16.17	195.23	80.78	64.47	19.24	1.59	19.16	7.93
21-27备注4备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.001879	657.02	196.04	16.17	195.23	80.78	1.23	0.37	0.03	0.37	0.15
综合人工工日		小计							65.7	19.61	1.62	19.53	8.08
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.20355	3.91	0.8		
	钢管支撑	kg	0.41055	3.55	1.46		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	19.61	--	

项目编码	011702002005	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	795.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	657.02	196.04	16.17	195.23	80.78	65.7	19.6	1.62	19.52	8.08
综合人工工日		小计							65.7	19.6	1.62	19.52	8.08
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.20355	3.91	0.8		
	钢管支撑	kg	0.41055	3.55	1.46		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	19.6	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	1078.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注1	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	674.96	220.07	10.57	198.8	82.26	67.5	22.01	1.06	19.88	8.23
综合人工工日		小计							67.5	22.01	1.06	19.88	8.23
0.572工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.68				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.2572	3.64	0.94		
	卡具	kg	0.0462	3.91	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.1122	3.55	0.4		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	22.01	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	852.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.006137	552.24	238.17	22.16	166.58	68.93	3.39	1.46	0.14	1.02	0.42
21-36备注5备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.008569	552.24	238.17	22.16	166.58	68.93	4.73	2.04	0.19	1.43	0.59
21-36备注5备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.085294	552.24	238.17	22.16	166.58	68.93	47.1	20.31	1.89	14.21	5.88
综合人工工日		小计							55.22	23.81	2.22	16.66	6.89
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.8

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.17762	3.91	0.69		
	钢管支撑	kg	0.69871	3.55	2.48		
	周转木材	m3	0.0058	1774.58	10.29		
	铁钉	kg	0.2706	3.64	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	23.81	--	

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	1595.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注4	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	679.68	240.55	22.16	203.53	84.22	67.97	24.06	2.22	20.35	8.42
综合人工工日		小计							67.97	24.06	2.22	20.35	8.42
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.1909	3.91	0.75		
	钢管支撑	kg	0.75095	3.55	2.67		
	周转木材	m3	0.0058	1774.58	10.29		
	铁钉	kg	0.2706	3.64	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	24.06	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	164.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5备注2	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.100001	458.67	201.91	12.39	136.61	56.53	45.87	20.19	1.24	13.66	5.65
综合人工工日		小计							45.87	20.19	1.24	13.66	5.65
0.3887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.062061	3.91	0.24		
	钢管支撑	kg	0.180832	3.55	0.64		
	周转木材	m3	0.0054	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.117601	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		

新点网上招投标系统

	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	20.19	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	85.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	219.89	14.39	150.29	62.19	50.39	21.99	1.44	15.03	6.22
综合人工工日		小计							50.39	21.99	1.44	15.03	6.22
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	3.91	0.29		
	钢管支撑	kg	0.147	3.55	0.52		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	21.99	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	921.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注2备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.099999	375.83	270.99	35.7	119.34	49.38	37.58	27.1	3.57	11.93	4.94
综合人工工日		小计							37.58	27.1	3.57	11.93	4.94
0.3185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	35.49	7.81		

	卡具	kg	0.135889	3.91	0.53		
	钢管支撑	kg	0.252517	3.55	0.9		
	周转木材	m3	0.0023	1774.58	4.08		
	铁钉	kg	0.170998	3.64	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.626974	4.44	11.66		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	27.1	--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	54.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.099993	291.46	166	10.41	87.54	36.22	29.14	16.6	1.04	8.75	3.62
综合人工工日		小计							29.14	16.6	1.04	8.75	3.62
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.15

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.219985	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.109992	3.91	0.43		
	钢管支撑	kg	0.185987	3.55	0.66		
	周转木材	m3	0.0018	1774.58	3.19		
	铁钉	kg	0.172988	3.64	0.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.393972	4.44	1.75		
	塑料管dn20	m	0.204986	3.11	0.64		
	塑料卡	个	2.99979	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	16.6	--	

项目编码	011702011003	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	3902.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5备注2	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	348.22	180.26	11.77	104.4	43.2	34.82	18.03	1.18	10.44	4.32
综合人工工日		小计							34.82	18.03	1.18	10.44	4.32
0.2951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.13589	3.91	0.53		
	钢管支撑	kg	0.25038	3.55	0.89		
	周转木材	m3	0.0018	1774.58	3.19		
	铁钉	kg	0.172	3.64	0.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	4.44	2.12		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	18.03	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	147.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.100001	397.66	208.33	16.58	120.13	49.71	39.77	20.83	1.66	12.01	4.97
综合人工工日		小计							39.77	20.83	1.66	12.01	4.97
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.115001	3.91	0.45		
	钢管支撑	kg	0.386004	3.55	1.37		

	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.226002	3.64	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	20.83	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	5182.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.096397	447.93	199.3	22.1	136.31	56.4	43.18	19.21	2.13	13.14	5.44
21-59备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.003603	447.93	199.3	22.1	136.31	56.4	1.61	0.72	0.08	0.49	0.2
综合人工工日		小计							44.79	19.93	2.21	13.63	5.64
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.19367	3.91	0.76		
	钢管支撑	kg	0.74258	3.55	2.64		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	19.93	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	202.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.004461	510.82	208.31	24.56	155.26	64.25	2.28	0.93	0.11	0.69	0.29

21-61备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.095539	510.82	208.31	24.56	155.26	64.25	48.8	19.9	2.35	14.83	6.14
综合人工工日		小计							51.08	20.83	2.46	15.52	6.43
0.4329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.19367	3.91	0.76		
	钢管支撑	kg	0.89131	3.55	3.16		
	周转木材	m3	0.0038	1774.58	6.74		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.14	--	
	材料费小计			--	20.83	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	510.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-63备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度50cm以内 复合木模板	10m2	0.1	627.41	218.12	29	190.36	78.77	62.74	21.81	2.9	19.04	7.88
综合人工工日		小计							62.74	21.81	2.9	19.04	7.88
0.5317工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.19367	3.91	0.76		
	钢管支撑	kg	1.15881	3.55	4.11		
	周转木材	m3	0.0038	1774.58	6.74		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	21.81	--	

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	618.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	377.36	194.79	17.26	114.44	47.35	37.74	19.48	1.73	11.44	4.74
综合人工工日		小计							37.74	19.48	1.73	11.44	4.74
0.3198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.19367	3.91	0.76		
	钢管支撑	kg	0.61953	3.55	2.2		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	19.48	--	

项目编码	011702014005	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	46.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.100002	344.56	197.09	22.1	106.33	44	34.46	19.71	2.21	10.63	4.4
综合人工工日		小计							34.46	19.71	2.21	10.63	4.4
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220004	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181004	3.91	0.71		
	钢管支撑	kg	0.694014	3.55	2.46		

	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193004	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3.00006	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	19.71	--	

项目编码	011702028002	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	182.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.100001	397.66	203.23	16.58	120.13	49.71	39.77	20.32	1.66	12.01	4.97
综合人工工日		小计							39.77	20.32	1.66	12.01	4.97
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.115001	3.91	0.45		
	钢管支撑	kg	0.386004	3.55	1.37		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.226002	3.64	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	20.32	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.015625	434.24	281.3	14.18	130.04	53.81	6.79	4.4	0.22	2.03	0.84
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.084375	434.24	281.3	14.18	130.04	53.81	36.64	23.73	1.2	10.97	4.54
综合人工工日		小计							43.43	28.13	1.42	13	5.38
0.368工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							91.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1774.58	25.91		
	铁钉	kg	0.348	3.64	1.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	28.13	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	134.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.100003	651.36	192.52	24.74	196.07	81.13	65.14	19.25	2.47	19.61	8.11
综合人工工日		小计							65.14	19.25	2.47	19.61	8.11
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.264008	35.49	9.37			
	卡具						kg	0.139004	3.91	0.54			
	钢管支撑						kg	0.463014	3.55	1.64			
	周转木材						m3	0.0027	1774.58	4.79			
	铁钉						kg	0.300009	3.64	1.09			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	塑料卡						个	3.00009	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.3		--	
	材料费小计								--	19.25		--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	32.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注4备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	464.45	197.01	17.26	139.7	57.81	46.45	19.7	1.73	13.97	5.78

综合人工工日		小计			46.45	19.7	1.73	13.97	5.78
0.3936工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									87.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	35.49	7.81			
	卡具		kg	0.20815	3.91	0.81			
	钢管支撑		kg	0.66585	3.55	2.36			
	周转木材		m3	0.0036	1774.58	6.39			
	铁钉		kg	0.193	3.64	0.7			
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	4.44	0.01			
	塑料卡		个	3	0.17	0.51			
	其他材料费				--	1.11		--	
	材料费小计				--	19.7		--	

项目编码	011702020001	项目名称	其他板		计量单位	m2	工程量	103.17	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	173.35	15.9	145.6	60.25	48.62	17.34	1.59	14.56	6.03
综合人工工日		小计							48.62	17.34	1.59	14.56	6.03
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑					kg	0.386	3.55	1.37			
	周转木材					m3	0.0032	1774.58	5.68			
	卡具					kg	0.116	3.91	0.45			
	复合木模板18mm					m2	0.22	35.49	7.81			
	铁钉					kg	0.117	3.64	0.43			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003	4.44	0.01			
	塑料卡					个	3	0.17	0.51			
	其他材料费							--	1.08		--	
	材料费小计							--	17.34		--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	129.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1154.04	423.74	63.3	353.03	146.08	115.4	42.37	6.33	35.3	14.61	
综合人工工日		小计							115.4	42.37	6.33	35.3	14.61	
0.978工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													214.01	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.539	35.49	19.13				
	卡具						kg	0.284	3.91	1.11				
	钢管支撑						kg	0.948	3.55	3.37				
	周转木材						m3	0.0078	1774.58	13.84				
	铁钉						kg	0.483	3.64	1.76				
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	4.44	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	2.62		--		
	材料费小计								--	42.37		--		

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	56.01

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	205.32	67.53	6.56	61.45	25.43	20.53	6.75	0.66	6.15	2.54	
综合人工工日		小计							20.53	6.75	0.66	6.15	2.54	
0.174工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													36.63	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢管支撑						kg	0.089	3.55	0.32				
	周转木材						m3	0.0025	1774.58	4.44				
	组合钢模板						kg	0.325	4.29	1.39				
	铁钉						kg	0.032	3.64	0.12				
	卡具						kg	0.016	3.91	0.06				
	镀锌铁丝22#						kg	0.008	4.44	0.04				
	其他材料费								--	0.38		--		
	材料费小计								--	6.75		--		

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	96.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.086629	344.56	197.09	22.1	106.33	44	29.85	17.07	1.91	9.21	3.81
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.013372	344.56	197.09	22.1	106.33	44	4.61	2.64	0.3	1.42	0.59
综合人工工日		小计							34.46	19.71	2.21	10.63	4.4
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181002	3.91	0.71		
	钢管支撑	kg	0.694007	3.55	2.46		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193002	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	19.71	--	

项目编码	01B002	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	434.24	281.3	14.18	130.04	53.81	43.42	28.13	1.42	13	5.38
综合人工工日		小计							43.42	28.13	1.42	13	5.38
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1774.58	25.91		
	铁钉	kg	0.348	3.64	1.27		

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	28.13	--	

项目编码	011702016002	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	175.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	344.56	191.99	22.1	106.33	44	34.46	19.2	2.21	10.63	4.4
综合人工工日		小计							34.46	19.2	2.21	10.63	4.4
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181	3.91	0.71		
	钢管支撑	kg	0.694	3.55	2.46		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	694170.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	631064			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	63106.4			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	203569.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	10178.45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	16285.52			
合计					924203.4			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1728765.69		
2	暂估价	360000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	360000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2088765.69		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1728765.69	
合计			1728765.69	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电梯设备		60000			
2	周边场地硬化、绿化等附属工程		300000			
合计			360000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	871696.23	100	871696.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23369872.3	3.2	747835.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23369872.3	0.53	123860.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23369872.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	24241568.53	9	2181741.17
合计					3053437.4

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	694170.4										
2	临时设施	203569.03										
3	建筑工人实名制费用	10178.45										
4	智慧工地费用	16285.52										
5	社会保险费	747835.91										
6	住房公积金	123860.32										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-土建工程(01-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1860266.07	
1.1	人工费	395581.25	
1.2	材料费	1223996.51	
1.3	施工机具使用费	152888.52	
1.4	企业管理费	60337.21	
1.5	利润	27462.58	
2	措施项目费	136827.28	
2.1	单价措施项目费	82431.74	
2.2	总价措施项目费	54395.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33025.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	30755.23	
5	税金	182506.37	
6	工程造价	2210354.95	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B钢 2、规格：厚20mm等 3、铁件尺寸：具体尺寸及规格详见设计图纸	t	4.972	13760.39	68416.66	
2	010601001001	钢网架	1、钢材品种、规格：Q235B 2、网架节点形式、连接方式：焊接螺栓球节点网架 3、网架跨度、安装高度：最高安装高度20m内 4、喷丸除锈,除锈等级不低于Sa2.5 5、构件运输：自行考虑，结算不予调整 6、环氧富锌防锈底漆二道	t	87.997	8950.49	787616.27	
3	010606007001	钢走道	1、钢材品种、规格：Q235B 2、喷丸除锈,除锈等级不低于Sa2.5 3、维修马道 4、构件运输：自行考虑，结算不予调整 5、环氧富锌防锈底漆二道	t	13.347	9188.58	122639.98	
4	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：钢檩条，屋面檩条出厂前表面采用热浸锌处理，室内构件双面镀锌量不小于275g/m2，室外构件双面镀锌量，不小于400g/m2 2、安装高度：最高安装高度20m内 3、构件运输：自行考虑，结算不予调整	t	16.395	6672.8	109400.56	
5	040901010001	高强螺栓	1、材料种类：采用40Cr钢制成的高强螺栓	套	192	13.17	2528.64	
6	011405001001	金属面油漆	1、环氧云铁中间漆一道 2、聚氨酯面漆二道	m2	2660.8	38.61	102733.49	
7	011405001003	金属面油漆	1、构件名称：网架 2、油漆品种、刷漆遍数：耐火等级：二级。采用超薄型防火涂料，厚度不小于5mm，满足不小于1h耐火极限要求	m2	1580.97	47.78	75538.75	
8	011001006001	橡胶垫块	1、支座底部橡胶垫块，规格：350*350*50mm 2、采用502胶等胶粘剂与过渡板固定，酚醛树脂粘结，泡沫塑料封闭 3、包含3mm加劲薄钢板，钻孔同2a板，具体做法详见图纸 4、性能应满足JGJ7-2010附录K.0.1条的要求	块	24	800	19200	
		分部小计					1288074.35	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010901002001	钢结构屋面	1、外层0.90厚铝镁锰合金板 2、2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3、105厚A级岩棉板 4、0.3mm聚酯膜隔汽层 5、镀锌冷弯型钢附加檩条（另算） 6、内板0.70厚压型钢板 7、屋面钢檩条（另算）	m2	2450.29	233.52	572191.72	
		分部小计					572191.72	
		分部分项合计					1860266.07	
1	011701002001	钢结构安装脚手架	1、综合考虑	m2	2445.32	33.71	82431.74	
		单价措施合计					82431.74	
合计							1942697.81	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	4.972

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	5215.68	682.65	438.53	199.33	3304	5215.68	682.65	438.53	199.33
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	285.08	353.64	344.71	156.69	2780.08	285.08	353.64	344.71	156.69
综合人工工日		小计							6084.08	5500.76	1036.29	783.24	356.02
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13760.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.05	4347.72	4565.11		
	电焊条J422	kg	66.3	6.47	428.96		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.9	284.43		
	防锈漆	kg	2.4442	14.2	34.71		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	8.08	2.04		
	型钢	t	0.0105	4347.72	45.65		
	其他材料费			--	15.52	--	
	材料费小计			--	5500.76	--	

项目编码	010601001001	项目名称	钢网架	计量单位	t	工程量	87.997

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	螺栓球节点网架制作	t	1	1064.36	5304.71	1148.75	243.44	110.66	1064.36	5304.71	1148.75	243.44	110.66
8-150	金属构件 螺栓球网架	t	1	548.7	4.44	290.25	92.28	41.95	548.7	4.44	290.25	92.28	41.95
17-136	环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m2	1.796618	28.29	23.38		3.11	1.41	50.83	42		5.59	2.53
综合人工工日		小计							1663.89	5351.15	1439	341.31	155.14
14.0832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8950.49				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	型钢	t	1.05	4347.72	4565.11		
	螺栓球专用高强螺栓	kg	30	7.6	228		
	螺栓球杆件顶丝(紧定钉)	kg	0.3	5.57	1.67		
	电焊条J422	kg	4	6.47	25.88		
	碳钢焊丝CO2	kg	20.19	13.72	277.01		
	焊剂	kg	10.1	3.43	34.64		
	氧气	m3	2.97	2.83	8.41		
	乙炔气	m3	1.29	14.9	19.22		
	防锈漆	kg	8.58	14.2	121.84		
	油漆溶剂油	kg	1.482884	8.08	11.98		
	环氧富锌漆	kg	2.299671	15.44	35.51		
	白布	m2	0.017966	5.54	0.1		
	其他材料费			--	21.78	--	
	材料费小计			--	5351.15	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢走道	计量单位	t	工程量	13.347

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道 板式 制作	t	1	1740.5	4878.36	603.32	257.82	117.19	1740.5	4878.36	603.32	257.82	117.19
8-147	金属构件 平台、操作台、走道、休息台	t	1	1059.64	49.07	142.2	132.2	60.09	1059.64	49.07	142.2	132.2	60.09
17-136	环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m2	2.637297	28.29	23.38		3.11	1.41	74.61	61.66		8.2	3.72
综合人工工日		小计							2874.75	4989.09	745.52	398.22	181
24.3366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9188.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢Q235B	t	1.05	4347.72	4565.11		
	电焊条J422	kg	31.87	6.47	206.2		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.9	39.93		
	防锈漆	kg	3.3	14.2	46.86		
	油漆溶剂油	kg	1.210308	8.08	9.78		
	周转木材	m3	0.01	1774.58	17.75		

新点网上招投标系统

	圆木	m3	0.004	1419.66	5.68		
	镀锌铁丝8#	kg	3.05	4.44	13.54		
	环氧富锌漆	kg	3.37574	15.44	52.12		
	白布	m2	0.026373	5.54	0.15		
	其他材料费			--	14.54	--	
	材料费小计			--	4989.09	--	

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	16.395

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	456.66	5416.77	142.89	65.95	29.98	456.66	5416.77	142.89	65.95	29.98
8-136备注4	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	257.71	5.75	220.57	52.61	23.91	257.71	5.75	220.57	52.61	23.91
综合人工工日		小计							714.37	5422.52	363.46	118.56	53.89
6.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6672.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢Q355B，热镀锌处理	t	1.05	5057.55	5310.43		
	防锈漆	kg	6.2	14.2	88.04		
	油漆溶剂油	kg	0.64	8.08	5.17		
	周转木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	圆木	m3	0.001	1419.66	1.42		
	镀锌铁丝8#	kg	0.09	4.44	0.4		
	螺栓M8×80	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.9	0.3		
	其他材料费			--	13.13	--	
	材料费小计			--	5422.52	--	

项目编码	040901010001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
淮补4-2	安装高强螺栓(不调换)	套	1	0.79	12.18	0.07	0.09	0.04	0.79	12.18	0.07	0.09	0.04

综合人工工日	小计			0.79	12.18	0.07	0.09	0.04
0.0067工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								13.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高强螺栓	个	1.015	12	12.18			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	12.18		--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	2660.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-158	聚氨酯面漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	90.07		4.06	1.85	3.69	9.01		0.41	0.19
17-159	聚氨酯面漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	83.2		3.92	1.78	3.57	8.32		0.39	0.18
17-158	环氧云铁中间漆 一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	85.57		4.06	1.85	3.69	8.56		0.41	0.19
综合人工工日		小计							10.95	25.89		1.21	0.56
0.089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯面漆	kg	0.485	35	16.98		
	白布	m2	0.005	5.54	0.03		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	环氧云铁中间漆	kg	0.25	33.2	8.3		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	25.89	--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	1580.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145备注2	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	189.42	220.13	32.75	24.44	11.11	18.94	22.01	3.28	2.44	1.11
综合人工工日		小计							18.94	22.01	3.28	2.44	1.11
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1.26	17.4	21.92		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	22.01	--	

项目编码	011001006001	项目名称	橡胶垫块	计量单位	块	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00051	橡胶垫块,规格350*350*50mm	块	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶垫块,规格350*350*50mm	块	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010901002001	项目名称	钢结构屋面	计量单位	m2	工程量	2450.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	0.90mm厚铝镁锰合金板	10m2	0.1	133.34	599.15		14.67	6.67	13.33	59.92		1.47	0.67
10-46	卷材屋面 2厚自粘聚合物防水卷材	10m2	0.1	88.5	297.09		9.74	4.43	8.85	29.71		0.97	0.44
11-15	屋面、楼地面保温隔热 A级岩棉板(厚105mm)	10m2	0.099	94.4	484.45		10.38	4.72	9.35	47.96		1.03	0.47
D00050	0.3mm聚酯膜隔汽层	m2	1		3					3			
10-22	0.70mm厚压型钢板	10m2	0.099007	133.34	414.55		14.67	6.67	13.2	41.04		1.45	0.66
综合人工工日		小计							44.73	181.63		4.92	2.24
0.3791工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													233.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.9mm铝镁锰合金板	m2	1.04	53.24	55.37		

	连结支板	只	2.029871	3.09	6.27		
	彩钢堵头	m	0.224878	9.43	2.12		
	自攻螺钉	十个	0.417915	0.51	0.21		
	密封带3×20mm	m	0.115424	1.8	0.21		
	玻璃胶300mL	支	0.021891	10.55	0.23		
	自粘聚合物改性沥青防水卷材δ2mm	m2	1.25	21.29	26.61		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.12	0.21		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	A级岩棉保温板	m3	0.108108	443.64	47.96		
	0.7mm压型板	m2	1.029673	35.49	36.54		
	其他材料费			--	3.11	--	
	材料费小计			--	181.63	--	

项目编码	011701002001	项目名称	钢结构安装脚手架	计量单位	m2	工程量	2445.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21+[20-22]*2.3	满堂脚手架 基本层 高12.6m以内	10m2	0.1	230.1	46.58	20.31	27.55	12.52	23.01	4.66	2.03	2.76	1.25
综合人工工日		小计							23.01	4.66	2.03	2.76	1.25
0.195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.2887	3.37	0.97		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.0411	5.12	0.21		
	周转木材	m3	0.0006	1774.58	1.06		
	镀锌铁丝8#	kg	0.033	4.44	0.15		
	其他材料费			--	2.26	--	
	材料费小计			--	4.66	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	33025.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	31083.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1942.7			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	19426.98			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	388.54			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1554.16			
合计					54395.54			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	30755.23	100	30755.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1997093.35	1.3	25962.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1997093.35	0.24	4793.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1997093.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2027848.58	9	182506.37
合计					213261.6

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	33025.86										
2	临时设施	19426.98										
3	建筑工人实名制费用	388.54										
4	智慧工地费用	1554.16										
5	社会保险费	25962.21										
6	住房公积金	4793.02										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-钢结构工程(01-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1015560.44	
1.1	人工费	250922.5	
1.2	材料费	621972.16	
1.3	施工机具使用费	7144.77	
1.4	企业管理费	100399.32	
1.5	利润	35121.69	
2	措施项目费	34793.82	
2.1	单价措施项目费	11572.24	
2.2	总价措施项目费	23221.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16684.41	
3	其他项目费	201556.04	
3.1	其中：暂列金额	101556.04	
3.2	其中：专业工程暂估	100000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33853.37	
5	税金	115718.73	
6	工程造价	1401482.4	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防部分						
1	030411001040	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配	m	3465.6	10.51	36423.46	
2	030411001053	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：暗配	m	110.3	14.75	1626.93	
3	030411001067	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC20 3、配置形式：暗配	m	127.49	19.08	2432.51	
4	030411001054	配管	1、名称：电气配管（预埋） 2、材质：SC40 3、配置形式：埋地敷设	m	75.6	40.47	3059.53	
5	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ2.5	m	2436.77	2.89	7042.27	
6	030411004034	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ4	m	21.2	3.89	82.47	
7	030411004029	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ1.5	m	236.47	1.94	458.75	
8	030411004021	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYSP-2×2.5	m	322.63	5.36	1729.3	
9	030411004017	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYS-2×1.5	m	3505.58	3.88	13601.65	
10	030411004033	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYSP-2X1.5	m	21.35	3.71	79.21	
11	030411004020	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYSP-2×1.5	m	84.74	3.71	314.39	
12	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-4*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	172.7	10.18	1758.09	
13	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	6.9	8.6	59.34	
14	030503006002	传感器	1、名称：电压/电流信号传感器 2、类别：JBF62P 3、规格：配电箱内安装	支(台)	6	310.1	1860.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030904001004	点型探测器	1、名称：故障电弧探测器 2、规格：JBF62E-AF01 3、类型：配电箱内安装	个	6	286.73	1720.38	
16	030904001005	点型探测器	1、名称：电气火灾监控探测器 2、规格：JBF62E 3、类型：配电箱内安装	个	6	215.75	1294.5	
17	030507017003	安全防范分系统调试	1、名称：双门一体式门磁开关 2、类别：JBF62D-33M	套	8	90.42	723.36	
18	030507007005	出入口执行机构设备	1、名称：机械闭门器安装	台	16	81.36	1301.76	
19	030404020001	短路隔离器	1、名称：短路隔离器安装 2、说明：消防端子箱内安装或与紧临的消防模块、探测器安装	个	5	65.72	328.6	
20	030404032001	端子箱	1、名称：消防端子箱 2、安装位置：明装，底边距地1.5米	台	2	432.49	864.98	
21	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF5100 3、安装方式：吸顶安装	个	170	84.97	14444.9	
22	030904001002	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	32	84.9	2716.8	
23	030904001003	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	4	100.98	403.92	
24	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：金属模块箱 2、安装位置：靠近监控对象安装	个(台)	8	327.06	2616.48	
25	030904003001	按钮	1、名称：带消防电话插孔的手动报警按钮 2、安装位置：明装，底边距地1.5米	个	32	114.66	3669.12	
26	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：输入/输出模块 2、安装位置：靠近监控对象安装 3、说明：附近设置100mm*100m的标识	个(台)	8	262.89	2103.12	
27	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、安装位置：靠近监控对象安装 3、说明：附近设置100mm*100m的标识	个(台)	7	199.77	1398.39	
28	030904008012	模块（模块箱）	1、名称：楼层显示器 2、规格：JBF5060 3、安装位置：明装,底边距地1.5米	个(台)	2	199.77	399.54	
29	030904007003	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾应急广播扬声器 2、规格：使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3、安装方式：明装，吸顶安装	个	37	68.99	2552.63	
30	030904005005	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、安装位置：明装，底边距地2.3米	个	34	153.95	5234.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404031003	小电器	1、名称：消火栓按钮 2、说明：消火栓箱内安装	个	29	73.52	2132.08	
32	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：总线式消防电话 2、安装位置：明装，底边距地1.5米	个(部)	3	106.1	318.3	
33	030411003018	桥架	1、名称：穿防火金属线槽敷设 2、规格：200*100 3、类型：消防桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	26.5	101.01	2676.77	
34	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：普通支架	Kg	3.98	17.46	69.49	
35	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆、灰色调和漆各二道	kg	3.98	2.22	8.84	
		分部小计					117506.76	
		电气部分						
36	030412005001	荧光灯	1、名称：T5单管日光灯 2、型号：LED-1 X22W 3、安装形式：底边距地3.0米吊装	套	6	79.87	479.22	
37	030412005005	荧光灯	1、名称：T5双管日光灯 2、型号：LED-2 X22W 3、安装形式：底边距地3.0米吊装	套	449	91.46	41065.54	
38	030412005007	荧光灯	1、名称：T5三管日光灯 2、型号：LED-3 X22W 3、安装形式：底边距地3.0米吊装	套	6	102.28	613.68	
39	030412005010	荧光灯	1、名称：T5单管日光灯(消防灯具)) 2、型号：LED-1 X22W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	64.43	128.86	
40	030412005011	荧光灯	1、名称：T5双管日光灯(消防灯具) 2、型号：LED-2 X22W 3、安装形式：吸顶安装	套	1	71.44	71.44	
41	030412005013	荧光灯	1、名称：T5双管日光灯(防水灯具) 2、型号：LED-2 X22W 3、安装形式：吸顶安装	套	60	76.02	4561.2	
42	030412005009	荧光灯	1、名称：壁装T5单管日光灯（消防灯具） 2、型号：LED-1 X22W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	78.25	156.5	
43	030412001003	普通灯具	1、名称：节能型吸顶灯 2、型号：LED-1 X24W 3、安装形式：吸顶安装	套	5	48.12	240.6	
44	030412001007	普通灯具	1、名称：节能型吸顶灯 2、型号：LED-1 X18W 3、安装形式：吸顶安装	套	31	45.95	1424.45	
45	030412001008	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED-1 X8W 3、安装形式：吸顶安装	套	31	82.17	2547.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED-1 X22W 3、安装形式：吸顶安装	套	19	82.17	1561.23	
47	030412001004	普通灯具	1、名称：节能型防水壁灯 2、型号：LED-12W-AC36V 3、安装形式：壁装 门框上方0.2米 电井内安装	套	2	50.05	100.1	
48	030412001006	普通灯具	1、名称：节能型防水壁灯 2、型号：LED-12W-AC36V 3、安装形式：壁装 门框上方0.2米 电井内安装	套	2	50.05	100.1	
49	030412001005	普通灯具	1、名称：节能型壁灯 2、型号：LED-1 X26W 3、安装形式：壁装 底边距地2.6米	套	12	63.49	761.88	
50	030412004015	装饰灯	1、名称：紫外线灯 2、型号：LED-1×60W 3、安装形式：吸顶安装	套	10	62.95	629.5	
51	030412002001	工厂灯	1、名称：LED悬挂灯 2、型号：LED-100W-IP65 3、安装形式：钢结构梁下0.5米吊装	套	132	112.18	14807.76	
52	030412004010	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：LED-2W-DC36V-IP30 3、规格：260×700×25mm 集中电源集中控制型 4、安装形式：明装 门框上方0.2米	套	12	52.36	628.32	
53	030412004009	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED-2W-DC36V-IP30 3、规格：260×700×25mm 集中电源集中控制型 4、安装形式：明装 底边距地2.3米	套	10	52.36	523.6	
54	030412004011	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED-2W-DC36V-IP30 3、规格：260×700×25mm 集中电源集中控制型 4、安装形式：明装 门框上方0.2米	套	13	52.36	680.68	
55	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED-2W-DC36V-IP30 3、规格：260×700×25mm 集中电源集中控制型 4、安装形式：明装 底边距地0.5米	套	77	52.36	4031.72	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯(双向) 2、型号：LED-2W-DC36V-IP30 3、规格：260×700×25mm 集中电源集中控制型 4、安装形式：明装 底边距地0.5米	套	7	52.36	366.52	
57	030412004007	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：LED-5W-DC36V-505lm 3、规格：集中电源集中控制型 4、安装形式：壁装 底边距地2.2米	套	91	109.46	9960.86	
58	030412004008	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、型号：LED-3W-DC36V-505lm-IP67 3、规格：集中电源集中控制型 4、安装形式：壁装 门框上方0.2米	套	16	109.46	1751.36	
59	030412004016	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯(B型) 2、型号：LED-15W-AC220V-2340lm 3、规格：集中电源集中控制型 4、安装形式：钢结构梁下0.5米吊装	套	36	109.46	3940.56	
60	030412004012	装饰灯	1、名称：双面多信息复合标志灯 2、型号：LED-2W-DC36V-IP30 3、规格：260×700×25mm 集中电源集中控制型 4、安装形式：吊管装 底边距地2.3米	套	15	60.72	910.8	
61	030404034002	照明开关	1、名称：单联开关 2、规格：AC250 10A 3、安装方式：暗装 底边距地1.3米	套	12	17.2	206.4	
62	030404034003	照明开关	1、名称：双联开关 2、规格：AC250 10A 3、安装方式：暗装 底边距地1.3米	套	29	19.28	559.12	
63	030404034004	照明开关	1、名称：三联开关 2、规格：AC250 10A 3、安装方式：暗装 底边距地1.3米	套	19	21.73	412.87	
64	030404034014	照明开关	1、名称：紫外线灯专用开关箱（带锁） 2、规格：甲方自选 3、安装方式：暗装 距地1.5米	套	1	17.2	17.2	
65	030404034015	照明开关	1、名称：防溅型双联开关 2、规格：AC250 10A 3、安装方式：暗装 底边距地1.3米	套	1	19.28	19.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030404034016	照明开关	1、名称：防溅型三联开关 2、规格：AC250 10A 3、安装方式：暗装 底边距地1.3米	套	2	21.73	43.46	
67	030404035008	插座	1、名称：单相五孔安全型插座 2、规格：AC250V 10A 3、安装方式：暗装 距地0.3米	套	65	22.6	1469	
68	030404035011	插座	1、名称：单相五孔安全防溅型插座 2、规格：AC250V 10A 3、安装方式：暗装 距地1.5米	套	16	23.95	383.2	
69	030404035001	插座	1、名称：单相三孔安全插座（电梯底坑） 2、规格：AC250V 16A 带开关 防溅型 防护等级不低于IP54 3、安装方式：暗装 距地1.5米	套	1	17.49	17.49	
70	030404035002	插座	1、名称：单相三孔安全插座（柜式空调） 2、规格：AC250V 16A 带开关 3、安装方式：暗装 距地0.3米	套	8	17.49	139.92	
71	030404035012	插座	1、名称：单相三孔安全插座（柜式空调） 2、规格：AC250V 16A 带开关 3、安装方式：暗装 距地1.5米	套	1	17.49	17.49	
72	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配	m	8132.77	10.51	85475.41	
73	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：暗配	m	5.93	14.75	87.47	
74	030411001066	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC65 3、配置形式：暗配	m	5.5	51.44	282.92	
75	030411001035	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC50 3、配置形式：暗配	m	55.45	51.44	2852.35	
76	030411001021	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC40 3、配置形式：暗配	m	78.03	43.01	3356.07	
77	030411001063	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC32 3、配置形式：暗配	m	78.42	30.82	2416.9	
78	030411001064	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC25 3、配置形式：暗配	m	194.06	25.63	4973.76	
79	030411001068	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC20 3、配置形式：暗配	m	71.23	19.08	1359.07	
80	030411001065	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC15 3、配置形式：暗配	m	16.5	16.72	275.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
81	030411001045	配管	1、名称：电气配管（预埋） 2、材质：SC150 3、配置形式：埋地敷设	m	41.31	149.44	6173.37	
82	030411001047	配管	1、名称：电气配管（预埋） 2、材质：SC125 3、配置形式：埋地敷设	m	13.77	124.29	1711.47	
83	030411001062	配管	1、名称：电气配管（预埋） 2、材质：SC100 3、配置形式：埋地敷设	m	13.77	107.77	1483.99	
84	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4*50+PE25 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	20.64	174.44	3600.44	
85	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4*25+PE16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	31.93	174.44	5569.87	
86	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4*16+PE16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	89.17	79.66	7103.28	
87	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YTTW-4*10+PE10 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	398.22	52.63	20958.32	
88	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YTTW-4*6+PE6 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	70.36	30.32	2133.32	
89	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4*16+1*16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	905.3	79.66	72116.2	
90	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	21.5	105.35	2265.03	
91	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	275.42	44.23	12181.83	
92	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4*6 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	18.03	22.79	410.9	
93	030408001032	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	8.7	11.19	97.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4*4+1*4 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	23.7	20.06	475.42	
95	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-3*6 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	30.1	18.23	548.72	
96	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-3*10 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	321.17	26.25	8430.71	
97	030408001059	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3*95+2*50 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	78.25	276.35	21624.39	
98	030408001060	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3*25+2*16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	53.83	98.57	5306.02	
99	030408001061	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3*16+2*16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	47.65	84.91	4045.96	
100	030408001062	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	37.86	19.72	746.6	
101	030408001063	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	37.86	28.65	1084.69	
102	030408001064	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	39.66	12.12	480.68	
103	030408001065	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4*4+PE4 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	27.9	35.3	984.87	
104	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-2*4 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	962.2	9.98	9602.76	
105	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZCN-BYJ-3*0.75 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	16.9	6.39	107.99	
106	030408001066	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：低烟无卤防水耐火电缆,厂家配套	m	10.44	3.57	37.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ-2.5	m	18498.78	2.89	53461.47	
108	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ-4.0	m	8823.47	3.89	34323.3	
109	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5	m	5639.54	2.89	16298.27	
110	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ4	m	1926.82	3.89	7495.33	
111	030411004028	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RVS-2×2.5	m	642.28	5.36	3442.62	
112	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZBN-KYJY-5*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	10.13	11.29	114.37	
113	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZBN-KYJY-2*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	20.45	8.2	167.69	
114	030408006032	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-YJY-3*95+2*50	个	2	401	802	
115	030408006033	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-YJY-3*25+2*16	个	2	401	802	
116	030408006034	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-YJY-3*16+2*16	个	2	401	802	
117	030408006026	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-4*16+1*16	个	12	222.02	2664.24	
118	030408006014	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-4*50+PE25	个	2	401	802	
119	030408006016	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YTTW-4*25+PE16	个	4	223.65	894.6	
120	030408006011	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YTTW-4*16+PE16	个	8	31.27	250.16	
121	030408006022	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YTTW-4×10+PE10	个	8	31.27	250.16	
122	030408006017	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*16	个	2	29.76	59.52	
123	030408006018	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-5*10	个	8	16.12	128.96	
124	030408006019	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-YJY-5*6	个	2	5.48	10.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
125	030408006020	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YTTW-4*6+PE6	个	8	5.48	43.84	
126	030408006035	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-YJY-5*4	个	2	5.48	10.96	
127	030408006036	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-YJY-5*6	个	2	5.48	10.96	
128	030408006037	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-4*2.5	个	2	3.96	7.92	
129	030408006038	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-4*4+PE4	个	2	4.95	9.9	
130	030408006021	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-YJY-4*6	个	2	5.41	10.82	
131	030408006023	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-KYJY-2×1.5	个	6	3.96	23.76	
132	030408006024	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-3*10	个	8	16.12	128.96	
133	030408006025	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-3*6	个	2	5.41	10.82	
134	030408006027	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-4×6+1×6	个	4	5.48	21.92	
135	030408006028	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-YJY-4×2.5	个	2	3.96	7.92	
136	030408006029	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-KYJY-5×1.5	个	2	3.96	7.92	
137	030408006030	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZBN-YJY-2×4	个	22	5.41	119.02	
138	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒	个	1047	8.5	8899.5	
139	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒	个	254	8.28	2103.12	
140	030411006001	接线盒	1、名称：密闭接线盒	个	49	8.4	411.6	
141	030404018005	插座箱	1、名称：事故风机控制按钮箱（防爆型）安装 2、规格：设备配套提供 3、安装方式：明装，距地1.5米	台	1	80.3	80.3	
142	030404018006	插座箱	1、名称：事故风机控制按钮箱安装 2、规格：设备配套提供 3、安装方式：明装，距地1.5米	台	1	80.3	80.3	
143	030404018007	插座箱	1、名称：电动排烟窗控制按钮箱 2、规格：设备配套提供	台	1	80.3	80.3	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
144	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱1AP1 2、型号：XLS-21（改） 3、规格：600×2200×400(宽×高×深) 防护等级IP30 4、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	2097.29	2097.29	
145	030404017067	配电箱	1、名称：配电箱1AP2 2、型号：XLS-21（改） 3、规格：600×2200×400(宽×高×深) 防护等级IP30 4、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	2097.29	2097.29	
146	030404017068	配电箱	1、名称：配电箱1APKT1 2、型号：根据系统图定制 3、规格：600×2200×400(宽×高×深) 防护等级IP30 4、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	1848.84	1848.84	
147	030404017069	配电箱	1、名称：配电箱1APKT2 2、型号：根据系统图定制 3、规格：600×2200×400(宽×高×深) 防护等级IP30 4、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	1848.84	1848.84	
148	030404017070	配电箱	1、名称：配电箱1AP-CF 2、型号：根据系统图定制 3、规格：600×1800×400(宽×高×深) 防护等级IP54 4、接线端子材质、规格：2.5/33 5、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	1794.55	1794.55	
149	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱1ELS1 2、型号：非标 3、规格：480×740×210 防护等级IP33 4、接线端子材质、规格：2.5:16 5、安装方式：明装 底边距地1.2米	台	1	2606.35	2606.35	
150	030404017053	配电箱	1、名称：配电箱1ELS2 2、型号：非标 3、规格：480×740×210 防护等级IP33 4、接线端子材质、规格：2.5:8 5、安装方式：明装 底边距地1.2米	台	1	2574.63	2574.63	
151	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱2ELS1 2、型号：非标 3、规格：480×740×210 防护等级IP33 4、接线端子材质、规格：2.5:8 5、安装方式：明装 底边距地1.2米	台	1	2574.63	2574.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	030404017071	配电箱	1、名称：配电箱2ELS2 2、型号：非标 3、规格：480×740×210 防护等级IP33 4、接线端子材质、规格：2.5:8 5、安装方式：明装 底边距地1.2米	台	1	2574.63	2574.63	
153	030404017072	配电箱	1、名称：配电箱2AL-QCS 2、型号：非标 3、规格：308×280×90 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/6 4/3 5、安装方式：暗装,底边距地1.6米。	台	1	806.94	806.94	
154	030404017073	配电箱	1、名称：配电箱2AL-HDS1 2、型号：非标 3、规格：452×280×90 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/6 4/3 5、安装方式：暗装,底边距地1.6米。	台	1	806.94	806.94	
155	030404017074	配电箱	1、名称：配电箱2AL-HDS2 2、型号：非标 3、规格：452×280×90 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/6 4/3 5、安装方式：暗装,底边距地1.6米。	台	1	806.94	806.94	
156	030404017075	配电箱	1、名称：配电箱2AL-HDS3 2、型号：非标 3、规格：308×280×90 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/6 4/3 5、安装方式：暗装,底边距地1.6米。	台	1	806.94	806.94	
157	030404017076	配电箱	1、名称：配电箱2AL-HDS4 2、型号：非标 3、规格：308×280×90 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/6 4/3 5、安装方式：暗装,底边距地1.6米。	台	1	806.94	806.94	
158	030404017077	配电箱	1、名称：配电箱2AL-HDS5 2、型号：非标 3、规格：308×280×90 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/6 4/3 5、安装方式：暗装,底边距地1.6米。	台	1	806.94	806.94	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
159	030404017078	配电箱	1、名称：配电箱2AL-HDS6 2、型号：非标 3、规格：452×280×90 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/6 4/3 5、安装方式：暗装,底边距地1.6米。	台	1	806.94	806.94	
160	030404017079	配电箱	1、名称：配电箱2AL-HDS7 2、型号：非标 3、规格：452×280×90 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/6 4/3 5、安装方式：暗装,底边距地1.6米。	台	1	806.94	806.94	
161	030404017080	配电箱	1、名称：配电箱WDAT-PY1 2、型号：XLS-63(改) 3、规格：450×550×240防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/3 4/3 5、安装方式：明装,底边距地1.5米。	台	1	3013.27	3013.27	
162	030404017081	配电箱	1、名称：配电箱WDAT-PY2 2、型号：XLS-63(改) 3、规格：450×550×240防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/3 4/3 5、安装方式：明装,底边距地1.5米。	台	1	3013.27	3013.27	
163	030404017082	配电箱	1、名称：配电箱1ALE1 2、型号：非标 3、规格：600×800×250 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/12 5、安装方式：暗装,底边距地1.5米。	台	1	2590.47	2590.47	
164	030404017083	配电箱	1、名称：配电箱2ALE1 2、型号：非标 3、规格：600×800×250 防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/12 5、安装方式：暗装,底边距地1.5米。	台	1	2590.47	2590.47	
165	030404017084	配电箱	1、名称：配电箱2AL-LQC 2、型号：非标 3、规格：600×2200×400防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/3 4/114 5、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	5991.37	5991.37	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
166	030404017085	配电箱	1、名称：配电箱AC-SG 2、型号：XLS-63(改) 3、规格：450×370×240防护等级IP30 4、安装方式：明装,底边距地1.5米。	台	1	768.31	768.31	
167	030404017086	配电箱	1、名称：配电箱AC-JHQ 2、型号：XLS-63(改) 3、规格：450×370×240防护等级IP30 4、安装方式：明装,底边距地1.5米。	台	1	768.31	768.31	
168	030404017087	配电箱	1、名称：配电箱AC-PYC 2、型号：非标 3、规格：400x300x160防护等级IP30 4、安装方式：明装,底边距地1.0米。	台	1	1918.95	1918.95	
169	030404017061	配电箱	1、名称：配电箱1AL1 2、型号：非标 3、规格：600×2200×400防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5:149 4/3 5、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	4876.91	4876.91	
170	030404017062	配电箱	1、名称：配电箱2AL1 2、型号：非标 3、规格：600×1000×120防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5:15 5、安装方式：明装,底边距地1.0米。	台	1	4820.62	4820.62	
171	030404017066	配电箱	1、名称：配电箱2AT-DT 2、型号：非标 3、规格：600*800*250防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5:9 5、安装方式：明装 底边距地1.5米	台	1	2134.95	2134.95	
172	030404017088	配电箱	1、名称：配电箱AC-PSB 2、型号：GXL-2 3、规格：600×800×250防护等级IP55 4、安装方式：明装,底边距地1.5米	台	1	768.31	768.31	
173	030404017089	配电箱	1、名称：配电箱AC-ZYB 2、型号：GXL-2 3、规格：600×800×250防护等级IP55 4、安装方式：明装,底边距地1.0米	台	1	768.31	768.31	
174	030404017090	配电箱	1、名称：配电箱AC-SPF 2、型号：XLS-63(改) 3、规格：450×550×240防护等级IP55 4、安装方式：明装,底边距地1.5米	台	1	768.31	768.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
175	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：配电柜AT-XFBF 2、型号：非标 3、规格 ：800X600X2200防护等级IP55 4、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	5764.16	5764.16	
176	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：配电柜AC-PLB 2、型号：非标 3、规格 ：800X600X2200防护等级IP55 4、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	1593.9	1593.9	
177	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：配电柜AC-XHSB 2、型号：非标 3、规格 ：800X600X2200防护等级IP55 4、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	1593.9	1593.9	
178	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：配电柜AC-WXHSB 2、型号：非标 3、规格 ：800X600X2200防护等级IP55 4、安装方式：落地安装,底边距地0.1米,底垫10#槽钢	台	1	1593.9	1593.9	
179	030409004001	均压环	注2:在建筑物四角引下线处室外地面下1.0m引一根-40X4热镀锌扁钢伸出散水外1.0m, 并在距地500mm处做测试点,平装饰柱面,作法见15D501。 注3:为通长焊接的-40*4热镀锌扁钢,与基础接地极焊接相连。 注4:弱电间设接地端子板,用BVR-1x25mm导线穿PC25与弱电间的局部等电位联结端子箱可靠连接,接地电阻要求不大于1欧姆。 注5:建筑物电源进线做等电位联结,等电位具体做法详见图集15D502《等电位联结安装》 P17。等电位采用-40*4热镀锌扁钢在两个不同点处与基础接地极可靠焊接。	m	1411.62	10.13	14299.71	
180	030409003002	避雷引下线	1、名称：接地极 2、安装形式：利用基础地梁底部两根不小于Φ16钢筋连续焊接，作为接地体，无梁处用40*4热镀锌扁钢焊接贯通	m	375.1	23.32	8747.33	
181	030409005002	接地母线	1、说明：接地利用电梯导轨，导轨在地下室电梯基坑用-40*4热镀锌扁钢与基础接地极焊接相连成电气贯通	处	2	22.54	45.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030409005003	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：Φ10热镀锌圆钢 3、安装形式：每隔1000mm设支持卡，支高150mm，屋面所有凸出金属体均应与接闪带焊接相连	m	838.43	41.99	35205.68	
183	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、说明：室外地面下0.5米引出散水外1.0米	m	6.65	27.59	183.47	
184	030409001001	接地极	1、名称：接地端子板 2、说明：设接地端子板，用BVR-1*25mm导线穿PC25与弱电间的局部等电位联结端子箱可靠连接，接地电阻要求不大于1欧姆	处	4	544.18	2176.72	
185	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱	台	17	36.23	615.91	
186	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台	4	302.41	1209.64	
187	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点 2、安装方式：距地0.5米暗装	处	4	49.26	197.04	
188	030411003028	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：400*150 3、类型：强电桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	62.52	219	13691.88	
189	030411003029	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：400*100 3、类型：强电桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	16.74	188.4	3153.82	
190	030411003030	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：300*150 3、类型：强电桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	94.61	156.57	14813.09	
191	030411003019	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：300*100 3、类型：强电桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	47.5	124.98	5936.55	
192	030411003007	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：200*100 3、类型：强电桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	330.71	101.01	33405.02	
193	030411003031	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：150*100 3、类型：强电桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	13.66	91.33	1247.57	
194	030411003032	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：100*50 3、类型：强电桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	211.88	57.93	12274.21	
		分部小计					739542.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电部分						
195	030411001055	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG16 3、配置形式：暗配	m	78.68	8.75	688.45	
196	030411001056	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配	m	783.25	10.51	8231.96	
197	030411001057	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：暗配	m	661.6	14.75	9758.6	
198	030411001061	配管	1、名称：电气配管（含预埋） 2、材质：SC40 3、配置形式：埋地敷设	m	101.6	43.01	4369.82	
199	030411001069	配管	1、名称：电气配管（含预埋） 2、材质：SC150 3、配置形式：埋地敷设	m	13.98	149.44	2089.17	
200	030411004025	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内/桥架敷设 3、型号：WDZ-RYS-2×1.5	m	1652.77	7.75	12808.97	
201	030411004032	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内/桥架敷设 3、型号：WDZCN-RYS-2×1.5	m	18.31	7.75	141.9	
202	030411004024	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内/桥架敷设 3、规格：WDZ-RYY-2×1.0	m	3050.43	2.91	8876.75	
203	030411004035	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内/桥架敷设 3、规格：WDZ-RYSP-2×1.0	m	100.95	2.91	293.76	
204	030411004026	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内/桥架敷设 3、规格：RVB-2×0.5	m	1162.39	2.17	2522.39	
205	030411004030	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYY-3*1.5	m	127.37	5.07	645.77	
206	030411004031	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYS-2×1.5	m	862.09	3.71	3198.35	
207	030502005002	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：RS485 3、敷设方式：管内/桥架内敷设	m	129.12	5.21	672.72	
208	030505005002	射频同轴电缆	1、名称：视频线 2、规格：SYWY-75-5 3、敷设方式：管内/桥架敷设	m	1355.28	2.71	3672.81	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030502006002	大对数电缆	1、名称：非屏蔽网线 2、规格：Cat5e 3、敷设方式：管内/桥架敷设	m	4212.83	3.22	13565.31	
210	030502004004	电视、电话插座	1、名称：网络插座 2、安装方式：暗装 底边距地0.3米	个	17	18.37	312.29	
211	030502004005	电视、电话插座	1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装 底边距地2.5米	个	18	15.05	270.9	
212	030904007004	广播（扬声器）	1、名称：公共广播扬声器 2、安装方式：壁装，底边距地2.5米	个	24	83.27	1998.48	
213	030507008002	监控摄像设备	1、名称：监控摄像机 2、安装方式：壁装 底边距地2.5米	台	45	290.17	13057.65	
214	030507008003	监控摄像设备	1、名称：监控摄像机 2、安装方式：D吊装 底边距地2.5米	台	8	290.17	2321.36	
215	030404018008	配线箱	1、名称：广播系统接线箱 2、安装方式：明装 底边距地1.5米	台	2	167.78	335.56	
216	030404018009	配线箱	1、名称：有线电视接线箱 2、安装方式：明装 底边距地1.5米	台	2	167.78	335.56	
217	030404018010	配线箱	1、名称：监控系统接线箱 2、安装方式：明装 底边距地1.5米	台	2	167.78	335.56	
218	030404018011	配线箱	1、名称：通讯系统接线箱 2、安装方式：明装 底边距地1.5米	台	2	167.78	335.56	
219	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：数据采集箱 2、规格：ABOX5000 3、安装位置：距地1.5米挂墙安装	个(台)	3	327.06	981.18	
220	030404031009	仪器仪表	1、名称：多功能电表 2、型号：AEM96	个(套、台)	1	916.5	916.5	
221	030503006003	传感器	1、名称：空气质量传感器	支(台)	8	116.4	931.2	
222	030507014002	显示设备	1、名称：空气质量监测数据显示屏	台	2	405.18	810.36	
223	030507016002	显示终端	1、名称：显示终端 2、规格：TW-HT-M（24V电源） 3、安装位置：明装，底边距地1.5米	台(套)	1	459.34	459.34	
224	030904012006	报警系统控制主机	1、名称：系统控制器 2、规格：TW-HT-C（220V电源，输出24V电源） 3、安装方式：明装，底边距地3.0米	台	6	3404	20424	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	030404031007	小电器	1、名称：紧急呼叫按钮 2、规格：TW-HT-B（24V电源） 3、安装位置：暗装，底边距地1.0米 无障碍卫生间内底边距地0.4米及1.0米各设一个	个(套、台)	10	72.66	726.6	
226	030404034013	开关	1、名称：紧急呼叫钥匙复位开关 2、规格：TW-HT-R（24V电源） 3、安装位置：暗装，底边距地1.3米	个	6	21.81	130.86	
227	030904005007	声光报警器	1、名称：声光报警器（紧急呼叫系统） 2、型号：TW-HT-A（24V）电源 3、安装位置：明装，底边距地2.5米	个	6	153.95	923.7	
228	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒	个	59	8.5	501.5	
229	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒	个	22	8.28	182.16	
230	030411003026	桥架	1、名称：弱电金属槽式桥架 2、规格：300*100 3、类型：弱电桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	146.18	124.98	18269.58	
231	030411003027	桥架	1、名称：弱电金属槽式桥架 2、规格：200*100 3、类型：弱电桥架 4、安装方式：顶距梁底0.15m吊装 内置隔板	m	221.9	101.01	22414.12	
		分部小计					158510.75	
		分部分项合计					1015560.44	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11572.24	11572.24	
		单价措施合计					11572.24	
合计							1027132.68	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

项目编码	030411001040	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3465.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	163.95		133.98	46.89	3.35	1.64		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.64		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.71				
清单项目综合单价									10.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.6	3.71		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.33	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	5.35	--	

项目编码	030411001053	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	110.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	233.71		195.46	68.41	4.89	2.34		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.34		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							4.89				
清单项目综合单价									14.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	4.75	4.89		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.33	0.34		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	1.17	--	

	材料费小计	--	7.23	--

项目编码	030411001067	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	127.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	107.47	15.29	274.75	96.16	6.87	1.07	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.07	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							7.28				
清单项目综合单价									19.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.07	7.28		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.33	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	8.35	--	

项目编码	030411001054	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	136.86	39.96	388.38	135.93	9.71	1.37	0.4	3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.71	1.37	0.4	3.88	1.36
0.0916工日		未计价材料费							23.75				
清单项目综合单价									40.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	23.06	23.75		
	其他材料费			--	1.37	--	
	材料费小计			--	25.12	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2436.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	15.15		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							1.86				
清单项目综合单价									2.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ2.5	m	1.05	1.77	1.86		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2.01	--	

项目编码	030411004034	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	17.71		24.17	8.46	0.6	0.18		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.18		0.24	0.08
0.0057工日		未计价材料费							2.79				
清单项目综合单价									3.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ4	m	1.05	2.66	2.79		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	030411004029	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	236.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	56.18	14.51		22.47	7.87	0.56	0.15		0.22	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.15		0.22	0.08
0.0053工日		未计价材料费							0.93				

清单项目综合单价							1.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	m	1.05	0.89	0.93		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	1.08	--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	322.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.38		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.16				
清单项目综合单价									5.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZCN-RYSP-2×2.5	m	1.08	3.85	4.16		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	4.31	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3505.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.87		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.68				
清单项目综合单价									3.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZCN-RYS-2×1.5	m	1.08	2.48	2.68		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004033	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.87		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.51				
清单项目综合单价									3.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYSP-2X1.5	m	1.08	2.32	2.51		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2.66	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	84.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.87		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.51				
清单项目综合单价									3.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZCN-RYSP-2×1.5	m	1.08	2.32	2.51		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2.66	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	172.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	71.24		134.83	47.19	3.37	0.71		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费							4.28				
清单项目综合单价									10.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZN-KYJY-4*1.5	m	1.015	4.22	4.28		
	标志牌	个	0.06	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	4.99	--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	6.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.24		134.83	47.19	3.37	0.71		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费							2.7				
清单项目综合单价									8.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5	m	1.015	2.66	2.7		
	标志牌	个	0.06	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030503006002	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-280	电流变送器	支	1	84.36	2.58	0.15	33.74	11.81	84.36	2.58	0.15	33.74	11.81
综合人工工日		小计							84.36	2.58	0.15	33.74	11.81
0.76工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									310.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电压/电流信号传感器JBF62P	支	1	177.46	177.46		
	线号套管ϕ3.5	只	10.5	0.09	0.95		
	自攻螺钉M6×35	十个	1.224	0.62	0.76		
	尼龙扎带L=100～150	根	4	0.14	0.56		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	180.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-153	点型探测器 多线制 感烟	个	1	21.2	5.51	0.13	8.48	2.97	21.2	5.51	0.13	8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	5.51	0.13	8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费							248.44				
清单项目综合单价									286.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	故障电弧探测器JBF62E-AF01	个	1	248.44	248.44		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	24.43	0.49		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.4	0.87		
	其他材料费			--	4.15	--	
	材料费小计			--	253.95	--	

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-153	点型探测器 多线制 感烟	个	1	21.2	5.51	0.13	8.48	2.97	21.2	5.51	0.13	8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	5.51	0.13	8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									215.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控探测器JBF62E	个	1	177.46	177.46		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	24.43	0.49		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.4	0.87		
	其他材料费			--	4.15	--	
	材料费小计			--	182.97	--	

项目编码	030507017003	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-686	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界)门磁开关	套	1	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
0.23工日		未计价材料费							47.3				
清单项目综合单价									90.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双门一体式门磁开关	套	1	47.3	47.3		
	其他材料费			--	3.52	--	
	材料费小计			--	50.82	--	

项目编码	030507007005	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-352	机械闭门器	10套	0.1	67.84	5.42		27.14	9.5	6.78	0.54		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.54		2.71	0.95
0.064工日		未计价材料费							70.38				
清单项目综合单价									81.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机械闭门器	套	1.02	69	70.38		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	70.92	--	

项目编码	030404020001	项目名称	短路隔离器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-289	短路隔离器安装	个	1	12.72	6.09		5.09	1.78	12.72	6.09		5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72	6.09		5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							40.04				
清单项目综合单价									65.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1.01	39.64	40.04		
	其他材料费			--	6.09	--	
	材料费小计			--	46.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	42.91	5.7	71.66	25.08	179.14	42.91	5.7	71.66	25.08
综合人工工日		小计							179.14	42.91	5.7	71.66	25.08
1.69工日		未计价材料费							108				
清单项目综合单价									432.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防端子箱	台	1	108	108		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	2.87	4.31		
	其他材料费			--	38.6	--	
	材料费小计			--	150.91	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	4.48	0.2	14.42	5.05	36.04	4.48	0.2	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.48	0.2	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							24.78				
清单项目综合单价									84.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感烟探测器点型智能光电感烟探测器	个	1	24.78	24.78		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	24.43	0.49		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.4	0.87		
	其他材料费			--	3.12	--	
	材料费小计			--	29.26	--	

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型探测器 总线制 感温	个	1	36.04	4.51	0.1	14.42	5.05	36.04	4.51	0.1	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.51	0.1	14.42	5.05

0.34工日	未计价材料费						24.78
清单项目综合单价							84.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感温探测器	个	1	24.78	24.78		
	电	kW·h	0.04	0.77	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	24.43	0.49		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.4	0.87		
	其他材料费			--	3.12	--	
	材料费小计			--	29.29	--	

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	9.88	0.1	14.42	5.05	36.04	9.88	0.1	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	9.88	0.1	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费											35.49
清单项目综合单价													100.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器			个			1		35.49	35.49			
	胶合板2440×1220×6			m2			0.02		24.43	0.49			
	防火涂料A60-1			kg			0.05		17.4	0.87			
	其他材料费								--	8.52		--	
	材料费小计								--	45.37		--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	10.31	1.8	58.09	20.33	145.22	10.31	1.8	58.09	20.33
综合人工工日		小计							145.22	10.31	1.8	58.09	20.33
1.37工日		未计价材料费											91.31
清单项目综合单价													327.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属模块箱			个			1		91.31	91.31			

新点网上招投标系统

	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	24.43	0.24		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	17.4	0.52		
	其他材料费			--	9.55	--	
	材料费小计			--	101.62	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	5.5	0.74	20.78	7.27	51.94	5.5	0.74	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	5.5	0.74	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费							28.43				
清单项目综合单价									114.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带消防电话插孔的手动报警按钮	个	1	28.43	28.43		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	24.43	0.24		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.4	0.87		
	其他材料费			--	4.39	--	
	材料费小计			--	33.93	--	

项目编码	030904008005	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	10.31	1.8	58.09	20.33	145.22	10.31	1.8	58.09	20.33
综合人工工日		小计							145.22	10.31	1.8	58.09	20.33
1.37工日		未计价材料费							27.14				
清单项目综合单价									262.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入/输出模块	个	1	27.14	27.14		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	24.43	0.24		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	17.4	0.52		
	其他材料费			--	9.55	--	
	材料费小计			--	37.45	--	

项目编码	030904008006	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	7

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	6	1.17	44.1	15.43	110.24	6	1.17	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	6	1.17	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							22.83				
清单项目综合单价									199.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块						个	1	22.83	22.83			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	24.43	0.24			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	17.4	0.52			
	其他材料费								--	5.24		--	
	材料费小计								--	28.83		--	

项目编码	030904008012	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	6	1.17	44.1	15.43	110.24	6	1.17	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	6	1.17	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							22.83				
清单项目综合单价									199.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层显示器JBF5060						个	1	22.83	22.83			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	24.43	0.24			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	17.4	0.52			
	其他材料费								--	5.24		--	
	材料费小计								--	28.83		--	

项目编码	030904007003	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	4.35	0.41	9.33	3.26	23.32	4.35	0.41	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	4.35	0.41	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							28.32				

清单项目综合单价							68.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾应急广播扬声器	个	1	28.32	28.32		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	24.43	0.98		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.4	0.87		
	其他材料费			--	2.5	--	
	材料费小计			--	32.67	--	

项目编码	030904005005	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	3.09	0.56	29.68	10.39	74.2	3.09	0.56	29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	3.09	0.56	29.68	10.39
0.7工日		未计价材料费							36.03				
清单项目综合单价									153.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾声光报警器	个	1	36.03	36.03		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	17.4	0.52		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	24.43	0.24		
	其他材料费			--	2.33	--	
	材料费小计			--	39.12	--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.66	0.46	9.75	3.41	24.38	12.66	0.46	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.66	0.46	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							22.86				
清单项目综合单价									73.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	22.86	22.86		
	其他材料费			--	12.66	--	
	材料费小计			--	35.52	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.02		5.51	1.93	13.78	5.02		5.51	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.02		5.51	1.93
0.13工日		未计价材料费							79.86				
清单项目综合单价									106.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线式消防电话	部	1	79.86	79.86		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--	4.9	--	
	材料费小计			--	84.88	--	

项目编码	030411003018	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	26.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	67.83	8.49	103.03	36.06	25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							53.71				
清单项目综合单价									101.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火桥架200*100	m	1.005	52.55	52.81		
	盖板200*100	m	1.005	0.89	0.89		
	电	kW·h	0.14	0.77	0.11		
	其他材料费			--	6.68	--	
	材料费小计			--	60.49	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	3.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	70.77	201.33	101.34	35.47	2.53	0.71	2.01	1.01	0.35

10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	25.1	59.98	139.92	48.97	3.5	0.25	0.6	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.96	2.61	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.61				
清单项目综合单价									17.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.35	4.61		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.33	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	255.2	0.07		
	水	m3	0.00011	3.95			
	碎石5～32mm	m3	0.00028	111.72	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1863.31	0.2		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	5.57	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	3.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	6.15	0.43	1.63	2.46	0.86	0.06		0.02	0.02	0.01
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.77	8.17	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.47	8.17	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.89	8.17	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.79	8.17	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.87	0.07	0.34	0.34	0.13
0.0083工日		未计价材料费							0.47				
清单项目综合单价									2.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛防锈漆	kg	0.017	10.1	0.17		
	调和漆	kg	0.015	19.88	0.3		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	175.96	173.86		70.38	24.63	17.6	17.39		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	17.39		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费							35.38				
清单项目综合单价									79.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5单管日光灯LED-1 X22W	套	1.01	33.18	33.51		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	花线2×23/0.15	m	1.527	0.88	1.34		
	其他材料费			--	16.05	--	
	材料费小计			--	52.77	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	449

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1792	荧光灯安装 成套型 吊链式 双管	10套	0.1	221.54	173.86		88.62	31.02	22.15	17.39		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	17.39		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							39.96				
清单项目综合单价									91.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5双管日光灯LED-1 X22W	套	1.01	37.71	38.09		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	花线2×23/0.15	m	1.527	0.88	1.34		
	其他材料费			--	16.05	--	
	材料费小计			--	57.35	--	

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1793	荧光灯安装 成套型 吊链式 三管	10套	0.1	246.98	173.86		98.79	34.58	24.7	17.39		9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	17.39		9.88	3.46

0.233工日	未计价材料费						46.85
清单项目综合单价							102.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5三管日光灯LED-1 X22W	套	1.01	44.54	44.99		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	花线2×23/0.15	m	1.527	0.88	1.34		
	其他材料费			--	16.04	--	
	材料费小计			--	64.24	--	

项目编码	030412005010	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	19.45		70.38	24.63	17.6	1.95		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.95		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费							35.38				
清单项目综合单价									64.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5单管日光灯(消防灯具)LED-1 X22W						套	1.01	33.18	33.51			
	圆木台63～138×22						块	2.1	0.89	1.87			
	其他材料费								--	1.95		--	
	材料费小计								--	37.33		--	

项目编码	030412005011	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	19.45		88.62	31.02	22.15	1.95		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.95		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							35.38				
清单项目综合单价									71.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5双管日光灯(消防灯具)LED-2 X22W						套	1.01	33.18	33.51			
	圆木台63～138×22						块	2.1	0.89	1.87			
	其他材料费								--	1.95		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	37.33	--	

项目编码	030412005013	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	19.45		88.62	31.02	22.15	1.95		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.95		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							39.96				
清单项目综合单价									76.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5双管日光灯(防水灯具)LED-2 X22W	套	1.01	37.71	38.09		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	41.91	--	

项目编码	030412005009	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	176.42		70.38	24.63	17.6	17.64		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	17.64		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费							33.51				
清单项目综合单价									78.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁装T5单管日光灯（消防灯具）LED-1 X22W	套	1.01	33.18	33.51		
	金属软管CP15	m	1.03	4.29	4.42		
	其他材料费			--	13.22	--	
	材料费小计			--	51.15	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	23.2		69.96	24.49	17.49	2.32		7	2.45

综合人工工日	小计			17.49	2.32		7	2.45
0.165工日	未计价材料费							18.86
清单项目综合单价								48.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型吸顶灯LED-1 X24W	套	1.01	17.75	17.93			
	其他材料费			--	3.25		--	
	材料费小计			--	21.18		--	

项目编码	030412001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	23.2		69.96	24.49	17.49	2.32		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.32		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											16.69
清单项目综合单价													45.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型吸顶灯LED-1 X18W						套	1.01	15.6	15.76			
	其他材料费								--	3.25		--	
	材料费小计								--	19.01		--	

项目编码	030412001008	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	23.2		69.96	24.49	17.49	2.32		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.32		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											52.91
清单项目综合单价													82.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘灯LED-1 X18W						套	1.01	51.46	51.97			
	其他材料费								--	3.26		--	
	材料费小计								--	55.23		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	23.2		69.96	24.49	17.49	2.32		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.32		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							52.91				
清单项目综合单价									82.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘灯LED-1 X18W	套	1.01	51.46	51.97		
	其他材料费			--	3.26	--	
	材料费小计			--	55.23	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	14.13		65.72	23	16.43	1.41		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.41		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							23.34				
清单项目综合单价									50.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型防水壁灯LED-12W-AC36V	套	1.01	22.18	22.4		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	24.75	--	

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	14.13		65.72	23	16.43	1.41		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.41		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							23.34				
清单项目综合单价									50.05				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	节能型防水壁灯LED-12W-AC36V	套	1.01	22.18	22.4		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	24.75	--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	14.13		65.72	23	16.43	1.41		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.41		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							36.78				
清单项目综合单价									63.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外感应壁灯LED-1 X10W-AC220V	套	1.01	35.49	35.84		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	38.19	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 ［示意图号］182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	23.78		35.19	12.32	8.8	2.38		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	2.38		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费							47.02				
清单项目综合单价									62.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线灯	套	1.01	46.55	47.02		
	其他材料费			--	2.38	--	
	材料费小计			--	49.4	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	47.9		66.99	23.45	16.75	4.79		6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	4.79		6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费							81.59				
清单项目综合单价									112.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED悬挂灯LED-100W-IP65						套	1.01	79.86	80.66			
	圆木台63～138×22						块	1.05	0.89	0.93			
	其他材料费								--	4.79		--	
	材料费小计								--	86.38		--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	12			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	38.08		78.86	27.6	19.72	3.81		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.81		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							18.18				
清单项目综合单价									52.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯LED-2W-DC36V-IP30						套	1.01	18	18.18			
	其他材料费								--	3.81		--	
	材料费小计								--	21.99		--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	10			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	38.08		78.86	27.6	19.72	3.81		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.81		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							18.18				
清单项目综合单价									52.36				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	楼层标志灯LED-2W-DC36V-IP30	套	1.01	18	18.18		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	21.99	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	38.08		78.86	27.6	19.72	3.81		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.81		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							18.18				
清单项目综合单价									52.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯LED-2W-DC36V-IP30	套	1.01	18	18.18		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	21.99	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	38.08		78.86	27.6	19.72	3.81		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.81		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							18.18				
清单项目综合单价									52.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯LED-2W-DC36V-IP30	套	1.01	18	18.18		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	21.99	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	38.08		78.86	27.6	19.72	3.81		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.81		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							18.18				
清单项目综合单价									52.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯LED-2W-DC36V-IP30						套	1.01	18	18.18			
	其他材料费								--	3.81		--	
	材料费小计								--	21.99		--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	91
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	38.08		78.86	27.6	19.72	3.81		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.81		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							75.28				
清单项目综合单价									109.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源疏散照明灯（A型）LED-6W-DC36V-505lm						套	1.01	74.53	75.28			
	其他材料费								--	3.81		--	
	材料费小计								--	79.09		--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	38.08		78.86	27.6	19.72	3.81		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.81		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							75.28				
清单项目综合单价									109.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源疏散照明灯（A型）LED-3W-DC36V-505lm-IP67	套	1.01	74.53	75.28		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	79.09	--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	38.08		78.86	27.6	19.72	3.81		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.81		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							75.28				
清单项目综合单价									109.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源疏散照明灯(B型)LED-15W-AC220V-2340lm	套	1.01	74.53	75.28		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	79.09	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	50.79		92.43	32.35	23.11	5.08		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.08		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							20.05				
清单项目综合单价									60.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面多信息复合标志灯LED-2W-DC36V-IP30	套	1.01	18	18.18		
	花线2×23/0.15	m	0.509	0.88	0.45		
	其他材料费			--	6.5	--	
	材料费小计			--	25.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	5.99		27.56	9.65	6.89	0.6		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.6		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.98				
清单项目综合单价									17.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联开关AC250 10A	只	1.02	5.86	5.98		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	6.58	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	套	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	8.46		28.83	10.09	7.21	0.85		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.85		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.33				
清单项目综合单价									19.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联开关	只	1.02	7.19	7.33		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	8.18	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	10.94		30.1	10.54	7.53	1.09		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	1.09		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							9.05				
清单项目综合单价									21.73				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	三联开关	只	1.02	8.87	9.05		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	10.14	--	

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	5.99		27.56	9.65	6.89	0.6		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.6		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.98				
清单项目综合单价									17.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线灯专用开关箱(带锁)	只	1.02	5.86	5.98		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	6.58	--	

项目编码	030404034015	项目名称	照明开关	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	72.08	8.46		28.83	10.09	7.21	0.85		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.85		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.33				
清单项目综合单价									19.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防溅型双联开关	只	1.02	7.19	7.33		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	8.18	--	

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	75.26	10.94		30.1	10.54	7.53	1.09		3.01	1.05

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			7.53	1.09		3.01	1.05
0.071工日	未计价材料费							9.05
清单项目综合单价								21.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防溅型三联开关	只	1.02	8.87	9.05			
	其他材料费			--	1.09		--	
	材料费小计			--	10.14		--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20.12		35.62	12.47	8.9	2.01		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2.01		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.88
清单项目综合单价													22.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔安全型插座AC250V 10A						套	1.02	6.74	6.87			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	8.89		--	

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20.12		35.62	12.47	8.9	2.01		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2.01		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.23
清单项目综合单价													23.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔安全防溅型插座AC250V 10A						套	1.02	8.07	8.23			
	其他材料费								--	2.01		--	
	材料费小计								--	10.24		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	12.74		29.68	10.39	7.42	1.27		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	1.27		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							4.79				
清单项目综合单价									17.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相三孔安全插座AC250V 16A 带开关 防溅型	套	1.02	4.7	4.79		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	12.74		29.68	10.39	7.42	1.27		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	1.27		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							4.79				
清单项目综合单价									17.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相三孔安全插座AC250V 16A 带开关	套	1.02	4.7	4.79		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	030404035012	项目名称	插座	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	12.74		29.68	10.39	7.42	1.27		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	1.27		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							4.79				
清单项目综合单价									17.49				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	单相三孔安全插座AC250V 16A 带开关	套	1.02	4.7	4.79		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8132.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	163.95		133.98	46.89	3.35	1.64		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.64		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.71				
清单项目综合单价									10.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.6	3.71		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.33	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	5.35	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	233.71		195.46	68.41	4.89	2.34		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.34		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							4.89				
清单项目综合单价									14.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	4.75	4.89		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.33	0.34		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		

	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	030411001066	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	401.19	32.09	606.74	212.36	15.17	4.01	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	4.01	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											23.75
清单项目综合单价													51.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	23.06	23.75		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.33	0.51		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	2.25	--	
	材料费小计			--	27.76	--	

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	55.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	401.19	32.09	606.74	212.36	15.17	4.01	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	4.01	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											23.75
清单项目综合单价													51.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	23.06	23.75		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.33	0.51		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	2.25	--	
	材料费小计			--	27.76	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	78.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	379.53	32.09	569.01	199.15	14.23	3.8	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	3.8	0.32	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							16.98				
清单项目综合单价									43.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	1.03	16.49	16.98		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.33	0.51		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	2.04	--	
	材料费小计			--	20.78	--	

项目编码	030411001063	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	78.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	220.63	23.43	354.46	124.06	8.86	2.21	0.23	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	2.21	0.23	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							14.74				
清单项目综合单价									30.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	14.31	14.74		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.33	0.34		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	16.95	--	

项目编码	030411001064	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	194.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	199.07	23.43	333.26	116.64	8.33	1.99	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.99	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							10.58				
清单项目综合单价									25.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	10.27	10.58		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.33	0.34		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	12.57	--	

项目编码	030411001068	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	71.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	107.47	15.29	274.75	96.16	6.87	1.07	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.07	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							7.28				
清单项目综合单价									19.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.07	7.28		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.33	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	8.35	--	

项目编码	030411001065	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	644.48	103.9	15.29	257.79	90.23	6.44	1.04	0.15	2.58	0.9
综合人工工日		小计						6.44	1.04	0.15	2.58	0.9
0.0608工日		未计价材料费						5.61				
清单项目综合单价								16.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径15mm以内	m	1.03	5.45	5.61		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.33	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030411001045	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4058.74	571.88	146.86	1623.5	568.22	40.59	5.72	1.47	16.24	5.68
综合人工工日		小计							40.59	5.72	1.47	16.24	5.68
0.3829工日		未计价材料费							79.74				
清单项目综合单价									149.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	m	1.03	77.42	79.74		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.33	0.73		
	中砂	t	0.014168	126.29	1.79		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	85.46	--	

项目编码	030411001047	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径125mm以内	100m	0.01	3828.72	528.04	131.11	1531.49	536.02	38.29	5.28	1.31	15.31	5.36
综合人工工日		小计							38.29	5.28	1.31	15.31	5.36
0.3612工日		未计价材料费							58.74				
清单项目综合单价									124.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径125mm以内	m	1.03	57.03	58.74		
	镀锌电线管接头φ125×10	个	0.0824	11.59	0.96		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.33	0.73		
	中砂	t	0.014168	126.29	1.79		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	64.02	--	

项目编码	030411001062	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.77

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	598.79	47.44	1391.99	487.2	34.8	5.99	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.99	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							47.72				
清单项目综合单价									107.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	m	1.03	46.33	47.72		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.33	0.73		
	中砂	t	0.014168	126.29	1.79		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	53.71	--	

项目编码	030408001046	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	265.64	71.7	534.24	186.98	13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							150.49				
清单项目综合单价									174.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*50+PE25	m	1.01	149	150.49		
	标志牌	个	0.078	0.18	0.01		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	153.15	--	

项目编码	030408001055	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	31.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	265.64	71.7	534.24	186.98	13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							150.49				
清单项目综合单价									174.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*25+PE16	m	1.01	149	150.49		
	标志牌	个	0.078	0.18	0.01		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	153.15	--	

项目编码	030408001056	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	89.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	216.79	11.26	296.38	103.73	7.41	2.17	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.17	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							65.97				
清单项目综合单价									79.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*16+PE16	m	1.01	65.32	65.97		
	标志牌	个	0.078	0.18	0.01		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	68.14	--	

项目编码	030408001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	398.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	216.79	11.26	296.38	103.73	7.41	2.17	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.17	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							38.94				

清单项目综合单价							52.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YTTW-4*10+PE10	m	1.01	38.55	38.94		
	标志牌	个	0.078	0.18	0.01		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	41.11	--	

项目编码	030408001058	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	70.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	51.75	12.29	177.66	62.18	4.44	0.52	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.52	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费							22.84				
清单项目综合单价									30.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YTTW-4*6+PE6	m	1.01	22.61	22.84		
	标志牌	个	0.0689	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	905.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	216.79	11.26	296.38	103.73	7.41	2.17	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.17	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							65.97				
清单项目综合单价									79.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZB-YJY-4*16+1*16	m	1.01	65.32	65.97		
	标志牌	个	0.078	0.18	0.01		
	其他材料费			--	2.16	--	

	材料费小计	--	68.14	--

项目编码	030408001051	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1335.6	265.64	71.7	534.24	186.98	13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							81.4				
清单项目综合单价									105.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4×25+1×16	m	1.01	80.59	81.4		
	标志牌	个	0.078	0.18	0.01		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	84.06	--	

项目编码	030408001029	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	275.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	49.17	12.29	173.42	60.7	4.34	0.49	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.49	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							36.94				
清单项目综合单价									44.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*10	m	1.01	36.57	36.94		
	标志牌	个	0.0689	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	37.43	--	

项目编码	030408001031	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	37.76	9.22	103.88	36.36	2.6	0.38	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.38	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							18.32				
清单项目综合单价									22.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-4*6	m	1.01	18.14	18.32		
	标志牌	个	0.053	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	18.7	--	

项目编码	030408001032	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	36.94	9.22	66.99	23.45	1.67	0.37	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.37	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费							8.16				
清单项目综合单价									11.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-4*2.5	m	1.01	8.08	8.16		
	标志牌	个	0.053	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	8.53	--	

项目编码	030408001042	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	48.04	12.29	105.15	36.8	2.63	0.48	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.48	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							15.41				
清单项目综合单价									20.06				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-4*4+1*4	m	1.01	15.26	15.41		
	标志牌	个	0.0689	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	15.89	--	

项目编码	030408001043	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	37.76	9.22	103.88	36.36	2.6	0.38	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.38	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							13.76				
清单项目综合单价									18.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-3*6	m	1.01	13.62	13.76		
	标志牌	个	0.053	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	14.14	--	

项目编码	030408001052	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	321.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	37.76	9.22	133.56	46.75	3.34	0.38	0.09	1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.38	0.09	1.34	0.47
0.0315工日		未计价材料费							20.63				
清单项目综合单价									26.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-3*10	m	1.01	20.43	20.63		
	标志牌	个	0.053	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	21.01	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1335.6	265.64	71.7	534.24	186.98	13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							252.4				
清单项目综合单价									276.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-3*95+2*50	m	1.01	249.9	252.4		
	标志牌	个	0.078	0.18	0.01		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	255.06	--	

项目编码	030408001060	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	53.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1335.6	265.64	71.7	534.24	186.98	13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							74.62				
清单项目综合单价									98.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-3*25+2*16	m	1.01	73.88	74.62		
	标志牌	个	0.078	0.18	0.01		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	77.28	--	

项目编码	030408001061	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	265.64	71.7	534.24	186.98	13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	2.66	0.72	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							60.96				
清单项目综合单价									84.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-3*16+2*16	m	1.01	60.36	60.96		
	标志牌	个	0.078	0.18	0.01		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	63.62	--	

项目编码	030408001062	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	48.04	12.29	105.15	36.8	2.63	0.48	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.48	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							15.07				
清单项目综合单价									19.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-5*4	m	1.01	14.92	15.07		
	标志牌	个	0.0689	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	15.55	--	

项目编码	030408001063	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	49.17	12.29	135.26	47.34	3.38	0.49	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.49	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							22.84				
清单项目综合单价									28.65				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-5*6	m	1.01	22.61	22.84		
	标志牌	个	0.0689	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	23.33	--	

项目编码	030408001064	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	48.04	12.29	87.34	30.57	2.18	0.48	0.12	0.87	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.48	0.12	0.87	0.31
0.0206工日		未计价材料费							8.16				
清单项目综合单价									12.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*2.5	m	1.01	8.08	8.16		
	标志牌	个	0.0689	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030408001065	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	27.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	48.04	12.29	105.15	36.8	2.63	0.48	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.48	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							30.65				
清单项目综合单价									35.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*4+PE4	m	1.01	30.35	30.65		
	标志牌	个	0.0689	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	31.13	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001053	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	962.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	202.46	36.94	9.22	80.98	28.34	2.02	0.37	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.37	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							6.41				
清单项目综合单价									9.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-2*4	m	1.01	6.35	6.41		
	标志牌	个	0.053	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	6.78	--	

项目编码	030408001054	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-721	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 1.5mm2以下	100m	0.01	151.58	36.94	9.22	60.63	21.22	1.52	0.37	0.09	0.61	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.37	0.09	0.61	0.21
0.0143工日		未计价材料费							3.59				
清单项目综合单价									6.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZCN-BYJ-3*0.75	m	1.01	3.55	3.59		
	标志牌	个	0.053	0.18	0.01		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	3.96	--	

项目编码	030408001066	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	36.94	9.22	80.98	28.34	2.02	0.37	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.37	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志牌						个	0.053	0.18	0.01			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	0.37		--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18498.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	15.15		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											1.86
清单项目综合单价													2.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5						m	1.05	1.77	1.86			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	2.01		--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8823.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	17.71		24.17	8.46	0.6	0.18		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.18		0.24	0.08
0.0057工日		未计价材料费											2.79
清单项目综合单价													3.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4.0						m	1.05	2.66	2.79			
	其他材料费								--	0.18		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2.97	--

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5639.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	15.15		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							1.86				
清单项目综合单价									2.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ-2.5	m	1.05	1.77	1.86		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2.01	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1926.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	17.71		24.17	8.46	0.6	0.18		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.18		0.24	0.08
0.0057工日		未计价材料费							2.79				
清单项目综合单价									3.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ4	m	1.05	2.66	2.79		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	030411004028	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	642.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.38		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日	未计价材料费							4.16
清单项目综合单价								5.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZCN-RVS-2×2.5	m	1.08	3.85	4.16			
	其他材料费			--	0.15		--	
	材料费小计			--	4.31		--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	10.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.24		134.83	47.19	3.37	0.71		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费											5.39
清单项目综合单价													11.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZBN-KYJY-5*1.5						m	1.015	5.31	5.39			
	标志牌						个	0.06	0.18	0.01			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	6.1		--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	20.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	71.24		134.83	47.19	3.37	0.71		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.71		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费											2.3
清单项目综合单价													8.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZBN-KYJY-2*1.5						m	1.015	2.27	2.3			
	标志牌						个	0.06	0.18	0.01			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	3.01		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006032	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	121.9	100.87		48.76	17.07	121.9	100.87		48.76	17.07
综合人工工日		小计							121.9	100.87		48.76	17.07
1.15工日		未计价材料费							112.4				
清单项目综合单价									401				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJY-4*50+PE25	套	1.02	110.2	112.4		
	其他材料费			--	100.87	--	
	材料费小计			--	213.27	--	

项目编码	030408006033	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	121.9	100.87		48.76	17.07	121.9	100.87		48.76	17.07
综合人工工日		小计							121.9	100.87		48.76	17.07
1.15工日		未计价材料费							112.4				
清单项目综合单价									401				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJY-4*50+PE25	套	1.02	110.2	112.4		
	其他材料费			--	100.87	--	
	材料费小计			--	213.27	--	

项目编码	030408006034	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-843	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	121.9	100.87		48.76	17.07	121.9	100.87		48.76	17.07
综合人工工日		小计							121.9	100.87		48.76	17.07
1.15工日		未计价材料费							112.4				
清单项目综合单价									401				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJY-4*50+PE25						套	1.02	110.2	112.4			
	其他材料费								--	100.87		--	
	材料费小计								--	213.27		--	

项目编码	030408006026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-842	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面35mm2以下	个	1	73.14	76.8		29.26	10.24	73.14	76.8		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	76.8		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费							32.58				
清单项目综合单价									222.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJY-4*25+1*16						套	1.02	31.94	32.58			
	其他材料费								--	76.8		--	
	材料费小计								--	109.38		--	

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	121.9	100.87		48.76	17.07	121.9	100.87		48.76	17.07
综合人工工日		小计							121.9	100.87		48.76	17.07
1.15工日		未计价材料费							112.4				
清单项目综合单价									401				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJY-4*50+PE25	套	1.02	110.2	112.4		
	其他材料费			--	100.87	--	
	材料费小计			--	213.27	--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-842	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面35mm2以下	个	1	73.14	76.8		29.26	10.24	73.14	76.8		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	76.8		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费							34.21				
清单项目综合单价									223.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头YTTW-4*25+PE16	套	1.02	33.54	34.21		
	其他材料费			--	76.8	--	
	材料费小计			--	111.01	--	

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.1	36.04	36.95		14.42	5.05	3.6	3.7		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	3.7		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							22.02				
清单项目综合单价									31.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头YTTW-4*16+PE16	个	1.01	21.8	22.02		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	25.72	--	

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.1	36.04	36.95		14.42	5.05	3.6	3.7		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	3.7		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							22.02				
清单项目综合单价									31.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头YTTW-4*16+PE16						个	1.01	21.8	22.02			
	其他材料费								--	3.7		--	
	材料费小计								--	25.72		--	

项目编码	030408006017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.1	36.04	36.95		14.42	5.05	3.6	3.7		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	3.7		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							20.51				
清单项目综合单价									29.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头WDZ-YJY-5*16						个	1.01	20.31	20.51			
	其他材料费								--	3.7		--	
	材料费小计								--	24.21		--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.1	36.04	36.95		14.42	5.05	3.6	3.7		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	3.7		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							6.87				
清单项目综合单价									16.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头WDZ-YJY-5*10						个	1.01	6.8	6.87			
	其他材料费								--	3.7		--	

	材料费小计	--	10.57	--	

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	11.91		9.75	3.41	2.44	1.19		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.19		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									5.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头WDZ-YJY-5*6	个	0.1	5.26	0.53		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	11.91		9.75	3.41	2.44	1.19		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.19		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									5.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头YTTW-4*6+PE6	个	0.1	5.26	0.53		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030408006035	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	11.91		9.75	3.41	2.44	1.19		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.19		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费							0.53				

清单项目综合单价							5.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头YTTW-4*6+PE6	个	0.1	5.26	0.53		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030408006036	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	11.91		9.75	3.41	2.44	1.19		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.19		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									5.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头YTTW-4*6+PE6	个	0.1	5.26	0.53		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030408006037	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	18.02	11.91		7.21	2.52	1.8	1.19		0.72	0.25
综合人工工日		小计							1.8	1.19		0.72	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	1.19	--	

项目编码	030408006038	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	11.91		9.75	3.41	2.44	1.19		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.19		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.19		--	
	材料费小计								--	1.19		--	

项目编码	030408006021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	11.91		9.75	3.41	2.44	1.19		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.19		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费											0.46
清单项目综合单价													5.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头WDZN-YJY-4*6						个	0.1	4.59	0.46			
	其他材料费								--	1.19		--	
	材料费小计								--	1.65		--	

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	18.02	11.91		7.21	2.52	1.8	1.19		0.72	0.25
综合人工工日		小计							1.8	1.19		0.72	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.19		--	
	材料费小计								--	1.19		--	

项目编码	030408006024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.1	36.04	36.95		14.42	5.05	3.6	3.7		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	3.7		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							6.87				
清单项目综合单价									16.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头WDZ-YJY-5*10						个	1.01	6.8	6.87			
	其他材料费								--	3.7		--	
	材料费小计								--	10.57		--	

项目编码	030408006025	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	11.91		9.75	3.41	2.44	1.19		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.19		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费							0.46				
清单项目综合单价									5.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头WDZN-YJY-4*6						个	0.1	4.59	0.46			
	其他材料费								--	1.19		--	
	材料费小计								--	1.65		--	

项目编码	030408006027	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	11.91		9.75	3.41	2.44	1.19		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.19		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									5.48				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	电力电缆头YTTW-4*6+PE6	个	0.1	5.26	0.53		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030408006028	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	18.02	11.91		7.21	2.52	1.8	1.19		0.72	0.25
综合人工工日		小计							1.8	1.19		0.72	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	1.19	--	

项目编码	030408006029	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	18.02	11.91		7.21	2.52	1.8	1.19		0.72	0.25
综合人工工日		小计							1.8	1.19		0.72	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	1.19	--	

项目编码	030408006030	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	22
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	11.91		9.75	3.41	2.44	1.19		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.19		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费											0.46

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							5.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头WDZN-YJY-4*6	个	0.1	4.59	0.46		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	1.65	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1047

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	13.23		14.42	5.05	3.6	1.32		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	1.32		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									8.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.6	1.63		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	2.95	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	6.12		15.69	5.49	3.92	0.61		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.61		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									8.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.6	1.63		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	49

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	13.23		14.42	5.05	3.6	1.32		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	1.32		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价									8.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭接线盒	只	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	2.85	--	

项目编码	030404018005	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	15		16.96	5.94	42.4	15		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	15		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	030404018006	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	15		16.96	5.94	42.4	15		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	15		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404018007	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	15		16.96	5.94	42.4	15		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	15		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.56	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	93.79	20.33	6.36	37.51	13.13
综合人工工日		小计							388.47	51.56	73.84	155.38	54.39
3.6648工日		未计价材料费							1373.65				
清单项目综合单价									2097.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AP1XLS-21（改）	只	1	1117.99	1117.99		
	槽钢	m	5.88	43.48	255.66		
	其他材料费			--	51.56	--	
	材料费小计			--	1425.21	--	

项目编码	030404017067	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.56	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	93.79	20.33	6.36	37.51	13.13
综合人工工日		小计							388.47	51.56	73.84	155.38	54.39
3.6648工日		未计价材料费							1373.65				
清单项目综合单价									2097.29				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AP2XLS-21（改）	只	1	1117.99	1117.99		
	槽钢	m	5.88	43.48	255.66		
	其他材料费			--	51.56	--	
	材料费小计			--	1425.21	--	

项目编码	030404017068	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.56	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	93.79	20.33	6.36	37.51	13.13
综合人工工日		小计							388.47	51.56	73.84	155.38	54.39
3.6648工日		未计价材料费							1125.2				
清单项目综合单价									1848.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1APKT1	只	1	869.54	869.54		
	槽钢	m	5.88	43.48	255.66		
	其他材料费			--	51.56	--	
	材料费小计			--	1176.76	--	

项目编码	030404017069	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.56	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	93.79	20.33	6.36	37.51	13.13
综合人工工日		小计							388.47	51.56	73.84	155.38	54.39
3.6648工日		未计价材料费							1125.2				
清单项目综合单价									1848.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1APKT2	只	1	869.54	869.54		
	槽钢	m	5.88	43.48	255.66		
	其他材料费			--	51.56	--	
	材料费小计			--	1176.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017070	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.48	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	80.39	17.43	5.45	32.16	11.26
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.02	11.91		7.21	2.52	59.47	39.3		23.79	8.32
综合人工工日		小计							434.54	87.96	72.93	173.82	60.84
4.0994工日		未计价材料费							964.46				
清单项目综合单价									1794.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AP-CFIP54	只	1	745.32	745.32		
	槽钢	m	5.04	43.48	219.14		
	其他材料费			--	87.96	--	
	材料费小计			--	1052.42	--	

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	11.91		7.21	2.52	28.83	19.06		11.54	4.03
综合人工工日		小计							215.39	56.43		86.16	30.15
2.032工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2606.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1ELS1480×740×210	台	1	2218.22	2218.22		
	其他材料费			--	56.43	--	
	材料费小计			--	2274.65	--	

项目编码	030404017053	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	11.91		7.21	2.52	14.42	9.53		5.77	2.02
综合人工工日		小计							200.98	46.9		80.39	28.14
1.896工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2574.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1ELS2480×740×210						台	1	2218.22	2218.22			
	其他材料费								--	46.9		--	
	材料费小计								--	2265.12		--	

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	11.91		7.21	2.52	14.42	9.53		5.77	2.02
综合人工工日		小计							200.98	46.9		80.39	28.14
1.896工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2574.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2ELS1480×740×210						台	1	2218.22	2218.22			
	其他材料费								--	46.9		--	
	材料费小计								--	2265.12		--	

项目编码	030404017071	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	11.91		7.21	2.52	14.42	9.53		5.77	2.02

综合人工工日	小计			200.98	46.9		80.39	28.14
1.896工日	未计价材料费			2218.22				
清单项目综合单价				2574.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2ELS2480×740×210	台	1	2218.22	2218.22			
	其他材料费			--	46.9		--	
	材料费小计			--	2265.12		--	

项目编码	030404017072	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	11.91		7.21	2.52	10.81	7.15		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日	小计								204.68	48.09		81.88	28.65
1.931工日	未计价材料费								443.64				
清单项目综合单价									806.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AL-QCS					只		1	443.64	443.64			
	其他材料费								--	48.09		--	
	材料费小计								--	491.73		--	

项目编码	030404017073	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	11.91		7.21	2.52	10.81	7.15		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日	小计								204.68	48.09		81.88	28.65
1.931工日	未计价材料费								443.64				
清单项目综合单价									806.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AL-HDS1	只	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	48.09	--	
	材料费小计			--	491.73	--	

项目编码	030404017074	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	11.91		7.21	2.52	10.81	7.15		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日		小计							204.68	48.09		81.88	28.65
1.931工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									806.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AL-HDS2	只	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	48.09	--	
	材料费小计			--	491.73	--	

项目编码	030404017075	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	11.91		7.21	2.52	10.81	7.15		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日		小计							204.68	48.09		81.88	28.65
1.931工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									806.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AL-HDS3	只	1	443.64	443.64		

	其他材料费	--	48.09	--
	材料费小计	--	491.73	--

项目编码	030404017076	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	11.91		7.21	2.52	10.81	7.15		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日		小计							204.68	48.09		81.88	28.65
1.931工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									806.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AL-HDS4	只	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	48.09	--	
	材料费小计			--	491.73	--	

项目编码	030404017077	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	11.91		7.21	2.52	10.81	7.15		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日		小计							204.68	48.09		81.88	28.65
1.931工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									806.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AL-HDS5	只	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	48.09	--	
	材料费小计			--	491.73	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017078	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	11.91		7.21	2.52	10.81	7.15		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日		小计							204.68	48.09		81.88	28.65
1.931工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									806.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AL-HDS6	只	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	48.09	--	
	材料费小计			--	491.73	--	

项目编码	030404017079	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	11.91		7.21	2.52	10.81	7.15		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日		小计							204.68	48.09		81.88	28.65
1.931工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									806.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AL-HDS7	只	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	48.09	--	
	材料费小计			--	491.73	--	

项目编码	030404017080	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	11.91		7.21	2.52	5.41	3.57		2.16	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日		小计							199.28	44.51		79.71	27.9
1.88工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									3013.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDAT-PY1						只	1	2661.87	2661.87			
	其他材料费								--	44.51		--	
	材料费小计								--	2706.38		--	

项目编码	030404017081	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	11.91		7.21	2.52	5.41	3.57		2.16	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日		小计							199.28	44.51		79.71	27.9
1.88工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									3013.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDAT-PY2						只	1	2661.87	2661.87			
	其他材料费								--	44.51		--	
	材料费小计								--	2706.38		--	

项目编码	030404017082	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	11.91		7.21	2.52	21.62	14.29		8.65	3.02
综合人工工日		小计							208.18	51.66		83.27	29.14
1.964工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2590.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ALE1	只	1	2218.22	2218.22		
	其他材料费			--	51.66	--	
	材料费小计			--	2269.88	--	

项目编码	030404017083	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	11.91		7.21	2.52	21.62	14.29		8.65	3.02
综合人工工日		小计							208.18	51.66		83.27	29.14
1.964工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2590.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2ALE1	只	1	2218.22	2218.22		
	其他材料费			--	51.66	--	
	材料费小计			--	2269.88	--	

项目编码	030404017084	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.56	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	93.79	20.33	6.36	37.51	13.13
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	11.91		7.21	2.52	5.41	3.57		2.16	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	11.4	24.38	11.91		9.75	3.41	277.93	135.77		111.15	38.87

综合人工工日	小计	671.81	190.9	73.84	268.69	94.02	
6.3378工日	未计价材料费	4692.11					
清单项目综合单价		5991.37					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢	m	5.88	43.48	255.66		
	落地式配电箱2AL-LQC	只	1	4436.45	4436.45		
	其他材料费			--	190.9	--	
	材料费小计			--	4883.01	--	

项目编码	030404017085	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.37		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									768.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-SG	只	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	37.37	--	
	材料费小计			--	481.01	--	

项目编码	030404017086	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.37		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									768.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-JHQ	只	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	37.37	--	
	材料费小计			--	481.01	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017087	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	31.23	67.48	117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费							1366.43				
清单项目综合单价									1918.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱AC-PYC	只	1	1366.43	1366.43		
	其他材料费			--	31.23	--	
	材料费小计			--	1397.66	--	

项目编码	030404017061	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.56	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	93.79	20.33	6.36	37.51	13.13
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26	294.68	31.23	67.48	117.87	41.26
4-412	无端子外部接线2.5	10个	14.9	18.02	11.91		7.21	2.52	268.5	177.46		107.43	37.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	11.91		9.75	3.41	7.31	3.57		2.93	1.02
综合人工工日		小计							664.28	232.59	73.84	265.74	92.96
6.2668工日		未计价材料费							3547.5				
清单项目综合单价									4876.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢	m	5.88	43.48	255.66		
	落地式配电箱1AL1	只	1	3291.84	3291.84		
	其他材料费			--	232.59	--	
	材料费小计			--	3780.09	--	

项目编码	030404017062	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	11.91		7.21	2.52	27.03	17.87		10.82	3.78
综合人工工日		小计							213.59	55.24		85.44	29.9
2.015工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									4820.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2AL1600*1000*120	台	1	4436.45	4436.45		
	其他材料费			--	55.24	--	
	材料费小计			--	4491.69	--	

项目编码	030404017066	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	11.91		7.21	2.52	16.22	10.72		6.49	2.27
综合人工工日		小计							202.78	48.09		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费							1774.58				
清单项目综合单价									2134.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2AT-DT600*800*250	台	1	1774.58	1774.58		
	其他材料费			--	48.09	--	
	材料费小计			--	1822.67	--	

项目编码	030404017088	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.37		74.62	26.12

青岛网上招投标系统

1.76工日	未计价材料费						443.64
清单项目综合单价							768.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-PSB600*800*250	台	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	37.37	--	
	材料费小计			--	481.01	--	

项目编码	030404017089	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.37		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									768.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-ZYB600*800*250			台			1		443.64	443.64			
	其他材料费								--	37.37		--	
	材料费小计								--	481.01		--	

项目编码	030404017090	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.37		74.62	26.12	186.56	37.37		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.37		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									768.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-SPF450×550×240			台			1		443.64	443.64			
	其他材料费								--	37.37		--	
	材料费小计								--	481.01		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	46.89	10.17	3.18	18.76	6.57
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	46.55	67.48	144.58	50.6	361.46	46.55	67.48	144.58	50.6
综合人工工日		小计							408.35	56.72	70.66	163.34	57.17
3.8524工日		未计价材料费							5007.92				
清单项目综合单价									5764.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢	m	2.94	43.48	127.83		
	配电柜AT-XFBF	台	1	4880.09	4880.09		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	其他材料费			--	52.84	--	
	材料费小计			--	5064.64	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	46.89	10.17	3.18	18.76	6.57
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	46.55	67.48	144.58	50.6	361.46	46.55	67.48	144.58	50.6
综合人工工日		小计							408.35	56.72	70.66	163.34	57.17
3.8524工日		未计价材料费							837.66				
清单项目综合单价									1593.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢	m	2.94	43.48	127.83		
	配电柜AC-PLB	台	1	709.83	709.83		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	其他材料费			--	52.84	--	
	材料费小计			--	894.38	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	46.89	10.17	3.18	18.76	6.57
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	46.55	67.48	144.58	50.6	361.46	46.55	67.48	144.58	50.6
综合人工工日		小计							408.35	56.72	70.66	163.34	57.17
3.8524工日		未计价材料费							837.66				
清单项目综合单价									1593.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢	m	2.94	43.48	127.83		
	配电柜AC-XHSB	台	1	709.83	709.83		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	其他材料费			--	52.84	--	
	材料费小计			--	894.38	--	

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	36.31	11.35	66.99	23.45	46.89	10.17	3.18	18.76	6.57
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	46.55	67.48	144.58	50.6	361.46	46.55	67.48	144.58	50.6
综合人工工日		小计							408.35	56.72	70.66	163.34	57.17
3.8524工日		未计价材料费							837.66				
清单项目综合单价									1593.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢	m	2.94	43.48	127.83		
	配电柜AC-WXHSB	台	1	709.83	709.83		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	其他材料费			--	52.84	--	
	材料费小计			--	894.38	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	1411.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.64	20.35	7.12	5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费							1.41				
清单项目综合单价									10.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4热镀锌扁钢						m	0.1	14.11	1.41			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	1.53		--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	375.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.78	27.49	52.15	18.25	13.04	0.48	2.75	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.48	2.75	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	0.48		--	

项目编码	030409005002	项目名称	接地母线	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-910	接地跨接线安装	10处	0.1	110.24	46.96	8.73	44.1	15.43	11.02	4.7	0.87	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	4.7	0.87	4.41	1.54
0.104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.7		--	
	材料费小计								--	4.7		--	

项目编码	030409005003	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	838.43

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	25.66	11.35	98.79	34.58	24.7	2.57	1.14	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.57	1.14	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							0.24				
清单项目综合单价									41.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢Φ10						m	0.1	2.3785	0.24			
	其他材料费								--	2.57		--	
	材料费小计								--	2.81		--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6.65

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.31	4.85	49.18	17.21	12.3	1.83	0.49	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.83	0.49	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.33				
清单项目综合单价									27.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢 -40*4						m	1.05	6.03	6.33			
	其他材料费								--	1.83		--	
	材料费小计								--	8.16		--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-903	接地极板 铜板	块	1	275.6	117.78		110.24	38.58	275.6	117.78		110.24	38.58
综合人工工日		小计							275.6	117.78		110.24	38.58
2.6工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									544.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地端子板						块	1.05	1.89	1.98			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	117.78	--	
	材料费小计	--	119.76	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	57.12		36.89	12.91	9.22	5.71		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	5.71		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							16.32				
清单项目综合单价									36.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	16	16.32		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	22.03	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	46.95	5.7	59.78	20.92	149.46	46.95	5.7	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	46.95	5.7	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							19.6				
清单项目综合单价									302.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	19.6	19.6		
	其他材料费			--	46.95	--	
	材料费小计			--	66.55	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10处	0.1	291.5	41.28	2.35	116.6	40.81	29.15	4.13	0.24	11.66	4.08

综合人工工日	小计	29.15	4.13	0.24	11.66	4.08	
0.275工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							49.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.13	--	
	材料费小计			--	4.13	--	

项目编码	030411003028	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	62.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	70.4	14.06	165.36	57.88	41.34	7.04	1.41	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	7.04	1.41	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							146.88				
清单项目综合单价									219				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架400*150	m	1.005	144.72	145.44		
	盖板400*150	m	1.005	0.89	0.89		
	隔板400*150	m	0.603	0.89	0.54		
	电	kW·h	0.169	0.77	0.13		
	其他材料费			--	6.92	--	
	材料费小计			--	153.92	--	

项目编码	030411003029	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	16.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	70.4	14.06	165.36	57.88	41.34	7.04	1.41	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	7.04	1.41	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							116.28				
清单项目综合单价									188.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架400*100	m	1.005	114.28	114.85		
	盖板400*100	m	1.005	0.89	0.89		
	隔板400*100	m	0.603	0.89	0.54		

新点网上招投标系统

	电	kW·h	0.169	0.77	0.13		
	其他材料费			--	6.91	--	
	材料费小计			--	123.32	--	

项目编码	030411003030	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	94.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	70.4	14.06	165.36	57.88	41.34	7.04	1.41	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	7.04	1.41	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							84.45				
清单项目综合单价									156.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架300*150	m	1.005	82.61	83.02		
	盖板300*150	m	1.005	0.89	0.89		
	隔板300*150	m	0.603	0.89	0.54		
	电	kW·h	0.169	0.77	0.13		
	其他材料费			--	6.91	--	
	材料费小计			--	91.49	--	

项目编码	030411003019	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	47.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	67.83	8.49	103.03	36.06	25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							77.68				
清单项目综合单价									124.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架	m	1.005	76.4	76.78		
	盖板	m	1.005	0.89	0.89		
	电	kW·h	0.14	0.77	0.11		
	其他材料费			--	6.68	--	
	材料费小计			--	84.46	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	330.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	67.83	8.49	103.03	36.06	25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							53.71				
清单项目综合单价									101.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架200*100	m	1.005	52.55	52.81		
	盖板200*100	m	1.005	0.89	0.89		
	电	kW·h	0.14	0.77	0.11		
	其他材料费			--	6.68	--	
	材料费小计			--	60.49	--	

项目编码	030411003031	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	67.83	8.49	103.03	36.06	25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							44.03				
清单项目综合单价									91.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架150*100	m	1.005	42.92	43.13		
	盖板150*100	m	1.005	0.89	0.89		
	电	kW·h	0.14	0.77	0.11		
	其他材料费			--	6.68	--	
	材料费小计			--	50.81	--	

项目编码	030411003032	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	211.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	66.63	4.47	61.9	21.67	15.48	6.66	0.45	6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.66	0.45	6.19	2.17

0.146工日	未计价材料费						26.98
清单项目综合单价							57.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架100*50	m	1.005	25.96	26.09		
	盖板100*50	m	1.005	0.89	0.89		
	电	kW·h	0.07	0.77	0.05		
	其他材料费			--	6.61	--	
	材料费小计			--	33.64	--	

项目编码	030411001055	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	78.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	312.7	113.01		125.08	43.78	3.13	1.13		1.25	0.44
综合人工工日		小计							3.13	1.13		1.25	0.44
0.0295工日		未计价材料费							2.8				
清单项目综合单价									8.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG16	m	1.03	2.72	2.8		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.33	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411001056	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	783.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	163.95		133.98	46.89	3.35	1.64		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.64		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.71				
清单项目综合单价									10.51				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.6	3.71		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.33	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	5.35	--	

项目编码	030411001057	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	661.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	233.71		195.46	68.41	4.89	2.34		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.34		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							4.89				
清单项目综合单价									14.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	4.75	4.89		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.33	0.34		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	030411001061	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	101.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	379.53	32.09	569.01	199.15	14.23	3.8	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	3.8	0.32	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							16.98				
清单项目综合单价									43.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径40mm以内	m	1.03	16.49	16.98		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.33	0.51		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	2.04	--	
	材料费小计			--	20.78	--	

项目编码	030411001069	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4058.74	571.88	146.86	1623.5	568.22	40.59	5.72	1.47	16.24	5.68
综合人工工日		小计							40.59	5.72	1.47	16.24	5.68
0.3829工日		未计价材料费							79.74				
清单项目综合单价									149.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	m	1.03	77.42	79.74		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.33	0.73		
	中砂	t	0.014168	126.29	1.79		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	85.46	--	

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1652.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.02	67.84	14.87		27.14	9.5	1.36	0.3		0.54	0.19
综合人工工日		小计							1.36	0.3		0.54	0.19
0.0128工日		未计价材料费							5.36				

清单项目综合单价							7.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZ-RYS-2×1.5	m	2.16	2.48	5.36		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	5.66	--	

项目编码	030411004032	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.02	67.84	14.87		27.14	9.5	1.36	0.3		0.54	0.19
综合人工工日		小计							1.36	0.3		0.54	0.19
0.0128工日		未计价材料费							5.36				
清单项目综合单价									7.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZCN-RYS-2×1.5	m	2.16	2.48	5.36		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	5.66	--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3050.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.57		26.71	9.35	0.67	0.15		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.15		0.27	0.09
0.0063工日		未计价材料费							1.73				
清单项目综合单价									2.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZ-RYY-2×1.0	m	1.08	1.6	1.73		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	1.88	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004035	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.57		26.71	9.35	0.67	0.15		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.15		0.27	0.09
0.0063工日		未计价材料费							1.73				
清单项目综合单价									2.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZ-RYSP-2×1.0	m	1.08	1.6	1.73		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1162.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	63.6	12.76		25.44	8.9	0.64	0.13		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.13		0.25	0.09
0.006工日		未计价材料费							1.06				
清单项目综合单价									2.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVB-2×0.5	m	1.08	0.98	1.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1.19	--	

项目编码	030411004030	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	127.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.82		32.22	11.28	0.81	0.19		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.19		0.32	0.11
0.0076工日		未计价材料费							3.64				

清单项目综合单价							5.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZ-RYY-3*1.5	m	1.08	3.37	3.64		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	030411004031	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	862.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.87		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.51				
清单项目综合单价									3.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZCN-RYSP-2×1.5	m	1.08	2.32	2.51		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2.66	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	129.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							3.66				
清单项目综合单价									5.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆RS485	m	1.02	3.59	3.66		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码	030505005002	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	1355.28

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	109.89		0.29	43.96	15.38	1.1			0.44	0.15
综合人工工日		小计							1.1			0.44	0.15
0.0099工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频线 SYWY-75-5						m	1.02	1	1.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.02		--	

项目编码	030502006002	项目名称	大对数电缆	计量单位	m	工程量	4212.83

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.67				
清单项目综合单价									3.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非屏蔽网线Cat5e						m	1.02	1.64	1.67			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1.68		--	

项目编码	030502004004	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费							13.12				
清单项目综合单价									18.37				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	网络插座	个	1.02	12.86	13.12		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030502004005	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费							9.8				
清单项目综合单价									15.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视插座	个	1.02	9.61	9.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	9.92	--	

项目编码	030904007004	项目名称	广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	广播安装 扬声器	个	1	23.32	4.35	0.41	9.33	3.26	23.32	4.35	0.41	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	4.35	0.41	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							42.6				
清单项目综合单价									83.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共广播扬声器	个	1	42.6	42.6		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	24.43	0.98		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	17.4	0.87		
	其他材料费			--	2.5	--	
	材料费小计			--	46.95	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.61	10.33	43.96	15.38	109.89	0.61	10.33	43.96	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.61	10.33	43.96	15.38
0.99工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									290.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像机1024*768像素						台	1	110	110			
	其他材料费								--	0.61		--	
	材料费小计								--	110.61		--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.61	10.33	43.96	15.38	109.89	0.61	10.33	43.96	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.61	10.33	43.96	15.38
0.99工日		未计价材料费							110				
清单项目综合单价									290.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像机1024*768像素						台	1	110	110			
	其他材料费								--	0.61		--	
	材料费小计								--	110.61		--	

项目编码	030404018008	项目名称	配线箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	15		16.96	5.94	42.4	15		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	15		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							87.48				
清单项目综合单价									167.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广播系统接线箱						套	1	87.48	87.48			

	其他材料费	--	15	--
	材料费小计	--	102.48	--

项目编码	030404018009	项目名称	配线箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	15		16.96	5.94	42.4	15		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	15		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							87.48				
清单项目综合单价									167.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	有线电视接线箱	套	1	87.48	87.48		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	102.48	--	

项目编码	030404018010	项目名称	配线箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	15		16.96	5.94	42.4	15		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	15		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							87.48				
清单项目综合单价									167.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控系统接线箱	套	1	87.48	87.48		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	102.48	--	

项目编码	030404018011	项目名称	配线箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	15		16.96	5.94	42.4	15		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	15		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							87.48				
清单项目综合单价									167.78				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通讯系统接线箱	套	1	87.48	87.48		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	102.48	--	

项目编码	030904008011	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	10.31	1.8	58.09	20.33	145.22	10.31	1.8	58.09	20.33
综合人工工日		小计							145.22	10.31	1.8	58.09	20.33
1.37工日		未计价材料费							91.31				
清单项目综合单价									327.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据采集箱ABOX5000	个	1	91.31	91.31		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	24.43	0.24		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	17.4	0.52		
	其他材料费			--	9.55	--	
	材料费小计			--	101.62	--	

项目编码	030404031009	项目名称	仪器仪表	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-191	远传基表安装 远传脉冲电表	个	1	29.97	0.8		11.99	4.2	29.97	0.8		11.99	4.2
综合人工工日		小计							29.97	0.8		11.99	4.2
0.27工日		未计价材料费							869.54				
清单项目综合单价									916.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多功能电表AEM96	个	1	869.54	869.54		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	870.34	--	

项目编码	030503006003	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	8

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-267	室内壁挂式温度、湿度传感器	支	1	16.65	0.88	1.15	6.66	2.33	16.65	0.88	1.15	6.66	2.33
综合人工工日		小计							16.65	0.88	1.15	6.66	2.33
0.15工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									116.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气质量传感器	支	1	88.73	88.73		
	塑料膨胀管φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M6×45	十个	0.408	0.71	0.29		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	89.61	--	

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-798	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤37cm	台	1	117.66	1.35	0.82	47.06	16.47	117.66	1.35	0.82	47.06	16.47
综合人工工日		小计							117.66	1.35	0.82	47.06	16.47
1.06工日		未计价材料费							221.82				
清单项目综合单价									405.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气质量监测数据显示屏	台	1	221.82	221.82		
	其他材料费			--	1.35	--	
	材料费小计			--	223.17	--	

项目编码	030507016002	项目名称	显示终端	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-651	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 终端显示器	套	1	51.06	0.06		20.42	7.15	51.06	0.06		20.42	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.06		20.42	7.15
0.46工日		未计价材料费							380.65				

清单项目综合单价							459.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	显示终端TW-HT-M（24V电源）	套	1	380.65	380.65		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	380.71	--	

项目编码	030904012006	项目名称	报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1	976.26	44.62	99.11	390.5	136.68	976.26	44.62	99.11	390.5	136.68
综合人工工日		小计							976.26	44.62	99.11	390.5	136.68
9.21工日		未计价材料费							1756.83				
清单项目综合单价									3404				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警系统控制器TW-HT-C（220V电源，输出24V电源）			台		1			1756.83	1756.83			
	其他材料费								--	44.62		--	
	材料费小计								--	1801.45		--	

项目编码	030404031007	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.66	0.46	9.75	3.41	24.38	12.66	0.46	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.66	0.46	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							22				
清单项目综合单价									72.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急呼叫按钮TW-HT-B（24V电源）			个		1			22	22			
	其他材料费								--	12.66		--	
	材料费小计								--	34.66		--	

项目编码	030404034013	项目名称	开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	5.99		27.56	9.65	6.89	0.6		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.6		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							10.59				
清单项目综合单价									21.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急呼叫钥匙复位开关TW-HT-R（24V电源）	只	1.02	10.38	10.59		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	11.19	--	

项目编码	030904005007	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	3.09	0.56	29.68	10.39	74.2	3.09	0.56	29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	3.09	0.56	29.68	10.39
0.7工日		未计价材料费							36.03				
清单项目综合单价									153.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器TW-HT-A（24V）电源	个	1	36.03	36.03		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	17.4	0.52		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	24.43	0.24		
	其他材料费			--	2.33	--	
	材料费小计			--	39.12	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	13.23		14.42	5.05	3.6	1.32		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	1.32		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									8.5				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	接线盒	只	1.02	1.6	1.63		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	2.95	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	6.12		15.69	5.49	3.92	0.61		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.61		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									8.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.6	1.63		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	030411003026	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	146.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	67.83	8.49	103.03	36.06	25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							77.68				
清单项目综合单价									124.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架300*100	m	1.005	76.4	76.78		
	盖板300*100	m	1.005	0.89	0.89		
	电	kW·h	0.14	0.77	0.11		
	其他材料费			--	6.68	--	
	材料费小计			--	84.46	--	

项目编码	030411003027	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	221.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	67.83	8.49	103.03	36.06	25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.78	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							53.71				
清单项目综合单价									101.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架200*100	m	1.005	52.55	52.81		
	盖板200*100	m	1.005	0.89	0.89		
	电	kW·h	0.14	0.77	0.11		
	其他材料费			--	6.68	--	
	材料费小计			--	60.49	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1427.33	4282.1		570.93	199.83	1427.33	4282.1		570.93	199.83
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	699.75	2098.79		279.9	97.97	699.75	2098.79		279.9	97.97
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	129.27	387.83		51.71	18.1	129.27	387.83		51.71	18.1
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	292.31	876.85		116.92	40.92	292.31	876.85		116.92	40.92
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.3	0.9		0.12	0.04	0.3	0.9		0.12	0.04
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1		0.01					0.01			

新点网上招投标系统

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.08	0.24		0.03	0.01	0.08	0.24		0.03	0.01
综合人工工日		小计							2549.04	7646.72		1019.61	356.87
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11572.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	7646.72		--	
	材料费小计								--	7646.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	16684.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14635.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2048.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	5854.18			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	292.71			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	390.28			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					23221.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	101556.04		
2	暂估价	100000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		201556.04		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		101556.04	
合计			101556.04	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	消防控制室设备及引入管线		100000			
合计			100000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33853.37	100	33853.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1200474.21	2.4	28811.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1200474.21	0.42	5041.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1200474.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1285763.67	9	115718.73
合计					149572.1

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	16684.41										
2	临时设施	5854.18										
3	建筑工人实名制费用	292.71										
4	智慧工地费用	390.28										
5	社会保险费	28811.38										
6	住房公积金	5041.99										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-电气工程(01-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	427921.02	
1.1	人工费	85717.23	
1.2	材料费	284177.26	
1.3	施工机具使用费	8269.14	
1.4	企业管理费	37742.1	
1.5	利润	12015.29	
2	措施项目费	24452.33	
2.1	单价措施项目费	13849.83	
2.2	总价措施项目费	10602.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7554.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12756.93	
5	税金	41861.73	
6	工程造价	506992.01	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030108001001	离心式通风机	1、名称：PY-1~2排烟风机 2、型号：HTF-I-10 3、规格：Q=38200m3/h；H=736Pa；N=11KW 4、减振底座形式、数量：减震吊架	台	2	6788.41	13576.82	
2	030108001002	离心式通风机	1、名称：PF-1 排风风机 2、型号：SWF-I-8(吊顶安装,防爆型) 3、规格：=17129m3/h；H=448Pa；N=4KW；BPT12-24A 4、减振底座形式、数量：减震吊架	台	1	6556.77	6556.77	
3	030108006001	其他风机	1、名称：换气扇 2、型号：BPT12-24A Q=210m3/h；H=190Pa；N=32W	台	4	160.1	640.4	
4	030108006002	其他风机	1、名称：换气扇 2、型号：BPT12-34A Q=265m3/h；H=210Pa；N=36W	台	4	180.1	720.4	
5	030108006003	其他风机	1、名称：换气扇 2、型号：BPT18-44A Q=400m3/h；H=265Pa；N=44W	台	31	240.1	7443.1	
6	030108001003	离心式通风机	1、名称：组合式油烟净化机组 2、型号：DY-50;Q=50000m3/h;H=550Pa;N=22KW	台	1	11578.41	11578.41	
7	030108001004	离心式通风机	1、名称：SF-1,送风风机 SWF-I-5(吊顶安装) 风量:4896m3/h 全压:382Pa 功率:1.1kw	台	1	3166.3	3166.3	
8	030108001005	离心式通风机	1、名称：PF-1,排风风机 SWF-I-5(吊顶安装) 风量:4896m3/h 全压:382Pa 功率:1.1kw	台	1	3166.3	3166.3	
9	030701003001	空调器	1、名称：2HP壁挂式分体空调	台(组)	1	3000	3000	
10	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：排风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000内 5、板材厚度：0.75mm	m2	29.94	156.59	4688.3	
11	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000内 5、板材厚度：1.0mm	m2	447.73	140.51	62910.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000外 5、板材厚度：1.2mm	m2	248.9	165.99	41314.91	
13	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆 4、规格：1000 5、板材厚度：1.0mm	m2	4.5	164.37	739.67	
14	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：通风系统风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：150 5、板材厚度：0.5	m2	89.2	242.37	21619.4	
15	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：通风系统风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：200 5、板材厚度：0.5	m2	15.9	242.37	3853.68	
16	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：通风系统风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：250 5、板材厚度：0.5	m2	11.5	170.83	1964.55	
17	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：通风系统风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：810 5、板材厚度：1.0	m2	3.6	164.37	591.73	
18	030702003001	不锈钢板通风管道	1、名称：厨房排油烟风管（需深化设计，工程量暂估） 2、形状：矩形 3、规格：长边长2000内 4、板材厚度：1.2mm厚S304不锈钢板风管	m2	216	326.38	70498.08	
19	030702003002	不锈钢板通风管道	1、名称：厨房排油烟风管 2、形状：矩形 3、规格：2000*2000 4、板材厚度：1.2mm厚S304不锈钢板风管	m2	22.4	326.38	7310.91	
20	030703004001	不锈钢蝶阀	1、名称：150°不锈钢防火阀 2、规格：1600*800	个	1	2233.82	2233.82	
21	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280°防火阀 2、型号：1100*400	个	3	617.54	1852.62	
22	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280°防火阀 2、型号：800*400	个	1	492.54	492.54	
23	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280°防火阀 2、型号：800*320	个	19	422.54	8028.26	
24	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、型号：D150	个	1	184.75	184.75	
25	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、型号：D200	个	1	228.75	228.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030703001007	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：800*320	个	19	422.54	8028.26	
27	030703001008	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：800*400	个	1	492.54	492.54	
28	030703001010	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、型号：500*500	个	2	304.75	609.5	
29	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、型号：1000*630	个	1	757.54	757.54	
30	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、型号：D250	个	11	132.59	1458.49	
31	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、型号：D150	个	2	115.59	231.18	
32	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、型号：D200	个	1	126.59	126.59	
33	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、型号：1250*1000	个	1	496.01	496.01	
34	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、型号：1000*1000	个	2	395.02	790.04	
35	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、型号：500*500	个	9	196.84	1771.56	
36	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、型号：600*600	个	37	216.84	8023.08	
37	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、型号：900*900	个	2	356.02	712.04	
38	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接口	m2	7.37	88.43	651.73	
39	030703001009	碳钢阀门	1、名称：手动执行器	个	20	106.47	2129.4	
40	011001006001	其他保温隔热	1、50mm厚离心玻璃棉保温	m3	45.86	871.58	39970.66	
41	030703020001	消声器	1、名称：消声器 2、规格 ：1000*600*1000	个	1	943.01	943.01	
42	030703020002	消声器	1、名称：消声器 2、规格：500*500*800	个	2	588.44	1176.88	
43	030703020003	消声器	1、名称：消声器 2、规格：630*320*800	个	2	573.44	1146.88	
44	100702002001	防火卷帘(闸）门	1、固定挡烟垂壁 2、不燃材料	m	400.7	106.47	42662.53	
45	031002001001	管道支架	1、材质：通风管道支架除锈刷油	Kg	3281	2.89	9482.09	
46	080807009001	支架、吊架	1、名称：抗震支架 2、规格：综合考虑	套	45	620	27900	
		分部小计					427921.02	
		分部分项合计					427921.02	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3171.45	3171.45	
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	10678.38	10678.38	
		单价措施合计					13849.83	
合计							441770.85	

综合单价分析表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	离心式通风机安装 12#	台	1	1272	118.65		559.68	178.08	1272	118.65		559.68	178.08
D00001	减震吊架	台	4		40					160			
综合人工工日		小计							1272	278.65		559.68	178.08
12工日		未计价材料费							4500				
清单项目综合单价									6788.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式通风机HTF-I-10 Q=38200m3/h；H=736Pa；N=11KW	台	1	4500	4500		
	铸铁垫板	kg	21.6	4.72	101.95		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	黄油(钙基脂)	kg	0.5	6.86	3.43		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	减震吊架	台	4	40	160		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4778.65	--	

项目编码	030108001002	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	离心式通风机安装 8#	台	1	607.38	37.11		267.25	85.03	607.38	37.11		267.25	85.03
D00001	减震吊架	台	4		40					160			
综合人工工日		小计							607.38	197.11		267.25	85.03
5.73工日		未计价材料费							5400				
清单项目综合单价									6556.77				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	离心式通风机SWF-I-8(吊顶安装,防爆型)	台	1	5400	5400		
	铸铁垫板	kg	5.2	4.72	24.54		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	减震吊架	台	4	40	160		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5597.11	--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费							140				
清单项目综合单价									160.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间通风器BPT12-24A	台	1	140	140		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140	--	

项目编码	030108006002	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									180.1				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	卫生间通风器BPT12-34A	台	1	160	160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码	030108006003	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									240.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间通风器BPT18-44A	台	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	030108001003	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	离心式通风机安装 12#	台	1	1272	118.65		559.68	178.08	1272	118.65		559.68	178.08
综合人工工日		小计							1272	118.65		559.68	178.08
12工日		未计价材料费							9450				
清单项目综合单价									11578.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合式油烟净化机组DY-50	台	1	9450	9450		
	铸铁垫板	kg	21.6	4.72	101.95		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	黄油(钙基脂)	kg	0.5	6.86	3.43		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	9568.65	--	

项目编码	030108001004	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-20	离心式通风机安装 6#	台	1	275.6	30.86		121.26	38.58	275.6	30.86		121.26	38.58
综合人工工日		小计							275.6	30.86		121.26	38.58
2.6工日		未计价材料费							2700				
清单项目综合单价									3166.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式通风机SWF-I-5	台	1	2700	2700		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2730.86	--	

项目编码	030108001005	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-20	离心式通风机安装 6#	台	1	275.6	30.86		121.26	38.58	275.6	30.86		121.26	38.58
综合人工工日		小计							275.6	30.86		121.26	38.58
2.6工日		未计价材料费							2700				
清单项目综合单价									3166.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式通风机SWF-I-5	台	1	2700	2700		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		

	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2730.86	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	2HP壁挂式分体空调	台(组)	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2HP壁挂式分体空调	台(组)	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	29.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	87.97	143.18	45.56	32.54	20.06	8.8	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.87	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.29	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											40.59
清单项目综合单价													156.59

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	35.67	40.59		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢 < -59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	61.71	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	447.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费							53.34				
清单项目综合单价									140.51				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	46.87	53.34		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢 < -59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		

	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	70.52	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	248.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.06	130.59	41.55	29.68	19.05	4.41	13.06	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.46	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.66	21.78	6.94
0.467工日		未计价材料费							63.06				
清单项目综合单价									165.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2	m2	1.138	55.41	63.06		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.4	15.35		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.64	0.37		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.11	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-76	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径1120mm以下 制作	10m2	0.1	329.66	172.03	58.82	145.05	46.15	32.97	17.2	5.88	14.51	4.62
7-77	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径1120mm以下 安装	10m2	0.1	219.42	9.08	2.84	96.54	30.72	21.94	0.91	0.28	9.65	3.07
综合人工工日		小计							54.91	18.11	6.16	24.16	7.69
0.518工日		未计价材料费							53.34				
清单项目综合单价									164.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	46.87	53.34		
	等边角钢∟60×5	kg	3.2711	3.4	11.12		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2331	3.4	0.79		
	扁钢 < -59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0751	3.42	0.26		
	圆钢φ10～14	kg	0.1211	3.42	0.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0151	3.77	0.06		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	5.15	0.64	3.3		
	铁铆钉	kg	0.0211	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0971	7.72	0.75		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.45	--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	89.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	144.94	111.82	314.35	100.02	71.44	14.49	11.18	31.44	10

新点网上招投标系统

7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.63	6.07	209.41	66.63	47.59	0.76	0.61	20.94	6.66
综合人工工日		小计							119.03	15.25	11.79	52.38	16.66
1.123工日		未计价材料费							27.26				
清单项目综合单价									242.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	23.95	27.26		
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	3.4	0.3		
	扁钢＜-59	kg	2.064	3.64	7.51		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.2931	3.42	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.042	3.77	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.51	--	

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	144.94	111.82	314.35	100.02	71.44	14.49	11.18	31.44	10
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.63	6.07	209.41	66.63	47.59	0.76	0.61	20.94	6.66
综合人工工日		小计							119.03	15.25	11.79	52.38	16.66
1.123工日		未计价材料费							27.26				
清单项目综合单价									242.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	23.95	27.26		
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	3.4	0.3		
	扁钢＜-59	kg	2.064	3.64	7.51		

	圆钢φ5.5～9	kg	0.2931	3.42	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.042	3.77	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.51	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 制作	10m2	0.1	439.9	175.37	87.48	193.56	61.59	43.99	17.54	8.75	19.36	6.16
7-75	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 安装	10m2	0.1	293.62	9.23	4.64	129.19	41.11	29.36	0.92	0.46	12.92	4.11
综合人工工日		小计							73.35	18.46	9.21	32.28	10.27
0.692工日		未计价材料费							27.26				
清单项目综合单价									170.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	23.95	27.26		
	等边角钢∟60×5	kg	3.16	3.4	10.74		
	扁钢＜-59	kg	0.356	3.64	1.3		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.19	3.42	0.65		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	7.1671	0.56	4.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.124	7.72	0.96		
	铁铆钉	kg	0.0271	5.15	0.14		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.0391	2.83	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.72	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-76	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径1120mm以下 制作	10m2	0.1	329.66	172.03	58.82	145.05	46.15	32.97	17.2	5.88	14.51	4.62
7-77	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径1120mm以下 安装	10m2	0.1	219.42	9.08	2.84	96.54	30.72	21.94	0.91	0.28	9.65	3.07
综合人工工日		小计						54.91	18.11	6.16	24.16	7.69
0.518工日		未计价材料费						53.34				
清单项目综合单价								164.37				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	46.87	53.34		
	等边角钢∟60×5	kg	3.2711	3.4	11.12		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2331	3.4	0.79		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0751	3.42	0.26		
	圆钢φ10～14	kg	0.1211	3.42	0.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0151	3.77	0.06		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	5.15	0.64	3.3		
	铁铆钉	kg	0.0211	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0971	7.72	0.75		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.45	--	

项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2	工程量	216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-139	碳钢通风 不锈钢板矩形风管 法兰连接(咬口) 长边×厚度 2000mm以下×1.0mm 安装	10m2	0.1	197.16	4.66	2.66	86.75	27.6	19.72	0.47	0.27	8.68	2.76
7-138	碳钢通风 不锈钢板矩形风管 法兰连接(咬口) 长边×厚度 2000mm以下×1.0mm 制作	10m2	0.1	296.8	89.05	52.93	130.59	41.55	29.68	8.91	5.29	13.06	4.16
综合人工工日		小计							49.4	9.38	5.56	21.74	6.92
0.466工日		未计价材料费							233.38				
清单项目综合单价									326.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢铆钉M5	kg	0.034	9.6	0.33		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	6.5	0.76	4.94		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	煤油	kg	0.1951	4.29	0.84		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2851	7.72	2.2		
	棉纱头	kg	0.13	5.57	0.72		
	不锈钢板δ1.2	m2	1.138	188.11	214.07		
	热镀锌等边角钢∟20～30	kg	4.439	4.35	19.31		
	防锈漆	kg	0.0005	12.86	0.01		
	银粉漆	kg	0.0005	13.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.76	--	

项目编码	030702003002	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2	工程量	22.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-139	碳钢通风 不锈钢板矩形风管 法兰连接(咬口) 长边×厚度 2000mm以下×1.0mm 安装	10m2	0.1	197.16	4.66	2.66	86.75	27.6	19.72	0.47	0.27	8.68	2.76
7-138	碳钢通风 不锈钢板矩形风管 法兰连接(咬口) 长边×厚度 2000mm以下×1.0mm 制作	10m2	0.1	296.8	89.05	52.93	130.59	41.55	29.68	8.91	5.29	13.06	4.16
综合人工工日		小计							49.4	9.38	5.56	21.74	6.92

0.466工日	未计价材料费				233.38		
清单项目综合单价					326.38		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢铆钉M5	kg	0.034	9.6	0.33		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	6.5	0.76	4.94		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	煤油	kg	0.1951	4.29	0.84		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2851	7.72	2.2		
	棉纱头	kg	0.13	5.57	0.72		
	不锈钢板δ1.2	m2	1.138	188.11	214.07		
	热镀锌等边角钢∟20～30	kg	4.439	4.35	19.31		
	防锈漆	kg	0.0005	12.86	0.01		
	银粉漆	kg	0.0005	13.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.76	--	

项目编码	030703004001	项目名称	不锈钢蝶阀	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		64.83	20.63	147.34	21.02		64.83	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		64.83	20.63
1.39工日		未计价材料费							1980				
清单项目综合单价									2233.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	150°不锈钢防火阀1600*800	个	1	1980	1980		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2001.02	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费							440				
清单项目综合单价									617.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280°防火阀1100*400	个	1	440	440		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	456.76	--	

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费							315				
清单项目综合单价									492.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280°防火阀800*400	个	1	315	315		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	331.76	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25

新点网上招投标系统

0.96工日	未计价材料费						245
清单项目综合单价							422.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280°防火阀800*320	个	1	245	245		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	261.76	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											145
清单项目综合单价													184.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°防火阀D150						个	1	145	145			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	157.96		--	

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											189
清单项目综合单价													228.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°防火阀D200						个	1	189	189			

新点网上招投标系统

	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.96	--	

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费							245				
清单项目综合单价									422.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟阀800*320	个	1	245	245		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	261.76	--	

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费							315				
清单项目综合单价									492.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟阀800*400	个	1	315	315		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	331.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							265				
清单项目综合单价									304.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70°防火阀500*500	个	1	265	265		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	277.96	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费							580				
清单项目综合单价									757.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280°防火阀1000*630	个	1	580	580		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	596.76	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.6	6.53	2.08	14.84	3.54	3.6	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.6	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							102				
清单项目综合单价									132.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶D250	个	1	102	102		
	扁钢 < -59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2 ~ 5×4 ~ 20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.54	--	

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.6	6.53	2.08	14.84	3.54	3.6	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.6	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									115.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶D150	个	1	85	85		
	扁钢 < -59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2 ~ 5×4 ~ 20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.54	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.6	6.53	2.08	14.84	3.54	3.6	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.6	6.53	2.08

新点网上招投标系统

0.14工日	未计价材料费						96
清单项目综合单价							126.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶D200	个	1	96	96		
	扁钢 < -59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.54	--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	103.88	13.77	6.11	45.71	14.54	103.88	13.77	6.11	45.71	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.77	6.11	45.71	14.54
0.98工日		未计价材料费							312				
清单项目综合单价									496.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶1250*1000			个			1		312	312			
	扁钢 < -59			kg			2.63		3.64	9.57			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套			19.1		0.22	4.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	325.77		--	

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.6	37.78	12.02	85.86	10.76	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费							245				
清单项目综合单价									395.02				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶1000*1000	个	1	245	245		
	扁钢 < -59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2 ~ 5×4 ~ 20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	255.76	--	

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.6	24.25	7.72	55.12	8.15	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							98				
清单项目综合单价									196.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口500*500	个	1	98	98		
	扁钢 < -59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2 ~ 5×4 ~ 20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.15	--	

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.6	24.25	7.72	55.12	8.15	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							118				
清单项目综合单价									216.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口600*600	个	1	118	118		

	扁钢 < -59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2 ~ 5×4 ~ 20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.15	--	

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.6	37.78	12.02	85.86	10.76	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费							206				
清单项目综合单价									356.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口900*900	个	1	206	206		
	扁钢 < -59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2 ~ 5×4 ~ 20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	216.76	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	7.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.38	1.71	19.59	6.23	44.52	16.38	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.38	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0 ~ 1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1 ~ 15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.38	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	手动执行器	个	1	106.47					106.47			
综合人工工日		小计							106.47			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												106.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动执行器	个	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

项目编码	011001006001	项目名称	其他保温隔热	计量单位	m3	工程量	45.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
淮补11-59	离心玻璃棉粘贴通风管道 厚度50mm	m3	1	224.72	37.02		98.88	31.46	224.72	37.02		98.88	31.46
综合人工工日		小计							224.72	37.02		98.88	31.46
2.12工日		未计价材料费											479.5
清单项目综合单价													871.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉板	m3	1.03	450	463.5		
	铝箔胶带	m2	3.2	5	16		
	保温钉	个	420	0.07	29.4		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.55	12.22	6.72		
	破布	kg	0.2	4.48	0.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	516.52	--	

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通7-补4	微穿孔板消声器安装 周长3600mm以内	个	1	132.5	86.88	1.78	58.3	18.55	132.5	86.88	1.78	58.3	18.55
综合人工工日		小计							132.5	86.88	1.78	58.3	18.55
1.25工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									943.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器1000*600*1000	个	1	645	645		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.15	55.74	64.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	其他材料费			--	2.3	--	
	材料费小计			--	731.88	--	

项目编码	030703020002	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	微穿孔板消声器安装 周长2000mm以内	个	1	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
综合人工工日		小计							45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
0.43工日		未计价材料费							480				
清单项目综合单价									588.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器500*500*800	个	1	480	480		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	515.35	--	

项目编码	030703020003	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	微穿孔板消声器安装 周长2000mm以内	个	1	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
综合人工工日		小计							45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
0.43工日		未计价材料费							465				
清单项目综合单价									573.44				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器630*320*800	个	1	465	465		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	500.35	--	

项目编码	100702002001	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	m	工程量	400.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	固定挡烟垂壁	m	1		106.47					106.47			
综合人工工日		小计								106.47			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定挡烟垂壁	m	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	3281

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	8.14	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.62
清单项目综合单价													2.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	15.17	0.32		

	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	19.88	0.3		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.71	--	

项目编码	080807009001	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	支架、吊架	套	1		620					620			
综合人工工日		小计								620			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													620

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支架、吊架	套	1	620	620		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	620	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	538.05	1614.12		236.74	75.33	538.05	1614.12		236.74	75.33
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	134.25	402.72		59.07	18.8	134.25	402.72		59.07	18.8
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.17	60.51		8.87	2.82	20.17	60.51		8.87	2.82
综合人工工日		小计							692.47	2077.35		304.68	96.95
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3171.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2077.35	--	
	材料费小计			--	2077.35	--	

项目编码	031301012001	项目名称	工程系统检测、检验	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2331.53	6994.57		1025.87	326.41	2331.53	6994.57		1025.87	326.41
综合人工工日		小计							2331.53	6994.57		1025.87	326.41
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10678.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6994.57		--	
	材料费小计								--	6994.57		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	7554.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6626.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	927.72			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2650.63			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	132.53			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	265.06			
合计					10602.5			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12756.93	100	12756.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	452373.35	2.4	10856.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	452373.35	0.42	1899.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	452373.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	465130.28	9	41861.73
合计					54618.66

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7554.28										
2	临时设施	2650.63										
3	建筑工人实名制费用	132.53										
4	智慧工地费用	265.06										
5	社会保险费	10856.96										
6	住房公积金	1899.97										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-暖通工程(01-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	778503.33	
1.1	人工费	175425.57	
1.2	材料费	489963.28	
1.3	施工机具使用费	18371.4	
1.4	企业管理费	70139.72	
1.5	利润	24603.36	
2	措施项目费	28821.12	
2.1	单价措施项目费	9899.45	
2.2	总价措施项目费	18921.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13481.69	
3	其他项目费	400000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	400000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34046.55	
5	税金	111723.39	
6	工程造价	1353094.39	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程-喷淋						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	389.5	170.21	66296.8	
2	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN125 3、连接形式：卡箍连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	6.45	142.38	918.35	
3	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	98.7	146.08	14418.1	
4	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	75.1	102.27	7680.48	
5	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	355.9	85.28	30351.15	
6	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN50 3、连接形式：卡箍连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	987.9	85.58	84544.48	
7	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	270.1	70.07	18925.91	
8	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	556.8	56.1	31236.48	
9	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	975	49.68	48438	
10	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：闭式喷头	个	1061	43.92	46599.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器 2、连接形式：DN150	个	2	699.54	1399.08	
12	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：DN150	个	6	1280.96	7685.76	
13	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：DN25	个	2	90.49	180.98	
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	66.25	132.5	
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	2	138.16	276.32	
16	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：减压孔板 2、连接形式：DN150	个	1	540.66	540.66	
17	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25	组	2	311.81	623.62	
18	030601002001	压力仪表	1、名称：压力计	台	5	80.34	401.7	
19	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、形式、材质：钢制漏斗 2、口径规格：DN100	个	2	135.68	271.36	
20	030904004001	消防警铃	1、名称：水力警铃	个	2	61.79	123.58	
21	030817008012	套管制作安装	1、类型：钢套管 2、规格：DN200	套	1	210.38	210.38	
22	030817008011	套管制作安装	1、类型：钢套管 2、规格：DN150	套	2	125.34	250.68	
23	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	台	1	110.57	110.57	
24	080902007001	流量计	1、名称：流量表 2、规格：DN150	台	1	838.25	838.25	
25	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150	组	2	4501.49	9002.98	
26	031002001001	管道支架	1、材质：管道支架 2、管架形式：钢制 3、除锈后刷防锈漆两道，灰色调和漆两道	Kg	2373.39	19.61	46542.18	
27	031002001002	管道支架	1、材质：抗震支架（综合） 2、管架形式：钢制	套	157	368	57776	
28	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下	系统	1	1566.7	1566.7	
		分部小计					477342.17	
		消防工程-消火栓系统						
29	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、樟丹两遍调和漆两道	m	14.2	170.21	2416.98	
30	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、樟丹两遍调和漆两道	m	231.8	146.08	33861.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、樟丹两遍调和漆两道	m	237.7	85.28	20271.06	
32	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内消火栓(单栓)-带消防卷盘 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：每个消火栓处均配备手提式灭火器两具	套	26	728.43	18939.18	
33	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：实验消火栓(单栓)-不带消防软管卷盘，箱内配压力表 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：每个消火栓处均配备手提式灭火器两具	套	1	728.43	728.43	
34	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：焊接法兰闸阀 2、材质：DN100	个	6	697.02	4182.12	
35	031003001004	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：DN25	个	1	90.49	90.49	
36	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	66.25	66.25	
37	031002001003	管道支架	1、材质：管道支架 2、管架形式：钢制 3、除锈后刷防锈漆两道，灰色调和漆两道	Kg	1706.72	19.61	33468.78	
38	030901013001	灭火器	1、形式：MF/ABC5 2、规格、型号：最大保护距离15米	具(组)	14	125.13	1751.82	
39	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下	系统	1	1566.7	1566.7	
40	030817008010	套管制作安装	1、类型：钢套管 2、规格：DN100	套	12	70	840	
41	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	台	2	110.57	221.14	
		分部小计					118404.29	
		消防工程-泵房						
42	030109001001	离心式泵	1、名称：室内消火栓给水泵 2、型号：XBD4/25-100L-KQ 3、规格：Q=25L/S H=40m N=18.5KW n=2960r/min	台	2	3451.86	6903.72	
43	030109001003	离心式泵	1、名称：室内消火栓给水泵 2、型号：XBD5/40-125L-KQ 3、规格：Q=40L/S H=50m N=30KW n=2960r/min	台	2	5771.86	11543.72	
44	030109001002	离心式泵	1、名称：自动喷洒给水泵 2、型号：XBD7/70-200L-KQ 3、规格：Q=70L/S H=70m N=75KW n=2960r/min	台	2	10776.86	21553.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	030109001004	离心式泵	1、名称：室外消火栓增压设备 2、型号：ZW(L)-II-X-15 3、规格：Q=5L/S H=35m N=5.5KW 800气压罐1个	台	1	7201.86	7201.86	
46	030109001005	离心式泵	1、名称：排污水泵 2、型号：50JYWQ25-16-1400-3 3、规格：Q=25L/S H=16m N=3KW n=2960r/min	台	2	7552.86	15105.72	
47	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN200 3、连接形式：卡箍连接 4、樟丹两遍调和漆两道	m	30.24	170.21	5147.15	
48	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、樟丹两遍调和漆两道	m	110.2	170.21	18757.14	
49	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、樟丹两遍调和漆两道	m	45.7	146.08	6675.86	
50	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、樟丹两遍调和漆两道	m	18.9	85.28	1611.79	
51	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、管道标识设计要求：樟丹两遍调和漆两道	m	5	102.27	511.35	
52	031001007002	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、介质：DN20	m	2	47.4	94.8	
53	031001007001	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、介质：DN100	m	11.5	149.16	1715.34	
54	031001007003	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、介质：DN150	m	3.95	189.71	749.35	
55	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：室内消火栓(单栓)-带消防卷盘 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：每个消火栓处均配备手提式灭火器两具	套	2	728.43	1456.86	
56	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：焊接法兰闸阀 2、材质：DN80	个	2	416.23	832.46	
57	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：焊接法兰止回阀 2、材质：DN80	个	2	429.54	859.08	
58	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：软连接 2、规格、压力等级：DN80	个	2	197.2	394.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：焊接法兰闸阀 2、材质：DN100	个	10	697.02	6970.2	
60	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：焊接法兰闸阀 2、材质：DN150	个	1	906.75	906.75	
61	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：焊接法兰闸阀 2、材质：DN200	个	6	1372.58	8235.48	
62	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：直读式流量计 2、材质：DN100	个	6	897.15	5382.9	
63	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：DN100	个	1	1957.15	1957.15	
64	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：试水栓 2、材质：DN65	个	6	487.29	2923.74	
65	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：压力开关 2、材质：DN100	个	2	697.15	1394.3	
66	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：压力开关 2、材质：DN150	个	1	1038.25	1038.25	
67	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：安全阀 2、材质：DN150	个	1	1398.25	1398.25	
68	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：DN150	个	1	945.25	945.25	
69	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：DN100	个	3	540.68	1622.04	
70	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：DN200	个	6	1381.45	8288.7	
71	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：DN150	个	2	1030.48	2060.96	
72	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：软连接 2、规格、压力等级：DN100	个	2	234.57	469.14	
73	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：软连接 2、规格、压力等级：DN200	个	6	415.38	2492.28	
74	030601002003	压力仪表	1、名称：水表 DN100	台	1	548.18	548.18	
75	030601002002	压力仪表	1、名称：压力计	台	10	23.5	235	
76	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：套管外径275x8.0	套	6	5006.7	30040.2	
77	030817008004	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：套管外径140x4.0	套	2	1154.43	2308.86	
78	030817008008	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：套管外径219x6.0	套	2	145.02	290.04	
79	030817008009	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：套管外径60x3.5	套	1	63.96	63.96	
80	030817008007	套管制作安装	1、类型：钢套管 2、规格：DN200	套	6	210.38	1262.28	
81	030817008005	套管制作安装	1、类型：钢套管 2、规格：DN150	套	6	125.34	752.04	
82	030817008006	套管制作安装	1、类型：钢套管 2、规格：DN50	套	2	28.3	56.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					182756.87	
		分部分项合计					778503.33	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9899.45	9899.45	
		单价措施合计					9899.45	
合计							788402.78	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	389.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.81	136.53	47.78	34.13	0.64	1.78	13.65	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.15	122.54	42.89	3.06	5.48	0.11	1.23	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.05181	24.38	3.37		9.75	3.41	1.26	0.17		0.51	0.18
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.05181	24.38	3.01		9.75	3.41	1.26	0.16		0.51	0.18
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05181	25.44	1		10.18	3.56	1.32	0.05		0.53	0.18
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.05181	24.38	1		9.75	3.41	1.26	0.05		0.51	0.18
综合人工工日		小计							42.29	6.55	1.89	16.94	5.93
0.399工日		未计价材料费							96.61				
清单项目综合单价									170.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管管件DN150	m	0.23	119.78	27.55		
	热镀锌钢管公称直径150mm以内	m	1.022	63.44	64.84		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.143514	15.17	2.18		
	汽油	kg	0.047665	9.12	0.43		

	调和漆	kg	0.102584	19.88	2.04		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.16	--	

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-18	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	276.66	5.82	17.56	110.66	38.73	27.67	0.58	1.76	11.07	3.87
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.49	100.06	35.02	2.5	2.7	0.09	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.035488	24.38	3.37		9.75	3.41	0.87	0.12		0.35	0.12
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.035488	24.38	3.01		9.75	3.41	0.87	0.11		0.35	0.12
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.035488	25.44	1		10.18	3.56	0.9	0.04		0.36	0.13
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.035488	24.38	1		9.75	3.41	0.87	0.04		0.35	0.12
综合人工工日		小计							33.68	3.59	1.85	13.48	4.71
0.3177工日		未计价材料费							85.07				
清单项目综合单价									142.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径125mm以内	m	1.022	53.55	54.73		
	镀锌钢管件DN125	m	0.269	102.04	27.45		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.01	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.039	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0138	15.44	0.21		
	水	m3	0.485	4.57	2.22		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		

新点网上招投标系统

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.098302	15.17	1.49		
	汽油	kg	0.032649	9.12	0.3		
	调和漆	kg	0.070266	19.88	1.4		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	88.66	--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	98.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.89	98.79	34.58	24.7	0.45	1.49	9.88	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.49	100.06	35.02	2.5	2.7	0.09	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.035482	24.38	3.37		9.75	3.41	0.87	0.12		0.35	0.12
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.035482	24.38	3.01		9.75	3.41	0.87	0.11		0.35	0.12
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.035482	25.44	1		10.18	3.56	0.9	0.04		0.36	0.13
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.035482	24.38	1		9.75	3.41	0.87	0.04		0.35	0.12
综合人工工日		小计							30.71	3.46	1.58	12.29	4.3
0.2897工日		未计价材料费							93.74				
清单项目综合单价									146.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	57.37	58.63		
	热镀锌钢管管件150	m	0.269	119.78	32.22		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		

新点网上招投标系统

	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.098285	15.17	1.49		
	汽油	kg	0.032643	9.12	0.3		
	调和漆	kg	0.070254	19.88	1.4		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	97.2	--	

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	75.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	1.99	77.17	27.01	19.29	0.34	0.2	7.72	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.66	100.06	35.02	2.5	1.85	0.09	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.027947	24.38	3.37		9.75	3.41	0.68	0.09		0.27	0.1
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.027947	24.38	3.01		9.75	3.41	0.68	0.08		0.27	0.1
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.027947	25.44	1		10.18	3.56	0.71	0.03		0.28	0.1
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.027947	24.38	1		9.75	3.41	0.68	0.03		0.27	0.1
综合人工工日		小计							24.54	2.42	0.29	9.81	3.45
0.2315工日		未计价材料费							61.76				
清单项目综合单价									102.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径80mm以内	m	1.022	29.7	30.35		
	热镀锌钢管管件80	m	0.391	74.53	29.14		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管ϕ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管ϕ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.077413	15.17	1.17		
	汽油	kg	0.025711	9.12	0.23		
	调和漆	kg	0.055335	19.88	1.1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	64.18	--	

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	355.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.65	66.99	23.45	16.75	0.31	0.37	6.7	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	142.42	8.46	100.06	35.02	2.5	1.42	0.08	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.019787	24.38	3.37		9.75	3.41	0.48	0.07		0.19	0.07
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.019787	24.38	3.01		9.75	3.41	0.48	0.06		0.19	0.07
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.019787	25.44	1		10.18	3.56	0.5	0.02		0.2	0.07
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.019787	24.38	1		9.75	3.41	0.48	0.02		0.19	0.07
综合人工工日		小计							21.19	1.9	0.45	8.47	2.98
0.2001工日		未计价材料费							50.29				
清单项目综合单价									85.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	23.65	24.17		
	热镀锌钢管管件65	m	0.425	57.67	24.51		
	砂轮片ϕ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		

	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管ϕ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管ϕ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05481	15.17	0.83		
	汽油	kg	0.018204	9.12	0.17		
	调和漆	kg	0.039178	19.88	0.78		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	987.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-14	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	167.48	1.6	3.6	66.99	23.45	16.75	0.16	0.36	6.7	2.35
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.04	91.16	31.91	2.28	0.98	0.08	0.91	0.32
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.019782	24.38	3.37		9.75	3.41	0.48	0.07		0.19	0.07
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.019782	24.38	3.01		9.75	3.41	0.48	0.06		0.19	0.07
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.019782	25.44	1		10.18	3.56	0.5	0.02		0.2	0.07
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.019782	24.38	1		9.75	3.41	0.48	0.02		0.19	0.07
综合人工工日		小计							20.97	1.31	0.44	8.38	2.95
0.1977工日		未计价材料费							51.53				
清单项目综合单价									85.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.022	21.72	22.2		
	热镀锌钢管管件50	m	0.651	42.59	27.73		
	砂轮片ϕ200	片	0.001	11.15	0.01		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.004	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.001	10.55	0.01		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.054796	15.17	0.83		
	汽油	kg	0.018199	9.12	0.17		
	调和漆	kg	0.039168	19.88	0.78		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	52.84	--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	270.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.67	80.98	28.34	20.25	0.88	0.57	8.1	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.04	91.16	31.91	2.28	0.98	0.08	0.91	0.32
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.015386	24.38	3.37		9.75	3.41	0.38	0.05		0.15	0.05
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.015386	24.38	3.01		9.75	3.41	0.38	0.05		0.15	0.05
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.015386	25.44	1		10.18	3.56	0.39	0.02		0.16	0.05
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.015386	24.38	1		9.75	3.41	0.38	0.02		0.15	0.05
综合人工工日		小计							24.06	2	0.65	9.62	3.35
0.2267工日		未计价材料费							30.39				
清单项目综合单价									70.07				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.02	17.09	17.43		
	镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内	个	1.223	9.58	11.72		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.042619	15.17	0.65		
	汽油	kg	0.014155	9.12	0.13		
	调和漆	kg	0.030464	19.88	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.39	--	

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	556.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.11	3.87	71.23	24.93	17.81	0.61	0.39	7.12	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.04	91.16	31.91	2.28	0.98	0.08	0.91	0.32
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.011932	24.38	3.37		9.75	3.41	0.29	0.04		0.12	0.04
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.011932	24.38	3.01		9.75	3.41	0.29	0.04		0.12	0.04
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.011932	25.44	1		10.18	3.56	0.3	0.01		0.12	0.04

新点网上招投标系统

11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.011932	24.38	1		9.75	3.41	0.29	0.01		0.12	0.04
综合人工工日		小计							21.26	1.69	0.47	8.51	2.97
0.2005工日		未计价材料费							21.2				
清单项目综合单价									56.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.02	13.93	14.21		
	镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内	个	0.807	7.45	6.01		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.033052	15.17	0.5		
	汽油	kg	0.010977	9.12	0.1		
	调和漆	kg	0.023625	19.88	0.47		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.89	--	

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	975

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.38	68.69	24.04	17.17	0.5	0.24	6.87	2.4

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.04	91.16	31.91	2.28	0.98	0.08	0.91	0.32
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.010582	24.38	3.37		9.75	3.41	0.26	0.04		0.1	0.04
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.010582	24.38	3.01		9.75	3.41	0.26	0.03		0.1	0.04
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.010582	25.44	1		10.18	3.56	0.27	0.01		0.11	0.04
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.010582	24.38	1		9.75	3.41	0.26	0.01		0.1	0.04
综合人工工日		小计							20.5	1.57	0.32	8.19	2.88
0.1932工日		未计价材料费							16.22				
清单项目综合单价									49.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.02	10.77	10.99		
	镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内	个	0.723	6.03	4.36		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.029312	15.17	0.44		
	汽油	kg	0.009735	9.12	0.09		
	调和漆	kg	0.020952	19.88	0.42		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.79	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	1061

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2	51.3	17.96	12.83	2.46	0.2	5.13	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.13	1.8
0.121工日		未计价材料费							21.5				
清单项目综合单价									43.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	21.29	21.5		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.96	--	

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.41	68.26	23.89	170.66	49.87	20.41	68.26	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.41	68.26	23.89
1.61工日		未计价材料费							366.45				
清单项目综合单价									699.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器	套	1	337.17	337.17		
	平焊法兰	片	2.2	13.31	29.28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	416.32	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费							862.71				
清单项目综合单价									1280.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150	个	1	862.71	862.71		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1040.2	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		11.02	3.86	27.56	12.05		11.02	3.86

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	27.56	12.05		11.02	3.86	
0.26工日	未计价材料费	36					
清单项目综合单价		90.49					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	36	36		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.05	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									66.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	39.93	40.33		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		

新点网上招投标系统

	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							86.03				
清单项目综合单价									138.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN40	个	1.01	85.18	86.03		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.98	--	

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.3	46.65	17.38	23.32	8.16	58.3	46.65	17.38	23.32	8.16
综合人工工日		小计							58.3	46.65	17.38	23.32	8.16
0.55工日		未计价材料费							386.85				
清单项目综合单价									540.66				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	减压孔板DN150	个	1	337.17	337.17		
	平焊法兰DN150	片	2	24.84	49.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.474	3.77	1.79		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片ϕ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片ϕ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	433.5	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.2	49.18	17.21	122.96	40.6	1.2	49.18	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.2	49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							80.66				
清单项目综合单价									311.81				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	阀门公称直径25mm以内	个	2.02	39.93	80.66		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片ϕ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-ϕ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	121.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计单管	台	1	37.74	4.47		15.1	5.28	37.74	4.47		15.1	5.28
综合人工工日		小计							37.74	4.47		15.1	5.28
0.34工日		未计价材料费							17.75				
清单项目综合单价									80.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	17.75	17.75		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	22.22	--	

项目编码	030817005001	项目名称	钢制排水漏斗制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2916	钢制排水漏斗制作安装 公称直径100mm以内	个	1	56.61	30.84	9.05	22.64	7.93	56.61	30.84	9.05	22.64	7.93
综合人工工日		小计							56.61	30.84	9.05	22.64	7.93
0.51工日		未计价材料费							8.61				
清单项目综合单价									135.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管公称直径100mm以内	m	0.15	57.37	8.61		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	7.05	3.57	25.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.35	3.77	1.32		
	氧气	m3	0.49	2.83	1.39		
	乙炔气	kg	0.16	15.44	2.47		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.14	3.26	0.46		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	39.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030904004001	项目名称	消防警铃	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-203	警报装置安装 警铃	个	1	38.16	2.56	0.47	15.26	5.34	38.16	2.56	0.47	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	2.56	0.47	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×30	十个	0.12	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.21	0.26	0.05		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.21	0.69	0.14		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.56	--	

项目编码	030817008012	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2974	一般穿墙套管制作安装 公称直径200mm以内	个	1	99.64	14.51	2.14	39.86	13.95	99.64	14.51	2.14	39.86	13.95
综合人工工日		小计							99.64	14.51	2.14	39.86	13.95
0.94工日		未计价材料费							40.28				
清单项目综合单价									210.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管公称直径200mm以内	m	0.3	134.25	40.28		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		

	氧气	m3	1.743	2.83	4.93		
	乙炔气	kg	0.581	15.44	8.97		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	54.79	--	

项目编码	030817008011	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2973	一般穿墙套管制作安装 公称直径150mm以内	个	1	58.3	10.19	2.14	23.32	8.16	58.3	10.19	2.14	23.32	8.16
综合人工工日		小计							58.3	10.19	2.14	23.32	8.16
0.55工日		未计价材料费							23.23				
清单项目综合单价									125.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管公称直径150mm以内	m	0.3	77.42	23.23		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	氧气	m3	1.217	2.83	3.44		
	乙炔气	kg	0.406	15.44	6.27		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	33.42	--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	17.91	205.64	71.97	51.41	29.61	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	080902007001	项目名称	流量计	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									838.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量表DN150	个	1	420	420		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	597.49	--	

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	湿式报警装置安装 公称直径150mm以内	组	1	751.54	349.5	29.65	300.62	105.22	751.54	349.5	29.65	300.62	105.22
综合人工工日		小计							751.54	349.5	29.65	300.62	105.22
7.09工日		未计价材料费							2964.96				

清单项目综合单价							4501.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置DN150	套	1	2910.31	2910.31		
	平焊法兰DN150	片	2.2	24.84	54.65		
	热镀锌钢管DN80	m	2	39.07	78.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.175	5.57	0.97		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片ϕ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片ϕ400	片	0.504	11.58	5.84		
	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	3314.46	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	2373.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	200.67	101.34	35.47	2.53	0.63	2.01	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	59.78	139.92	48.97	3.5	0.22	0.6	1.4	0.49
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	8.14	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	8.14	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							6.84	0.92	2.93	2.73	0.96
0.0646工日		未计价材料费							5.23				
清单项目综合单价									19.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.35	4.61		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	15.17	0.32		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	19.88	0.3		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	6.15	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	管道支架	套	1	368					368			
综合人工工日		小计							368			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												368

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道支架	套	1	368	368		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	368	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	949.05	33.46	71.7	379.62	132.87	949.05	33.46	71.7	379.62	132.87
综合人工工日		小计							949.05	33.46	71.7	379.62	132.87
8.55工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1566.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	14.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.81	136.53	47.78	34.13	0.64	1.78	13.65	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.15	122.54	42.89	3.06	5.48	0.11	1.23	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.05181	24.38	3.37		9.75	3.41	1.26	0.17		0.51	0.18
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.05181	24.38	3.01		9.75	3.41	1.26	0.16		0.51	0.18
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05181	25.44	1		10.18	3.56	1.32	0.05		0.53	0.18
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.05181	24.38	1		9.75	3.41	1.26	0.05		0.51	0.18
综合人工工日		小计							42.29	6.55	1.89	16.94	5.93
0.399工日		未计价材料费											96.61
清单项目综合单价													170.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管管件DN150	m	0.23	119.78	27.55		
	热镀锌钢管公称直径150mm以内	m	1.022	63.44	64.84		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.143514	15.17	2.18		
	汽油	kg	0.047665	9.12	0.43		
	调和漆	kg	0.102584	19.88	2.04		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.16	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	231.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.89	98.79	34.58	24.7	0.45	1.49	9.88	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.49	100.06	35.02	2.5	2.7	0.09	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.035486	24.38	3.37		9.75	3.41	0.87	0.12		0.35	0.12
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.035486	24.38	3.01		9.75	3.41	0.87	0.11		0.35	0.12
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.035486	25.44	1		10.18	3.56	0.9	0.04		0.36	0.13
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.035486	24.38	1		9.75	3.41	0.87	0.04		0.35	0.12
综合人工工日		小计							30.71	3.46	1.58	12.29	4.3
0.2897工日		未计价材料费							93.74				
清单项目综合单价									146.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	57.37	58.63		
	热镀锌钢管管件150	m	0.269	119.78	32.22		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.098296	15.17	1.49		
	汽油	kg	0.032647	9.12	0.3		
	调和漆	kg	0.070262	19.88	1.4		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	97.2	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	237.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.65	66.99	23.45	16.75	0.31	0.37	6.7	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	142.42	8.46	100.06	35.02	2.5	1.42	0.08	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.019787	24.38	3.37		9.75	3.41	0.48	0.07		0.19	0.07
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.019787	24.38	3.01		9.75	3.41	0.48	0.06		0.19	0.07
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.019787	25.44	1		10.18	3.56	0.5	0.02		0.2	0.07
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.019787	24.38	1		9.75	3.41	0.48	0.02		0.19	0.07
综合人工工日		小计							21.19	1.9	0.45	8.47	2.98
0.2001工日		未计价材料费							50.29				
清单项目综合单价									85.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	23.65	24.17		
	热镀锌钢管管件65	m	0.425	57.67	24.51		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05481	15.17	0.83		
	汽油	kg	0.018204	9.12	0.17		

新点网上招投标系统

	调和漆	kg	0.039178	19.88	0.78		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							603.36				
清单项目综合单价									728.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓单栓65	套	1	603.36	603.36		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	610.58	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							603.36				
清单项目综合单价									728.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓单栓65	套	1	603.36	603.36		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		

新点网上招投标系统

	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	610.58	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							419.87				
清单项目综合单价									697.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100	个	1	419.87	419.87		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	533.56	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		11.02	3.86	27.56	12.05		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.05		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									90.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	自动排气阀DN25	个	1	36	36		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.05	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									66.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	截止阀DN25	个	1.01	39.93	40.33		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	48.3	--

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	1706.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	200.67	101.34	35.47	2.53	0.63	2.01	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	59.78	139.92	48.97	3.5	0.22	0.6	1.4	0.49
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	8.14	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	8.14	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							6.84	0.92	2.93	2.73	0.96
0.0646工日		未计价材料费							5.23				
清单项目综合单价									19.61				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	4.35	4.61		
电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		

新点网上招投标系统

	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	15.17	0.32		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	19.88	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							109.13				
清单项目综合单价									125.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	51.46	51.46		
	灭火器放置箱	个	1	57.67	57.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.13	--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	949.05	33.46	71.7	379.62	132.87	949.05	33.46	71.7	379.62	132.87
综合人工工日		小计							949.05	33.46	71.7	379.62	132.87
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1566.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码	030817008010	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2972	一般穿墙套管制作安装 公称直径100mm以内	个	1	30.74	6.62	2.14	12.3	4.3	30.74	6.62	2.14	12.3	4.3
综合人工工日		小计							30.74	6.62	2.14	12.3	4.3
0.29工日		未计价材料费							13.9				
清单项目综合单价									70				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管公称直径100mm以内	m	0.3	46.33	13.9		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	氧气	m3	0.77	2.83	2.18		
	乙炔气	kg	0.257	15.44	3.97		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	20.52	--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	17.91	205.64	71.97	51.41	29.61	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		

新点网上招投标系统

	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
综合人工工日		小计							564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
5.33工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									3451.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式泵XBD4/25-100L-KQ	台	1	2450	2450		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.29	8.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.04	5.15	10.51		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.126	3.73	0.47		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.204	9.12	1.86		
	煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂	m3	0.088	120.46	10.6		
	碎石	m3	0.096	99.09	9.51		
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	破布	kg	0.158	6	0.95		

	其他材料费	--	2.23	--	
	材料费小计	--	2534.21	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
综合人工工日		小计							564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
5.33工日		未计价材料费							4770				
清单项目综合单价									5771.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式泵XBD5/40-125L-KQ	台	1	4770	4770		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.29	8.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.04	5.15	10.51		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.126	3.73	0.47		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.204	9.12	1.86		
	煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂	m3	0.088	120.46	10.6		
	碎石	m3	0.096	99.09	9.51		
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	破布	kg	0.158	6	0.95		
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	4854.21	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
综合人工工日		小计							564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
5.33工日		未计价材料费							9775				
清单项目综合单价									10776.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式泵XBD7/70-200L-KQ	台	1	9775	9775		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.29	8.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.04	5.15	10.51		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.126	3.73	0.47		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.204	9.12	1.86		
	煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂	m3	0.088	120.46	10.6		
	碎石	m3	0.096	99.09	9.51		
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	破布	kg	0.158	6	0.95		
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	9859.21	--	

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
综合人工工日		小计							564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
5.33工日		未计价材料费							6200				
清单项目综合单价									7201.86				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	室外消火栓增压设备ZW(L)-II-X-15	台	1	6200	6200		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.29	8.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.04	5.15	10.51		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.126	3.73	0.47		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.204	9.12	1.86		
	煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂	m3	0.088	120.46	10.6		
	碎石	m3	0.096	99.09	9.51		
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	破布	kg	0.158	6	0.95		
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	6284.21	--	

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1	564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
综合人工工日		小计							564.98	84.21	47.58	225.99	79.1
5.33工日		未计价材料费							6551				
清单项目综合单价									7552.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排污水泵50JYWQ25-16-1400-3	台	1	6551	6551		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.29	8.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.04	5.15	10.51		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.126	3.73	0.47		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.204	9.12	1.86		

	煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂	m3	0.088	120.46	10.6		
	碎石	m3	0.096	99.09	9.51		
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	破布	kg	0.158	6	0.95		
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	6635.21	--	

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	30.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.81	136.53	47.78	34.13	0.64	1.78	13.65	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.15	122.54	42.89	3.06	5.48	0.11	1.23	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.051796	24.38	3.37		9.75	3.41	1.26	0.17		0.51	0.18
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.051796	24.38	3.01		9.75	3.41	1.26	0.16		0.51	0.18
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.051796	25.44	1		10.18	3.56	1.32	0.05		0.53	0.18
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.051796	24.38	1		9.75	3.41	1.26	0.05		0.51	0.18
综合人工工日		小计							42.29	6.55	1.89	16.94	5.93
0.399工日		未计价材料费							96.61				
清单项目综合单价									170.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管管件DN150	m	0.23	119.78	27.55		
	热镀锌钢管公称直径150mm以内	m	1.022	63.44	64.84		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		

	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管ϕ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管ϕ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.143475	15.17	2.18		
	汽油	kg	0.047652	9.12	0.43		
	调和漆	kg	0.102556	19.88	2.04		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.16	--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	110.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.81	136.53	47.78	34.13	0.64	1.78	13.65	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.15	122.54	42.89	3.06	5.48	0.11	1.23	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.051799	24.38	3.37		9.75	3.41	1.26	0.17		0.51	0.18
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.051799	24.38	3.01		9.75	3.41	1.26	0.16		0.51	0.18
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.051799	25.44	1		10.18	3.56	1.32	0.05		0.53	0.18
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.051799	24.38	1		9.75	3.41	1.26	0.05		0.51	0.18
综合人工工日		小计							42.29	6.55	1.89	16.94	5.93
0.399工日		未计价材料费							96.61				
清单项目综合单价									170.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管管件DN150	m	0.23	119.78	27.55		
	热镀锌钢管公称直径150mm以内	m	1.022	63.44	64.84		
	砂轮片ϕ200	片	0.001	11.15	0.01		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.143483	15.17	2.18		
	汽油	kg	0.047655	9.12	0.43		
	调和漆	kg	0.102562	19.88	2.04		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.16	--	

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	45.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.89	98.79	34.58	24.7	0.45	1.49	9.88	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.49	100.06	35.02	2.5	2.7	0.09	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.035488	24.38	3.37		9.75	3.41	0.87	0.12		0.35	0.12
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.035488	24.38	3.01		9.75	3.41	0.87	0.11		0.35	0.12
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.035488	25.44	1		10.18	3.56	0.9	0.04		0.36	0.13
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.035488	24.38	1		9.75	3.41	0.87	0.04		0.35	0.12
综合人工工日		小计							30.71	3.46	1.58	12.29	4.3
0.2897工日		未计价材料费							93.74				
清单项目综合单价									146.08				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	57.37	58.63		
	热镀锌钢管管件150	m	0.269	119.78	32.22		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.098302	15.17	1.49		
	汽油	kg	0.032649	9.12	0.3		
	调和漆	kg	0.070266	19.88	1.4		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	97.2	--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.65	66.99	23.45	16.75	0.31	0.37	6.7	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	142.42	8.46	100.06	35.02	2.5	1.42	0.08	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.019788	24.38	3.37		9.75	3.41	0.48	0.07		0.19	0.07
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.019788	24.38	3.01		9.75	3.41	0.48	0.06		0.19	0.07
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.019788	25.44	1		10.18	3.56	0.5	0.02		0.2	0.07
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.019788	24.38	1		9.75	3.41	0.48	0.02		0.19	0.07
综合人工工日		小计							21.19	1.9	0.45	8.47	2.98
0.2001工日		未计价材料费							50.29				

清单项目综合单价							85.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	23.65	24.17		
	热镀锌钢管管件65	m	0.425	57.67	24.51		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.054813	15.17	0.83		
	汽油	kg	0.018205	9.12	0.17		
	调和漆	kg	0.03918	19.88	0.78		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	1.99	77.17	27.01	19.29	0.34	0.2	7.72	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.66	100.06	35.02	2.5	1.85	0.09	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.02794	24.38	3.37		9.75	3.41	0.68	0.09		0.27	0.1
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.02794	24.38	3.01		9.75	3.41	0.68	0.08		0.27	0.1
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.02794	25.44	1		10.18	3.56	0.71	0.03		0.28	0.1

11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.02794	24.38	1		9.75	3.41	0.68	0.03		0.27	0.1
综合人工工日		小计							24.54	2.42	0.29	9.81	3.45
0.2315工日		未计价材料费							61.76				
清单项目综合单价									102.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径80mm以内	m	1.022	29.7	30.35		
	热镀锌钢管管件80	m	0.391	74.53	29.14		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.077394	15.17	1.17		
	汽油	kg	0.025705	9.12	0.23		
	调和漆	kg	0.055321	19.88	1.1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	64.18	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.29	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
综合人工工日		小计							20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
0.191工日		未计价材料费							11.74				
清单项目综合单价									47.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径20mm以内	m	1.02	11.51	11.74		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	16.09	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
10-178	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	138.97	16.41	145.86	51.05	36.46	13.9	1.64	14.59	5.11
综合人工工日		小计							37.15	14.27	1.64	14.87	5.21
0.3505工日		未计价材料费							76.02				
清单项目综合单价									149.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	钢塑复合管公称直径100mm以内	m	1.02	74.53	76.02		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN100	个	0.268	41	10.99		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		

	型钢	kg	0.25	3.5	0.88		
	膨胀螺栓M10	套	0.538	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.026	3.77	0.1		
	氧气	m3	0.013	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	防锈漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.025	8.66	0.22		
	汽油	kg	0.004	9.12	0.04		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	90.29	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
10-178	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	138.97	16.41	145.86	51.05	36.46	13.9	1.64	14.59	5.11
综合人工工日		小计							37.15	14.27	1.64	14.87	5.21
0.3505工日		未计价材料费							116.57				
清单项目综合单价									189.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	钢塑复合管公称直径150mm以内	m	1.02	114.28	116.57		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN100	个	0.268	41	10.99		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.25	3.5	0.88		
	膨胀螺栓M10	套	0.538	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.026	3.77	0.1		
	氧气	m3	0.013	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	防锈漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		

	尼龙砂轮片φ400	片	0.025	8.66	0.22		
	汽油	kg	0.004	9.12	0.04		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	130.84	--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							603.36				
清单项目综合单价									728.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓单栓65	套	1	603.36	603.36		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	610.58	--	

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							178.79				
清单项目综合单价									416.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN80	个	1	178.79	178.79		

	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	283.45	--	

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							192.1				
清单项目综合单价									429.54				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	法兰止回阀DN80	个	1	192.1	192.1		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	296.76	--	

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	85.95	7.34	9.33	3.26	23.32	85.95	7.34	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	85.95	7.34	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							68				
清单项目综合单价									197.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	68	68		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	153.95	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							419.87				
清单项目综合单价									697.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100	个	1	419.87	419.87		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	533.56	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费							488.5				
清单项目综合单价									906.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN150	个	1	488.5	488.5		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	665.99	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	48.42	82.68	28.94	206.7	254.75	48.42	82.68	28.94
综合人工工日		小计							206.7	254.75	48.42	82.68	28.94
1.95工日		未计价材料费							751.09				
清单项目综合单价									1372.58				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN200	个	1	751.09	751.09		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1005.84	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							620				
清单项目综合单价									897.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直读式流量计DN100	个	1	620	620		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	733.69	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							1680				
清单项目综合单价									1957.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN100	个	1	1680	1680		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1793.69	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							283.93				
清单项目综合单价									487.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试水栓DN65	个	1	283.93	283.93		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	367.57	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									697.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力开关DN100	个	1	420	420		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	533.69	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费							620				
清单项目综合单价									1038.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力开关DN150	个	1	620	620		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	797.49	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费							980				
清单项目综合单价									1398.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全阀DN150	个	1	980	980		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		

	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1157.49	--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费							527				
清单项目综合单价									945.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	Y型过滤器DN150	个	1	527	527		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	704.49	--	

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日	未计价材料费	263.53				
清单项目综合单价		540.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN100	个	1	263.53	263.53		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	377.22	--	

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	48.42	82.68	28.94	206.7	254.75	48.42	82.68	28.94
综合人工工日		小计							206.7	254.75	48.42	82.68	28.94
1.95工日		未计价材料费							759.96				
清单项目综合单价									1381.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN200	个	1	759.96	759.96		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		

	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1014.71	--	

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费							612.23				
清单项目综合单价									1030.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN150	个	1	612.23	612.23		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	789.72	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	95.32	7.34	9.33	3.26	23.32	95.32	7.34	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	95.32	7.34	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							96				
清单项目综合单价									234.57				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN100	个	1	96	96		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.44	3.77	1.66		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	191.32	--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头安装 公称直径200mm以内	个	1	30.74	213.5	9.54	12.3	4.3	30.74	213.5	9.54	12.3	4.3
综合人工工日		小计							30.74	213.5	9.54	12.3	4.3
0.29工日		未计价材料费							145				
清单项目综合单价									415.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN200	个	1	145	145		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	1.43	3.77	5.39		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	kg	0.06	15.44	0.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	其他材料费			--	10.17	--	
	材料费小计			--	358.5	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表 公称直径100mm以内	个	1	61.48	113.69	19.81	24.59	8.61	61.48	113.69	19.81	24.59	8.61

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	61.48	113.69	19.81	24.59	8.61
0.58工日	未计价材料费	320				
清单项目综合单价		548.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN100	个	1	320	320		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	433.69	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.2		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							17.75				
清单项目综合单价									23.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表表弯	个	1	17.75	17.75		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.95	--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2925	柔性防水套管制作 公称直径250mm以内	个	1	296.8	305.94	77.22	118.72	41.55	296.8	305.94	77.22	118.72	41.55
8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	54.06	1.96		21.62	7.57	54.06	1.96		21.62	7.57
综合人工工日		小计							350.86	307.9	77.22	140.34	49.12
3.31工日		未计价材料费							4081.26				
清单项目综合单价									5006.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径250mm以内	kg	24.26	168.23	4081.26		
	钢板δ10～20 Q235	kg	56.07	3.57	200.17		
	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.92	6.54	12.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	7.04	3.77	26.54		
	氧气	m3	6.44	2.83	18.23		
	乙炔气	kg	2.15	15.44	33.2		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.36	14.02	5.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.257	3.26	0.84		
	黄油(钙基脂)	kg	0.16	6.86	1.1		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	8.41	--	
	材料费小计			--	4389.16	--	

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2922	柔性防水套管制作 公称直径125mm以内	个	1	208.82	148.13	53.42	83.53	29.23	208.82	148.13	53.42	83.53	29.23
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	48.76	1.68		19.5	6.83	48.76	1.68		19.5	6.83
综合人工工日		小计							257.58	149.81	53.42	103.03	36.06
2.43工日		未计价材料费							554.53				
清单项目综合单价									1154.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径125mm以内	kg	9.72	57.05	554.53		
	钢板δ10～20 Q235	kg	26.92	3.57	96.1		

	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.8	3.77	6.79		
	氧气	m3	3.74	2.83	10.58		
	乙炔气	kg	1.25	15.44	19.3		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.2	14.02	2.8		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.125	3.26	0.41		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	2.84	--	
	材料费小计			--	704.34	--	

项目编码	030817008008	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	577.87	25.07	220.06	77.02	55.01	57.79	2.51	22.01	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.79	2.51	22.01	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.02

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030817008009	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	17.91	131.02	45.86	32.75	11.73	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.73		--	

项目编码	030817008007	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2974	一般穿墙套管制作安装 公称直径200mm以内	个	1	99.64	14.51	2.14	39.86	13.95	99.64	14.51	2.14	39.86	13.95
综合人工工日		小计							99.64	14.51	2.14	39.86	13.95
0.94工日		未计价材料费											40.28
清单项目综合单价									210.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管公称直径200mm以内						m	0.3	134.25	40.28			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.02	3.77	0.08			
	氧气						m3	1.743	2.83	4.93			
	乙炔气						kg	0.581	15.44	8.97			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	54.79		--	

项目编码	030817008005	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2973	一般穿墙套管制作安装 公称直径150mm以内	个	1	58.3	10.19	2.14	23.32	8.16	58.3	10.19	2.14	23.32	8.16
综合人工工日		小计							58.3	10.19	2.14	23.32	8.16
0.55工日		未计价材料费							23.23				
清单项目综合单价									125.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管公称直径150mm以内	m	0.3	77.42	23.23		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	氧气	m3	1.217	2.83	3.44		
	乙炔气	kg	0.406	15.44	6.27		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	33.42	--	

项目编码	030817008006	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2971	一般穿墙套管制作安装 公称直径50mm以内	个	1	10.6	3.08	2.14	4.24	1.48	10.6	3.08	2.14	4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	3.08	2.14	4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							6.76				
清单项目综合单价									28.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管公称直径50mm以内	m	0.3	22.53	6.76		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	氧气	m3	0.327	2.83	0.93		
	乙炔气	kg	0.109	15.44	1.68		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.84	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1491.52	4474.62		596.61	208.81	1491.52	4474.62		596.61	208.81
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	190.78	572.44		76.31	26.71	190.78	572.44		76.31	26.71
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	420.9	1262.62		168.36	58.93	420.9	1262.62		168.36	58.93
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.25	6.74		0.9	0.32	2.25	6.74		0.9	0.32
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	75.03	225.09		30.01	10.5	75.03	225.09		30.01	10.5
综合人工工日		小计							2180.48	6541.51		872.19	305.27
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9899.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6541.51		--	
	材料费小计								--	6541.51		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	13481.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11826.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1655.65			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	4730.42			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	236.52			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	473.04			
合计					18921.67			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	400000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	400000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		400000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	燃气工程暂估价		250000			
2	给水、排水、消防水等外网引入		150000			
合计			400000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34046.55	100	34046.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1207324.45	2.4	28975.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1207324.45	0.42	5070.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1207324.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1241371	9	111723.39
合计					145769.94

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	13481.69										
2	临时设施	4730.42										
3	建筑工人实名制费用	236.52										
4	智慧工地费用	473.04										
5	社会保险费	28975.79										
6	住房公积金	5070.76										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-消防水工程(01-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	133448.33	
1.1	人工费	37579.06	
1.2	材料费	74942.31	
1.3	施工机具使用费	633.96	
1.4	企业管理费	15032.65	
1.5	利润	5260.35	
2	措施项目费	5147.74	
2.1	单价措施项目费	1899.39	
2.2	总价措施项目费	3248.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2314.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3908.41	
5	税金	12825.4	
6	工程造价	155329.88	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：给水系统 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN65 4、连接形式：螺纹	m	34.3	102.63	3520.21	
2	031001007002	复合管	1、安装部位：给水系统 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN50 4、连接形式：螺纹	m	8	87.67	701.36	
3	031001007003	复合管	1、安装部位：给水系统 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN40 4、连接形式：螺纹	m	3.85	77.46	298.22	
4	031001007004	复合管	1、安装部位：给水系统 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN32 4、连接形式：螺纹	m	26.05	65.95	1718	
5	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接	m	12	52.55	630.6	
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接	m	10.9	41.13	448.32	
7	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接	m	58.36	32.38	1889.7	
8	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接	m	180.95	28.9	5229.46	
9	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接	m	22.9	24.8	567.92	
10	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接	m	238.45	24.15	5758.57	
11	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接	m	4.55	36.45	165.85	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接	m	18.6	32.79	609.89	
13	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接	m	14.8	26.88	397.82	
14	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接	m	40.05	25.06	1003.65	
15	031001006015	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC-150	m	5.7	92.6	527.82	
16	031001006007	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC-100	m	97.25	62.86	6113.14	
17	031001006009	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC-75	m	61	47.25	2882.25	
18	031001006010	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC-50	m	13.95	33.2	463.14	
19	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：机制柔性铸铁管 DN100 4、连接形式：A型法兰连接 5、说明：污、废水立管底部自弯头往上300mm处至检查井管段	m	13.2	130.22	1718.9	
20	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC-100	m	98.7	62.86	6204.28	
21	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC-75	m	13.2	47.25	623.7	
22	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC-50	m	6.6	33.2	219.12	
23	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：承压UPVC排水管(1.6MPa) 4、虹吸雨水斗 10个；87型雨水斗16个；侧入雨水斗3个	m	386.8	39.13	15135.48	
24	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：UPVC-50	m	46.1	33.2	1530.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	6	367.34	2204.04	
26	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	3	355.36	1066.08	
27	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN65	组(个)	3	403.19	1209.57	
28	031003001004	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	5	300.09	1500.45	
29	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：DN40	个	6	138.16	828.96	
30	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：DN40	个	2	138.16	276.32	
31	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN40	组(个)	2	315.95	631.9	
32	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：DN25	个	3	66.25	198.75	
33	031003001008	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：DN25	个	1	66.25	66.25	
34	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN25	组(个)	1	248.4	248.4	
35	031003001009	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：DN32	个	3	102.81	308.43	
36	031003001010	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：DN32	个	1	102.81	102.81	
37	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN32	组(个)	1	319.66	319.66	
38	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	7	50.15	351.05	
39	031003001011	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：DN20	个	6	71.43	428.58	
40	031004003001	洗脸盆	1、材质：洗脸盆 2、按业主要求配置（中高档品牌）	组	18	683.34	12300.12	
41	031004004001	洗涤盆	1、材质：洗涤盆 2、按业主要求配置（中高档品牌）	组	4	375.18	1500.72	
42	031004006001	大便器	1、材质：蹲式大便器 2、按业主要求配置（中高档品牌）	组	26	467.71	12160.46	
43	031004006002	大便器	1、材质：座便器 2、按业主要求配置（中高档品牌）	组	4	748.91	2995.64	
44	031004007001	小便器	1、材质：小便器 2、按业主要求配置（中高档品牌）	组	16	413.66	6618.56	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器 2、按业主要求配置（中高档品牌）	套	12	487.52	5850.24	
46	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器65L 2、安装方式：按业主要求配置（中高档品牌）	台	4	1774.58	7098.32	
47	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：50	个(组)	31	35.95	1114.45	
48	030817008005	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	台	2	63.96	127.92	
49	030817008003	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN65	台	2	71.16	142.32	
50	030817008004	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80	台	8	71.16	569.28	
51	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	台	3	145.01	435.03	
52	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	台	48	110.57	5307.36	
53	030817008006	套管制作安装	1、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN80	台	2	43.43	86.86	
54	030817008007	套管制作安装	1、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150	台	32	82.86	2651.52	
55	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖填土方	m3	93.44	68.39	6390.36	
		分部小计					133448.33	
		分部分项合计					133448.33	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1899.39	1899.39	
		单价措施合计					1899.39	
合计							135347.72	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	34.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.27	121.26	42.44	30.32	10.56	0.93	12.13	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.93	12.41	4.34
0.2925工日		未计价材料费											43.01
清单项目综合单价													102.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径65mm以内	m	1.02	42.17	43.01		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	3.5	0.7		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.016	3.77	0.06		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	53.94	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接)公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	5.98	118.72	41.55	29.68	9.61	0.6	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.6	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费							30.72				
清单项目综合单价									87.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内	m	1.02	30.12	30.72		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	40.56	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.8	116.18	40.66	29.04	6.64	0.48	11.62	4.07
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.48	11.83	4.14

0.2789工日	未计价材料费						24.58
清单项目综合单价							77.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径40mm以内	m	1.02	24.1	24.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	3.5	0.42		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	31.45	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	26.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							20.66				
清单项目综合单价									65.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径32mm以内			m		1.02			20.25	20.66			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32			个		0.803			6.2	4.98			

	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	27.22	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							26.88				
清单项目综合单价									52.55				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	26.35	26.88		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	28.74	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.94	59.36	20.78	14.84	1.58	0.09	5.94	2.08
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.09	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							15.57				
清单项目综合单价									41.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	15.26	15.57		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	17.38	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	58.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.94	50.03	17.51	12.51	1.41	0.09	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.09	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							10.59				
清单项目综合单价									32.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	10.38	10.59		

	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.23	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	180.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							7.24				
清单项目综合单价									28.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	7.1	7.24		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							5.35				
清单项目综合单价									24.8				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	5.24	5.34		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	6.98	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	238.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价									24.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	4.61	4.7		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	6.33	--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.94	50.03	17.51	12.51	1.41	0.09	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.09	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							14.66				

清单项目综合单价							36.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R热水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	14.37	14.66		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	16.3	--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							11.13				
清单项目综合单价									32.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R热水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	10.91	11.13		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07

新点网上招投标系统

10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							7.43				
清单项目综合单价									26.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R热水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	7.28	7.43		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	9.06	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							5.61				
清单项目综合单价									25.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R热水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	5.5	5.61		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	7.24	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接)公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	131.86	46.15	32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费							38.45				
清单项目综合单价									92.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	28.04	26.55		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	17.04	11.89		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢 < -59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	41.66	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	97.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接)公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							23.34				
清单项目综合单价									62.86				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.5	14.06		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	8.16	9.29		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.78	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							12.22				
清单项目综合单价									47.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn75	m	0.963	7.63	7.35		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.53	4.87		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		

	扁钢 < -59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	14.76	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接)公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							7.37				
清单项目综合单价									33.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.97	4.81		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.84	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢 < -59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.37	--	

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	13.2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-305	室内给排水、采暖管道 柔性铸铁排水管(法兰连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	278.78	117.6	1.63	111.51	39.03	27.88	11.76	0.16	11.15	3.9
综合人工工日		小计							27.88	11.76	0.16	11.15	3.9
0.263工日		未计价材料费							75.37				
清单项目综合单价									130.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机制柔性铸铁管DN100	m	0.89	73.11	65.07		
	柔性管件接头零件DN100	个	1.055	9.76	10.3		
	不锈钢卡箍ϕ100	个	1.508	5.31	8.01		
	角钢立管卡DN100	副	0.3	4.78	1.43		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.02	3.46	0.07		
	橡胶密封圈(室内排水)DN100	个	1.508	0.35	0.53		
	黄砂	m3	0.001	255.2	0.26		
	水	m3	0.009	3.95	0.04		
	其他材料费			--	1.42	--	
	材料费小计			--	87.13	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	98.7

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							23.34				
清单项目综合单价									62.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.5	14.06		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	8.16	9.29		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		

	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.78	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							12.22				
清单项目综合单价									47.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn75	m	0.963	7.63	7.35		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.53	4.87		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	14.76	--

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							7.37				
清单项目综合单价									33.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.97	4.81		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.84	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.37	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	386.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	44.52	15.58	11.13	3	0.16	4.45	1.56

综合人工工日	小计	11.13	3	0.16	4.45	1.56	
0.105工日	未计价材料费	18.83					
清单项目综合单价		39.13					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承压UPVC排水管(1.6MPa)dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承压UPVC排水管件dn110	个	0.385	8.16	3.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	21.83	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	46.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							7.37				
清单项目综合单价									33.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.97	4.81		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.84	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		

	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.37	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.71	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							164.15				
清单项目综合单价									367.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN65	个	1	164.15	164.15		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	247.79	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.71	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							152.17				
清单项目综合单价									355.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN65	个	1	152.17	152.17		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	235.81	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	2.16		42.4	14.84	106	2.16		42.4	14.84
综合人工工日		小计							106	2.16		42.4	14.84
1工日		未计价材料费							237.79				
清单项目综合单价									403.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN65	只	1	237.79	237.79		
	橡胶板δ1～15	kg	0.19	7.72	1.47		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	239.95	--

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.44	19.93	6.97	49.82	69.3	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							144.63				
清单项目综合单价									300.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	1	144.63	144.63		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.93	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							86.03				
清单项目综合单价									138.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	85.18	86.03		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		

	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.98	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							86.03				
清单项目综合单价									138.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40	个	1.01	85.18	86.03		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.98	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	68.9	1.33		27.56	9.65	68.9	1.33		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	1.33		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							208.51				

清单项目综合单价							315.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN40	只	1	208.51	208.51		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.84	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									66.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN25	个	1.01	39.93	40.33		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													66.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN25						个	1.01	39.93	40.33			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	48.3		--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表				计量单位	组(个)	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-628	螺纹水表 公称直径25mm以内	组	1	48.76	24.25		19.5	6.83	48.76	24.25		19.5	6.83
综合人工工日		小计							48.76	24.25		19.5	6.83
0.46工日		未计价材料费											149.06
清单项目综合单价													248.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN25						只	1	149.06	149.06			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN25						个	1.01	23.19	23.42			
	橡胶板δ1～15						kg	0.08	7.72	0.62			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.14	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	173.31		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							69.9				
清单项目综合单价									102.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN32	个	1.01	69.21	69.9		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.95	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							69.9				
清单项目综合单价									102.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN32	个	1.01	69.21	69.9		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		

	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.95	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表 公称直径32mm以内	组	1	56.18	34.39		22.47	7.87	56.18	34.39		22.47	7.87
综合人工工日		小计							56.18	34.39		22.47	7.87
0.53工日		未计价材料费							198.75				
清单项目综合单价									319.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN32	只	1	198.75	198.75		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN32	个	1.01	33.11	33.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.09	7.72	0.69		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.17	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	233.14	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							28.67				
清单项目综合单价									50.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN20	个	1.01	28.39	28.67		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		

	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.83	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.15		8.9	3.12	22.26	9.15		8.9	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.15		8.9	3.12
0.21工日		未计价材料费							28				
清单项目综合单价									71.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	28	28		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.15	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	18

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1282.6	81.61		513.04	179.56	128.26	8.16		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	8.16		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费							477.66				
清单项目综合单价									683.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	399.28	403.27		
	立式水嘴DN15	个	2.02	13.31	26.89		
	立式洗脸盆铜活	套	1.01	13.31	13.44		
	角阀	个	2.02	13.31	26.89		
	金属软管	个	2.02	3.55	7.17		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.82	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费							307.38				
清单项目综合单价									375.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	283.93	286.77		
	水嘴	个	1.01	13.31	13.44		
	排水栓	套	1.01	7.1	7.17		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		

新点网上招投标系统

	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	315.11	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-696	蹲式大便器 普通阀冲洗	10套	0.1	491.84	514.33		196.74	68.86	49.18	51.43		19.67	6.89
综合人工工日		小计							49.18	51.43		19.67	6.89
0.464工日		未计价材料费							340.54				
清单项目综合单价									467.71				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	337.17	340.54		
	螺纹截止阀J11T-16 DN25	个	1.01	22.97	23.2		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	40.8	6.53		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	391.97	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	649.78	80.92		259.91	90.97	64.98	8.09		25.99	9.1
综合人工工日		小计							64.98	8.09		25.99	9.1

0.613工日	未计价材料费						640.75
清单项目综合单价							748.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	576.74	582.51		
	自闭式冲洗座便配件	套	1.01	22.18	22.4		
	座便器桶盖	个	1.01	13.31	13.44		
	自闭式冲洗阀DN25	套	1.01	22.18	22.4		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	648.84	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-711	立式小便器 普通式	10套	0.1	362.52	110.21		145.01	50.75	36.25	11.02		14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	11.02		14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费							346.81				
清单项目综合单价									413.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器					套	1.01		319.42	322.61			
	排水栓					套	1.01		7.1	7.17			
	角阀					个	1.01		13.31	13.44			
	金属软管					个	1.01		3.55	3.59			
	橡胶板δ1～15					kg	0.03		7.72	0.23			
	厚漆					kg	0.022		8.58	0.19			
	机油					kg	0.01		7.72	0.08			
	油灰					kg	0.1		1.29	0.13			
	硅酮密封胶					L	0.15		68.6	10.29			
	线麻					kg	0.006		10.29	0.06			
	钢锯条					根	0.2		0.21	0.04			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	357.83	--

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	593.6	589.37		237.44	83.1	59.36	58.94		23.74	8.31
综合人工工日		小计							59.36	58.94		23.74	8.31
0.56工日		未计价材料费							337.17				
清单项目综合单价									487.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	莲蓬喷头100×15 铜镀铬	个	1	337.17	337.17		
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	6.11	15.28		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	396.11	--	

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	热水器、开水炉	台	1		1774.58					1774.58			
综合人工工日		小计								1774.58			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1774.58				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热水器、开水炉	台	1	1774.58	1774.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1774.58	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											8.87
清单项目综合单价													35.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	8.87	8.87		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.13	--	

项目编码	030817008005	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	17.85	131.02	45.86	32.75	11.73	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		

	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	17.85	138.65	48.53	34.66	15.99	1.79	13.87	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.79	13.87	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.99	--	

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	17.85	138.65	48.53	34.66	15.99	1.79	13.87	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.79	13.87	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		

新点网上招投标系统

	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.99	--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	577.87	24.98	220.06	77.02	55.01	57.79	2.5	22.01	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.79	2.5	22.01	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	17.85	205.64	71.97	51.41	29.61	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							110.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030817008006	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	17.85	78.02	27.31	19.5	11.61	1.79	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.79	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80					m	0.305		33.67	10.27			
	石棉绒					kg	0.19		2.4	0.46			
	油浸麻丝					kg	0.091		8.4	0.76			
	水泥32.5级					kg	0.445		0.27	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.61		--	

项目编码	030817008007	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	17.85	145.01	50.75	36.25	25.24	1.79	14.5	5.08

综合人工工日	小计			36.25	25.24	1.79	14.5	5.08
0.342工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								82.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	25.24		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	93.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	1	18			7.2	2.52	18			7.2	2.52
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	26		0.63	10.4	3.64	26		0.63	10.4	3.64
综合人工工日	小计								44		0.63	17.6	6.16
0.44工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													68.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	418.39	1255.07		167.36	58.57	418.39	1255.07		167.36	58.57
综合人工工日	小计								418.39	1255.07		167.36	58.57
0工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													1899.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1255.07	--	
	材料费小计			--	1255.07	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2314.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2030.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	284.23			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	812.09			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	40.6			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	81.21			
合计					3248.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3908.41	100	3908.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138596.07	2.4	3326.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138596.07	0.42	582.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138596.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	142504.48	9	12825.4
合计					16733.81

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2314.45										
2	临时设施	812.09										
3	建筑工人实名制费用	40.6										
4	智慧工地费用	81.21										
5	社会保险费	3326.31										
6	住房公积金	582.1										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#食堂、风雨操场工程-给排水工程(01-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	457349.01	
1.1	人工费	7876.92	
1.2	材料费	408759.6	
1.3	施工机具使用费	34745.58	
1.4	企业管理费	3835.71	
1.5	利润	2131.2	
2	措施项目费	12394.16	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12394.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7363.32	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7234.04	
5	税金	42927.95	
6	工程造价	519905.16	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001003	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1、桩基情况：试桩-预制混凝土方桩,数量3根,指标满足设计要求 2、桩长：23米(13+10)-上节桩为液化专用桩（配筋满足设计要求） 3、桩截面：40cm*40cm 4、单桩送桩长度：地面以上试桩无送桩 5、沉桩方法：静压桩 6、接桩方式：满足设计要求 7、混凝土强度等级：C60 8、桩顶标高：-1.95m，具体详图纸设计	根	3	8517.71	25553.13	
2	010301001006	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	1、桩基情况：工程桩-预应力混凝土方桩,数量54根,指标满足设计要求 2、桩长：23米(13+10)-上节桩为液化专用桩（配筋满足设计要求） 3、桩截面：40cm*40cm 4、单桩送桩长度：1.65m 5、沉桩方法：静压桩 6、接桩方式：满足设计要求 7、混凝土强度等级：C60 8、桩顶标高：-1.95m，具体详图纸设计	根	54	7996.22	431795.88	
		分部小计					457349.01	
		分部分项合计					457349.01	
		单价措施合计						
合计							457349.01	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	3.68	59.62	32.53	253.52	28.18	15.66	219.4	119.71	932.95	103.7	57.63
3-26备注1备注11	电焊接桩 方桩包钢板	个	1		298.41	34.13	3.07	1.71		298.41	34.13	3.07	1.71
D00001	预制钢筋混凝土实心方桩材料400*400-上节液化专用桩	m	13		295					3835			
D00002	预制钢筋混凝土实心方桩材料400*400-下节桩	m	10.4		280					2912			
综合人工工日		小计							219.4	7165.12	967.08	106.77	59.34
2.0314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8517.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土实心方桩500*500C60	m	0.1472	310.55	45.71		
	普通木成材	m3	0.03312	1863.31	61.71		
	型钢	t	0.06	4347.72	260.86		
	垫铁	kg	0.11	4.29	0.47		
	电焊条J422	kg	5.32	6.47	34.42		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料400*400-上节液化专用桩	m	13	295	3835		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料400*400-下节桩	m	10.4	280	2912		
	周转木材	m3	0.004416	1774.58	7.84		
	钢丝绳	kg	0.06624	5.75	0.38		
	镀锌铁丝8#	kg	0.52992	4.44	2.35		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.46368	3.72	1.72		
	其他材料费			--	2.66	--	
	材料费小计			--	7165.12	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（工程桩）	计量单位	根	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	3.68	33.7	32.53	144.88	16.07	8.93	124.02	119.71	533.16	59.14	32.86
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.344	28.08	18.71	114.79	12.86	7.14	9.66	6.44	39.49	4.42	2.46
3-26备注11	电焊接桩 方桩 包钢板	个	1		298.41	17.06	1.54	0.85		298.41	17.06	1.54	0.85
D00001	预制钢筋混凝土实心方桩材料400*400-上节液化专用桩	m	13		295					3835			
D00002	预制钢筋混凝土实心方桩材料400*400-下节桩	m	10.4		280					2912			
综合人工工日		小计							133.68	7171.56	589.71	65.1	36.17
1.2376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7996.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土实心方桩500*500C60	m	0.1472	310.55	45.71		
	普通木成材	m3	0.03312	1863.31	61.71		
	送桩器摊销	kg	0.26488	5.86	1.55		
	周转木材	m3	0.007168	1774.58	12.72		
	型钢	t	0.06	4347.72	260.86		
	垫铁	kg	0.11	4.29	0.47		
	电焊条J422	kg	5.32	6.47	34.42		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料400*400-上节液化专用桩	m	13	295	3835		
	预制钢筋混凝土实心方桩材料400*400-下节桩	m	10.4	280	2912		
	钢丝绳	kg	0.06624	5.75	0.38		
	镀锌铁丝8#	kg	0.52992	4.44	2.35		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.46368	3.72	1.72		
	其他材料费			--	2.67	--	
	材料费小计			--	7171.56	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001002	安全文明施工费		100	7363.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6860.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	503.08			
2	011707002002	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003002	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004002	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005002	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008002	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4573.49			
9	011707009002	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010002	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011002	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	91.47			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	365.88			
合计					12394.16			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7234.04	100	7234.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	469743.17	1.3	6106.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	469743.17	0.24	1127.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	469743.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	476977.21	9	42927.95
合计					50161.99

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7363.32										
2	临时设施	4573.49										
3	建筑工人实名制费用	91.47										
4	智慧工地费用	365.88										
5	社会保险费	6106.66										
6	住房公积金	1127.38										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#看台工程-桩基工程(02-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1134238.24	
1.1	人工费	239430.47	
1.2	材料费	776950.84	
1.3	施工机具使用费	23020.24	
1.4	企业管理费	64788.82	
1.5	利润	30047.87	
2	措施项目费	313880.53	
2.1	单价措施项目费	250991.13	
2.2	总价措施项目费	62889.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47236.32	
3	其他项目费	113423.82	
3.1	其中：暂列金额	113423.82	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58245.54	
5	税金	145780.93	
6	工程造价	1765569.06	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:投标单位根据现场情况综合考虑报价 2.弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑报价，结算不调整 3.取土运距:投标单位根据现场情况综合考虑报价，结算不调整 4.建筑场地厚度土《300mm的挖、填、运、找平	m2	778.01	1.55	1205.92	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:投标单位根据现场情况综合考虑报价 2.挖土深度:2.m以内 3.弃土运距:挖土堆放地点、外运距离由投标单位根据现场实际情况综合考虑报价，结算不调整 4.采用机械挖土时，为避免原土层扰动，坑底300mm范围内人工找平 5、桩间挖土综合考虑	m3	857.58	8.28	7100.76	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:分层压实夯填，压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:素土回填 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范规定 4.填方来源、运距:投标单位根据实际情况综合考虑报价，结算不调整	m3	769.98	26.2	20173.48	
4	010103001002	回填方	1.部位：房心回填 2.密实度要求:分层压实夯填，压实系数不小于0.94 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范规定 4.填方来源、运距:投标单位根据实际情况综合考虑报价，结算不调整	m3	106.76	25.15	2685.01	
5	010103002003	余方弃置	1、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑报价，结算不调整	m3	87.6	11.27	987.25	
		分部小计					32152.42	
		桩基工程						
6	010301007003	预制实心方桩与承台连接	1、抗压桩顶标高等于设计标高 2、抗压桩顶与基础连接大样 YZH-400B-13S、10方桩 详《预制混凝方桩》(20G361)第71~73页，桩顶锚固筋8ϕ14（三级钢）	根	57	35.58	2028.06	
		分部小计					2028.06	
		砌筑工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：强度A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙（200mm） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Ma5.0（预拌砂浆）	m3	18.99	462.85	8789.52	
8	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：强度A3.5粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙（200mm） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Ma5.0（预拌砂浆）	m3	1.77	445.71	788.91	
9	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆Ma5.0（预拌砂浆）	m2	37.2	233.32	8679.5	
		分部小计					18257.93	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C15	m3	5.7	507.16	2890.81	
11	010501005002	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m3	32.83	521.3	17114.28	
12	010501006001	素砼基础	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.28	510.67	142.99	
13	010503001001	基础梁-有底模	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m3	38.18	533.49	20368.65	
14	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.矩形柱截面尺寸:1.6m以内 4.室内净高：3.6m以内	m3	5.09	608.49	3097.21	
15	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.矩形柱截面尺寸:2.5m以内 4.室内净高：3.6m以内	m3	25.87	608.49	15741.64	
16	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.矩形柱截面尺寸:2.5m以内 4.室内净高：5.0m以内	m3	5.97	608.49	3632.69	
17	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.49	754.18	1123.73	
18	010503002005	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.室内净高：3.6m以内	m3	0.08	566.48	45.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010503004001	圈梁	1.工程部位:综合水平系梁等各处圈梁 2.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.42	621.97	261.23	
20	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.24	684.76	164.34	
21	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3..培厚：200mm内 4.部位:混凝土看台挡墙、女儿墙	m3	48.12	607.67	29241.08	
22	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3..培厚：100mm内 4.部位:混凝土看台阶梯挡墙、墙身四	m3	17.19	607.67	10445.85	
23	010507005001	压顶（窗台）	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.2	632.8	126.56	
24	010505001011	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m3	60.61	552.37	33479.15	
25	010505001004	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：5m以内	m3	9.86	552.37	5446.37	
26	010505001012	坡面板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m3	107.95	554.52	59860.43	
27	010507005002	女儿墙压顶	1、断面尺寸：350*100 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.05	640.77	672.81	
28	010507007001	其他构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.03	651.75	19.55	
29	010507001001	散水	1、室外散水 2、做法参12J003-第A2页-6A、6B 3、散水宽800	m2	175.43	127.06	22290.14	
30	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ϕ6mm） 2、建筑层高:层高3.6m以内 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.231	6175.95	7602.59	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф8-10mm） 2、建筑层高:层高3.6m以内 3、满足图纸设计及规范要求	t	28.84	5994.94	172894.07	
32	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф12mm） 2、建筑层高:层高3.6m以内 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.911	5904.43	17187.8	
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф25mm以内） 2、建筑层高:层高3.6m以内 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.019	5113.04	20549.31	
34	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E钢筋制作、安装（ф25mm以内） 2、建筑层高:层高3.6m以上，8m以下 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.924	5144.26	4753.3	
35	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：高强钢筋T63直径12 2、层高：3.6m以下 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.042	7117.18	298.92	
36	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：高强钢筋T63直径14-25 2、层高：3.6m以下 3、满足图纸设计及规范要求	t	25.523	6325.78	161452.88	
37	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：高强钢筋T63直径14-25 2、层高：3.6m以上，8m以下 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.757	6357	4812.25	
38	010515003001	砌体拉结筋	1.钢筋种类、规格:钢筋制作、安装（ф6mm）	t	0.134	8519.13	1141.56	
39	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒ф25以内	个	532	11.4	6064.8	
40	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	421	8.53	3591.13	
		分部小计					626513.44	
		金属结构工程						
41	010515003002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:砌块隔墙与钢筋混凝土构件连接处应设钢丝网于抹灰层内，钢丝网宽度：交界处两边均应≥150即300mm宽镀锌钢丝网。	m2	36.12	14.06	507.85	
42	011201001012	抹灰面满铺耐碱玻纤网格布一层	1、墙体类型：耐碱网格布一层	m2	120.39	3.74	450.26	
		分部小计					958.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
43	010802001001	金属平开门	断桥铝门框，双扇平开中空玻璃门-传热系数详节能专篇，其他要求详图纸设计	m2	8.1	787.92	6382.15	
44	010807001005	金属断桥窗	1、窗代号及洞口尺寸：多腔断桥铝合金窗框中空玻璃窗，传热系数详节能专篇 2、框、扇材质：断桥铝型材，规格壁厚满足设计要求 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6，指标满足设计要求 4、遮阳方式：玻璃自遮阳 5、包含成品所需锁具等全套五金部件 6、制作、安装应满足国家、行业相关规定	m2	9.18	602.24	5528.56	
		分部小计					11910.71	
		屋面及防水工程						
45	010902003002	屋面刚性层	1.50mm厚C30细石混凝土保护层，配ϕ4@100单层双向焊接钢筋网片，保护层厚度10mm;每隔4米设分隔缝，缝宽20mm（与女儿墙处缝宽30mm)内嵌防水油膏，缝口热铺4mm厚SBS防水卷材，宽度250mm. 2.10厚1:4石灰砂浆隔离层 3.复合防水层兼隔气层，四周沿墙上翻最高完成面250泛水高度：3.0厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂膜（卷材为非自粘型时两道防水层之间需增加20厚1:3水泥砂浆保护层一道） 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚厚泡沫混凝土找坡层，阴角做成圆弧状，圆弧直径50mm，设置排气措施 6.1.5厚聚氨酯复合防水涂料，建筑完成面层卷起300mm高 7.、钢筋混凝土楼板清理干净并处理麻面，阴角用细石砼做成圆弧形（半径100） 工程部位：平屋面1-主席台、观众台处（含立面）等非保温平屋面-砂浆均采用预拌砂浆	m2	938.23	229.68	215492.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010902003004	屋面刚性层	1.50mm厚C30细石混凝土保护层，配ϕ4@100单层双向焊接钢筋网片，保护层厚度10mm;每隔4米设分隔缝，缝宽20mm（与女儿墙处缝宽30mm)内嵌防水油膏，缝口热铺4mm厚SBS防水卷材，宽度250mm. 2.粘结B2级XPS保温板-另外列项计算 3.复合防水层兼隔气层，四周沿墙上翻最高完成面250泛水高度：3.0厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂膜（卷材为非自粘型时两道防水层之间需增加20厚1:3水泥砂浆保护层一道） 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚厚泡沫混凝土找坡层，阴角做成圆弧状，圆弧直径50mm，设置排气措施 6.1.5厚聚氨酯复合防水涂料，建筑完成面层卷起300mm高 7.、钢筋混凝土楼板清理干净并处理麻面，阴角用细石砼做成圆弧形（半径100） 工程部位：平屋面2-保温平屋面-砂浆均采用预拌砂浆	m2	33.64	270.08	9085.49	
47	010902005002	屋面排（透）气管	1.工程部位：屋面 2. 屋面镀锌钢管排气管参见12J201-A21	个	2	50.58	101.16	
48	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法参见14J936-AW4	m	14	108.53	1519.42	
49	010903004001	墙面变形缝	1、墙面变形缝 2、做法参见14J936-AQ1	m	8.3	70.48	584.98	
		分部小计					226783.72	
		保温、隔热、防腐工程						
50	011001003001	保温隔热墙面	1.工程部位:外墙及冷桥（柱梁)处 2.65mm岩棉板外保温系统(燃烧等级A级)专用粘结砂浆粘贴保温板，锚栓固定 3.5厚聚合物抗裂水泥防水砂浆抹面（分两次压入两道耐碱玻纤网格布） 4.具体做法满足图纸设计要求	m2	140.63	114.61	16117.6	
51	011001005001	陶粒混凝土回填	1.工程部位:看台阶梯 2.陶粒混凝土回填 3.容重≤10.0KN/m3	m3	62.1	542.32	33678.07	
52	011001001001	保温隔热屋面	1.部位：休息室、广播室屋面 2.65*1.25mmB1级挤塑聚苯板（XPS）	m2	33.64	53.51	1800.08	
		分部小计					51595.75	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011102003013	块料楼面	楼面1（防滑等级Dd)-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：休息室、广播室 2.10厚防滑地砖800X800，白色水泥膏擦缝 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.15厚1:3水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	32.06	138.05	4425.88	
54	011105003002	块料踢脚线	踢脚1（燃烧等级A级）-地砖楼地面-砂浆均采用预拌砂浆 1.踢脚线高度：120mm 2.10厚地砖踢脚,高120mm.稀水泥浆擦缝 3.10厚1：2水泥砂浆粘接层，内掺建筑胶 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.部位：休息室、广播室	m	31.68	23.56	746.38	
55	011107001001	石材台阶面	1.工程部分：室外台阶平台-砂浆均采用预拌砂浆 2.花岗石（麻面），结合景观施工 3.混凝土平台另外列项计算	m2	63	205.84	12967.92	
		分部小计					18140.18	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001005	墙面一般抹灰	内1-涂料墙面抹灰层-砌体基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.20厚1:3水泥砂浆找平（阳角部位加做15厚1:2.5水泥砂浆每边40高2000护角线） 2.刷界面处理剂一道 3.基层墙体表面清理干净 4.部位：休息室、广播室	m2	120.39	40.03	4819.21	
57	011201001006	墙面一般抹灰	外墙1-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：多彩漆外墙/真石漆外墙（有保温层）-钢筋混凝土基层、烧结砖基层 2.1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料(另算) 3.20厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平 4.刷界面剂一道 5.钢筋混凝土基层、烧结砖基层	m2	140.63	39.96	5619.57	
58	011201001011	墙面一般抹灰	外墙2-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：多彩漆外墙/真石漆外墙（无保温层）-钢筋混凝土基层、烧结砖基层 2.1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料（另算） 3.20厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平 4.刷界面剂一道 5.钢筋混凝土基层、烧结砖基层	m2	497.3	45.88	22816.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011201001010	墙面一般抹灰	外墙3-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：女儿墙内侧外墙（有保温层） 2.1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料（另算） 3.30厚无机轻集料保温砂浆(满挂Φ4间距100钢丝网片) 4.刷界面剂一道 5.钢筋混凝土基层、烧结砖基层	m2	24.16	62.66	1513.87	
60	011202001002	柱、梁面一般抹灰	独立柱、梁-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：多彩漆外墙/真石漆独立柱、梁（无保温层）-钢筋混凝土基层、烧结砖基层 2.1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料（另算） 3.20厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平 4.刷界面剂一道 5.钢筋混凝土基层、烧结砖基层	m2	90.82	50.28	4566.43	
61	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：女儿墙压顶 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	21.42	116.94	2504.85	
62	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：墙身四立沿抹灰 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	10.3	99.4	1023.82	
		分部小计					42863.87	
		天棚工程						
63	011301001005	天棚抹灰	顶棚1-粉刷基层-砂浆均采用预拌砂浆 1.工程部位：休息室、广播室 2.刷界面剂一道 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 4. 钢筋混凝土楼板，清理干净	m2	32.82	28.61	938.98	
		分部小计					938.98	
		油漆、涂料、裱糊工程						
64	011406001003	真石漆（外墙1+外墙2+其他）	1.工程部位:涂料面外墙 2.喷（刷）真石漆 3.外墙柔性防水腻子，打磨平整 4、1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料	m2	669.65	71.62	47960.33	
65	011406001004	真石漆（独立柱、梁）	1.工程部位:涂料面独立柱、梁 2.喷（刷）真石漆 3.外墙柔性防水腻子，打磨平整 4、1.5厚聚合物乳液类或水性聚合物沥青类防水涂料	m2	90.82	71.62	6504.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011407001002	墙面喷刷涂料	1.工程部位：休息室、广播室 2.白色无机涂料饰面一底两度（燃烧性能A级） 3.满刮白色腻子两遍细砂纸磨光	m2	120.39	23.18	2790.64	
67	011407002003	天棚喷刷涂料	1.工程部位：休息室、广播室 2.刷白色内墙A级级无机涂料 3.白色内墙腻子刮面磨平（腻子批磨二遍）	m2	32.82	23.18	760.77	
		分部小计					58016.27	
		其他装饰工程						
68	011503005001	金属靠墙扶手	1.工程部位：看台阶梯处 2.不锈钢靠墙扶手制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法详12J926-2/F5，满足图纸设计要求	m	27.47	137.19	3768.61	
69	011503008001	玻璃栏板	1.工程部位：主席台处 2.玻璃栏板高度=1300mm 3.玻璃栏板制作、安装（含各种预埋铁件） 4.做法详22J403-3-53，满足图纸设计要求	m	20.6	347.7	7162.62	
70	010607003001	成品雨蓬	1.工程部位：休息室、广播室 2.钢雨蓬制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法详07J501-1、JP1-1527（a）-12，满足图纸设计要求	m2	5.28	702.53	3709.36	
71	010607003002	成品雨蓬	1.工程部位：主席台处 2.钢雨蓬制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法详07J501-1、JP2-5445-16，满足图纸设计要求	m2	43.2	681.44	29438.21	
		分部小计					44078.8	
		分部分项合计					1134238.24	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排脚手架 2、搭设高度：12.0米内 3、脚手架材质：钢管	m2	174.87	21.75	3803.42	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单排脚手架 2、搭设高度：3.6米外 3、脚手架材质：钢管	m2	9.04	16.51	149.25	
3	011701006001	满堂脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、浇捣脚手架 3、层高：5m以内	m2	36.58	7.72	282.4	
4	011701002002	混凝土外墙浇捣脚手架	1、搭设方式：双排脚手架 2、搭设高度：12.0米内 3、脚手架材质：钢管	m2	401.72	4.41	1771.59	
5	021001010001	室内抹灰脚手架	1、搭设方式：双排 2、搭设高度：超过3.6米，5米内	m2	125.76	12.25	1540.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050401002001	外墙抹灰脚手架	1、搭设方式：双排 2、搭设高度：超过3.6米，5米内	m2	401.72	12.25	4921.07	
7	050401002002	外墙抹灰脚手架	1、搭设方式：双排 2、搭设高度：3.6米内	m2	242.31	0.43	104.19	
8	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C15	m2	5.7	89.27	508.84	
9	011702001002	基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m2	61.72	114.66	7076.82	
10	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	0.62	80.18	49.71	
11	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m2	390.2	56.63	22097.03	
12	011702002001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.矩形柱截面尺寸:1.6m以内 4.室内净高：3.6m以内	m2	274.81	78.22	21495.64	
13	011702002002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.矩形柱截面尺寸:2.5m以内 4.室内净高：5.0m以内	m2	47.76	95.35	4553.92	
14	011702003001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m2	16.54	95.57	1580.73	
15	011702006001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.室内净高：3.6m以内	m2	0.69	121.6	83.9	
16	011702008001	圈梁	1.工程部位:综合水平系梁等各处圈梁 2.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 3.混凝土强度等级:C25	m2	3.5	70.51	246.79	
17	011702009001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m2	2.88	93.52	269.34	
18	011702011001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3..培厚：200mm内 4.部位:混凝土看台挡墙、女儿墙	m2	1096.11	56.52	61952.14	
19	011702028001	扶手	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m2	2.22	78	173.16	
20	011702014001	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m2	489.12	70.31	34390.03	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702014002	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：5m以内	m2	97.22	84.79	8243.28	
22	011702014003	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m2	871.16	85.8	74745.53	
23	011702028002	扶手	1、断面尺寸：350*100 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	11.66	77.46	903.18	
24	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m2	0.54	90.01	48.61	
		单价措施合计					250991.13	
合计							1385229.37	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	778.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001577	108		605.48	185.5	85.62	0.17		0.95	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.17		0.95	0.29	0.14
0.0016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	857.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	389.88		2921.01	860.83	397.31	0.35		2.63	0.77	0.36
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	30.24			7.86	3.63	3.02			0.79	0.36
综合人工工日		小计							3.37		2.63	1.56	0.72
0.0312工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	769.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	1	22.57		1.04	1.65	0.94	22.57		1.04	1.65	0.94
综合人工工日		小计							22.57		1.04	1.65	0.94

新点网上招投标系统

0.209工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							26.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	106.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001002	324		2774.97	805.73	371.88	0.32		2.78	0.81	0.37
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001002		33.97	8102.48	2106.64	972.3		0.03	8.12	2.11	0.97
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.1	28.08		0.63	7.46	3.45	2.81		0.06	0.75	0.35
1-289	填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.000899	648	39.5	3889.7	1179.8	544.52	0.58	0.04	3.5	1.06	0.49
综合人工工日		小计							3.71	0.07	14.46	4.73	2.18
0.0344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3		0.017607			3.95	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	87.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001005		33.97	8102.48	2106.64	972.3		0.03	8.14	2.12	0.98
综合人工工日		小计								0.03	8.14	2.12	0.98
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3		0.008643			3.95	0.03			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.03	--	

项目编码	010301007003	项目名称	预制实心方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	0.004737		3892.17					18.44			
5-8	现浇构件 桩内主筋与底板钢筋焊接 方桩	每10根桩	0.1	99.12	10.64	17.38	30.29	13.98	9.91	1.06	1.74	3.03	1.4
综合人工工日		小计							9.91	19.5	1.74	3.03	1.4
0.084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋ϕ18	t	0.004832	3815.35	18.44		
	电焊条J422	kg	0.163	6.47	1.05		
	水	m3	0.000616	3.95			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	4.44	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.5	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	18.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	294.67	0.15	31.69	14.62	121.72	294.67	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	294.67	0.15	31.69	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													462.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块A5.0	m3	0.966	252.88	244.28		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	300	49.88		

	其他材料费	--	0.11	--
	材料费小计	--	294.67	--

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	277.53	0.15	31.69	14.62	121.72	277.53	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	277.53	0.15	31.69	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									445.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A3.5粉煤灰加气混凝土砌块	m3	0.966	235.13	227.14		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	300	49.88		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	277.53	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	37.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	549.01	1573.5	1.54	143.14	66.07	54.9	157.35	0.15	14.31	6.61
综合人工工日		小计							54.9	157.35	0.15	14.31	6.61
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									233.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	48.57	106.85		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	300	50.3		
	水	m3	0.023	3.95	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	157.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	56.64	411.51	12.67	18.02	8.32	56.64	411.51	12.67	18.02	8.32
综合人工工日		小计							56.64	411.51	12.67	18.02	8.32
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	403.15	409.2		
	水	m3	0.53	3.95	2.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	411.51	--	

项目编码	010501005002	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	32.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	455.37	12.38	12.42	5.73	35.4	455.37	12.38	12.42	5.73
综合人工工日		小计							35.4	455.37	12.38	12.42	5.73
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													521.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	442.01	450.85		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.83	0.67		
	水	m3	0.92	3.95	3.63		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	455.37	--	

项目编码	010501006001	项目名称	素砼基础	计量单位	m3	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	35.4	444.72	12.39	12.43	5.73	35.4	444.72	12.39	12.43	5.73

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			35.4	444.72	12.39	12.43	5.73
0.3工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								510.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94			
	塑料薄膜	m2	0.39	0.83	0.32			
	水	m3	0.82	3.95	3.24			
	其他材料费			--	0.22		--	
	材料费小计			--	444.72		--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁-有底模	计量单位	m3	工程量	38.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C35现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	457.71	19.51	14.28	6.59	35.4	457.71	19.51	14.28	6.59
综合人工工日		小计							35.4	457.71	19.51	14.28	6.59
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													533.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3		1.02			442.01	450.85			
	塑料薄膜			m2		1.05			0.83	0.87			
	水			m3		1.46			3.95	5.77			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	457.71		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	5.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	459.29	19.54	28.11	12.97	88.58	459.29	19.54	28.11	12.97
综合人工工日		小计							88.58	459.29	19.54	28.11	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													608.49
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	442.01	437.59		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	300	16.28		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	459.29	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	25.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	459.29	19.54	28.11	12.97	88.58	459.29	19.54	28.11	12.97
综合人工工日		小计							88.58	459.29	19.54	28.11	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									608.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	442.01	437.59		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	300	16.28		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	459.29	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	5.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	459.29	19.54	28.11	12.97	88.58	459.29	19.54	28.11	12.97
综合人工工日		小计							88.58	459.29	19.54	28.11	12.97
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									608.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	442.01	437.59		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	300	16.28		

新点网上招投标系统

	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	459.29	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	429.98	1.21	61.08	28.19	233.72	429.98	1.21	61.08	28.19
综合人工工日		小计							233.72	429.98	1.21	61.08	28.19
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													754.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	412.86	408.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	300	16.28		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.83	0.19		
	水	m3	1.2	3.95	4.74		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	429.98	--	

项目编码	010503002005	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	448.37	19.51	22.25	10.27	66.08	448.37	19.51	22.25	10.27
综合人工工日		小计							66.08	448.37	19.51	22.25	10.27
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													566.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.83	1.05		
	水	m3	1.56	3.95	6.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	448.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	429.82	1.18	36.2	16.71	138.06	429.82	1.18	36.2	16.71
综合人工工日		小计							138.06	429.82	1.18	36.2	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									621.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	412.86	421.12		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.83	1.83		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	429.82	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	430.73	1.18	47.86	22.09	182.9	430.73	1.18	47.86	22.09
综合人工工日		小计							182.9	430.73	1.18	47.86	22.09
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									684.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	412.86	421.12		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.83	1.83		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	430.73	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	48.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.21	454.33	31.91	28.89	13.33	79.21	454.33	31.91	28.89	13.33
综合人工工日		小计							79.21	454.33	31.91	28.89	13.33
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									607.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	432.29	428.83			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05075	300	15.23			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.83	0.51			
	水						m3	2.41	3.95	9.52			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	454.33		--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	17.19
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.21	454.33	31.91	28.89	13.33	79.21	454.33	31.91	28.89	13.33
综合人工工日		小计							79.21	454.33	31.91	28.89	13.33
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									607.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	432.29	428.83			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05075	300	15.23			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.83	0.51			
	水						m3	2.41	3.95	9.52			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	454.33		--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶（窗台）	计量单位	m3	工程量	0.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	1	146.32	430.88		38.04	17.56	146.32	430.88		38.04	17.56
综合人工工日		小计							146.32	430.88		38.04	17.56
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													632.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	403.15	411.21			
	塑料薄膜						m2	9.13	0.83	7.58			
	水						m3	3.06	3.95	12.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	430.88		--	

项目编码	010505001011	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	60.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	453.35	19.83	18.66	8.61	51.92	453.35	19.83	18.66	8.61
综合人工工日		小计							51.92	453.35	19.83	18.66	8.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													552.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	432.29	440.94			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.83	4.17			
	水						m3	2.03	3.95	8.02			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	453.35		--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	9.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	453.35	19.83	18.66	8.61	51.92	453.35	19.83	18.66	8.61
综合人工工日		小计							51.92	453.35	19.83	18.66	8.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													552.37
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	453.35	--	

项目编码	010505001012	项目名称	坡面板	计量单位	m3	工程量	107.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	53.48	453.35	19.83	19.06	8.8	53.48	453.35	19.83	19.06	8.8
综合人工工日		小计							53.48	453.35	19.83	19.06	8.8
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													554.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	453.35	--	

项目编码	010507005002	项目名称	女儿墙压顶	计量单位	m3	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-226	泵送现浇构件 C30现浇压顶	m3	1	100.3	460.95	30	33.88	15.64	100.3	460.95	30	33.88	15.64
综合人工工日		小计							100.3	460.95	30	33.88	15.64
0.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													640.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.83	7.58		
	水	m3	3.09	3.95	12.21		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	460.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	113.28	451.42	31.89	37.74	17.42	113.28	451.42	31.89	37.74	17.42
综合人工工日		小计							113.28	451.42	31.89	37.74	17.42
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									651.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	432.29	440.94		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.83	3.11		
	水	m3	1.81	3.95	7.15		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	451.42	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	175.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(商品砼)(非泵送)(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	226.55	593.5	1.68	59.34	27.39	22.66	59.35	0.17	5.93	2.74
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.211999	64.9	81.22		16.87	7.79	13.76	17.22		3.58	1.65
综合人工工日		小计							36.42	76.57	0.17	9.51	4.39
0.3086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20-细石	m3	0.066	417.72	27.57		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	300	10.61		
	碎石5～16mm	t	0.015	111.72	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.167	111.72	18.66		
	水	m3	0.08052	3.95	0.32		
	建筑油膏	kg	4.2739	3	12.82		
	木柴	kg	2.289589	0.96	2.2		

新点网上招投标系统

	煤	kg	4.579178	0.48	2.2		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	76.57	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.231

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4296.27	87.69	354.14	163.45	1274.4	4296.27	87.69	354.14	163.45
综合人工工日		小计							1274.4	4296.27	87.69	354.14	163.45
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6175.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ6三级	t	1.02	4170.26	4253.67		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4296.27	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	28.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4115.26	87.69	354.14	163.45	1274.4	4115.26	87.69	354.14	163.45
综合人工工日		小计							1274.4	4115.26	87.69	354.14	163.45
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5994.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ8-10三级	t	1.02	3992.8	4072.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		

	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4115.26	--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.911

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4024.75	87.69	354.14	163.45	1274.4	4024.75	87.69	354.14	163.45
综合人工工日		小计							1274.4	4024.75	87.69	354.14	163.45
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5904.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ12三级	t	1.02	3904.07	3982.15		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4024.75	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.019

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3963.03	79.32	216.67	100	754.02	3963.03	79.32	216.67	100
综合人工工日		小计							754.02	3963.03	79.32	216.67	100
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5113.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ16-25三级	t	1.02	3815.35	3891.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3963.03	--	

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.924

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3963.03	79.32	222.55	102.72	776.64	3963.03	79.32	222.55	102.72
综合人工工日		小计							776.64	3963.03	79.32	222.55	102.72
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5144.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HRB400Eφ16-25三级	t	1.02	3815.35	3891.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3963.03	--	

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.042

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	5237.5	87.69	354.14	163.45	1274.4	5237.5	87.69	354.14	163.45
综合人工工日		小计							1274.4	5237.5	87.69	354.14	163.45
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7117.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋高强钢筋T63直径12	t	1.02	5093.04	5194.9		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5237.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001022	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	25.523

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	5175.77	79.32	216.67	100	754.02	5175.77	79.32	216.67	100
综合人工工日		小计							754.02	5175.77	79.32	216.67	100
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6325.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋高强钢筋T63直径14-25内	t	1.02	5004.31	5104.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5175.77	--	

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.757

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	5175.77	79.32	222.55	102.72	776.64	5175.77	79.32	222.55	102.72
综合人工工日		小计							776.64	5175.77	79.32	222.55	102.72
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6357				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋高强钢筋T63直径14-25内	t	1.02	5004.31	5104.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5175.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515003001	项目名称	砌体拉结筋	计量单位	t	工程量	0.134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	3005.46	4275.7	69.49	799.49	368.99	3005.46	4275.7	69.49	799.49	368.99
综合人工工日		小计							3005.46	4275.7	69.49	799.49	368.99
25.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8519.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HPB400ϕ6	t	1.02	4161.39	4244.62		
	镀锌铁丝22#	kg	7	4.44	31.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4275.7	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	532

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头ϕ25以内	每10个接头	0.1	66.08	22.08	0.46	17.3	7.98	6.61	2.21	0.05	1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2.21	0.05	1.73	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头ϕ25以内	个	1.02	3.2	3.26		
	电焊条J422	kg	-0.162	6.47	-1.05		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.21	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	421

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	9.89	18.02	14.2	6.55	3.66	0.99	1.8	1.42	0.66
综合人工工日		小计							3.66	0.99	1.8	1.42	0.66

0.031工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							8.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3815.35	0.38		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	20.21	0.4		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.47	-0.98		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	010515003002	项目名称	钢筋网片	计量单位	m2	工程量	36.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.76	3.61	20.88	9.64	7.67	2.98	0.36	2.09	0.96
综合人工工日		小计							7.67	2.98	0.36	2.09	0.96
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网					m2	1.1		1.77	1.95			
	塑料胀管螺钉					套	4.9		0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡					个	1.4		0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型					根	0.049		6.86	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.98		--	

项目编码	011201001012	项目名称	抹灰面满铺耐碱玻纤网格布一层	计量单位	m2	工程量	120.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
综合人工工日		小计							1.65	1.46		0.43	0.2
0.014工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.46	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属平开门	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-1	断桥铝门框，双扇平开中空玻璃门	10m2	0.1	618.69	7015.61	7.07	162.7	75.09	61.87	701.56	0.71	16.27	7.51
综合人工工日		小计							61.87	701.56	0.71	16.27	7.51
0.503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									787.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝门框，双扇平开中空玻璃门全玻	m2	0.97	700	679		
	硅酮密封胶	L	0.145	19.8	2.87		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	5.9	1.74	10.27		
	塑料胀管螺钉	套	11.8	0.09	1.06		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.86	0.26	0.22		
	其他材料费			--	1.39	--	
	材料费小计			--	701.56	--	

项目编码	010807001005	项目名称	金属断桥窗	计量单位	m2	工程量	9.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	539.97	5249.85	19.76	145.53	67.17	54	524.99	1.98	14.55	6.72
综合人工工日		小计							54	524.99	1.98	14.55	6.72
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									602.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多腔断桥铝钢窗（含五金）6高透Low-E+12Ar+6	m2	0.96	514.63	494.04		
	硅酮密封胶	L	0.145	19.8	2.87		

	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.74	18.97		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	524.99	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	938.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116*0.75	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂1.5mm-平面	10m2	0.105071	61.95	242.7		16.11	7.43	6.51	25.5		1.69	0.78
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	71.91	106.52	0.33	18.78	8.67	7.19	10.65	0.03	1.88	0.87
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.037867	68.44	131.09	7.71	19.8	9.14	2.59	4.96	0.29	0.75	0.35
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚-平面(预拌)	10m2	0.105071	137.99	356.75	0.33	35.96	16.6	14.5	37.48	0.03	3.78	1.74
10-32	卷材屋面 聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层（含翻边）	10m2	0.105	86.14	438.39		22.4	10.34	9.04	46.03		2.35	1.09
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层10mm(预拌)	10m2	0.1	29.5	52.61	0.16	7.71	3.56	2.95	5.26	0.02	0.77	0.36
10-71	屋面找平层 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.075731	96.76	253.71	0.53	25.3	11.67	7.33	19.21	0.04	1.92	0.88
5-4	现浇构件 ф4@100单层双向焊接钢筋网	t	0.0015	2075.62	4297.46	60.05	555.27	256.28	3.11	6.45	0.09	0.83	0.38
综合人工工日		小计							53.22	155.54	0.5	13.97	6.45
0.4512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									229.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯复合防水涂料	kg	2.191256	9.01	19.74		
	聚氨酯复合防水涂料	kg	3.412443	9.01	30.75		
	无纺布	m2	0.193068	0.54	0.1		
	二甲苯	kg	0.239037	5.12	1.22		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	300	10.61		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.053029	3.95	0.21		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.037143	300	11.14		
	3.0厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材δ3mm	m2	1.3125	32.3	42.39		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.37275	6.86	2.56		
	SBS封口油膏	kg	0.0651	6	0.39		
	钢压条	kg	0.0546	4.12	0.22		
	钢钉	kg	0.00315	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.0546	6.46	0.35		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	300	5.25		
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石	m3	0.038433	437.15	16.8		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.279447	7.55	2.11		
	周转木材	m3	0.000076	1774.58	0.13		
	铁钉	kg	0.003787	3.64	0.01		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.00153	4161.39	6.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01785	4.44	0.08		
	水泥32.5级	kg	13.479895	0.33	4.45		
	松香	kg	0.007339	3.95	0.03		
	水胶	kg	0.013519	3.78	0.05		
	氢氧化钠	kg	0.002704	8.01	0.02		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	155.54	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	33.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116*0.75	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm（含翻边）	10m2	0.115012	61.95	241.71		16.11	7.43	7.12	27.8		1.85	0.85
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.16	133.36	0.41	23.55	10.87	9.02	13.34	0.04	2.36	1.09
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.110999	68.44	10.93	7.71	19.8	9.14	7.6	1.21	0.86	2.2	1.01

10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚（含翻边）	10m2	0.115012	137.99	250.7	0.33	35.96	16.6	15.87	28.83	0.04	4.14	1.91
10-32	卷材屋面 聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层（含翻边）	10m2	0.115012	86.14	438.39		22.4	10.34	9.91	50.42		2.58	1.19
10-71	屋面找平层 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	96.76	253.71	0.53	25.3	11.67	9.68	25.37	0.05	2.53	1.17
5-4	现浇构件 ф4@100单层双向焊接钢筋网	t	0.001992	2075.62	4297.46	60.05	555.27	256.28	4.13	8.56	0.12	1.11	0.51
综合人工工日		小计							63.33	155.53	1.11	16.77	7.73
0.5367工日		未计价材料费							25.61				
清单项目综合单价									270.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯复合防水涂料	kg	2.398575	9.01	21.61		
	聚氨酯复合防水涂料	kg	3.735302	9.01	33.66		
	二甲苯	kg	0.261652	5.12	1.34		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	300	13.28		
	水	m3	0.080544	3.95	0.32		
	泡沫混凝土(容重:400Kg/m3)	m3	0.110999	230.7	25.61		
	3.0厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材δ3mm	m2	1.43765	32.3	46.44		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.408293	6.86	2.8		
	SBS封口油膏	kg	0.071307	6	0.43		
	钢压条	kg	0.059806	4.12	0.25		
	钢钉	kg	0.00345	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.059806	6.46	0.39		
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石	m3	0.05075	437.15	22.19		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	铁钉	kg	0.005	3.64	0.02		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.002032	4161.39	8.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023705	4.44	0.11		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	1.24	--	
	材料费小计	--	181.14	--	

项目编码	010902005002	项目名称	屋面排（透）气管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-25	屋面保温层排汽管镀锌钢管(苏J03-2006) ②型(商品砼)(非泵送)	10个	0.1	50.15	52.54		13.04	6.02	5.02	5.25		1.3	0.6
7-59	4厚钢板环制、安	t	0.0007	4059.2	4320.83	493.82	1183.79	546.36	2.84	3.02	0.35	0.83	0.38
综合人工工日		小计							7.86	8.27	0.35	2.13	0.98
0.0666工日		未计价材料费							30.99				
清单项目综合单价									50.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1	30.99	30.99		
	金属抱箍	副	1	1.57	1.57		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.009	403.15	3.63		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.005	11.25	0.06		
	钢筋综合	t	0.000735	3815.35	2.8		
	电焊条J422	kg	0.019817	6.47	0.13		
	防锈漆	kg	0.005565	14.2	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.000574	8.08			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.26	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板盖面 平面	10m	0.1	54.28	749.23	0.12	14.14	6.53	5.43	74.92	0.01	1.41	0.65
10-164	伸缩缝 油浸麻丝 平面	10m	0.1	88.5	138.95		23.01	10.62	8.85	13.9		2.3	1.06
综合人工工日		小计							14.28	88.82	0.01	3.71	1.71
0.121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.601	107.19	64.42		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1286.32	8.88		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉	kg	0.021	6	0.13		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	石油沥青30#	kg	2.04	4.72	9.63		
	麻丝	kg	0.55	7.37	4.05		
	木柴	kg	0.11	0.96	0.11		
	煤	kg	0.22	0.48	0.11		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	88.82	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	44.84	321.25	0.07	11.68	5.39	4.48	32.13	0.01	1.17	0.54
10-165	伸缩缝 油浸麻丝 立面	10m	0.1	132.16	138.95		34.36	15.86	13.22	13.9		3.44	1.59
综合人工工日		小计							17.7	46.03	0.01	4.61	2.13
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	107.19	28.3		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	石油沥青30#	kg	2.04	4.72	9.63		
	麻丝	kg	0.55	7.37	4.05		
	木柴	kg	0.11	0.96	0.11		
	煤	kg	0.22	0.48	0.11		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	46.03	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	140.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*8	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度65mm 混凝土墙面	10m2	0.1	372.88	583.45	8.12	99.06	45.72	37.29	58.35	0.81	9.91	4.57
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.52	13.97		4.3	1.98	1.65	1.4		0.43	0.2
综合人工工日		小计							38.94	59.75	0.81	10.34	4.77
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉板	m3	0.066	443.64	29.28		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.48	1.33	1.97		
	专用界面剂	kg	0.08	8.16	0.65		
	专用粘结剂	kg	4	1.51	6.04		
	聚合物砂浆	kg	8	2.04	16.32		
	塑料保温螺钉	套	7	0.44	3.08		
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.33	1.4		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.75	--	

项目编码	011001005001	项目名称	陶粒混凝土回填	计量单位	m3	工程量	62.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	1	75.52	438.1		19.64	9.06	75.52	438.1		19.64	9.06
综合人工工日		小计							75.52	438.1		19.64	9.06
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									542.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	陶粒	m3	1.306	310.55	405.58		
	水泥32.5级	kg	92.82	0.33	30.63		
	水	m3	0.326	3.95	1.29		

	其他材料费	--	0.6	--	
	材料费小计	--	438.1	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	33.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚81.25mm)	10m2	0.1	94.4	404.87		24.54	11.33	9.44	40.49		2.45	1.13
综合人工工日		小计							9.44	40.49		2.45	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板B1级	m3	0.0845	479.14	40.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.49	--	

项目编码	011102003013	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	32.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	389.21	659.12	1.71	101.64	46.91	38.92	65.91	0.17	10.16	4.69
13-15	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.7	79.95	0.24	19.22	8.87	7.37	8	0.02	1.92	0.89
综合人工工日		小计							46.29	73.91	0.19	12.08	5.58
0.3789工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.33	2.02		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.04417	300	13.25		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03252	3.95	0.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.026513	300	7.95		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	73.91	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	31.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	120.09	69.45	0.27	31.29	14.44	12.01	6.95	0.03	3.13	1.44
综合人工工日		小计							12.01	6.95	0.03	3.13	1.44
0.0976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	同质地砖120高踢脚线	m2	0.1224	48.53	5.94		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002135	300	0.64		
	白水泥	kg	0.02	0.53	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	3.95	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.33	0.2		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.95	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-49	石材块料面板 水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.1	573.81	1257.47	6.55	150.89	69.64	57.38	125.75	0.66	15.09	6.96
综合人工工日		小计							57.38	125.75	0.66	15.09	6.96
0.4665工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							205.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗石（麻面）坡道	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	300	4.25		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	300	10.61		
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0119	68.6	0.82		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	125.75	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	120.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	178.97	113.54	0.34	46.62	21.52	17.9	11.35	0.03	4.66	2.15
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							19.31	13.36	0.01	5.03	2.32
0.1637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	300	11.08		
	水	m3	0.0133	3.95	0.05		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	140.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.37	-0.17
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	121.26	7.55	56.57	26.11	21	12.13	0.76	5.66	2.61
综合人工工日		小计							19.58	11.91	0.74	5.29	2.44
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物防水水泥砂浆	m3	0.0221	520.35	11.5		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	水	m3	0.0085	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.91	--	

项目编码	011201001011	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	497.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.37	-0.17
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	121.26	7.55	56.57	26.11	21	12.13	0.76	5.66	2.61
综合人工工日		小计							22.65	13.59	0.74	6.09	2.81
0.192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.0125	3.95	0.05		
	聚合物防水水泥砂浆	m3	0.0221	520.35	11.5		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		

	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.59	--	

项目编码	011201001010	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	24.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.37	-0.17
14-39	抹混合砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	196.95	176.95		51.21	23.63	19.7	17.7		5.12	2.36
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.76	3.61	20.88	9.64	7.67	2.98	0.36	2.09	0.96
综合人工工日		小计							29.02	22.14	0.34	7.64	3.52
0.2459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.0125	3.95	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	300	0.16		
	聚合物防水水泥砂浆	m3	0.0325	520.35	16.91		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	011202001002	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	90.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.37	-0.17
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	250.56	119.33	0.36	65.24	30.11	25.06	11.93	0.04	6.52	3.01
综合人工工日		小计							26.71	13.39	0.02	6.95	3.21
0.2263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.0125	3.95	0.05		
	聚合物防水水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	300	4.52		
	聚合物防水水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	300	7.14		
	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.39	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	21.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-15	抹水泥砂浆 门窗套、窗台、压顶(预拌)	10m2	0.1	757.54	123.44	0.38	197.06	90.95	75.75	12.34	0.04	19.71	9.1
综合人工工日		小计							75.75	12.34	0.04	19.71	9.1
0.642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01645	300	4.94		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0245	300	7.35		
	水	m3	0.0082	3.95	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.34	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-16	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手(预拌)	10m2	0.1	628.92	125.63	0.38	163.62	75.52	62.89	12.56	0.04	16.36	7.55
综合人工工日		小计							62.89	12.56	0.04	16.36	7.55
0.533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01645	300	4.94		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0245	300	7.35		
	水	m3	0.008408	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.33	0.2		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.56	--	

项目编码	011301001005	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	32.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.19	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.22	-0.02	-0.37	-0.17
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	158.64	29.81	0.08	41.27	19.05	15.86	2.98	0.01	4.13	1.91
综合人工工日		小计							17.51	4.44	-0.01	4.56	2.11
0.1484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.0106	3.95	0.04		
	混合砂浆 1:0.5:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0091	300	2.73		

	水泥32.5级	kg		0.33			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	011406001003	项目名称	真石漆（外墙1+外墙2+其他）	计量单位	m2	工程量	669.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	558.47	19.61	29.72	13.72	9.47	55.85	1.96	2.97	1.37
综合人工工日		小计							9.47	55.85	1.96	2.97	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	9.71	43.7		
	透明罩光漆	kg	0.4	14.63	5.85		
	白水泥	kg	0.53	0.53	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.08	0.47		
	水性封底漆	kg	0.35	14.63	5.12		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	55.85	--	

项目编码	011406001004	项目名称	真石漆（独立柱、梁）	计量单位	m2	工程量	90.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	558.47	19.61	29.72	13.72	9.47	55.85	1.96	2.97	1.37
综合人工工日		小计							9.47	55.85	1.96	2.97	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	9.71	43.7		
	透明罩光漆	kg	0.4	14.63	5.85		
	白水泥	kg	0.53	0.53	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.08	0.47		

	水性封底漆	kg	0.35	14.63	5.12		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	55.85	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	120.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	134.69	45.86		35.02	16.16	13.47	4.59		3.5	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.59		3.5	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.39	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.39	0.02		
	白水泥	kg	0.4816	0.53	0.26		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.59	--	

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	32.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	134.69	45.86		35.02	16.16	13.47	4.59		3.5	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.59		3.5	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		

新点网上招投标系统

	石膏粉325目	kg	0.0581	0.39	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.39	0.02		
	白水泥	kg	0.4816	0.53	0.26		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.59	--	

项目编码	011503005001	项目名称	金属靠墙扶手	计量单位	m	工程量	27.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-158	靠墙扶手 不锈钢管	10m	0.1	806.88	231.67	19.33	214.81	99.15	80.69	23.17	1.93	21.48	9.92
综合人工工日		小计							80.69	23.17	1.93	21.48	9.92
0.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ25×2	m	0.303	9.76	2.96		
	镜面不锈钢管φ40×2	m	1.06	15.97	16.93		
	不锈钢六角螺栓M5×30	套	1.1	0.51	0.56		
	不锈钢盖φ63	只	1.11	1.77	1.96		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.012	31.94	0.38		
	氩气	m3	0.034	4.44	0.15		
	钨棒精制	kg	0.001	221.82	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	23.17	--	

项目编码	011503008001	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	20.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-148	钢管扶手 全玻栏板	10m	0.1	1254.6	1690.87	39.71	336.52	155.32	125.46	169.09	3.97	33.65	15.53
综合人工工日		小计							125.46	169.09	3.97	33.65	15.53
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									347.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	19.02	4.35	82.74		
	不锈钢玻璃夹	只	3.498	1.29	4.51		

	钢化玻璃12、76厚	m2	0.924	85.75	79.23		
	硅酮密封胶	L	0.1071	19.8	2.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	169.09	--	

项目编码	010607003001	项目名称	成品雨蓬	计量单位	m2	工程量	5.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	4558.41	49.6	464.77	214.51	173.8	455.84	4.96	46.48	21.45
综合人工工日		小计							173.8	455.84	4.96	46.48	21.45
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									702.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	1.515152	81.47	123.44		
	二爪挂件	套	0.757576	102.91	77.96		
	四爪挂件	套		154.36			
	型钢	t	0.022727	4347.72	98.81		
	电焊条	kg	0.378	6.47	2.45		
	氧气	m3	0.315	2.83	0.89		
	乙炔气	kg	0.063	15.44	0.97		
	钢化夹胶玻璃	m2	1.03	141.97	146.23		
	硅酮密封胶	L	0.24	19.8	4.75		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	455.84	--	

项目编码	010607003002	项目名称	成品雨蓬	计量单位	m2	工程量	43.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	4347.54	49.6	464.77	214.51	173.8	434.75	4.96	46.48	21.45
综合人工工日		小计							173.8	434.75	4.96	46.48	21.45
1.413工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							681.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	0.185185	81.47	15.09		
	二爪挂件	套	0.43	102.91	44.25		
	四爪挂件	套	0.43	154.36	66.37		
	型钢	t	0.035	4347.72	152.17		
	电焊条	kg	0.378	6.47	2.45		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		
	钢化夹胶玻璃	m2	1.03	141.97	146.23		
	硅酮密封胶	L	0.24	19.8	4.75		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	434.75	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	174.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	96.76	64.69	13.91	28.77	13.28	9.68	6.47	1.39	2.88	1.33
综合人工工日		小计							9.68	6.47	1.39	2.88	1.33
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0007	1774.58	1.24			
	脚手钢管						kg	0.598	3.37	2.02			
	底座						个	0.003	4.12	0.01			
	脚手架扣件						个	0.102	5.12	0.52			
	镀锌铁丝8#						kg	0.185	4.44	0.82			
	其他材料费								--	1.86		--	
	材料费小计								--	6.47		--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	9.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	79.06	46.26	6.96	22.37	10.32	7.91	4.63	0.7	2.24	1.03
综合人工工日		小计							7.91	4.63	0.7	2.24	1.03
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0007	1774.58	1.24			
	脚手钢管						kg	0.397	3.37	1.34			
	底座						个	0.001	4.12				
	脚手架扣件						个	0.063	5.12	0.32			
	镀锌铁丝8#						kg	0.146	4.44	0.65			
	其他材料费								--	1.08		--	
	材料费小计								--	4.63		--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	36.58
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	44.6	9.75	4.17	12.68	5.85	4.46	0.98	0.42	1.27	0.59
综合人工工日		小计							4.46	0.98	0.42	1.27	0.59
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.0528	3.37	0.18			
	底座						个	0.0006	4.12				
	脚手架扣件						个	0.0075	5.12	0.04			
	周转木材						m3	0.00018	1774.58	0.32			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0099	4.44	0.04			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	0.98		--	

项目编码	011701002002	项目名称	混凝土外墙浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	401.72
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-26	高在3.6m以上单独柱、梁、墙、油(水)池壁混凝土浇捣脚手架	10m2	0.1	21.24	10.25	3.25	6.37	2.94	2.12	1.03	0.33	0.64	0.29
综合人工工日		小计							2.12	1.03	0.33	0.64	0.29
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0002	1774.58	0.35		
	脚手钢管	kg	0.071	3.37	0.24		
	脚手架扣件	个	0.008	5.12	0.04		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	1.03	--	

项目编码	021001010001	项目名称	室内抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	125.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.1	68.44	14.66	9.74	20.33	9.38	6.84	1.47	0.97	2.03	0.94
综合人工工日		小计							6.84	1.47	0.97	2.03	0.94
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.12	3.37	0.4		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0204	5.12	0.1		
	镀锌铁丝8#	kg	0.093	4.44	0.41		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	050401002001	项目名称	外墙抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	401.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-24	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.1	68.44	14.66	9.74	20.33	9.38	6.84	1.47	0.97	2.03	0.94
综合人工工日		小计							6.84	1.47	0.97	2.03	0.94
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.25

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	脚手钢管	kg	0.12	3.37	0.4		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0204	5.12	0.1		
	镀锌铁丝8#	kg	0.093	4.44	0.41		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	050401002002	项目名称	外墙抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	242.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.18	1.27	0.93	0.55	0.25	0.12	0.13	0.09	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.12	0.13	0.09	0.06	0.03
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.43

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	工具式金属脚手	kg	0.0167	3.37	0.06		
	周转木材	m3	0.00004	1774.58	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	5.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	224.36	9.88	125.9	58.11	47.44	22.44	0.99	12.59	5.81
综合人工工日		小计							47.44	22.44	0.99	12.59	5.81

0.402工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							89.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	卡具	kg	0.014	3.91	0.05		
	钢管支撑	kg	0.149	3.55	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	3.64	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.44	0.06		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	22.44	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	61.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-104	现浇构件 M5标准半砖侧模	m2	1.000006	42.48	47.25	6.37	12.7	5.86	42.48	47.25	6.37	12.7	5.86
综合人工工日		小计							42.48	47.25	6.37	12.7	5.86
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53					百块	0.640004		48.57	31.08			
	水泥32.5级					kg	16.343098		0.33	5.39			
	中砂					t	0.067774		150.57	10.2			
	水					m3	0.0132		3.95	0.05			
	石灰膏					m3	0.00184		285	0.52			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	47.25		--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-18	现浇构件 框架设备基础 底板、墩、柱 复合木模板	10m2	0.100323	421.26	197.55	14.72	113.35	52.32	42.26	19.82	1.48	11.37	5.25
综合人工工日		小计							42.26	19.82	1.48	11.37	5.25
0.3582工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220711	35.49	7.83		
	周转木材	m3	0.004916	1774.58	8.72		
	卡具	kg	0.119384	3.91	0.47		
	钢管支撑	kg	0.22673	3.55	0.8		
	铁钉	kg	0.306587	3.64	1.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00301	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	19.82	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	390.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	271.4	175.64	11.72	73.61	33.97	27.14	17.56	1.17	7.36	3.4
综合人工工日		小计							27.14	17.56	1.17	7.36	3.4
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.117	3.91	0.46		
	钢管支撑	kg	0.22	3.55	0.78		
	周转木材	m3	0.0039	1774.58	6.92		
	铁钉	kg	0.138	3.64	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	17.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	274.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.07531	410.64	193.1	16.17	110.97	51.22	30.93	14.54	1.22	8.36	3.86
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.02469	410.64	193.1	16.17	110.97	51.22	10.14	4.77	0.4	2.74	1.26
综合人工工日		小计							41.07	19.31	1.62	11.1	5.12
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.177	3.91	0.69		
	钢管支撑	kg	0.357	3.55	1.27		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	19.31	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	47.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	194.48	16.17	143	66	53.38	19.45	1.62	14.3	6.6
综合人工工日		小计							53.38	19.45	1.62	14.3	6.6
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.18939	3.91	0.74		

	钢管支撑	kg	0.38199	3.55	1.36		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	19.45	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	16.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099994	519.2	224.64	10.57	137.74	63.57	51.92	22.46	1.06	13.77	6.36
综合人工工日		小计							51.92	22.46	1.06	13.77	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.219987	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.257185	3.64	0.94		
	卡具	kg	0.041997	3.91	0.16		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.101994	3.55	0.36		
	塑料卡	个	2.99982	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	22.46	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注4	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.10058	679.68	240.55	22.16	182.48	84.22	68.36	24.19	2.23	18.35	8.47
综合人工工日		小计							68.36	24.19	2.23	18.35	8.47

新点网上招投标系统

0.5793工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							121.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.221276	35.49	7.85		
	卡具	kg	0.192007	3.91	0.75		
	钢管支撑	kg	0.755306	3.55	2.68		
	周转木材	m3	0.005834	1774.58	10.35		
	铁钉	kg	0.272169	3.64	0.99		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003017	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3.0174	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	24.19	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099971	352.82	201.33	12.39	94.95	43.83	35.27	20.13	1.24	9.49	4.38
综合人工工日		小计							35.27	20.13	1.24	9.49	4.38
0.2989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2			0.219936		35.49	7.81			
	卡具			kg			0.057983		3.91	0.23			
	钢管支撑			kg			0.168951		3.55	0.6			
	周转木材			m3			0.005398		1774.58	9.58			
	铁钉			kg			0.117566		3.64	0.43			
	镀锌铁丝22#			kg			0.003999		4.44	0.02			
	塑料卡			个			2.99913		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.95		--	
	材料费小计								--	20.13		--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	219.89	14.39	134.75	62.19	50.39	21.99	1.44	13.48	6.22
综合人工工日		小计							50.39	21.99	1.44	13.48	6.22
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	3.91	0.29		
	钢管支撑	kg	0.147	3.55	0.52		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	21.99	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	1096.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.040163	267.86	179.34	11.77	72.7	33.56	10.76	7.2	0.47	2.92	1.35
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.059837	267.86	179.34	11.77	72.7	33.56	16.03	10.73	0.7	4.35	2.01
综合人工工日		小计							26.79	17.93	1.17	7.27	3.36
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.127	3.91	0.5		
	钢管支撑	kg	0.234	3.55	0.83		

新点网上招投标系统

	周转木材	m3	0.0018	1774.58	3.19		
	铁钉	kg	0.172	3.64	0.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	4.44	2.12		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	17.93	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	2.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.1	397.66	208.33	16.58	107.7	49.71	39.77	20.83	1.66	10.77	4.97
综合人工工日		小计							39.77	20.83	1.66	10.77	4.97
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.115	3.91	0.45		
	钢管支撑	kg	0.386	3.55	1.37		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.226	3.64	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	20.83	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	489.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.100001	344.56	197.09	22.1	95.33	44	34.46	19.71	2.21	9.53	4.4
综合人工工日		小计							34.46	19.71	2.21	9.53	4.4
0.292工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181002	3.91	0.71		
	钢管支撑	kg	0.694007	3.55	2.46		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193002	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	19.71	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	97.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	447.93	199.3	22.1	122.21	56.4	44.79	19.93	2.21	12.22	5.64
综合人工工日		小计							44.79	19.93	2.21	12.22	5.64
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	卡具						kg	0.19367	3.91	0.76			
	钢管支撑						kg	0.74258	3.55	2.64			
	周转木材						m3	0.0036	1774.58	6.39			
	铁钉						kg	0.193	3.64	0.7			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.11		--	
	材料费小计								--	19.93		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	871.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注7	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	447.93	209.41	22.1	122.21	56.4	44.79	20.94	2.21	12.22	5.64
综合人工工日		小计							44.79	20.94	2.21	12.22	5.64
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181	3.91	0.71		
	钢管支撑	kg	1.041	3.55	3.7		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	20.94	--	

项目编码	011702028002	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	11.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.099957	397.66	203.23	16.58	107.7	49.71	39.75	20.31	1.66	10.77	4.97
综合人工工日		小计							39.75	20.31	1.66	10.77	4.97
0.3369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219905	35.49	7.8		
	卡具	kg	0.114951	3.91	0.45		
	钢管支撑	kg	0.385834	3.55	1.37		
	周转木材	m3	0.004998	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.225903	3.64	0.82		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.002999	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	20.31	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	434.24	281.3	14.18	116.59	53.81	43.42	28.13	1.42	11.66	5.38
综合人工工日		小计							43.42	28.13	1.42	11.66	5.38
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1774.58	25.91		
	铁钉	kg	0.348	3.64	1.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	28.13	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	47236.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	42942.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4294.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	13852.29			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	692.61			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1108.18			
合计					62889.4			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	113423.82		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		113423.82		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		113423.82	
合计			113423.82	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58245.54	100	58245.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1561542.59	3.2	49969.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1561542.59	0.53	8276.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1561542.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1619788.13	9	145780.93
合计					204026.47

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	47236.32										
2	临时设施	13852.29										
3	建筑工人实名制费用	692.61										
4	智慧工地费用	1108.18										
5	社会保险费	49969.36										
6	住房公积金	8276.18										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#看台工程-土建工程(02-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	16705.57	
1.1	人工费	6120.31	
1.2	材料费	6591.07	
1.3	施工机具使用费	687.54	
1.4	企业管理费	2450.59	
1.5	利润	856.06	
2	措施项目费	676.17	
2.1	单价措施项目费	279.52	
2.2	总价措施项目费	396.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	284.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	481.16	
5	税金	1607.66	
6	工程造价	19470.56	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气部分						
1	030404017102	配电箱	1、名称：配电箱AL1 2、型号：根据系统图定制 3、规格：600×800×120(宽×高×深)防护等级IP30 4、接线端子材质、规格：2.5/18 5、安装方式：明装,底边距地1.2米	台	1	650.18	650.18	
2	030412005001	荧光灯	1、名称：T5单管日光灯 2、型号：LED-1×22W 3、安装形式：距地3.0米吊装	套	2	67.89	135.78	
3	030412005005	荧光灯	1、名称：T5双管日光灯 2、型号：LED-1×22W 3、安装形式：距地3.0米吊装	套	2	92.86	185.72	
4	030404034003	照明开关	1、名称：双联开关 2、规格：AC250 10A 3、安装方式：暗装 底边距地1.3米	套	2	19.28	38.56	
5	030404035008	插座	1、名称：单相五孔安全型插座 2、规格：AC250V 10A 3、安装方式：暗装 距地0.3米	套	8	22.6	180.8	
6	030404035004	插座	1、名称：单相三孔安全插座（壁挂空调） 2、规格：AC250V 16A 带开关 3、安装方式：暗装 距地2.2米	套	2	17.49	34.98	
7	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配	m	108.95	10.51	1145.06	
8	030411001035	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC50 3、配置形式：暗配	m	19.62	51.44	1009.25	
9	030408001035	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZC-YJY22-4×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内	m	19.62	46.58	913.9	
10	030408006009	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*16	个	4	29.76	119.04	
11	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZD-BYJ-2.5	m	346.65	2.89	1001.82	
12	030411001037	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配	m	24.69	10.51	259.49	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411001049	配管	1、名称：电气配管（预埋） 2、材质：SC25 3、配置形式：埋地敷设	m	25.92	22.65	587.09	
14	030411004011	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内/桥架敷设 3、规格：RVB-2*0.5	m	18.84	2.17	40.88	
15	030411004012	配线	1、名称：多股铜芯软线 2、配线形式：管内/桥架敷设 3、规格：WDZB-RYSP-2×1.0	m	5.85	2.91	17.02	
16	030502007002	光缆	1、名称：光纤 2、规格：Cat5e光纤 3、敷设方式：穿管敷设	m	18.84	5.45	102.68	
17	030502004001	电视、电话插座	1、名称：网络、电话双口插座 2、安装方式：暗装 底边距地0.3米	个	2	18.37	36.74	
18	030404018006	配线箱	1、名称：多媒体箱 2、安装方式：暗装 底边距地0.3米	台	1	167.78	167.78	
19	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒	个	4	8.5	34	
20	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒	个	14	8.28	115.92	
21	030409010001	浪涌保护器	1、名称：SPD 2、规格：B2类，短路电流100A 5/300us	个	1	177.44	177.44	
22	030501009001	路由器	1、名称：路由器	台(套)	1	640.88	640.88	
23	030502011001	跳线架	1、名称：跳线	个(块)	1	53.35	53.35	
24	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：数据采集箱 2、规格：Acrel-5000	个(台)	1	327.06	327.06	
25	030404031009	仪器仪表	1、名称：多功能电表 2、型号：AEM96	个(套、台)	1	916.5	916.5	
26	030409004001	均压环	注2:在建筑物四角引下线处室外地面下1.0m引一根-40X4热镀锌扁钢伸出散水外1.0m, 并在距地500mm处做测试点,平装饰柱面,作法见15D501。 注3:为通长焊接的-40*4热镀锌扁钢,与基础接地极焊接相连。 注4:弱电间设接地端子板,用BVR-1x25mm导线穿PC25与弱电间的局部等电位联结端子箱可靠连接,接地电阻要求不大于1欧姆。 注5:建筑物电源进线做等电位联结,等电位具体做法详见图集15D502《等电位联结安装》 P17。等电位采用-40*4热镀锌扁钢在两个不同点处与基础接地极可靠焊接。	m	438.6	10.13	4443.02	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030409003001	避雷引下线	1、名称：引下线 2、安装部位： 注1:为引下线,利用柱内2根不小于直径16的主筋制作,焊接连通并与基础接地极焊接。	处	6	100.93	605.58	
28	030409003002	避雷引下线	1、名称：接地极 2、安装形式：利用基础地梁底部两根不小于c16钢筋连续焊接,作为接地体,无梁处采用40x4热镀锌扁钢焊接贯通	m	36	23.32	839.52	
29	030409005001	避雷网	1、名称：暗敷接闪带 2、材质：Φ10圆钢	m	42.2	15.59	657.9	
30	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、说明：室外地面下0.5米引出散水外1.0米	m	7.6	27.59	209.68	
31	030409001001	接地极	1、名称：接地端子板 2、说明：设接地端子板，用BVR-1*25mm导线穿PC25与弱电间的局部等电位联结端子箱可靠连接，接地电阻要求不大于1欧姆	处	1	544.18	544.18	
32	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位联结 2、说明：建筑物电源进线做等电位联结，等电位采用-40*4热镀锌扁钢在两个不同点处与基础接地极可靠焊接	处	1	14.32	14.32	
33	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台	1	302.41	302.41	
34	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点 2、安装方式：距地0.5米暗装	处	4	49.26	197.04	
		分部小计					16705.57	
		分部分项合计					16705.57	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	279.52	279.52	
		单价措施合计					279.52	
合计							16985.09	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

项目编码	030404017102	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.09		58.51	20.48	146.28	34.09		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	11.91		7.21	2.52	32.44	21.44		12.98	4.54
综合人工工日		小计							178.72	55.53		71.49	25.02
1.686工日		未计价材料费							319.42				
清单项目综合单价									650.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL1PZ30	台	1	319.42	319.42		
	破布	kg	0.28	6.41	1.79		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.83	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.32	4.71		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	14.91	2.24		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.61	7.22		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	8.29	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.42	2.56		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	13.82	15.67		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.1	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	374.95	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	54.09		70.38	24.63	17.6	5.41		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.41		7.04	2.46

新点网上招投标系统

0.166工日	未计价材料费						35.38
清单项目综合单价							67.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5单管日光灯LED-1×22W	套	1.01	33.18	33.51		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	1.59	4.37		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.27	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	40.79	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1792	荧光灯安装 成套型 吊链式 双管	10套	0.1	221.54	187.94		88.62	31.02	22.15	18.79		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	18.79		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							39.96				
清单项目综合单价									92.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5双管日光灯LED-1×22W						套	1.01	37.71	38.09			
	圆木台63～138×22						块	2.1	0.89	1.87			
	花线2×23/0.15						m	1.527	2.26	3.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	1.59	0.48			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	灯吊链						m	3.03	3.46	10.48			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.27	0.17			
	吊盒						个	2.04	1.63	3.33			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	58.75		--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	8.46		28.83	10.09	7.21	0.85		2.88	1.01

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	7.21	0.85		2.88	1.01	
0.068工日	未计价材料费	7.33					
清单项目综合单价		19.28					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联开关	只	1.02	7.19	7.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.59	0.73		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.27	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.18	--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	20.12		35.62	12.47	8.9	2.01		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	2.01		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									22.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔安全型插座AC250V 10A	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.39	1.82		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.27	0.06		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.29	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.89	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	12.74		29.68	10.39	7.42	1.27		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	1.27		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							4.79				
清单项目综合单价									17.49				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相三孔安全型插座AC250V 16A 带开关	套	1.02	4.7	4.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	2.39	1.09		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.27	0.06		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.29	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	108.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	163.95		133.98	46.89	3.35	1.64		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.64		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.71
清单项目综合单价									10.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.6	3.71		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	4.48	0.78		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.97	0.18		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.61	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.33	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.35	--	

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	401.19	32.09	606.74	212.36	15.17	4.01	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	4.01	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							23.75				
清单项目综合单价									51.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	23.06	23.75		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	7	1.15		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.35	0.05		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	1	0.15		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.823	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	15.2	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0062	8.12	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	10.1	0.07		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.33	0.51		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	27.76	--	

项目编码	030408001035	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	39.77	9.22	136.95	47.93	3.42	0.4	0.09	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.4	0.09	1.37	0.48
0.0323工日		未计价材料费							40.82				
清单项目综合单价									46.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZC-YJY22-4×16	m	1.01	40.42	40.82		
	汽油	kg	0.0075	9.89	0.07		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.58	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.18	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	16.34	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	9.49			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	36.1	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	41.22	--	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.1	36.04	36.95		14.42	5.05	3.6	3.7		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	3.7		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							20.51				
清单项目综合单价									29.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头WDZ-YJY-5*16	个	1.01	20.31	20.51		
	破布	kg	0.015	6.41	0.1		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.02	9.89	0.2		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.015	3.15	3.2		
	电力复合脂	kg	0.002	17.61	0.04		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.006	13.82	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	346.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	15.15		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08

综合人工工日	小计			0.57	0.15	0.23	0.08
0.0054工日	未计价材料费			1.86			
清单项目综合单价				2.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZD-BYJ-2.5	m	1.05	1.77	1.86		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	6.14	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.89	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	4.89	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.01	--	

项目编码	030411001037	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	163.95		133.98	46.89	3.35	1.64		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.64		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.71				
清单项目综合单价									10.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	3.6	3.71			
	紧定式直管接头φ20						个	0.1751	4.48	0.78			
	紧定式锁母φ20						个	0.1854	0.97	0.18			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.61	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.33	0.15			
	中砂						t	0.002898	126.29	0.37			
	水						m3	0.00054	3.95				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.35		--	

项目编码	030411001049	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	691.12	112.79	29.65	276.45	96.76	6.91	1.13	0.3	2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.91	1.13	0.3	2.76	0.97
0.0652工日		未计价材料费							10.58				
清单项目综合单价									22.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	10.27	10.58		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00648	3.77	0.02		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	15.2	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.00252	8.12	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	8.56	0.49		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.19	0.02		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.69	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.71	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	63.6	12.76		25.44	8.9	0.64	0.13		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.13		0.25	0.09
0.006工日		未计价材料费							1.06				
清单项目综合单价									2.17				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVB-2*0.5	m	1.08	0.98	1.06		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0017	6.14	0.01		
	汽油	kg	0.0048	9.89	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0075	2.97	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.19	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.57		26.71	9.35	0.67	0.15		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.15		0.27	0.09
0.0063工日		未计价材料费							1.73				
清单项目综合单价									2.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZB-RYSP-2×1.0	m	1.08	1.6	1.73		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	6.14	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.89	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	2.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030502007002	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	18.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			57.28	20.05	1.43			0.57	0.2

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			1.43			0.57	0.2
0.0129工日	未计价材料费							3.25
清单项目综合单价								5.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆G.652D光纤	m	1.02	3.19	3.25			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.25		--	

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-172	电话出线口 插座型 双联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费											13.12
清单项目综合单价													18.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络、电话双口插座					个		1.02	12.86	13.12			
	带母镀锌螺栓M6×16～25					套		2.04	0.06	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.24		--	

项目编码	030404018006	项目名称	配线箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	15		16.96	5.94	42.4	15		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	15		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费											87.48
清单项目综合单价													167.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体箱					套		1	87.48	87.48			
	裸铜线6mm2					kg		0.17	56.42	9.59			
	铜接线端子DT-6mm2					个		2.03	1.82	3.69			
	其他材料费								--	1.72		--	
	材料费小计								--	102.48		--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	13.23		14.42	5.05	3.6	1.32		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	1.32		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									8.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.6	1.63		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.03	0.07		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.54	1.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.95	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	6.12		15.69	5.49	3.92	0.61		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.61		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.63				
清单项目综合单价									8.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.6	1.63		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.03	0.03		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.54	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	030409010001	项目名称	浪涌保护器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-630	电子设备防雷接地装置安装 地极保护器雷电通流8/20μS 100kA	个	1	25.53	0.31	0.29	10.21	3.57	25.53	0.31	0.29	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	0.31	0.29	10.21	3.57
0.23工日		未计价材料费							137.53				
清单项目综合单价									177.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SPDB2类，短路电流100A 5/300us	个	1	137.53	137.53		
	棉纱头	kg	0.05	6.14	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	137.84	--	

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	126.54	1.98	177.83	50.62	17.72	126.54	1.98	177.83	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	177.83	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									640.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路由器	台	1	266.19	266.19		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	268.17	--	

项目编码	030502011001	项目名称	跳线架	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 单口	个	1	5.55		2.22	0.78	5.55			2.22	0.78
综合人工工日		小计							5.55			2.22	0.78
0.05工日		未计价材料费							44.8				
清单项目综合单价									53.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8位模块式信息插座(单口)	个	1.01	44.36	44.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.8	--	

项目编码	030904008011	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	10.31	1.8	58.09	20.33	145.22	10.31	1.8	58.09	20.33
综合人工工日		小计							145.22	10.31	1.8	58.09	20.33
1.37工日		未计价材料费							91.31				
清单项目综合单价									327.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据采集箱Acrel-5000	个	1	91.31	91.31		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	汽油	kg	0.15	9.89	1.48		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	24.43	0.24		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	17.4	0.52		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	101.62	--	

项目编码	030404031009	项目名称	仪器仪表	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-191	远传基表安装 远传脉冲电表	个	1	29.97	0.8		11.99	4.2	29.97	0.8		11.99	4.2
综合人工工日		小计							29.97	0.8		11.99	4.2
0.27工日		未计价材料费							869.54				
清单项目综合单价									916.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多功能电表AEM96	个	1	869.54	869.54		
	棉纱头	kg	0.05	6.14	0.31		
	其他材料费			--	0.49	--	

	材料费小计	--	870.34	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	438.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.64	20.35	7.12	5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费							1.41				
清单项目综合单价									10.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4热镀锌扁钢	m	0.1	14.11	1.41		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.1	293.62	25.16	39.3	117.45	41.11	29.36	2.52	3.93	11.75	4.11
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.28	2.35	116.6	40.81	29.15	4.13	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							58.51	6.65	4.17	23.41	8.19
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	圆钢ϕ10～14	kg	0.45	3.823	1.72		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.4	2.07		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.78	27.49	52.15	18.25	13.04	0.48	2.75	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.48	2.75	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.823	0.21		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.48	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	42.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.28	5.7	35.19	12.32	8.8	1.23	0.57	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.23	0.57	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费							0.24				
清单项目综合单价									15.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10	m	0.1	2.3901	0.24		
	黄砂	m3	0.0002	255.2	0.05		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	15.2	0.21		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.33	0.03		
	清油	kg	0.003	15.12	0.05		
	电焊条J422 φ4	kg	0.025	3.73	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	5.28	0.72		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.31	4.85	49.18	17.21	12.3	1.83	0.49	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.83	0.49	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.33				
清单项目综合单价									27.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢 -40*4	m	1.05	6.03	6.33		
	棉纱头	kg	0.001	6.14	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.4	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.16	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-903	接地极板 铜板	块	1	275.6	117.78		110.24	38.58	275.6	117.78		110.24	38.58
综合人工工日		小计							275.6	117.78		110.24	38.58
2.6工日		未计价材料费							1.98				
清单项目综合单价									544.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地端子板	块	1.05	1.89	1.98		
	乙炔气	kg	1.81	13.64	24.69		
	氧气	m3	4.2	2.35	9.87		
	汽油	kg	1	9.89	9.89		
	铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0.12	21.44	2.57		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	1	68.6	68.6		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	119.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-961	等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结	10处	0.1	45.58	72.96		18.23	6.38	4.56	7.3		1.82	0.64
综合人工工日		小计							4.56	7.3		1.82	0.64
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	5.7	4.28		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.018	1.53	1.56		
	汽油	kg	0.02	9.89	0.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	51.45	0.05		
	焊锡	kg	0.005	36.87	0.18		
	电力复合脂	kg	0.0005	17.61	0.01		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.156	0.59	0.09		
	镀锌管卡DN20	个	1.01	0.86	0.87		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.3	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	46.95	5.7	59.78	20.92	149.46	46.95	5.7	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	46.95	5.7	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											19.6
清单项目综合单价													302.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	19.6	19.6		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	15.2	22.8		
	破布	kg	0.2	6.41	1.28		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		

	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	4.143	8.29		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.4	6.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	66.55	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10处	0.1	291.5	41.28	2.35	116.6	40.81	29.15	4.13	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.13	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.4	2.07		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.13	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	46.43	139.37		18.57	6.5	46.43	139.37		18.57	6.5
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.08	33.26		4.43	1.55	11.08	33.26		4.43	1.55

新点网上招投标系统

5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.23	6.65		0.89	0.31	2.23	6.65		0.89	0.31
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.82	5.45		0.73	0.25	1.82	5.45		0.73	0.25
综合人工工日		小计							61.56	184.73		24.62	8.61
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	184.73		--	
	材料费小计								--	184.73		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	284.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	249.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	35			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	99.99			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	6.67			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					396.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	481.16	100	481.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17062.32	2.4	409.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17062.32	0.42	71.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17062.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17862.9	9	1607.66
合计					2088.82

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	284.99										
2	临时设施	99.99										
3	建筑工人实名制费用	5										
4	智慧工地费用	6.67										
5	社会保险费	409.5										
6	住房公积金	71.66										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#看台工程-电气工程(02-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1535.7	
1.1	人工费	301.46	
1.2	材料费	1066.61	
1.3	施工机具使用费	4.87	
1.4	企业管理费	120.62	
1.5	利润	42.14	
2	措施项目费	49.09	
2.1	单价措施项目费	11.95	
2.2	总价措施项目费	37.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	44.69	
5	税金	146.65	
6	工程造价	1776.13	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：MF/ABC5 2、规格、型号：最大保护距离20米	具(组)	4	125.13	500.52	
2	031001006001	塑料管	1、安装部位：雨水管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：粘接 4、侧排式雨水斗2个，侧排式雨水斗2个	m	11.1	82.65	917.42	
3	031001006002	塑料管	1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：粘接 4、侧排式雨水斗2个，侧排式雨水斗2个	m	5.9	19.96	117.76	
		分部小计					1535.7	
		分部分项合计					1535.7	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11.95	11.95	
		单价措施合计					11.95	
合计							1547.65	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							109.13				
清单项目综合单价									125.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	51.46	51.46		
	灭火器放置箱	个	1	57.67	57.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.13	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.11	44.52	15.58	11.13	3	0.11	4.45	1.56
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ100	10只	0.036036	226.63	852.35	7.46	90.65	31.73	8.17	30.72	0.27	3.27	1.14
综合人工工日		小计							19.3	33.72	0.38	7.72	2.7
0.182工日		未计价材料费							18.83				
清单项目综合单价									82.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	8.16	3.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	铸铁落水斗ϕ100	只	0.363964	79.75	29.03		
	型钢	t	0.000416	3498.8	1.46		
	电焊条J422	kg	0.011892	4.97	0.06		
	氧气	m3	0.017243	2.83	0.05		
	乙炔气	m3	0.007492	14.05	0.11		
	防锈漆	kg	0.000959	12.86	0.01		
	油漆溶剂油	kg	0.000099	12.01			
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	52.55	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.63	1.11	30.95	10.83	7.74	1.76	0.11	3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.76	0.11	3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费							6.17				
清单项目综合单价									19.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn50	m	0.984	4.97	4.89		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	2.84	1.28		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢 < -59	kg	0.051	3.64	0.19		
	水	m3	0.014	4.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.93	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.52	1.56		0.21	0.07	0.52	1.56		0.21	0.07
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.11	6.34		0.84	0.3	2.11	6.34		0.84	0.3
综合人工工日		小计							2.63	7.9		1.05	0.37
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.9	--	
	材料费小计			--	7.9	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	26.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3.25			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	9.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.46			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	0.93			
合计					37.14			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	44.69	100	44.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1584.79	2.4	38.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1584.79	0.42	6.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1584.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1629.48	9	146.65
合计					191.34

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	26.46										
2	临时设施	9.29										
3	建筑工人实名制费用	0.46										
4	智慧工地费用	0.93										
5	社会保险费	38.03										
6	住房公积金	6.66										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#看台工程-给排水工程(02-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统