丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目工程

招标控制价

招 标 人：丰县汉粤达建设发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：0

(单位盖章)

2024年08月21日

丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5383081.13

(大写): 伍佰叁拾捌万叁仟零捌拾壹元壹角叁分

招 标 人: 丰县汉粤达建设发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 0
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 夏宁
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 0
(签字或盖章)

编 制 人: 0
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 0
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年08月21日

复核时间: 2024年08月21日

新点网上招投标系统

丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目　　工程

招标控制价

招　标　人：丰县汉粤达建设发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2024年08月21日

丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 5383081.13

（大写）： 伍佰叁拾捌万叁仟零捌拾壹元壹角叁分

招 标 人： 丰县汉粤达建设发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人： 江苏圣德轩项目管理咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：A202032001382
有效期至:2025年04月14日
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： 0
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2024年08月21日

复 核 时 间： 2024年08月21日

建设项目招标控制价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目	5383081.13	540923.6	136000.79	173665.03
2	招标代理费				
合计		5383081.13	540923.6	136000.79	173665.03

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建	4882162.32	540923.6	128534.56	161060.92
2	丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气	447135.56		6665.66	11250.82
3	丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水	49566.18		738.9	1247.18
4	丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通	4217.07		61.67	106.11
合计		5383081.13	540923.6	136000.79	173665.03

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3080934.59	161522
1.1	人工费	502199.44	
1.2	材料费	2228582.22	161522
1.3	施工机具使用费	115409.22	
1.4	企业管理费	160610.47	
1.5	利润	74133.38	
2	措施项目费	857650.89	
2.1	单价措施项目费	688407.44	
2.2	总价措施项目费	169243.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	128534.56	
3	其他项目费	379401.6	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	379401.6	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	161060.92	
5	税金	403114.32	
6	工程造价	4882162.32	161522

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、取土运距：300mm内土方挖填找平	m2	1374.84	1.06	1457.33	
2	010101003001	挖土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：场内1km堆放	m3	2658.4	16.83	44740.87	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：不小于0.94 2、填方材料品种：场内堆土 3、填方来源、运距：1km	m3	1975.96	16.38	32366.22	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场余土 2、运距：投标人自主考虑	m3	614.2	17.04	10465.97	
		分部小计					89030.39	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结普通砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	42.46	341.6	14504.34	
6	010401004001	多孔砖墙（外墙）	1、砖品种、规格、强度等级：200-300厚煤矸石多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	210.85	424.33	89469.98	
7	010401004002	多孔砖墙（内墙）	1、砖品种、规格、强度等级：100-200厚煤矸石多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	423.44	424.33	179678.3	
		分部小计					283652.62	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	92.46	412.27	38118.48	
9	010501002001	带形基础（无梁式）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	13.39	423.34	5668.52	
10	010501002002	带形基础（有梁式）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	371.96	423.02	157346.52	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：600*600	m3	12	471.03	5652.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502001002	矩形柱（首层4.4m）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：600*600	m3	67.01	458.58	30729.45	
13	010502001003	矩形柱（二三层3.6m）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：600*600	m3	109.64	458.58	50278.71	
14	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：梯柱	m3	1.17	458.6	536.56	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	39.65	527.39	20911.01	
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	60.17	433.64	26092.12	
17	010503002001	矩形梁（首层4.4m）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.42	443.47	1516.67	
18	010503002002	矩形梁（二层3.6m）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.91	443.47	1290.5	
19	010503004001	地圈梁（-0.05m处）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.9	474.52	2799.67	
20	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.25	460.8	4723.2	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.29	494.06	1131.4	
22	010504001001	直形墙（女儿墙）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	33.17	472.39	15669.18	
23	010505001001	有梁板（卫生间止水）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.95	421.44	2086.13	
24	010505001002	有梁板（首层4.4m）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120、140mm	m3	246.98	436.85	107893.21	
25	010505001003	有梁板（二三层3.6m）	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120、140mm	m3	494.68	436.85	216100.96	
26	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	76.61	107.77	8256.26	
27	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.59	489.12	1266.82	
28	010515001001	现浇构件钢筋（一层4.4层高）	1、钢筋种类、规格：HPB300直径6.5、8	t	2.461	3753.23	9236.7	
29	010515001002	现浇构件钢筋（一层4.4层高）	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12内	t	22.063	3963.24	87440.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001003	现浇构件钢筋（一层4.4层高）	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25内	t	23.29	3458.67	80552.42	
31	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300直径6.5、8	t	4.416	3725.51	16451.85	
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12内	t	61.493	3935.52	242006.93	
33	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25内	t	74.318	3442.26	255821.88	
34	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：HRB400直径16-22	个	1168	6.1	7124.8	
35	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：HRB400直径18-25	个	626	6.47	4050.22	
36	010507001001	散水	1、素土夯实 2、150厚碎石灌M2.5混合砂浆 3、60厚C20细石混凝土，撒1：1水泥砂子压实	m2	89.94	79.31	7133.14	
37	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 3、100厚C20细石混凝土 4、50厚C20细石混凝土	m2	281.02	153.04	43007.3	
		分部小计					1450893.93	
		金属结构工程						
38	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网 2、加固方式：填充墙与砼面搭接处300宽，每边搭接150mm	m2	1278	8.71	11131.38	
39	010607005003	砌块墙钢丝网加固	、材料品种、规格：钢丝网 2、加固方式：楼梯间、人流通道 双面满铺钢丝网	m2	733.5	8.71	6388.79	
		分部小计					17520.17	
		门窗工程						
40	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1022 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木质门	樘	3.6	1000	3600	3600
41	010805005001	无框玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：M2837、2437、ML1 2、门框或扇外围尺寸：无框玻璃门上亮1m高成品格栅 3、玻璃品种、厚度：不小于10mm安全玻璃	m2	177.56	360	63921.6	63921.6
42	040602001001	格栅	无框玻璃门上成品格栅	m2	75.12	260	19531.2	19531.2
43	010805005002	无框玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：MLC2827,M1522 2、门框或扇外围尺寸：无框玻璃门 3、玻璃品种、厚度：不小于10mm安全玻璃	m2	201.42	360	72511.2	72511.2
44	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1822	m2	3.56	550	1958	1958
		分部小计					161522	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
45	010902003001	屋面刚性层	1、1：2水泥砂浆找平 2、3厚SBS改性沥青防水卷材 3、1：8水泥炉渣，起坡厚度30找2%坡 4、70厚B1级挤塑聚苯板 5、20厚1：3水泥砂浆找平层 6、4厚SBS改性沥青防水卷材 7、10厚1：4石灰砂浆隔离层 8、50厚C30细石混凝土，原浆收光，内配直径4双向100焊接钢筋网，平面四周设伸缝，缝宽10mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内双向间距4m设缩缝，缝宽10mm，用切割机切深15mm，缝内嵌改性沥青密封膏	m2	1388.28	235.2	326523.46	
46	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：UPVC110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水斗、雨水口16个	m	167.04	26.89	4491.71	
47	010902006001	空调预留管洞	直径70空调预留洞	个	56	3.95	221.2	
48	010902005001	屋面排（透）气管	屋面排气孔，管道出屋面参见12J201-A21-23	个	22	17.15	377.3	
49	010902008001	屋面盖板	屋面上人孔盖板参12J201-H20	个	1	197.92	197.92	
50	010902005002	卫生间排气道出屋面风帽	参苏J19-2009-16	个	2	203.43	406.86	
51	010903003001	墙面砂浆防水	1、砂浆厚度、配合比：砖基础双面1：2防水砂浆	m2	353.85	19.32	6836.38	
52	010904002001	楼（地）面涂膜防水	卫生间天棚1.0厚JS防水涂料防潮层	m2	133.38	17.28	2304.81	
53	010903004001	墙面变形缝	墙面镀锌铁皮盖缝	m	24.03	12.79	307.34	
54	010902008002	屋面变形缝	屋面不锈钢板盖缝	m	13.32	73.34	976.89	
		分部小计					342643.87	
		楼地面装饰工程						
55	011101001001	水泥砂浆楼地面（一层普通地面）	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、60厚C15混凝土	m2	1157.2	52.24	60452.13	
56	011102003004	块料楼地面	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、60厚C15混凝土 4、40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 5、10厚防滑地砖，白色水泥膏擦缝	m2	101.23	150.59	15244.23	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011102003002	块料楼地面（卫生间楼面）	1、20厚1：3水泥砂浆找平层，阴角处抹小八字角 2、JS渗透结晶水泥基涂膜二遍厚1.5，四周垂直面涂起300高 3、30厚C20混凝土 4、5厚1：1水泥细砂浆结合层 5、8-10厚防滑地砖，干水泥擦缝	m2	133.49	142.96	19083.73	
58	011102003003	块料楼面（公共走道、楼梯平台）	1、40厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层，表面撒素水泥粉 2、10厚防滑地砖，白水泥膏擦缝	m2	552.21	98.35	54309.85	
59	011106002001	块料楼梯面层	1、40厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层，表面撒素水泥粉 2、10厚防滑地砖，白水泥膏擦缝	m2	106.63	147.06	15681.01	
60	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：150mm 2、粘贴层厚度、材料种类：12厚1：3水泥砂浆，5厚1：1水泥细沙 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚地砖	m	461.77	18.58	8579.69	
		分部小计					173350.64	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
61	011201001001	墙面一般抹灰(商铺内墙)	1、基层墙体表面清理干净 2、15厚1：3水泥砂浆找平	m2	6774.06	17.78	120442.79	
62	011201001002	墙面一般抹灰(公共走道内墙、楼梯间)	1、基层墙体表面清理干净 2、15厚1：3水泥砂浆找平	m2	1545.82	17.78	27484.68	
63	011204003001	块料墙面（卫生间墙面）	1、基层墙体表面清理干净 2、15厚1：3水泥砂浆找平 3、10厚专用粘接剂 4、8厚墙面砖	m2	398.11	109.94	43768.21	
64	011201001003	墙面一般抹灰（外墙）	1、墙体表面清理干净 2、一道机械喷浆甩毛 3、12厚聚合物水泥防水砂浆找平层，每立方水泥砂浆内掺0.9千克聚丙烯抗裂纤维 4、80厚岩棉板保温层加粘接剂和锚固钉 5、5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布一层	m2	1421.23	96.97	137816.67	
65	011201001004	墙面一般抹灰（一层外墙）	1、墙体表面清理干净 2、一道机械喷浆甩毛 3、12厚聚合物水泥防水砂浆找平层，每立方水泥砂浆内掺0.9千克聚丙烯抗裂纤维 4、80厚岩棉板保温层加粘接剂和锚固钉 5、15厚抗裂砂浆复合耐碱网格布二层	m2	711.22	112.77	80204.28	
		分部小计					409716.63	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011406001002	抹灰面油漆（公共走道、服务网点）	1、满刮白色腻子两遍细砂纸磨光 2、乳胶漆饰面一底两度	m2	1545.82	14.32	22136.14	
67	011406001003	抹灰面油漆	公共部位天棚满刮腻子两遍，乳胶漆三遍	m2	685.34	15.32	10499.41	
68	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙粗细腻子各一道 2、真石漆饰面	m2	2132.44	46.18	98476.08	
		分部小计					131111.63	
		其他装饰工程						
69	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调板栏杆400高 2、ϕ50墨绿色方管，ϕ30墨绿色方管竖管@200	m	79.2	52.78	4180.18	
70	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆400高 2、做法详图集15J403-1-C15-H3	m	13.68	52.78	722.03	
71	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆1000高 2、做法详图集15J403-1-C15-H3	m	13.68	145.13	1985.38	
72	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆扶手900高	m	31.82	145.13	4618.04	
73	011210005001	成品隔断	详02J915-1/40	间	25.2	356.52	8984.3	
74	011210005002	成品隔断	小便器隔板	间	9	52.78	475.02	
75	011505001001	洗漱台	卫生间双盆大理石洗漱台	个	4	131.94	527.76	
		分部小计					21492.71	
		分部分项合计					3080934.59	161522
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构一层4.4m 2、檐口高度：12m内	m2	1545.3	44.23	68348.62	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构二三层3.6m 2、檐口高度：12m内	m2	3090.6	13.64	42155.78	
3	011703001001	垂直运输		天	227	315.11	71529.97	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	2127.28	2127.28	
5	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	22045.58	22045.58	
6	011702001001	基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	92.46	52.18	4824.56	
7	011702001002	基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	33.48	40.45	1354.27	
8	011702001003	基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	703	42.06	29568.18	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：600*600	m2	988.72	46.31	45787.62	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：600*600	m2	536.08	55.38	29688.11	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	440.12	55.72	24523.49	
12	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	614.94	34.22	21043.25	
13	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	29.69	61	1811.09	
14	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	25.26	51.58	1302.91	
15	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	134.53	42.1	5663.71	
16	011702009001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	27.48	54.83	1506.73	
17	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	452.11	34.37	15539.02	
18	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	39.95	42.46	1696.28	
19	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120、140mm	m2	1993.13	52.81	105257.2	
20	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120、140mm	m2	3992.07	45.12	180122.2	
21	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	85.12	124.19	10571.05	
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	28.8	67.38	1940.54	
		单价措施合计					688407.44	
合计							3769342.03	161522

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1374.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001459	58.05		475.31	138.67	64	0.08		0.69	0.2	0.09
综合人工工日		小计							0.08		0.69	0.2	0.09
0.0015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	2658.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.00095	174.15		3130.79	859.28	396.59	0.17		2.97	0.82	0.38
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.05	29.03			7.55	3.48	1.45			0.38	0.17
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		27.09	7581.33	1971.15	909.76		0.03	7.58	1.97	0.91
综合人工工日		小计							1.62	0.03	10.55	3.17	1.46
0.0279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.15	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1975.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	174.15		2629.86	729.04	336.48	0.16		2.37	0.66	0.3
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	16.25		1.13	4.52	2.09	1.63		0.11	0.45	0.21
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		27.09	7581.33	1971.15	909.76		0.03	7.58	1.97	0.91
综合人工工日		小计							1.79	0.03	10.06	3.08	1.42
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	3.15	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	614.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		27.09	12325.86	3204.72	1479.1		0.03	12.33	3.2	1.48
综合人工工日		小计								0.03	12.33	3.2	1.48
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	3.15	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	42.46
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形	m3	1	74.41	229.71	6.67	21.08	9.73	74.41	229.71	6.67	21.08	9.73
综合人工工日		小计							74.41	229.71	6.67	21.08	9.73
1.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									341.6				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标准砖240×115×53	百块	5.220297	33.66	175.72		
	水	m3	0.1766	3.15	0.56		
	水泥32.5级	kg	53.966	0.25	13.49		
	中砂	t	0.38962	102.51	39.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.71	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙（外墙）	计量单位	m3	工程量	210.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖	m3	1	73.79	317.13	3.89	20.2	9.32	73.79	317.13	3.89	20.2	9.32
综合人工工日		小计							73.79	317.13	3.89	20.2	9.32
1.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.33

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	标准砖240×115×53	百块	0.21	33.66	7.07		
	煤矸石烧结多孔砖190×190×90	百块	2.7	102.51	276.78		
	水	m3	0.1513	3.15	0.48		
	水泥32.5级	kg	28.482	0.25	7.12		
	中砂	t	0.22701	102.51	23.27		
	石灰膏	m3	0.01128	163.41	1.84		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	317.13	--	

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙（内墙）	计量单位	m3	工程量	423.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖	m3	1	73.79	317.13	3.89	20.2	9.32	73.79	317.13	3.89	20.2	9.32
综合人工工日		小计							73.79	317.13	3.89	20.2	9.32
1.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													424.33

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	33.66	7.07		
	煤矸石烧结多孔砖190×190×90	百块	2.7	102.51	276.78		
	水	m3	0.1513	3.15	0.48		
	水泥32.5级	kg	28.482	0.25	7.12		
	中砂	t	0.22701	102.51	23.27		
	石灰膏	m3	0.01128	163.41	1.84		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	317.13	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	92.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	29.76	354.06	12.42	10.97	5.06	29.76	354.06	12.42	10.97	5.06
综合人工工日		小计							29.76	354.06	12.42	10.97	5.06
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									412.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	347.04	352.25		
	水	m3	0.53	3.15	1.67		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	354.06	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础（无梁式）	计量单位	m3	工程量	13.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件C35现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	18.6	380.93	12.13	7.99	3.69	18.6	380.93	12.13	7.99	3.69
综合人工工日		小计							18.6	380.93	12.13	7.99	3.69
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									423.34				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.020027	368.98	376.37		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.46	0.8		
	水	m3	1.15	3.15	3.62		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	380.93	--	

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础（有梁式）	计量单位	m3	工程量	371.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-181	泵送现浇构件 C35现浇条形基础 混凝土 有梁式	m3	1	18.6	380.61	12.13	7.99	3.69	18.6	380.61	12.13	7.99	3.69
综合人工工日		小计							18.6	380.61	12.13	7.99	3.69
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													423.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	368.98	376.36		
	塑料薄膜	m2	1.47	0.46	0.68		
	水	m3	1.09	3.15	3.43		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	380.61	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	47.13	378.5	19.92	17.43	8.05	47.13	378.5	19.92	17.43	8.05
综合人工工日		小计							47.13	378.5	19.92	17.43	8.05
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													471.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	368.98	365.29		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.46	0.13		
	水	m3	1.2593	3.15	3.97		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.25	4.32		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.045384	102.51	4.65		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	378.5	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱（首层4.4m）	计量单位	m3	工程量	67.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	47.13	366.05	19.92	17.43	8.05	47.13	366.05	19.92	17.43	8.05
综合人工工日		小计							47.13	366.05	19.92	17.43	8.05
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									458.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	356.4	352.84		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.46	0.13		
	水	m3	1.2593	3.15	3.97		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.25	4.32		
	中砂	t	0.045384	102.51	4.65		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	366.05	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱（二三层3.6m）	计量单位	m3	工程量	109.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	47.13	366.05	19.92	17.43	8.05	47.13	366.05	19.92	17.43	8.05
综合人工工日		小计							47.13	366.05	19.92	17.43	8.05
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									458.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	356.4	352.84		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.46	0.13		
	水	m3	1.2593	3.15	3.97		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.25	4.32		
	中砂	t	0.045384	102.51	4.65		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.14	--
	材料费小计	--	366.05	--

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	47.13	366.07	19.92	17.43	8.05	47.13	366.07	19.92	17.43	8.05
综合人工工日		小计							47.13	366.07	19.92	17.43	8.05
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													458.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.990056	356.4	352.86		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.46	0.13		
	水	m3	1.2593	3.15	3.97		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.25	4.32		
	中砂	t	0.045384	102.51	4.65		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	366.07	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	39.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱	m3	1	123.4	354.2	2.1	32.63	15.06	123.4	354.2	2.1	32.63	15.06
综合人工工日		小计							123.4	354.2	2.1	32.63	15.06
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													527.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	344.76	341.31		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.46	0.11		
	水	m3	1.2093	3.15	3.81		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.25	4.32		
	中砂	t	0.045384	102.51	4.65		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	354.2	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	60.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	18.6	381.58	19.12	9.81	4.53	18.6	381.58	19.12	9.81	4.53
综合人工工日		小计							18.6	381.58	19.12	9.81	4.53
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													433.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	368.98	376.36		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.46	0.48		
	水	m3	1.46	3.15	4.6		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	381.58	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁（首层4.4m）	计量单位	m3	工程量	3.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	34.73	369.16	19.12	14	6.46	34.73	369.16	19.12	14	6.46
综合人工工日		小计							34.73	369.16	19.12	14	6.46
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	356.4	363.53		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.46	0.58		
	水	m3	1.56	3.15	4.91		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	369.16	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁（二层3.6m）	计量单位	m3	工程量	2.91

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	34.73	369.16	19.12	14	6.46	34.73	369.16	19.12	14	6.46
综合人工工日		小计							34.73	369.16	19.12	14	6.46
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	356.4	363.53			
	塑料薄膜						m2	1.27	0.46	0.58			
	水						m3	1.56	3.15	4.91			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	369.16		--	

项目编码	010503004001	项目名称	地圈梁（-0.05m处）	计量单位	m3	工程量	5.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C35现浇圈梁	m3	1	47.13	383.09	19.12	17.23	7.95	47.13	383.09	19.12	17.23	7.95
综合人工工日		小计							47.13	383.09	19.12	17.23	7.95
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													474.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	368.98	376.36			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.46	1.01			
	水						m3	1.77	3.15	5.58			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	383.09		--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	10.25
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	72.55	358.89	1.3	19.2	8.86	72.55	358.89	1.3	19.2	8.86
综合人工工日		小计							72.55	358.89	1.3	19.2	8.86
1.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							460.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	345.49	352.4		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.46	1.01		
	水	m3	1.74	3.15	5.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	358.89	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	2.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	96.12	359.62	1.3	25.33	11.69	96.12	359.62	1.3	25.33	11.69
综合人工工日		小计							96.12	359.62	1.3	25.33	11.69
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													494.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25					m3	1.02		345.49	352.4			
	塑料薄膜					m2	2.2		0.46	1.01			
	水					m3	1.97		3.15	6.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	359.62		--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（女儿墙）	计量单位	m3	工程量	33.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内	m3	1	42.17	369.98	32.04	19.29	8.91	42.17	369.98	32.04	19.29	8.91
综合人工工日		小计							42.17	369.98	32.04	19.29	8.91
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													472.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.992		356.4	353.55			
	塑料薄膜					m2	0.61		0.46	0.28			

新点网上招投标系统

	水	m3	2.4187	3.15	7.62		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.25	4.04		
	中砂	t	0.042456	102.51	4.35		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	369.98	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（卫生间止水）	计量单位	m3	工程量	4.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331	非泵送现浇构件C25有梁板	m3	1	42.17	361.01	1.62	11.39	5.25	42.17	361.01	1.62	11.39	5.25
综合人工工日		小计							42.17	361.01	1.62	11.39	5.25
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													421.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	345.49	352.4		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.46	2.31		
	水	m3	2	3.15	6.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	361.01	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板（首层4.4m）	计量单位	m3	工程量	246.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	27.28	372.37	19.44	12.15	5.61	27.28	372.37	19.44	12.15	5.61
综合人工工日		小计							27.28	372.37	19.44	12.15	5.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													436.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	356.4	363.53		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.46	2.31		
	水	m3	2.03	3.15	6.39		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	372.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板（二三层3.6m）	计量单位	m3	工程量	494.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	27.28	372.37	19.44	12.15	5.61	27.28	372.37	19.44	12.15	5.61
综合人工工日		小计							27.28	372.37	19.44	12.15	5.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													436.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	356.4	363.53		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.46	2.31		
	水	m3	2.03	3.15	6.39		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	372.37	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	76.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.111108	95.5	749.67	64.17	41.51	19.16	10.61	83.29	7.13	4.61	2.13
综合人工工日		小计							10.61	83.29	7.13	4.61	2.13
0.1711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.229994	356.4	81.97		
	塑料薄膜	m2	0.611094	0.46	0.28		
	水	m3	0.321102	3.15	1.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	83.29	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	1.111969	45.27	336.81	29.42	19.42	8.96	50.34	374.52	32.71	21.59	9.96
综合人工工日		小计							50.34	374.52	32.71	21.59	9.96
0.8117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									489.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.0219	356.4	364.21			
	塑料薄膜						m2	6.11583	0.46	2.81			
	水						m3	2.335135	3.15	7.36			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	374.52		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋（一层4.4层高）	计量单位	t	工程量	2.461
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	689.8	2702.36	71.7	197.99	91.38	689.8	2702.36	71.7	197.99	91.38
综合人工工日		小计							689.8	2702.36	71.7	197.99	91.38
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3753.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300Φ6.5、8						t	1.02	2609.79	2661.99			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.62	31.65			
	电焊条J422						kg	1.86	4.62	8.59			
	水						m3	0.04	3.15	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2702.36		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋（一层4.4层高）	计量单位	t	工程量	22.063
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	689.8	2912.37	71.7	197.99	91.38	689.8	2912.37	71.7	197.99	91.38
综合人工工日		小计							689.8	2912.37	71.7	197.99	91.38
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3963.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ12内						t	1.02	2815.69	2872			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.62	31.65			
	电焊条J422						kg	1.86	4.62	8.59			
	水						m3	0.04	3.15	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2912.37		--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋（一层4.4层高）	计量单位	t	工程量	23.29
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	408.13	2810.81	61.33	122.06	56.34	408.13	2810.81	61.33	122.06	56.34
综合人工工日		小计							408.13	2810.81	61.33	122.06	56.34
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3458.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ25内						t	1.02	2702.92	2756.98			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	4.62	9.01			
	电焊条J422						kg	9.62	4.62	44.44			
	水						m3	0.12	3.15	0.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2810.81		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.416
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	669.71	2702.36	71.7	192.77	88.97	669.71	2702.36	71.7	192.77	88.97
综合人工工日		小计							669.71	2702.36	71.7	192.77	88.97
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3725.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300Φ6.5、8	t	1.02	2609.79	2661.99		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.62	31.65		
	电焊条J422	kg	1.86	4.62	8.59		
	水	m3	0.04	3.15	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2702.36	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	61.493
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	669.71	2912.37	71.7	192.77	88.97	669.71	2912.37	71.7	192.77	88.97
综合人工工日		小计							669.71	2912.37	71.7	192.77	88.97
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3935.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ12内	t	1.02	2815.69	2872		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.62	31.65		
	电焊条J422	kg	1.86	4.62	8.59		
	水	m3	0.04	3.15	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2912.37	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	74.318
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	396.24	2810.81	61.33	118.97	54.91	396.24	2810.81	61.33	118.97	54.91
综合人工工日		小计							396.24	2810.81	61.33	118.97	54.91
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3442.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ25内	t	1.02	2702.92	2756.98		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.62	9.01		
	电焊条J422	kg	9.62	4.62	44.44		
	水	m3	0.12	3.15	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2810.81	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	19.22	4.3	21.93	10.7	4.94	1.92	0.43	2.19	1.07	0.49
综合人工工日		小计							1.92	0.43	2.19	1.07	0.49
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	2815.47	0.28		
	焊剂	kg	0.313	2.27	0.71		
	石棉板	m2	0.02	3.4	0.07		
	电焊条J422	kg	-0.151	4.62	-0.7		
	水	m3	-0.002	3.15	-0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	0.43	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	626

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	34.73	12.76	2.92	9.79	4.52	3.47	1.28	0.29	0.98	0.45
综合人工工日		小计							3.47	1.28	0.29	0.98	0.45
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	1.99	2.03		
	电焊条J422	kg	-0.162	4.62	-0.75		
	水	m3	-0.002	3.15	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.28	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	89.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18备注2+[13-19]*4	C20找平层 细石混凝土 厚60mm	10m2	0.1	50.85	218.32	3.09	14.02	6.47	5.09	21.83	0.31	1.4	0.65
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	39.07	16.27	1.39	10.52	4.86	3.91	1.63	0.14	1.05	0.49
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆	m3	0.15	49.34	197.06	10.11	15.46	7.13	7.4	29.56	1.52	2.32	1.07
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	5.81		1.03	1.78	0.82	0.58		0.1	0.18	0.08
综合人工工日		小计							16.98	53.02	2.07	4.95	2.29
0.2825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20细石	m3	0.0608	356.38	21.67		
	水	m3	0.15093	3.15	0.48		
	碎石5～40mm	t	0.2415	76.92	18.58		
	水泥32.5级	kg	12.2535	0.25	3.06		
	中砂	t	0.082416	102.51	8.45		
	石灰膏	m3	0.0048	163.41	0.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	281.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	5.81		1.03	1.78	0.82	0.58		0.1	0.18	0.08
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆	m3	0.3	49.34	197.06	10.11	15.46	7.13	14.8	59.12	3.03	4.64	2.14
13-14	C20预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.1	49.61	372.86	1.11	13.19	6.09	4.96	37.29	0.11	1.32	0.61
13-18备注2+[13-19]*2	C20找平层 细石混凝土 厚50mm	10m2	0.1	40.93	181.78	1.9	11.14	5.14	4.09	18.18	0.19	1.11	0.51
综合人工工日		小计							24.43	114.59	3.43	7.25	3.34
0.411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.483	76.92	37.15		
	水	m3	0.2318	3.15	0.73		
	预拌混凝土(非泵送型) C20细石	m3	0.1521	356.38	54.21		
	周转木材	m3	0.0006	1312.12	0.79		
	铁钉70mm	kg	0.032	3.58	0.11		
	水泥32.5级	kg	16.704	0.25	4.18		
	中砂	t	0.15456	102.51	15.84		
	石灰膏	m3	0.0096	163.41	1.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	114.59	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	1278

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	40.31	26.15	3.79	11.47	5.29	4.03	2.62	0.38	1.15	0.53
综合人工工日		小计							4.03	2.62	0.38	1.15	0.53
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.71				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢丝网	m2	1.1	1.72	1.89		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.06	0.29		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.12	0.17		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	5.33	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	010607005003	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	733.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	40.31	26.15	3.79	11.47	5.29	4.03	2.62	0.38	1.15	0.53
综合人工工日		小计							4.03	2.62	0.38	1.15	0.53
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.72	1.89		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.06	0.29		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.12	0.17		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	5.33	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	成品木质门带套	樘	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木质门带套	樘	1			1000	1000
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	1000

新点网上招投标系统

项目编码	010805005001	项目名称	无框玻璃门	计量单位	m2	工程量	177.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	无框玻璃门	m2	1		360				360			
综合人工工日		小计							360			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												360

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无框玻璃门	m2	1			360	360
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	360

项目编码	040602001001	项目名称	格栅	计量单位	m2	工程量	75.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	成品格栅	m2	1		260				260			
综合人工工日		小计							260			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												260

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品格栅	m2	1			260	260
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	260

项目编码	010805005002	项目名称	无框玻璃门	计量单位	m2	工程量	201.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	无框玻璃门	m2	1		360				360			
综合人工工日		小计							360			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												360

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无框玻璃门	m2	1			360	360

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	360

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	3.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	木质防火门	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质防火门	m2	1			550	550
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	550

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1388.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	41.55	54.34	5.56	12.25	5.65	4.16	5.43	0.56	1.23	0.57
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.116071	45.27	343.43		11.77	5.43	5.25	39.86		1.37	0.63
11-6	屋面、楼地面保温隔热 现浇水泥炉渣	m3	0.122222	62.01	109.63		16.12	7.44	7.58	13.4		1.97	0.91
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚70mm)	10m2	0.1	49.61	299		12.9	5.95	4.96	29.9		1.29	0.6
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上	10m2	0.1	52.09	68.02	7.09	15.39	7.1	5.21	6.8	0.71	1.54	0.71
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.116071	45.27	372.18		11.77	5.43	5.25	43.2		1.37	0.63
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	112.86	208.4	0.71	29.53	13.63	11.29	20.84	0.07	2.95	1.36
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm	10m2	0.1	17.36	20.78	0.83	4.73	2.18	1.74	2.08	0.08	0.47	0.22
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002194	1090.76	2536.27	51.4	296.96	137.06	2.39	5.56	0.11	0.65	0.3

综合人工工日	小计	47.83	167.07	1.53	12.84	5.93
0.7712工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.12095	3.15	0.38		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.450888	25.66	37.23		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.824104	4.53	3.73		
	SBS封口油膏	kg	0.143928	3.95	0.57		
	钢压条	kg	0.120714	2.83	0.34		
	钢钉	kg	0.006964	3.58	0.02		
	石油液化气	kg	0.120714	3.85	0.46		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0728	410.71	29.9		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ4mm	m2	1.450888	27.96	40.57		
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石	m3	0.0508	361.84	18.38		
	石油沥青油毡350#	m2		2.21			
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	4.98	1.84		
	周转木材	m3	0.0001	1312.12	0.13		
	细砂	t	0.003	102.51	0.31		
	铁钉	kg	0.005	3.58	0.02		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002238	2432.64	5.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026109	4.62	0.12		
	水泥32.5级	kg	40.62996	0.25	10.16		
	中砂	t	0.089401	102.51	9.16		
	炉渣	m3	0.147106	52.78	7.76		
	石灰膏	m3	0.0025	163.41	0.41		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	167.07	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	167.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-219	铸铁管排水 女儿墙铸铁弯头落水口	10只	0.009579	113.48	371.38		29.5	13.62	1.09	3.56		0.28	0.13
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.009579	23.56	214.59		6.13	2.83	0.23	2.06		0.06	0.03
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	28.52	155.21		7.42	3.42	2.85	15.52		0.74	0.34
综合人工工日		小计							4.17	21.14		1.08	0.5
0.0671工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁弯头出水口	套	0.096748	36.77	3.56		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.097706	14.14	1.38		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.157706	2.83	3.28		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.371706	3.88	1.44		
	胶水	kg	0.020586	7.07	0.15		
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	10.85	11.07		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	4.63	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.14	--	

项目编码	010902006001	项目名称	空调预留管洞	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	空调预留管洞	个	1		3.95				3.95			
综合人工工日		小计							3.95			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												3.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调预留管洞	个	1	3.95	3.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.95	--	

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排（透）气管	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	屋面排气孔	个	1		17.15					17.15			
综合人工工日		小计								17.15			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面排气孔	个	1	17.15	17.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.15	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面盖板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	屋面盖板	个	1		197.92					197.92			
综合人工工日		小计								197.92			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													197.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面盖板	个	1	197.92	197.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.92	--	

项目编码	010902005002	项目名称	卫生间排气道出屋面风帽	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	卫生间排气道出屋面风帽	个	1		203.43					203.43			
综合人工工日		小计								203.43			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													203.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	203.43	--	
	材料费小计			--	203.43	--	

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2	工程量	353.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面	10m2	0.1	76.89	79.08	5.84	21.51	9.93	7.69	7.91	0.58	2.15	0.99
综合人工工日		小计							7.69	7.91	0.58	2.15	0.99
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04433	3.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	11.7527	0.25	2.94		
	中砂	t	0.03089	102.51	3.17		
	防水剂	kg	0.587635	2.83	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	133.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1mm)	10m2	0.1	18.6	144.12	2.17	5.4	2.49	1.86	14.41	0.22	0.54	0.25
综合人工工日		小计							1.86	14.41	0.22	0.54	0.25
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.2	12.01	14.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	24.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-181	盖缝 铁皮盖面立面	10m	0.1	45.89	64.35	0.08	11.95	5.52	4.59	6.44	0.01	1.2	0.55
综合人工工日		小计							4.59	6.44	0.01	1.2	0.55
0.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木砖与拉条	m3	0.0025	1312.16	3.28		
	防腐油	kg	0.034	3.4	0.12		
	铁钉	kg	0.003	3.58	0.01		
	镀锌铁皮δ0.5	m2	0.264	10.54	2.78		
	焊锡	kg	0.008	24.33	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	6.44	--	

项目编码	010902008002	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	13.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-186	盖缝 不锈钢板盖面 平面	10m	0.1	28.52	693.89	0.13	7.45	3.44	2.85	69.39	0.01	0.75	0.34
综合人工工日		小计							2.85	69.39	0.01	0.75	0.34
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1219×2438×0.8	m2	0.601	98.55	59.23		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1312.16	9.05		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.019	25.46	0.48		
	钢钉	kg	0.021	3.58	0.08		
	防腐油	kg	0.11	3.4	0.37		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	69.39	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面（一层普通地面）	计量单位	m2	工程量	1157.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	32.87	136.15	1.01	8.81	4.07	4.93	20.42	0.15	1.32	0.61

13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	44.03	351.24	1.11	11.74	5.42	2.64	21.07	0.07	0.7	0.33
综合人工工日		小计							7.57	41.49	0.22	2.02	0.94
0.1221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.018	76.92	1.38		
	碎石5～40mm	t	0.2475	76.92	19.04		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	343.97	20.95		
	水	m3	0.0402	3.15	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.49	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	101.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	211.6	677.81	9.85	57.58	26.57	21.16	67.78	0.99	5.76	2.66
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	32.87	136.15	1.01	8.81	4.07	4.93	20.42	0.15	1.32	0.61
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	44.03	351.24	1.11	11.74	5.42	2.64	21.07	0.07	0.7	0.33
综合人工工日		小计							28.73	109.27	1.21	7.78	3.6
0.4461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	54.1	55.18		
	水泥32.5级	kg	20.6176	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.48	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	45.25	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	31.12	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	3.68	0.04		
	水	m3	0.07278	3.15	0.23		
	碎石5～16mm	t	0.018	76.92	1.38		
	碎石5～40mm	t	0.2475	76.92	19.04		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	343.97	20.95		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.065084	102.51	6.67		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	109.27	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（卫生间楼面）	计量单位	m2	工程量	133.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	41.55	54.34	5.56	12.25	5.65	4.16	5.43	0.56	1.23	0.57
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.142999	18.6	216.18	2.17	5.4	2.49	2.66	30.91	0.31	0.77	0.36
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆	10m2	0.1	216.18	656.32	3.85	57.21	26.4	21.62	65.63	0.39	5.72	2.64
综合人工工日		小计							28.44	101.97	1.26	7.72	3.57
0.4409工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045716	3.15	0.14		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.573982	12.01	30.91		
	同质地砖	m2	1.02	54.1	55.18		
	白水泥	kg	0.1	0.48	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	45.25	0.12		
	锯(木)屑	m3	0.006	31.12	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	3.68	0.04		
	水泥32.5级	kg	24.1439	0.25	6.04		
	中砂	t	0.059403	102.51	6.09		
	碎石5～20mm	t	0.039208	76.92	3.02		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	101.97	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（公共走道、楼梯平台）	计量单位	m2	工程量	552.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	211.6	677.81	9.85	57.58	26.57	21.16	67.78	0.99	5.76	2.66
综合人工工日		小计							21.16	67.78	0.99	5.76	2.66
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	54.1	55.18		
	水泥32.5级	kg	20.6176	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.48	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	45.25	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	31.12	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	3.68	0.04		
	水	m3	0.03258	3.15	0.1		
	中砂	t	0.065084	102.51	6.67		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	67.78	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	106.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆	10m2	0.1	560.36	676.13	15.33	149.68	69.08	56.04	67.61	1.53	14.97	6.91
综合人工工日		小计							56.04	67.61	1.53	14.97	6.91
0.858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									147.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖楼梯踏步	m2	1.098	54.1	59.4		
	白水泥	kg	0.1	0.48	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	45.25	0.38		
	锯(木)屑	m3	0.006	31.12	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	3.68	0.04		
	水	m3	0.03411	3.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.25	3.15		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.040009	102.51	4.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	67.61	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	461.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	64	95.77	1.23	16.96	7.83	6.4	9.58	0.12	1.7	0.78
综合人工工日		小计							6.4	9.58	0.12	1.7	0.78
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	0.153	54.1	8.28		
	白水泥	kg	0.02	0.48	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	45.25	0.02		
	锯(木)屑	m3	0.0009	31.12	0.03		
	棉纱头	kg	0.0015	3.68	0.01		
	水	m3	0.005348	3.15	0.02		
	水泥32.5级	kg	2.2764	0.25	0.57		
	中砂	t	0.006004	102.51	0.62		
	901胶	kg	0.0042	1.41	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.58	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰(商铺内墙)	计量单位	m2	工程量	6774.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	90.53	44.49	6.12	25.13	11.6	9.05	4.45	0.61	2.51	1.16
综合人工工日		小计							9.05	4.45	0.61	2.51	1.16
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.78				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.01335	3.15	0.04		
	水泥32.5级	kg	6.732	0.25	1.68		
	中砂	t	0.026582	102.51	2.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.45	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(公共走道内墙、楼梯间)	计量单位	m2	工程量	1545.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	90.53	44.49	6.12	25.13	11.6	9.05	4.45	0.61	2.51	1.16
综合人工工日		小计							9.05	4.45	0.61	2.51	1.16
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01335	3.15	0.04		
	水泥32.5级	kg	6.732	0.25	1.68		
	中砂	t	0.026582	102.51	2.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.45	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面（卫生间墙面）	计量单位	m2	工程量	398.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	338.96	621.51	7.31	90.03	41.55	33.9	62.15	0.73	9	4.16
综合人工工日		小计							33.9	62.15	0.73	9	4.16
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×450	m2	1.025	44.19	45.29		
	白水泥	kg	0.15	0.48	0.07		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	2.83	11.89		

	901胶	kg	0.0221	1.41	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	3.68	0.04		
	水	m3	0.01357	3.15	0.04		
	水泥32.5级	kg	8.249	0.25	2.06		
	中砂	t	0.026582	102.51	2.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	62.15	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰（外墙）	计量单位	m2	工程量	1421.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*11	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度80mm 砖墙面	10m2	0.1	186.03	498.07	6.92	50.17	23.15	18.6	49.81	0.69	5.02	2.32
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	102.94	54.49	6.39	28.43	13.12	10.29	5.45	0.64	2.84	1.31
综合人工工日		小计							28.89	55.26	1.33	7.86	3.63
0.466工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉板	m3	0.081	422.13	34.19		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	1.65	2.33		
	专用界面剂	kg	0.08	5.41	0.43		
	专用粘结剂	kg	3.6	1.82	6.55		
	聚合物砂浆	kg	3.6	0.71	2.56		
	塑料保温螺钉	套	6	0.53	3.18		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	8.59	0.57		
	普通木成材	m3	0.0002	905.17	0.18		
	水	m3	0.01286	3.15	0.04		
	水泥32.5级	kg	7.9094	0.25	1.98		
	中砂	t	0.020789	102.51	2.13		
	防水剂	kg	0.39547	2.83	1.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.26	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰（一层外墙）	计量单位	m2	工程量	711.22

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*11	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度80mm 砖墙面	10m2	0.1	186.03	625.87	6.92	50.17	23.15	18.6	62.59	0.69	5.02	2.32
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	102.94	54.49	6.39	28.43	13.12	10.29	5.45	0.64	2.84	1.31
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	8.68	18.15		2.26	1.04	0.87	1.82		0.23	0.1
综合人工工日		小计							29.76	69.86	1.33	8.09	3.73
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉板	m3	0.081	422.13	34.19		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	1.65	2.33		
	专用界面剂	kg	0.08	5.41	0.43		
	专用粘结剂	kg	3.6	1.82	6.55		
	抗裂砂浆	kg	21.6	0.71	15.34		
	塑料保温螺钉	套	6	0.53	3.18		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	8.59	0.57		
	普通木成材	m3	0.0002	905.17	0.18		
	水	m3	0.01286	3.15	0.04		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.65	1.82		
	水泥32.5级	kg	7.9094	0.25	1.98		
	中砂	t	0.020789	102.51	2.13		
	防水剂	kg	0.39547	2.83	1.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.86	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆（公共走道、服务网点）	计量单位	m2	工程量	1545.82

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	71.84	44.12		18.68	8.62	7.18	4.41		1.87	0.86
综合人工工日		小计							7.18	4.41		1.87	0.86
0.11工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							14.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	6.9	3.19		
	901胶	kg	0.15	1.41	0.21		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	1.41	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	1.09	0.39		
	滑石粉	kg	0.3591	1.09	0.39		
	白水泥	kg	0.182	0.48	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	4.41	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	685.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	79.03	44.12		20.55	9.48	7.9	4.41		2.06	0.95
综合人工工日		小计							7.9	4.41		2.06	0.95
0.121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	6.9	3.19			
	901胶						kg	0.15	1.41	0.21			
	羧甲基纤维素						kg	0.035	1.41	0.05			
	大白粉						kg	0.3591	1.09	0.39			
	滑石粉						kg	0.3591	1.09	0.39			
	白水泥						kg	0.182	0.48	0.09			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	4.41		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	2132.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	真石漆	m2	1		46.18					46.18			
综合人工工日		小计								46.18			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							46.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真石漆	m2	1	46.18	46.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.18	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	79.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	空调板栏杆	m	1		52.78				52.78			
综合人工工日		小计							52.78			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								52.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调板栏杆	m	1	52.78	52.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.78	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	13.68
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	护窗栏杆400高	m	1		52.78				52.78			
综合人工工日		小计							52.78			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								52.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆400高	m	1	52.78	52.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.78	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	13.68
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00008	护窗栏杆1000高	m	1		145.13					145.13			
综合人工工日		小计								145.13			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆1000高						m	1	145.13	145.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	145.13		--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	31.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	楼梯不锈钢栏杆扶手	m	1	145.13					145.13			
综合人工工日		小计							145.13			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												145.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯不锈钢栏杆扶手						m	1	145.13	145.13		
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	145.13	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.111111	146.95	3001.24	3.42	39.1	18.04	16.33	333.47	0.38	4.34	2
综合人工工日		小计							16.33	333.47	0.38	4.34	2
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													356.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断						间	1.122221	296.87	333.15		
	其他材料费								--	0.32	--	
	材料费小计								--	333.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品小便器隔板	间	1	52.78					52.78			
综合人工工日		小计							52.78			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												52.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品小便器隔板	间	1	52.78	52.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.78	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	洗漱台	个	1	131.94					131.94			
综合人工工日		小计							131.94			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												131.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗漱台	个	1	131.94	131.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.94	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1545.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	18.6	13.84	3.42	5.73	2.64	18.6	13.84	3.42	5.73	2.64
综合人工工日		小计							18.6	13.84	3.42	5.73	2.64
0.3工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												44.23

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1312.12	2.62		
	脚手钢管	kg	1.51	3.28	4.95		
	底座	个	0.006	2.71	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	3.23	0.81		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.62	2.26		
	其他材料费			--	3.18	--	
	材料费小计			--	13.84	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	3090.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	4.96	5.03	1.28	1.62	0.75	4.96	5.03	1.28	1.62	0.75
综合人工工日		小计							4.96	5.03	1.28	1.62	0.75
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1312.12	1.31		
	工具式金属脚手	kg	0.1	3.28	0.33		
	脚手钢管	kg	0.46	3.28	1.51		
	底座	个	0.002	2.71	0.01		
	脚手架扣件	个	0.08	3.23	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.14	4.62	0.65		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	227

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.5			456.67	118.73	54.8			228.34	59.37	27.4
综合人工工日		小计									228.34	59.37	27.4
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							315.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	759.96	936.28	2558.32			379.98	468.14	1279.16		
综合人工工日		小计							379.98	468.14	1279.16		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2127.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	707.17	28.29		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.62	11.55		
	草袋子	只	5	0.57	2.85		
	其他材料费			--	425.45	--	
	材料费小计			--	468.14	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内	台	0.5	6355.05	12265.55	1652.65	2082	960.92	3177.53	6132.78	826.33	1041	480.46
25-38	塔式起重机 630kNm以内 场外运输费用	次	0.5	759.96	2216.42	7933.2			379.98	1108.21	3966.6		
25-39	塔式起重机 630kNm以内 组装拆卸费	次	0.5	3799.8	54.88	6010.69			1899.9	27.44	3005.35		
综合人工工日		小计							5457.41	7268.43	7798.28	1041	480.46
89.0379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22045.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌铁丝8#	kg	7.5	4.62	34.65		
	草袋子	只	10	0.57	5.7		
	螺栓M20×350	套	14	0.31	4.34		
	碎石5～40mm	t	22.644225	76.92	1741.79		
	碎石5～16mm	t	0.162	76.92	12.46		
	塑料薄膜	m2	2.55	0.46	1.17		
	水	m3	13.712545	3.15	43.19		
	组合钢模板	kg	9.954	2.83	28.17		
	周转木材	m3	0.087585	1312.12	114.92		
	卡具	kg	2.646	2.75	7.28		
	钢管支撑	kg	3.24	3.28	10.63		
	铁钉	kg	1.2022	3.58	4.3		
	镀锌铁丝22#	kg	3.1365	4.62	14.49		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.88	3.73	10.74		
	塑料管dn20	m	4.68	2.06	9.64		
	钢筋综合	t	0.459	2815.47	1292.3		
	电焊条J422	kg	5.1555	4.62	23.82		
	型钢	t	0.094448	2739.77	258.77		
	氧气	m3	2.251195	1.87	4.21		
	乙炔气	m3	0.978265	9.27	9.07		
	防锈漆	kg	0.316914	8.57	2.72		
	油漆溶剂油	kg	0.032723	7.92	0.26		
	水泥42.5级	kg	5252.625	0.28	1470.74		
	中砂	t	10.346072	102.51	1060.58		
	水泥32.5级	kg	2.1012	0.25	0.53		
	其他材料费			--	1101.96	--	
	材料费小计			--	7268.43	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	92.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	249.28	164.24	9.83	67.37	31.09	24.93	16.42	0.98	6.74	3.11
综合人工工日		小计							24.93	16.42	0.98	6.74	3.11
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.57	5.63		
	周转木材	m3	0.0066	1312.12	8.66		
	卡具	kg	0.014	2.75	0.04		
	钢管支撑	kg	0.149	3.28	0.49		
	铁钉	kg	0.3326	3.58	1.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.62	0.06		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	33.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.099985	164.33	164.24	9.83	45.28	20.9	16.43	16.42	0.98	4.53	2.09
综合人工工日		小计							16.43	16.42	0.98	4.53	2.09
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219967	25.57	5.62		
	周转木材	m3	0.006599	1312.12	8.66		
	卡具	kg	0.013998	2.75	0.04		
	钢管支撑	kg	0.148978	3.28	0.49		
	铁钉	kg	0.33255	3.58	1.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013998	4.62	0.06		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	703

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-6备注1	现浇构件 有梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.100001	153.16	189.72	14.06	43.48	20.07	15.32	18.97	1.41	4.35	2.01
综合人工工日		小计							15.32	18.97	1.41	4.35	2.01
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	25.57	5.63		
	周转木材	m3	0.0061	1312.12	8		
	卡具	kg	0.111001	2.75	0.31		
	钢管支撑	kg	0.233002	3.28	0.76		
	铁钉	kg	0.345603	3.58	1.24		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.392004	3.73	1.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.62	0.03		
	塑料管dn20	m	0.400004	2.06	0.82		
	塑料卡	个	3.00003	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	18.97	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	988.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.001577	215.79	144.14	15.48	60.13	27.75	0.34	0.23	0.02	0.09	0.04
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.088713	215.79	144.14	15.48	60.13	27.75	19.14	12.79	1.37	5.33	2.46
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.00971	215.79	144.14	15.48	60.13	27.75	2.1	1.4	0.15	0.58	0.27
综合人工工日		小计							21.58	14.42	1.54	6	2.77
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.57	5.63		
	周转木材	m3	0.0041	1312.12	5.38		
	卡具	kg	0.177	2.75	0.49		
	钢管支撑	kg	0.357	3.28	1.17		
	铁钉	kg	0.2034	3.58	0.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	塑料卡	个	3	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	14.42	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	536.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	280.53	145.3	15.48	76.96	35.52	28.05	14.53	1.55	7.7	3.55
综合人工工日		小计							28.05	14.53	1.55	7.7	3.55
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.57	5.63		
	周转木材	m3	0.0041	1312.12	5.38		
	卡具	kg	0.18939	2.75	0.52		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.28	1.25		
	铁钉	kg	0.2034	3.58	0.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	塑料卡	个	3	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	14.53	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	440.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099999	272.84	166.5	10.34	73.63	33.98	27.28	16.65	1.03	7.36	3.4
综合人工工日		小计							27.28	16.65	1.03	7.36	3.4
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1312.12	8.66			
	复合木模板18mm						m2	0.219998	25.57	5.63			
	铁钉						kg	0.257197	3.58	0.92			
	卡具						kg	0.042	2.75	0.12			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.62	0.01			
	钢管支撑						kg	0.101999	3.28	0.33			
	塑料卡						个	2.99997	0.12	0.36			
	其他材料费								--	0.62		--	
	材料费小计								--	16.65		--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	614.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	142.62	130.25	11.01	39.94	18.44	14.26	13.03	1.1	3.99	1.84
综合人工工日		小计							14.26	13.03	1.1	3.99	1.84
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	25.57	5.63			
	卡具						kg	0.117	2.75	0.32			
	钢管支撑						kg	0.22	3.28	0.72			
	周转木材						m3	0.0039	1312.12	5.12			
	铁钉						kg	0.138	3.58	0.49			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.62	0.01			
	塑料卡						个	3	0.12	0.36			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	13.03		--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	29.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注2备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.099987	290.21	180.27	21.22	80.97	37.37	29.02	18.02	2.12	8.1	3.74
综合人工工日		小计							29.02	18.02	2.12	8.1	3.74
0.4679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219971	25.57	5.62		
	卡具	kg	0.177597	2.75	0.49		
	钢管支撑	kg	0.698619	3.28	2.29		
	周转木材	m3	0.005799	1312.12	7.61		
	铁钉	kg	0.270565	3.58	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	塑料卡	个	2.99961	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	25.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.099996	223.24	178.46	21.22	63.56	29.34	22.32	17.85	2.12	6.36	2.93
综合人工工日		小计							22.32	17.85	2.12	6.36	2.93
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219991	25.57	5.63		
	卡具	kg	0.165993	2.75	0.46		

	钢管支撑	kg	0.652974	3.28	2.14		
	周转木材	m3	0.0058	1312.12	7.61		
	铁钉	kg	0.270589	3.58	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	塑料卡	个	2.99988	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	17.85	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	134.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.063468	185.41	148.42	12.16	51.37	23.71	11.77	9.42	0.77	3.26	1.5
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.036532	185.41	148.42	12.16	51.37	23.71	6.77	5.42	0.44	1.88	0.87
综合人工工日		小计							18.54	14.84	1.21	5.14	2.37
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.57	5.63		
	卡具	kg	0.058	2.75	0.16		
	钢管支撑	kg	0.169	3.28	0.55		
	周转木材	m3	0.0054	1312.12	7.09		
	铁钉	kg	0.1176	3.58	0.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.62	0.02		
	塑料卡	个	3	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	14.84	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	27.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	264.78	163.25	14.19	72.53	33.48	26.48	16.33	1.42	7.25	3.35

综合人工工日	小计	26.48	16.33	1.42	7.25	3.35
0.427工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						54.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.57	5.63		
	卡具	kg	0.074	2.75	0.2		
	钢管支撑	kg	0.147	3.28	0.48		
	周转木材	m3	0.0062	1312.12	8.14		
	铁钉	kg	0.2556	3.58	0.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	塑料卡	个	3	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	16.33	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	452.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.099999	140.76	134.03	11.24	39.52	18.24	14.08	13.4	1.12	3.95	1.82
综合人工工日		小计							14.08	13.4	1.12	3.95	1.82
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	25.57	5.63		
	卡具	kg	0.126999	2.75	0.35		
	钢管支撑	kg	0.233998	3.28	0.77		
	周转木材	m3	0.0018	1312.12	2.36		
	铁钉	kg	0.171998	3.58	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.476995	3.73	1.78		
	塑料管dn20	m	0.409996	2.06	0.84		
	塑料卡	个	2.99997	0.12	0.36		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.68	--	
	材料费小计	--	13.4	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	39.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099992	181.07	145.5	21.07	52.56	24.26	18.11	14.55	2.11	5.26	2.43
综合人工工日		小计							18.11	14.55	2.11	5.26	2.43
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219982	25.57	5.62		
	卡具	kg	0.180986	2.75	0.5		
	钢管支撑	kg	0.693944	3.28	2.28		
	周转木材	m3	0.0036	1312.12	4.72		
	铁钉	kg	0.192985	3.58	0.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	14.55	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1993.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	252.13	151.05	21.07	71.03	32.78	25.21	15.11	2.11	7.1	3.28
综合人工工日		小计							25.21	15.11	2.11	7.1	3.28
0.4066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.57	5.63		
	卡具	kg	0.19367	2.75	0.53		

	钢管支撑	kg	0.74258	3.28	2.44		
	周转木材	m3	0.0036	1312.12	4.72		
	铁钉	kg	0.193	3.58	0.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	塑料卡	个	3	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	15.11	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	3992.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	197.81	149.1	21.07	56.91	26.27	19.78	14.91	2.11	5.69	2.63
综合人工工日		小计							19.78	14.91	2.11	5.69	2.63
0.319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.57	5.63		
	卡具	kg	0.181	2.75	0.5		
	钢管支撑	kg	0.694	3.28	2.28		
	周转木材	m3	0.0036	1312.12	4.72		
	铁钉	kg	0.193	3.58	0.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	塑料卡	个	3	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	14.91	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	85.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	606.46	317.24	63.6	174.22	80.41	60.65	31.72	6.36	17.42	8.04
综合人工工日		小计							60.65	31.72	6.36	17.42	8.04
0.978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	25.57	13.78		
	卡具	kg	0.284	2.75	0.78		
	钢管支撑	kg	0.948	3.28	3.11		
	周转木材	m3	0.0078	1312.12	10.23		
	铁钉	kg	0.483	3.58	1.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.62	0.03		
	塑料卡	个	3	0.12	0.36		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	31.72	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	28.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1备注2	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	359.04	144.75	24.29	99.67	46	35.9	14.48	2.43	9.97	4.6
综合人工工日		小计							35.9	14.48	2.43	9.97	4.6
0.579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	25.57	6.75		
	卡具	kg	0.139	2.75	0.38		
	钢管支撑	kg	0.463	3.28	1.52		
	周转木材	m3	0.0027	1312.12	3.54		
	铁钉	kg	0.3	3.58	1.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.62	0.01		
	塑料卡	个	3	0.12	0.36		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	14.48	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	128534.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	116849.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	11684.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	37693.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	3015.47			
合计					169243.45			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	379401.6		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	379401.6		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		379401.6		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00001	成品木质门带套	樘	3.6		1000	3600					
2	CL-D00002~1	无框玻璃门	m2	378.98		360	136432.8					
3	CL-D00013	木质防火门	m2	3.56		550	1958					
4	CL-D00013~1	成品格栅	m2	75.12		260	19531.2					
合计							161522					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钢结构安全玻璃雨棚做法参07J501-1-12（92.736*550）	钢结构安全玻璃雨棚做法参07J501-1-12	51004.8			
2	断桥铝窗547.328*600	Low-E（5+16A+5）	328396.8			
合计			379401.6			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	161060.92	100	161060.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4317987.08	3.2	138175.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4317987.08	0.53	22885.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4317987.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4479048	9	403114.32
合计					564175.24

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	128534.56										
2	临时设施	37693.42										
3	智慧工地费用	3015.47										
4	社会保险费	138175.59										
5	住房公积金	22885.33										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-土建(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	386826.53	
1.1	人工费	92268.02	
1.2	材料费	241030.18	
1.3	施工机具使用费	3950.52	
1.4	企业管理费	36752.6	
1.5	利润	12825.26	
2	措施项目费	12138.76	
2.1	单价措施项目费	2978.35	
2.2	总价措施项目费	9160.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6665.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11250.82	
5	税金	36919.45	
6	工程造价	447135.56	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017030	配电箱	1、名称：三相11表位计量箱AW1、2(只计安装费) 2、型号：非标 3、规格：防雨型（详见图纸） 4、安装方式：明装，底边距地1.5m	台	2	212.95	425.9	
2	030404017041	配电箱	1、名称：三相1表位计量箱ZAP1(只计安装费) 2、型号：非标 3、规格：详见图纸 4、端子板外部接线材质、规格：6mm2:3个。 5、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	1	221.85	221.85	
3	030404017043	配电箱	1、名称：三相1表位计量箱ZAP2(只计安装费) 2、型号：非标 3、规格：详见图纸 4、端子板外部接线材质、规格：6mm2:3个。 5、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	1	221.85	221.85	
4	030404017037	配电箱	1、名称：配电箱AL1 2、型号：非标 3、规格：详见图纸 4、端子板外部接线材质、规格：6mm2:180个，2.5mm2:432个。 5、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	36	420.87	15151.32	
5	030404017047	配电箱	1、名称：配电箱AL2 2、型号：非标 3、规格：详见图纸 4、端子板外部接线材质、规格：6mm2:30个，2.5mm2：20个。 5、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	2	443.01	886.02	
6	030404017038	配电箱	1、名称：配电箱SAL 2、型号：非标 3、规格：详见图纸 4、端子板外部接线材质、规格：6mm2:110个，2.5mm2:330个。 5、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	22	428.2	9420.4	
7	030404017044	配电箱	1、名称：配电箱GAL1、2 2、型号：非标 3、规格：详见图纸 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2:30个。 5、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	2	413.37	826.74	
8	030404017045	配电箱	1、名称：配电箱11FAL、21FAL（只计安装费） 2、型号：非标 3、规格：详见图纸 4、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	2	212.95	425.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030404017046	配电箱	1、名称：配电箱12FAL、22FAL（只计安装费） 2、型号：非标 3、规格：详见图纸 4、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	2	212.95	425.9	
10	030404017039	配电箱	1、名称：配电箱ALE1、2 2、型号：PZ30 3、规格：详见图纸 4、端子板外部接线材质、规格：6mm2:6个，2.5mm2:16个。 5、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	2	405.18	810.36	
11	030411005001	接线箱	1、名称：楼层照明接线箱 2、安装形式：暗装,底边距地1.8m.	个	2	137.36	274.72	
12	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底边距地1.3m	个	27	10.27	277.29	
13	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底边距地1.3m	个	4	11.57	46.28	
14	030404034011	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底边距地1.3m	个	45	13.15	591.75	
15	030404034012	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，底边距地1.3m	个	84	15.14	1271.76	
16	030404035001	插座	1、名称：单相五孔普通安全型插座 2、规格：250V-10A 3、安装方式：暗装，底距地0.3m.	个	474	13.95	6612.3	
17	030404035018	插座	1、名称：单相五孔普通安全型插座 2、规格：250V-10A 3、安装方式：暗装，底距地1.8m.	个	6	13.95	83.7	
18	030404035016	插座	1、名称：三相带开关空调暗插座 2、规格： 380V-16A 3、安装方式：暗装，底距地0.3m.	个	62	27.81	1724.22	
19	030404033001	风扇	1、名称：轴流排气扇 2、安装方式：吸顶	台	8	141.12	1128.96	
20	030408001011	电力电缆	1、名称：交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：管内及 线槽内 4、电压等级（kV）：1	m	44.8	82.91	3714.37	
21	030408001009	电力电缆	1、名称：交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内及 线槽内 4、电压等级（kV）：1	m	790.8	30.71	24285.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030408001008	电力电缆	1、名称：交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管内及 线槽内 4、电压等级（kV）：1	m	874.6	19.53	17080.94	
23	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV3*6 3、敷设方式、部位：管内	m	18.8	12.35	232.18	
24	030408006004	电力电缆头	1、名称：YJY-4*35+1*16	个	8	118	944	
25	030408006006	电力电缆头	1、名称：YJY-5*10	个	48	27.66	1327.68	
26	030408006002	电力电缆头	1、名称：YJY-5*6	个	72	14.83	1067.76	
27	030408006003	电力电缆头	1、名称：YJY-3X6	个	4	8.9	35.6	
28	030408003002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC100 4、敷设方式：埋地	m	24.6	62.57	1539.22	
29	030408003003	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、敷设方式：暗配	m	24.8	29.86	740.53	
30	030408003005	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、敷设方式：埋地	m	694.8	20.67	14361.52	
31	030408003004	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、敷设方式：暗配	m	730.6	18.73	13684.14	
32	030411001051	配管	1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：均与接地系统可靠联接。	m	46	15.83	728.18	
33	030411001049	配管	1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：均与接地系统可靠联接。	m	1704.8	12.19	20781.51	
34	030411001050	配管	1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：暗配 5、接地要求：均与接地系统可靠联接。	m	4727.2	11.51	54410.07	
35	030409002001	接地母线	1、名称：室外接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：利用基础接地引出室外地面下1m处	m	29.36	24.26	712.27	
36	030409002002	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：电梯、电井、总等电位	m	58.18	15.1	878.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：利用柱主筋 3、安装形式：详见图纸 4、断接卡子、箱材质、规格：四角引下线在室外地面上0.8m处设测试点	m	253.8	14.86	3771.47	
38	030409004001	均压环	1、名称：利用圈梁钢筋 2、材质：利用基础圈梁及地板钢筋 3、安装形式：详见图纸	m	420.9	5.18	2180.26	
39	030409005001	避雷网	1、名称：屋面防雷网 2、材质：10镀锌圆钢 3、安装形式：详见图纸	m	377.99	16.31	6165.02	
40	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、其中内容：镀锌扁钢-40*4，PC16阻燃电线管，BV4mm2电线，接线合， 3、规格：详见图纸	个	12	129.74	1556.88	
41	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：详见图纸	个	4	198.03	792.12	
42	030411004002	配线	1、名称：铜芯聚氯乙烯绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV2.5mm2	m	18652.6	2.03	37864.78	
43	030411004004	配线	1、名称：耐火铜芯聚氯乙烯绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NHBV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	3558.7	2.46	8754.4	
44	030411004005	配线	1、名称：铜芯聚氯乙烯绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV4mm2	m	3703.2	2.54	9406.13	
45	030411004017	配线	1、名称：耐火铜芯聚氯乙烯绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NHBV4mm2	m	58.5	2.97	173.75	
46	030411006002	接线盒	1、名称：开关、插座暗接线合 2、材质：金属 3、规格：86系列	个	710	4.07	2889.7	
47	030411006003	接线盒	1、名称：暗接线合 2、材质：金属 3、规格：86系列	个	693	4	2772	
48	030404036002	其他电器	1、名称：求助铵钮 2、安装方式：暗装，底距地0.5m	个	4	99.62	398.48	
49	030404036001	其他电器	1、名称：求助声光报警器 2、安装方式：暗装，底距地2.0m	个	4	142.77	571.08	
50	030412001007	普通灯具	1、名称：吸顶节能灯 2、型号：LED光源 3、规格：220V 18W	套	16	58.3	932.8	
51	030412001001	普通灯具	1、名称：带人体感应开关的吸顶灯 2、型号：LED光源，节能电子镇流器CosΦ≥0.9 3、规格：220V 18W	套	66	82.29	5431.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	030412001006	普通灯具	1、名称：节能型 防水防尘灯 2、型号：节能电子镇流器Cosφ≥0.9 3、规格：220V 40W 4、安装方式：吸顶	套	26	28.94	752.44	
53	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、型号：LED光源(带蓄电池及玻璃保护罩，常亮，最少持续供电90min) 3、规格：220V 8W 4、安装形式：嵌墙，底边距门框顶部0.2m	套	28	77.32	2164.96	
54	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、型号：LED光源(带蓄电池及玻璃保护罩，常亮，最少持续供电90min) 3、规格：220V 8W 4、安装形式：距地0.5m暗装	套	20	77.32	1546.4	
55	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明壁灯 2、型号：LED光源(带蓄电池) 3、规格：220V 3*8W 4、安装形式：距地2.3m	套	48	74.98	3599.04	
56	030412005003	荧光灯	1、名称：三管荧光灯 2、型号：LED光源 3、规格：220V 3*21W 4、安装形式：吸顶	套	477	122.3	58337.1	
57	030414011001	接地装置	1、名称：接地电阻测试,调试 接地网	系统	1	570.79	570.79	
		建筑智能化工程						
58	030502003005	分线接线箱（盒）	1、名称：楼层电视分线箱 2、安装方式：暗装，底边距地1.8m	台	2	155.64	311.28	
59	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称：楼层综合布线接线箱 2、安装方式：暗装，底边距地1.8m	台	6	170.33	1021.98	
60	030502003007	分线接线箱（盒）	1、名称：楼层网络接线箱 2、安装方式：暗装，底边距地1.8m	台	6	170.33	1021.98	
61	030411001035	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配 5、接地要求：均与接地系统可靠联接。	m	163.5	29.86	4882.11	
62	030411001052	配管	1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：均与接地系统可靠联接。	m	370.3	12.19	4513.96	
63	030411001053	配管	1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：暗配 5、接地要求：均与接地系统可靠联接。	m	1426	11.51	16413.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030411003010	桥架	1、名称：钢制槽式桥架100*50	m	181.8	43.73	7950.11	
65	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装	kg	100	12.98	1298	
66	030411004009	配线	1、名称：弱电管内预留铁丝	m	1959.8	0.28	548.74	
67	030411006008	接线盒	1、名称：开关、插座接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：暗配	个	217	4.07	883.19	
		分部小计					38844.61	
		分部分项合计					386826.53	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2978.35	2978.35	
		单价措施合计					2978.35	
合计							389804.88	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	121.42	21.16	4.8	48.57	17	121.42	21.16	4.8	48.57	17
综合人工工日		小计							121.42	21.16	4.8	48.57	17
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									212.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相6表位计量箱AW1(只计安装费)	只	1				
	破布	kg	0.12	3.95	0.47		
	铁砂布2#	张	1.2	0.57	0.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.62	0.69		
	无光调和漆	kg	0.05	8.48	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	2.63	0.53		
	酚醛磁漆	kg	0.02	8.48	0.17		
	塑料软管	kg	0.25	10.42	2.61		
	焊锡丝	kg	0.1	28.29	2.83		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	8.2	1.64		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.3	4.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.16	--	

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	121.42	21.16	4.8	48.57	17	121.42	21.16	4.8	48.57	17
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	13.05	9.54		5.22	1.83	3.92	2.86		1.57	0.55
综合人工工日		小计							125.34	24.02	4.8	50.14	17.55
2.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	三相1表位计量箱ZAP1(只计安装费)	只	1				
	破布	kg	0.15	3.95	0.59		
	铁砂布2#	张	1.5	0.57	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.62	0.69		
	无光调和漆	kg	0.05	8.48	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	2.63	0.53		
	酚醛磁漆	kg	0.02	8.48	0.17		
	塑料软管	kg	0.25	10.42	2.61		
	焊锡丝	kg	0.1	28.29	2.83		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	8.2	1.64		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.3	4.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.25	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	11.32	2.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	0.77	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.02	--	

项目编码	030404017043	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	121.42	21.16	4.8	48.57	17	121.42	21.16	4.8	48.57	17
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	13.05	9.54		5.22	1.83	3.92	2.86		1.57	0.55
综合人工工日		小计							125.34	24.02	4.8	50.14	17.55
2.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	三相1表位计量箱ZAP2(只计安装费)	只	1				
	破布	kg	0.15	3.95	0.59		
	铁砂布2#	张	1.5	0.57	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.62	0.69		
	无光调和漆	kg	0.05	8.48	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	2.63	0.53		

新点网上招投标系统

	酚醛磁漆	kg	0.02	8.48	0.17		
	塑料软管	kg	0.25	10.42	2.61		
	焊锡丝	kg	0.1	28.29	2.83		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	8.2	1.64		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.3	4.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.25	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	11.32	2.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	0.77	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.02	--	

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	99.86	25.06		39.94	13.98	99.86	25.06		39.94	13.98
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	9.65	9.54		3.86	1.35	11.58	11.45		4.63	1.62
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	13.05	9.54		5.22	1.83	6.53	4.77		2.61	0.92
综合人工工日		小计							117.97	41.28		47.18	16.52
2.079工日		未计价材料费							197.92				
清单项目综合单价									420.87				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	悬挂嵌入式配电箱AL1PZ30	只	1	197.92	197.92		
	破布	kg	0.27	3.95	1.07		
	铁砂布2#	张	2.7	0.57	1.54		
	无光调和漆	kg	0.03	8.48	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	2.63	0.39		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.61	3.27		
	酚醛磁漆	kg	0.01	8.48	0.08		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	37.22	8.56		
	塑料软管	kg	0.18	10.42	1.88		
	焊锡丝	kg	0.08	28.29	2.26		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	8.2	1.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		

	塑料软管dn6	m	1.7	1.25	2.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.071	11.32	12.12		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.425	0.77	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	239.2	--	

项目编码	030404017047	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	99.86	25.06		39.94	13.98	99.86	25.06		39.94	13.98
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	9.65	9.54		3.86	1.35	14.48	14.31		5.79	2.03
4-413	无端子外部接线6	10个	1	13.05	9.54		5.22	1.83	13.05	9.54		5.22	1.83
综合人工工日		小计							127.39	48.91		50.95	17.84
2.245工日		未计价材料费							197.92				
清单项目综合单价									443.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱AL1PZ30	只	1	197.92	197.92		
	破布	kg	0.35	3.95	1.38		
	铁砂布2#	张	3.5	0.57	2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.48	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	2.63	0.39		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.61	3.27		
	酚醛磁漆	kg	0.01	8.48	0.08		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	37.22	8.56		
	塑料软管	kg	0.18	10.42	1.88		
	焊锡丝	kg	0.08	28.29	2.26		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	8.2	1.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		
	塑料软管dn6	m	2.5	1.25	3.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	11.32	17.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.625	0.77	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	246.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	99.86	25.06		39.94	13.98	99.86	25.06		39.94	13.98
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	9.65	9.54		3.86	1.35	14.48	14.31		5.79	2.03
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	13.05	9.54		5.22	1.83	6.53	4.77		2.61	0.92
综合人工工日		小计							120.87	44.14		48.34	16.93
2.13工日		未计价材料费							197.92				
清单项目综合单价									428.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱SALPZ30	只	1	197.92	197.92		
	破布	kg	0.3	3.95	1.19		
	铁砂布2#	张	3	0.57	1.71		
	无光调和漆	kg	0.03	8.48	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	2.63	0.39		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.61	3.27		
	酚醛磁漆	kg	0.01	8.48	0.08		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	37.22	8.56		
	塑料软管	kg	0.18	10.42	1.88		
	焊锡丝	kg	0.08	28.29	2.26		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	8.2	1.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		
	塑料软管dn6	m	2	1.25	2.5		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	11.32	14.26		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	0.77	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.06	--	

项目编码	030404017044	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	99.86	25.06		39.94	13.98	99.86	25.06		39.94	13.98

新点网上招投标系统

4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	9.65	9.54		3.86	1.35	14.48	14.31		5.79	2.03
综合人工工日		小计							114.34	39.37		45.73	16.01
2.015工日		未计价材料费							197.92				
清单项目综合单价									413.37				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	悬挂嵌入式配电箱GAL1、2PZ30	只	1	197.92	197.92		
	破布	kg	0.25	3.95	0.99		
	铁砂布2#	张	2.5	0.57	1.43		
	无光调和漆	kg	0.03	8.48	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	2.63	0.39		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.61	3.27		
	酚醛磁漆	kg	0.01	8.48	0.08		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	37.22	8.56		
	塑料软管	kg	0.18	10.42	1.88		
	焊锡丝	kg	0.08	28.29	2.26		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	8.2	1.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.25	1.88		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	11.32	10.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	0.77	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	237.29	--	

项目编码	030404017045	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	121.42	21.16	4.8	48.57	17	121.42	21.16	4.8	48.57	17
综合人工工日		小计							121.42	21.16	4.8	48.57	17
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									212.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱11FAL、21FAL（只计安装费）	只	1				
	破布	kg	0.12	3.95	0.47		
	铁砂布2#	张	1.2	0.57	0.68		

新点网上招投标系统

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.62	0.69		
	无光调和漆	kg	0.05	8.48	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	2.63	0.53		
	酚醛磁漆	kg	0.02	8.48	0.17		
	塑料软管	kg	0.25	10.42	2.61		
	焊锡丝	kg	0.1	28.29	2.83		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	8.2	1.64		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.3	4.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.16	--	

项目编码	030404017046	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	121.42	21.16	4.8	48.57	17	121.42	21.16	4.8	48.57	17
综合人工工日		小计							121.42	21.16	4.8	48.57	17
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													212.95

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱11FAL、21FAL（只计安装费）	只	1				
	破布	kg	0.12	3.95	0.47		
	铁砂布2#	张	1.2	0.57	0.68		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	4.62	0.69		
	无光调和漆	kg	0.05	8.48	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	2.63	0.53		
	酚醛磁漆	kg	0.02	8.48	0.17		
	塑料软管	kg	0.25	10.42	2.61		
	焊锡丝	kg	0.1	28.29	2.83		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	8.2	1.64		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.3	4.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	99.86	25.06		39.94	13.98	99.86	25.06		39.94	13.98
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	9.65	9.54		3.86	1.35	7.72	7.63		3.09	1.08
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	13.05	9.54		5.22	1.83	3.92	2.86		1.57	0.55
综合人工工日		小计							111.5	35.55		44.6	15.61
1.965工日		未计价材料费							197.92				
清单项目综合单价									405.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱ALE1、2PZ30	只	1	197.92	197.92		
	破布	kg	0.21	3.95	0.83		
	铁砂布2#	张	2.1	0.57	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.48	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	2.63	0.39		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	1.61	3.27		
	酚醛磁漆	kg	0.01	8.48	0.08		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	37.22	8.56		
	塑料软管	kg	0.18	10.42	1.88		
	焊锡丝	kg	0.08	28.29	2.26		
	电力复合脂	kg	0.41	11.32	4.64		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	8.2	1.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.73	1.53		
	塑料软管dn6	m	1.1	1.25	1.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	11.32	7.84		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	0.77	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	233.47	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	460.16	5.13		184.06	64.42	46.02	0.51		18.41	6.44
综合人工工日		小计							46.02	0.51		18.41	6.44
0.811工日		未计价材料费							65.98				
清单项目综合单价									137.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线箱	个	1	65.98	65.98		
	沥青漆	kg	0.074	6.79	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.49	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	36.88	2.81		14.75	5.16	3.69	0.28		1.48	0.52
综合人工工日		小计							3.69	0.28		1.48	0.52
0.065工日		未计价材料费							4.3				
清单项目综合单价									10.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	4.22	4.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.64	0.2		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.16	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.58	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	38.58	3.82		15.43	5.4	3.86	0.38		1.54	0.54
综合人工工日		小计							3.86	0.38		1.54	0.54
0.068工日		未计价材料费							5.25				
清单项目综合单价									11.57				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.15	5.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.64	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.16	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.63	--	

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	40.29	4.83		16.12	5.64	4.03	0.48		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	0.48		1.61	0.56
0.071工日		未计价材料费							6.47				
清单项目综合单价									13.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	6.34	6.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.64	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.16	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.95	--	

项目编码	030404034012	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控)四联	10套	0.1	42.56	5.84		17.02	5.96	4.26	0.58		1.7	0.6
综合人工工日		小计							4.26	0.58		1.7	0.6
0.075工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									15.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.84	8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.764	0.64	0.49		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.16	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.58	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	474

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	47.66	8.1		19.06	6.67	4.77	0.81		1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.81		1.91	0.67
0.084工日		未计价材料费							5.79				
清单项目综合单价									13.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔普通安全型插座	套	1.02	5.68	5.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	0.89	0.68		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.16	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.17	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.6	--	

项目编码	030404035018	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	47.66	8.1		19.06	6.67	4.77	0.81		1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.81		1.91	0.67
0.084工日		未计价材料费							5.79				
清单项目综合单价									13.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔普通安全型插座	套	1.02	5.68	5.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	0.89	0.68		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.16	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.17	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.62	0.05		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	6.6	--	

项目编码	030404035016	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	51.07	10.94		20.43	7.15	5.11	1.09		2.04	0.72
综合人工工日		小计							5.11	1.09		2.04	0.72
0.09工日		未计价材料费							18.85				
清单项目综合单价									27.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	18.48	18.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	1.59	0.97		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.16	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.17	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.94	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	26.67	1.1		10.67	3.73	26.67	1.1		10.67	3.73
综合人工工日		小计							26.67	1.1		10.67	3.73
0.47工日		未计价材料费							98.95				
清单项目综合单价									141.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流排气扇	台	1	98.95	98.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	0.89	0.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.18	0.08		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.57	0.24		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	1.7	0.05		
	瓷接头双路	个	1.03	0.16	0.16		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	100.05	--	

新点网上招标系统

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	44.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	396.61	139.06	10.42	158.64	55.53	3.97	1.39	0.1	1.59	0.56
综合人工工日		小计							3.97	1.39	0.1	1.59	0.56
0.0699工日		未计价材料费							75.3				
清单项目综合单价									82.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆35mm2以下（五芯）YJV-4*35+1*16	m	1.01	74.55	75.3		
	破布	kg	0.0065	3.95	0.03		
	汽油	kg	0.0098	6	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.62	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	0.96	0.29		
	标志牌	个	0.078	0.11	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	5.66	0.08		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	10.19	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	6.79			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.57	0.23		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	9.62	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.46	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	5.58	0.52		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	4.53	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	76.69	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	790.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	232.07	32.41	11.37	92.83	32.49	2.32	0.32	0.11	0.93	0.32
综合人工工日		小计							2.32	0.32	0.11	0.93	0.32
0.0409工日		未计价材料费							26.71				
清单项目综合单价									30.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆10mm2（五芯）YJV5*10	m	1.01	26.45	26.71		
	汽油	kg	0.0098	6	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.62	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	0.96	0.04		
	标志牌	个	0.0689	0.11	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	5.66	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	10.19	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	6.79			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.46	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	9.62	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.03	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	874.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	181	32.41	11.37	72.4	25.34	1.81	0.32	0.11	0.72	0.25
综合人工工日		小计							1.81	0.32	0.11	0.72	0.25
0.0319工日		未计价材料费							16.32				
清单项目综合单价									19.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆6mm2（五芯）YJV5*6	m	1.01	16.16	16.32		
	汽油	kg	0.0098	6	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.62	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	0.96	0.04		
	标志牌	个	0.0689	0.11	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	5.66	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	10.19	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	6.79			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.46	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	9.62	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	139.01	24.94	8.52	55.6	19.46	1.39	0.25	0.09	0.56	0.19
综合人工工日		小计							1.39	0.25	0.09	0.56	0.19
0.0245工日		未计价材料费							9.87				
清单项目综合单价									12.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆6mm2（四芯）YJV-3*6	m	1.01	9.77	9.87		
	汽油	kg	0.0075	6	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.62	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	0.96	0.03		
	标志牌	个	0.053	0.11	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	5.66	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	10.19	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	6.79			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.46	0.03		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	9.62	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.12	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注4备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	35.75	62.94		14.3	5.01	35.75	62.94		14.3	5.01
综合人工工日		小计							35.75	62.94		14.3	5.01
0.63工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.45	3.95	1.78		
	汽油	kg	0.45	6	2.7		

	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	38.86	11.66		
	固定卡子3×80	个	3.09	1.64	5.07		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	5.64	1.41	7.95		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.53	2.79	4.27		
	塑料带20mm×40m	kg	0.21	1.41	0.3		
	塑料手套	副	3.15	2.27	7.15		
	焊锡丝	kg	0.075	28.29	2.12		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	33.95	0.51		
	电力复合脂	kg	0.045	11.32	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.9	8.2	7.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	13.5	0.73	9.86		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	62.94	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	19.29	25.6		7.72	2.7	9.65	12.8		3.86	1.35
综合人工工日		小计							9.65	12.8		3.86	1.35
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	3.95	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.57	0.29		
	汽油	kg	0.1	6	0.6		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	2.2	11.17		
	电力复合脂	kg	0.01	11.32	0.11		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	11.32	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.8	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	13.05	9.54		5.22	1.83	6.53	4.77		2.61	0.92

综合人工工日	小计			6.53	4.77		2.61	0.92
0.115工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								14.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	3.95	0.2			
	铁砂布2#	张	0.5	0.57	0.29			
	塑料软管dn6	m	0.5	1.25	0.63			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	11.32	3.57			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	0.77	0.1			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4.77		--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	13.05	9.54		5.22	1.83	3.92	2.86		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	2.86		1.57	0.55
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布					kg		0.03	3.95	0.12			
	铁砂布2#					张		0.3	0.57	0.17			
	塑料软管dn6					m		0.3	1.25	0.38			
	黄漆布带20mm×40m					卷		0.189	11.32	2.14			
	异型塑料管dn2.5～5					m		0.075	0.77	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.86		--	

项目编码	030408003002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	24.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	1862.77	423.52	50.76	745.11	260.79	18.63	4.24	0.51	7.45	2.61
综合人工工日		小计							18.63	4.24	0.51	7.45	2.61

0.3283工日	未计价材料费		29.13
清单项目综合单价			62.57

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径100mm以内	m	1.03	28.28	29.13		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	6.02	0.93		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	1.32	0.2		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	2.9	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.62	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.62	0.03		
	锯条	根	0.045	0.13	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	8.48	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0127	5.2	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0128	3.95	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	11.32	0.16		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.25	0.56		
	中砂	t	0.014168	102.51	1.45		
	水	m3	0.00264	3.15	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	33.37	--	

项目编码	030408003003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	24.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	811.95	244.1	34.67	324.78	113.67	8.12	2.44	0.35	3.25	1.14
综合人工工日		小计							8.12	2.44	0.35	3.25	1.14
0.1431工日		未计价材料费							14.56				
清单项目综合单价									29.86				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	14.14	14.56		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	2.05	0.34		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.61	0.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	2.9	0.08		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0113	4.62	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.62	0.03		
	锯条	根	0.03	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	8.48	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0062	5.2	0.03		
	沥青清漆	kg	0.007	3.95	0.03		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0096	11.32	0.11		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.25	0.39		
	中砂	t	0.009821	102.51	1.01		
	水	m3	0.00183	3.15	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17	--	

项目编码	030408003005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	694.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	519.74	139.3	43.27	207.9	72.76	5.2	1.39	0.43	2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.2	1.39	0.43	2.08	0.73
0.0916工日		未计价材料费							10.84				
清单项目综合单价									20.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.03	10.52	10.84		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.00814	4.62	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	8.48	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.00403	5.2	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.61	0.07		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.24	0.03		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.23	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408003004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	730.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	474.35	160.62	25.43	189.74	66.41	4.74	1.61	0.25	1.9	0.66
综合人工工日		小计							4.74	1.61	0.25	1.9	0.66
0.0836工日		未计价材料费							9.57				
清单项目综合单价									18.73				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	9.29	9.57		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.19	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.16	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.36	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	2.9	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.62	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.62	0.03		
	锯条	根	0.02	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	8.48	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0041	5.2	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0062	3.95	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	11.32	0.09		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.25	0.26		
	中砂	t	0.006601	102.51	0.68		
	水	m3	0.00123	3.15			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.18	--	

项目编码	030411001051	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	445.98	147.07	25.43	178.39	62.44	4.46	1.47	0.25	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.46	1.47	0.25	1.78	0.62

0.0786工日	未计价材料费		7.25
清单项目综合单价			15.83

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	7.04	7.25		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	0.81	0.13		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.16	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.16	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	2.9	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.62	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.62	0.03		
	锯条	根	0.02	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	8.48	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.0032	5.2	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0049	3.95	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	11.32	0.09		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.25	0.26		
	中砂	t	0.006601	102.51	0.68		
	水	m3	0.00123	3.15			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	030411001049	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1704.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	367.68	79.06	16.71	147.07	51.48	3.68	0.79	0.17	1.47	0.51
综合人工工日		小计							3.68	0.79	0.17	1.47	0.51
0.0648工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									12.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.55	0.09		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.06	0.01		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.09	0.01		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	2.9	0.02		

新点网上招投标系统

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0069	4.62	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.62	0.03		
	锯条	根	0.03	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	8.48	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.0024	5.2	0.01		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0067	11.32	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.25	0.11		
	中砂	t	0.002898	102.51	0.3		
	水	m3	0.00054	3.15			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	030411001050	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4727.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	344.98	73.42	16.71	137.99	48.3	3.45	0.73	0.17	1.38	0.48
综合人工工日		小计							3.45	0.73	0.17	1.38	0.48
0.0608工日		未计价材料费							5.3				
清单项目综合单价									11.51				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径15mm以内	m	1.03	5.15	5.3		
	镀锌电线管接头ϕ15×5	个	0.1648	0.34	0.06		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.06	0.01		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.08	0.01		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.0073	2.9	0.02		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0069	4.62	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.62	0.03		
	锯条	根	0.03	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	8.48	0.06		
	溶剂汽油	kg	0.002	5.2	0.01		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0067	11.32	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.25	0.11		
	中砂	t	0.002898	102.51	0.3		
	水	m3	0.00054	3.15			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	6.03	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	29.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	134.47	1.1	1.93	53.79	18.83	13.45	0.11	0.19	5.38	1.88
综合人工工日		小计							13.45	0.11	0.19	5.38	1.88
0.237工日		未计价材料费							3.25				
清单项目综合单价									24.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	3.09	3.24		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	4.62	0.09		
	钢锯条	根	0.1	0.13	0.01		
	沥青清漆	kg	0.001	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.36	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	58.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	65.82	11.89	5.3	26.33	9.21	6.58	1.19	0.53	2.63	0.92
综合人工工日		小计							6.58	1.19	0.53	2.63	0.92
0.116工日		未计价材料费							3.25				
清单项目综合单价									15.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	3.09	3.24		
	棉纱头	kg	0.001	3.68			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	4.62	0.1		
	无光调和漆	kg	0.02	8.48	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.13	0.01		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	3.3	0.23		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	1.54	0.15		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	4.98	0.5		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	4.44	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	253.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	69.79	4.87	30.06	27.92	9.77	6.98	0.49	3.01	2.79	0.98
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.001576	156.04	29.24	1.91	62.42	21.85	0.25	0.05		0.1	0.03
4-1545	铁接线盒	10个	0.001576	19.29	3.48		7.72	2.7	0.03	0.01		0.01	
4-354	面板	10套	0.001576	36.88	0.33		14.75	5.16	0.06			0.02	0.01
综合人工工日		小计							7.32	0.55	3.01	2.92	1.02
0.1288工日		未计价材料费											0.04
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	2.9	0.16		
	钢锯条	根	0.016576	0.13			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	4.62	0.32		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.007407	3.3	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.032466	0.66	0.02		
	铁接线盒	只	0.016075	0.99	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.035066	0.06			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.035066	0.08			
	面板	个	0.016075	1.32	0.02		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.003278	0.16			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	420.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	27.24	1.5	8.36	10.9	3.81	2.72	0.15	0.84	1.09	0.38
综合人工工日		小计							2.72	0.15	0.84	1.09	0.38
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4						kg	0.0325	4.62	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.15		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	377.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919*0.6	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	79.32	10.82	7.45	31.73	11.1	7.93	1.08	0.75	3.17	1.11
综合人工工日		小计							7.93	1.08	0.75	3.17	1.11
0.1398工日		未计价材料费											2.27
清单项目综合单价													16.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10镀锌圆钢						m	1	2.27	2.27			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.06	4.62	0.28			
	厚漆						kg	0.0054	5.66	0.03			
	钢锯条						根	0.12	0.13	0.02			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0096	8.48	0.08			
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.168	3.11	0.52			
	清油						kg	0.0024	9.05	0.02			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.03	4.07	0.12			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.35		--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	49.36	32.6		19.74	6.91	4.94	3.26		1.97	0.69
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.15	65.82	11.89	5.3	26.33	9.21	9.87	1.78	0.8	3.95	1.38

4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.074	295.05	55		118.02	41.31	21.83	4.07		8.73	3.06
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.079	30.64	10.17		12.26	4.29	2.42	0.8		0.97	0.34
4-961	等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结	10处	0.1	24.4	42.29		9.76	3.42	2.44	4.23		0.98	0.34
综合人工工日		小计							41.5	14.14	0.8	16.6	5.81
0.7315工日		未计价材料费							50.89				
清单项目综合单价									129.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	19.8	20.2		
	钢锯条	根	0.25	0.13	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	1.5	2.95	4.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.22	0.09		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	3.3	0.83		
	镀锌扁钢-40*4	m	1.575	3.09	4.87		
	棉纱头	kg	0.0173	3.68	0.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0315	4.62	0.15		
	无光调和漆	kg	0.03	8.48	0.25		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.1065	3.3	0.35		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.15	1.54	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.15	4.98	0.75		
	刚性阻燃管PC16	m	8.14	1.26	10.26		
	管接头FST15	个	1.0878	0.16	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0185	4.62	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01702	4.62	0.08		
	锯条	根	0.074	0.13	0.01		
	胶合剂	kg	0.00592	5.65	0.03		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.04958	11.32	0.56		
	绝缘导线BV4mm2	m	8.69	1.79	15.56		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.01027	3.95	0.04		
	焊锡	kg	0.0208	24.33	0.51		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00179	33.95	0.06		
	汽油	kg	0.0595	6	0.36		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0158	2.08	0.03		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.018	0.85	0.87		

	电力复合脂	kg	0.0005	11.32	0.01		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.156	0.39	0.06		
	镀锌管卡DN20	个	1.01	0.76	0.77		
	水泥32.5级	kg	3.36996	0.25	0.84		
	中砂	t	0.021445	102.51	2.2		
	水	m3	0.003996	3.15	0.01		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	65.03	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	80	29.01	6.24	32	11.2	80	29.01	6.24	32	11.2
综合人工工日		小计							80	29.01	6.24	32	11.2
1.41工日		未计价材料费							39.58				
清单项目综合单价									198.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	39.58	39.58		
	钢锯条	根	1	0.13	0.13		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	7.59	11.39		
	破布	kg	0.2	3.95	0.79		
	铁砂布2#	张	0.5	0.57	0.29		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.22	0.09		
	角钢	kg	2	2.77	5.54		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.3	4.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	0.73	2.99		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	4.62	2.31		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	68.59	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18652.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	43.69	10.13		17.48	6.12	0.44	0.1		0.17	0.06
综合人工工日		小计							0.44	0.1		0.17	0.06
0.0077工日		未计价材料费							1.26				
清单项目综合单价									2.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	绝缘导线BV2.5mm2	m	1.16	1.09	1.26		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	3.95			
	棉纱头	kg	0.002	3.68	0.01		
	焊锡	kg	0.002	24.33	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	33.95			
	汽油	kg	0.005	6	0.03		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	2.08	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3558.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线NHBV2.5	100m单线	0.01	43.69	10.13		17.48	6.12	0.44	0.1		0.17	0.06
综合人工工日		小计							0.44	0.1		0.17	0.06
0.0077工日		未计价材料费							1.69				
清单项目综合单价									2.46				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	绝缘导线NHBV2.5	m	1.16	1.46	1.69		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	3.95			
	棉纱头	kg	0.002	3.68	0.01		
	焊锡	kg	0.002	24.33	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	33.95			
	汽油	kg	0.005	6	0.03		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	2.08	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.79	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3703.2

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	30.64	10.17		12.26	4.29	0.31	0.1		0.12	0.04
综合人工工日		小计							0.31	0.1		0.12	0.04
0.0054工日		未计价材料费							1.97				
清单项目综合单价									2.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV4mm2	m	1.1	1.79	1.97		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	3.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	3.68	0.01		
	焊锡	kg	0.002	24.33	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	33.95			
	汽油	kg	0.005	6	0.03		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	2.08			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	58.5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	30.64	10.17		12.26	4.29	0.31	0.1		0.12	0.04
综合人工工日		小计							0.31	0.1		0.12	0.04
0.0054工日		未计价材料费							2.4				
清单项目综合单价									2.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线NHBV4mm2	m	1.1	2.18	2.4		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	3.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	3.68	0.01		
	焊锡	kg	0.002	24.33	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	33.95			
	汽油	kg	0.005	6	0.03		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	2.08			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	710

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	20.99	1.61		8.4	2.94	2.1	0.16		0.84	0.29
综合人工工日		小计							2.1	0.16		0.84	0.29
0.037工日		未计价材料费							0.68				
清单项目综合单价									4.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.67	0.68		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.06	0.06		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.08	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.84	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	693

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	19.29	3.48		7.72	2.7	1.93	0.35		0.77	0.27
综合人工工日		小计							1.93	0.35		0.77	0.27
0.034工日		未计价材料费							0.68				
清单项目综合单价									4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.67	0.68		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.06	0.13		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.08	0.18		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.03	--	

项目编码	030404036002	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	27.8	3.2	0.83	11.12	3.89	27.8	3.2	0.83	11.12	3.89

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			27.8	3.2	0.83	11.12	3.89
0.49工日	未计价材料费							52.78
清单项目综合单价								99.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	求助按钮	个	1	52.78	52.78			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.39	0.12			
	白布	m	0.05	2.27	0.11			
	钻头φ3	根	0.02	0.79	0.02			
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.46	0.08			
	焊锡	kg	0.05	24.33	1.22			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	33.95	0.68			
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.31	0.01			
	汽油	kg	0.03	6	0.18			
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.14	0.07			
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	6.79	0.07			
	防火涂料A60-1	kg	0.05	10.75	0.54			
	异型塑料管dn5	m	0.13	0.77	0.1			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	55.98		--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	39.72	1.8	0.63	15.89	5.56	39.72	1.8	0.63	15.89	5.56
综合人工工日		小计							39.72	1.8	0.63	15.89	5.56
0.7工日		未计价材料费											79.17
清单项目综合单价													142.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	求助声光报警			个		1			79.17	79.17			
	自攻螺钉M4×30			十个		0.1			0.16	0.02			
	自攻螺钉M4×60			十个		0.3			0.17	0.05			
	冲击钻头φ6～8			根		0.1			1.14	0.11			
	防火涂料A60-1			kg		0.03			10.75	0.32			
	胶合板2440×1220×6			m2		0.01			6.79	0.07			
	塑料膨胀管φ6×50			十个		0.3			0.46	0.14			
	白布			m		0.02			2.27	0.05			

新点网上招投标系统

	标志牌塑料扁形	个	1	0.11	0.11		
	焊锡	kg	0.02	24.33	0.49		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	33.95	0.34		
	汽油	kg	0.01	6	0.06		
	异型塑料管dn5	m	0.05	0.77	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.97	--	

项目编码	030412001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	93.62	12.25		37.45	13.11	9.36	1.23		3.75	1.31
综合人工工日		小计							9.36	1.23		3.75	1.31
0.165工日		未计价材料费							42.65				
清单项目综合单价									58.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶节能灯LED 18W	套	1.01	42.23	42.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.64	0.46		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.22	0.45		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.16	0.07		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	43.88	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	93.62	12.25		37.45	13.11	9.36	1.23		3.75	1.31
综合人工工日		小计							9.36	1.23		3.75	1.31
0.165工日		未计价材料费							66.64				
清单项目综合单价									82.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带人体感应开关的吸顶灯LED	套	1.01	65.98	66.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.64	0.46		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.22	0.45		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.16	0.07		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	67.87	--	

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1567	防水灯头	10套	0.1	36.31	26.48		14.52	5.08	3.63	2.65		1.45	0.51
综合人工工日		小计							3.63	2.65		1.45	0.51
0.064工日		未计价材料费											20.7
清单项目综合单价													28.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘灯	套	1.01	19.8	20		
	塑料圆台	个	1.05	0.67	0.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.64	0.2		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.16	0.03		
	花线2×23/0.15	m	1.222	1.74	2.13		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.22	0.22		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	23.35	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	123.13	17.19		49.25	17.24	12.31	1.72		4.93	1.72
综合人工工日		小计							12.31	1.72		4.93	1.72
0.217工日		未计价材料费											56.64
清单项目综合单价													77.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯LED 8W	套	1.01	56.08	56.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.09	0.67		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	0.85	0.86		

新点网上招投标系统

	瓷接头双路	个	1.03	0.16	0.16		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	58.36	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	123.13	17.19		49.25	17.24	12.31	1.72		4.93	1.72
综合人工工日		小计							12.31	1.72		4.93	1.72
0.217工日		未计价材料费							56.64				
清单项目综合单价									77.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯LED 8W	套	1.01	56.08	56.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.09	0.67		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	0.85	0.86		
	瓷接头双路	个	1.03	0.16	0.16		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	58.36	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	105.54	20.92		42.22	14.78	10.55	2.09		4.22	1.48
综合人工工日		小计							10.55	2.09		4.22	1.48
0.186工日		未计价材料费							56.64				
清单项目综合单价									74.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯LED 3*8W	套	1.01	56.08	56.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.09	0.55		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	0.85	0.86		
	瓷接头双路	个	1.03	0.16	0.16		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.57	0.23		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.16	0.07		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	1.7	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	58.73	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	477

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1790	荧光灯安装 组装型 吸顶式 三管	10套	0.1	205.97	106.18		82.39	28.84	20.6	10.62		8.24	2.88
综合人工工日		小计							20.6	10.62		8.24	2.88
0.363工日		未计价材料费							79.96				
清单项目综合单价									122.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三管荧光灯LED 3*21W	套	1.01	79.17	79.96		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	9.162	0.99	9.07		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.64	0.46		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.22	0.45		
	自攻螺钉M4×40	十个	3.12	0.16	0.5		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	90.58	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	284.98	2.64	129.28	113.99	39.9	284.98	2.64	129.28	113.99	39.9
综合人工工日		小计							284.98	2.64	129.28	113.99	39.9
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									570.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.64	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502003005	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-173	楼层电视分线箱	台	1	25.53	16.82	0.56	10.21	3.57	25.53	16.82	0.56	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	16.82	0.56	10.21	3.57
0.43工日		未计价材料费							98.95				
清单项目综合单价									155.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层电视分线箱	台	1	98.95	98.95		
	圆钢φ10 HPB235	kg	1	2.9	2.9		
	电焊条J422	kg	0.03	4.62	0.14		
	木方材	m3	0.01	1312.16	13.12		
	水泥32.5级	kg	0.32	0.25	0.08		
	胶合板2440×1220×3	m2	0.05	6.79	0.34		
	黄砂	kg	1.6	0.1	0.16		
	防锈漆	kg	0.01	8.48	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.77	--	

项目编码	030502003003	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	楼层综合布线接线箱	10个	0.1	460.16	5.13		184.06	64.42	46.02	0.51		18.41	6.44
综合人工工日		小计							46.02	0.51		18.41	6.44
0.811工日		未计价材料费							98.95				
清单项目综合单价									170.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层综合布线接线箱	个	1	98.95	98.95		
	沥青漆	kg	0.074	6.79	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.46	--	

项目编码	030502003007	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	楼层网络接线箱	10个	0.1	460.16	5.13		184.06	64.42	46.02	0.51		18.41	6.44
综合人工工日		小计							46.02	0.51		18.41	6.44
0.811工日		未计价材料费							98.95				
清单项目综合单价									170.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层网络接线箱	个	1	98.95	98.95		
	沥青漆	kg	0.074	6.79	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.46	--	

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	163.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	811.95	244.1	34.67	324.78	113.67	8.12	2.44	0.35	3.25	1.14
综合人工工日		小计							8.12	2.44	0.35	3.25	1.14
0.1431工日		未计价材料费							14.56				
清单项目综合单价									29.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	14.14	14.56		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	2.05	0.34		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.24	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.61	0.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	2.9	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.62	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.62	0.03		
	锯条	根	0.03	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	8.48	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0062	5.2	0.03		
	沥青清漆	kg	0.007	3.95	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	11.32	0.11		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.25	0.39		
	中砂	t	0.009821	102.51	1.01		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00183	3.15	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17	--	

项目编码	030411001052	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	370.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	367.68	79.06	16.71	147.07	51.48	3.68	0.79	0.17	1.47	0.51
综合人工工日		小计							3.68	0.79	0.17	1.47	0.51
0.0648工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									12.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.55	0.09		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.06	0.01		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.09	0.01		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	2.9	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.62	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.62	0.03		
	锯条	根	0.03	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	8.48	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.0024	5.2	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	11.32	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.25	0.11		
	中砂	t	0.002898	102.51	0.3		
	水	m3	0.00054	3.15			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	030411001053	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1426

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	344.98	73.42	16.71	137.99	48.3	3.45	0.73	0.17	1.38	0.48
综合人工工日		小计							3.45	0.73	0.17	1.38	0.48
0.0608工日		未计价材料费							5.3				
清单项目综合单价									11.51				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径15mm以内	m	1.03	5.15	5.3		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.34	0.06		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.06	0.01		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.08	0.01		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	2.9	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.62	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.62	0.03		
	锯条	根	0.03	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	8.48	0.06		
	溶剂汽油	kg	0.002	5.2	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	11.32	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.25	0.11		
	中砂	t	0.002898	102.51	0.3		
	水	m3	0.00054	3.15			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	181.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	82.84	41.93	4.17	33.14	11.6	8.28	4.19	0.42	3.31	1.16
综合人工工日		小计							8.28	4.19	0.42	3.31	1.16
0.146工日		未计价材料费							26.37				
清单项目综合单价									43.73				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	桥架100*50	m	1.005	26.24	26.37		
	汽油	kg	0.008	6	0.05		
	砂轮片φ100	片	0.001	0.85			
	砂轮片φ400	片	0.001	7.64	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.01	8.48	0.08		
	棉纱头	kg	0.003	3.68	0.01		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	5.03	1.13		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	2.2	2.31		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.39	0.41		
	电	kW·h	0.07	0.57	0.04		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.56	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	337.6	66.61	42	135.04	47.26	3.38	0.67	0.42	1.35	0.47
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	219.58	13.12	26.41	87.83	30.74	2.2	0.13	0.26	0.88	0.31
综合人工工日		小计							5.58	0.8	0.68	2.23	0.78
0.0982工日		未计价材料费							2.91				
清单项目综合单价									12.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	kg	1.05	2.77	2.91		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02304	4.62	0.11		
	破布	kg	0.00288	3.95	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.57	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	0.73	0.36		
	溶剂汽油	kg	0.00389	5.2	0.02		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.48	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	8.48	0.13		
	钢锯条	根	0.0216	0.13			
	松香水	kg	0.0036	3.11	0.01		
	清油	kg	0.00432	9.05	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.71	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1959.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1413	弱电管内预留铁丝	100m	0.01	15.32	5.41		6.13	2.14	0.15	0.05		0.06	0.02
综合人工工日		小计							0.15	0.05		0.06	0.02
0.0027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18#～22#	kg	0.00932	4.62	0.04		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	3.95			
	棉纱头	kg	0.002	3.68	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	217

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	20.99	1.61		8.4	2.94	2.1	0.16		0.84	0.29
综合人工工日		小计							2.1	0.16		0.84	0.29
0.037工日		未计价材料费											0.68
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.67	0.68		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.06	0.06		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.08	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.84	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.18	726.53		96.87	33.91	242.18	726.53		96.87	33.91
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	409.97	1229.86		163.99	57.4	409.97	1229.86		163.99	57.4
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.38	10.13		1.35	0.47	3.38	10.13		1.35	0.47
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.51	1.53		0.2	0.07	0.51	1.53		0.2	0.07
综合人工工日		小计							656.04	1968.05		262.41	91.85
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2978.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1968.05		--	
	材料费小计								--	1968.05		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	6665.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5847.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	818.59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2338.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	155.92			
合计					9160.41			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11250.82	100	11250.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	398965.29	2.4	9575.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	398965.29	0.42	1675.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	398965.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	410216.11	9	36919.45
合计					48170.27

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6665.66										
2	临时设施	2338.83										
3	智慧工地费用	155.92										
4	社会保险费	9575.17										
5	住房公积金	1675.65										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-电气(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	42749.09	
1.1	人工费	12716.33	
1.2	材料费	22758.59	
1.3	施工机具使用费	405.62	
1.4	企业管理费	5084.99	
1.5	利润	1783.58	
2	措施项目费	1477.29	
2.1	单价措施项目费	461.84	
2.2	总价措施项目费	1015.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	738.9	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1247.18	
5	税金	4092.62	
6	工程造价	49566.18	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程						
1	031001006036	塑料管	1、安装部位：埋地给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管De75（含管件并压力等级不小于1.25MPa） 4、连接形式：热熔电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	15.6	57.1	890.76	
2	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管De75（含管件并压力等级不小于1.25MPa） 4、连接形式：热熔电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	10.2	57.1	582.42	
3	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管De63（含管件并压力等级不小于1.25MPa） 4、连接形式：热熔电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	10.2	48.51	494.8	
4	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管De50（含管件并压力等级不小于1.25MPa） 4、连接形式：热熔电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	7.2	32.58	234.58	
5	031001006040	塑料管	1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管De40（含管件并压力等级不小于1.25MPa） 4、连接形式：热熔电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	7.2	25.82	185.9	
6	031001006041	塑料管	1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管De32（含管件并压力等级不小于1.25MPa） 4、连接形式：热熔电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	3.6	21.7	78.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031001006042	塑料管	1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管De25（含管件并压力等级不小于1.25MPa） 4、连接形式：热熔电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	139.5	18.2	2538.9	
8	031001006043	塑料管	1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管De20（含管件并压力等级不小于1.25MPa） 4、连接形式：热熔电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	52.8	16.62	877.54	
9	031001006052	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN150 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	9	56.2	505.8	
10	031001006053	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN150 4、连接形式：旋流降噪专用配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	27.2	56.2	1528.64	
11	031001006031	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	57.4	37.26	2138.72	
12	031001006045	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	46	37.26	1713.96	
13	031001006034	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	44	18.9	831.6	
14	031001006046	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	76.2	18.9	1440.18	
15	031002003021	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：柔性防火材料	个	2	64.4	128.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031002003025	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板套管 2、规格：DN150 3、填料材质：柔性防火材料	个	4	48.6	194.4	
17	031002003026	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板套管 2、规格：DN100 3、填料材质：柔性防火材料	个	2	33.97	67.94	
18	031002003027	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板套管 2、规格：DN80 3、填料材质：柔性防火材料	个	2	25.68	51.36	
19	031003001010	螺纹阀门	1、规格、压力等级：螺纹铜芯铜质截止阀DN50	个	4	115.47	461.88	
20	031003001008	螺纹阀门	1、规格、压力等级：螺纹铜芯铜质截止阀DN20	个	20	28.29	565.8	
21	031003013005	水表	1、安装部位（室内外）：室外井内 2、型号、规格：DN20冷水表 3、连接形式：螺纹 4、附件配置：阀门	组	20	97.45	1949	
22	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室外井内 2、型号、规格：DN65冷水表 3、连接形式：螺纹 4、附件配置：阀门	组	2	465.76	931.52	
23	031004003003	洗脸盆	1、材质：商业间预留洗脸盆	组	22			
24	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台上式洗脸盆 3、组装形式：暂按图集09S304-41 4、附件名称、数量：水嘴、角阀、软管、下水配件（铜）	组	12	400.7	4808.4	
25	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：普通单嘴拖布池 3、组装形式：暂按图集09S304-25	组	4	139.07	556.28	
26	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：带低水箱坐式大便器 3、组装形式：暂按图集09S304-66	组	4	345.99	1383.96	
27	031004006004	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式陶瓷大便器脚踏阀冲洗 3、组装形式：暂按图集09S304-90	组	24	247.43	5938.32	
28	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便器感应式冲洗阀 3、组装形式：暂按图集09S304-105	组	10	222.34	2223.4	
29	031004014009	给、排水附（配）件	1、型号、规格：水龙头DN15	个	22	3.41	75.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：地漏安装DN50	个(组)	36	18.28	658.08	
31	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：清扫排水口DN100	个	4	16.72	66.88	
32	030815001002	管架制作安装	1、管架形式：型钢支架（综合） 2、除轻锈，刷防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	100	12.7	1270	
33	040504001003	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：砖砌式收口阀门井，详S143-17-井盖采用φ700铸铁井盖	座	22			
34	010101007002	管沟土方	1、挖填土方	m3	121.98	60.47	7376.13	
		分部小计					42749.09	
		分部分项合计					42749.09	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	461.84	461.84	
		单价措施合计					461.84	
合计							43210.93	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

项目编码	031001006036	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径65/75mm	10m	0.1	64.12	13.1	3.4	25.65	8.98	6.41	1.31	0.34	2.57	0.9
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	36.88	32.08		14.75	5.16	0.37	0.32		0.15	0.05
综合人工工日		小计							6.78	1.63	0.34	2.72	0.95
0.1195工日		未计价材料费							44.68				
清单项目综合单价									57.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管De75	m	1.02	40.81	41.63		
	PP-R给水管件De75	个	0.425	7.19	3.06		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	2	1.19		
	漂白粉	kg	0.0014	2.28			
	水	m3	0.08	3.97	0.32		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	46.31	--	

项目编码	031001006037	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径65/75mm	10m	0.1	64.12	13.1	3.4	25.65	8.98	6.41	1.31	0.34	2.57	0.9
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	36.88	32.08		14.75	5.16	0.37	0.32		0.15	0.05
综合人工工日		小计							6.78	1.63	0.34	2.72	0.95
0.1195工日		未计价材料费							44.68				
清单项目综合单价									57.1				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PP-R给水管De75	m	1.02	40.81	41.63		
	PP-R给水管件De75	个	0.425	7.19	3.06		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	2	1.19		
	漂白粉	kg	0.0014	2.28			
	水	m3	0.08	3.97	0.32		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	46.31	--	

项目编码	031001006038	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	79.44	10.86	1.52	31.78	11.12	7.94	1.09	0.15	3.18	1.11
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	27.8	20.06		11.12	3.89	0.28	0.2		0.11	0.04
综合人工工日		小计							8.22	1.29	0.15	3.29	1.15
0.1449工日		未计价材料费							34.41				
清单项目综合单价									48.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN50	m	1.02	29.36	29.95		
	PP-R给水管件DN50	个	0.651	6.85	4.46		
	管子托钩DN50	个	0.694	1.41	0.98		
	漂白粉	kg	0.0009	2.28			
	水	m3	0.05	3.97	0.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	35.7	--	

项目编码	031001006039	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	79.44	10.53	0.96	31.78	11.12	7.94	1.05	0.1	3.18	1.11
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	27.8	20.06		11.12	3.89	0.28	0.2		0.11	0.04

综合人工工日	小计	8.22	1.25	0.1	3.29	1.15
0.1449工日	未计价材料费	18.57				
清单项目综合单价		32.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40	m	1.02	14.59	14.88		
	PP-R给水管件DN40	个	0.716	5.15	3.69		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.26	0.96		
	漂白粉	kg	0.0009	2.28			
	水	m3	0.05	3.97	0.2		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	19.82	--	

项目编码	031001006040	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	66.95	9.41	0.96	26.78	9.37	6.7	0.94	0.1	2.68	0.94
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	27.8	20.06		11.12	3.89	0.28	0.2		0.11	0.04
综合人工工日		小计							6.98	1.14	0.1	2.79	0.98
0.1229工日		未计价材料费							13.83				
清单项目综合单价									25.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN32	m	1.02	10.34	10.55		
	PP-R给水管件DN32	个	0.803	4.09	3.28		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.03	0.86		
	漂白粉	kg	0.0009	2.28			
	水	m3	0.05	3.97	0.2		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	14.97	--	

项目编码	031001006041	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	66.95	8.75	0.55	26.78	9.37	6.7	0.88	0.06	2.68	0.94
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	27.8	20.06		11.12	3.89	0.28	0.2		0.11	0.04
综合人工工日		小计							6.98	1.08	0.06	2.79	0.98
0.1229工日		未计价材料费							9.81				
清单项目综合单价									21.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN25	m	1.02	6.71	6.84		
	PP-R给水管件DN25	个	0.978	3.03	2.96		
	管子托钩DN25	个	0.925	0.87	0.8		
	漂白粉	kg	0.0009	2.28			
	水	m3	0.05	3.97	0.2		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.89	--	

项目编码	031001006042	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	139.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	59.01	9.34	0.55	23.6	8.26	5.9	0.93	0.06	2.36	0.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	27.8	20.06		11.12	3.89	0.28	0.2		0.11	0.04
综合人工工日		小计							6.18	1.13	0.06	2.47	0.87
0.1089工日		未计价材料费							7.49				
清单项目综合单价									18.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	1.02	5.03	5.13		
	PP-R给水管件DN20	个	1.152	2.05	2.36		
	管子托钩DN20	个	1.141	0.76	0.87		
	漂白粉	kg	0.0009	2.28			
	水	m3	0.05	3.97	0.2		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	8.62	--	

项目编码	031001006043	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	52.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	59.01	9.33	0.55	23.6	8.26	5.9	0.93	0.06	2.36	0.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	27.8	20.06		11.12	3.89	0.28	0.2		0.11	0.04
综合人工工日		小计							6.18	1.13	0.06	2.47	0.87
0.1089工日		未计价材料费							5.91				
清单项目综合单价									16.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN15	m	1.02	3.35	3.42		
	PP-R给水管件DN15	个	1.637	1.52	2.49		
	管子托钩DN15	个	1.301	0.67	0.87		
	漂白粉	kg	0.0009	2.28			
	水	m3	0.05	3.97	0.2		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.04	--	

项目编码	031001006052	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	176.46	23.04	1.29	70.58	24.7	17.65	2.3	0.13	7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.65	2.3	0.13	7.06	2.47
0.311工日		未计价材料费							26.59				
清单项目综合单价									56.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管公称直径160mm以内	m	0.947	20.51	19.42		
	承插塑料排水管件公称直径160mm以内	个	0.698	10.27	7.17		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	7.13	0.18		
	丙酮	kg	0.037	3.42	0.13		

	钢锯条	根	0.352	0.13	0.05		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	3.37	0.1		
	铁砂布2#	张	0.09	0.57	0.05		
	棉纱头	kg	0.029	3.7	0.11		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	2.27	0.68		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.22	0.13		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.3	0.37		
	水	m3	0.047	3.97	0.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	4.62	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.62	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.57	0.16		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	28.89	--	

项目编码	031001006053	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	176.46	23.04	1.29	70.58	24.7	17.65	2.3	0.13	7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.65	2.3	0.13	7.06	2.47
0.311工日		未计价材料费							26.59				
清单项目综合单价									56.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管公称直径160mm以内	m	0.947	20.51	19.42		
	承插塑料排水管件公称直径160mm以内	个	0.698	10.27	7.17		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	7.13	0.18		
	丙酮	kg	0.037	3.42	0.13		
	钢锯条	根	0.352	0.13	0.05		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	3.37	0.1		
	铁砂布2#	张	0.09	0.57	0.05		
	棉纱头	kg	0.029	3.7	0.11		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	2.27	0.68		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.22	0.13		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.3	0.37		
	水	m3	0.047	3.97	0.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	4.62	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.62	0.04		

	电	kW·h	0.286	0.57	0.16		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	28.89	--	

项目编码	031001006031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	57.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	124.83	24.89	1.29	49.93	17.48	12.48	2.49	0.13	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.49	0.13	4.99	1.75
0.22工日		未计价材料费							15.42				
清单项目综合单价									37.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	10.85	9.24		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	5.43	6.18		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	7.13	0.16		
	丙酮	kg	0.033	3.42	0.11		
	钢锯条	根	0.438	0.13	0.06		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	2.18	0.11		
	铁砂布2#	张	0.09	0.57	0.05		
	棉纱头	kg	0.03	3.7	0.11		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	1.83	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.22	0.15		
	扁钢 < -59	kg	0.16	3.3	0.53		
	水	m3	0.031	3.97	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	4.62	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.62	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.57	0.13		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	17.91	--	

项目编码	031001006045	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	124.83	24.89	1.29	49.93	17.48	12.48	2.49	0.13	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.49	0.13	4.99	1.75
0.22工日		未计价材料费							15.42				
清单项目综合单价									37.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	10.85	9.24		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	5.43	6.18		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	7.13	0.16		
	丙酮	kg	0.033	3.42	0.11		
	钢锯条	根	0.438	0.13	0.06		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	2.18	0.11		
	铁砂布2#	张	0.09	0.57	0.05		
	棉纱头	kg	0.03	3.7	0.11		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	1.83	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.22	0.15		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.3	0.53		
	水	m3	0.031	3.97	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	4.62	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.62	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.57	0.13		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	17.91	--	

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	82.27	14.19	1.29	32.91	11.52	8.23	1.42	0.13	3.29	1.15
综合人工工日		小计							8.23	1.42	0.13	3.29	1.15
0.145工日		未计价材料费							4.68				
清单项目综合单价									18.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	3.3	3.19		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	1.65	1.49		

	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	7.13	0.08		
	丙酮	kg	0.017	3.42	0.06		
	钢锯条	根	0.051	0.13	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.11	0.03		
	铁砂布2#	张	0.07	0.57	0.04		
	棉纱头	kg	0.021	3.7	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2	0.55		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.22	0.11		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.3	0.2		
	水	m3	0.016	3.97	0.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	4.62	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.62	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.57	0.09		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	6.1	--	

项目编码	031001006046	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	76.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	82.27	14.19	1.29	32.91	11.52	8.23	1.42	0.13	3.29	1.15
综合人工工日		小计							8.23	1.42	0.13	3.29	1.15
0.145工日		未计价材料费							4.68				
清单项目综合单价									18.9				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn50	m	0.967	3.3	3.19		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	1.65	1.49		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	7.13	0.08		
	丙酮	kg	0.017	3.42	0.06		
	钢锯条	根	0.051	0.13	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.11	0.03		
	铁砂布2#	张	0.07	0.57	0.04		
	棉纱头	kg	0.021	3.7	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2	0.55		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.22	0.11		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.3	0.2		
	水	m3	0.016	3.97	0.06		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	4.62	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.62	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.57	0.09		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	6.1	--	

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	275.19	201.71	18.49	110.08	38.53	27.52	20.17	1.85	11.01	3.85
综合人工工日		小计							27.52	20.17	1.85	11.01	3.85
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	48.49	14.79		
	石棉绒	kg	0.427	1.6	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.204	5.6	1.14		
	水泥32.5级	kg	1	0.25	0.25		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.03	1.21		
	氧气	m3	0.257	1.89	0.49		
	乙炔气	kg	0.1117	10.27	1.15		
	电焊条	kg	0.1	4.62	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.17	--	

项目编码	031002003025	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	194.05	168.64	18.49	77.62	27.17	19.41	16.86	1.85	7.76	2.72
综合人工工日		小计							19.41	16.86	1.85	7.76	2.72
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.6

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管DN150	m	0.305	48.49	14.79		
	石棉绒	kg	0.427	1.6	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.204	5.6	1.14		
	水泥32.5级	kg	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.86	--	

项目编码	031002003026	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	142.42	101.93	18.49	56.97	19.94	14.24	10.19	1.85	5.7	1.99
综合人工工日		小计							14.24	10.19	1.85	5.7	1.99
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	28.88	8.81		
	石棉绒	kg	0.285	1.6	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.136	5.6	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.25	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	031002003027	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	104.4	77.54	18.49	41.76	14.62	10.44	7.75	1.85	4.18	1.46
综合人工工日		小计							10.44	7.75	1.85	4.18	1.46
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	22.39	6.83		
	石棉绒	kg	0.19	1.6	0.3		

新点网上招投标系统

	油浸麻丝	kg	0.091	5.6	0.51		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.25	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.75	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	13.62	13.07		5.45	1.91	13.62	13.07		5.45	1.91
综合人工工日		小计							13.62	13.07		5.45	1.91
0.24工日		未计价材料费							81.42				
清单项目综合单价									115.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN50	个	1.01	80.61	81.42		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	12.37	12.49		
	厚漆	kg	0.02	5.71	0.11		
	机油	kg	0.016	4.49	0.07		
	线麻	kg	0.002	6.85	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	5.1	0.05		
	棉纱头	kg	0.03	3.7	0.11		
	砂纸	张	0.3	0.63	0.19		
	钢锯条	根	0.32	0.13	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.49	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	5.67	3.43		2.27	0.79	5.67	3.43		2.27	0.79
综合人工工日		小计							5.67	3.43		2.27	0.79
0.1工日		未计价材料费							16.13				
清单项目综合单价									28.29				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	螺纹阀门DN20	个	1.01	15.97	16.13		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	3.13	3.16		
	厚漆	kg	0.01	5.71	0.06		
	机油	kg	0.012	4.49	0.05		
	线麻	kg	0.001	6.85	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	5.1	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	3.7	0.04		
	砂纸	张	0.12	0.63	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.13	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.56	--	

项目编码	031003013005	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627	螺纹水表 公称直径20mm以内	组	1	21.56	11.47		8.62	3.02	21.56	11.47		8.62	3.02
综合人工工日		小计							21.56	11.47		8.62	3.02
0.38工日		未计价材料费							52.78				
清单项目综合单价									97.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表公称直径20mm以内	只	1	52.78	52.78		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN20	个	1.01	10.97	11.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.05	5.1	0.26		
	厚漆	kg	0.01	5.71	0.06		
	机油	kg	0.01	4.49	0.04		
	线麻	kg	0.001	6.85	0.01		
	钢锯条	根	0.13	0.13	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.25	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	56.74	101.3		22.7	7.94	56.74	101.3		22.7	7.94
综合人工工日		小计							56.74	101.3		22.7	7.94

1工日	未计价材料费						277.08
清单项目综合单价							465.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表公称直径65mm以内	只	1	277.08	277.08		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80	个	1.01	98.9	99.89		
	橡胶板δ1～15	kg	0.19	5.1	0.97		
	厚漆	kg	0.05	5.71	0.29		
	机油	kg	0.015	4.49	0.07		
	线麻	kg	0.005	6.85	0.03		
	钢锯条	根	0.41	0.13	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	378.38	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆 预留	10组		96.46	1.54		38.58	13.5					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通存水弯φ50						个		2.97				
	水泥42.5级						kg		0.28				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-680	台式洗脸盆安装台上盆	10组	0.1	686.55	69.5		274.62	96.12	68.66	6.95		27.46	9.61
综合人工工日		小计							68.66	6.95		27.46	9.61
1.21工日		未计价材料费											288.02
清单项目综合单价													400.7

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	184.72	186.57		
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	32.99	33.32		
	角阀	个	2.02	16.62	33.57		
	金属软管	个	2.02	9.98	20.16		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	14.26	14.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	5.1	0.08		
	等边角钢∟60×5	kg	0.494	2.77	1.37		
	机油	kg	0.01	4.49	0.04		
	钢锯条	根	0.1	0.13	0.01		
	硅酮密封胶	L	0.1	45.64	4.56		
	油灰	kg	0.15	0.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.0213	3.7	0.08		
	线麻	kg	0.01	6.85	0.07		
	铅油	kg	0.02	9.7	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.2	0.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	294.97	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	208.8	51.27		83.52	29.23	20.88	5.13		8.35	2.92
综合人工工日		小计							20.88	5.13		8.35	2.92
0.368工日		未计价材料费							101.79				
清单项目综合单价									139.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	99.79	100.79		
	水嘴	个	1.01	0.99	1		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	5.1	0.1		
	厚漆	kg	0.028	5.71	0.16		
	机油	kg	0.02	4.49	0.09		
	油灰	kg	0.15	0.86	0.13		
	硅酮密封胶	L	0.1	45.64	4.56		
	线麻	kg	0.01	6.85	0.07		
	钢锯条	根	0.1	0.13	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	106.92	--

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-704	坐式大便器 带水箱坐便	10套	0.1	327.39	60.74		130.96	45.83	32.74	6.07		13.1	4.58
综合人工工日		小计							32.74	6.07		13.1	4.58
0.577工日		未计价材料费							289.5				
清单项目综合单价									345.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坐便器带水箱	套	1.01	220.22	222.42		
	瓷蹲式座便器低水箱配件	套	1.01	29.93	30.23		
	座便器桶盖	个	1.01	9.98	10.08		
	角阀	个	1.01	16.62	16.79		
	金属软管	个	1	9.98	9.98		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	5.1	0.15		
	厚漆	kg	0.02	5.71	0.11		
	机油	kg	0.015	4.49	0.07		
	油灰	kg	0.5	0.86	0.43		
	线麻	kg	0.002	6.85	0.01		
	钢锯条	根	0.2	0.13	0.03		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.728	0.46	0.33		
	硅酮密封胶	L	0.1	45.64	4.56		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.51	0.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	295.57	--	

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	263.27	198.2		105.31	36.86	26.33	19.82		10.53	3.69
综合人工工日		小计							26.33	19.82		10.53	3.69
0.464工日		未计价材料费							187.06				
清单项目综合单价									247.43				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	140.35	141.75		
	座便器脚踏阀	套	1.01	44.86	45.31		
	大便器密封圈	个	1.1	8.27	9.1		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	33.66	5.39		
	硅酮密封胶	L	0.1	45.64	4.56		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	5.1	0.1		
	厚漆	kg	0.02	5.71	0.11		
	机油	kg	0.01	4.49	0.04		
	油灰	kg	0.5	0.86	0.43		
	线麻	kg	0.01	6.85	0.07		
	钢锯条	根	0.1	0.13	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	206.88	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-707	挂斗式小便器 普通式	10套	0.1	162.28	56.85		64.91	22.72	16.23	5.69		6.49	2.27
综合人工工日		小计							16.23	5.69		6.49	2.27
0.286工日		未计价材料费							191.66				
清单项目综合单价									222.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通型陶瓷小便器挂式	套	1.01	163.16	164.79		
	角阀	个	1.01	16.62	16.79		
	金属软管	个	1.01	9.98	10.08		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.416	0.46	0.19		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.51	0.21		
	油灰	kg	0.07	0.86	0.06		
	铅板δ2.6～3	kg	0.04	10.85	0.43		
	厚漆	kg	0.017	5.71	0.1		
	机油	kg	0.01	4.49	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	45.64	4.56		
	线麻	kg	0.01	6.85	0.07		
	钢锯条	根	0.1	0.13	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	197.35	--

项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水龙头安装 公称直径15mm以内	10个	0.1	15.32	0.64		6.13	2.14	1.53	0.06		0.61	0.21
综合人工工日		小计							1.53	0.06		0.61	0.21
0.027工日		未计价材料费							1				
清单项目综合单价									3.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水嘴	个	1.01	0.99	1		
	厚漆	kg	0.01	5.71	0.06		
	线麻	kg	0.001	6.85	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.06	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	86.24	15.47		34.5	12.07	8.62	1.55		3.45	1.21
综合人工工日		小计							8.62	1.55		3.45	1.21
0.152工日		未计价材料费							3.45				
清单项目综合单价									18.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	3.45	3.45		
	焊接钢管DN50	m	0.1	13.4	1.34		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.25	0.15		
	厚漆	kg	0.01	5.71	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装 100	10个	0.1	52.2	1.25		20.88	7.31	5.22	0.13		2.09	0.73
综合人工工日		小计							5.22	0.13		2.09	0.73
0.092工日		未计价材料费							8.55				
清单项目综合单价									16.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	8.55	8.55		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.25	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.68	--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	363.7	91.16	152.49	145.48	50.92	3.64	0.91	1.52	1.45	0.51
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	16.45	1.37	7.6	6.58	2.3	0.16	0.01	0.08	0.07	0.02
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	11.35	1.68	7.6	4.54	1.59	0.11	0.02	0.08	0.05	0.02
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	10.78	1.5	7.6	4.31	1.51	0.11	0.02	0.08	0.04	0.02
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	10.78	0.54	7.6	4.31	1.51	0.11	0.01	0.08	0.04	0.02
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	10.78	0.48	7.6	4.31	1.51	0.11		0.08	0.04	0.02
综合人工工日		小计							4.24	0.97	1.92	1.69	0.61
0.0747工日		未计价材料费							3.27				
清单项目综合单价									12.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0323	4.62	0.15		
	氧气	m3	0.02242	1.89	0.04		
	乙炔气	kg	0.00784	10.27	0.08		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0076	7.02	0.05		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.25	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	6.85	0.32		

新点网上招投标系统

	螺母	kg	0.0207	4.79	0.1		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.03			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.57	0.01		
	破布	kg	0.0015	3.99	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	7.99	0.14		
	汽油	kg	0.007	6	0.04		
	调和漆	kg	0.015	11.41	0.17		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.24	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-52-[12-60]*3	M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高 500×500×1200 mm	座		201.16	492.23	18.65	80.46	28.16					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石5～40mm	t		76.92			
	碎石5～16mm	t		76.92			
	塑料薄膜	m2		0.46			
	水	m3		3.97			
	钢筋综合	t		2815.47			
	镀锌铁丝22#	kg		4.62			
	电焊条J422	kg		4.62			
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块		33.66			
	预制混凝土盖、座	套		79.87			
	水泥42.5级	kg		0.28			
	中砂	t		102.51			
	水泥32.5级	kg		0.25			
	防水剂	kg		2.83			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010101007002	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	121.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	三类干土 深度在1.5m以内底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土	m3	1	23.75			9.5	3.33	23.75			9.5	3.33
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	14.78		1.13	5.91	2.07	14.78		1.13	5.91	2.07
综合人工工日		小计							38.53		1.13	15.41	5.4
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	94.5	283.43		37.8	13.23	94.5	283.43		37.8	13.23
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.36	19.09		2.54	0.89	6.36	19.09		2.54	0.89
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.89	2.63		0.36	0.12	0.89	2.63		0.36	0.12
综合人工工日		小计							101.75	305.15		40.7	14.24
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													461.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	305.15	--	
	材料费小计			--	305.15	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	738.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	648.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	90.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	259.27			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	17.28			
合计					1015.45			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1247.18	100	1247.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44226.38	2.4	1061.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44226.38	0.42	185.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44226.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	45473.56	9	4092.62
合计					5339.8

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	738.9										
2	临时设施	259.27										
3	智慧工地费用	17.28										
4	社会保险费	1061.43										
5	住房公积金	185.75										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-给排水(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3648.39	
1.1	人工费	898.6	
1.2	材料费	1981.26	
1.3	施工机具使用费	211.81	
1.4	企业管理费	359.4	
1.5	利润	125.77	
2	措施项目费	114.37	
2.1	单价措施项目费	29.62	
2.2	总价措施项目费	84.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	61.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	106.11	
5	税金	348.2	
6	工程造价	4217.07	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030108006009	其他风机	1、名称：吸顶式通风换气扇 2、型号：PQ-600 3、规格：Q=600mm3/h,H=60Pa,N=0.1KW	台	8	109.43	875.44	
2	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、型号：400*200	个	4	46.25	185	
3	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：0.6mm	m2	26.88	88.84	2388.02	
4	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：防排烟系统调试	系统	1	128.39	128.39	
		分部小计					3576.85	
		分部分项合计					3576.85	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	29.62	29.62	
		单价措施合计					29.62	
合计							3606.47	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

项目编码	030108006009	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	6.81			2.72	0.95	6.81			2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.81			2.72	0.95
0.12工日		未计价材料费							98.95				
清单项目综合单价									109.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶式通风换气扇PQ-600	台	1	98.95	98.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.95	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	9.08	8.52		3.63	1.27	9.08	8.52		3.63	1.27
综合人工工日		小计							9.08	8.52		3.63	1.27
0.16工日		未计价材料费							23.75				
清单项目综合单价									46.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃常开防火阀400*200	个	1	23.75	23.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.42	7.14		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	5.1	1.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.27	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	26.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	174.19	154.49	74.68	69.68	24.39	17.42	15.45	7.47	6.97	2.44
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	115.75	8.12	4.13	46.3	16.21	11.58	0.81	0.41	4.63	1.62
综合人工工日		小计							29	16.26	7.88	11.6	4.06
0.511工日		未计价材料费							20.04				
清单项目综合单价									88.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.6	m2	1.138	17.61	20.04		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	2.77	9.88		
	扁钢 < -59	kg	0.1331	3.3	0.44		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.1931	2.9	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.106	4.62	0.49		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.42	3.8		
	铁铆钉	kg	0.024	3.4	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	5.1	0.66		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	0.68	0.1		
	乙炔气	kg	0.016	10.19	0.16		
	氧气	m3	0.0451	1.87	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36.3	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	28.28	84.84		11.31	3.96	28.28	84.84		11.31	3.96
综合人工工日		小计							28.28	84.84		11.31	3.96
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									128.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	84.84	--	
	材料费小计			--	84.84	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.52	19.58		2.61	0.91	6.52	19.58		2.61	0.91
综合人工工日		小计							6.52	19.58		2.61	0.91
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	19.58	--	
	材料费小计			--	19.58	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	61.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	54.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	7.57			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	21.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1.44			
合计					84.75			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	106.11	100	106.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3762.76	2.4	90.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3762.76	0.42	15.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3762.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3868.87	9	348.2
合计					454.31

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	61.67										
2	临时设施	21.64										
3	智慧工地费用	1.44										
4	社会保险费	90.31										
5	住房公积金	15.8										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县赵庄镇大刘集村商贸综合体项目-暖通(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统