李沃社区配套道路一科技路工程

招标控制价

招 标 人：徐州市鼓楼区城市管理局

(单位盖章)

造价咨询人：华诚博远工程咨询有限公司

(单位盖章)

2024年03月15日

李沃社区配套道路一科技路工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3060289.86

(大写): 叁佰零陆万零贰佰捌拾玖元捌角陆分

招 标 人: 徐州市鼓楼区城市管理局
(单位盖章)

造价咨询人: 华诚博远工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 毛艳军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 周伟
(签字或盖章)

编 制 人: 张修楚
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 赵建
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年03月15日

复核时间: 2024年03月15日

李沃社区配套道路一科技路工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　月　日

李沃社区配套道路一科技路 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：3060289.86

（大写）：叁佰零陆万零贰佰捌拾玖元捌角陆分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目招标控制价表

工程名称：李沃社区配套道路一科技路

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	李沃社区配套道路一科技路	3060289.86		45989.51	60778.96
2	招标代理费				
合计		3060289.86		45989.51	60778.96

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：李沃社区配套道路一科技路

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	科技路--土石方工程	735288.96		12309.83	10230.93
2	科技路--道路工程	1404998.77		22022.08	29472.7
3	科技路--排水工程	284339.25		4426.69	5924.35
4	科技路--给水工程	129631.21		1586.94	2866.71
5	科技路--交通工程	264266.73		2985.96	5844.08
6	科技路--照明工程	149835.64		1693	3313.52
7	科技路--园林工程	91929.3		965.01	3126.67
合计		3060289.86		45989.51	60778.96

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	626581.77	
1.1	人工费	44493.01	
1.2	材料费	278578.46	
1.3	施工机具使用费	268995.36	
1.4	企业管理费	21964.39	
1.5	利润	12550.55	
2	措施项目费	37764.33	
2.1	单价措施项目费	14555.17	
2.2	总价措施项目费	23209.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12309.83	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10230.93	
5	税金	60711.93	
6	工程造价	735288.96	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路基土方工程						
1	040101001001	清表土方	1、土壤类别：清表土 2、要求：装车外运	m3	806	6.6	5319.6	
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：杂填土 2、要求：装车外运	m3	6073	7.74	47005.02	
3	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：6%石灰土 2、厚度：20cm一层，分层铺设 3、外购土方，详细参数及做法详见设计图纸	m3	1132	111.35	126048.2	
4	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：12%石灰土 2、厚度：20cm 3、外购土方，详细参数及做法详见设计图纸	m2	2465	36.18	89183.7	
5	040103001001	路基填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：利用现场水泥路破碎料等建筑圬工材料 3、厚度：平均80cm	m3	800	38.96	31168	
6	040103001002	路基填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：素土回填，外购土方	m3	872	34.71	30267.12	
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：废弃土方 2、装车外运，运距自行考虑	m3	7714	17.32	133606.48	
8	040202001001	夯修边坡	1、部位：夯修边坡	m2	595	4.44	2641.8	
		分部小计					465239.92	
		给排水土方工程						
9	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：杂填土 2、挖土深度：4M内 3、人工配合清底	m3	2297	28.95	66498.15	
10	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：素土回填，土方外购	m3	1969	33.94	66827.86	
11	040103001004	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土回填，土方外购	m3	20	89.65	1793	
		分部小计					135119.01	
		照明土方工程						
12	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：杂填土 2、挖土深度：2M内 3、人工配合清底	m3	220	28.95	6369	
13	040103001005	回填方	1、密实度要求：满足规范及设计要求 2、填方材料品种：素土回填，土方外购	m3	200	33.94	6788	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					13157	
		园林土方工程						
14	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：土壤适中、排水良好、疏松肥沃	m3	263	49.68	13065.84	
		分部小计					13065.84	
		分部分项合计					626581.77	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、名称：土方机械设备	项	1	14555.17	14555.17	
		单价措施合计					14555.17	
合计							641136.94	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

项目编码	040101001001	项目名称	清表土方	计量单位	m3	工程量	806

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5424.35	415.77	237.58	0.52		5.42	0.42	0.24
综合人工工日		小计							0.52		5.42	0.42	0.24
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	6073

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6450.69	487.61	278.63	0.52		6.45	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.52		6.45	0.49	0.28
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	1132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6% (拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	556.41	145.79	16.91	9.66	9.57	55.64	14.58	1.69	0.97
综合人工工日		小计							9.57	55.64	14.58	1.69	0.97
0.0903工日		未计价材料费							28.9				

清单项目综合单价							111.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方	m3	1.1897	24.29	28.9		
	生石灰	t	0.102	532	54.26		
	水	m3	0.1827	6.02	1.1		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	84.54	--	

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	2465

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-58	拖拉机拌合(带犁耙) 厚度20cm 含灰量12%	100m2		447.32	2202.47	394.61	58.94	33.68					
2-73	拌合机拌合 厚度20cm 含灰量12%	100m2	0.01	446.47	2201.38	343.36	55.29	31.59	4.46	22.01	3.43	0.55	0.32
综合人工工日		小计							4.46	22.01	3.43	0.55	0.32
0.0421工日		未计价材料费							5.41				
清单项目综合单价									36.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方	m3	0.22273	24.29	5.41		
	生石灰	t	0.0408	532	21.71		
	水	m3	0.033	6.02	0.2		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	27.42	--	

项目编码	040103001001	项目名称	路基填方	计量单位	m3	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-461	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	11717.78	820.24	468.71		0.07	11.72	0.82	0.47
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	4695.86	364.77	208.44	0.52	0.09	4.7	0.36	0.21
综合人工工日		小计							0.52	0.16	16.42	1.18	0.68
0.0049工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									38.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.027	6.02	0.16		
	建筑破碎料（50%外购）	m3	0.5	40	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.16	--	

项目编码	040103001002	项目名称	路基填方	计量单位	m3	工程量	872

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	4695.86	364.77	208.44	0.52	0.09	4.7	0.36	0.21
综合人工工日		小计							0.52	0.09	4.7	0.36	0.21
0.0049工日		未计价材料费							28.83				
清单项目综合单价									34.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方	m3	1.3	22.18	28.83		
	水	m3	0.015	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.92	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	7714

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.001		72.24	15535.15	1087.46	621.41		0.07	15.54	1.09	0.62
综合人工工日		小计								0.07	15.54	1.09	0.62
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202001001	项目名称	夯修边坡	计量单位	m2	工程量	595

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	路床(槽)整形 整修边坡 夯修	100m2	0.01	400.15			28.01	16.01	4			0.28	0.16
综合人工工日		小计							4			0.28	0.16
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2297

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3		515.16		6741.51	507.97	290.27					
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6450.69	487.61	278.63	0.46		5.81	0.44	0.25
1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.001		72.24	15535.15	1087.46	621.41		0.07	15.54	1.09	0.62
综合人工工日		小计							4.67	0.07	21.35	1.82	1.04
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1969

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	95.11	54.35	1.18		0.17	0.1	0.05

新点网上招投标系统

1-374	路基填筑及处理填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0009	515.16	90.3	3019.47	247.42	141.39	0.46	0.08	2.72	0.22	0.13
综合人工工日		小计							1.64	0.08	2.89	0.32	0.18
0.0156工日		未计价材料费							28.83				
清单项目综合单价									33.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方	m3	1.3	22.18	28.83		
	水	m3	0.0135	6.02	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.91	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-395	坑、槽回填 水泥土 购土 5.0%水泥	m3	1	26.39	28.99	1.74	1.97	1.13	26.39	28.99	1.74	1.97	1.13
综合人工工日		小计							26.39	28.99	1.74	1.97	1.13
0.249工日		未计价材料费							29.43				
清单项目综合单价									89.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方	m3	1.211525	24.29	29.43		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	81.568627	0.348	28.39		
	水	m3	0.1	6.02	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.42	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3		515.16		6741.51	507.97	290.27					
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6450.69	487.61	278.63	0.46		5.81	0.44	0.25

1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.001		72.24	15535.15	1087.46	621.41		0.07	15.54	1.09	0.62
综合人工工日		小计							4.67	0.07	21.35	1.82	1.04
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	95.11	54.35	1.18		0.17	0.1	0.05
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0009	515.16	90.3	3019.47	247.42	141.39	0.46	0.08	2.72	0.22	0.13
综合人工工日		小计							1.64	0.08	2.89	0.32	0.18
0.0156工日		未计价材料费											28.83
清单项目综合单价													33.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方						m3	1.3	22.18	28.83			
	水						m3	0.0135	6.02	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.91		--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	263

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		72.24	12716.41	890.15	508.66		0.07	12.72	0.89	0.51
综合人工工日		小计								0.07	12.72	0.89	0.51
0工日		未计价材料费											35.49
清单项目综合单价													49.68
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	种植土	m3	1	35.49	35.49		
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.56	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	853.48	2279.6	201.57	115.18	600	853.48	2279.6	201.57	115.18
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	900	172.06	3121.31	281.49	160.85	900	172.06	3121.31	281.49	160.85
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1800	157.01	3346.5	360.26	205.86	1800	157.01	3346.5	360.26	205.86
综合人工工日		小计							3300	1182.55	8747.41	843.32	481.89
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14555.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	木枕	m3	0.24	1071.94	257.27		
	镀锌铁丝8#	kg	12	6.25	75		
	草袋子	只	30	0.86	25.8		
	橡胶板δ3	m2	0.78	15.44	12.04		
	其他材料费			--	812.44	--	
	材料费小计			--	1182.55	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	12309.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9617.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	2692.78			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10578.76			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	128.23			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	192.34			
合计					23209.16			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10230.93	100	10230.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	664346.1	1.3	8636.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	664346.1	0.24	1594.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	664346.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	674577.03	9	60711.93
合计					70942.86

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	12309.83										
2	临时设施	10578.76										
3	建筑工人实名制费用	128.23										
4	智慧工地费用	192.34										
5	社会保险费	8636.5										
6	住房公积金	1594.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：科技路--土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1205354.26	
1.1	人工费	108593.8	
1.2	材料费	996357.67	
1.3	施工机具使用费	52173.39	
1.4	企业管理费	32116.82	
1.5	利润	16112.58	
2	措施项目费	54162.74	
2.1	单价措施项目费	11335.26	
2.2	总价措施项目费	42827.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22022.08	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29472.7	
5	税金	116009.07	
6	工程造价	1404998.77	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：水泥路面 2、厚度：20cm 3、运距：根据现场情况综合考虑	m2	1425	8.22	11713.5	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：20cm 3、运距：根据现场情况综合考虑	m2	1425	7.33	10445.25	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：沥青路面 2、厚度：10cm 3、运距：根据现场情况综合考虑	m3	71	3.67	260.57	
4	041001003004	拆除基层	1、材质：道路原基层 2、厚度：15cm 3、运距：根据现场情况综合考虑	m2	47	5.53	259.91	
5	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青路面 2、厚度：6cm 3、运距：根据现场情况综合考虑	m2	93	3.32	308.76	
6	041001004002	铣刨路面	1、材质：沥青路面 2、厚度：4cm	m2	47	2.86	134.42	
7	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：现状砖砌围墙 2、其他要求：根据现场情况综合考虑	m	258	61.78	15939.24	
		分部小计					39061.65	
		车行道路面						
8	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：车行道路床碾压 2、要求：压实度满足设计要求	m2	2465	2.04	5028.6	
9	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼 AC-13C 2、厚度：4cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m2	2243	54.27	121727.61	
10	040203003001	粘层	1、PC-3阳离子乳化沥青 2、详细参数及做法详见设计图纸	m2	2243	4.14	9286.02	
11	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼下面层 2、厚度：6cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m2	2243	72.68	163021.24	
12	040203004001	下封层	1、材料品种：PCR阳离子乳化沥青 2、厚度：0.6cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m2	2243	7.67	17203.81	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040203003002	透层	1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青 2、详细参数及做法详见设计图纸	m2	2243	5.08	11394.44	
14	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、性能要求：抗裂型水泥稳定碎石 3、厚度：15cm 4、养生：洒水养生	m2	4513	64.81	292487.53	
15	04B001	水泥净浆	1、水泥稳定碎石中间层 2、要求：按水泥净量计，宜不少于（1.0~1.5）kg/m²	m2	2465	2.5	6162.5	
16	040201021005	土工合成材料	1、材料品种、规格：防渗土工膜（两布一膜） 2、详细参数及做法详见设计图纸	m2	536	14.44	7739.84	
		分部小计					634051.59	
		人行道						
17	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：人行道路床碾压 2、要求：压实度满足设计要求	m2	1653	2.04	3372.12	
18	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm透水砖 2、垫层：3cm，M10水泥砂浆 3、详细参数及做法详见设计图纸	m2	1496	70.7	105767.2	
19	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25透水水泥混凝土 2、厚度：10cm 3、考虑模板，锯缝、板缝填充等费用	m2	1496	67.25	100606	
20	040202011001	碎石	1、石料规格：透水级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1496	28.58	42755.68	
21	040204007002	树池砌筑	1、材料品种、规格：复合材料树池盖板 2、树池尺寸：1.25*1.25m 3、详细参数及做法详见设计图纸，样式要满足甲方使用需求	套	78	163.87	12781.86	
		分部小计					265282.86	
		新老路面搭接工程						
22	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼 AC-13C 2、厚度：4cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m2	140	54.27	7597.8	
23	040203003003	粘层	1、PC-3阳离子乳化沥青 2、详细参数及做法详见设计图纸	m2	140	4.14	579.6	
24	040203006004	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼下面层 2、厚度：6cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m2	93	72.68	6759.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040203004002	下封层	1、材料品种：PCR阳离子乳化沥青 2、厚度：0.6cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m2	93	7.67	713.31	
26	040203003004	透层	1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青 2、详细参数及做法详见设计图纸	m2	93	5.08	472.44	
27	040201021004	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、形式：贴铺	m2	186	18.06	3359.16	
28	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、性能要求：抗裂型水泥稳定碎石 3、厚度：15cm 4、养生：洒水养生	m2	47	64.81	3046.07	
		分部小计					22527.62	
		其他						
29	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石 2、99.8*33*15cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m	487	125.28	61011.36	
30	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30混凝土平石 2、99.5*30*15cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m	487	41.33	20127.71	
31	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平缘石 2、74.5*20*15cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m	465	114.59	53284.35	
32	040204007001	树池围石	1、材料品种、规格：花岗岩树池边框 2、20*12cm 3、详细参数及做法详见设计图纸	m	426	108.5	46221	
33	040303002002	混凝土基础	1、侧、平石及树池边框C20混凝土护脚（含模板等） 2、详细参数及做法详见设计图纸	m3	41.93	620.72	26026.79	
34	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：三向土工格栅 2、详细参数及做法详见设计图纸	m2	1800	18.06	32508	
35	040205003001	隔离柱	1、类型、材质：φ150*900*5mm不锈钢管 2、外防护类型：采用黄黑相间的IV类反光膜 3、详细参数及做法详见设计图纸	套	18	205.27	3694.86	
36	040303024001	检查井井周加固	1、名称、部位：检查井周边 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼圈梁 3、上、下限位筒具体要求详见设计图纸 4、详细参数及做法详见设计图纸	套	1	1556.47	1556.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					244430.54	
		分部分项合计					1205354.26	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：摊铺机进场及安拆	台·次	1	11335.26	11335.26	
		单价措施合计					11335.26	
合计							1216689.52	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：科技路--道路工程(002)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1425

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417备注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	68.69	1103.67	12871.02	2587.94	1293.97	0.01	0.22	2.57	0.52	0.26
1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.0002		72.24	15535.15	3107.03	1553.52		0.01	3.11	0.62	0.31
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.0002	515.16		1738	450.63	225.32	0.1		0.35	0.09	0.05
综合人工工日		小计							0.11	0.23	6.03	1.23	0.62
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000066	3344.44	0.22		
	水	m3	0.0024	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.23	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	1425

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417备注3	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	51.52	827.75	9653.26	1940.96	970.48	0.01	0.17	1.93	0.39	0.19
1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.0002		72.24	15535.15	3107.03	1553.52		0.01	3.11	0.62	0.31
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.0002	515.16		1738	450.63	225.32	0.1		0.35	0.09	0.05
综合人工工日		小计							0.11	0.18	5.39	1.1	0.55
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.00005	3344.44	0.17		
	水	m3	0.0024	6.02	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.18	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417备注3	液压岩石破碎机 破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	51.52	827.75	9653.26	1940.96	970.48	0.01	0.08	0.97	0.19	0.1
1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.0001		72.24	15535.15	3107.03	1553.52		0.01	1.55	0.31	0.16
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.0001	515.16		1738	450.63	225.32	0.05		0.17	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.06	0.09	2.69	0.55	0.28
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000025	3344.44	0.08		
	水	m3	0.0012	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	041001003004	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417备注3	液压岩石破碎机 破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.000151	51.52	827.75	9653.26	1940.96	970.48	0.01	0.12	1.46	0.29	0.15
1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.000151		72.24	15535.15	3107.03	1553.52		0.01	2.35	0.47	0.23
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.000151	515.16		1738	450.63	225.32	0.08		0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.09	0.13	4.07	0.83	0.41
0.0008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000037	3344.44	0.12		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.001812	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	970.15	290.19	145.1	0.48	0.05	0.97	0.29	0.15
1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.00006		72.24	15535.15	3107.03	1553.52			0.93	0.19	0.09
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.00006	515.16		1738	450.63	225.32	0.03		0.1	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.51	0.05	2	0.51	0.25
0.0048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	水	m3	0.00072	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	970.15	290.19	145.1	0.48	0.05	0.97	0.29	0.15
1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.00004		72.24	15535.15	3107.03	1553.52			0.62	0.12	0.06
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.00004	515.16		1738	450.63	225.32	0.02		0.07	0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.5	0.05	1.66	0.43	0.22
0.0047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		

	水	m3	0.00048	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m	工程量	258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	0.528	72.08		0.07	14.43	7.22	38.06		0.04	7.62	3.81
1-311	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距7km以内	1000m3	0.000528		72.24	15535.15	3107.03	1553.52		0.04	8.2	1.64	0.82
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.000528	515.16		1738	450.63	225.32	0.27		0.92	0.24	0.12
综合人工工日		小计							38.33	0.04	9.16	9.5	4.75
0.3616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.006336	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	2465

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		125.52	31.29	15.65	0.31		1.26	0.31	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.26	0.31	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4773.23	255.47	100.74	50.37	2.48	47.73	2.55	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.48	47.73	2.55	1.01	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7560	0.38		
	细粒式沥青砼 AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.73	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	378.53	20.33	5.44	2.72	0.07	3.79	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.79	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	4716.52	3.77		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.79	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6693.66	213.58	88.4	44.2	2.28	66.94	2.14	0.88	0.44
综合人工工日		小计							2.28	66.94	2.14	0.88	0.44

0.0216工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							72.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7560	0.45		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.94	--	

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	2243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度0.6cm	100m2	0.01	151.16	434.21	105.26	51.28	25.64	1.51	4.34	1.05	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.51	4.34	1.05	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤			t	0.000072				943.3	0.07			
	砾石10			t	0.00888				117	1.04			
	乳化沥青			kg	0.624				5.15	3.21			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4.34		--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	2243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	473.11	20.33	5.44	2.72	0.07	4.73	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.73	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	4716.52	4.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	4513

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	18.79	4.97	2.48	0.06	0.09	0.19	0.05	0.02
2-241	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 15	100m2	0.01	256.63		149.4	81.21	40.6	2.57		1.49	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.63	0.09	1.68	0.86	0.43
0.0248工日		未计价材料费							59.12				
清单项目综合单价									64.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	4.5%抗裂型水泥稳定碎石	m3	0.153	386.4	59.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.21	--	

项目编码	04B001	项目名称	水泥净浆	计量单位	m2	工程量	2465

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	水泥净浆	m2	1		2.5					2.5			
综合人工工日		小计								2.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.5	--	
	材料费小计			--	2.5	--	

项目编码	040201021005	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	536

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	8505.09		911.83	455.92	4.56	8.51		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	8.51		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉						kg	0.0109	4.97	0.05			
	防渗土工膜（两布一膜）						m2	1.1152	7.54	8.41			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	8.51		--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1653

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		125.52	31.29	15.65	0.31		1.26	0.31	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.26	0.31	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	1496

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5185.7	84.63	289.77	144.89	13.64	51.86	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	51.86	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.7				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	6cm透水砖	m2	0.97752	45	43.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.348	2.58		
	中(粗)砂	t	0.033219	151	5.02		
	水	m3	0.003093	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	51.86	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1496

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层10mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	5335.7		106.68	53.34	5.33	53.36		1.07	0.53
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	1.37	0.59	0.87	0.45	0.22
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.001497	297.12	965.93		59.42	29.71	0.44	1.45		0.09	0.04
综合人工工日		小计							8	55.72	0.87	1.78	0.88
0.0756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C25透水水泥混凝土	m3	0.102	519	52.94		
	水	m3	0.0655	6.02	0.39		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	石粉	kg	0.190718	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.00479	0.94			
	石油沥青60～100#	t	0.00019	4716.52	0.9		
	石棉	kg	0.188622	2.57	0.48		
	煤	t	0.000048	943.3	0.05		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.72	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1496

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	173.76	79.74	39.87	2.25	23.39	1.74	0.8	0.4
综合人工工日		小计							2.25	23.39	1.74	0.8	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水级配碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.39	--	

项目编码	040204007002	项目名称	树池砌筑	计量单位	套	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-181	砌筑树池 树池盖安装 再生塑料	10m2	0.15625	26			5.2	2.6	4.06			0.81	0.41
综合人工工日		小计							4.06			0.81	0.41
0.0391工日		未计价材料费											158.59
清单项目综合单价									163.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合材料树池盖板	m2	1.585938	100	158.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	158.59	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4773.23	255.47	100.74	50.37	2.48	47.73	2.55	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.48	47.73	2.55	1.01	0.5
0.0234工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							54.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7560	0.38		
	细粒式沥青砼 AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.73	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	378.53	20.33	5.44	2.72	0.07	3.79	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.79	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	4716.52	3.77		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.79	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6693.66	213.58	88.4	44.2	2.28	66.94	2.14	0.88	0.44
综合人工工日		小计							2.28	66.94	2.14	0.88	0.44
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		

	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	7560	0.45		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.94	--	

项目编码	040203004002	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度0.6cm	100m2	0.01	151.16	434.21	105.26	51.28	25.64	1.51	4.34	1.05	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.51	4.34	1.05	0.51	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.000072	943.3	0.07		
	砾石10	t	0.00888	117	1.04		
	乳化沥青	kg	0.624	5.15	3.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.34	--	

项目编码	040203003004	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	473.11	20.33	5.44	2.72	0.07	4.73	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.73	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	4716.52	4.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040201021004	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	12127.41		911.83	455.92	4.56	12.13		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	12.13		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻纤格栅	m2	1.1152	10.65	11.88		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	12.13	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	8.89	18.79	4.97	2.48	0.06	0.09	0.19	0.05	0.02
2-241	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 15	100m2	0.01	256.63		149.4	81.21	40.6	2.57		1.49	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.63	0.09	1.68	0.86	0.43
0.0248工日		未计价材料费											59.12
清单项目综合单价													64.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0147	6.02	0.09		
	4.5%抗裂型水泥稳定碎石	m3	0.153	386.4	59.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.21	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	487

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	221.55		97.31	48.65	4.87	2.22		0.97	0.49

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			4.87	2.22		0.97	0.49
0.0459工日	未计价材料费			116.73				
清单项目综合单价				125.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩侧石33*15cm	m	1.015	115	116.73			
	石灰膏	m3	0.002232	285	0.64			
	中(粗)砂	t	0.010143	151	1.53			
	水	m3	0.00375	6.02	0.02			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.348	0.01			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	118.95		--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	487
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	221.55		133.18	66.59	6.66	2.22		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	2.22		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									41.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30混凝土平石30*15cm						m	1.015	30	30.45			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.0408	0.348	0.01			
	中(粗)砂						t	0.010143	151	1.53			
	水						m3	0.00375	6.02	0.02			
	石灰膏						m3	0.002232	285	0.64			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	32.67		--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	465
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	307.32		247.85	123.93	12.39	3.07		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.07		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							95.41				
清单项目综合单价									114.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩平缘石20*15cm						m	1.015	94	95.41			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.204	0.348	0.07			
	中(粗)砂						t	0.014008	151	2.12			
	水						m3	0.00507	6.02	0.03			
	石灰膏						m3	0.002952	285	0.84			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	98.48		--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池围石	计量单位	m	工程量	426	
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	307.32		247.85	123.93	12.39	3.07		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.07		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							89.32				
清单项目综合单价									108.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩树池边框20*12cm						m	1.015	88	89.32			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.204	0.348	0.07			
	中(粗)砂						t	0.014008	151	2.12			
	水						m3	0.00507	6.02	0.03			
	石灰膏						m3	0.002952	285	0.84			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	92.39		--	

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	41.93
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	124.07	459.43		24.81	12.41	124.07	459.43		24.81	12.41
综合人工工日		小计							124.07	459.43		24.81	12.41
1.1705工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													620.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	447	455.94			
	水						m3	0.2	6.02	1.2			
	其他材料费								--	2.29		--	
	材料费小计								--	459.43		--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1800
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	12127.41		911.83	455.92	4.56	12.13		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	12.13		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三向土工格栅						m2	1.1152	10.65	11.88			
	U型穿钉R=90						kg	0.0324	5.87	0.19			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	12.13		--	

项目编码	040205003001	项目名称	隔离柱	计量单位	套	工程量	18
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-420	标杆安装 反光柱 φ90×1200以内(商品砼)(非泵送)	套	1	18.32	56.57	19.14	7.49	3.75	18.32	56.57	19.14	7.49	3.75
综合人工工日		小计							18.32	56.57	19.14	7.49	3.75
0.1728工日		未计价材料费											100
清单项目综合单价													205.27

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光隔离柱直径150mm（黄黑相间）	套	1	100	100		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.125	451	56.38		
	风镐凿子	根	0.04	4.72	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.57	--	

项目编码	040303024001	项目名称	检查井井周加固	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.173	859.66	4185.06	170.68	206.07	103.03	148.72	724.02	29.53	35.65	17.82
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	1095.62	4669.92	352.45	289.61	144.81	56.97	242.84	18.33	15.06	7.53
D00010	限位桶	套	1		260					260			
综合人工工日		小计							205.69	1226.86	47.86	50.71	25.35
1.9405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1556.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	0.17992	3953	711.22		
	电焊条	kg	1.53624	6.25	9.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.51035	6.25	3.19		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5278	457	241.2		
	草袋子	只	0.2756	0.86	0.24		
	水	m3	0.19552	6.02	1.18		
	电	kW·h	0.24336	0.89	0.22		
	其他材料费			--	260.01	--	
	材料费小计			--	1226.86	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1350	73.26	4934.19	1256.84	628.42	1350	73.26	4934.19	1256.84	628.42
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1298.88	475.78	237.89	1080		1298.88	475.78	237.89
综合人工工日		小计							2430	73.26	6233.07	1732.62	866.31
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11335.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	73.26		--	
	材料费小计								--	73.26		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	22022.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18250.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3771.74			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20075.38			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	365.01			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	365.01			
合计					42827.48			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：科技路--道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29472.7	100	29472.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1259517	2	25190.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1259517	0.34	4282.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1259517		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1288989.7	9	116009.07
合计					145481.77

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	22022.08										
2	临时设施	20075.38										
3	建筑工人实名制费用	365.01										
4	智慧工地费用	365.01										
5	社会保险费	25190.34										
6	住房公积金	4282.36										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：科技路--道路工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	163940.02	
1.1	人工费	28296.49	
1.2	材料费	119069.51	
1.3	施工机具使用费	6218.93	
1.4	企业管理费	6904.91	
1.5	利润	3450.18	
2	措施项目费	90997.33	
2.1	单价措施项目费	82388.52	
2.2	总价措施项目费	8608.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4426.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5924.35	
5	税金	23477.55	
6	工程造价	284339.25	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管道及检查井						
1	040501001004	管道包封	1、名称：反开挖管道包封 2、材质：C25混凝土 3、具体做法参见设计图纸	m3	14	595.41	8335.74	
2	040501001001	D400钢筋混凝土管铺设	1、名称：雨水口连接管 2、形式：反开挖施工 3、规格：D400钢筋混凝土管（II级） 4、接口方式：承插橡胶圈接口 5、检测要求：进行CCTV检测，竣工管线勘测 6、详细参数及做法详见设计图纸	m	20	154.67	3093.4	
3	040501001002	D500钢筋混凝土管铺设	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层 2、管座材质：135°-C20混凝土基础（含混凝土模板） 3、规格：D500钢筋混凝土管（II级） 4、接口方式：承插橡胶圈接口,密封胶填缝 5、检测要求：进行CCTV检测，竣工管线勘测 6、详细参数及做法详见设计图纸	m	242	349.79	84649.18	
4	040504002001	Φ1000的圆形钢筋混凝土井	1、检查井规格：Φ1000的圆形钢筋混凝土雨水检查井，做法参见20S515 第 29、31~33、35 页 2、井筒：井筒采用预制混凝土井筒 3、井盖井座：用防沉降球墨铸铁井盖（带铰链的）井座，具有五防功能（防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声），材质球墨铸铁（QT500-7），井盖上有“雨”字样 4、踏步材质、规格：灰口铸铁踏步 5、配备球墨铸铁防坠板，承重能力≥350 公斤 6、配备智能模块防沉降雨水井盖 7、详细参数及做法详见图纸设计及其他规范要求	座	7	4115.09	28805.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040504002002	Φ1250的圆形钢筋混凝土井	1、检查井规格：Φ1250的圆形钢筋混凝土雨水检查井，做法参见20S515 第 29、31~33、35 页 2、井筒：井筒采用预制混凝土井筒 3、井盖井座：用防沉降球墨铸铁井盖（带铰链的）井座，具有五防功能（防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声），材质球墨铸铁（QT500-7），井盖上有“雨”字样 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、配备球墨铸铁防坠板，承重能力≥350 公斤 6、配备智能模块防沉降雨水井盖 7、详细参数及做法详见图纸设计及其他规范要求	座	1	4894.82	4894.82	
6	040504002003	1700*1700mm矩形三通钢筋混凝土井	1、检查井规格：1700×1700矩形三通钢筋砼雨水检查井做法详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515 第 59~60、67~68、70~72 页）。 2、井筒：井筒采用预制混凝土井筒 3、井盖井座：用防沉降球墨铸铁井盖（带铰链的）井座，具有五防功能（防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声），材质球墨铸铁（QT500-7），井盖上有“雨”字样 4、踏步材质、规格：灰口铸铁踏步 5、球墨铸铁防坠板，厚10mm，重量≥10kg。 6、配备智能模块防沉降雨水井盖 7、详细参数及做法详见图纸设计及其他规范要求	座	1	10762.59	10762.59	
7	040504009001	雨水口	1、规格：砖砌偏沟式双篦雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号：连体式重型球墨铸铁井圈，球墨铸铁QT500-7 3、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼 4、砌筑材料品种、规格：MU15烧结实心砖 5、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 6、详细参数及做法详见图纸	座	7	1659.68	11617.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504009002	雨水口	1、规格：砖砌偏沟式四篦雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号：连体式重型球墨铸铁井圈，球墨铸铁QT500-7 3、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼 4、砌筑材料品种、规格：MU15烧结实心砖 5、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 6、详细参数及做法详见图纸	座	1	3319.36	3319.36	
9	040504009003	雨水口加固	1、名称：双篦雨水口 2、材质：C35钢筋砼 3、详细参数及做法详见设计图纸及其他规范要求	座	7	940.18	6581.26	
10	040504009004	雨水口加固	1、名称：四篦雨水口 2、材质：C35钢筋砼 3、详细参数及做法详见设计图纸及其他规范要求	座	1	1880.28	1880.28	
		分部小计					163940.02	
		分部分项合计					163940.02	
1	041107002001	排水、降水	1、名称：轻型井点降水 2、要求：满足施工降水需要	米	334	241.11	80530.74	
2	041101005001	井字架	1、井深：4m内	座	9	206.42	1857.78	
		单价措施合计					82388.52	
合计							246328.54	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：科技路--排水工程(003)

项目编码	040501001004	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4759.35		183.8	91.9	91.9	475.94		18.38	9.19
综合人工工日		小计							91.9	475.94		18.38	9.19
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									595.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.0332	6.02	6.22		
	其他材料费			--	9.34	--	
	材料费小计			--	475.94	--	

项目编码	040501001001	项目名称	D400钢筋混凝土管铺设	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	944.04		296.17	248.04	124.02	9.44		2.96	2.48	1.24
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	26.73		137.84	32.91	16.46	2.67		13.78	3.29	1.65
综合人工工日		小计							12.11		16.74	5.77	2.89
0.1148工日		未计价材料费							117.16				
清单项目综合单价									154.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	D400钢筋混凝土管（II级）D=400	m	1.01	116	117.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.16	--	

项目编码	040501001002	项目名称	D500钢筋混凝土管铺设	计量单位	m	工程量	242

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0078	670.45	2373.67	27.24	139.54	69.77	5.23	18.51	0.21	1.09	0.54
6-179	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.01	1209.88		382.81	318.54	159.27	12.1		3.83	3.19	1.59
6-340	沥青油膏承插接口 管径500mm以内	10个口	0.05	63.28	0.06		12.66	6.33	3.16			0.63	0.32
6-837	渠(管)道基础C20混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0144	1856.36	135.73	153.71	402.01	201.01	26.73	1.95	2.21	5.79	2.89
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0058	1998.42	1575.23	146.83	429.05	214.53	11.59	9.14	0.85	2.49	1.24
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	26.73		137.84	32.91	16.46	2.67		13.78	3.29	1.65
综合人工工日		小计							61.48	29.6	20.88	16.48	8.23
0.5805工日		未计价材料费							213.12				
清单项目综合单价									349.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.155142	117	18.15		
	D500钢筋混凝土管（II级）D=500	m	1.01	146	147.46		
	沥青油膏1:2	m3	0.00075	3.86			
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.14688	447	65.66		
	草袋子	只	0.70357	0.86	0.61		
	电	kW·h	0.058752	0.89	0.05		
	水	m3	0.209138	6.02	1.26		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001015	6.25	0.01		
	圆钉	kg	0.121458	4.97	0.6		
	模板木材	m3	0.000835	2014	1.68		
	复合木模板面板	m2	0.1218	43.4	5.29		
	零星卡具	kg	0.127844	4.18	0.53		
	脱模剂	kg	0.058	17.15	0.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.038767	0.348	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000102	151	0.02		
	其他材料费			--	0.4	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	242.72	--	

项目编码	040504002001	项目名称	Φ1000的圆形钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1525	杯型基础 复合木模	100m2	0.011057	2311.12	1801.96	161.92	494.61	247.3	25.55	19.92	1.79	5.47	2.73
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.055543	996.14	4180.58	133.07	225.84	112.92	55.33	232.2	7.39	12.54	6.27
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.020686	627.94	4177.59	153.86	156.36	78.18	12.99	86.42	3.18	3.23	1.62
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.050871	1162.82	1714.63	3.86	233.34	116.67	59.15	87.22	0.2	11.87	5.94
6-468	C25盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	545.86	1997.05	10.86	111.34	55.67	545.86	1997.05	10.86	111.34	55.67
D00001	球墨铸铁防坠板	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							698.88	2622.81	23.42	144.45	72.23
6.5933工日		未计价材料费							553.3				
清单项目综合单价									4115.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.065236	6.25	0.41		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.256301	6.25	1.6		
	圆钉	kg	0.347803	4.97	1.73		
	模板木材	m3	0.042143	2014	84.88		
	复合木模板面板	m2	0.232197	43.4	10.08		
	零星卡具	kg	0.204002	4.18	0.85		
	脱模剂	kg	0.376117	17.15	6.45		
	钢支撑	kg	0.329277	4.1	1.35		
	钢筋φ10以外	t	0.079278	3953	313.39		
	电焊条	kg	0.603734	6.25	3.77		
	水	m3	2.836021	6.02	17.07		

	窨井盖智能管理系统	座	1	220	220		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	300	333.3		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	444	104.34		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	451	59.53		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.836	451	828.04		
	机砖	百块	0.41	90.4	37.06		
	沥青漆	kg	0.517	10.29	5.32		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	电	kW·h	0.978	0.89	0.87		
	防沉降球墨铸铁井盖（带铰链的）井座雨水	套	1	750	750		
	铸铁爬梯	kg	21.594	4.5	97.17		
	球墨铸铁防坠板	座	1	200	200		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.490662	0.348	0.52		
	中(粗)砂	t	0.003918	151	0.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	55.371	0.348	19.27		
	中(粗)砂	t	0.172156	151	26		
	防水剂	kg	2.47865	4.29	10.63		
	其他材料费			--	39.15	--	
	材料费小计			--	3176.11	--	

项目编码	040504002002	项目名称	Φ1250的圆形钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1525	杯型基础 复合木模	100m2	0.0128	2311.12	1801.96	161.92	494.61	247.3	29.58	23.07	2.07	6.33	3.17
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0671	996.14	4180.58	133.07	225.84	112.92	66.84	280.52	8.93	15.15	7.58
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0259	627.94	4177.59	153.86	156.36	78.18	16.26	108.2	3.98	4.05	2.02
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0607	1162.82	1714.63	3.86	233.34	116.67	70.58	104.08	0.23	14.16	7.08
6-469	C25盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1250 适用管径600～800 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	702.57	2428.24	20.05	144.52	72.26	702.57	2428.24	20.05	144.52	72.26
D00001	球墨铸铁防坠板	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							885.83	3144.11	35.26	184.21	92.11

8.357工日	未计价材料费						553.3
清单项目综合单价							4894.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.07552	6.25	0.47		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.31062	6.25	1.94		
	圆钉	kg	0.406912	4.97	2.02		
	模板木材	m3	0.050212	2014	101.13		
	复合木模板面板	m2	0.2688	43.4	11.67		
	零星卡具	kg	0.23616	4.18	0.99		
	脱模剂	kg	0.444854	17.15	7.63		
	钢支撑	kg	0.381184	4.1	1.56		
	钢筋φ10以外	t	0.09672	3953	382.33		
	电焊条	kg	0.73656	6.25	4.6		
	水	m3	3.502163	6.02	21.08		
	窨井盖智能管理系统	座	1	220	220		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	300	333.3		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.234	451	105.53		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	444	135.86		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.122	451	957.02		
	机砖	百块	2.18	90.4	197.07		
	防沉降球墨铸铁井盖（带铰链的）井座雨水	套	1	750	750		
	铸铁爬梯	kg	21.594	4.5	97.17		
	沥青漆	kg	0.623	10.29	6.41		
	草袋子	只	4.702	0.86	4.04		
	电	kW·h	1.161	0.89	1.03		
	球墨铸铁防坠板	座	1	200	200		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.77605	0.348	0.62		
	中(粗)砂	t	0.004668	151	0.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	94.94	0.348	33.04		
	中(粗)砂	t	0.388784	151	58.71		
	防水剂	kg	3.2306	4.29	13.86		
	其他材料费			--	47.63	--	
	材料费小计			--	3697.41	--	

项目编码	040504002003	项目名称	1700*1700mm矩形三通钢筋混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	1549.72	4681.94	153.71	340.69	170.34	89.88	271.55	8.92	19.76	9.88
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	1320.76	4785.1		264.15	132.08	174.34	631.63		34.87	17.43
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0018	2924.01	1533.86	76.04	600.01	300.01	5.26	2.76	0.14	1.08	0.54
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0946	627.94	4177.59	153.86	156.36	78.18	59.4	395.2	14.56	14.79	7.4
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.251	1933.61	4730.29		386.72	193.36	485.34	1187.3		97.07	48.53
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2307	2493.01	2223.03	231.23	544.85	272.42	575.14	512.85	53.34	125.7	62.85
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.3053	784.93	4177.59	192.32	195.45	97.73	239.64	1275.42	58.72	59.67	29.84
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.204	1691.76	4720.03	153.71	369.09	184.55	345.12	962.89	31.36	75.29	37.65
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0706	2773.17	1465.97	126.15	579.86	289.93	195.79	103.5	8.91	40.94	20.47
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	2122.97	4903.13	153.71	455.34	227.67	131.62	303.99	9.53	28.23	14.12
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0934	627.94	4177.59	153.86	156.36	78.18	58.65	390.19	14.37	14.6	7.3
6-914*3	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井	座	1	62.01	48.86		12.4	6.2	62.01	48.86		12.4	6.2
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7822.36		95.06	47.53	47.53	782.24		9.51	4.75
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0118	2103.57	5426.52	369.88	494.69	247.35	24.82	64.03	4.36	5.84	2.92
D00001	球墨铸铁防坠板	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							2494.54	7132.41	204.21	539.75	269.88
23.5333工日		未计价材料费							121.8				
清单项目综合单价									10762.59				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.6724	444	1186.55		
	电	kW·h	3.01526	0.89	2.68		
	水	m3	8.465706	6.02	50.96		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.9066	457	1785.32		
	草袋子	只	20.160468	0.86	17.34		
	混凝土垫块	m3	0.00108	557	0.6		
	模板木材	m3	0.193722	1586.47	307.33		
	复合木模板面板	m2	0.0378	43.4	1.64		
	钢支撑	kg	0.026118	4.1	0.11		
	零星卡具	kg	1.011618	4.18	4.23		
	圆钉	kg	5.719693	4.97	28.43		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.950096	6.25	5.94		
	钢筋φ10以外	t	0.513032	3953	2028.02		
	电焊条	kg	4.331771	6.25	27.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.406809	6.25	8.79		
	铁件	kg	15.065902	5.15	77.59		
	脱模剂	kg	3.013	17.15	51.67		
	木支撑	m3	0.135421	1449.26	196.26		
	嵌缝料	kg	2.307	1.89	4.36		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6293	457	287.59		
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.404	300	121.2		
	铸铁爬梯	kg	8.91	4.5	40.1		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防沉降球墨铸铁井盖（带铰链的）井座雨水	套	1	750	750		
	球墨铸铁防坠板	座	1	200	200		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	24.1738	0.348	8.41		
	中(粗)砂	t	0.063538	151	9.59		
	防水剂	kg	0.41775	4.29	1.79		
	其他材料费			--	45.58	--	
	材料费小计			--	7254.21	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	260.17	1302.91	10.85	54.2	27.1	260.17	1302.91	10.85	54.2	27.1
综合人工工日		小计							260.17	1302.91	10.85	54.2	27.1
2.4544工日		未计价材料费							4.45				
清单项目综合单价									1659.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.01	445	4.45		
	机砖	百块	5.5	90.4	497.2		
	水	m3	0.4178	6.02	2.52		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.199	444	88.36		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	444	12.88		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.091	0.89	0.08		
	铸铁雨水井箅收水井	套	2.02	280	565.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	86.155	0.348	29.98		
	中(粗)砂	t	0.475449	151	71.79		
	其他材料费			--	25.54	--	
	材料费小计			--	1307.36	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592*2	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	520.33	2605.82	21.7	108.41	54.2	520.33	2605.82	21.7	108.41	54.2
综合人工工日		小计							520.33	2605.82	21.7	108.41	54.2
4.9088工日		未计价材料费							8.9				
清单项目综合单价									3319.36				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.02	445	8.9		
	机砖	百块	11	90.4	994.4		
	水	m3	0.8356	6.02	5.03		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.398	444	176.71		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.058	444	25.75		
	沥青漆	kg	1.722	10.29	17.72		
	草袋子	只	0.242	0.86	0.21		
	电	kW·h	0.182	0.89	0.16		
	铸铁雨水井箅收水井	套	4.04	280	1131.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	172.31	0.348	59.96		
	中(粗)砂	t	0.950898	151	143.59		
	其他材料费			--	51.09	--	
	材料费小计			--	2614.72	--	

项目编码	040504009003	项目名称	雨水口加固	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.071357	664.09	4180.58	88.71	150.56	75.28	47.39	298.31	6.33	10.74	5.37
3-287	C35基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0861	1095.62	4761.27	352.45	289.61	144.81	94.33	409.95	30.35	24.94	12.47
综合人工工日		小计							141.72	708.26	36.68	35.68	17.84
1.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													940.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.218281	6.25	1.36		
	钢筋φ10以外	t	0.074211	3953	293.36		
	电焊条	kg	0.565147	6.25	3.53		
	水	m3	0.333726	6.02	2.01		
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.873915	466	407.24		
	草袋子	只	0.45633	0.86	0.39		
	电	kW·h	0.402948	0.89	0.36		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	708.26	--	

项目编码	040504009004	项目名称	雨水口加固	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1427	664.09	4180.58	88.71	150.56	75.28	94.77	596.57	12.66	21.48	10.74
3-287	C35基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1722	1095.62	4761.27	352.45	289.61	144.81	188.67	819.89	60.69	49.87	24.94
综合人工工日		小计							283.44	1416.46	73.35	71.35	35.68
2.6739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1880.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.436519	6.25	2.73		
	钢筋φ10以外	t	0.148408	3953	586.66		
	电焊条	kg	1.130184	6.25	7.06		
	水	m3	0.66745	6.02	4.02		
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.74783	466	814.49		
	草袋子	只	0.91266	0.86	0.78		
	电	kW·h	0.805896	0.89	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1416.46	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	米	工程量	334

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.1	315.99	316.35	178.65	98.93	49.46	31.6	31.64	17.87	9.89	4.95
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.1	219.42		61.02	56.09	28.04	21.94		6.1	5.61	2.8
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	0.205389	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67	58.78	2.78	22.7	16.3	8.15
综合人工工日		小计							112.32	34.42	46.67	31.8	15.9

1.0597工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							241.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点井管φ40	m	0.192473	13.21	2.54		
	中(粗)砂	t	0.103	151	15.55		
	橡胶管φ50	m	0.17	26.76	4.55		
	水	m3	1.818	6.02	10.94		
	轻型井点总管φ100	m	0.008216	40.94	0.34		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	34.42	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							152.53	8.13		30.51	15.25
1.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40						个	0.571	6.32	3.61			
	卡具及零星扣件						kg	0.134	4.18	0.56			
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	8.13		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	4426.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3668.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	758.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4035.38			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	73.37			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	73.37			
合计					8608.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：科技路--排水工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5924.35	100	5924.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	253177.35	2	5063.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	253177.35	0.34	860.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	253177.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	260861.7	9	23477.55
合计					29401.9

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4426.69										
2	临时设施	4035.38										
3	建筑工人实名制费用	73.37										
4	智慧工地费用	73.37										
5	社会保险费	5063.55										
6	住房公积金	860.8										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：科技路--排水工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	112549.48	
1.1	人工费	15365.62	
1.2	材料费	88725.56	
1.3	施工机具使用费	774.3	
1.4	企业管理费	5687.18	
1.5	利润	1996.82	
2	措施项目费	3511.53	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3511.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1586.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2866.71	
5	税金	10703.49	
6	工程造价	129631.21	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040103001001	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、要求：满足设计密实度要求	m3	65	344.33	22381.45	
2	040501003001	铸铁管	1、基础类型： 砂基础 2、规格：DN150球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、检测要求：进行试压、消毒冲洗，竣工管线勘测 5、详细参数及做法详见设计图纸	m	258	180.23	46499.34	
3	040504001001	砌筑井	1、检查井规格：砖砌圆形φ1200立式闸阀井 2、井筒：砖砌井筒 3、井盖井座：防盗型球墨铸铁井盖（带铰链的）井座，材质球墨铸铁（QT500-7），井盖上有“给水”字样 4、详细参数及做法详见图纸设计及图集《市政给水管道工程及附属设施》07MS101	座	2	4282.48	8564.96	
4	040504001003	砌筑井	1、检查井规格：砖砌圆形φ1200排气阀井 2、井筒：砖砌井筒 3、井盖井座：防盗型球墨铸铁井盖（带铰链的）井座，材质球墨铸铁（QT500-7），井盖上有“给水”字样 4、详细参数及做法详见图纸设计及图集《市政给水管道工程及附属设施》07MS101	座	1	4282.48	4282.48	
5	040504001004	砌筑井	1、检查井规格：砖砌圆形φ800排泥湿井 2、井筒：砖砌井筒 3、井盖井座：防盗型球墨铸铁井盖（带铰链的）井座，材质球墨铸铁（QT500-7），井盖上有“给水”字样 4、详细参数及做法详见图纸设计及图集《市政给水管道工程及附属设施》07MS101	座	1	6842.8	6842.8	
6	040504001002	砌筑井	1、检查井规格：砖砌1160*850mm水表井 2、基础材质及厚度：c25砼基础 3、井盖井座：采用保温井盖 4、详细参数及做法详见图纸设计及其他规范要求	座	2	1711.87	3423.74	
7	040502005001	阀门	1、名称：DN80泄水阀 2、规格材质： 铸铁	个	1	401.31	401.31	
8	040502005002	阀门	1、名称：DN50复合排气阀 2、规格材质：铸铁	个	1	282.82	282.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040502005003	阀门	1、名称：DN150闸阀 2、规格材质：铸铁	个	2	947.35	1894.7	
10	040502005004	阀门	1、名称：DN100闸阀 2、规格材质：铸铁	个	2	526.21	1052.42	
11	040502010001	消火栓	1、名称：室外智能消火栓 2、规格型号：SS100/65-1.0	台	2	639.97	1279.94	
12	040502009001	水表	1、名称：垂直螺翼式消防水表 2、规格型号：DN100	套	2	1619.71	3239.42	
13	040502005005	伸缩器	1、名称：DN100伸缩器 2、规格材质：铸铁	个	2	460.21	920.42	
14	040502001001	铸铁管管件	1、名称：消火栓承插单支盘三通 2、规格材质：DN150xDN100，球墨铸铁	个	2	489.95	979.9	
15	040502001002	铸铁管管件	1、名称：排气三通 2、规格材质：DN150xDN50，球墨铸铁	个	1	409.95	409.95	
16	040502001003	铸铁管管件	1、名称：承插单支盘底排泥三通 2、规格材质：DN150xDN80，球墨铸铁	个	1	449.95	449.95	
17	040502001004	铸铁管管件	1、名称：90°弯头 2、规格材质：DN150xDN150，球墨铸铁	个	1	459.95	459.95	
18	040502001005	铸铁管管件	1、名称：可拆式双法兰传力接头 2、规格材质：DN150，球墨铸铁	个	2	449.95	899.9	
19	040502001006	铸铁管管件	1、名称：盘承短管 2、规格材质：DN150，球墨铸铁	个	2	449.95	899.9	
20	040502001007	铸铁管管件	1、名称：盘插短管 2、规格材质：DN150，球墨铸铁	个	2	449.95	899.9	
21	040502004001	橡胶接头	1、名称：橡胶接头 2、规格材质：DN80	个	1	297.95	297.95	
22	040502001008	铸铁管管件	1、名称：球甲 2、规格材质：DN100，球墨铸铁	个	4	437.81	1751.24	
23	040502001009	铸铁管管件	1、名称：双承球弯头 2、规格材质：DN100*90°，球墨铸铁	个	2	397.81	795.62	
24	040502001010	铸铁管管件	1、名称：双法兰球弯头 2、规格材质：DN100*90°，球墨铸铁	个	4	397.81	1591.24	
25	040502001011	铸铁管管件	1、名称：双法兰球短管 2、规格材质：DN100 L=0.5m，球墨铸铁	个	2	317.81	635.62	
26	040502001012	铸铁管管件	1、名称：双法兰球短管 2、规格材质：DN100 L=1m，球墨铸铁	个	2	317.81	635.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040503002001	混凝土支墩	1、名称：90°弯头支墩 2、混凝土强度等级：C20 3、详细参数及做法详见图纸设计及图集《柔性接口给水管道支墩》（10S505）	个	1	669.02	669.02	
28	040503001001	砌筑支墩	1、名称：三通支墩 2、砌筑材料、规格：砖砌，DN150*DN100 3、详细参数及做法详见图纸设计及图集《柔性接口给水管道支墩》（10S505）	个	2	11.24	22.48	
29	040503001002	砌筑支墩	1、名称：三通支墩 2、砌筑材料、规格：砖砌，DN150*DN80 3、详细参数及做法详见图纸设计及图集《柔性接口给水管道支墩》（10S505）	个	1	11.78	11.78	
30	040503001003	砌筑支墩	1、名称：三通支墩 2、砌筑材料、规格：砖砌，DN150*DN50 3、详细参数及做法详见图纸设计及图集《柔性接口给水管道支墩》（10S505）	个	1	11.78	11.78	
31	040503001004	砌筑支墩	1、名称：弯管支墩 2、砌筑材料、规格：砖砌，DN100*90° 3、详细参数及做法详见图纸设计及图集《柔性接口给水管道支墩》（10S505）	个	4	15.47	61.88	
		分部分项合计					112549.48	
		单价措施合计						
合计							112549.48	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：科技路--给水工程(004)

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	165.75	58.23	44.8	275.39	1.74	16.58	5.82
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	16.58	5.82
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									344.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	266.7	79.99	17.52	98.68	34.67	2.67	0.8	0.18	0.99	0.35
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	194.4	134.26		71.93	25.27	1.94	1.34		0.72	0.25
5-59	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	99.43	25.63		36.79	12.93	9.94	2.56		3.68	1.29
综合人工工日		小计							14.55	4.7	0.18	5.39	1.89
0.1373工日		未计价材料费							153.52				
清单项目综合单价									180.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.57	0.09		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	6.25	0.02		

	水	m3	0.2545	6.02	1.53		
	氧气	m3	0.01235	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.00408	15.44	0.06		
	漂白粉	kg	0.0053	3.43	0.02		
	D150 球墨铸铁管(给水)	m	1.01	152	153.52		
	橡胶圈DN150	个	0.2575	9.43	2.43		
	润滑油	kg	0.0088	7.72	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	158.22	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-468+[5-469]*2.5	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深 2.00m(商品砼)(非泵送)	座	1	982.96	2748.65	59.39	363.7	127.78	982.96	2748.65	59.39	363.7	127.78
综合人工工日		小计							982.96	2748.65	59.39	363.7	127.78
9.2732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4282.48

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.742	451	334.64		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.345	444	153.18		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.223	451	100.57		
	机砖	百块	11.585	90.4	1047.28		
	沥青漆	kg	1.2475	10.29	12.84		
	草袋子	只	1.937	0.86	1.67		
	电	kW·h	0.559	0.89	0.5		
	水	m3	1.37775	6.02	8.29		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	防盗型球墨铸铁井盖（带铰链的）井座给水	套	1	600	600		
	铸铁爬梯	kg	20.5755	4.5	92.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	273.8345	0.348	95.29		
	中(粗)砂	t	1.413857	151	213.49		
	其他材料费			--	39.09	--	

	材料费小计	--	2748.65	--

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-468+[5-469]*2.5	M10直筒式砖砌圆形阀门井 井内径 1.2m 深 2.00m(商品砼)(非泵送)	座	1	982.96	2748.65	59.39	363.7	127.78	982.96	2748.65	59.39	363.7	127.78
综合人工工日		小计							982.96	2748.65	59.39	363.7	127.78
9.2732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4282.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.742	451	334.64		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.345	444	153.18		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.223	451	100.57		
	机砖	百块	11.585	90.4	1047.28		
	沥青漆	kg	1.2475	10.29	12.84		
	草袋子	只	1.937	0.86	1.67		
	电	kW·h	0.559	0.89	0.5		
	水	m3	1.37775	6.02	8.29		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.56	87.9	49.22		
	防盗型球墨铸铁井盖（带铰链的）井座给水	套	1	600	600		
	铸铁爬梯	kg	20.5755	4.5	92.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	273.8345	0.348	95.29		
	中(粗)砂	t	1.413857	151	213.49		
	其他材料费			--	39.09	--	
	材料费小计			--	2748.65	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-490	M10圆形排泥湿井 井内径 0.8m 井深6.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	1771.98	4110.24	74.59	655.63	230.36	1771.98	4110.24	74.59	655.63	230.36

综合人工工日		小计			1771.98	4110.24	74.59	655.63	230.36
16.7168工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									6842.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.223	444	99.01			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.502	451	226.4			
	机砖		百块	24.35	90.4	2201.24			
	沥青漆		kg	1.961	10.29	20.18			
	草袋子		只	0.266	0.86	0.23			
	电		kW·h	0.325	0.89	0.29			
	水		m3	1.4738	6.02	8.87			
	钢筋混凝土管φ300		m	0.56	87.9	49.22			
	防盗型球墨铸铁井盖（带铰链的）井座给水		套	1	600	600			
	铸铁爬梯		kg	39.875	4.5	179.44			
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	582.244	0.348	202.62			
	中(粗)砂		t	2.968676	151	448.27			
	其他材料费				--	74.47		--	
	材料费小计				--	4110.24		--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	6292.36		175.86	61.79	47.53	629.24		17.59	6.18
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0884	1658.58	6205.7	71.2	613.67	215.62	146.62	548.58	6.29	54.25	19.06
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0327	1549.72	4754.77	153.71	573.4	201.46	50.68	155.48	5.03	18.75	6.59
综合人工工日		小计							244.83	1333.3	11.32	90.59	31.83
2.3097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1711.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆					kg	0.768338		10.29	7.91			
	铸铁井盖井座水表					套	1		600	600			
	机砖					百块	4.816916		90.4	435.45			

	水	m3	0.483858	6.02	2.91		
	铸铁爬梯	kg	7.499856	4.5	33.75		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.33354	451	150.43		
	电	kW·h	0.133416	0.89	0.12		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	60.883175	0.348	21.19		
	中(粗)砂	t	0.36693	151	55.41		
	其他材料费			--	26.13	--	
	材料费小计			--	1333.3	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	25.86	2.52		9.57	3.36	25.86	2.52		9.57	3.36
综合人工工日		小计							25.86	2.52		9.57	3.36
0.244工日		未计价材料费							360				
清单项目综合单价									401.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN80泄水阀	个	1	360	360		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	362.52	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-647	焊接法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	14.31	1.36		5.29	1.86	14.31	1.36		5.29	1.86
综合人工工日		小计							14.31	1.36		5.29	1.86
0.135工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									282.82				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	DN50复合排气阀	个	1	260	260		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.07	19.38	1.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	261.36	--	

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	47.28	5.43		17.49	6.15	47.28	5.43		17.49	6.15
综合人工工日		小计							47.28	5.43		17.49	6.15
0.446工日		未计价材料费							871				
清单项目综合单价									947.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN150闸阀	个	1	871	871		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.28	19.38	5.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	876.43	--	

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		14.04	4.93	37.95	3.29		14.04	4.93
综合人工工日		小计							37.95	3.29		14.04	4.93
0.358工日		未计价材料费							466				
清单项目综合单价									526.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN100闸阀	个	1	466	466		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	469.29	--	

项目编码	040502010001	项目名称	消火栓	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-62	室外地上式消火栓 1.0MPa 深100型	套	1	81.62	3.54		30.2	10.61	81.62	3.54		30.2	10.61
综合人工工日		小计							81.62	3.54		30.2	10.61
0.77工日		未计价材料费							514				
清单项目综合单价									639.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓	套	1	514	514		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.392	0.18		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	517.54	--	

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-400	法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀) 公称直径100mm以内	组	1	513.04	380.97	169.18	189.82	66.7	513.04	380.97	169.18	189.82	66.7
综合人工工日		小计							513.04	380.97	169.18	189.82	66.7
4.84工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									1619.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂直螺翼式消防水表 DN100	个	1	300	300		
	平焊法兰DN100	片	2	42.17	84.34		
	焊接钢管DN100	m	2.25	43.42	97.7		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.08	19.01	39.54		
	带帽带垫螺栓	kg	17.187	5.57	95.73		
	铅油	kg	0.9	14.58	13.12		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	电焊条	kg	4.77	6.25	29.81		

	氧气	m3	0.78	2.83	2.21		
	乙炔气	kg	0.26	15.44	4.01		
	机油5～7#	kg	1.2	10.72	12.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	680.97	--	

项目编码	040502005005	项目名称	伸缩器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		14.04	4.93	37.95	3.29		14.04	4.93
综合人工工日		小计							37.95	3.29		14.04	4.93
0.358工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									460.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN100伸缩器	个	1	400	400		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	403.29	--	

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							340				
清单项目综合单价									489.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓承插单支盘三通DN150xDN100	个	1	340	340		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	361.16	--

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									409.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气三通DN150xDN50	个	1	260	260		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	281.16	--	

项目编码	040502001003	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									449.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插单支盘底排泥三通DN150xDN80	个	1	300	300		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	321.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502001004	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							310				
清单项目综合单价									459.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90°弯头DN150xDN150	个	1	310	310		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	331.16	--	

项目编码	040502001005	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									449.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可拆式双法兰传力接头DN150	个	1	300	300		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	321.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502001006	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									449.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘承短管DN150	个	1	300	300		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	321.16	--	

项目编码	040502001007	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									449.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盘插短管DN150	个	1	300	300		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	321.16	--	

项目编码	040502004001	项目名称	橡胶接头	计量单位	个	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-333	塑料管件胶圈安装 管外径90mm以内	个	1	16.96	17.43	0.08	6.28	2.2	16.96	17.43	0.08	6.28	2.2	
综合人工工日		小计							16.96	17.43	0.08	6.28	2.2	
0.16工日		未计价材料费							255					
清单项目综合单价									297.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	DN80 橡胶接头						套	1	255	255				
	橡胶圈DN90						个	2.369	6.86	16.25				
	砂布						张	0.6	1.03	0.62				
	润滑油						kg	0.072	7.72	0.56				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	272.43		--		

项目编码	040502001008	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-244	铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径100mm以内	个	1	65.93	38.92		24.39	8.57	65.93	38.92		24.39	8.57	
综合人工工日		小计							65.93	38.92		24.39	8.57	
0.622工日		未计价材料费							300					
清单项目综合单价									437.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	球甲 DN100						个	1	300	300				
	青铅						kg	6.188	5.45	33.72				
	木柴						kg	0.22	0.94	0.21				
	氧气						m3	0.075	2.83	0.21				
	乙炔气						kg	0.025	15.44	0.39				
	焦炭						kg	2.478	1.27	3.15				
	油浸麻丝						kg	0.227	4.63	1.05				
	其他材料费								--	0.19		--		
	材料费小计								--	338.92		--		

项目编码	040502001009	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-244	铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径100mm以内	个	1	65.93	38.92		24.39	8.57	65.93	38.92		24.39	8.57
综合人工工日		小计							65.93	38.92		24.39	8.57
0.622工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									397.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双承球 弯头 DN100*90°	个	1	260	260		
	青铅	kg	6.188	5.45	33.72		
	木柴	kg	0.22	0.94	0.21		
	氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
	乙炔气	kg	0.025	15.44	0.39		
	焦炭	kg	2.478	1.27	3.15		
	油浸麻丝	kg	0.227	4.63	1.05		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	298.92	--	

项目编码	040502001010	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-244	铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径100mm以内	个	1	65.93	38.92		24.39	8.57	65.93	38.92		24.39	8.57
综合人工工日		小计							65.93	38.92		24.39	8.57
0.622工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									397.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双法兰球弯头 DN100*90°	个	1	260	260		
	青铅	kg	6.188	5.45	33.72		
	木柴	kg	0.22	0.94	0.21		
	氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
	乙炔气	kg	0.025	15.44	0.39		
	焦炭	kg	2.478	1.27	3.15		
	油浸麻丝	kg	0.227	4.63	1.05		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	298.92	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502001011	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-244	铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径100mm以内	个	1	65.93	38.92		24.39	8.57	65.93	38.92		24.39	8.57
综合人工工日		小计							65.93	38.92		24.39	8.57
0.622工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									317.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双法兰球短管 DN100 L=0.5m	个	1	180	180		
	青铅	kg	6.188	5.45	33.72		
	木柴	kg	0.22	0.94	0.21		
	氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
	乙炔气	kg	0.025	15.44	0.39		
	焦炭	kg	2.478	1.27	3.15		
	油浸麻丝	kg	0.227	4.63	1.05		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	218.92	--	

项目编码	040502001012	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-244	铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径100mm以内	个	1	65.93	38.92		24.39	8.57	65.93	38.92		24.39	8.57
综合人工工日		小计							65.93	38.92		24.39	8.57
0.622工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									317.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双法兰球短管 DN100 L=1m	个	1	180	180		
	青铅	kg	6.188	5.45	33.72		
	木柴	kg	0.22	0.94	0.21		
	氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
	乙炔气	kg	0.025	15.44	0.39		
	焦炭	kg	2.478	1.27	3.15		

新点网上招投标系统

	油浸麻丝	kg	0.227	4.63	1.05		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	218.92	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.109	918.98	4759.35		340.02	119.47	100.17	518.77		37.06	13.02
综合人工工日		小计							100.17	518.77		37.06	13.02
0.945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									669.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.1118	451	501.42		
	电	kW·h	0.44472	0.89	0.4		
	水	m3	1.126188	6.02	6.78		
	其他材料费			--	10.17	--	
	材料费小计			--	518.77	--	

项目编码	040503001001	项目名称	砌筑支墩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-838	墙身、拱盖 墙身M7.5砖砌	10m3	0.00085	1351.61	5751.72		500.1	175.71	1.15	4.89		0.43	0.15
6-852	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.00145	1287.05	1188.99	67.36	476.21	167.32	1.87	1.72	0.1	0.69	0.24
综合人工工日		小计							3.02	6.61	0.1	1.12	0.39
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	0.045526	90.4	4.12		
	水	m3	0.001607	6.02	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.220229	0.348	0.77		
	中(粗)砂	t	0.007968	151	1.2		

新点网上招投标系统

	防水剂	kg	0.087792	4.29	0.38		
	水	m3	0.000946	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	6.61	--	

项目编码	040503001002	项目名称	砌筑支墩	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-838	墙身、拱盖 墙身M7.5砖砌	10m3	0.0009	1351.61	5751.72		500.1	175.71	1.22	5.18		0.45	0.16
6-852	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.0015	1287.05	1188.99	67.36	476.21	167.32	1.93	1.78	0.1	0.71	0.25
综合人工工日		小计							3.15	6.96	0.1	1.16	0.41
0.0297工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	0.048204	90.4	4.36		
	水	m3	0.001701	6.02	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.308092	0.348	0.8		
	中(粗)砂	t	0.008324	151	1.26		
	防水剂	kg	0.090819	4.29	0.39		
	水	m3	0.000978	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.96	--	

项目编码	040503001003	项目名称	砌筑支墩	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-838	墙身、拱盖 墙身M7.5砖砌	10m3	0.0009	1351.61	5751.72		500.1	175.71	1.22	5.18		0.45	0.16
6-852	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.0015	1287.05	1188.99	67.36	476.21	167.32	1.93	1.78	0.1	0.71	0.25
综合人工工日		小计							3.15	6.96	0.1	1.16	0.41
0.0297工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							11.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	0.048204	90.4	4.36		
	水	m3	0.001701	6.02	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.308092	0.348	0.8		
	中(粗)砂	t	0.008324	151	1.26		
	防水剂	kg	0.090819	4.29	0.39		
	水	m3	0.000978	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.96	--	

项目编码	040503001004	项目名称	砌筑支墩	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-838	墙身、拱盖 墙身M7.5砖砌	10m3	0.0012	1351.61	5751.72		500.1	175.71	1.62	6.9		0.6	0.21
6-852	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.001925	1287.05	1188.99	67.36	476.21	167.32	2.48	2.29	0.13	0.92	0.32
综合人工工日		小计							4.1	9.19	0.13	1.52	0.53
0.0387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	0.064272	90.4	5.81		
	水	m3	0.002268	6.02	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.986637	0.348	1.04		
	中(粗)砂	t	0.01086	151	1.64		
	防水剂	kg	0.116551	4.29	0.5		
	水	m3	0.001255	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	9.19	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1586.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1350.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	236.35			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1857.07			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	33.76			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	33.76			
合计					3511.53			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：科技路--给水工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2866.71	100	2866.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116061.01	2.1	2437.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116061.01	0.37	429.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116061.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	118927.72	9	10703.49
合计					13570.2

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1586.94										
2	临时设施	1857.07										
3	建筑工人实名制费用	33.76										
4	智慧工地费用	33.76										
5	社会保险费	2437.28										
6	住房公积金	429.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：科技路--给水工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	229688.81	
1.1	人工费	42858.76	
1.2	材料费	151815.81	
1.3	施工机具使用费	11013.62	
1.4	企业管理费	18425.47	
1.5	利润	5575.15	
2	措施项目费	6913.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6913.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2985.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5844.08	
5	税金	21820.19	
6	工程造价	264266.73	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通安全设施						
1	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：200*80cm 3、板面反光材料等级：2mm 厚的铝合金板，二级反光材料 4、详细参数及做法详见设计图*	块	3	1416.9	4250.7	
2	040205004002	标志板	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：八边形ϕ60cm 3、板面反光材料等级：1.5mm 厚的铝合金板，二级反光材料 4、详细参数及做法详见设计图	块	2	470.66	941.32	
3	040205004003	标志板	1、类型：注意行人标志 2、材质、规格尺寸：三角形边长70cm 3、板面反光材料等级：1.5mm 厚的铝合金板，二级反光材料 4、详细参数及做法详见设计图	块	2	488.4	976.8	
4	040205004004	标志板	1、类型：注意行人标志 2、材质、规格尺寸：60*60cm 3、板面反光材料等级：1.5mm 厚的铝合金板，二级反光材料 4、详细参数及做法详见设计图	块	2	488.4	976.8	
5	040205004005	标志板	1、类型：禁止向左转弯标志、限速标志、禁止停车标志、禁止鸣喇叭标志 2、材质、规格尺寸：ϕ60cm 3、板面反光材料等级：1.5mm 厚的铝合金板，二级反光材料 4、详细参数及做法详见设计图	块	8	470.66	3765.28	
6	040205003001	标杆	1、类型：单柱Ⅰ型 2、材质：焊接钢管ϕ89*3500*5mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层、700*700*900mmC25钢筋混凝土基础（包含模板） 4、油漆品种：热浸镀锌处理 5、详细参数及做法详见设计图	根	4	2315.2	9260.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040205003002	标杆	1、类型：单柱Ⅱ型 2、材质：焊接钢管φ89*4200*5mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层、900*900*1100mmC25钢筋混凝土基础（含钢筋、预埋铁件及模板） 4、油漆品种：热浸镀锌处理 5、详细参数及做法详见设计图	根	2	1662.53	3325.06	
8	040205003008	标杆	1、类型：单柱Ⅲ型 2、材质：焊接钢管φ114*5100*5mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层、900*900*1100mmC25钢筋混凝土基础（含钢筋、预埋铁件及模板） 4、油漆品种：热浸镀锌处理 5、详细参数及做法详见设计图	根	2	1751.26	3502.52	
9	040205003003	标杆	1、类型：2F悬臂 2、材质：热轧无缝钢管立柱φ273*7*6400mm，F悬臂φ133*6*2614mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层、1400*2000*2200mmC25钢筋混凝土基础（含钢筋、预埋铁件及模板） 4、油漆品种：热浸镀锌处理 5、详细参数及做法详见设计图	根	3	12665.92	37997.76	
10	040205003004	路名牌	1、类型：路名牌1.35*0.4m 2、材质：直杆钢管 3、标杆规格尺寸：89*2500*5mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼基础600*600*800mm（含钢筋、预埋铁件及模板） 5、油漆品种：热镀锌 6、土方开挖、回填、外运综合考虑 7、详细参数及做法详见设计图纸	套	2	1193.34	2386.68	
11	040205012001	隔离护栏	1、类型：京式护栏 2、规格、型号：3m 3、材料品种：护栏样式要满足甲方要求，统一订购成品 4、详细参数及做法详见设计图纸	m	155	203.89	31602.95	
		分部小计					98986.67	
		智能交通设施						
12	040205015001	监控信号控制柜	1、类型：监控信号控制柜 2、配置要求：含智能机箱、接地、基础 3、详细参数及做法详见设计图	台	1	31185.99	31185.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040205020001	监控摄像机	1、类型：高清视频监控 2、规格、型号：800万像素	台	1	4683.68	4683.68	
14	040803002001	电缆保护管	1、名称：镀锌钢管 ϕ110*6mm 2、敷设方式：埋地 3、含安装辅材	m	50	114.38	5719	
15	040803002002	电缆保护管	1、名称：HDPE管 ϕ75*4.5mm 2、敷设方式：埋地 3、含安装辅材	m	544	54	29376	
16	040501019001	包封混凝土	1、混凝土强度等级：C20	m3	22.3	623.45	13902.94	
17	040205001001	手孔井	1、材料品种：Φ600mm砖砌手孔井 2、垫层、厚度：C10砼垫层 3、详细参数及做法详见设计图纸	座	9	1207.92	10871.28	
18	040806001001	接地极	1、材质：镀锌角钢 2、规格：50*50*5 3、含安装辅材	m	30	28.63	858.9	
19	040806001002	接地极	1、名称：镀锌扁钢 2、材质：40*5 3、含安装辅材	m	30	54.58	1637.4	
20	040806002001	接地母线	1、名称：电缆 vv1*6mm2	m	50	46.77	2338.5	
21	040803001001	电缆	1、名称：交通电缆 2、规格 ：NHVV2*10mm2	m	390	11.72	4570.8	
		分部小计					105144.49	
		路面标线						
22	040205009001	清除标线	1、清除方法：化学清除	m2	115	78.51	9028.65	
23	040205006004	可跨超对向车道分界线	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、线型：黄色虚线，线长4m，间隔6m，线宽0.15m	m	150.2	3.07	461.11	
24	040205006011	可跨超对向车道分界线二	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、线型：白色虚线，线长2m，间隔4m，线宽0.15m	m	230.31	2.82	649.47	
25	040205006001	车行道边缘实线	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、线型：白色实线，线宽0.15m	m	287.03	5.15	1478.2	
26	040205006006	车行道边缘虚线	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、线型：白色虚线，线长2m，间隔4m，线宽0.15m	m	60.85	2.82	171.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	040205008001	人行横道线	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、形式：白色实线，线宽0.45m	m2	51.04	146.07	7455.41	
28	040205006003	禁止跨越对向车行道分界线	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、线型：黄色实线，线宽0.15m	m	382.54	5.15	1970.08	
29	040205006007	停车让行线	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、形式：白色实线，线宽0.2m	m	23.27	5.16	120.07	
30	040205006010	减速让行线	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、形式：白色虚线，线宽0.2m	m	4.89	5.17	25.28	
31	040205007001	直行箭头	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、规格尺寸：3m箭头	个	2	201.62	403.24	
32	040205007009	直行箭头	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、规格尺寸：6m箭头	个	1	316.26	316.26	
33	040205007006	左转箭头	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、规格尺寸：6m箭头	个	1	282.31	282.31	
34	040205007010	右转箭头	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、规格尺寸：6m箭头	个	1	282.31	282.31	
35	040205007002	右转箭头	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、规格尺寸：3m箭头	个	4	193.14	772.56	
36	040205007004	人行横道预告标志	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、规格尺寸：1.5m*3m	个	4	199.03	796.12	
37	040205007007	非机动车道标记	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、规格尺寸：详见设计图纸	个	5	192.14	960.7	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040205007008	停车让行标记	1、工艺：反光热熔型，涂层厚度2±0.2mm，表面撒玻璃珠。 2、规格尺寸：详见设计图纸	个	2	192.14	384.28	
		分部小计					25557.65	
		分部分项合计					229688.81	
		单价措施合计						
合计							229688.81	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：科技路--交通工程(005)

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		192.96	23.38	7.07	54.38		192.96	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		192.96	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							1139.11				
清单项目综合单价									1416.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200*80cm 标志板2m2以内	块	1	1109.11	1109.11		
	紧固件	套	6	5	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1139.11	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.94	16.41	4.96	38.16		134.94	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.94	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							276.19				
清单项目综合单价									470.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八边形φ60cm标志板1m2以内	块	1	266.19	266.19		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	276.19	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.94	16.41	4.96	38.16		134.94	16.41	4.96

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计		38.16		134.94	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费						293.93
清单项目综合单价								488.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三角形边长70cm 标志板1m2以内	块	1	283.93	283.93			
	紧固件	套	2	5	10			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	293.93		--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.94	16.41	4.96	38.16		134.94	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.94	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											293.93
清单项目综合单价													488.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	60*60cm 标志板1m2以内					块		1	283.93	283.93			
	紧固件					套		2	5	10			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	293.93		--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.94	16.41	4.96	38.16		134.94	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		134.94	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											276.19
清单项目综合单价													470.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ф60cm 标志板1m2以内					块		1	266.19	266.19			
	紧固件					套		2	5	10			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	276.19	--

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-208	人工挖电杆坑 三类土 坑深1m以内	个	1	37.1			15.95	4.82	37.1			15.95	4.82
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0081	692.18	2231.19		297.64	89.98	5.61	18.07		2.41	0.73
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1095.62	31.37	352.45	471.12	142.43	48.32	1.38	15.54	20.78	6.28
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	2.744	192.71	144.89		82.87	25.05	528.8	397.58		227.4	68.74
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.02955	1765.96	4324.08	82.97	759.36	229.57	52.18	127.78	2.45	22.44	6.78
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.5	20.51	6.2	47.7		28.5	20.51	6.2
综合人工工日		小计							719.71	544.81	46.49	309.49	93.55
6.7896工日		未计价材料费							601.15				
清单项目综合单价									2315.2				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碎石50～80	t	0.12393	117	14.5		
碎石25～40	t	0.030537	117	3.57		
非泵送商品混凝土 C25	m3	0.447615	451	201.87		
草袋子	只	0.23373	0.86	0.2		
水	m3	0.165816	6.02	1		
电	kW·h	0.206388	0.89	0.18		
组合钢模板	kg	16.1896	4.29	69.45		
钢管支撑	kg	6.36608	3.59	22.85		
零星卡具	kg	33.0652	4.18	138.21		
普通成材	m3	0.08232	1372.08	112.95		
圆钉	kg	0.65856	4.97	3.27		
脱模剂	kg	2.744	17.15	47.06		
模板嵌缝料	kg	1.372	2.76	3.79		

	钢筋ϕ10以内	t	0.030141	4185	126.14		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.261813	6.25	1.64		
	单柱Ⅰ型 ϕ89*3500*5mm	套	1	399.28	399.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1145.96	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-208	人工挖电杆坑 三类土 坑深1m以内	个	1	37.1			15.95	4.82	37.1			15.95	4.82
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0121	692.18	2231.19		297.64	89.98	8.38	27		3.6	1.09
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0891	1095.62	31.37	352.45	471.12	142.43	97.62	2.8	31.4	41.98	12.69
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.396	192.71	144.89		82.87	25.05	76.31	57.38		32.82	9.92
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ϕ10以内	t	0.037	1765.96	4324.08	82.97	759.36	229.57	65.34	159.99	3.07	28.1	8.49
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	1	47.7		28.5	20.51	6.2	47.7		28.5	20.51	6.2
综合人工工日		小计							332.45	247.17	62.97	142.96	43.21
3.1362工日		未计价材料费							833.77				
清单项目综合单价									1662.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.18513	117	21.66		
	碎石25～40	t	0.045617	117	5.34		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.904365	451	407.87		
	草袋子	只	0.47223	0.86	0.41		
	水	m3	0.335016	6.02	2.02		
	电	kW·h	0.416988	0.89	0.37		
	组合钢模板	kg	2.3364	4.29	10.02		
	钢管支撑	kg	0.91872	3.59	3.3		
	零星卡具	kg	4.7718	4.18	19.95		

	普通成材	m3	0.01188	1372.08	16.3		
	圆钉	kg	0.09504	4.97	0.47		
	脱模剂	kg	0.396	17.15	6.79		
	模板嵌缝料	kg	0.198	2.76	0.55		
	钢筋φ10以内	t	0.03774	4185	157.94		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.32782	6.25	2.05		
	单柱 II 型 φ89*4200*5mm	套	1	425.9	425.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1080.94	--	

项目编码	040205003008	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-208	人工挖电杆坑 三类土 坑深1m以内	个	1	37.1			15.95	4.82	37.1			15.95	4.82
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0121	692.18	2231.19		297.64	89.98	8.38	27		3.6	1.09
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0891	1095.62	31.37	352.45	471.12	142.43	97.62	2.8	31.4	41.98	12.69
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.396	192.71	144.89		82.87	25.05	76.31	57.38		32.82	9.92
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.037	1765.96	4324.08	82.97	759.36	229.57	65.34	159.99	3.07	28.1	8.49
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		28.5	20.51	6.2	47.7		28.5	20.51	6.2
综合人工工日		小计							332.45	247.17	62.97	142.96	43.21
3.1362工日		未计价材料费							922.5				
清单项目综合单价									1751.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.18513	117	21.66		
	碎石25～40	t	0.045617	117	5.34		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.904365	451	407.87		
	草袋子	只	0.47223	0.86	0.41		
	水	m3	0.335016	6.02	2.02		

	电	kW·h	0.416988	0.89	0.37		
	组合钢模板	kg	2.3364	4.29	10.02		
	钢管支撑	kg	0.91872	3.59	3.3		
	零星卡具	kg	4.7718	4.18	19.95		
	普通成材	m3	0.01188	1372.08	16.3		
	圆钉	kg	0.09504	4.97	0.47		
	脱模剂	kg	0.396	17.15	6.79		
	模板嵌缝料	kg	0.198	2.76	0.55		
	钢筋φ10以内	t	0.03774	4185	157.94		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.32782	6.25	2.05		
	单柱III型 φ114*5100*5mm	套	1	514.63	514.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1169.67	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-209	人工挖电杆坑 三类土 坑深2m以内	个	1	53			22.79	6.89	53			22.79	6.89
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0352	692.18	2231.19		297.64	89.98	24.36	78.54		10.48	3.17
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.616	1095.62	31.37	352.45	471.12	142.43	674.9	19.32	217.11	290.21	87.74
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.496	192.71	144.89		82.87	25.05	288.29	216.76		123.97	37.47
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.164667	859.66	4185.06	170.68	369.65	111.76	141.56	689.14	28.11	60.87	18.4
2-427	标杆安装 F杆 φ273×8500以内	套	1	254.4		322.58	109.39	33.07	254.4		322.58	109.39	33.07
综合人工工日		小计							1436.51	1003.76	567.8	617.71	186.74
13.552工日		未计价材料费							8853.4				
清单项目综合单价									12665.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.53856	117	63.01		
	碎石25～40	t	0.132704	117	15.53		

	非泵送商品混凝土 C25	m3	6.2524	451	2819.83		
	草袋子	只	3.2648	0.86	2.81		
	水	m3	2.31616	6.02	13.94		
	电	kW·h	2.88288	0.89	2.57		
	组合钢模板	kg	8.8264	4.29	37.87		
	钢管支撑	kg	3.47072	3.59	12.46		
	零星卡具	kg	18.0268	4.18	75.35		
	普通成材	m3	0.04488	1372.08	61.58		
	圆钉	kg	0.35904	4.97	1.78		
	脱模剂	kg	1.496	17.15	25.66		
	模板嵌缝料	kg	0.748	2.76	2.06		
	钢筋φ10以外	t	0.171254	3953	676.97		
	电焊条	kg	1.462243	6.25	9.14		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.485768	6.25	3.04		
	热轧无缝钢管立柱φ273*7*6400mm，F悬臂φ133*6*2614mm	套	1	6033.57	6033.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9857.16	--	

项目编码	040205003004	项目名称	路名牌	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0029	5460.7			2348.1	709.89	15.84			6.81	2.06
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0288	1095.62	4609.02	352.45	471.12	142.43	31.55	132.74	10.15	13.57	4.1
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.01855	1765.96	4324.08	82.97	759.36	229.57	32.76	80.21	1.54	14.09	4.26
2-417	标杆安装 柱式标杆 φ60×3000以内	套	1	38.16		22.62	16.41	4.96	38.16		22.62	16.41	4.96
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		134.94	16.41	4.96	38.16		134.94	16.41	4.96
综合人工工日		小计							156.47	212.95	169.25	67.29	20.34
1.4761工日		未计价材料费							567.04				
清单项目综合单价									1193.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.29232	451	131.84		
	草袋子	只	0.15264	0.86	0.13		
	水	m3	0.108288	6.02	0.65		
	电	kW·h	0.134784	0.89	0.12		
	钢筋ϕ10以内	t	0.018921	4185	79.18		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.164353	6.25	1.03		
	89*2500*5mm 标杆ϕ89×2500	套	0.81	337.17	273.11		
	路名牌1.35*0.4m1m2以内	块	1	283.93	283.93		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	779.99	--	

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-532	车行道隔离护栏安装 中心隔离护栏 固定式	m	1	13.36	26.87	6.33	5.74	1.74	13.36	26.87	6.33	5.74	1.74
综合人工工日		小计							13.36	26.87	6.33	5.74	1.74
0.126工日		未计价材料费							149.85				
清单项目综合单价									203.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定式车行分隔栏	片	0.333	450	149.85		
	防锈漆	kg	0.727	12.86	9.35		
	无光调和漆	kg	0.494	12.86	6.35		
	带帽螺栓M8×85	套	0.816	0.3	0.24		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.366	0.348	4.3		
	中(粗)砂	t	0.022302	151	3.37		
	碎石5～16	t	0.027486	117	3.22		
	水	m3	0.006615	6.02	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	176.72	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205015001	项目名称	监控信号控制柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-28	落地式控制箱安装 半周长1m以内 四路	套	1	336.76	115.86	39.03	144.81	43.78	336.76	115.86	39.03	144.81	43.78
8-213	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	1	47.7	6.18	87.13	20.51	6.2	47.7	6.18	87.13	20.51	6.2
8-201	C25钢筋混凝土基础	m3	0.363	177.02	574.54	42.21	76.12	23.01	64.26	208.56	15.32	27.63	8.35
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2231.19		297.64	89.98	2.91	9.37		1.25	0.38
综合人工工日		小计							451.63	339.97	141.48	194.2	58.71
4.2606工日		未计价材料费							30000				
清单项目综合单价									31185.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通信号控制机	个	1	30000	30000		
	铜接线端子DT-25mm2	个	16.48	4.23	69.71		
	电缆固定压板(铁件)	kg	1.02	4.63	4.72		
	精制六角带帽螺栓M12×85～100	套	4	0.54	2.16		
	电焊条	kg	0.72541	6.25	4.53		
	凡士林	kg	0.04	13.98	0.56		
	棉纱线	kg	0.02	5.57	0.11		
	铜接地线25mm2	m	2.05	16.88	34.6		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.07	14.05	0.98		
	组合钢模板	kg	0.35574	4.29	1.53		
	模板木材	m3	0.001815	2014	3.66		
	钢筋φ10以内	t	0.01452	4185	60.77		
	圆钉	kg	0.0363	4.97	0.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.04719	6.25	0.29		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06534	6.25	0.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.135399	348	47.12		
	中(粗)砂	t	0.2178	151	32.89		
	碎石40	t	0.46827	117	54.79		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.02904	4.18	0.12		
	钢支撑	kg	0.14157	4.1	0.58		
	碎石50～80	t	0.06426	117	7.52		
	碎石25～40	t	0.015834	117	1.85		
	其他材料费			--	10.47	--	
	材料费小计			--	30339.97	--	

项目编码	040205020001	项目名称	监控摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	47.25	14.29	109.89	0.62	11.63	47.25	14.29
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	47.25	14.29
0.99工日		未计价材料费							4500				
清单项目综合单价									4683.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800万像素 监控摄像机	台	1	4500	4500		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4500.62	--	

项目编码	040803002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	506.97	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.07	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.07	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							62.81				
清单项目综合单价									114.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管φ110*6mm	m	1.03	60.977	62.81		

新点网上招投标系统

	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.25	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	12.86	0.58		
	电焊条	kg	0.0136	6.25	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	67.88	--	

项目编码	040803002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	544

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-325	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1804.12	74.88	365.37	775.77	234.54	18.04	0.75	3.65	7.76	2.35
综合人工工日		小计							18.04	0.75	3.65	7.76	2.35
0.1702工日		未计价材料费							21.45				
清单项目综合单价									54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管ϕ75*4.5mm	m	1.1918	18	21.45		
	塑料管接头	个	0.1995	3.55	0.71		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.25	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.2	--	

项目编码	040501019001	项目名称	包封混凝土	计量单位	m3	工程量	22.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土	10m3	0.1	918.98	67.15	174.17	395.16	119.47	91.9	6.72	17.42	39.52	11.95
综合人工工日		小计							91.9	6.72	17.42	39.52	11.95
0.867工日		未计价材料费							455.94				
清单项目综合单价									623.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	1.02	447	455.94		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.0332	6.02	6.22		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	462.66	--	

项目编码	040205001001	项目名称	手孔井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0148	1549.72	4681.94	153.71	666.38	201.46	22.94	69.29	2.27	9.86	2.98
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.070878	1982.09	6306.23	99.91	852.3	257.67	140.49	446.97	7.08	60.41	18.26
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.021978	2023.96	924.05	67.36	870.3	263.11	44.48	20.31	1.48	19.13	5.78
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	2620.36		204.38	61.79	47.53	262.04		20.44	6.18
综合人工工日		小计							255.44	798.61	10.83	109.84	33.2
2.4097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1207.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.15096	444	67.03		
	电	kW·h	0.060384	0.89	0.05		
	水	m3	0.219003	6.02	1.32		
	机砖	百块	3.672189	90.4	331.97		
	沥青漆	kg	0.713565	10.29	7.34		
	铸铁爬梯	kg	6.01329	4.5	27.06		
	铸铁井盖井座50cm*50cm	套	1	240	240		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	100.514538	0.348	34.98		
	中(粗)砂	t	0.369614	151	55.81		
	水	m3	0.091726	6.02	0.55		
	中(粗)砂	t	0.111528	151	16.84		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	15.66	--
	材料费小计	--	798.61	--

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	0.4	37.1	2.8	10.91	15.95	4.82	14.84	1.12	4.36	6.38	1.93
综合人工工日		小计							14.84	1.12	4.36	6.38	1.93
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.06	6.25	0.38		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	扁钢-4×45	kg	0.104	5.539	0.58		
	沥青漆	kg	0.008	10.29	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.12	--	

项目编码	040806001002	项目名称	接地极	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费											8.81
清单项目综合单价													54.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢40*5	kg	1.57	5.61	8.81		
	电焊条	kg	0.02	6.25	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.97	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.58	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							1				
清单项目综合单价									46.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆W1*6mm2	m	0.1	10	1		
	电焊条	kg	0.02	6.25	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.16	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-551	地下走线安装 管内穿线 电源线	1km	0.001	1665.68	15.88		716.24	216.54	1.67	0.02		0.72	0.22
综合人工工日		小计							1.67	0.02		0.72	0.22
0.0157工日		未计价材料费							9.09				
清单项目综合单价									11.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHVV2*10mm2	m	1.03	8.83	9.09		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00254	6.25	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.11	--	

项目编码	040205009001	项目名称	清除标线	计量单位	m2	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-470	清除标线 化学清除	m2	1	47.7			20.51	6.2	47.7			20.51	6.2

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			47.7			20.51	6.2
0.45工日	未计价材料费							4.1
清单项目综合单价								78.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱漆剂	kg	2.05	2	4.1			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4.1		--	

项目编码	040205006004	项目名称	可跨超对向车道分界线	计量单位	m	工程量	150.2	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-462	分界虚线(4×6m)热熔漆	km	0.001	656.35	1427.25	608.26	282.23	85.33	0.66	1.43	0.61	0.28	0.09
综合人工工日	小计							0.66	1.43	0.61	0.28	0.09
0.0062工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												3.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.292397	4.44	1.3			
	底漆	kg	0.0102	3.99	0.04			
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01989	4.44	0.09			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1.43		--	

项目编码	040205006011	项目名称	可跨超对向车道分界线二	计量单位	m	工程量	230.31	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	1177.5	608.26	282.23	85.33	0.66	1.18	0.61	0.28	0.09
综合人工工日	小计							0.66	1.18	0.61	0.28	0.09
0.0062工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												2.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.24123	4.44	1.07			

	底漆	kg	0.008415	3.99	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	4.44	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	040205006001	项目名称	车行道边缘实线	计量单位	m	工程量	287.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3568.14	592.34	274.85	83.09	0.64	3.57	0.59	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.57	0.59	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	4.44	3.25		
	底漆	kg	0.0255	3.99	0.1		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	4.44	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	040205006006	项目名称	车行道边缘虚线	计量单位	m	工程量	60.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001001	656.35	1177.5	608.26	282.23	85.33	0.66	1.18	0.61	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.18	0.61	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.241471	4.44	1.07		
	底漆	kg	0.008423	3.99	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.016426	4.44	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	1.18	--

项目编码	040205008001	项目名称	人行横道线	计量单位	m2	工程量	51.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	21.62	6.87	32.41	9.8	75.37	21.62	6.87	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	21.62	6.87	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4.44	19.47		
	底漆	kg	0.17	3.99	0.68		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	4.44	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.62	--	

项目编码	040205006003	项目名称	禁止跨越对向车行道分界线	计量单位	m	工程量	382.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3568.14	592.34	274.85	83.09	0.64	3.57	0.59	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.57	0.59	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	4.44	3.25		
	底漆	kg	0.0255	3.99	0.1		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	4.44	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	040205006007	项目名称	停车让行线	计量单位	m	工程量	23.27

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001001	639.18	3568.14	592.34	274.85	83.09	0.64	3.57	0.59	0.28	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.57	0.59	0.28	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.731724	4.44	3.25		
	底漆	kg	0.025526	3.99	0.1		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049775	4.44	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	040205006010	项目名称	减速让行线	计量单位	m	工程量	4.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001002	639.18	3568.14	592.34	274.85	83.09	0.64	3.58	0.59	0.28	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.58	0.59	0.28	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.732455	4.44	3.25		
	底漆	kg	0.025551	3.99	0.1		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049824	4.44	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.58	--	

项目编码	040205007001	项目名称	直行箭头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-473	直行箭头(3m) 热熔漆	个	1	76.32	23.35	59.21	32.82	9.92	76.32	23.35	59.21	32.82	9.92

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			76.32	23.35	59.21	32.82	9.92
0.72工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								201.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.737	4.44	21.03			
	底漆	kg	0.184	3.99	0.73			
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.358	4.44	1.59			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	23.35		--	

项目编码	040205007009	项目名称	直行箭头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-476	直行箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	93.43	74.01	41.02	12.4	95.4	93.43	74.01	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	93.43	74.01	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料			kg		18.948			4.44	84.13			
	底漆			kg		0.736			3.99	2.94			
	反光材料(玻璃珠)			kg		1.432			4.44	6.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	93.43		--	

项目编码	040205007006	项目名称	左转箭头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	59.48	74.01	41.02	12.4	95.4	59.48	74.01	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	59.48	74.01	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													282.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料			kg		12.062			4.44	53.56			

	底漆	kg	0.469	3.99	1.87		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	4.44	4.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.48	--	

项目编码	040205007010	项目名称	右转箭头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-485	转弯箭头(6m) 热熔漆	个	1	95.4	59.48	74.01	41.02	12.4	95.4	59.48	74.01	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4	59.48	74.01	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													282.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	12.062	4.44	53.56		
	底漆	kg	0.469	3.99	1.87		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.912	4.44	4.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.48	--	

项目编码	040205007002	项目名称	右转箭头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-482	转弯箭头(3m) 热熔漆	个	1	76.32	14.87	59.21	32.82	9.92	76.32	14.87	59.21	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	14.87	59.21	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	3.015	4.44	13.39		
	底漆	kg	0.117	3.99	0.47		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.228	4.44	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.87	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205007004	项目名称	人行横道预告标志	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-521	文字标记 菱行预告标示(1×2.5m) 热熔漆	个	1	76.32	20.76	59.21	32.82	9.92	76.32	20.76	59.21	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	20.76	59.21	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.211	4.44	18.7		
	底漆	kg	0.164	3.99	0.65		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.318	4.44	1.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.76	--	

项目编码	040205007007	项目名称	非机动车道标记	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-518	文字标记 倒三角让行标记(1.2×3m) 热熔漆	个	1	76.32	13.87	59.21	32.82	9.92	76.32	13.87	59.21	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	13.87	59.21	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	2.813	4.44	12.49		
	底漆	kg	0.109	3.99	0.43		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.213	4.44	0.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.87	--	

项目编码	040205007008	项目名称	停车让行标记	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-518	文字标记 倒三角 让行标记 (1.2×3m) 热熔漆	个	1	76.32	13.87	59.21	32.82	9.92	76.32	13.87	59.21	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	13.87	59.21	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	2.813	4.44	12.49			
	底漆						kg	0.109	3.99	0.43			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.213	4.44	0.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.87		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	2985.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2756.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	229.69			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3789.87			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	68.91			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	68.91			
合计					6913.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：科技路--交通工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5844.08	100	5844.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	236602.46	2.1	4968.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	236602.46	0.37	875.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	236602.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	242446.54	9	21820.19
合计					27664.27

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2985.96										
2	临时设施	3789.87										
3	建筑工人实名制费用	68.91										
4	智慧工地费用	68.91										
5	社会保险费	4968.65										
6	住房公积金	875.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：科技路--交通工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	130230.43	
1.1	人工费	17730.12	
1.2	材料费	99691.55	
1.3	施工机具使用费	2883.52	
1.4	企业管理费	7621.5	
1.5	利润	2303.74	
2	措施项目费	3919.94	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3919.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1693	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3313.52	
5	税金	12371.75	
6	工程造价	149835.64	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040303002001	路灯基础	1、名称：10米成套路灯基础 2、基础：0.65*0.65*1.2m-C30钢筋混凝土基础 3、要求：预埋螺栓、法兰盘、接地极等具体做法见施工图 4、预留1根DN100PE管 5、具体做法详见设计图	座	11	863.12	9494.32	
2	040805001001	10m单臂路灯	1、名称：10米单臂路灯 2、灯杆材质、高度：内外热镀锌防腐、喷塑 3、灯架形式及臂长：单臂灯架 4、光源数量：80W高效LED灯 5、附件配置：包含灯杆内接线盒、熔断器、导线分流器、单灯控制器等 6、其他要求详见设计图纸	套	9	3180.15	28621.35	
3	040805001002	10m单臂路灯	1、名称：10米单臂路灯 2、灯杆材质、高度：内外热镀锌防腐、喷塑 3、灯架形式及臂长：单臂灯架 4、光源数量：120W高效LED灯 5、附件配置：包含灯杆内接线盒、熔断器、导线分流器、单灯控制器等 6、其他要求详见设计图纸	套	2	3144.64	6289.28	
4	040803002002	电缆保护管	1、名称：镀锌钢管RC100(φ108*4mm) 2、敷设方式：埋地 3、含安装辅材	m	170	114.38	19444.6	
5	040804001001	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：φ63*3.7	m	240	42.47	10192.8	
6	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1KV-5*25 3、敷设方式、部位：道路照明主干电缆	m	320	104.06	33299.2	
7	040803001002	电缆	1、名称：灯杆内接线 2、规格：BVV-3x2.5 3、敷设方式、部位：道路照明主干电缆	m	140	11.34	1587.6	
8	040205001001	电缆手孔井	1、材料品种：M7.5水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖，内外井壁用 1：2.5水泥砂浆抹面 2、规格尺寸：0.7*0.7*0.7m 3、盖板材质：C30钢筋混凝土盖板，配备成套“路灯” 标识球墨铸铁井盖 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础 5、具体做法详见设计图	座	4	1503.39	6013.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*50*5*2.5m	根(块)	11	122.23	1344.53	
10	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	12	52.82	633.84	
11	040803001003	380V外线引入	1、名称：外线引入 2、规格：380V 3、根据现场实际情况考虑，包含接入所有费用	项	1	13309.35	13309.35	
		分部分项合计					130230.43	
		单价措施合计						
合计							130230.43	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：科技路--照明工程(006)

项目编码	040303002001	项目名称	路灯基础	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0507	1095.62	31.37	464.7	471.12	142.43	55.55	1.59	23.56	23.89	7.22
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.312	192.71	144.89		82.87	25.05	60.13	45.21		25.86	7.82
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.001864	1765.96	4228.2	82.97	759.36	229.57	3.29	7.88	0.15	1.42	0.43
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.025564	1541.24	3945.75	403.42	662.73	200.36	39.4	100.87	10.31	16.94	5.12
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.93	46.78	9.12	2.76	21.2	4.93	46.78	9.12	2.76
8-330	砖、混凝土结构暗配 硬质聚乙烯管公称直径100mm以内	100m	0.02	1639.82	6.76	139.17	705.12	213.18	32.8	0.14	2.78	14.1	4.26
综合人工工日		小计							212.37	160.62	83.58	91.33	27.61
2.0034工日		未计价材料费							287.61				
清单项目综合单价									863.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.514605	457	235.17		
	草袋子	只	0.26871	0.86	0.23		
	水	m3	0.190632	6.02	1.15		
	电	kW·h	0.237276	0.89	0.21		
	组合钢模板	kg	1.8408	4.29	7.9		
	钢管支撑	kg	0.72384	3.59	2.6		
	零星卡具	kg	3.7596	4.18	15.72		
	普通成材	m3	0.00936	1372.08	12.84		
	圆钉	kg	0.07488	4.97	0.37		
	脱模剂	kg	0.312	17.15	5.35		
	模板嵌缝料	kg	0.156	2.76	0.43		
	HPB300钢筋φ8	t	0.001901	4091	7.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.016515	6.25	0.1		

新点网上招投标系统

	HRB400钢筋φ25	t	0.026842	3732	100.17		
	电焊条J422	kg	0.066466	6.25	0.42		
	电焊条	kg	0.5	6.25	3.13		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	DN100PE管dn100	m	2.3836	22	52.44		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.005	6.25	0.03		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	塑料焊条φ2.5	kg	0.0104	9	0.09		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	448.23	--	

项目编码	040805001001	项目名称	10m单臂路灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-72	熔断器、限位开关安装 限位开关普通式	个	1	57.24	14.33	2.76	24.61	7.44	57.24	14.33	2.76	24.61	7.44
8-386	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.1	47.7	11		20.51	6.2	4.77	1.1		2.05	0.62
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		23.96	20.51	6.2	47.7		23.96	20.51	6.2
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	926.44	1691.61	372.9	398.37	120.44	92.64	169.16	37.29	39.84	12.04
8-200	路灯设施编号 钉或粘路灯号牌	100个	0.01	265	99.84		113.95	34.45	2.65	1		1.14	0.34
8-87	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.2	46.64	38.71		20.06	6.06	9.33	7.74		4.01	1.21
综合人工工日		小计							214.33	193.33	64.01	92.16	27.85
2.022工日		未计价材料费							2588.47				
清单项目综合单价									3180.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	精制带母镀锌螺栓M10×70	套	5.125	0.67	3.43		
	电焊条	kg	0.15	6.25	0.94		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	裸铜线6mm2	kg	0.03	56.42	1.69		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.7	5.539	3.88		
	接线盒100×100×5	个	1.02	10	10.2		

	塑料护口(电线管用)dn15～20	个	2.225	0.27	0.6		
	锁紧螺母3×15～20	个	2.225	0.21	0.47		
	成套10米单悬臂LED路灯（含80W灯）	套	1.01	2528.78	2554.07		
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		
	直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
	羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
	铜芯聚氯乙烯绝缘线BVV3*2.5mm2	m	15	8.92	133.8		
	碳素钢丝	kg	0.011	3.6	0.04		
	路灯号牌	个	1.01	20	20.2		
	水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
	DXF1导线分流器	个	0.2	20	4		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电力复合脂一级	kg	0.004	17.15	0.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.012	17.15	0.21		
	汽油	kg	0.04	8.92	0.36		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
	其他材料费			--	4.95	--	
	材料费小计			--	2781.8	--	

项目编码	040805001002	项目名称	10m单臂路灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		23.96	20.51	6.2	47.7		23.96	20.51	6.2
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	926.44	1691.61	372.9	398.37	120.44	92.64	169.16	37.29	39.84	12.04
8-200	路灯设施编号 钉或粘路灯号牌	100个	0.01	265	99.84		113.95	34.45	2.65	1		1.14	0.34
8-87	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.2	46.64	38.71		20.06	6.06	9.33	7.74		4.01	1.21
综合人工工日		小计							152.32	177.9	61.25	65.5	19.79
1.437工日		未计价材料费							2667.88				
清单项目综合单价									3144.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套10米单悬臂LED路灯（含120W灯）	套	1.01	2617.5	2643.68		
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		
	直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
	羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		

	铜芯聚氯乙烯绝缘线BVV3*2.5mm2	m	15	8.92	133.8		
	碳素钢丝	kg	0.011	3.6	0.04		
	路灯号牌	个	1.01	20	20.2		
	水泥钉	十个	0.416	2.4	1		
	DXF1导线分流器	个	0.2	20	4		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电力复合脂一级	kg	0.004	17.15	0.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.012	17.15	0.21		
	汽油	kg	0.04	8.92	0.36		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
	其他材料费			--	4.92	--	
	材料费小计			--	2845.78	--	

项目编码	040803002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	506.97	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.07	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.07	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							62.81				
清单项目综合单价									114.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管RC100*4mm	m	1.03	60.977	62.81		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.25	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	12.86	0.58		
	电焊条	kg	0.0136	6.25	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	67.88	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	49	365.37	672.76	203.39	15.65	0.49	3.65	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.65	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							13.92				
清单项目综合单价									42.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管dn63	m	1.16	12	13.92		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.25	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	174.37	10.04	320.43	96.87	7.45	1.74	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.74	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							90.6				
清单项目综合单价									104.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆YJV-4*25	m	1	90.6	90.6		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	8.92	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.25	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	8.79	0.62		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.34	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	63.6	0.33		27.35	8.27	0.64			0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64			0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费							10.35				
清单项目综合单价									11.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BWVB-0.45/0.75-3x2.5	m	1.16	8.92	10.35		
	碳素钢丝	kg	0.0009	3.6			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.35	--	

项目编码	040205001001	项目名称	电缆手孔井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03175	1549.72	4754.77	153.71	666.38	201.46	49.2	150.96	4.88	21.16	6.4
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.04435	1658.58	6230.05	71.2	713.19	215.62	73.56	276.3	3.16	31.63	9.56
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.049275	2023.96	924.05	67.36	870.3	263.11	99.73	45.53	3.32	42.88	12.96
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0101	1903.76	4897.3	153.71	818.62	247.49	19.23	49.46	1.55	8.27	2.5
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.022975	664.09	4180.58	88.71	285.56	86.33	15.26	96.05	2.04	6.56	1.98
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3951.05		204.38	61.79	47.53	395.11		20.44	6.18
综合人工工日		小计							304.51	1013.41	14.95	130.94	39.58
2.8727工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1503.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.32385	451	146.06		
	电	kW·h	0.170546	0.89	0.15		
	水	m3	0.590017	6.02	3.55		
	机砖	百块	2.416632	90.4	218.46		
	沥青漆	kg	0.630638	10.29	6.49		
	铸铁爬梯	kg	3.762654	4.5	16.93		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102515	457	46.85		
	草袋子	只	0.744734	0.86	0.64		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.070281	6.25	0.44		
	钢筋φ10以外	t	0.023894	3953	94.45		
	电焊条	kg	0.181962	6.25	1.14		
	铸铁井盖井座路灯	套	1	370.46	370.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	101.136962	0.348	35.2		
	中(粗)砂	t	0.163228	151	24.65		
	中(粗)砂	t	0.198407	151	29.96		
	其他材料费			--	17.98	--	
	材料费小计			--	1013.41	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	53.45	10.91	15.95	4.82	37.1	53.45	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	53.45	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									122.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条						kg	0.15	6.25	0.94			

	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌角钢50*50*5*2500	kg	9.425	5.527	52.09		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.45	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	72.06	2.18	125.12	37.83	29.1	7.21	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	7.21	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-4×40	kg	1.26	5.539	6.98		
	电焊条	kg	0.02	6.25	0.13		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	7.21	--	

项目编码	040803001003	项目名称	380V外线引入	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	380V外线引入	项	1		13309.35					13309.35			
综合人工工日		小计								13309.35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13309.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	380V外线引入	项	1	13309.35	13309.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13309.35	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1693			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1562.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	130.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2148.8			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	39.07			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	39.07			
合计					3919.94			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：科技路--照明工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3313.52	100	3313.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	134150.37	2.1	2817.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	134150.37	0.37	496.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	134150.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	137463.89	9	12371.75
合计					15685.27

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1693										
2	临时设施	2148.8										
3	建筑工人实名制费用	39.07										
4	智慧工地费用	39.07										
5	社会保险费	2817.16										
6	住房公积金	496.36										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：科技路--照明工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	79752.66	
1.1	人工费	9894.3	
1.2	材料费	65278.98	
1.3	施工机具使用费	1314.3	
1.4	企业管理费	1879.8	
1.5	利润	1385.28	
2	措施项目费	1459.48	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1459.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	965.01	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3126.67	
5	税金	7590.49	
6	工程造价	91929.3	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径：12-13cm 3、株高：400-450cm 4、养护期：一年III级养护 5、质量要求：全冠姿态美	株	78	1022.47	79752.66	
		分部分项合计					79752.66	
		单价措施合计						
合计							79752.66	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：科技路--园林工程(007)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	110.77	27.39	50.14	21.05	15.51	11.08	2.74	5.01	2.11	1.55
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	51	9.9		9.69	7.14	7.65	1.49		1.45	1.07
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.2	87.98		11.63	8.57	6.12	8.8		1.16	0.86
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	118.43	193.8	142.8	102	1.81	11.84	19.38	14.28
综合人工工日		小计							126.85	14.84	16.85	24.1	17.76
1.2436工日		未计价材料费							822.07				
清单项目综合单价									1022.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.7	1.77	1.24		
	水	m3	0.475	6.02	2.86		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	草绳	kg	4.5	0.33	1.49		
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	6.25	0.94		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	榉树	株	1.05	781.24	820.3		
	基肥	kg	1	1.77	1.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	836.91	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	965.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	797.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	167.48			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	438.64			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	31.9			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	23.93			
合计					1459.48			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：科技路--园林工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3126.67	100	3126.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81212.14	3.3	2680
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81212.14	0.55	446.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81212.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	84338.81	9	7590.49
合计					10717.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	965.01										
2	临时设施	438.64										
3	建筑工人实名制费用	31.9										
4	智慧工地费用	23.93										
5	社会保险费	2680										
6	住房公积金	446.67										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：科技路--园林工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统