邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目工程

招标控制价

招 标 人：睢宁县邱集镇王宇村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人：徐州合文网络信息咨询有限公司
(单位盖章)

2024年06月24日

邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1830567.31

(大写): 壹佰捌拾叁万零伍佰陆拾柒元叁角壹分

招 标 人: 睢宁县邱集镇王宇村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 徐州合文网络信息咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 王腾
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 翟玉丽
(签字或盖章)

编 制 人: 刘景茹
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 李泰山
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月24日

复核时间: 2024年06月24日

新点网上招投标系统

邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1830567.31

（大写）：壹佰捌拾叁万零伍佰陆拾柒元叁角壹分

招　标　人：睢宁县邱集镇王宇村村民委员会
（单位盖章）

造价咨询人：徐州合文网络信息咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：王腾
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：翟玉丽
（签字或盖章）

编　制　人：刘景茹
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：李泰山
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目	1830567.31		51507.68	59644.48
2	招标代理费				
合计		1830567.31		51507.68	59644.48

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建	1735348.45		50088.2	57248.58
2	邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气	74848.29		1115.8	1883.34
3	邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水	11201.85		166.99	281.86
4	邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防	9168.72		136.69	230.7
合计		1830567.31		51507.68	59644.48

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1155745.38	
1.1	人工费	285113.38	
1.2	材料费	734931.89	
1.3	施工机具使用费	19813.07	
1.4	企业管理费	79296.91	
1.5	利润	36590.13	
2	措施项目费	379068.84	
2.1	单价措施项目费	313116.93	
2.2	总价措施项目费	65951.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	50088.2	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	57248.58	
5	税金	143285.65	
6	工程造价	1735348.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：自行考虑	m2	398.4	1.29	513.94	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：自行考虑	m3	522.96	7.83	4094.78	
3	010103001004	回填方	1、密实度要求：满足设计规范要求，0.94上 2、基础回填土	m3	215.95	3.65	788.22	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：外运 2、运距：施工方自主考虑	m3	274.62	11.41	3133.41	
		分部小计					8530.35	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20非粘土烧结普通砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3、防潮层材料种类：双面做20厚1:3防水砂浆抹面	m3	21.48	772.87	16601.25	
6	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级、配合比：Mb5混合砂浆砌筑 3、部位：200厚外墙	m3	52.82	446.27	23571.98	
7	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级、配合比：Mb5混合砂浆砌筑 3、部位：200厚内墙	m3	105.16	446.27	46929.75	
		分部小计					87102.98	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010404001001	垫层	1、基础下做500mm厚级配碎石垫层并压实,碎石最大颗粒不宜大于40mm,夯填度不应大于0.9.内配20%%%石粉或黄沙,分层夯实,分层厚度为200~250MM, 碎石垫层出基础两边300MM。压实系数:不小于0.97;垫层施工质量检验必须分层进行, 应在每层的压实系数符合设计要求后方可铺填下一层。	m3	201.74	288.73	58248.39	
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	24.94	529.82	13213.71	
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	83.58	557.22	46572.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：2.5m内 4、部位：基础顶～-0.05	m3	2.74	633.35	1735.38	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、结构净高：5m内 4、柱周长：2.5m内 5、部位：一层	m3	20.37	623.72	12705.18	
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、结构净高：3.6m内 4、柱周长：2.5m内 5、部位：二层	m3	13.92	623.72	8682.18	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.86	747.53	9613.24	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	14.13	560.15	7914.92	
16	010503001002	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.18	550.23	99.04	
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级 ：C20细石混凝土 3、部位：卫生间防水反坎	m3	6.77	644.26	4361.64	
18	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.95	626.57	2474.95	
19	010503005002	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.3	669.6	1540.08	
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5m内 5、部位：一层	m3	47.88	550.35	26350.76	
21	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm 4、层高：5m内 5、部位：一层	m3	32.3	550.35	17776.31	
22	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm 4、层高：3.6m内 5、部位：二层	m3	73.17	550.35	40269.11	
23	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼，屋顶竖向挑檐 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.83	676.02	1913.14	
24	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼，空调板、雨棚 2、混凝土强度等级：C30	m2	16.48	58.22	959.47	
25	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：挑檐水平部分，商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	55.42	58.22	3226.55	
26	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	29.25	127.26	3722.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010507001001	散水、坡道	（1）8~12厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖，1:1水泥砂浆勾缝 （2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水） （3）素水泥浆一道（内掺建筑胶） （4）100厚C20细石混凝土，台阶面向外坡1% （5）300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100（或300厚3:7灰土分两步夯实） （6）素土夯实 （7）部位：坡道	m2	8.21	254.58	2090.1	
28	010507001003	散水、坡道	（1）60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 （2）150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆（或150厚3:7灰土） （3）素土夯实，向外坡3%~5% （4）部位：散水	m2	41.28	96.44	3981.04	
29	011107002002	块料台阶面	（1）8~12厚防滑地砖面层，1:1水泥砂浆勾缝（宽缝） （2）撒素水泥面（洒适量清水） （3）20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 （4）素水泥浆一道（内掺建筑胶） （5）100厚C20细石混凝土,台阶面向外坡1% （6）300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆灌注，宽出面层100（或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100） （7）素土夯实	m2	59.78	255.8	15291.72	
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢 φ6	t	2.735	6082.97	16636.92	
31	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢 φ6	t	0.529	6082.97	3217.89	
32	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢 φ8-10	t	11.845	5901.96	69908.72	
33	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢 φ12	t	2.751	5811.47	15987.35	
34	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢 φ14-25	t	28.882	5007.99	144640.77	
35	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体墙内加固钢筋	t	0.739	7709.83	5697.56	
36	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：钢筋电渣压力焊	个	666	8.42	5607.72	
37	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头 φ25以内	个	191	11.44	2185.04	
38	010516002003	预埋铁件	1、规格：6厚钢板 2、品种：楼梯段滑动支座钢板	t	0.083	9697.43	804.89	
39	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：楼梯节点处填充聚苯板	m	1.57	68.94	108.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					547536.82	
		门窗工程						
40	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门框或扇外围尺寸：塑钢型材 3、玻璃品种、厚度：双层中空玻璃，详见图纸	m2	53.67	270	14490.9	
41	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门框或扇外围尺寸：塑钢型材 3、玻璃品种、厚度：双层中空磨砂玻璃，详见图纸	m2	5.94	270	1603.8	
42	010801004002	防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级防火门，成品门 2、镶嵌玻璃品种、厚度：详见图纸	m2	3.15	450	1417.5	
43	010807001003	金属（塑钢）窗	1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、框、扇材质：塑钢型材 3、玻璃品种、厚度：双层中空玻璃，详见图纸	m2	141.51	266.19	37668.55	
44	010807001004	金属（塑钢）窗	1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、框、扇材质：塑钢型材 3、玻璃品种、厚度：双层中空磨砂玻璃，详见图纸	m2	3.78	266.19	1006.2	
		分部小计					56186.95	
		屋面及防水工程						
45	010514002001	其他构件	坡屋面1 1、水泥檩条	m3	5.05	1046.15	5283.06	
46	010512001001	平板	坡屋面1 1、20厚水泥望板	m2	445.42	37	16480.54	
47	010902001004	屋面卷材防水	坡屋面1 1、卷材品种、规格、厚度：2厚聚合物改性沥青防水垫层	m2	445.42	35.28	15714.42	
48	010901001001	瓦屋面	坡屋面1 （1）水泥瓦屋面（应按规范要求采取固定措施） （2）30*30挂瓦条，30*30顺水条 注：坡屋面瓦加强固定措施：水泥砂浆卧瓦，用双股18#钢丝将瓦与保护层中的预埋钢钉3.4*4.0绑扎牢靠	m2	445.42	46.02	20498.23	
49	010514002002	其他构件	坡屋面2 1、水泥檩条	m3	0.4	1046.15	418.46	
50	010512001002	平板	坡屋面2 1、50厚水泥望板	m2	38.69	68	2630.92	
51	010902001005	屋面卷材防水	坡屋面2 1、卷材品种、规格、厚度：2厚聚合物改性沥青防水垫层	m2	38.69	35.28	1364.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010901001002	瓦屋面	坡屋面2 （1） 水泥瓦屋面（应按规范要求采取固定措施） （2）30*30挂瓦条 ，30*30顺水条 注：坡屋面瓦加强固定措施：水泥砂浆卧瓦，用双股18#钢丝将瓦与保护层中的预埋钢钉3.4*4.0绑扎牢靠	m2	38.69	45.15	1746.85	
53	010902003001	屋面刚性层	平屋面 1、泡沫混凝土找坡3%，起坡处30	m2	36.3	6.88	249.74	
54	010902003002	屋面刚性层	平屋面 1、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	36.3	18.8	682.44	
55	010902001006	屋面卷材防水	平屋面 1、1.2合成高分子防水卷材+1.5合成高分子防水涂膜	m2	36.3	57.06	2071.28	
56	011001001001	保温隔热屋面	平屋面 1、专用粘结砂浆满粘+锚固钉保温层80+20厚挤塑聚苯板（XPS）	m2	36.3	69.37	2518.13	
57	010902003003	屋面刚性层	平屋面 1、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	36.3	18.8	682.44	
58	010902003004	屋面刚性层	平屋面 1、50厚 C30细石混凝土内配 4@100双向钢筋为保护层,	m2	36.3	51.51	1869.81	
59	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：pvc管dn100 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型钢雨水斗	m	79.8	38.18	3046.76	
		分部小计					75258.06	
		楼地面装饰工程						
60	010404001002	垫层	地面 1、100厚碎石，灌1：2.5水泥砂浆，表面随抹找平；	m3	355.44	41.57	14775.64	
61	011101003001	细石混凝土楼地面	地面 1、40厚C25混凝土找平（内配%%C4@150钢筋网片）	m2	355.44	28.63	10176.25	
62	010904001001	楼（地）面卷材防水	地面 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JSII型）上翻至完成面300mm	m2	355.44	30.09	10695.19	
63	011102003001	块料楼地面	地面 （1）10厚防滑地面砖，干水泥浆擦缝 （2）20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	355.44	119.16	42354.23	
64	010404001003	垫层	部位：地面2，首层卫生间地面 1、100厚碎石，灌1：2.5水泥砂浆，表面随抹找平；	m3	11.9	41.57	494.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
65	011101003002	细石混凝土楼地面	部位：地面2，首层卫生间地面 1、150厚C25混凝土压实抹光,内配%%C8@200单层双向钢筋, 随浇随抹平;	m2	11.9	103.41	1230.58	
66	011001005001	保温隔热楼地面	部位：地面2，首层卫生间地面 1、25厚XPS挤塑聚苯板	m2	11.9	25.48	303.21	
67	011101003003	细石混凝土楼地面	部位：地面2，首层卫生间地面 1、最薄处40厚C20细石混凝土找坡,内配 %%c4@100 钢筋网片,1%坡向地漏;	m2	11.9	39.54	470.53	
68	010904002001	楼（地）面涂膜防水	部位：地面2，首层卫生间地面 1、1.5厚JS防水涂料,上翻300mm,在管周、管井、地漏、烟风道等阴角部分涂刷防水附加层,宽度不小于500, 卷起高度不小于300,墙角处沿墙高和楼板水平方向,立面附加层高度随大面	m2	11.9	30.09	358.07	
69	011102003006	块料楼地面	部位：地面2，首层卫生间地面 1、30厚防滑地砖面层(含结合层)	m2	11.9	107.08	1274.25	
70	011102003003	块料楼地面	（1）10厚防滑地面砖，干水泥浆擦缝 （2）撒素水泥面（洒适量清水） （3）20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 （4）界面剂一道 （5）钢筋混凝土楼板，表面清理干净 （6）部位：走道、房间、公共活动空间	m2	345.35	125.08	43196.38	
71	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	（1）20厚1:2水泥砂浆面层,粉三道水泥砂浆防滑条(凹入面层5x5),踏步口Φ6钢筋护角,侧边做50宽8高的止水台 （2）水泥浆一道,内参建筑胶； （3）现浇钢筋混凝土楼面或预制楼板现浇叠合层 （4）部位：楼梯间内的楼梯梯段、转身平台、楼面标高平台	m2	30.2	32.26	974.25	
72	011105003002	块料踢脚线	(1)稀水泥浆擦缝 (2)地砖(颜色同使用部位地面) (3)10厚1:2水泥砂浆结合层 (4)刷界面处理剂一道 (5)踢脚线高度：120高 部位：走廊等公共地砖地面处踢脚	m	378.98	23.95	9076.57	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011101001003	水泥砂浆楼地面	(1)、3-5厚抗裂砂浆，压入网格布一道,刷外墙涂料 (2)、最薄处20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆找平，1%坡向地漏， (3)、与外墙交界处刷1.2厚JS防水涂料，高出建筑完成面以上300mm,水平宽200mm (4)、现浇钢筋混凝土板面清理干净，修补平整 部位：空调板	m2	11.76	73.02	858.72	
		分部小计					136238.55	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
74	011201001003	墙面一般抹灰	(1)20厚1:3水泥砂浆找平并增加一道耐碱网格布 (2)界面剂一道 (3)基层墙体表面清理干净 部位：内墙面1，办公室	m2	1156.89	44.33	51284.93	
75	011406001003	抹灰面油漆	(1)A级材料饰面一底两度 (2)满刮白色腻子两遍细砂纸磨光 部位：内墙面1，办公室	m2	1156.89	23.22	26862.99	
76	011204003001	块料墙面	(1)白水泥擦缝 (2)8厚墙面砖(贴前墙砖充分浸湿) (3)4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 (4)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (5)10厚1:3水泥砂浆找平 (6)界面剂一道 (7)基层墙体表面清理干净 部位：内墙面2，卫生间等有水的房间	m2	54.41	189.12	10290.02	
77	011201001002	墙面一般抹灰	(1)8厚1:1:6混合砂浆找平,满铺耐碱网格布 (2)12厚1:1:4混合砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)刷界面剂一道 (4)基层墙体表面清理干净 部位：内墙5，楼梯间墙面	m2	117.69	38.02	4474.57	
78	011406001004	抹灰面油漆	部位：内墙5，楼梯间墙面 (1)A级材料饰面一底两度 (2)满刮白色腻子两遍细砂纸磨光	m2	117.69	23.22	2732.76	
79	011001003001	保温隔热墙面	外墙 1、专用粘结砂浆满粘+锚固钉保温层（材料及厚度详节能专篇）	m2	507.54	100.78	51149.88	
80	011201001004	墙面一般抹灰	外墙 （1）5厚聚合物抗裂砂浆分两次压入两道耐碱玻纤网格布，M8x120锚固（建筑底层为10厚、建筑其它层为5厚） （2）20厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平	m2	507.54	48.37	24549.71	
81	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙面 (1)真石漆饰面 (2)底涂一遍	m2	646.9	60.23	38962.79	
		分部小计					210307.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
82	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶做法详05J909-DP2铝合金方板吊顶做法 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）四涂 3、现浇钢筋混凝土表面清理打磨、修补平整 4、部位：棚1，卫生间	m2	11.9	163.35	1943.87	
83	011406001001	抹灰面油漆	（1）吊顶详装修设计 （2）白色内墙腻子刮面磨平（腻子批磨二遍） （3）钢筋砼板表面清理打磨、修补平整 部位：棚2，走道	m2	893.77	11.6	10367.73	
84	011406001002	抹灰面油漆	(1)钢筋砼板表面清理打磨、修补平整 (2)刷界面剂一道 (3)白色专用建筑腻子(掺建筑胶,保证擦碰后不起白灰)刮面磨平(腻子批磨二遍) (4)白色内墙A级无机涂料二度(楼梯板底四层及以上不刷) 部位：棚4，楼梯间,楼梯板底	m2	49.66	11.6	576.06	
		分部小计					12887.66	
		其他装饰工程						
85	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍坡道 2、做法详见12J926-H2-2	m	11	140	1540	
86	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆做法详见12J926-F5 2、室内楼梯外侧扶手栏杆	m	9.5	150	1425	
87	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆做法详见12J926-F5 2、室内楼梯靠墙扶手	m	21.02	123.02	2585.88	
88	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护栏净高1.2米 2、栏杆做法参照15J40-A12 部位：室外钢梯护栏	m	13.35	110	1468.5	
89	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调板栏杆高0.6米 2、部位：空调板处	m	27.86	85	2368.1	
90	010606008002	钢梯	1、室外钢结构楼梯参照图集 2、15J401-XT1a（11）-180x180	t	0.8	10852.88	8682.3	
91	011505005001	卫生间扶手	1、无障碍厕位及抓杆做法参见12J926-J7	套	3	260	780	
92	011505005002	卫生间扶手	1、无障碍小便器及抓杆做法参见12J926-J12	套	1	160	160	
93	011505005003	卫生间扶手	1、无障碍洗手台及抓杆做法参见12J926-J14-17	套	2	170	340	
94	011210005001	成品隔断	1、卫生间搁板做法参见02J915-39、40 2、木隔断 3、部位：大便器隔断	间	3	745.91	2237.73	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011210005002	成品隔断	1、卫生间搁板做法参见02J915-39、40 2、木隔断 3、部位：小便器挡板	片	1	108.85	108.85	
		分部小计					21696.36	
		分部分项合计					1155745.38	
1	011701001002	综合脚手架	1、檐口高度：12m以内	m2	796.8	21.04	16764.67	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：12m以内，2层	天	160	518.65	82984	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：机械进退场费	台次	1	5330.33	5330.33	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	42.41	88.74	3763.46	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	73.08	75.34	5505.85	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：2.5m内 4、部位：基础顶～-0.05	m2	315.19	77.72	24496.57	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	185.38	95.06	17622.22	
8	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	112.12	70	7848.4	
9	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级 ：C20细石混凝土 3、部位：卫生间防水反坎	m2	71.9	70	5033	
10	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	43.85	77.49	3397.94	
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	27.6	93.01	2567.08	
12	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：5m内 5、部位：一层	m2	436.59	61.24	26736.77	
13	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm 4、层高：5m内 5、部位：一层	m2	1302.49	69.8	90913.8	
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼，空调板、雨棚 2、混凝土强度等级：C30	m2	71.9	112.06	8057.11	
15	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	29.2	205.45	5999.14	
16	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品砼，屋顶竖向挑檐 2、混凝土强度等级：C30	m2	70.8	86.11	6096.59	
		单价措施合计					313116.93	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1468862.31	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	398.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001494	108		521.61	163.7	75.55	0.16		0.78	0.24	0.11
综合人工工日		小计							0.16		0.78	0.24	0.11
0.0015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	522.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	324		2619.63	765.34	353.24	0.29		2.36	0.69	0.32
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	30.24			7.86	3.63	3.02			0.79	0.36
综合人工工日		小计							3.31		2.36	1.48	0.68
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	215.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.001	648	39.5	1968.23	680.22	313.95	0.65	0.04	1.97	0.68	0.31
综合人工工日		小计							0.65	0.04	1.97	0.68	0.31
0.006工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01	3.95	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	274.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		33.97	8246.08	2143.98	989.53		0.03	8.25	2.14	0.99
综合人工工日		小计								0.03	8.25	2.14	0.99
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	3.95	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	21.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	1	141.6	321.3	8.07	38.91	17.96	141.6	321.3	8.07	38.91	17.96
4-52	墙基防潮层 防水砂浆	10m2投影面积	1.068622	83.78	103.94	7.06	23.62	10.9	89.53	111.07	7.54	25.24	11.65
综合人工工日		小计							231.13	432.37	15.61	64.15	29.61
1.9587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													772.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.22	48.57	253.54			
	水						m3	0.243923	3.95	0.96			
	水泥32.5级						kg	177.510715	0.34	60.35			
	中砂						t	0.718157	126.29	90.7			

新点网上招投标系统

	防水剂	kg	6.249836	4.29	26.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	432.37	--	

项目编码	010401008001	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	52.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	269.26	3.19	33.35	15.39	125.08	269.26	3.19	33.35	15.39
综合人工工日		小计							125.08	269.26	3.19	33.35	15.39
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									446.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	511.27	26.07		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		
	水	m3	0.1285	3.95	0.51		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.34	6.52		
	中砂	t	0.15295	126.29	19.32		
	石灰膏	m3	0.0076	223.43	1.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.26	--	

项目编码	010401008002	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	105.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	269.26	3.19	33.35	15.39	125.08	269.26	3.19	33.35	15.39
综合人工工日		小计							125.08	269.26	3.19	33.35	15.39
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									446.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	511.27	26.07		

	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		
	水	m3	0.1285	3.95	0.51		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.34	6.52		
	中砂	t	0.15295	126.29	19.32		
	石灰膏	m3	0.0076	223.43	1.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.26	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	201.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	64.8	197.75	1.13	17.14	7.91	64.8	197.75	1.13	17.14	7.91
综合人工工日		小计							64.8	197.75	1.13	17.14	7.91
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													288.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	111.72	184.34		
	碎石5～16mm	t	0.12	111.72	13.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.75	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	24.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	88.5	406.24	1.05	23.28	10.75	88.5	406.24	1.05	23.28	10.75
综合人工工日		小计							88.5	406.24	1.05	23.28	10.75
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	398.29	404.26		
	水	m3	0.5	3.95	1.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	406.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	83.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-308	非泵送现浇构件C35桩承台独立柱基	m3	1	54.28	440.07	30.61	22.07	10.19	54.28	440.07	30.61	22.07	10.19
综合人工工日		小计							54.28	440.07	30.61	22.07	10.19
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									557.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.89	3.95	3.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	440.07	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件C35矩形柱	m3	1	138.06	439.82	2.18	36.46	16.83	138.06	439.82	2.18	36.46	16.83
综合人工工日		小计							138.06	439.82	2.18	36.46	16.83
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									633.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	0.99	427.44	423.17		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.2293	3.95	4.86		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	439.82	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件C30矩形柱	m3	1	138.06	430.19	2.18	36.46	16.83	138.06	430.19	2.18	36.46	16.83
综合人工工日		小计							138.06	430.19	2.18	36.46	16.83
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									623.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	417.72	413.54		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.2293	3.95	4.86		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	430.19	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	13.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件C30矩形柱	m3	1	138.06	430.19	2.18	36.46	16.83	138.06	430.19	2.18	36.46	16.83
综合人工工日		小计							138.06	430.19	2.18	36.46	16.83
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									623.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	417.72	413.54		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.2293	3.95	4.86		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	430.19	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	12.86

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	234.82	420.47	2.18	61.62	28.44	234.82	420.47	2.18	61.62	28.44
综合人工工日		小计							234.82	420.47	2.18	61.62	28.44
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									747.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	408.01	403.93		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	3.95	4.78		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.47	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	14.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C35基础梁地坑支撑梁	m3	1	54.28	442.36	31.08	22.19	10.24	54.28	442.36	31.08	22.19	10.24
综合人工工日		小计							54.28	442.36	31.08	22.19	10.24
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									560.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	3.95	5.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	442.36	--	

项目编码	010503001002	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-317	非泵送现浇构件C30基础梁地坑支撑梁	m3	1	54.28	432.44	31.08	22.19	10.24	54.28	432.44	31.08	22.19	10.24
综合人工工日		小计							54.28	432.44	31.08	22.19	10.24
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	3.95	5.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	432.44	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	6.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	138.06	452.09	1.19	36.21	16.71	138.06	452.09	1.19	36.21	16.71
综合人工工日		小计							138.06	452.09	1.19	36.21	16.71
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	1.02	435	443.7		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.09	--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	3.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	1	146.32	424.65		38.04	17.56	146.32	424.65		38.04	17.56
综合人工工日		小计							146.32	424.65		38.04	17.56
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													626.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	398.29	406.26		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	3.95	12.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	424.65	--	

项目编码	010503005002	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	182.9	415.56	1.19	47.86	22.09	182.9	415.56	1.19	47.86	22.09
综合人工工日		小计							182.9	415.56	1.19	47.86	22.09
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													669.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	398.29	406.26		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	415.56	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	47.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331	非泵送现浇构件C30有梁板	m3	1	80.24	437.44	1.58	21.27	9.82	80.24	437.44	1.58	21.27	9.82
综合人工工日		小计							80.24	437.44	1.58	21.27	9.82
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2	3.95	7.9		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	437.44	--

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	32.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331	非泵送现浇构件C30有梁板	m3	1	80.24	437.44	1.58	21.27	9.82	80.24	437.44	1.58	21.27	9.82
综合人工工日		小计							80.24	437.44	1.58	21.27	9.82
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2	3.95	7.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	437.44	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	73.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331	非泵送现浇构件C30有梁板	m3	1	80.24	437.44	1.58	21.27	9.82	80.24	437.44	1.58	21.27	9.82
综合人工工日		小计							80.24	437.44	1.58	21.27	9.82
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2	3.95	7.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	437.44	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	2.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-348	非泵送现浇构件C30天、檐沟竖向挑板	m3	1	168.74	440.52	1.91	44.37	20.48	168.74	440.52	1.91	44.37	20.48
综合人工工日		小计							168.74	440.52	1.91	44.37	20.48
1.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									676.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.45	3.95	9.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	440.52	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	16.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件C30水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	133.34	395.86	1.72	35.12	16.21	13.33	39.59	0.17	3.51	1.62
综合人工工日		小计							13.33	39.59	0.17	3.51	1.62
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0919	417.72	38.39		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.207	3.95	0.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.59	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	55.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件C30水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	133.34	395.86	1.72	35.12	16.21	13.33	39.59	0.17	3.51	1.62
综合人工工日		小计							13.33	39.59	0.17	3.51	1.62
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0919	417.72	38.39		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.207	3.95	0.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.59	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	29.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-337	非泵送现浇构件 C30楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	280.84	879.66	3.87	74.02	34.17	28.08	87.97	0.39	7.4	3.42
综合人工工日		小计							28.08	87.97	0.39	7.4	3.42
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.207	417.72	86.47		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.283	3.95	1.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.97	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	8.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	398.52	625.66	11.58	106.63	49.21	39.85	62.57	1.16	10.66	4.92
13-18+[13-19]*12	C20细石混凝土找平层 厚100mm	10m2	0.1	212.4	444.96	1.69	55.66	25.69	21.24	44.5	0.17	5.57	2.57
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.3	86.14	84.41	0.94	22.64	10.45	25.84	25.32	0.28	6.79	3.14
综合人工工日		小计							86.93	132.39	1.61	23.02	10.63
0.723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													254.58

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	同质地砖800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.34	5.78		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.227665	3.95	0.9		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	435	44.2		
	中砂	t	0.048813	126.29	6.16		
	生石灰	t	0.073326	223.43	16.38		
	黏土	m3	0.34845	24.29	8.46		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	132.39	--	

项目编码	010507001003	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	41.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水	10m2水平投影面积	0.1	274.94	573.76	8.13	73.6	33.97	27.49	57.38	0.81	7.36	3.4
综合人工工日		小计							27.49	57.38	0.81	7.36	3.4
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.44				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.066	435	28.71		
	卵石5～16mm	t	0.015	111.72	1.68		
	卵石5～40mm	t	0.167	111.72	18.66		
	水	m3	0.08658	3.95	0.34		
	水泥32.5级	kg	11.415	0.34	3.88		
	中砂	t	0.032542	126.29	4.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.38	--	

项目编码	011107002002	项目名称	块料台阶面	计量单位	m2	工程量	59.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	407.13	625.79	11.7	108.9	50.26	40.71	62.58	1.17	10.89	5.03
13-18+[13-19]*12	C20细石混凝土找平层 厚100mm	10m2	0.1	212.4	444.96	1.69	55.66	25.69	21.24	44.5	0.17	5.57	2.57
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.3	86.14	84.41	0.94	22.64	10.45	25.84	25.32	0.28	6.79	3.14
综合人工工日		小计							87.79	132.4	1.62	23.25	10.74
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									255.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.34	5.78		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.227665	3.95	0.9		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	435	44.2		
	中砂	t	0.048813	126.29	6.16		
	生石灰	t	0.073326	223.43	16.38		
	黏土	m3	0.34845	24.29	8.46		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	132.4	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.735

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4202.97	87.92	354.2	163.48	1274.4	4202.97	87.92	354.2	163.48
综合人工工日		小计							1274.4	4202.97	87.92	354.2	163.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6082.97				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋直径φ6mm	t	1.02	4081.53	4163.16		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4202.97	--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.529

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4202.97	87.92	354.2	163.48	1274.4	4202.97	87.92	354.2	163.48
综合人工工日		小计							1274.4	4202.97	87.92	354.2	163.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6082.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋直径φ6mm	t	1.02	4081.53	4163.16		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4202.97	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.845

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4021.96	87.92	354.2	163.48	1274.4	4021.96	87.92	354.2	163.48
综合人工工日		小计							1274.4	4021.96	87.92	354.2	163.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5901.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋直径φ8-10mm	t	1.02	3904.07	3982.15		

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4021.96	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3931.47	87.92	354.2	163.48	1274.4	3931.47	87.92	354.2	163.48
综合人工工日		小计							1274.4	3931.47	87.92	354.2	163.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5811.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋直径φ12mm	t	1.02	3815.35	3891.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3931.47	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	28.882

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3858.09	79.24	216.65	99.99	754.02	3858.09	79.24	216.65	99.99
综合人工工日		小计							754.02	3858.09	79.24	216.65	99.99
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5007.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋直径φ14-25mm	t	1.02	3726.62	3801.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		

新点网上招投标系统

	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3858.09	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.739

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	4163.16	69.63	668.21	308.41	2500.42	4163.16	69.63	668.21	308.41
综合人工工日		小计							2500.42	4163.16	69.63	668.21	308.41
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7709.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋直径ϕ6mm	t	1.02	4081.53	4163.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4163.16	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	666

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	9.02	17.93	14.17	6.54	3.66	0.9	1.79	1.42	0.65
综合人工工日		小计							3.66	0.9	1.79	1.42	0.65
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3726.62	0.37		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	4.97	-0.75		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.9	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	191

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	22.47	0.52	17.32	7.99	6.61	2.25	0.05	1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2.25	0.05	1.73	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	4.97	-0.81		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	010516002003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.083

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	228.89	351.99	814.34	375.85	2780.08	228.89	351.99	814.34	375.85
综合人工工日		小计							2780.08	228.89	351.99	814.34	375.85
23.56工日		未计价材料费							5146.28				
清单项目综合单价									9697.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品6厚钢板	t	1	5146.28	5146.28		
	电焊条J422	kg	36.3	4.97	180.41		
	型钢	t	0.0105	4258.99	44.72		
	氧气	m3	0.435	2.83	1.23		
	乙炔气	m3	0.189	11.15	2.11		
	防锈漆	kg	0.0242	10.21	0.25		
	油漆溶剂油	kg	0.0025	12.01	0.03		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	5375.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	1.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-190	盖缝 地面变形缝缝宽50mm内硬塑料板5厚	10m	0.1	148.61	420.7	46.1	50.62	23.37	14.86	42.07	4.61	5.06	2.34
综合人工工日		小计							14.86	42.07	4.61	5.06	2.34
0.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氯乙烯板	m2	0.147	42.45	6.24		
	型钢	t	0.007665	4258.99	32.65		
	电焊条J422	kg	0.108169	4.97	0.54		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.136249	7.72	1.05		
	焊剂	kg	0.052469	3.43	0.18		
	氧气	m3	0.12088	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.052557	11.15	0.59		
	防锈漆	kg	0.023914	10.21	0.24		
	油漆溶剂油	kg	0.002464	12.01	0.03		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	42.07	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	53.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	金属（塑钢）门	m2	1		270					270			
综合人工工日		小计								270			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									270				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢）门	m2	1	270	270		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	270	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	5.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	金属（塑钢）门	m2	1		270				270			
综合人工工日		小计							270			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												270

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢）门	m2	1	270	270		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	270	--	

项目编码	010801004002	项目名称	防火门	计量单位	m2	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	防火门	m2	1		450				450			
综合人工工日		小计							450			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢）窗	计量单位	m2	工程量	141.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	金属（塑钢、断桥）窗	m2	1		266.19				266.19			
综合人工工日		小计							266.19			
0工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价				266.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢、断桥）窗	m2	1	266.19	266.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.19	--	

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢）窗	计量单位	m2	工程量	3.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	金属（塑钢、断桥）窗	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								266.19			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢、断桥）窗						m2	1	266.19	266.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	266.19		--	

项目编码	010514002001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	5.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-104	C30加工厂预制矩形檩条	m3	1	177	443.86	51.12	59.31	27.37	177	443.86	51.12	59.31	27.37
8-81	混凝土构件 桁条、支撑上下档、天沟侧板、挂瓦板	m3	1	100.3	40.47	78.7	46.54	21.48	100.3	40.47	78.7	46.54	21.48
综合人工工日		小计							277.3	484.33	129.82	105.85	48.85
2.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1046.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	417.72	426.07			
	周转木材						m3	0.002	1774.58	3.55			
	塑料薄膜						m2	3.3	0.69	2.28			
	水						m3	2.61	3.95	10.31			

新点网上招投标系统

	电焊条J422	kg	1.53	4.97	7.6		
	垫铁	kg	2.64	4.29	11.33		
	麻绳	kg	0.01	5.75	0.06		
	其他材料费			--	23.13	--	
	材料费小计			--	484.33	--	

项目编码	010512001001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	445.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	20厚水泥望板	m2	1		37				37			
综合人工工日		小计							37			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚水泥望板	m2	1	37	37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37	--	

项目编码	010902001004	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	445.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	234		22.4	10.34	8.61	23.4		2.24	1.03
综合人工工日		小计							8.61	23.4		2.24	1.03
0.073工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												35.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ2mm	m2	1.25	15.97	19.96		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	23.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	445.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦	10m2	0.1	88.5	169.82	0.67	23.18	10.7	8.85	16.98	0.07	2.32	1.07
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦	10m	0.010381	70.8	142.8	3.19	19.24	8.88	0.73	1.48	0.03	0.2	0.09
通9-补2	砼斜屋面上钉挂瓦条、顺水条	10m2斜面积	0.1	30.68	99.23	0.34	8.07	3.72	3.07	9.92	0.03	0.81	0.37
综合人工工日		小计							12.65	28.38	0.13	3.33	1.53
0.1072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥彩瓦420×332	百块	0.1	159.71	15.97		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.003114	221.82	0.69		
	氧化铁红	kg	0.001972	5.57	0.01		
	铁钉	kg	0.0485	3.64	0.18		
	普通木成材	m3	0.005	1863.31	9.32		
	水泥32.5级	kg	1.375409	0.34	0.47		
	中砂	t	0.004522	126.29	0.57		
	水	m3	0.000842	3.95			
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	28.38	--	

项目编码	010514002002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-104	C30加工厂预制矩形檩条	m3	1	177	443.86	51.12	59.31	27.37	177	443.86	51.12	59.31	27.37
8-81	混凝土构件 桁条、支撑上下档、天沟侧板、挂瓦板	m3	1	100.3	40.47	78.7	46.54	21.48	100.3	40.47	78.7	46.54	21.48
综合人工工日		小计							277.3	484.33	129.82	105.85	48.85
2.35工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1046.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	周转木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	塑料薄膜	m2	3.3	0.69	2.28		
	水	m3	2.61	3.95	10.31		
	电焊条J422	kg	1.53	4.97	7.6		
	垫铁	kg	2.64	4.29	11.33		
	麻绳	kg	0.01	5.75	0.06		
	其他材料费			--	23.13	--	
	材料费小计			--	484.33	--	

项目编码	010512001002	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	38.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50厚水泥望板	m2	1	68					68			
综合人工工日		小计							68			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚水泥望板					m2	1	68	68			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	68		--	

项目编码	010902001005	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	38.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	234		22.4	10.34	8.61	23.4		2.24	1.03
综合人工工日		小计							8.61	23.4		2.24	1.03
0.073工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												35.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ2mm					m2	1.25	15.97	19.96			

	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	23.4	--	

项目编码	010901001002	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	38.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦	10m2	0.1	88.5	169.82	0.67	23.18	10.7	8.85	16.98	0.07	2.32	1.07
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦	10m	0.006772	70.8	142.8	3.19	19.24	8.88	0.48	0.97	0.02	0.13	0.06
通9-补2	砼斜屋面上钉挂瓦条、顺水条	10m2斜面积	0.1	30.68	99.23	0.34	8.07	3.72	3.07	9.92	0.03	0.81	0.37
综合人工工日		小计							12.4	27.87	0.12	3.26	1.5
0.1051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥彩瓦420×332	百块	0.1	159.71	15.97		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.002032	221.82	0.45		
	氧化铁红	kg	0.001287	5.57	0.01		
	铁钉	kg	0.0485	3.64	0.18		
	普通木成材	m3	0.005	1863.31	9.32		
	水泥32.5级	kg	1.203873	0.34	0.41		
	中砂	t	0.003958	126.29	0.5		
	水	m3	0.000737	3.95			
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	27.87	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	36.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.03	68.44	135.01		17.79	8.21	2.05	4.05		0.53	0.25
综合人工工日		小计							2.05	4.05		0.53	0.25
0.0174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00612	3.95	0.02		
	水泥32.5级	kg	10.6794	0.34	3.63		
	松香	kg	0.005814	8.23	0.05		
	水胶	kg	0.01071	3.67	0.04		
	氢氧化钠	kg	0.002142	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	4.05	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	36.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	69.6	6.73	22.31	10.29	7.91	6.96	0.67	2.23	1.03
综合人工工日		小计							7.91	6.96	0.67	2.23	1.03
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	3.95	0.05		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.34	2.8		
	中砂	t	0.032542	126.29	4.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.96	--	

项目编码	010902001006	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	36.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-54	卷材屋面 高分子防水卷材 三元乙丙卷材 CX-404粘结剂	10m2	0.1	77.88	462.95		20.25	9.35	7.79	46.3		2.03	0.94
综合人工工日		小计							7.79	46.3		2.03	0.94
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三元乙丙橡胶防水卷材	m2	1.237	25.73	31.83		
	粘结剂CX-404	kg	0.404	8.96	3.62		
	丁基粘合剂	kg	0.096	16.04	1.54		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	乙酸乙脂	kg	0.051	6.69	0.34		
	聚氨酯甲料	kg	0.162	15.44	2.5		
	聚氨酯乙料	kg	0.311	15.44	4.8		
	二甲苯	kg	0.27	5.06	1.37		
	水泥32.5级	kg	0.1517	0.34	0.05		
	901胶	kg	0.0021	2.14			
	水	m3	0.000052	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	46.3	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	36.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚100mm)	10m2	0.1	141.6	498.31		36.82	16.99	14.16	49.83		3.68	1.7
综合人工工日		小计							14.16	49.83		3.68	1.7
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.104	479.14	49.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	36.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	69.6	6.73	22.31	10.29	7.91	6.96	0.67	2.23	1.03
综合人工工日		小计							7.91	6.96	0.67	2.23	1.03
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	3.95	0.05		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.34	2.8		
	中砂	t	0.032542	126.29	4.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.96	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	36.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C30细石混凝土找平层 厚50mm	10m2	0.1	118	232.05	0.86	30.9	14.26	11.8	23.21	0.09	3.09	1.43
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001956	1274.4	4202.97	87.92	354.2	163.48	2.49	8.22	0.17	0.69	0.32
综合人工工日		小计							14.29	31.43	0.26	3.78	1.75
0.1211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	455	23.02		
	水	m3	0.046078	3.95	0.18		
	钢筋φ4mm	t	0.001995	4081.53	8.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013399	4.44	0.06		
	电焊条J422	kg	0.003638	4.97	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	31.43	--

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	79.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 ϕ110	10m	0.1	54.28	235.81		14.11	6.51	5.43	23.58		1.41	0.65
10-218	铸铁管排水 不锈钢落水斗	10只	0.015038	44.84	411.25		11.66	5.38	0.67	6.18		0.18	0.08
综合人工工日		小计							6.1	29.76		1.59	0.73
0.0517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	16.5	16.83		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	1.06	4.29	4.55		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.274	5.88	1.61		
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.018	10.72	0.19		
	不锈钢落水斗ϕ100	只	0.151884	40	6.08		
	水泥32.5级	kg	0.165418	0.34	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	29.76	--	

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	355.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆	m3	0.1	91.8	272.59	11.89	26.96	12.44	9.18	27.26	1.19	2.7	1.24
综合人工工日		小计							9.18	27.26	1.19	2.7	1.24
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.161	111.72	17.99		
	水	m3	0.0396	3.95	0.16		
	水泥32.5级	kg	5.568	0.34	1.89		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.05152	126.29	6.51		
	石灰膏	m3	0.0032	223.43	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.26	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	355.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.04	83.78	416.78	1.08	22.06	10.18	3.35	16.67	0.04	0.88	0.41
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001196	1274.4	4202.97	87.92	354.2	163.48	1.52	5.03	0.11	0.42	0.2
综合人工工日		小计							4.87	21.7	0.15	1.3	0.61
0.0413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0406	408.01	16.57		
	水	m3	0.026848	3.95	0.11		
	钢筋φ4mm	t	0.00122	4081.53	4.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008193	4.44	0.04		
	电焊条J422	kg	0.002225	4.97	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.7	--	

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	355.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	68.91	205.8		17.92	8.27	6.89	20.58		1.79	0.83
综合人工工日		小计							6.89	20.58		1.79	0.83
0.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.09				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	6.86	20.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	355.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	398.52	625.66	11.58	106.63	49.21	39.85	62.57	1.16	10.66	4.92
综合人工工日		小计							39.85	62.57	1.16	10.66	4.92
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖10厚800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.34	5.78		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	3.95	0.12		
	中砂	t	0.048813	126.29	6.16		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	62.57	--	

项目编码	010404001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	11.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆	m3	0.1	91.8	272.59	11.89	26.96	12.44	9.18	27.26	1.19	2.7	1.24
综合人工工日		小计							9.18	27.26	1.19	2.7	1.24
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.161	111.72	17.99		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.0396	3.95	0.16		
	水泥32.5级	kg	5.568	0.34	1.89		
	中砂	t	0.05152	126.29	6.51		
	石灰膏	m3	0.0032	223.43	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.26	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	11.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.15	83.78	416.78	1.08	22.06	10.18	12.57	62.52	0.16	3.31	1.53
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00395	1274.4	4021.96	87.92	354.2	163.48	5.03	15.89	0.35	1.4	0.65
综合人工工日		小计							17.6	78.41	0.51	4.71	2.18
0.1492工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.15225	408.01	62.12		
	水	m3	0.100658	3.95	0.4		
	钢筋φ8mm	t	0.004029	3904.07	15.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027058	4.44	0.12		
	电焊条J422	kg	0.007347	4.97	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.41	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	11.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	94.4	124.58		24.54	11.33	9.44	12.46		2.45	1.13
综合人工工日		小计							9.44	12.46		2.45	1.13
0.08工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.026	479.14	12.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	11.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	99.12	177.32	0.69	25.95	11.98	9.91	17.73	0.07	2.6	1.2
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001319	1274.4	4202.97	87.92	354.2	163.48	1.68	5.54	0.12	0.47	0.22
综合人工工日		小计							11.59	23.27	0.19	3.07	1.42
0.0982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	435	17.57		
	水	m3	0.040053	3.95	0.16		
	钢筋φ4mm	t	0.001345	4081.53	5.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009035	4.44	0.04		
	电焊条J422	kg	0.002453	4.97	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.27	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	11.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	68.91	205.8		17.92	8.27	6.89	20.58		1.79	0.83
综合人工工日		小计							6.89	20.58		1.79	0.83
0.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.09				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	6.86	20.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	11.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	407.13	492.78	11.7	108.9	50.26	40.71	49.28	1.17	10.89	5.03
综合人工工日		小计							40.71	49.28	1.17	10.89	5.03
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖30厚	m2	1.02	35.49	36.2		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.34	5.78		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	3.95	0.12		
	中砂	t	0.048813	126.29	6.16		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	49.28	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	345.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	398.52	625.66	11.58	106.63	49.21	39.85	62.57	1.16	10.66	4.92
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
综合人工工日		小计							42.92	64.25	1.16	11.46	5.29
0.35工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							125.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖10厚800*800	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.34	5.78		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.035065	3.95	0.14		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	中砂	t	0.048813	126.29	6.16		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	64.25	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	30.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm	10m2	0.1	106.2	77.34	6.73	29.36	13.55	10.62	7.73	0.67	2.94	1.36
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.7	6.14	0.17	4.65	2.14	1.77	0.61	0.02	0.47	0.21
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.124371	25.96	11.28		6.75	3.12	3.23	1.4		0.84	0.39
综合人工工日		小计							15.62	9.74	0.69	4.25	1.96
0.1324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05758	3.95	0.23		
	金刚砂	kg	0.533552	2.43	1.3		
	水泥32.5级	kg	12.7684	0.34	4.34		
	中砂	t	0.029573	126.29	3.73		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	9.74	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	378.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	120.54	71.28	1.43	31.71	14.64	12.05	7.13	0.14	3.17	1.46
综合人工工日		小计							12.05	7.13	0.14	3.17	1.46
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖300*300	m2	0.153	35.49	5.43		
	白水泥	kg	0.02	0.6	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.005348	3.95	0.02		
	水泥32.5级	kg	2.2764	0.34	0.77		
	中砂	t	0.006004	126.29	0.76		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	11.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	86.14	220.96		22.4	10.34	8.61	22.1		2.24	1.03
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	93.22	71.73	1.51	24.63	11.37	9.32	7.17	0.15	2.46	1.14
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	69.6	6.73	22.31	10.29	7.91	6.96	0.67	2.23	1.03
综合人工工日		小计							25.84	36.23	0.82	6.93	3.2
0.219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.02				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	6.86	20.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	1.33	1.52		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0041	1748.6	7.17		
	水	m3	0.01306	3.95	0.05		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.34	2.8		
	中砂	t	0.032542	126.29	4.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.23	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1156.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	186.44	77.31	7.23	50.35	23.24	18.64	7.73	0.72	5.04	2.32
综合人工工日		小计							23.12	11.42	0.72	6.21	2.86
0.196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.019838	3.95	0.08		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	水泥32.5级	kg	9.888	0.34	3.36		
	中砂	t	0.033992	126.29	4.29		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.42	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1156.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补7	内墙面在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	134.69	46.31		35.02	16.16	13.47	4.63		3.5	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.63		3.5	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏粉325目	kg	0.058	0.36	0.02		
	白水泥	kg	0.482	0.6	0.29		
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	大白粉	kg	0.058	0.73	0.04		
	901胶	kg	0.232	2.14	0.5		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	54.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	68.91	205.8		17.92	8.27	6.89	20.58		1.79	0.83
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	638.37	638.47	8.42	168.17	77.61	63.84	63.85	0.84	16.82	7.76
综合人工工日		小计							73.8	86.11	0.84	19.41	8.96
0.6034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.0167	3.95	0.07		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	6.86	20.58		
	墙面砖300×600	m2	1.025	39.43	40.42		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	7.0658	0.34	2.4		
	中砂	t	0.02191	126.29	2.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	117.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	173.46	71.64	7.23	46.98	21.68	17.35	7.16	0.72	4.7	2.17
综合人工工日		小计							20.42	8.84	0.72	5.5	2.54
0.173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.025138	3.95	0.1		
	水泥32.5级	kg	5.9711	0.34	2.03		
	中砂	t	0.034193	126.29	4.32		
	石灰膏	m3	0.003196	223.43	0.71		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	117.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补7	内墙面在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	134.69	46.31		35.02	16.16	13.47	4.63		3.5	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.63		3.5	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.22

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏粉325目	kg	0.058	0.36	0.02		
	白水泥	kg	0.482	0.6	0.29		
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.65	3.65		
	大白粉	kg	0.058	0.73	0.04		
	901胶	kg	0.232	2.14	0.5		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	507.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*5	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度50mm 砖墙面	10m2	0.1	354	510.51	6.36	93.69	43.24	35.4	51.05	0.64	9.37	4.32
综合人工工日		小计							35.4	51.05	0.64	9.37	4.32
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.051	479.14	24.44		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.35	1.33	1.8		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.6	2.74	9.86		
	聚合物砂浆	kg	3.6	1.07	3.85		
	塑料保温螺钉	套	6	1.46	8.76		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	13.03	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.05	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	507.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	210.04	84.6	7.57	56.58	26.11	21	8.46	0.76	5.66	2.61

14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
综合人工工日		小计							25.48	12.15	0.76	6.83	3.15
0.216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.020338	3.95	0.08		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.31	0.37		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	水泥32.5级	kg	10.3288	0.34	3.51		
	中砂	t	0.035603	126.29	4.5		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.15	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	646.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	444.54	19.68	29.74	13.73	9.47	44.45	1.97	2.97	1.37
综合人工工日		小计							9.47	44.45	1.97	2.97	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙真石漆	kg	4.5	7.1	31.95		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	7.1	2.49		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	11.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		43.22	4.53	1.18	0.54		4.32	0.45	0.12	0.05
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	231.24	209.06	0.58	60.27	27.82	23.12	20.91	0.06	6.03	2.78
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	105.78	577.5		27.5	12.69	10.58	57.75		2.75	1.27
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	26.55	293.22	1.29	7.24	3.34	2.66	29.32	0.13	0.72	0.33
综合人工工日		小计							36.36	112.3	0.64	9.62	4.43
0.2965工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													163.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	4.03	1.58		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.26	0.68		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	55	57.75		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	16.29	29.32		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	112.3	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	893.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	73.8	14.09		19.19	8.86	7.38	1.41		1.92	0.89
综合人工工日		小计							7.38	1.41		1.92	0.89
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.6				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	羧甲基纤维素	kg	0.02	2.14	0.04		
	大白粉	kg	0.3	0.73	0.22		
	滑石粉	kg	0.3	0.53	0.16		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	酚醛清漆	kg	0.028	11.15	0.31		
	901胶	kg	0.09	2.14	0.19		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	1.41	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	49.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2	0.1	73.8	14.09		19.19	8.86	7.38	1.41		1.92	0.89
综合人工工日		小计							7.38	1.41		1.92	0.89
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.6				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	羧甲基纤维素	kg	0.02	2.14	0.04		
	大白粉	kg	0.3	0.73	0.22		
	滑石粉	kg	0.3	0.53	0.16		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	酚醛清漆	kg	0.028	11.15	0.31		
	901胶	kg	0.09	2.14	0.19		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	1.41	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	无障碍坡道	m	1		140					140			
综合人工工日		小计								140			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	140	--	
	材料费小计			--	140	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	楼梯扶手栏杆	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	21.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-159	靠墙扶手 铝合金	10m	0.1	408.36	652.58	10.23	108.83	50.23	40.84	65.26	1.02	10.88	5.02
综合人工工日		小计							40.84	65.26	1.02	10.88	5.02
0.332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	0.12	25.55	3.07		
	铝合金扁管100×44×1.8	kg	1.468	24.44	35.88		
	镀锌法兰DN50	片	1.111	23.08	25.64		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.001	398.29	0.4		
	铝焊丝丝301 φ3.0～4.0	kg	0.004	30.01	0.12		

新点网上招投标系统

	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.004	38.59	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.26	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	13.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	室外钢梯护栏	m	1		110				110			
综合人工工日		小计							110			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								110				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	110	--	
	材料费小计			--	110	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	27.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	空调板栏杆	m	1		85				85			
综合人工工日		小计							85			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85	--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	010606008002	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2151.14	4713.87	647.6	727.67	335.85	2151.14	4713.87	647.6	727.67	335.85
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1525.74	60.48	80.25	417.56	192.72	1525.74	60.48	80.25	417.56	192.72
综合人工工日		小计							3676.88	4774.35	727.85	1145.23	528.57

31.16工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							10852.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4258.99	4471.94		
	电焊条J422	kg	26.5	4.97	131.71		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	11.15	29.88		
	防锈漆	kg	5.12	10.21	52.28		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.02	1774.58	35.49		
	圆木	m3	0.004	1597.12	6.39		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.44	11.1		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4774.35	--	

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	无障碍厕位及抓杆	套	1		260				260			
综合人工工日		小计							260			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												260
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	260		--	
	材料费小计							--	260		--	

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	无障碍小便器及抓杆	套	1		160				160			
综合人工工日		小计							160			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												160

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍小便器及抓杆	套	1	160	160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码	011505005003	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	无障碍洗手台及抓杆	套	1		170					170			
综合人工工日		小计								170			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	170	--	
	材料费小计			--	170	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	276.75	7074.29	2.04	72.49	33.45	27.68	707.43	0.2	7.25	3.35
综合人工工日		小计							27.68	707.43	0.2	7.25	3.35
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													745.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	700	707		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	707.43	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	55.35	1010.86	0.85	14.61	6.74	5.54	101.09	0.09	1.46	0.67
综合人工工日		小计							5.54	101.09	0.09	1.46	0.67
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	100	101		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	101.09	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	796.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	9.44	6.06	1.42	2.82	1.3	9.44	6.06	1.42	2.82	1.3
综合人工工日		小计							9.44	6.06	1.42	2.82	1.3
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1774.58	1.77		
	工具式金属脚手	kg	0.1	3.46	0.35		
	脚手钢管	kg	0.46	3.46	1.59		
	底座	个	0.002	3.46	0.01		
	脚手架扣件	个	0.08	3.46	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.14	4.44	0.62		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			375.83	97.72	45.1			375.83	97.72	45.1
综合人工工日		小计									375.83	97.72	45.1
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							518.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	大型机械设备进出场及安拆	台次	1		5330.33					5330.33			
综合人工工日		小计								5330.33			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5330.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	5330.33	5330.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5330.33	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	42.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	219.02	9.97	125.93	58.12	47.44	21.9	1	12.59	5.81
综合人工工日		小计							47.44	21.9	1	12.59	5.81
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.46	0.52		
	铁钉	kg	0.3326	3.64	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.44	0.06		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.53	--	
	材料费小计	--	21.9	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	73.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	379.96	208.33	15.03	102.7	47.4	38	20.83	1.5	10.27	4.74
综合人工工日		小计							38	20.83	1.5	10.27	4.74
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0056	1774.58	9.94		
	卡具	kg	0.026	4.18	0.11		
	钢管支撑	kg	0.253	3.46	0.88		
	铁钉	kg	0.3416	3.64	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.44	0.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.44	0.05		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	20.83	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	315.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	410.64	187.87	16.44	111.04	51.25	41.06	18.79	1.64	11.1	5.13
综合人工工日		小计							41.06	18.79	1.64	11.1	5.13
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357	3.46	1.24		

	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	18.79	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	185.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	519.2	219.28	10.71	137.78	63.59	51.92	21.93	1.07	13.78	6.36
综合人工工日		小计							51.92	21.93	1.07	13.78	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.2572	3.64	0.94		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.46	0.35		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	21.93	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	112.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	195.94	12.54	94.99	43.84	35.28	19.59	1.25	9.5	4.38
综合人工工日		小计							35.28	19.59	1.25	9.5	4.38
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.46	0.58		

新点网上招投标系统

	周转木材	m3	0.0054	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.1176	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	19.59	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	71.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	195.94	12.54	94.99	43.84	35.28	19.59	1.25	9.5	4.38
综合人工工日		小计							35.28	19.59	1.25	9.5	4.38
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.46	0.58		
	周转木材	m3	0.0054	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.1176	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	19.59	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	43.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.099989	397.66	202.91	16.86	107.78	49.74	39.76	20.29	1.69	10.78	4.97
综合人工工日		小计							39.76	20.29	1.69	10.78	4.97
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219976	35.49	7.81		

	卡具	kg	0.114987	4.18	0.48		
	钢管支撑	kg	0.385958	3.46	1.34		
	周转木材	m3	0.004999	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.225975	3.64	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	27.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	214.59	14.57	134.79	62.21	50.39	21.46	1.46	13.48	6.22
综合人工工日		小计							50.39	21.46	1.46	13.48	6.22
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.46	0.51		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	21.46	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	436.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	0.1	290.28	187.41	17.62	80.05	36.95	29.03	18.74	1.76	8.01	3.7
综合人工工日		小计							29.03	18.74	1.76	8.01	3.7
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.579	3.46	2		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	18.74	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1302.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	344.56	191.53	22.48	95.43	44.04	34.46	19.15	2.25	9.54	4.4
综合人工工日		小计							34.46	19.15	2.25	9.54	4.4
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.694	3.46	2.4		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	19.15	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	71.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	651.36	187	25.05	175.87	81.17	65.14	18.7	2.51	17.59	8.12
综合人工工日		小计							65.14	18.7	2.51	17.59	8.12

新点网上招投标系统

0.552工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							112.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	35.49	9.37		
	卡具	kg	0.139	4.18	0.58		
	钢管支撑	kg	0.463	3.46	1.6		
	周转木材	m3	0.0027	1774.58	4.79		
	铁钉	kg	0.3	3.64	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	18.7	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	29.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1122.18	417.79	63.84	308.37	142.32	112.22	41.78	6.38	30.84	14.23
综合人工工日		小计							112.22	41.78	6.38	30.84	14.23
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													205.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2		0.539	35.49	19.13			
	卡具					kg		0.284	4.18	1.19			
	钢管支撑					kg		0.948	3.46	3.28			
	周转木材					m3		0.0078	1774.58	13.84			
	铁钉					kg		0.483	3.64	1.76			
	镀锌铁丝22#					kg		0.006	4.44	0.03			
	其他材料费								--	2.55		--	
	材料费小计								--	41.78		--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	70.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	167.9	16.13	130.6	60.27	48.62	16.79	1.61	13.06	6.03
综合人工工日		小计							48.62	16.79	1.61	13.06	6.03
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑						kg	0.386	3.46	1.34			
	周转木材						m3	0.0032	1774.58	5.68			
	卡具						kg	0.116	4.18	0.48			
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	铁钉						kg	0.117	3.64	0.43			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	16.79		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	50088.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	45534.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4553.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	14688.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1175.09			
合计					65951.91			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	57248.58	100	57248.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1534814.22	3.2	49114.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1534814.22	0.53	8134.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1534814.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1592062.8	9	143285.65
合计					200534.23

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	50088.2										
2	临时设施	14688.62										
3	智慧工地费用	1175.09										
4	社会保险费	49114.06										
5	住房公积金	8134.52										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目-土建(0101)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	64219.47	
1.1	人工费	22715.41	
1.2	材料费	28716.96	
1.3	施工机具使用费	516.42	
1.4	企业管理费	9098.38	
1.5	利润	3172.3	
2	措施项目费	2565.35	
2.1	单价措施项目费	1031.94	
2.2	总价措施项目费	1533.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1115.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1883.34	
5	税金	6180.13	
6	工程造价	74848.29	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：总配电箱AL 2、规格：箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	台	1	1253.08	1253.08	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱1AL 2、规格：箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	台	1	1012.42	1012.42	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱2AL 2、规格：箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	台	1	999.76	999.76	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱1AP 2、规格：箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	台	1	1034.26	1034.26	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱2AP 2、规格：箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	台	1	1046.93	1046.93	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱1ALE 2、规格：箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	台	1	489.62	489.62	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱2ALE 2、规格：箱内配置详见设计图纸 3、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	台	1	481.17	481.17	
8	030404034004	照明开关	1、名称：照明单控暗开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：底边距地1.3米暗装	个	4	64.31	257.24	
9	030404034005	照明开关	1、名称：照明二联单控暗开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：底边距地1.3米暗装	个	6	41.67	250.02	
10	030404034006	照明开关	1、名称：照明三联单控暗开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：底边距地1.3米暗装	个	3	144.42	433.26	
11	030404035004	插座	1、名称：单相二、三孔安全型插座 2、材质：塑钢 3、安装方式：嵌墙暗装	个	41	22.18	909.38	
12	030404035005	插座	1、名称：壁挂空调插座 2、安装方式：嵌墙暗装,	个	5	23.84	119.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404035006	插座	1、名称：柜式空调插座 2、安装方式：嵌墙暗装,	个	14	23.84	333.76	
14	030408001004	电力电缆	1、型号：YJV5*10	m	8.8	48.39	425.83	
15	030408001005	电力电缆	1、型号：YJV4*25+1*16	m	8.7	104.12	905.84	
16	030411001008	配管	1、名称：电线管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	4.8	41.9	201.12	
17	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	4.7	49.74	233.78	
18	030411001010	配管	1、材质：PC20	m	1066.43	11.31	12061.32	
19	030411001011	配管	1、名称：电线管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	98.4	18.94	1863.7	
20	030411001012	配管	1、名称：电线管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配	m	7.3	106.7	778.91	
21	030411004005	配线	1、型号：BV2.5	m	1941.71	3.57	6931.9	
22	030411004006	配线	1、型号：BV4	m	1319.42	4.29	5660.31	
23	030411004007	配线	1、型号：NHBV2.5	m	199.2	4.1	816.72	
24	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒	个	94	7.11	668.34	
25	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒	个	13	7.31	95.03	
26	030412001003	普通灯具	1、名称：节能型声光控灯 2、型号：220V 18W cos∅≥0.9	套	12	51.1	613.2	
27	030412001004	普通灯具	1、名称：节能型吸顶灯 2、型号：220V 18W cos∅≥0.9	套	2	69.02	138.04	
28	030412004006	装饰灯	1、名称：自带蓄电池应急照明灯（A型） 2、型号：LED 3W 3、安装形式：墙上2.5M安装	套	10	75.76	757.6	
29	030412004007	装饰灯	1、名称：自带蓄电池安全出口灯（A型） 2、型号：LED 1W 3、安装形式：门上方0.1米壁装，嵌入式	套	6	78.47	470.82	
30	030412004008	装饰灯	1、名称：自带蓄电池疏散标志灯（A型） 2、型号：LED 1W 3、安装形式：距地0.5米壁装，嵌入式；顶棚，吊杆安装，距地2.5米	套	3	78.47	235.41	
31	030412004009	装饰灯	1、名称：楼层标志灯（A型） 2、型号：LED 1W 3、安装形式：墙上2.5M安装	套	2	73.97	147.94	
32	030412004010	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（A型） 2、型号：LED 1W 3、安装形式：距地0.5米壁装，嵌入式；顶棚，吊杆安装，距地2.5米	套	2	78.47	156.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030412005002	荧光灯	1、名称：节能型双管日光灯 2、型号：220V 2*28W cosØ≥0.9 3、安装形式：吸顶安装	套	58	117.95	6841.1	
34	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管DN150	个	1	83.01	83.01	
		分部小计					48706.96	
		建筑智能化工程						
35	030502004003	电视、电话插座	1、名称：电话出线盒 2、安装方式：底边距地0.3米暗装	个	13	12.49	162.37	
36	030502004004	电视、电话插座	1、名称：电视出线盒 2、安装方式：底边距地0.3米暗装	个	2	12.49	24.98	
37	030502012002	信息插座	1、名称：计算机出线盒 2、安装方式：底边距地0.3米暗装	个(块)	13	14.91	193.83	
38	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒	个	28	7.11	199.08	
39	030502003006	分线接线箱（盒）	1、名称：计算机网层间分线盒 2、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	个	1	178.69	178.69	
40	030502003007	分线接线箱（盒）	1、名称：计算机总分线箱 2、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	个	1	178.69	178.69	
41	030502003008	分线接线箱（盒）	1、名称：电视前端箱 2、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	个	1	178.69	178.69	
42	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：电视分支分配器箱 2、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	个	1	178.69	178.69	
43	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：壁龛电话分接线箱 2、安装方式：挂墙安装，底边距地1.5米	个	2	178.69	357.38	
44	030502005002	双绞线缆	1、名称：UTP 2、敷设方式：管内敷设	m	207.17	3.37	698.16	
45	030502005003	双绞线缆	1、名称：SYWV-75-5 2、敷设方式：管内敷设	m	47.17	4.22	199.06	
46	030411004008	配线	1、名称：RVS-2*0.5 2、配线形式：管内敷设	m	207.17	2.52	522.07	
47	030411001013	配管	1、材质：PC20	m	461.5	11.31	5219.57	
48	030411001014	配管	1、规格：SC50 2、配置形式：暗配	m	23.64	49.74	1175.85	
49	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管DN80	个	3	43.54	130.62	
		分部小计					9597.73	
		防雷及接地装置						
50	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联接箱	台(块)	1	337.47	337.47	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试卡	台(块)	4	49.32	197.28	
52	030409003002	避雷引下线	1、名称：引下线 2、安装部位：土建柱	m	43.2	23.7	1023.84	
53	030409005002	避雷网	1、名称：按闪带 2、材质：ϕ10热镀锌圆钢	m	141.78	15.48	2194.75	
54	030409004002	均压环	1、名称：接地体 2、安装形式：利用基础内主筋作为接地极，基础内主筋焊接成一体并与防雷引下线焊接成一体	m	101.4	11.91	1207.67	
55	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	953.77	953.77	
		分部小计					5914.78	
		分部分项合计					64219.47	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1031.94	1031.94	
		单价措施合计					1031.94	
合计							65251.41	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.52		58.51	20.48	146.28	34.52		58.51	20.48
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2	36.04	38.88		14.42	5.05	72.08	77.76		28.84	10.1
4-425	压铜接线端子 导线截面35mm2以内	10个	0.4	54.06	53.03		21.62	7.57	21.62	21.21		8.65	3.03
综合人工工日		小计							239.98	133.49		96	33.61
2.264工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									1253.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱al	只	1	750	750		
	破布	kg	0.48	6	2.88		
	铁砂布2#	张	3.2	0.86	2.75		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.53	0.68		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.462	17.15	7.92		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.52	9.75	5.07		
	铜接线端子DT-16mm2	个	20.3	3.33	67.6		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.16	17.15	2.74		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	铜接线端子DT-25mm2	个	2.032	4.23	8.6		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.032	4.78	9.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	883.49	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.52		58.51	20.48	146.28	34.52		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.3	18.02	14.44		7.21	2.52	41.45	33.21		16.58	5.8
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							195.04	72.06		78.02	27.3
1.84工日		未计价材料费							640				
清单项目综合单价									1012.42				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	悬挂嵌入式配电箱1al	只	1	640	640		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.53	0.68		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.6	1.89	4.91		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.638	17.15	28.09		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.65	1.17	0.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	712.06	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2	18.02	14.44		7.21	2.52	36.04	28.88		14.42	5.04
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.52		58.51	20.48	146.28	34.52		58.51	20.48
综合人工工日		小计							189.63	67.73		75.86	26.54
1.789工日		未计价材料费							640				
清单项目综合单价									999.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.33	6	1.98		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	塑料软管dn6	m	2.3	1.89	4.35		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.449	17.15	24.85		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.575	1.17	0.67		
	悬挂嵌入式配电箱2al	只	1	640	640		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.53	0.68		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	707.73	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	2.1	24.38	14.44		9.75	3.41	51.2	30.32		20.48	7.16
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.52		58.51	20.48	146.28	34.52		58.51	20.48
综合人工工日		小计							208.29	73.5		83.32	29.15
1.965工日		未计价材料费							640				
清单项目综合单价									1034.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.37	6	2.22		

	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	悬挂嵌入式配电箱1ap	只	1	640	640		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.53	0.68		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	713.5	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	2.1	24.38	14.44		9.75	3.41	51.2	30.32		20.48	7.16
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.52		58.51	20.48	146.28	34.52		58.51	20.48
综合人工工日		小计							213.7	77.84		85.48	29.91
2.016工日		未计价材料费							640				
清单项目综合单价									1046.93				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	3.8	0.86	3.27		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	悬挂嵌入式配电箱2ap	只	1	640	640		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.53	0.68		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	717.84	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.52		58.51	20.48	146.28	34.52		58.51	20.48
综合人工工日		小计							153.49	40.3		61.39	21.49
1.448工日		未计价材料费							212.95				
清单项目综合单价									489.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	悬挂嵌入式配电箱1ale	只	1	212.95	212.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.53	0.68		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	253.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.52		58.51	20.48	146.28	34.52		58.51	20.48
综合人工工日		小计							149.88	37.41		59.95	20.98
1.414工日		未计价材料费							212.95				
清单项目综合单价									481.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.17	0.06		
	悬挂嵌入式配电箱2ale	只	1	212.95	212.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.53	0.68		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250.36	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.375	68.9	5.61		27.56	9.65	25.84	2.1		10.34	3.62
综合人工工日		小计							25.84	2.1		10.34	3.62
0.2438工日		未计价材料费							22.41				
清单项目综合单价									64.31				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明单控暗开关	只	3.825	5.86	22.41		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	1.14375	1.49	1.7		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.78	0.25	0.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0375	4.44	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	24.51	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.216667	72.08	7.93		28.83	10.09	15.62	1.72		6.25	2.19
综合人工工日		小计							15.62	1.72		6.25	2.19
0.1473工日		未计价材料费							15.89				
清单项目综合单价									41.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明二联单控暗开关	只	2.210003	7.19	15.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.992335	1.49	1.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.450667	0.25	0.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.021667	4.44	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	17.61	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.666667	75.26	10.26		30.1	10.54	50.17	6.84		20.07	7.03
综合人工工日		小计							50.17	6.84		20.07	7.03
0.4733工日		未计价材料费							60.31				
清单项目综合单价									144.42				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	照明三联单控暗开关	只	6.800003	8.87	60.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	4.073335	1.49	6.07		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.386667	0.25	0.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.066667	4.44	0.3		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	67.15	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	15.87		35.62	12.47	8.9	1.59		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.59		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									22.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二、三孔安全型插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.85	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.47	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	10.13		29.68	10.39	7.42	1.01		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	1.01		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							11.4				
清单项目综合单价									23.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂空调插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	11.18	11.4		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.85	0.85		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.41	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	10.13		29.68	10.39	7.42	1.01		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	1.01		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							11.4				
清单项目综合单价									23.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	11.18	11.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.85	0.85		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.41	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	43.78	12.41	173.42	60.7	4.34	0.44	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.44	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							41.15				
清单项目综合单价									48.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV5*10	m	1.01	40.74	41.15		
	汽油	kg	0.0098	9.75	0.1		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.59	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.02	11.38	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							90.5				
清单项目综合单价									104.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV4*25+1*16	m	1.01	89.6	90.5		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.75	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	92.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	301.37	35.57	569.01	199.15	14.23	3.01	0.36	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	3.01	0.36	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							16.62				
清单项目综合单价									41.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC40	m	1.03	16.14	16.62		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	4.44	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	330.07	35.57	606.74	212.36	15.17	3.3	0.36	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.3	0.36	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							22.72				
清单项目综合单价									49.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC50	m	1.03	22.06	22.72		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	4.44	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	26.02	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1066.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	72.01		239.56	83.85	5.99	0.72		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.72		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									11.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.24	1.36		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	98.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	105.65	17.2	274.75	96.16	6.87	1.06	0.17	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.06	0.17	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							7.13				
清单项目综合单价									18.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC20	m	1.03	6.92	7.13		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	4.44	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.19	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	585.76	51.99	1391.99	487.2	34.8	5.86	0.52	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.86	0.52	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							46.73				
清单项目综合单价									106.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC100	m	1.03	45.37	46.73		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	4.44	0.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.34	0.76		
	中砂	t	0.014168	126.29	1.79		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	52.59	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1941.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.65		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.15				
清单项目综合单价									3.57				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5mm2	m	1.16	1.85	2.15		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.75	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.31	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1319.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.72		22.9	8.01	0.57	0.16		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.16		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.25				
清单项目综合单价									4.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4mm2	m	1.1	2.95	3.25		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.75	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	199.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.65		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11

综合人工工日	小计			0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日	未计价材料费							2.68
清单项目综合单价								4.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHBV-2.5mm2	m	1.16	2.31	2.68			
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.75	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.84		--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													7.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒						只	1.02	1	1.02			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.56		--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.02

清单项目综合单价							7.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.27	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	16.47		69.96	24.49	17.49	1.65		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.65		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							22.51				
清单项目综合单价									51.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能声光控灯18W	套	1.01	22.18	22.4		
	圆木台275～350	块	1.05	0.1	0.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.49	0.45		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	24.16	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	16.47		69.96	24.49	17.49	1.65		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.65		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							40.43				
清单项目综合单价									69.02				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	节能型吸顶灯18W	套	1.01	39.93	40.33		
	圆木台275～350	块	1.05	0.1	0.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.49	0.45		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	42.08	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	32.7		78.86	27.6	19.72	3.27		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.27		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							42.12				
清单项目综合单价									75.76				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	自带蓄电池应急照明灯（A型）3W LED	套	1.01	41.7	42.12		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.85	0.94		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	45.39	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	27.24		92.01	32.2	23	2.72		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.72		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							40.33				

清单项目综合单价							78.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池安全出口灯（A型）1W LED	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.85	1.13		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	43.05	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	27.24		92.01	32.2	23	2.72		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.72		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									78.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带蓄电池疏散标志灯（A型）1W LED	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.85	1.13		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	43.05	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	32.7		78.86	27.6	19.72	3.27		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.27		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									73.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯（A型）1W LED	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.85	0.94		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.6	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式 ［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	27.24		92.01	32.2	23	2.72		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.72		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									78.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯（A型）1W LED	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.85	1.13		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	43.05	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1789	荧光灯安装 组装型 吸顶式 双管	10套	0.1	312.7	115.39		125.08	43.78	31.27	11.54		12.51	4.38
综合人工工日		小计							31.27	11.54		12.51	4.38
0.295工日		未计价材料费							58.25				
清单项目综合单价									117.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型双管日光灯2*28W	套	1.01	57.67	58.25		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	6.108	1.49	9.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.49	1.06		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	69.79	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	18.69	145.01	50.75	36.25	25.31	1.87	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.87	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	030502004003	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费											7.24
清单项目综合单价									12.49				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	电话出线盒插座型单联	个	1.02	7.1	7.24		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	2.04	0.06	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030502004004	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费							7.24				
清单项目综合单价									12.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视出线盒插座型单联	个	1.02	7.1	7.24		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	2.04	0.06	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							8.07				
清单项目综合单价									14.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计算机出线盒(双口)	个	1.01	7.99	8.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.07	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									7.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.56	--	

项目编码	030502003006	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-163	成套电话组线箱明装 50对	台	1	64.38	4.13		25.75	9.01	64.38	4.13		25.75	9.01
综合人工工日		小计							64.38	4.13		25.75	9.01
0.58工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									178.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计算机网层间分线盒	台	1	75.42	75.42		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2	4.26	0.85		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	调和漆	kg	0.03	11.15	0.33		
	防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.55	--	

项目编码	030502003007	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-163	成套电话组线箱明装 50对	台	1	64.38	4.13		25.75	9.01	64.38	4.13		25.75	9.01
综合人工工日		小计							64.38	4.13		25.75	9.01
0.58工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									178.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计算机总分线箱	台	1	75.42	75.42		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2	4.26	0.85		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	调和漆	kg	0.03	11.15	0.33		
	防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.55	--	

项目编码	030502003008	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-163	成套电话组线箱明装 50对	台	1	64.38	4.13		25.75	9.01	64.38	4.13		25.75	9.01
综合人工工日		小计							64.38	4.13		25.75	9.01
0.58工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									178.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视前端箱	台	1	75.42	75.42		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2	4.26	0.85		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	调和漆	kg	0.03	11.15	0.33		
	防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.55	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-163	成套电话组线箱明装 50对	台	1	64.38	4.13		25.75	9.01	64.38	4.13		25.75	9.01
综合人工工日		小计							64.38	4.13		25.75	9.01
0.58工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									178.69				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	电视分支分配器箱	台	1	75.42	75.42		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2	4.26	0.85		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	调和漆	kg	0.03	11.15	0.33		
	防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.55	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-163	成套电话组线箱明装 50对	台	1	64.38	4.13		25.75	9.01	64.38	4.13		25.75	9.01
综合人工工日		小计							64.38	4.13		25.75	9.01
0.58工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									178.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁龛电话分接线箱10对以内	台	1	75.42	75.42		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2	4.26	0.85		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	调和漆	kg	0.03	11.15	0.33		
	防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.55	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	207.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	0.89	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.82				
清单项目综合单价									3.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UTP	m	1.02	1.78	1.82		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	4.44	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1.83	--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	47.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	109.89		0.29	43.96	15.38	1.1			0.44	0.15
综合人工工日		小计							1.1			0.44	0.15
0.0099工日		未计价材料费							2.53				
清单项目综合单价									4.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SYWV-75-5	m	1.02	2.48	2.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.53	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	207.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	63.6	12.73		25.44	8.9	0.64	0.13		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.13		0.25	0.09
0.006工日		未计价材料费							1.41				
清单项目综合单价									2.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVS-2*0.5	m	1.08	1.31	1.41		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0017	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0048	9.75	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0075	3.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.54	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	461.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	72.01		239.56	83.85	5.99	0.72		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.72		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									11.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.24	1.36		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	330.07	35.57	606.74	212.36	15.17	3.3	0.36	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.3	0.36	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							22.72				
清单项目综合单价									49.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC50	m	1.03	22.06	22.72		

	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	4.44	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	26.02	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.4	18.69	78.02	27.31	19.5	11.64	1.87	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.64	1.87	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.64	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	43.22	6.42	59.78	20.92	149.46	43.22	6.42	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	43.22	6.42	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									337.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	57.67	57.67		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	12.48	18.72		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	4.26	8.52		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.53	6.8		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	100.89	--	

项目编码	030409008006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.89	2.36	116.6	40.81	29.15	4.19	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.19	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.53	2.13		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.19	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	43.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	5.16	30.93	52.15	18.25	13.04	0.52	3.09	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.52	3.09	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	4.44	0.25		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.77	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.52	--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	141.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.87	6.42	35.19	12.32	8.8	1.29	0.64	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.29	0.64	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.34	0.03		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 φ4	kg	0.025	3.77	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.29	--	

项目编码	030409004002	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	101.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.005917	293.62	27.13	44.21	117.45	41.11	1.74	0.16	0.26	0.69	0.24
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.23	8.6	20.35	7.12	5.09	0.12	0.86	2.04	0.71
综合人工工日		小计							6.83	0.28	1.12	2.73	0.95
0.0644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.011834	3.77	0.04		
	钢锯条	根	0.011834	0.21			
	圆钢ϕ10～14	kg	0.026627	4.26	0.11		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	3.77	0.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.28	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													953.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	50.71	152.27		20.28	7.1	50.71	152.27		20.28	7.1
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	167.86	503.55		67.14	23.5	167.86	503.55		67.14	23.5
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.18	3.55		0.47	0.17	1.18	3.55		0.47	0.17
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.52	22.58		3.01	1.05	7.52	22.58		3.01	1.05
综合人工工日		小计							227.27	681.95		90.9	31.82
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1031.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	681.95		--	
	材料费小计								--	681.95		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1115.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	978.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	137.03			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	391.51			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	26.1			
合计					1533.41			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1883.34	100	1883.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66784.82	2.4	1602.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66784.82	0.42	280.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66784.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	68668.16	9	6180.13
合计					8063.47

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1115.8										
2	临时设施	391.51										
3	智慧工地费用	26.1										
4	社会保险费	1602.84										
5	住房公积金	280.5										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--电气(0102)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	9619.28	
1.1	人工费	2626.91	
1.2	材料费	5544.52	
1.3	施工机具使用费	29.37	
1.4	企业管理费	1050.86	
1.5	利润	367.62	
2	措施项目费	375.79	
2.1	单价措施项目费	146.3	
2.2	总价措施项目费	229.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	166.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	281.86	
5	税金	924.92	
6	工程造价	11201.85	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPRDN15 4、连接形式：热熔	m	8.8	25.14	221.23	
2	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPRDN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	3.83	26.82	102.72	
3	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	2.35	31.64	74.35	
4	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPRDN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	9.55	35.72	341.13	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVCDN50	m	11.94	33.03	394.38	
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVCDN100	m	6.9	65.27	450.36	
7	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVCDN150	m	4.31	89.96	387.73	
8	031001006008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVCDN50	m	40.2	19.92	800.78	
9	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、名称：雨水 3、材质、规格：PVC-U雨水管 DN100 4、连接形式：承插连接	m	75.9	44.92	3409.43	
10	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式水嘴洗手盆	组	2	338.21	676.42	
11	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式冲洗阀小便器	组	1	462.92	462.92	
12	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：低水箱蹲式大便器	组	3	442.44	1327.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031004014001	给、排水附（配）件	1、型号、规格：防反溢地漏DN50	个(组)	2	32.12	64.24	
14	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	2	108.66	217.32	
15	031003001008	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32	个	1	90.27	90.27	
16	031003001009	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN32	个	1	109.08	109.08	
17	031003013002	水表	1、型号、规格：水表DN32	组(个)	1	287.47	287.47	
18	031002003001	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN150	个	2	82.93	165.86	
19	031002003002	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN50	个	1	36.27	36.27	
		分部分项合计					9619.28	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	146.3	146.3	
		单价措施合计					146.3	
合计							9765.58	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							5.72				
清单项目综合单价									25.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN15	m	1.02	3.6	3.67		
	PP-R给水管管件DN15	个	1.637	1.25	2.05		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	7.32	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							7.4				
清单项目综合单价									26.82				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PP-R给水管DN20	m	1.02	5.23	5.33		
	PP-R给水管管件DN20	个	1.152	1.79	2.06		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	9	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.56	50.03	17.51	12.51	1.32	0.06	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.06	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							10				
清单项目综合单价									31.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN25	m	1.02	7.1	7.24		
	PP-R给水管管件DN25	个	0.978	2.82	2.76		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	11.52	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.97	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07

综合人工工日	小计			13.03	1.61	0.1	5.21	1.82
0.1229工日	未计价材料费							13.95
清单项目综合单价								35.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN32	m	1.02	10.38	10.59			
	PP-R给水管管件DN32	个	0.803	4.19	3.36			
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	水	m3	0.05	3.95	0.2			
	其他材料费			--	0.13		--	
	材料费小计			--	15.56		--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.85	1.59	61.48	21.52	15.37	1.99	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.99	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											7.21
清单项目综合单价													33.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50			m		0.967	4.97		4.81				
	承插塑料排水管件dn50			个		0.902	2.66		2.4				
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg		0.011	10.72		0.12				
	丙酮			kg		0.017	5.15		0.09				
	钢锯条			根		0.051	0.21		0.01				
	透气帽(铅丝球)DN50			个		0.026	1.66		0.04				
	铁砂布2#			张		0.07	0.86		0.06				
	棉纱头			kg		0.021	5.57		0.12				
	膨胀螺栓M12×200			套		0.274	3		0.82				
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套		0.52	0.33		0.17				
	扁钢＜-59			kg		0.06	3.64		0.22				
	水			m3		0.016	3.95		0.06				
	电焊条J422 ϕ3.2			kg		0.002	3.77		0.01				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.005	4.44		0.02				
	电			kW·h		0.15	0.76		0.11				

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	9.2	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.14	1.59	93.28	32.65	23.32	3.41	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.41	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							25.78				
清单项目综合单价									65.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.5	14.06		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.3	11.72		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	3.95	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.44	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.19	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	31.75	1.59	131.86	46.15	32.97	3.18	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.18	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费							35.84				
清单项目综合单价									89.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	28.04	26.55		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	13.31	9.29		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	3.95	0.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.44	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	39.02	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.51	1.59	30.95	10.83	7.74	1.75	0.16	3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.75	0.16	3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费							6.09				
清单项目综合单价									19.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.984	4.97	4.89		

	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	2.66	1.2		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	3.64	0.19		
	水	m3	0.014	3.95	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.44	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.84	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.75	1.59	44.52	15.58	11.13	2.98	0.16	4.45	1.56
10-206	87型钢制雨水斗	10只	0.014493	44.84	274.93		17.94	6.28	0.65	3.98		0.26	0.09
综合人工工日		小计							11.78	6.96	0.16	4.71	1.65
0.1105工日		未计价材料费							19.66				
清单项目综合单价									44.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	10.3	3.97		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		

	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	87型钢制雨水斗ϕ110	只	0.147829	16.5	2.44		
	PVC塑料抱箍ϕ110	副	0.147829	4.29	0.63		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.147829	5.88	0.87		
	胶水	kg	0.003913	10.72	0.04		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	26.62	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	234.26	81.84		93.7	32.8	23.43	8.18		9.37	3.28
综合人工工日		小计							23.43	8.18		9.37	3.28
0.221工日		未计价材料费							293.95				
清单项目综合单价									338.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	洗手盆	只	1.01	230.7	233.01		
	水嘴-感应	个	1.01	60.34	60.94		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	302.13	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	885.1	135.81		354.04	123.91	88.51	13.58		35.4	12.39
综合人工工日		小计							88.51	13.58		35.4	12.39
0.835工日		未计价材料费							313.04				
清单项目综合单价									462.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器	套	1.01	230.7	233.01		
	感应式冲水器	组	1	39.93	39.93		
	冲水器配件	套	1	30	30		
	排水栓	套	1.01	10	10.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	326.62	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-695	蹲式大便器 瓷低水箱	10套	0.1	870.26	349.53		348.1	121.84	87.03	34.95		34.81	12.18
综合人工工日		小计							87.03	34.95		34.81	12.18
0.821工日		未计价材料费							273.47				
清单项目综合单价									442.44				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	133.09	134.42		
	瓷蹲式大便器低水箱	个	1.01	57.67	58.25		
	瓷蹲式座便器低水箱配件	套	1.01	30	30.3		
	角阀	个	1.01	30	30.3		
	金属软管	个	1.01	20	20.2		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	铜丝16#	kg	0.08	54.03	4.32		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.312	0.69	0.22		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.312	0.76	0.24		
	铅板δ2.6～3	kg	0.03	16.29	0.49		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	48.57	7.77		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	308.42	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.04		64.45	22.56	16.11	2.3		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.3		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							5				
清单项目综合单价									32.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	5	5		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.34	0.2		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							75.75				
清单项目综合单价									108.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	75	75.75		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.8	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							57.36				
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN32	个	1.01	56.79	57.36		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		

	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.41	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							76.17				
清单项目综合单价									109.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN32	个	1.01	75.42	76.17		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.22	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表 公称直径32mm以内	组	1	56.18	0.95		22.47	7.87	56.18	0.95		22.47	7.87
综合人工工日		小计							56.18	0.95		22.47	7.87
0.53工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									287.47				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	螺纹水表DN32	只	1	200	200		
	橡胶板δ1～15	kg	0.09	7.72	0.69		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.17	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200.95	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	17.85	145.01	50.75	36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.81	17.85	70.38	24.63	17.6	7.38	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.38	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.27				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.34	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.38	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	32.23	96.67		12.89	4.51	32.23	96.67		12.89	4.51
综合人工工日		小计							32.23	96.67		12.89	4.51
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	96.67	--	
	材料费小计			--	96.67	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	166.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	146.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	20.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	58.59			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	3.91			
合计					229.49			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	281.86	100	281.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9995.07	2.4	239.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9995.07	0.42	41.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9995.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10276.93	9	924.92
合计					1206.78

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	166.99										
2	临时设施	58.59										
3	智慧工地费用	3.91										
4	社会保险费	239.88										
5	住房公积金	41.98										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--给排水(0103)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	7890.54	
1.1	人工费	1742.83	
1.2	材料费	4988.97	
1.3	施工机具使用费	147.73	
1.4	企业管理费	766.98	
1.5	利润	244.03	
2	措施项目费	290.43	
2.1	单价措施项目费	102.58	
2.2	总价措施项目费	187.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	136.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	230.7	
5	税金	757.05	
6	工程造价	9168.72	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：埋地 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：沟槽连接 4、管道标识设计要求：先刷冷底子油一道,再刷沥青漆二道,外包玻璃丝布保护层	m	16.78	63.1	1058.82	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：沟槽连接 4、管道标识设计要求：先刷樟丹漆二道,再刷银粉漆二道。	m	6.4	59.89	383.3	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、管道标识设计要求：先刷樟丹漆二道,再刷银粉漆二道。	m	16.64	45.11	750.63	
4	031002001001	管道支架	1、材质：型钢	Kg	18.6	17.55	326.43	
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	5	167.42	837.1	
6	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀P11T-10型 2、规格、压力等级：DN25	个	3	87.25	261.75	
7	031003001005	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	120.49	120.49	
8	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：消防栓箱（包含消防软管卷盘） 2、附件材质、规格：水平直通型真空破坏器	套	4	642.06	2568.24	
9	030901013002	灭火器	1、形式：磷酸盐手提式灭火器 2、规格、型号：MFA3	具(组)	8	91.83	734.64	
10	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN50	个	2	306.53	613.06	
11	031002003004	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN80	个	3	44.24	132.72	
12	031002003005	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN50	个	1	35.68	35.68	
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：1.5米	m3	10.07	3.36	33.84	
14	040103001001	回填方	1、填方来源、运距：就近取土	m3	10.07	3.36	33.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					7890.54	
		分部分项合计					7890.54	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	102.58	102.58	
		单价措施合计					102.58	
合计							7993.12	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	16.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		22.85	7.27	0.52	0.2		0.23	0.07
9-14	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	167.48	71.01	3.66	73.69	23.45	16.75	7.1	0.37	7.37	2.35
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.015697	25.44	2.04		11.19	3.56	0.4	0.03		0.18	0.06
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.015697	24.38	1.82		10.73	3.41	0.38	0.03		0.17	0.05
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.015697	25.44	27.65		11.19	3.56	0.4	0.43		0.18	0.06
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.015697	38.16	0.13		16.79	5.34	0.6			0.26	0.08
综合人工工日		小计							19.05	7.79	0.37	8.39	2.67
0.1798工日		未计价材料费							24.83				
清单项目综合单价									63.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	热镀锌钢管DN50	m	1.022	22.17	22.66		
	沟槽管件DN50	个	0.933	7.45	6.95		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.004	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.001	10.55	0.01		
	水	m3	0.016	3.95	0.06		
	沥青漆	kg	0.083979	14.2	1.19		
	动力苯	kg	0.054155	4.43	0.24		
	石油沥青10#	kg	0.017424	4.72	0.08		
	木柴	kg	0.181143	0.94	0.17		
	玻璃丝布	m2	0.219758	4.44	0.98		
	镀锌铁丝20#	kg	0.000471	4.44			
	其他材料费			--	0.06	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	32.62	--

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		22.85	7.27	0.52	0.2		0.23	0.07
9-14	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	167.48	57.49	3.66	73.69	23.45	16.75	5.75	0.37	7.37	2.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.015703	24.38	3.37		10.73	3.41	0.38	0.05		0.17	0.05
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.015625	24.38	3.01		10.73	3.41	0.38	0.05		0.17	0.05
11-56	管道刷油 银粉漆 第 一遍	10m2	0.015703	25.44	7.8		11.19	3.56	0.4	0.12		0.18	0.06
11-57	管道刷油 银粉漆 第 二遍	10m2	0.015703	24.38	7.21		10.73	3.41	0.38	0.11		0.17	0.05
综合人工工日		小计							18.81	6.28	0.37	8.29	2.63
0.1775工日		未计价材料费							23.51				
清单项目综合单价									59.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	热镀锌钢管DN50	m	1.022	22.17	22.66		
	沟槽管件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.004	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.001	10.55	0.01		
	水	m3	0.016	3.95	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.043396	14.2	0.62		
	汽油	kg	0.032794	9.12	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.010835	20.41	0.22		
	银粉漆	kg	0.00267	13.72	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	29.79	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	16.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.86	2.45	75.56	24.04	17.17	0.49	0.25	7.56	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		22.85	7.27	0.52	0.2		0.23	0.07
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.007849	24.38	3.37		10.73	3.41	0.19	0.03		0.08	0.03
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.007849	24.38	3.01		10.73	3.41	0.19	0.02		0.08	0.03
11-56	管道刷油 银粉漆 第 一遍	10m2	0.007849	25.44	7.8		11.19	3.56	0.2	0.06		0.09	0.03
11-57	管道刷油 银粉漆 第 二遍	10m2	0.007849	24.38	7.21		10.73	3.41	0.19	0.06		0.08	0.03
综合人工工日		小计							18.46	0.86	0.25	8.12	2.59
0.1742工日		未计价材料费							14.83				
清单项目综合单价									45.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.99	11.21		
	镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内	个	0.723	4.44	3.21		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	4.44	0.03		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.008	3.95	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021742	14.2	0.31		
	汽油	kg	0.016404	9.12	0.15		
	酚醛清漆	kg	0.005416	20.41	0.11		
	银粉漆	kg	0.001334	13.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.69	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	18.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.29	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.28	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.52				
清单项目综合单价									17.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.26	4.52		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.95			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	111.72	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1863.31	0.2		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	5.44	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							107.53				
清单项目综合单价									167.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50	个	1.01	106.47	107.53		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.23	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.64		12.13	3.86	27.56	12.64		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.64		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									87.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	31.06	31.06		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		

	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.26	2.77		
	圆钢ϕ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.7	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							94.1				
清单项目综合单价									120.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	蝶阀DN25	个	1.01	93.17	94.1		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.07	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.97	0.38	40.3	12.82	91.58	8.97	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.97	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价									642.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓单栓65	套	1	488.01	488.01		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1597.12	5.75		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.34	0.58		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	496.98	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									91.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器(含放置箱)2*MF/ABC3	个	1	75.42	75.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.42	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435备注5	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	64.77	69.3	10.67	28.5	9.07	64.77	69.3	10.67	28.5	9.07

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	64.77	69.3	10.67	28.5	9.07
0.611工日	未计价材料费	124.22				
清单项目综合单价		306.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倒流防止器DN50	个	1	124.22	124.22		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.52	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.4	17.85	85.82	27.31	19.5	11.64	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.64	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.64	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.94	17.85	77.42	24.63	17.6	6.09	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.09	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	15.92	4.86		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.34	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.09	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	10.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.001003	340		2810	149.6	47.6	0.34		2.82	0.15	0.05
综合人工工日		小计							0.34		2.82	0.15	0.05
0.0034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.001003	340		2810	149.6	47.6	0.34		2.82	0.15	0.05

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			0.34		2.82	0.15	0.05
0.0034工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									3.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7	21		3.08	0.98	7	21		3.08	0.98
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.04	42.14		6.18	1.97	14.04	42.14		6.18	1.97
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.84	2.56		0.37	0.12	0.84	2.56		0.37	0.12
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.5	1.51		0.22	0.07	0.5	1.51		0.22	0.07
综合人工工日		小计							22.38	67.21		9.85	3.14
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	67.21		--	
	材料费小计								--	67.21		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	136.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	119.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	16.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	47.96			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	3.2			
合计					187.85			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	230.7	100	230.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8180.97	2.4	196.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8180.97	0.42	34.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8180.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8411.67	9	757.05
合计					987.75

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	136.69										
2	临时设施	47.96										
3	智慧工地费用	3.2										
4	社会保险费	196.34										
5	住房公积金	34.36										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：邱集镇王宇村党群服务中心新址新建项目--消防(0104)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统