徐州泉山经济开发区投资发展有限公司百思利精密制造项目C地块配电室、开闭所；开闭所工程

招标控制价

招 标 人：徐州泉山经济开发区投资发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
(单位盖章)

2024年07月08日

徐州泉山经济开发区投资发展有限公司百思利精密制造项目C地块配电室、开闭所；开闭所工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2077735.73

(大写): 贰佰零柒万柒仟柒佰叁拾伍元柒角叁分

招 标 人: 徐州泉山经济开发区投资发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 中诚智信工程咨询集团股份有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 王雷
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 陆俊
(签字或盖章)

编 制 人: 李静静
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 刘海龙
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年07月08日

复核时间: 2024年07月08日

新点网上招投标系统

徐州泉山经济开发区投资发展有限公司
百思利精密制造项目C地块配电室、开闭
所及附属工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：2077735.73

（大写）：贰佰零柒万柒仟柒佰叁拾伍元柒角叁分

招 标 人：	徐州泉山经济开发区投资发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	中诚智信工程咨询集团股份有限公司 （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：	王雪亮 （签字或盖章）	法定代表人 或其授权人：	陆俊 （签字或盖章）
编 制 人：	李静静 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	刘海龙 （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	2024年07月08日	复 核 时 间：	2024年07月08日

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州泉山经济开发区投资发展有限公司百思利精密制造项目C地块配电室、开闭所；开闭所

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州泉山经济开发区投资发展有限公司百思利精密制造项目C地块开闭所、配电室	1787562.51		50304.63	58100.01
2	徐州泉山经济开发区投资发展有限公司百思利精密制造项目1#顶盖车间配电室（一期）	159031.29		4591.52	5246.39
3	徐州泉山经济开发区投资发展有限公司百思利精密制造项目研发楼配电室（二期）	131141.93		3786.3	4326.33
合计		2077735.73		58682.45	67672.73

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州泉山经济开发区投资发展有限公司百思利精密制造项目C地块配电室、开闭所；开闭所

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	土建工程	1702909.57		49166.02	56178.43
2	配电室、开闭所-暖通工程	7616.57		66.76	112.66
3	配电室、开闭所-给排水工程	2490.87		37.14	62.67
4	配电室、开闭所-电气,防雷接地	40909.89		587.17	990.97
5	开闭所-给排水工程	2214.84		33.03	55.73
6	开闭所-暖通工程	5077.75		44.51	75.11
7	开闭所-电气,防雷接地	26343.02		370	624.44
8	1#顶盖车间配电室（一期）	159031.29		4591.52	5246.39
9	研发楼配电室(二期)	131141.93		3786.3	4326.33
合计		2077735.73		58682.45	67672.73

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土建工程(0001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1161394.97	
1.1	人工费	240331.35	
1.2	材料费	764481.61	
1.3	施工机具使用费	51930.93	
1.4	企业管理费	71487.27	
1.5	利润	33163.81	
2	措施项目费	344728.96	
2.1	单价措施项目费	280423.84	
2.2	总价措施项目费	64305.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	49166.02	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56178.43	
5	税金	140607.21	
6	工程造价	1702909.57	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：详地勘报告 2.±300mm以内场地找平、挖填	m2	276.64	0.64	177.05	
2	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别土石比：自行勘察现场综合考虑 2.排地表水、工作面内排水、弃土、堆场推平等综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.挖土深度：综合考虑开挖深度 5.土石方场内外运输(运输方式、运距综合考虑)； 6.开挖基土方除就地回填外，如有多余土方，运距综合考虑 7.采用机械挖土时严禁扰动基底持力层,施工时应保留不少于300mm厚土层,再用人工挖至槽底标高 8.部位：基坑土方开挖、清理及运输	m3	1483.9	24.82	36830.4	
3	010103001001	回填方	1、回填土方，分层夯实，夯实系数满足设计要求 2、包括但不限于基础土方回填、房心回填、地下室侧壁回填、按招标人的要求自行综合考虑土方回填并夯实 3、运输方式：综合考虑 4、利用余土方或场地内外取土回填，取土运距综合考虑，如需外购，需考虑进报价	m3	875.65	30.68	26864.94	
		砌筑工程						
4	010401008001	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级: 煤矸石多孔砖 2.墙体类型:200mm 外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	76.21	1387.98	105777.96	
		分部小计					105777.96	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1.C20泵送商品混凝土垫层	m3	20.61	272.43	5614.78	
6	010404001002	垫层	砂石垫层，砂石垫层宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重30%的碎石或卵石。砂石的 最大粒径不宜大于50mm	m3	284.65	345.16	98249.79	
7	010501005001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：独基	m3	92.51	561.68	51961.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:C35商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：±0.00以下柱	m3	5.34	654.62	3495.67	
9	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:C30商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：±0.00以上柱	m3	20.58	644.72	13268.34	
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：构造柱	m3	3.48	806.39	2806.24	
11	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：-0.3m处梁	m3	16.78	574.27	9636.25	
12	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：过梁	m3	1.18	732.74	864.63	
13	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1.凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：屋面檐沟、雨棚板	m3	16.18	691.1	11182	
14	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：地上梁板	m3	109.71	593.47	65109.59	
15	010507003001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30;抗渗等级P6; 3.部位：电缆沟侧壁及设备基础	m3	53.45	652.85	34894.83	
16	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30;抗渗等级P6; 3.部位：电缆沟侧壁及设备基础底板	m3	40.42	562.43	22733.42	
17	010507001001	散水	1、 60厚C20细石混凝土面层撒水泥子压实赶光 2、 150厚碎石夯实 3、 素土夯实，向外坡3%~5%	m2	56.64	94.23	5337.19	
18	010507001003	细石混凝土坡道防滑	1、50厚C20细石混凝土面层随捣随抹成粗麻面； 2、100厚C20细石混凝土； 3、150mm厚碎石夯实 4、素土夯实；	m2	25.92	160.71	4165.6	
19	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300∅6.5，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	0.019	6309.11	119.87	
20	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅6，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	1	6544.73	6544.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅8，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	8.114	6227.51	50530.02	
22	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅10，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	6.59	6208.13	40911.58	
23	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅12，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	1.717	6123.47	10514	
24	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅14，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	0.605	5367.31	3247.22	
25	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅16，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	0.483	5328.55	2573.69	
26	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅18，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	7.996	5328.55	42607.09	
27	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅20，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	1.187	5328.55	6324.99	
28	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅22，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	5.457	5261.23	28710.53	
29	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅25，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	0.106	5337.73	565.8	
30	010515001024	砌体加筋	砌体拉结筋HRB400∅6，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	0.397	6544.73	2598.26	
31	010516003001	机械连接	直径25以内	个	113	11.17	1262.21	
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊，规格综合考虑	个	312	8.54	2664.48	
		分部小计					528493.82	
		金属结构工程						
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	砌块墙身与混凝土梁、柱、剪力墙交接处,以及门窗洞边框处和阴角处钉挂10×10mm网眼大小的钢丝网,每边宽200mm	m2	83.17	8.99	747.7	
34	010606013001	零星钢构件	花纹钢盖板厚度5mm,尺寸500mm*890mm	t	2.533	9270.51	23482.2	
35	010606013002	零星钢构件	底座槽钢[10，电缆钢支架角钢L45*5mm、L40*4角钢护角	t	2.118	10473.56	22183	
36	010516002005	预埋铁件	预埋底板150*150*8mm、100*100*10mm，ϕ8、ϕ10锚筋等部位预埋铁件	t	0.302	15725.51	4749.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					51162	
		门窗工程						
37	010802003001	钢质防火门	1.钢制甲级防火门 2.门框或扇外围尺寸:详图纸 3.含门锁等五金配件、油漆、闭门器、顺序器等，耐火极限满足设计及规范要求，详见设计图纸，满足相关验收要求	m2	13.2	724.42	9562.34	
38	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、断热铝推拉窗外装防虫网 2、含附框及安装、五金配件等，耐火极限满足设计及规范要求，详见设计图纸，满足相关验收要求	m2	9.9	868.79	8601.02	
39	010807003001	金属百叶窗	金属百叶窗，具体样式及做法详设计图纸要求	m2	9.9	282.36	2795.36	
40	010807003002	防鼠板	防鼠板,高于地面完成面500 钢板喷塑制作,可活动安装	套	4	120	480	
		分部小计					21438.72	
		保温、隔热、防腐工程						
41	011001005001	保温隔热楼地面	(1)25XPS厚挤塑聚苯板(隔潮层,并参与绿建节能计算) 部位：地面	m2	404	31.12	12572.48	
		分部小计					12572.48	
		屋面及防水工程						
42	010902001001	屋面卷材防水	1、3.0厚SBS弹性体改性沥青防卷材(II型)	m2	466.29	77.2	35997.59	
43	010902002001	屋面涂膜防水	1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料， 2、20厚1:3水泥砂浆找平压光	m2	466.29	84.74	39513.41	
44	010902002002	屋面涂膜防水	1、最薄处20mm1：2.5水泥砂浆找坡1%，接墙处翻边150高； 2、1.2厚单组分聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 部位：雨篷、檐沟	m2	466.29	68.48	31931.54	
45	010902002003	地面防水	(1)1.8厚JS‖防水涂料三遍,墙体及管道四周卷上300 (2)20厚1:3水泥砂浆找平层,四周做成圆弧状或钝角 部位：地面	m2	221	70.85	15657.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010902003001	屋面刚性层	(1)屋面挂瓦 (2)钢挂瓦条L30X4中距按瓦材规格； (3)钢顺水条-25X5中距600,固定用C3.5长40水泥钉@600 (4)40厚细石混凝土C25内配C4@100单层双向钢筋网片 与屋面板预埋c10钢筋头绑牢 (5)20厚1:3水泥砂浆找平层 (6)3.0厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(II型)（另计） (7)2厚非固化橡胶沥青防水涂料（另计） (8)20厚1:3水泥砂浆找平层(另计） (9)现浇钢筋砼斜屋面板，预埋φ10钢筋头露出35，中距双向900.	m2	466.29	142.32	66362.39	
		分部小计					189462.78	
		楼地面装饰工程						
47	011101005001	防静电地板地面	1、A级防静电地坪漆地面； 2、45厚C20细石砼压实抹平； 3、25XPS厚挤塑聚苯板(另计） 4、1.8厚JS‖防水涂料三遍,墙体及管道四周卷上300（另计） 5、20厚1：3水泥砂浆找平层，四周做圆弧状或钝角；（另计） 6、80mm厚细石混凝土找平抹光，内配C10@200单层双向钢筋，随浇随抹平； 7、100厚碎石，灌1：2.5水泥砂浆，表面随抹找平； 8、素土务实(压实系数不小于0.95）	m2	242	231	55902	
		分部小计					55902	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011204003002	无机涂料墙面	(1)无机涂料(A级)二度 (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 (3)8厚1:3水泥砂浆粉刷分层压实,表面压光(砼墙体处取消) (4)12厚1:2.5水泥砂浆打底(砼墙体处取消) (5)界面剂喷毛处理(仅混凝土、加气混凝土墙面) (6)墙体表面清理干净	m2	748.36	60.47	45253.33	
49	011201002001	抹灰墙面	1、15mm水泥砂浆掺5%防水剂抹面并压光 部位：电缆沟内侧壁	m2	139.81	35.98	5030.36	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011201002002	真石漆外墙面	(1)真石漆饰面(颜色详立面和效果图) (2)外墙柔性耐水腻子(粗腻子一道,细腻子一道) (3)7厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平层 (4)8厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平层 (5)钢筋混凝土基层、轻质砌体基层,墙体表面清理干净	m2	508.34	114.26	58082.93	
		分部小计					108366.62	
		油漆、涂料、裱糊工程						
51	011407002001	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料(A级) (2)混凝土板底批嵌刮平磨光(包括找补腻子和砂纸打磨)	m2	586.68	30.54	17917.21	
52	011407002002	天棚喷刷涂料	1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡1%,接墙处翻边150高（另计） 2、1.2厚单组分聚氨酯防水涂料(Ⅰ型)（另计） 3、钢筋混凝土雨蓬板、檐沟 4、刮两遍防水腻子 5、外墙涂料	m2	99.52	64.6	6428.99	
		分部小计					24346.2	
		分部分项合计					1161394.97	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：4.0	m2	276.64	74.72	20670.54	
2	011701006001	浇捣脚手架	1、浇捣脚手架 2、坡屋顶高度7m 3、部位：首层	m2	276.64	7.85	2171.62	
3	011702001001	基础	1、基础垫层	m2	19.8	93.53	1851.89	
4	011702001004	基础	1、独基模板，半砖侧模	m2	293.59	131.16	38507.26	
5	011702001005	基础梁模板	1、模板材质：木模板	m2	162.82	71.66	11667.68	
6	011702002002	矩形柱	1、周长3.6m以内 2、部位：层高4.8m	m2	175.37	98.23	17226.6	
7	011702003001	构造柱		m2	146.51	105.07	15393.81	
8	011702009001	过梁	过梁模板	m2	19	96.95	1842.05	
9	011702011002	檐沟、雨篷	1、部位：檐沟、雨篷	m2	217.34	95.13	20675.55	
10	011702014002	有梁板	1、模板材质：木模板 2、板厚：200mm以内 3、支撑高度：7m	m2	790.21	102.52	81012.33	
11	011702026001	电缆沟、地沟		m2	547.59	59.19	32411.85	
12	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：7m，1层	天	60	507.74	30464.4	
13	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	本项目所需的大型机械进出场及安拆	项	1	6528.26	6528.26	
		单价措施合计					280423.84	
合计							1441818.81	

综合单价分析表

工程名称：土建工程(0001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	276.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.001	108		466.73	40.23	22.99	0.11		0.47	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.11		0.47	0.04	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	1483.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	428.87		3536.1	277.55	158.6	0.39		3.18	0.25	0.14
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			3.78	2.16	5.4			0.38	0.22
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3			51.77	20898.86	1462.92	835.95					
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		51.77	10732.27	2790.39	1287.87		0.05	10.73	2.79	1.29
综合人工工日		小计							5.79	0.05	13.91	3.42	1.65
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	875.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3			51.77	20898.86	1462.92	835.95					
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		51.77	10732.27	2790.39	1287.87		0.05	10.73	2.79	1.29
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324		2381.66	189.4	108.23	0.32		2.38	0.19	0.11
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.3	30.24		1.15	2.2	1.26	9.07		0.35	0.66	0.38
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3		22.57		1.15	1.66	0.95					
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0007	648	60.2	1750.96	623.73	287.88	0.45	0.04	1.23	0.44	0.2
综合人工工日		小计							9.84	0.09	14.69	4.08	1.98
0.0912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0156	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	010401008001	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	76.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M7.5 1砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	162.82	1162.77	0.38	42.43	19.58	162.82	1162.77	0.38	42.43	19.58
综合人工工日		小计							162.82	1162.77	0.38	42.43	19.58
1.3798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1387.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	烧结煤矸石多孔砖190×190×90	百块	5.36	186	996.96		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.317	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4095	400	163.8		
	水	m3	0.107	6.02	0.64		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	1162.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	20.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	56.64	177.99	11.8	17.79	8.21	56.64	177.99	11.8	17.79	8.21
综合人工工日		小计							56.64	177.99	11.8	17.79	8.21
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	172	174.58		
	水	m3	0.53	6.02	3.19		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	177.99	--	

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	284.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-4	垫层 1:1砂石	m3	1	73.16	242.78	1.03	19.29	8.9	73.16	242.78	1.03	19.29	8.9
综合人工工日		小计							73.16	242.78	1.03	19.29	8.9
0.62工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													345.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	t	0.98	151	147.98		
	碎石5～40mm	t	0.8	117	93.6		
	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.78	--	

项目编码	010501005001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	92.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C35现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	496.94	11.51	12.2	5.63	35.4	496.94	11.51	12.2	5.63
综合人工工日		小计							35.4	496.94	11.51	12.2	5.63
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							561.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	481	490.62		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	6.02	5.54		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	496.94	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	5.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	507.28	18.19	27.76	12.81	88.58	507.28	18.19	27.76	12.81
综合人工工日		小计							88.58	507.28	18.19	27.76	12.81
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													654.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35					m3	0.99		481	476.19			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)					t	0.05425		426	23.11			
	塑料薄膜					m2	0.28		0.69	0.19			
	水					m3	1.25		6.02	7.53			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	507.28		--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	20.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	497.38	18.19	27.76	12.81	88.58	497.38	18.19	27.76	12.81
综合人工工日		小计							88.58	497.38	18.19	27.76	12.81
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.99		471	466.29			

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	426	23.11		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	6.02	7.53		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	497.38	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	3.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	481.98	1.36	61.12	28.21	233.72	481.98	1.36	61.12	28.21
综合人工工日		小计							233.72	481.98	1.36	61.12	28.21
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													806.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	456	451.44		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	426	23.11		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	6.02	7.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	481.98	--	

项目编码	010503001002	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	16.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C35现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	500.35	18.16	13.93	6.43	35.4	500.35	18.16	13.93	6.43
综合人工工日		小计							35.4	500.35	18.16	13.93	6.43
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													574.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	481	490.62		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	6.02	8.79		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	500.35	--

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	478.5	1.33	47.9	22.11	182.9	478.5	1.33	47.9	22.11
综合人工工日		小计							182.9	478.5	1.33	47.9	22.11
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													732.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	456	465.12		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	6.02	11.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	478.5	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	16.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	108.56	500.34	29.67	35.94	16.59	108.56	500.34	29.67	35.94	16.59
综合人工工日		小计							108.56	500.34	29.67	35.94	16.59
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													691.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	471	480.42		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	6.02	14.93		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	500.34	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	109.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	51.92	496.33	18.47	18.3	8.45	51.92	496.33	18.47	18.3	8.45
综合人工工日		小计							51.92	496.33	18.47	18.3	8.45
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									593.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	471	480.42		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	6.02	12.22		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	496.33	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m3	工程量	53.45
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	现浇构件 C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	142.78	398.49	41.54	47.92	22.12	142.78	398.49	41.54	47.92	22.12
综合人工工日		小计							142.78	398.49	41.54	47.92	22.12
1.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									652.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.30636	6.02	7.86		
	水泥42.5级	kg	340.515	0.361	122.93		
	中砂	t	0.712629	151	107.61		
	碎石5～40mm	t	1.323567	117	154.86		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.317	5.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.49	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	40.42
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-6.3	现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	82.6	399.05	35.79	30.78	14.21	82.6	399.05	35.79	30.78	14.21
综合人工工日		小计							82.6	399.05	35.79	30.78	14.21
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													562.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.3327	6.02	8.02		
	水泥42.5级	kg	350.175	0.361	126.41		
	中砂	t	0.689185	151	104.07		
	碎石5～40mm	t	1.361115	117	159.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	399.05	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	56.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*4	C20细石混凝土找平层 厚60mm	10m2	0.1	136.88	277.95	8.49	37.8	17.44	13.69	27.8	0.85	3.78	1.74
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.15	64.8	207.09	1.23	17.17	7.92	9.72	31.06	0.18	2.58	1.19
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		1.05	3.08	1.42	1.08		0.11	0.31	0.14
综合人工工日		小计							24.49	58.86	1.14	6.67	3.07
0.216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0608	452	27.48		
	水	m3	0.052	6.02	0.31		
	碎石5～40mm	t	0.2475	117	28.96		
	碎石5～16mm	t	0.018	117	2.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010507001003	项目名称	细石混凝土坡道防滑	计量单位	m2	工程量	25.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm	10m2	0.1	118	194.46	7.12	32.53	15.01	11.8	19.45	0.71	3.25	1.5
13-18+[13-19]*12	C20细石混凝土找平层 厚100mm	10m2	0.1	212.4	463.81	14	58.86	27.17	21.24	46.38	1.4	5.89	2.72
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.15	64.8	207.09	1.23	17.17	7.92	9.72	31.06	0.18	2.58	1.19
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		1.05	3.08	1.42	1.08		0.11	0.31	0.14
综合人工工日		小计							43.84	96.89	2.4	12.03	5.55
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.132626	6.02	0.8		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1016	452	45.92		
	碎石5～40mm	t	0.2475	117	28.96		
	碎石5～16mm	t	0.079732	117	9.33		
	水泥32.5级	kg	20.4424	0.317	6.48		
	中砂	t	0.035774	151	5.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	96.89	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.019

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4370.17	92.4	365.31	168.6	1312.63	4370.17	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4370.17	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6309.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300∅6.5	t	1.02	4229	4313.58		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		

	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4370.17	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4605.79	92.4	365.31	168.6	1312.63	4605.79	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4605.79	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6544.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅6	t	1.02	4460	4549.2		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4605.79	--	

项目编码	010515001022	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4288.57	92.4	365.31	168.6	1312.63	4288.57	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4288.57	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6227.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅8	t	1.02	4149	4231.98		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4288.57	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4269.19	92.4	365.31	168.6	1312.63	4269.19	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4269.19	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6208.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅10	t	1.02	4130	4212.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4269.19	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.717

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4184.53	92.4	365.31	168.6	1312.63	4184.53	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4184.53	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6123.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅12	t	1.02	4047	4127.94		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4184.53	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.605

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	4174.96	87.38	224.65	103.68	776.64	4174.96	87.38	224.65	103.68
综合人工工日		小计							776.64	4174.96	87.38	224.65	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5367.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅14	t	1.02	4019	4099.38		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.47	12.62		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4174.96	--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.483

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	4136.2	87.38	224.65	103.68	776.64	4136.2	87.38	224.65	103.68
综合人工工日		小计							776.64	4136.2	87.38	224.65	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5328.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅16	t	1.02	3981	4060.62		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.47	12.62		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4136.2	--	

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.996

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	4136.2	87.38	224.65	103.68	776.64	4136.2	87.38	224.65	103.68
综合人工工日		小计							776.64	4136.2	87.38	224.65	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5328.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅18	t	1.02	3981	4060.62		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.47	12.62		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4136.2	--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.187

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	4136.2	87.38	224.65	103.68	776.64	4136.2	87.38	224.65	103.68
综合人工工日		小计							776.64	4136.2	87.38	224.65	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5328.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅20	t	1.02	3981	4060.62		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.47	12.62		
	电焊条J422	kg	9.62	6.47	62.24		
	水	m3	0.12	6.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4136.2	--	

项目编码	010515001027	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.457

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	4068.88	87.38	224.65	103.68	776.64	4068.88	87.38	224.65	103.68
综合人工工日		小计							776.64	4068.88	87.38	224.65	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5261.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅22						t	1.02	3915	3993.3			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	6.47	12.62			
	电焊条J422						kg	9.62	6.47	62.24			
	水						m3	0.12	6.02	0.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4068.88		--	

项目编码	010515001028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.106
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	4145.38	87.38	224.65	103.68	776.64	4145.38	87.38	224.65	103.68
综合人工工日		小计							776.64	4145.38	87.38	224.65	103.68
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5337.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅25						t	1.02	3990	4069.8			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	6.47	12.62			
	电焊条J422						kg	9.62	6.47	62.24			
	水						m3	0.12	6.02	0.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4145.38		--	

项目编码	010515001024	项目名称	砌体加筋	计量单位	t	工程量	0.397
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4605.79	92.4	365.31	168.6	1312.63	4605.79	92.4	365.31	168.6

综合人工工日	小计	1312.63	4605.79	92.4	365.31	168.6	
11.124工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						6544.73	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅6	t	1.02	4460	4549.2		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4605.79	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.08	20	0.33	17.27	7.97	6.61	2	0.03	1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2	0.03	1.73	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	6.47	-1.05		
	水	m3	-0.002	6.02	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	6.93	20.27	14.78	6.82	3.66	0.69	2.03	1.48	0.68
综合人工工日		小计							3.66	0.69	2.03	1.48	0.68
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.54

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢筋综合	t	0.0001	3948	0.39		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.47	-0.98		
	水	m3	-0.002	6.02	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.69	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	83.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	27.95		11.66	5.38	4.48	2.8		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.8		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢丝网	m2	1.1	2.34	2.57		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	2.533

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	1	1888	6003.35	479.51	615.55	284.1	1888	6003.35	479.51	615.55	284.1
综合人工工日		小计							1888	6003.35	479.51	615.55	284.1
16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9270.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花纹钢盖板5mm厚	t	1.05	5344	5611.2		
	电焊条J422	kg	15	6.47	97.05		
	防锈漆	kg	6.05	12.86	77.8		
	氧气	m3	22	2.83	62.26		

	油漆溶剂油	kg	0.62	12.01	7.45		
	乙炔气	m3	9.5	14.05	133.48		
	其他材料费			--	14.11	--	
	材料费小计			--	6003.35	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	2.118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	3058.56	5193.99	767.22	994.7	459.09	3058.56	5193.99	767.22	994.7	459.09
综合人工工日		小计							3058.56	5193.99	767.22	994.7	459.09
25.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10473.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4345	4562.25		
	电焊条J422	kg	30	6.47	194.1		
	防锈漆	kg	2.42	12.86	31.12		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其他材料费			--	14.86	--	
	材料费小计			--	5193.99	--	

项目编码	010516002005	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.302

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	5199.57	776.11	1183.23	489.61	3304	5199.57	776.11	1183.23	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	284.92	402.95	923.08	381.96	2780.08	284.92	402.95	923.08	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5484.49	1179.06	2106.31	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15725.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4345	4607.87		
	电焊条J422	kg	66.3	6.47	428.96		

	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5484.49	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 钢质防火门	10m2	0.1	370.52	6732.93		96.34	44.46	37.05	673.29		9.63	4.45
综合人工工日		小计							37.05	673.29		9.63	4.45
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													724.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制甲级防火门(成品)	m2	1.01	665	671.65		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	673.29	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	539.97	6963.91	20.88	145.82	67.3	54	696.39	2.09	14.58	6.73
D00001	防虫钢丝网	m2	1		95					95			
综合人工工日		小计							54	791.39	2.09	14.58	6.73
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													868.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开窗	m2	0.96	689	661.44		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	防虫钢丝网	m2	1	95	95		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.38	--	
	材料费小计	--	791.39	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1	739.23	1779.22	17.64	196.79	90.82	73.92	177.92	1.76	19.68	9.08
D00002	金属百叶窗	m2			330								
综合人工工日		小计							73.92	177.92	1.76	19.68	9.08
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													282.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	18.44	144.5		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.26	0.59		
	金属百叶窗	m2		330			
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	177.92	--	

项目编码	010807003002	项目名称	防鼠板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	防鼠板	套	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防鼠板	套	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	404

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	94.4	180.96		24.54	11.33	9.44	18.1		2.45	1.13
综合人工工日		小计							9.44	18.1		2.45	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.026	696	18.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.1	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	466.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.14	653.2		22.4	10.34	8.61	65.32		2.24	1.03
综合人工工日		小计							8.61	65.32		2.24	1.03
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材δ3mm	m2	1.25	45.8	57.25		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	19.91	7.07		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	65.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	466.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-97	涂膜屋面 非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚(预拌)	10m2	0.1	143.89	648.4	0.33	37.5	17.31	14.39	64.84	0.03	3.75	1.73
综合人工工日		小计							14.39	64.84	0.03	3.75	1.73
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	1.374	14.09	19.36		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.129	14.09	30		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	413	14.6		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	64.84	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	466.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]*1.6	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.20mm厚(预拌)	10m2	0.1	134.45	498.79	0.33	35.04	16.17	13.45	49.88	0.03	3.5	1.62
综合人工工日		小计							13.45	49.88	0.03	3.5	1.62
0.1139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	0.8636	15.44	13.33		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.3642	15.44	21.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	413	14.6		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	49.88	--	

项目编码	010902002003	项目名称	地面防水	计量单位	m2	工程量	221

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-97-[10-98]*0.4	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.80mm厚(预拌)	10m2		141.53	646.47	0.33	36.88	17.02					
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 1.8mm	10m2	0.1	129.8	529.26		33.75	15.58	12.98	52.93		3.38	1.56
综合人工工日		小计							12.98	52.93		3.38	1.56
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	1.323	15.44	20.43			
	无纺布						m2	0.245	0.77	0.19			
	聚氨酯乙料						kg	2.05	15.44	31.65			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)						t		413				
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	52.93		--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	466.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-6	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距356mm(预拌)	10m2	0.1	63.05	13.83	0.03	16.4	7.57	6.31	1.38		1.64	0.76
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.1	87.86	362.47	0.03	22.85	10.55	8.79	36.25		2.29	1.06
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦(预拌)	10m	0.006541	67.37	298.02	0.16	17.56	8.1	0.44	1.95		0.11	0.05
10-81	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 无分格缝 40mm厚	10m2	0.1	142.78	227.89	6.71	38.87	17.94	14.28	22.79	0.67	3.89	1.79
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001777	2075.62	4333.45	62.23	555.84	256.54	3.69	7.7	0.11	0.99	0.46
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	71.91	149.53	0.33	18.78	8.67	7.19	14.95	0.03	1.88	0.87
综合人工工日		小计							40.7	85.02	0.81	10.8	4.99
0.3448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)						t	0.007585	413	3.13			
	水						m3	0.0591	6.02	0.36			

	水泥彩瓦420×332	百块	0.1	346	34.6		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.001962	625	1.23		
	圆脊封T-D	块	0.00157	17.49	0.03		
	双向圆脊L-D	块	0.00157	58.29	0.09		
	三向圆脊M-D	块	0.00157	48.57	0.08		
	氧化铁红	kg	0.001243	5.57	0.01		
	圆脊斜封S-D	块	0.00314	19.43	0.06		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0406	467	18.96		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	直径4	t	0.001813	4173	7.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.021146	6.47	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	421	14.88		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	85.02	--	

项目编码	011101005001	项目名称	防静电地板地面	计量单位	m2	工程量	242

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-43	抗静电地面	10m2	0.1	77.88	291.74	13.09	23.65	10.92	7.79	29.17	1.31	2.37	1.09
13-18+[13-19]	C20细石混凝土找平层 厚45mm	10m2	0.1	108.56	174.96	6.43	29.9	13.8	10.86	17.5	0.64	2.99	1.38
13-18+[13-19]*8	C20细石混凝土找平层 厚80mm	10m2	0.1	174.64	311.46	11.25	48.33	22.31	17.46	31.15	1.13	4.83	2.23
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.006132	2075.62	4289.59	62.23	555.84	256.54	12.73	26.3	0.38	3.41	1.57
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.1	81.43	415.86	1.75	21.63	9.98	8.14	41.59	0.18	2.16	1
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		1.05	3.08	1.42	1.08		0.11	0.31	0.14
综合人工工日		小计							58.06	145.71	3.75	16.07	7.41
0.4993工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									231				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.14	24.01	3.36		

	环氧清漆	kg	1.15	21.44	24.66		
	石英粉	kg	0.48	0.34	0.16		
	石英粉300目	kg	1.22	0.29	0.35		
	稀释剂	kg	0.025	12.01	0.3		
	铜丝	kg	0.0063	54.03	0.34		
	水	m3	0.163607	6.02	0.98		
	冷轧带肋钢筋	t	0.006255	4130	25.83		
	镀锌铁丝22#	kg	0.072971	6.47	0.47		
	碎石5～40mm	t	0.161	117	18.84		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.056	402	22.51		
	水泥32.5级	kg	51.1868	0.317	16.23		
	中砂	t	0.089577	151	13.53		
	碎石5～16mm	t	0.154574	117	18.09		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	145.71	--	

项目编码	011204003002	项目名称	无机涂料墙面	计量单位	m2	工程量	748.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	115.01	70.78		29.9	13.8	11.5	7.08		2.99	1.38
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	165.13	146.86	0.33	43.02	19.86	16.51	14.69	0.03	4.3	1.99
综合人工工日		小计							28.01	21.77	0.03	7.29	3.37
0.2334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		
	白水泥	kg	0.182	0.528	0.1		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021	413	8.67		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	413	5.93		
	水	m3	0.0084	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码	011201002001	项目名称	抹灰墙面	计量单位	m2	工程量	139.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	186.44	92.37	7.28	50.37	23.25	18.64	9.24	0.73	5.04	2.33
综合人工工日		小计							18.64	9.24	0.73	5.04	2.33
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014838	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	9.888	0.317	3.13		
	中砂	t	0.033992	151	5.13		
	防水剂	kg	0.2009	4.29	0.86		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.24	--	

项目编码	011201002002	项目名称	真石漆外墙面	计量单位	m2	工程量	508.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	557.35	20	29.82	13.77	9.47	55.74	2	2.98	1.38
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	190.15	164.02	0.26	49.51	22.85	19.02	16.4	0.03	4.95	2.29
综合人工工日		小计							28.49	72.14	2.03	7.93	3.67
0.2381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.5	38.25		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.53	0.528	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02835	560.98	15.9		
	普通木成材	m3	0.0002	2088	0.42		
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	72.14	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	586.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179备注1*-1备注2*-1	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	174.05	65.06		45.25	20.89	17.41	6.51		4.53	2.09
综合人工工日		小计							17.41	6.51		4.53	2.09
0.1415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.366	14.69	5.38		
	901胶	kg	0.2555	2.14	0.55		
	石膏粉325目	kg	0.0637	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0637	2.14	0.14		
	白水泥	kg	0.5299	0.528	0.28		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.51	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	99.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-206	砂胶喷涂天棚面	10m2	0.1	174.66	213.98	21.28	50.94	23.51	17.47	21.4	2.13	5.09	2.35
17-170	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	102.09	20.7		26.54	12.25	10.21	2.07		2.65	1.23
综合人工工日		小计							27.68	23.47	2.13	7.74	3.58
0.225工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							64.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂胶涂料	kg	1.1	18.87	20.76		
	901胶	kg	0.66	2.14	1.41		
	白水泥	kg	1.358	0.528	0.72		
	大白粉	kg	0.128	2.14	0.27		
	石膏粉325目	kg	0.128	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	23.47	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	276.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	35.4	20.81	3.66	10.16	4.69	35.4	20.81	3.66	10.16	4.69
综合人工工日		小计							35.4	20.81	3.66	10.16	4.69
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	2088	4.18		
	脚手钢管	kg	1.51	4.93	7.44		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	6.47	3.17		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	20.81	--	

项目编码	011701006001	项目名称	浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	276.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	44.6	11.2	4.12	12.67	5.85	4.46	1.12	0.41	1.27	0.59
综合人工工日		小计							4.46	1.12	0.41	1.27	0.59
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.85				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0528	4.93	0.26		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0075	4.89	0.04		
	周转木材	m3	0.00018	2088	0.38		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0099	6.47	0.06		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1.12	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	19.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	267.51	9.5	125.8	58.06	47.44	26.75	0.95	12.58	5.81
综合人工工日		小计							47.44	26.75	0.95	12.58	5.81
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0066	2088	13.78		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	5.09	1.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.47	0.09		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	26.75	--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	293.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-104备注2	现浇构件 M5标准半砖侧模(预拌)	m2	1	41.67	73.6	0.04	10.84	5.01	41.67	73.6	0.04	10.84	5.01
综合人工工日		小计							41.67	73.6	0.04	10.84	5.01
0.3531工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							131.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.64	90.4	57.86		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.04025	390	15.7		
	水泥32.5级	kg		0.317			
	中砂	t		151			
	水	m3		6.02			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	73.6	--	

项目编码	011702001005	项目名称	基础梁模板	计量单位	m2	工程量	162.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-6	现浇构件 有梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	291.46	293.91	14.84	79.64	36.76	29.15	29.39	1.48	7.96	3.68
综合人工工日		小计							29.15	29.39	1.48	7.96	3.68
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.4	9.55			
	周转木材						m3	0.0061	2088	12.74			
	卡具						kg	0.111	4.18	0.46			
	钢管支撑						kg	0.233	3.59	0.84			
	铁钉						kg	0.3456	5.09	1.76			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.392	5.66	2.22			
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	6.47	0.04			
	塑料管dn20						m	0.4	3.11	1.24			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	29.39		--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	175.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	223.01	16.39	143.06	66.03	53.38	22.3	1.64	14.31	6.6

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			53.38	22.3	1.64	14.31	6.6
0.4524工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								98.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55			
	周转木材	m3	0.0041	2088	8.56			
	卡具	kg	0.18939	4.18	0.79			
	钢管支撑	kg	0.38199	3.59	1.37			
	铁钉	kg	0.2034	5.09	1.04			
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.47	0.02			
	其他材料费			--	0.97		--	
	材料费小计			--	22.3		--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	146.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	545.16	274.5	17.31	146.24	67.5	54.52	27.45	1.73	14.62	6.75
综合人工工日		小计							54.52	27.45	1.73	14.62	6.75
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2		0.22			43.4	9.55			
	卡具			kg		0.116			4.18	0.48			
	钢管支撑			kg		0.386			3.59	1.39			
	周转木材			m3		0.0067			2088	13.99			
	铁钉			kg		0.2092			5.09	1.06			
	镀锌铁丝22#			kg		0.003			6.47	0.02			
	其他材料费								--	0.96		--	
	材料费小计								--	27.45		--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	255.39	13.62	134.54	62.1	50.39	25.54	1.36	13.45	6.21
综合人工工日		小计							50.39	25.54	1.36	13.45	6.21
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.59	0.53		
	周转木材	m3	0.0062	2088	12.95		
	铁钉	kg	0.2556	5.09	1.3		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.47	0.02		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	25.54	--	

项目编码	011702011002	项目名称	檐沟、雨篷	计量单位	m2	工程量	217.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	434.24	331.84	14.66	116.71	53.87	43.42	33.18	1.47	11.67	5.39
综合人工工日		小计							43.42	33.18	1.47	11.67	5.39
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	2088	30.48		
	铁钉	kg	0.348	5.09	1.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.47	0.02		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	33.18	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	790.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注3	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	551.3	233.72	22.33	149.14	68.84	55.13	23.37	2.23	14.91	6.88
综合人工工日		小计							55.13	23.37	2.23	14.91	6.88

新点网上招投标系统

0.4672工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							102.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.2353	4.18	0.98		
	钢管支撑	kg	0.9022	3.59	3.24		
	周转木材	m3	0.0036	2088	7.52		
	铁钉	kg	0.193	5.09	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.47	0.02		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	23.37	--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	547.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	267.86	205.76	11.92	72.74	33.57	26.79	20.58	1.19	7.27	3.36
综合人工工日		小计							26.79	20.58	1.19	7.27	3.36
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.4	9.55			
	卡具						kg	0.127	4.18	0.53			
	钢管支撑						kg	0.234	3.59	0.84			
	周转木材						m3	0.0018	2088	3.76			
	铁钉						kg	0.172	5.09	0.88			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	6.47	0.02			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.477	5.66	2.7			
	塑料管dn20						m	0.41	3.11	1.28			
	其他材料费								--	1.02		--	
	材料费小计								--	20.58		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			367.93	95.66	44.15			367.93	95.66	44.15
综合人工工日		小计									367.93	95.66	44.15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1135.36	2467.9	1016.05	468.95	1440	1135.36	2467.9	1016.05	468.95
综合人工工日		小计							1440	1135.36	2467.9	1016.05	468.95
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6528.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	5	6.47	32.35			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	1008.65		--	
	材料费小计								--	1135.36		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	49166.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	44696.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4469.64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	14418.19			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	720.91			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					64305.12			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(0001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土建工程(0001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土建工程(0001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(0001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土建工程(0001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(0001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(0001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	56178.43	100	56178.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1506123.93	3.2	48195.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1506123.93	0.53	7982.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1506123.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1562302.36	9	140607.21
合计					196785.64

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土建工程(0001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	49166.02										
2	临时设施	14418.19										
3	建筑工人实名制费用	720.91										
4	社会保险费	48195.97										
5	住房公积金	7982.46										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(0001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程(0001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	6559.62	
1.1	人工费	1784.64	
1.2	材料费	3780.36	
1.3	施工机具使用费	31.08	
1.4	企业管理费	713.76	
1.5	利润	249.78	
2	措施项目费	315.4	
2.1	单价措施项目费	224.05	
2.2	总价措施项目费	91.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	112.66	
5	税金	628.89	
6	工程造价	7616.57	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003040	轴流通风机	1、名称：壁式排风机DZ-3.2，含镀锌钢丝网，网孔10*10 2、规格：L=2250m3/h,P=100Pa N=90w 3、减震器安装 4、电机接线检查 5、满足图纸及规范要求	台	6	1093.27	6559.62	
		分部分项合计					6559.62	
1	03B001	施工超高增加费		项	1	141.03	141.03	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	83.02	83.02	
		单价措施合计					224.05	
合计							6783.67	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

项目编码	030108003040	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	3.61		49.18	17.21	122.96	3.61		49.18	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5.02	3.26	8.74	3.06	21.84	5.02	3.26	8.74	3.06
综合人工工日		小计							297.44	35.19	5.18	118.96	41.63
2.806工日		未计价材料费							594.87				
清单项目综合单价									1093.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流风机DZ-3.2	台	1	480	480		
	减震器	台	4	26	104		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.064	9.12	0.58		
	金属软管活接头ϕ25	套	2.04	3	6.12		
	金属软管ϕ25	m	1.25	3.8	4.75		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.008	6.47	0.05		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.317	0.83		
	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	630.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	91.58			36.63	12.82	91.58			36.63	12.82
综合人工工日		小计							91.58			36.63	12.82
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									141.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.53	16.6		2.21	0.77	5.53	16.6		2.21	0.77
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.45	34.34		4.58	1.6	11.45	34.34		4.58	1.6
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.31	3.93		0.52	0.18	1.31	3.93		0.52	0.18
综合人工工日		小计							18.29	54.87		7.31	2.55
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	54.87	--	
	材料费小计			--	54.87	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	66.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	58.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8.2			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	23.42			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1.17			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					91.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	112.66	100	112.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3995.02	2.4	95.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3995.02	0.42	16.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3995.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6987.68	9	628.89
合计					741.55

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	66.76										
2	临时设施	23.42										
3	建筑工人实名制费用	1.17										
4	社会保险费	95.88										
5	住房公积金	16.78										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配电室、开闭所-暖通工程(0002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2079.46	
1.1	人工费	468.14	
1.2	材料费	1350.68	
1.3	施工机具使用费	7.66	
1.4	企业管理费	187.33	
1.5	利润	65.65	
2	措施项目费	143.07	
2.1	单价措施项目费	92.25	
2.2	总价措施项目费	50.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	37.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	62.67	
5	税金	205.67	
6	工程造价	2490.87	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	031001006018	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线UPVC管DN100 4、连接方式：密封胶圈连接 5、含配套管件及安装 6、含与之相关的孔洞预留及封堵 7、含管道相关支吊架	m	22.1	51.23	1132.18	
2	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：87雨水斗 2、型号、规格：DN100 3、安装部位：屋面	个(组)	4	117.07	468.28	
3	030901013003	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：灭火器箱+MF/ABC4*2 3、放置式 4、详见设计图纸要求	个	4	119.75	479	
		分部小计					2079.46	
		分部分项合计					2079.46	
1	03B001	施工超高增加费		项	1	65.69	65.69	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	26.56	26.56	
		单价措施合计					92.25	
合计							2171.71	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.51	1.59	44.52	15.58	11.13	3.05	0.16	4.45	1.56
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							11.82	3.54	0.16	4.73	1.66
0.1115工日		未计价材料费							29.32				
清单项目综合单价									51.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线UPVC管dn100	m	0.951	28.4	27.01		
	承插塑料排水管件dn100	个	0.385	6	2.31		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.106	6.02	0.64		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.47	0.05		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	6.47	0.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	031004014015	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通10-补72	87雨水斗	个	1	41.34	0.37	1.03	16.54	5.79	41.34	0.37	1.03	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	0.37	1.03	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							52				
清单项目综合单价									117.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87雨水斗DN100						个	1	52	52			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	52.37		--	

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							103.75				
清单项目综合单价									119.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MFT/ABC4*2						个	1	48.75	48.75			
	灭火器放置箱						个	1	55	55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	103.75		--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	42.66			17.06	5.97	42.66			17.06	5.97
综合人工工日		小计							42.66			17.06	5.97
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.33	15.99		2.13	0.75	5.33	15.99		2.13	0.75
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.52	1.56		0.21	0.07	0.52	1.56		0.21	0.07
综合人工工日		小计							5.85	17.55		2.34	0.82
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	17.55	--	
	材料费小计			--	17.55	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	37.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	32.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4.56			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	13.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.65			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					50.82			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	62.67	100	62.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2222.53	2.4	53.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2222.53	0.42	9.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2222.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2285.2	9	205.67
合计					268.34

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	37.14										
2	临时设施	13.03										
3	建筑工人实名制费用	0.65										
4	社会保险费	53.34										
5	住房公积金	9.33										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配电室、开闭所-给排水工程(0003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	30077.79	
1.1	人工费	9749.05	
1.2	材料费	13603.93	
1.3	施工机具使用费	689.95	
1.4	企业管理费	4674.61	
1.5	利润	1360.25	
2	措施项目费	6463.25	
2.1	单价措施项目费	5659.75	
2.2	总价措施项目费	803.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	587.17	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	990.97	
5	税金	3377.88	
6	工程造价	40909.89	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		百思利C地块配电室 - 电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ATpd 3、接线端子：无端子外部接线2.5mm2:30个；无端子外部接线4mm2:20个 4、安装方式：挂墙暗装	台	1	1428.91	1428.91	
2	030411001020	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配管	m	249.34	10.75	2680.41	
3	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	67.75	25.67	1739.14	
4	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	53.17	20.54	1092.11	
5	030411004003	配线	1、名称：配线 2、规格：NH-BV2.5 3、配线部位：穿管	m	940.52	4.66	4382.82	
6	030411004004	配线	1、名称：配线 2、规格：NH-BV4 3、敷设方式、部位：穿管	m	360.74	5.94	2142.8	
7	030404035001	插座	1、名称：安全型双联二三极暗装插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装	个	5	24.4	122	
8	030404035005	插座	1、名称：三相柜式空调保护器 2、规格：380V 16A 3、安装方式：暗装	个	4	58.2	232.8	
9	030404034008	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A	个	2	20.04	40.08	
10	030412001002	普通灯具	1、名称：LED投射灯 2、规格：220V 100W 3、安装方式：壁装	套	6	27.83	166.98	
11	030412005004	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：220V 2*28W 3、安装形式：吸顶	套	12	103.03	1236.36	
		分部小计					15264.41	
		配电室应急照明系统						
12	030404017092	配电箱	1、名称：A型应急照明箱 2、型号：ALEE 3、接线端子：无端子外部接线2.5mm2:2个 4、安装方式：挂墙暗装	台	1	898.88	898.88	
13	030411001021	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配管	m	113.79	6.17	702.08	
14	030411004005	配线	1、名称：配线 2、规格：NH-BV2.5 3、配线部位：穿管	m	229.78	4.66	1070.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030412004001	装饰灯	1、名称：A型应急安全出口灯 2、规格：1W门框上方，壁挂式安装	套	2	75.44	150.88	
16	030412004002	装饰灯	1、名称：A型应急照明壁灯LED 2、规格：36V，5W 3、安装形式：壁装	套	8	81.57	652.56	
17	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	28	9.24	258.72	
18	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	11	9.46	104.06	
		分部小计					3837.95	
		配电室防雷接地						
19	030409005001	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：ϕ10	m	111.05	49.99	5551.39	
20	030409003001	避雷引下线	1、名称：引下线 2、安装形式：利用柱子内直径不小于16mm的两根主钢筋(或直径大于10mm、小于16mm的四根钢筋)作为防雷引下线。	m	38.4	24.87	955.01	
21	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、安装方式：距地0.5m	台(块)	1	339.97	339.97	
22	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、安装方式：利用基础内两根不小于16主钢筋	m	73.16	9.31	681.12	
23	030409004002	均压环	1、名称：基础接地 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：40*4	m	13.94	33.76	470.61	
24	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：临时接地端子	台(块)	4	101.59	406.36	
25	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：成品接地电阻测试盒	台(块)	2	171.59	343.18	
26	030414011001	接地装置	1、名称：接地试验	系统	1	996.39	996.39	
27	030414009001	避雷器	1、名称：避雷试验	系统	1	1231.4	1231.4	
		分部小计					10975.43	
		分部分项合计					30077.79	
1	03B001	施工超高增加费		项	1	5209.52	5209.52	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	450.23	450.23	
		单价措施合计					5659.75	
合计							35737.54	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2	24.38	14.44		11.7	3.41	48.76	28.88		23.4	6.82
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	18.02	14.44		8.65	2.52	54.06	43.32		25.95	7.56
综合人工工日		小计							289.38	110.13		138.9	40.5
2.73工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									1428.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱ATpd	只	1	850	850		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	960.13	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	249.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	118.2		160.78	46.89	3.35	1.18		1.61	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.18		1.61	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.47	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.317	0.14		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	67.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	212.14	26.12	399.92	116.64	8.33	2.12	0.26	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.12	0.26	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费							9.79				
清单项目综合单价									25.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC25	m	1.03	9.5	9.79		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.47	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.47	0.04		

	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.317	0.33		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.91	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	53.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	114.33	17.2	329.7	96.16	6.87	1.14	0.17	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.14	0.17	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.1				
清单项目综合单价									20.54				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管SC20	m	1.03	7.86	8.1		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	6.47	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.47	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.317	0.14		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	9.24	--

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	940.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.19				
清单项目综合单价									4.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV2.5	m	1.16	2.75	3.19		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	360.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		27.48	8.01	0.57	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.87				
清单项目综合单价									5.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV4	m	1.1	4.43	4.87		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.02	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.41		42.74	12.47	8.9	1.34		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型双联二三极暗装插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.47	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-383	三相暗插座15A 4孔	10套	0.1	87.98	11.07		42.23	12.32	8.8	1.11		4.22	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.11		4.22	1.23
0.083工日		未计价材料费							42.84				
清单项目综合单价									58.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相柜式空调保护器380V 16A	套	1.02	42	42.84		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.47	0.06		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	43.95	--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.76		34.6	10.09	7.21	0.58		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.58		3.46	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.47	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.36	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		78.86	23	16.43	1.21		7.89	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.89	2.3
0.155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED投射灯220V 100W	套	1.01				
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	1.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		106.34	31.02	22.15	1.5		10.63	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		10.63	3.1
0.209工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									103.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管节能荧光灯	套	1.01	65	65.65		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	67.15	--	

项目编码	030404017092	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.44		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
综合人工工日		小计							190.16	40.82		91.28	26.62
1.794工日		未计价材料费							550				
清单项目综合单价									898.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明箱ALEE	只	1	550	550		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

新点网上招投标系统

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	590.82	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	113.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	312.7	109.67		150.1	43.78	3.13	1.1		1.5	0.44
综合人工工日		小计							3.13	1.1		1.5	0.44
0.0295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG16	m	1.03				
	紧定式直管接头φ15	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母φ15	个	0.1854	0.7	0.13		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.47	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.317	0.14		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.1	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	229.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.19				
清单项目综合单价									4.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV2.5	m	1.16	2.75	3.19		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									75.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急安全出口灯36V 1W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.46				
清单项目综合单价									81.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急灯	套	1.01	46	46.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.63	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									9.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.8	2.86		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									9.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.8	2.86		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.11	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	111.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	26.85	12.77	118.55	34.58	24.7	2.69	1.28	11.86	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.69	1.28	11.86	3.46
0.233工日		未计价材料费							6				
清单项目综合单价									49.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌圆钢ϕ10	m	1	6	6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.47	0.65		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.69	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	38.4

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.48	30.93	62.58	18.25	13.04	0.65	3.09	6.26	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.65	3.09	6.26	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	6.47	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.65	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	41.43	6.42	71.74	20.92	149.46	41.43	6.42	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.43	6.42	71.74	20.92
1.41工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													339.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	50	50		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	6.47	3.24		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	91.43	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	73.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	2.1	8.6	24.42	7.12	5.09	0.21	0.86	2.44	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.21	0.86	2.44	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	6.47	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.21	--	

项目编码	030409004002	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	13.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	2.1	8.6	24.42	7.12	5.09	0.21	0.86	2.44	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.21	0.86	2.44	0.71
0.048工日		未计价材料费											24.45
清单项目综合单价													33.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢扁钢40*4	m	1	24.45	24.45		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	6.47	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.66	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	1.65	139.92	40.81	29.15	4.2	0.17	13.99	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.17	13.99	4.08
0.275工日		未计价材料费											50

清单项目综合单价							101.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	临时接地端子	套	1	50	50		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.2	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	1.65	139.92	40.81	29.15	4.2	0.17	13.99	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.17	13.99	4.08
0.275工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									171.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品接地电阻测试盒	套	1	120	120		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	124.2	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3.98	--

项目编码	030414009001	项目名称	避雷器	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	639.36	4.78	190.86	306.89	89.51	639.36	4.78	190.86	306.89	89.51
综合人工工日		小计							639.36	4.78	190.86	306.89	89.51
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1231.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	3215.75			1543.56	450.21	3215.75			1543.56	450.21
综合人工工日		小计							3215.75			1543.56	450.21
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5209.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.86	137.55		22.01	6.42	45.86	137.55		22.01	6.42

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.6	154.8		24.77	7.22	51.6	154.8		24.77	7.22
综合人工工日		小计							97.46	292.35		46.78	13.64
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	292.35		--	
	材料费小计								--	292.35		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	587.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	515.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	72.11			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	206.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.3			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					803.5			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	990.97	100	990.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35141.04	2.4	843.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35141.04	0.42	147.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35141.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	37532.01	9	3377.88
合计					4368.85

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	587.17										
2	临时设施	206.03										
3	建筑工人实名制费用	10.3										
4	社会保险费	843.38										
5	住房公积金	147.59										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配电室、开闭所-电气,防雷接地(0004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1839.96	
1.1	人工费	447.36	
1.2	材料费	1143.18	
1.3	施工机具使用费	7.66	
1.4	企业管理费	179.01	
1.5	利润	62.75	
2	措施项目费	136.27	
2.1	单价措施项目费	91.07	
2.2	总价措施项目费	45.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	55.73	
5	税金	182.88	
6	工程造价	2214.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	031001006018	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线UPVC管DN100 4、连接方式：密封胶圈连接 5、含配套管件及安装 6、含与之相关的孔洞预留及封堵 7、含管道相关支吊架	m	22.1	51.23	1132.18	
2	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：87雨水斗 2、型号、规格：DN100 3、安装部位：屋面	个(组)	4	117.07	468.28	
3	030901013003	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：灭火器箱+MF/ABC4*2 3、放置式 4、详见设计图纸要求	个	2	119.75	239.5	
		分部小计					1839.96	
		分部分项合计					1839.96	
1	03B001	施工超高增加费		项	1	65.69	65.69	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	25.38	25.38	
		单价措施合计					91.07	
合计							1931.03	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.51	1.59	44.52	15.58	11.13	3.05	0.16	4.45	1.56
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	48.64		27.56	9.65	0.69	0.49		0.28	0.1
综合人工工日		小计							11.82	3.54	0.16	4.73	1.66
0.1115工日		未计价材料费							29.32				
清单项目综合单价									51.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线UPVC管dn100	m	0.951	28.4	27.01		
	承插塑料排水管件dn100	个	0.385	6	2.31		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.106	6.02	0.64		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.47	0.05		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	6.47	0.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	031004014015	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通10-补72	87雨水斗	个	1	41.34	0.37	1.03	16.54	5.79	41.34	0.37	1.03	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	0.37	1.03	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							52				
清单项目综合单价									117.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87雨水斗DN100						个	1	52	52			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	52.37		--	

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							103.75				
清单项目综合单价									119.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MFT/ABC4*2						个	1	48.75	48.75			
	灭火器放置箱						个	1	55	55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	103.75		--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	42.66			17.06	5.97	42.66			17.06	5.97
综合人工工日		小计							42.66			17.06	5.97
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.33	15.99		2.13	0.75	5.33	15.99		2.13	0.75
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.26	0.78		0.1	0.04	0.26	0.78		0.1	0.04
综合人工工日		小计							5.59	16.77		2.23	0.79
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.77	--	
	材料费小计			--	16.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	33.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	28.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4.06			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	11.59			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.58			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					45.2			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	55.73	100	55.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1976.23	2.4	47.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1976.23	0.42	8.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1976.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2031.96	9	182.88
合计					238.61

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	33.03										
2	临时设施	11.59										
3	建筑工人实名制费用	0.58										
4	社会保险费	47.43										
5	住房公积金	8.3										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：开闭所-给排水工程(0005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	4373.08	
1.1	人工费	1189.76	
1.2	材料费	2520.24	
1.3	施工机具使用费	20.72	
1.4	企业管理费	475.84	
1.5	利润	166.52	
2	措施项目费	210.3	
2.1	单价措施项目费	149.4	
2.2	总价措施项目费	60.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	75.11	
5	税金	419.26	
6	工程造价	5077.75	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003040	轴流通风机	1、名称：壁式排风机DZ-3.2，含镀锌钢丝网，网孔10*10 2、规格：L=2250m3/h,P=100Pa N=90w 3、减震器安装 4、电机接线检查 5、满足图纸及规范要求	台	4	1093.27	4373.08	
		分部分项合计					4373.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	55.37	55.37	
2	03B001	施工超高增加费		项	1	94.03	94.03	
		单价措施合计					149.4	
合计							4522.48	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

项目编码	030108003040	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	3.61		49.18	17.21	122.96	3.61		49.18	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5.02	3.26	8.74	3.06	21.84	5.02	3.26	8.74	3.06
综合人工工日		小计							297.44	35.19	5.18	118.96	41.63
2.806工日		未计价材料费							594.87				
清单项目综合单价									1093.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流风机DZ-3.2	台	1	480	480		
	减震器	台	4	26	104		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.064	9.12	0.58		
	金属软管活接头ϕ25	套	2.04	3	6.12		
	金属软管ϕ25	m	1.25	3.8	4.75		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.008	6.47	0.05		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.317	0.83		
	中砂	t	0.00863	151	1.3		
	碎石5～40mm	t	0.01254	117	1.47		
	水	m3	0.0018	6.02	0.01		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	630.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.69	11.07		1.48	0.52	3.69	11.07		1.48	0.52
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.63	22.9		3.05	1.07	7.63	22.9		3.05	1.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.87	2.62		0.35	0.12	0.87	2.62		0.35	0.12
综合人工工日		小计							12.19	36.59		4.88	1.71
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	36.59	--	
	材料费小计			--	36.59	--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	61.06			24.42	8.55	61.06			24.42	8.55
综合人工工日		小计							61.06			24.42	8.55
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	44.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	39.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	5.47			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	15.61			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.78			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					60.9			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	75.11	100	75.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2663.38	2.4	63.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2663.38	0.42	11.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2663.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4658.49	9	419.26
合计					494.37

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	44.51										
2	临时设施	15.61										
3	建筑工人实名制费用	0.78										
4	社会保险费	63.92										
5	住房公积金	11.19										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：开闭所-暖通工程(0006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	19239.41	
1.1	人工费	6541.71	
1.2	材料费	8106.17	
1.3	施工机具使用费	541.05	
1.4	企业管理费	3137.38	
1.5	利润	913.1	
2	措施项目费	4304.06	
2.1	单价措施项目费	3797.75	
2.2	总价措施项目费	506.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	370	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	624.44	
5	税金	2175.11	
6	工程造价	26343.02	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		百思利C地块开闭所 - 电气						
1	030404017093	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ATpd 3、接线端子：无端子外部接线2.5mm2:24个；无端子外部接线4mm2:10个 4、安装方式：挂墙暗装	台	1	1348.81	1348.81	
2	030411001025	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配管	m	140.42	10.75	1509.52	
3	030411001026	配管	1、名称：配管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	23.29	25.67	597.85	
4	030411001027	配管	1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	24.49	20.54	503.02	
5	030411004006	配线	1、名称：配线 2、规格：NH-BV2.5 3、配线部位：穿管	m	524.43	4.66	2443.84	
6	030411004007	配线	1、名称：配线 2、规格：NH-BV4 3、敷设方式、部位：穿管	m	127.45	5.94	757.05	
7	030404035006	插座	1、名称：安全型双联二三极暗装插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装	个	3	24.4	73.2	
8	030404035007	插座	1、名称：三相柜式空调保护器 2、规格：380V 16A 3、安装方式：暗装	个	2	58.2	116.4	
9	030404034009	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A	个	2	20.04	40.08	
10	030412001003	普通灯具	1、名称：LED投射灯 2、规格：220V 100W 3、安装方式：壁装	套	4	27.83	111.32	
11	030412005005	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：220V 2*28W 3、安装形式：吸顶	套	8	103.03	824.24	
		分部小计					8325.33	
		开闭所应急照明系统						
12	030404017094	配电箱	1、名称：A型应急照明箱 2、型号：ALEE 3、接线端子：无端子外部接线2.5mm2:2个 4、安装方式：挂墙暗装	台	1	898.88	898.88	
13	030411001028	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配管	m	78.69	6.17	485.52	
14	030411004008	配线	1、名称：配线 2、规格：NH-BV2.5 3、配线部位：穿管	m	159.59	4.66	743.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030412004003	装饰灯	1、名称：A型应急安全出口灯 2、规格：1W门框上方，壁挂式安装	套	2	75.44	150.88	
16	030412004004	装饰灯	1、名称：A型应急照明壁灯LED 2、规格：36V，5W 3、安装形式：壁装	套	6	81.57	489.42	
17	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	20	9.24	184.8	
18	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	7	9.46	66.22	
		分部小计					3019.41	
		开闭所防雷接地						
19	030409005002	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：ϕ10	m	74.96	49.99	3747.25	
20	030409003002	避雷引下线	1、名称：引下线 2、安装形式：利用柱子内直径不小于16mm的两根主钢筋(或直径大于10mm、小于16mm的四根钢筋)作为防雷引下线。	m	19.2	24.87	477.5	
21	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、安装方式：距地0.5m	台(块)	1	339.97	339.97	
22	030409004003	均压环	1、名称：基础接地 2、安装方式：利用基础内两根不小于16主钢筋	m	49.1	9.31	457.12	
23	030409004004	均压环	1、名称：基础接地 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：40*4	m	7.07	33.76	238.68	
24	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：临时接地端子	台(块)	4	101.59	406.36	
25	030414011002	接地装置	1、名称：接地试验	系统	1	996.39	996.39	
26	030414009002	避雷器	1、名称：避雷试验	系统	1	1231.4	1231.4	
		分部小计					7894.67	
		分部分项合计					19239.41	
1	03B001	施工超高增加费		项	1	3495.7	3495.7	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	302.05	302.05	
		单价措施合计					3797.75	
合计							23037.16	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

项目编码	030404017093	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.4	18.02	14.44		8.65	2.52	43.25	34.66		20.76	6.05
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		11.7	3.41	24.38	14.44		11.7	3.41
综合人工工日		小计							254.19	87.03		122.01	35.58
2.398工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									1348.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱ATpd	只	1	850	850		
	破布	kg	0.44	6	2.64		
	铁砂布2#	张	4.4	0.86	3.78		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.4	1.89	6.43		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.142	17.15	36.74		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.85	1.17	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	937.03	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	140.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	118.2		160.78	46.89	3.35	1.18		1.61	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.18		1.61	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.47	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.317	0.14		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	212.14	26.12	399.92	116.64	8.33	2.12	0.26	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.12	0.26	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费							9.79				
清单项目综合单价									25.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC25	m	1.03	9.5	9.79		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.47	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.47	0.04		

	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.317	0.33		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.91	--	

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	114.33	17.2	329.7	96.16	6.87	1.14	0.17	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.14	0.17	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.1				
清单项目综合单价									20.54				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管SC20	m	1.03	7.86	8.1		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	6.47	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.47	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.317	0.14		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.02	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	9.24	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	524.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.19				
清单项目综合单价									4.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV2.5	m	1.16	2.75	3.19		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	127.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		27.48	8.01	0.57	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.87				
清单项目综合单价									5.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV4	m	1.1	4.43	4.87		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.02	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.41		42.74	12.47	8.9	1.34		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									24.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型双联二三极暗装插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.47	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-383	三相暗插座15A 4孔	10套	0.1	87.98	11.07		42.23	12.32	8.8	1.11		4.22	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.11		4.22	1.23
0.083工日		未计价材料费							42.84				
清单项目综合单价									58.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相柜式空调保护器380V 16A	套	1.02	42	42.84		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.47	0.06		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	43.95	--	

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.76		34.6	10.09	7.21	0.58		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.58		3.46	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.47	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.36	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		78.86	23	16.43	1.21		7.89	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.89	2.3
0.155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED投射灯220V 100W	套	1.01				
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	1.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		106.34	31.02	22.15	1.5		10.63	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		10.63	3.1
0.209工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									103.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管节能荧光灯	套	1.01	65	65.65		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	67.15	--	

项目编码	030404017094	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.44		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5
综合人工工日		小计							190.16	40.82		91.28	26.62
1.794工日		未计价材料费							550				
清单项目综合单价									898.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明箱ALEE	只	1	550	550		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

新点网上招投标系统

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	590.82	--	

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	78.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	312.7	109.67		150.1	43.78	3.13	1.1		1.5	0.44
综合人工工日		小计							3.13	1.1		1.5	0.44
0.0295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG16	m	1.03				
	紧定式直管接头φ15	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母φ15	个	0.1854	0.7	0.13		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.47	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.317	0.14		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.1	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	159.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.19				
清单项目综合单价									4.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV2.5	m	1.16	2.75	3.19		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									75.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急安全出口灯36V 1W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.46				
清单项目综合单价									81.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急灯	套	1.01	46	46.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.63	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									9.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.8	2.86		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									9.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.8	2.86		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.11	--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	74.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	26.85	12.77	118.55	34.58	24.7	2.69	1.28	11.86	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.69	1.28	11.86	3.46
0.233工日		未计价材料费							6				
清单项目综合单价									49.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌圆钢φ10	m	1	6	6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	6.47	0.65		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.69	--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	19.2

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.48	30.93	62.58	18.25	13.04	0.65	3.09	6.26	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.65	3.09	6.26	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	6.47	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.65	--	

项目编码	030409008005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	41.43	6.42	71.74	20.92	149.46	41.43	6.42	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.43	6.42	71.74	20.92
1.41工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													339.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	50	50		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	6.47	3.24		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	91.43	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409004003	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	49.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	2.1	8.6	24.42	7.12	5.09	0.21	0.86	2.44	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.21	0.86	2.44	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	6.47	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.21	--	

项目编码	030409004004	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	7.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	2.1	8.6	24.42	7.12	5.09	0.21	0.86	2.44	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.21	0.86	2.44	0.71
0.048工日		未计价材料费											24.45
清单项目综合单价													33.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢扁钢40*4	m	1	24.45	24.45		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	6.47	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.66	--	

项目编码	030409008006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	1.65	139.92	40.81	29.15	4.2	0.17	13.99	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.17	13.99	4.08
0.275工日		未计价材料费											50

清单项目综合单价							101.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	临时接地端子	套	1	50	50		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.2	--	

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030414009002	项目名称	避雷器	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	639.36	4.78	190.86	306.89	89.51	639.36	4.78	190.86	306.89	89.51
综合人工工日		小计							639.36	4.78	190.86	306.89	89.51
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1231.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	2157.84			1035.76	302.1	2157.84			1035.76	302.1
综合人工工日		小计							2157.84			1035.76	302.1
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3495.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	31.57	94.7		15.15	4.42	31.57	94.7		15.15	4.42
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	33.8	101.46		16.22	4.73	33.8	101.46		16.22	4.73
综合人工工日		小计							65.37	196.16		31.37	9.15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									302.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	196.16		--	
	材料费小计								--	196.16		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	370			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	324.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	45.44			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	129.82			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.49			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					506.31			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	624.44	100	624.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22143.47	2.4	531.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22143.47	0.42	93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22143.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	24167.91	9	2175.11
合计					2799.55

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	370										
2	临时设施	129.82										
3	建筑工人实名制费用	6.49										
4	社会保险费	531.44										
5	住房公积金	93										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：开闭所-电气,防雷接地(0007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	116894.45	
1.1	人工费	26565.74	
1.2	材料费	69469.99	
1.3	施工机具使用费	8205.09	
1.4	企业管理费	8646.3	
1.5	利润	4007.33	
2	措施项目费	23759.43	
2.1	单价措施项目费	17754.1	
2.2	总价措施项目费	6005.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4591.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5246.39	
5	税金	13131.02	
6	工程造价	159031.29	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：详地勘报告 2.±300mm以内场地找平、挖填	m2	162	0.64	103.68	
2	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别土石比：自行勘察现场综合考虑 2.排地表水、工作面内排水、弃土、堆场推平等综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.挖土深度：综合考虑开挖深度 5.土石方场内外运输(运输方式、运距综合考虑)； 6.开挖基土方除就地回填外，如有多余土方，运距综合考虑 7.采用机械挖土时严禁扰动基底持力层,施工时应保留不少于300mm厚土层,再用人工挖至槽底标高 8.部位：基坑土方开挖、清理及运输	m3	155	24.82	3847.1	
3	010103001001	回填方	1、回填土方，分层夯实，夯实系数满足设计要求 2、包括但不限于基础土方回填、房心回填、地下室侧壁回填、按招标人的要求自行综合考虑土方回填并夯实 3、运输方式：综合考虑 4、利用余土方或场地内外取土回填，取土运距综合考虑，如需外购，需考虑进报价	m3	49	30.68	1503.32	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010507003001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6; 3.部位：电缆沟侧壁及设备基础	m3	36.16	652.85	23607.06	
5	010507003002	基础底板	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6; 3.部位：基础底板	m3	33.66	562.43	18931.39	
6	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅6，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	0.346	6309.11	2182.95	
7	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅8，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	0.33	6208.13	2048.68	
8	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅10，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	4.767	6123.47	29190.58	
		分部小计					75960.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
9	010606013001	零星钢构件	花纹钢盖板厚度5mm,尺寸500mm*890mm	t	1.817	9270.51	16844.52	
10	010606013002	零星钢构件	底座槽钢[10，电缆钢支架角钢L45*5mm、L40*4角钢护角	t	1.087	10473.56	11384.76	
11	010516002005	预埋铁件	预埋底板150*150*8mm、100*100*10mm，ϕ8、ϕ10锚筋等部位预埋铁件	t	0.221	15507.62	3427.18	
		分部小计					31656.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011201002001	抹灰墙面	1、15mm水泥砂浆掺5%防水剂抹面并压光部位：电缆沟内侧壁	m2	106.26	35.98	3823.23	
		分部小计					3823.23	
		分部分项合计					116894.45	
1	011702001001	基础	1、基础底板模板	m2	33.66	83.74	2818.69	
2	011702026001	电缆沟、地沟		m2	252.33	59.19	14935.41	
3	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	本项目所需的大型机械进出场及安拆	项	1			
		单价措施合计					17754.1	
合计							134648.55	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.001	108		466.73	40.23	22.99	0.11		0.47	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.11		0.47	0.04	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	428.87		3536.1	277.55	158.6	0.39		3.18	0.25	0.14
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			3.78	2.16	5.4			0.38	0.22
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3			51.77	20898.86	1462.92	835.95					
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		51.77	10732.27	2790.39	1287.87		0.05	10.73	2.79	1.29
综合人工工日		小计							5.79	0.05	13.91	3.42	1.65
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3			51.77	20898.86	1462.92	835.95					
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		51.77	10732.27	2790.39	1287.87		0.05	10.73	2.79	1.29
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324		2381.66	189.4	108.23	0.32		2.38	0.19	0.11
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.3	30.24		1.15	2.2	1.26	9.07		0.35	0.66	0.38
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3		22.57		1.15	1.66	0.95					
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0007	648	60.2	1750.96	623.73	287.88	0.45	0.04	1.23	0.44	0.2
综合人工工日		小计							9.84	0.09	14.69	4.08	1.98
0.0912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0156	6.02	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m3	工程量	36.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	现浇构件 C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	142.78	398.49	41.54	47.92	22.12	142.78	398.49	41.54	47.92	22.12
综合人工工日		小计							142.78	398.49	41.54	47.92	22.12
1.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									652.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.30636	6.02	7.86		
	水泥42.5级	kg	340.515	0.361	122.93		
	中砂	t	0.712629	151	107.61		
	碎石5～40mm	t	1.323567	117	154.86		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.317	5.12		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	398.49	--	

项目编码	010507003002	项目名称	基础底板	计量单位	m3	工程量	33.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-6.3	现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	82.6	399.05	35.79	30.78	14.21	82.6	399.05	35.79	30.78	14.21
综合人工工日		小计							82.6	399.05	35.79	30.78	14.21
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									562.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.3327	6.02	8.02		
	水泥42.5级	kg	350.175	0.361	126.41		
	中砂	t	0.689185	151	104.07		
	碎石5～40mm	t	1.361115	117	159.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	399.05	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.346

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4370.17	92.4	365.31	168.6	1312.63	4370.17	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4370.17	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6309.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅6	t	1.02	4229	4313.58		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4370.17	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4269.19	92.4	365.31	168.6	1312.63	4269.19	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4269.19	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6208.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅8	t	1.02	4130	4212.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4269.19	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.767

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4184.53	92.4	365.31	168.6	1312.63	4184.53	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4184.53	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6123.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅10	t	1.02	4047	4127.94		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4184.53	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.817

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	1	1888	6003.35	479.51	615.55	284.1	1888	6003.35	479.51	615.55	284.1
综合人工工日		小计							1888	6003.35	479.51	615.55	284.1
16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9270.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花纹钢盖板5mm厚	t	1.05	5344	5611.2		
	电焊条J422	kg	15	6.47	97.05		
	防锈漆	kg	6.05	12.86	77.8		
	氧气	m3	22	2.83	62.26		
	油漆溶剂油	kg	0.62	12.01	7.45		
	乙炔气	m3	9.5	14.05	133.48		
	其他材料费			--	14.11	--	
	材料费小计			--	6003.35	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.087

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	3058.56	5193.99	767.22	994.7	459.09	3058.56	5193.99	767.22	994.7	459.09
综合人工工日		小计							3058.56	5193.99	767.22	994.7	459.09
25.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10473.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4345	4562.25		
	电焊条J422	kg	30	6.47	194.1		
	防锈漆	kg	2.42	12.86	31.12		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其他材料费			--	14.86	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	5193.99	--

项目编码	010516002005	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.221

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	5199.57	776.11	1060.83	489.61	3304	5199.57	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	284.92	402.95	827.59	381.96	2780.08	284.92	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5484.49	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15507.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4345	4607.87		
	电焊条J422	kg	66.3	6.47	428.96		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5484.49	--	

项目编码	011201002001	项目名称	抹灰墙面	计量单位	m2	工程量	106.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	186.44	92.37	7.28	50.37	23.25	18.64	9.24	0.73	5.04	2.33
综合人工工日		小计							18.64	9.24	0.73	5.04	2.33
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014838	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	9.888	0.317	3.13		
	中砂	t	0.033992	151	5.13		
	防水剂	kg	0.2009	4.29	0.86		

	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.24	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	33.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-18	现浇构件 框架设备基础 底板、墩、柱 复合木模板	10m2	0.1	421.26	234.97	15.16	113.47	52.37	42.13	23.5	1.52	11.35	5.24
综合人工工日		小计							42.13	23.5	1.52	11.35	5.24
0.357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0049	2088	10.23		
	卡具	kg	0.119	4.18	0.5		
	钢管支撑	kg	0.226	3.59	0.81		
	铁钉	kg	0.3056	5.09	1.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.47	0.02		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	23.5	--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	252.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	267.86	205.76	11.92	72.74	33.57	26.79	20.58	1.19	7.27	3.36
综合人工工日		小计							26.79	20.58	1.19	7.27	3.36
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.127	4.18	0.53		
	钢管支撑	kg	0.234	3.59	0.84		
	周转木材	m3	0.0018	2088	3.76		

新点网上招投标系统

	铁钉	kg	0.172	5.09	0.88		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.47	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次		1440	1135.36	2467.9	1016.05	468.95					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	木枕	m3		1071.94			
	镀锌铁丝8#	kg		6.47			
	草袋子	只		0.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	4591.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4174.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	417.41			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1346.49			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	67.32			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6005.33			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5246.39	100	5246.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	140653.88	3.2	4500.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	140653.88	0.53	745.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	140653.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	145900.27	9	13131.02
合计					18377.41

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4591.52										
2	临时设施	1346.49										
3	建筑工人实名制费用	67.32										
4	社会保险费	4500.92										
5	住房公积金	745.47										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#顶盖车间配电室（一期）(0008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	97276.13	
1.1	人工费	22440.4	
1.2	材料费	56726.95	
1.3	施工机具使用费	7346.14	
1.4	企业管理费	7352.7	
1.5	利润	3409.94	
2	措施项目费	18711.24	
2.1	单价措施项目费	13759.07	
2.2	总价措施项目费	4952.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3786.3	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4326.33	
5	税金	10828.23	
6	工程造价	131141.93	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：详地勘报告 2.±300mm以内场地找平、挖填	m2	134.16	0.64	85.86	
2	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别土石比：自行勘察现场综合考虑 2.排地表水、工作面内排水、弃土、堆场推平等综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.挖土深度：综合考虑开挖深度 5.土石方场内外运输(运输方式、运距综合考虑)； 6.开挖基土方除就地回填外，如有多余土方，运距综合考虑 7.采用机械挖土时严禁扰动基底持力层,施工时应保留不少于300mm厚土层,再用人工挖至槽底标高 8.部位：基坑土方开挖、清理及运输	m3	160.2	24.82	3976.16	
3	010103001001	回填方	1、回填土方，分层夯实，夯实系数满足设计要求 2、包括但不限于基础土方回填、房心回填、地下室侧壁回填、按招标人的要求自行综合考虑土方回填并夯实 3、运输方式：综合考虑 4、利用余土方或场地内外取土回填，取土运距综合考虑，如需外购，需考虑进报价	m3	42.5	31.62	1343.85	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010507003001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6; 3.部位：电缆沟侧壁及设备基础	m3	29.29	652.85	19121.98	
5	010507003002	基础底板	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6; 3.部位：基础底板	m3	23.31	562.43	13110.24	
6	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅6，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	0.274	6309.11	1728.7	
7	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅8，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	0.243	6208.13	1508.58	
8	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400∅10，层高超3.6m，8m以内，抗震钢筋综合考虑	t	3.713	6123.47	22736.44	
		分部小计					58205.94	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
9	010606013001	零星钢构件	花纹钢盖板厚度5mm,尺寸500mm*890mm	t	1.747	9270.51	16195.58	
10	010606013002	零星钢构件	底座槽钢[10，电缆钢支架角钢L45*5mm、L40*4角钢护角	t	1.087	10473.56	11384.76	
11	010516002005	预埋铁件	预埋底板150*150*8mm、100*100*10mm，ϕ8、ϕ10锚筋等部位预埋铁件	t	0.182	15507.62	2822.39	
		分部小计					30402.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011201002001	抹灰墙面	1、15mm水泥砂浆掺5%防水剂抹面并压光 部位：电缆沟内侧壁	m2	90.65	35.98	3261.59	
		分部小计					3261.59	
		分部分项合计					97276.13	
1	011702001001	基础	1、基础底板模板	m2	19.23	83.74	1610.32	
2	011702026001	电缆沟、地沟		m2	205.25	59.19	12148.75	
3	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	本项目所需的大型机械进出场及安拆	项	1			
		单价措施合计					13759.07	
合计							111035.2	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	134.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.001	108		466.73	40.23	22.99	0.11		0.47	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.11		0.47	0.04	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	160.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	428.87		3536.1	277.55	158.6	0.39		3.18	0.25	0.14
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			3.78	2.16	5.4			0.38	0.22
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3			51.77	20898.86	1462.92	835.95					
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		51.77	10732.27	2790.39	1287.87		0.05	10.73	2.79	1.29
综合人工工日		小计							5.79	0.05	13.91	3.42	1.65
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	42.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3			51.77	20898.86	1462.92	835.95					
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		51.77	10732.27	2790.39	1287.87		0.05	10.73	2.79	1.29
1-204备注2	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324		3232.25	248.94	142.25	0.32		3.23	0.25	0.14
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.3	30.24		1.15	2.2	1.26	9.07		0.35	0.66	0.38
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3		22.57		1.15	1.66	0.95					
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000701	648	60.2	1750.96	623.73	287.88	0.45	0.04	1.23	0.44	0.2
综合人工工日		小计							9.84	0.09	15.54	4.14	2.01
0.0912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.01561	6.02	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m3	工程量	29.29
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	现浇构件 C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	142.78	398.49	41.54	47.92	22.12	142.78	398.49	41.54	47.92	22.12
综合人工工日		小计							142.78	398.49	41.54	47.92	22.12
1.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									652.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.17	0.69	0.12			
	水						m3	1.30636	6.02	7.86			
	水泥42.5级						kg	340.515	0.361	122.93			
	中砂						t	0.712629	151	107.61			
	碎石5～40mm						t	1.323567	117	154.86			
	水泥32.5级						kg	16.153	0.317	5.12			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	398.49	--	

项目编码	010507003002	项目名称	基础底板	计量单位	m3	工程量	23.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-6.3	现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	82.6	399.05	35.79	30.78	14.21	82.6	399.05	35.79	30.78	14.21
综合人工工日		小计							82.6	399.05	35.79	30.78	14.21
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									562.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.3327	6.02	8.02		
	水泥42.5级	kg	350.175	0.361	126.41		
	中砂	t	0.689185	151	104.07		
	碎石5～40mm	t	1.361115	117	159.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	399.05	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.274

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4370.17	92.4	365.31	168.6	1312.63	4370.17	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4370.17	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6309.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅6	t	1.02	4229	4313.58		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4370.17	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4269.19	92.4	365.31	168.6	1312.63	4269.19	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4269.19	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6208.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅8	t	1.02	4130	4212.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4269.19	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.713

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4184.53	92.4	365.31	168.6	1312.63	4184.53	92.4	365.31	168.6
综合人工工日		小计							1312.63	4184.53	92.4	365.31	168.6
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6123.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400∅10	t	1.02	4047	4127.94		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.47	44.32		
	电焊条J422	kg	1.86	6.47	12.03		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4184.53	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.747

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	1	1888	6003.35	479.51	615.55	284.1	1888	6003.35	479.51	615.55	284.1
综合人工工日		小计							1888	6003.35	479.51	615.55	284.1
16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9270.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花纹钢盖板5mm厚	t	1.05	5344	5611.2		
	电焊条J422	kg	15	6.47	97.05		
	防锈漆	kg	6.05	12.86	77.8		
	氧气	m3	22	2.83	62.26		
	油漆溶剂油	kg	0.62	12.01	7.45		
	乙炔气	m3	9.5	14.05	133.48		
	其他材料费			--	14.11	--	
	材料费小计			--	6003.35	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.087

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	3058.56	5193.99	767.22	994.7	459.09	3058.56	5193.99	767.22	994.7	459.09
综合人工工日		小计							3058.56	5193.99	767.22	994.7	459.09
25.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10473.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4345	4562.25		
	电焊条J422	kg	30	6.47	194.1		
	防锈漆	kg	2.42	12.86	31.12		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其他材料费			--	14.86	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	5193.99	--

项目编码	010516002005	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	5199.57	776.11	1060.83	489.61	3304	5199.57	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	284.92	402.95	827.59	381.96	2780.08	284.92	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5484.49	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15507.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4345	4607.87		
	电焊条J422	kg	66.3	6.47	428.96		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5484.49	--	

项目编码	011201002001	项目名称	抹灰墙面	计量单位	m2	工程量	90.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	186.44	92.37	7.28	50.37	23.25	18.64	9.24	0.73	5.04	2.33
综合人工工日		小计							18.64	9.24	0.73	5.04	2.33
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014838	6.02	0.09		
	水泥32.5级	kg	9.888	0.317	3.13		
	中砂	t	0.033992	151	5.13		
	防水剂	kg	0.2009	4.29	0.86		

	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.24	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	19.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-18	现浇构件 框架设备基础 底板、墩、柱 复合木模板	10m2	0.1	421.26	234.97	15.16	113.47	52.37	42.13	23.5	1.52	11.35	5.24
综合人工工日		小计							42.13	23.5	1.52	11.35	5.24
0.357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	周转木材	m3	0.0049	2088	10.23		
	卡具	kg	0.119	4.18	0.5		
	钢管支撑	kg	0.226	3.59	0.81		
	铁钉	kg	0.3056	5.09	1.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.47	0.02		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	23.5	--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	205.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	267.86	205.76	11.92	72.74	33.57	26.79	20.58	1.19	7.27	3.36
综合人工工日		小计							26.79	20.58	1.19	7.27	3.36
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.4	9.55		
	卡具	kg	0.127	4.18	0.53		
	钢管支撑	kg	0.234	3.59	0.84		
	周转木材	m3	0.0018	2088	3.76		

新点网上招投标系统

	铁钉	kg	0.172	5.09	0.88		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.47	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	20.58	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次		1440	1135.36	2467.9	1133.29	468.95					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3		1071.94			
	镀锌铁丝8#	kg		6.47			
	草袋子	只		0.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	3786.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3442.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	344.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1110.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	55.52			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4952.17			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4326.33	100	4326.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115987.37	3.2	3711.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115987.37	0.53	614.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115987.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	120313.7	9	10828.23
合计					15154.56

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3786.3										
2	临时设施	1110.35										
3	建筑工人实名制费用	55.52										
4	社会保险费	3711.6										
5	住房公积金	614.73										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：研发楼配电室(二期)(0009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统