招标控制价

招 标 人：睢宁润河经济发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏华睿工程咨询有限公司
(单位盖章)

2023年11月17日

景上华庭二期配电工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 14105069.41

(大写): 壹仟肆佰壹拾万伍仟零陆拾玖元肆角壹分

招 标 人: 睢宁润河经济发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏华睿工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 王鼎元
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 汪正强
(签字或盖章)

编 制 人: 彭广祥
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 杨亚伟
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年11月17日

复核时间: 2023年11月17日

新点网上招投标系统

景上华庭二期配电工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：14105069.41

（大写）：壹仟肆佰壹拾万伍仟零陆拾玖元肆角壹分

招 标 人：睢宁润河经济发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏华睿工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲211520008024
有效期至：2024年06月30日
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：王鼎元
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：景上华庭二期配电工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	景上华庭二期配电	14105069.41	60000	203722.37	303991.81
2	招标代理费				
合计		14105069.41	60000	203722.37	303991.81

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：景上华庭二期配电工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	10KV外线接入	2708370.38		39757.77	67125.91
2	1#开闭所	693875.51	20000	2265.6	4389.18
3	1#配电室	1207483.82	20000	3121.56	5834.36
4	2#配电室	860922.98	20000	2182.03	4248.07
5	配电设备及电缆	5158296.22		74298.1	125442.82
6	通信	44581.76		597.21	1008.31
7	10KV外线接入-土建部分	1203246.42		18956.85	25240.54
8	开闭所-土建	49156.61		1418.15	1621.66
9	1#配电室-土建	65761.04		1897.18	2169.44
10	2#配电室-土建	54406.9		1569.62	1794.86
11	室外配管等土建	1911762.8		55153.75	63068.42
12	室外管沟土方工程	147204.97		2504.55	2048.24
合计		14105069.41	60000	203722.37	303991.81

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2362282.18	
1.1	人工费	65372.96	
1.2	材料费	2237923.01	
1.3	施工机具使用费	18461.16	
1.4	企业管理费	31381.56	
1.5	利润	9143.49	
2	措施项目费	55335.38	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	55335.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	39757.77	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	67125.91	
5	税金	223626.91	
6	工程造价	2708370.38	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030410004001	杆上设备	1、名称：一、二次融合柱上熔断器 2、规格：详见设计图纸 3、电压等级（kV）：10KV 4、包含配套支架、桩头绝缘护套	台(组)	1	18113.77	18113.77	
2	030410004002	杆上设备	1、名称：氧化锌避雷器 2、型号：AC10KV,17KV,硅橡胶50KV，不带间隙 3、（一组三只）	组	2	457.74	915.48	
3	030410004003	杆上设备	1、名称：电压互感器	台(组)	1	1698.9	1698.9	
4	030410004004	杆上设备	1、名称：柱上配电自动化终端	台(组)	1	1355.11	1355.11	
5	030410004005	杆上设备	1、名称：光缆通信箱	台(组)	1	911.46	911.46	
6	030410003001	导线架设	1、名称：架空绝缘导线 2、型号：AC10KV,JKLYJ,240	km	0.015	21404.05	321.06	
7	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：绝缘导线 3、规格：JKTRJY-35	m	9	30.83	277.47	
8	030409003002	避雷引下线	1、名称：接地引下线 2、材质：钢绞线 3、规格：GJ-35	m	10	30.83	308.3	
9	030408011001	电缆分支箱	1、名称：高压电缆分支箱 2、规格：详见设计图纸	台	3	5767.71	17303.13	
10	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3、材质：铜芯	m	2470	929.32	2295420.4	
11	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*400 3、材质、类型：冷缩性，铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：10KV	个	11	1207.91	13287.01	
12	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*400 3、材质、类型：冷缩性，铜芯 4、安装部位：户外 5、电压等级（kV）：10KV	个	1	1634.67	1634.67	
13	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根(块)	14	150.37	2105.18	
14	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5	m	132	32.01	4225.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、部位：盘柜下	处	3	126.19	378.57	
16	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	组	3	398.56	1195.68	
17	030414015001	电缆试验	1、名称：电缆交流耐压试验 2、电压等级（kV）：10KV	次(根、点)	1	2830.67	2830.67	
		分部分项合计					2362282.18	
		单价措施合计						
合计							2362282.18	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：10KV外线接入(001)

项目编码	030410004001	项目名称	杆上设备	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1048	杆上变配电设备安装 隔离开关	组	1	197.16	48.57		94.64	27.6	197.16	48.57		94.64	27.6
综合人工工日		小计							197.16	48.57		94.64	27.6
1.86工日		未计价材料费							17745.8				
清单项目综合单价									18113.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一、二次融合柱上熔断器	组	1	17745.8	17745.8		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	无光调和漆	kg	0.4	19.91	7.96		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.2	15.17	3.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌圆钢φ10～14	kg	4.02	3.9	15.68		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	铁绑线φ1～2	m	3.6	0.17	0.61		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	8.1	2.32	18.79		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	17794.37	--	

项目编码	030410004002	项目名称	杆上设备	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1047	杆上变配电设备安装 避雷器	组	1	102.82	51.61		49.35	14.39	102.82	51.61		49.35	14.39
综合人工工日		小计							102.82	51.61		49.35	14.39
0.97工日		未计价材料费							239.57				
清单项目综合单价									457.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧化锌避雷器AC10KV,17KV,硅橡胶50KV，不带间隙	组	1	239.57	239.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	无光调和漆	kg	0.2	19.91	3.98		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		

	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌圆钢φ10～14	kg	4.02	3.9	15.68		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	铁绑线φ1～2	m	3.6	0.17	0.61		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	2	1.17	2.34		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	9.2	2.32	21.34		
	镀锌接地板40×5×120	根	2.08	1.72	3.58		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	291.18	--	

项目编码	030410004003	项目名称	杆上设备	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1048	杆上变配电设备安装 隔离开关	组	1	197.16	48.57		94.64	27.6	197.16	48.57		94.64	27.6
综合人工工日		小计							197.16	48.57		94.64	27.6
1.86工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1698.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电压互感器	组	1	1330.93	1330.93		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	无光调和漆	kg	0.4	19.91	7.96		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.2	15.17	3.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌圆钢φ10～14	kg	4.02	3.9	15.68		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	铁绑线φ1～2	m	3.6	0.17	0.61		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	8.1	2.32	18.79		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	1379.5	--	

项目编码	030410004004	项目名称	杆上设备	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1050	杆上变配电设备安装 配电箱	台	1	240.62	76.53	1.48	115.5	33.69	240.62	76.53	1.48	115.5	33.69
综合人工工日		小计							240.62	76.53	1.48	115.5	33.69

2.27工日	未计价材料费			887.29			
清单项目综合单价				1355.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柱上配电自动化终端	台	1	887.29	887.29		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	无光调和漆	kg	0.4	19.91	7.96		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.2	15.17	3.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌圆钢φ10～14	kg	4.02	3.9	15.68		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	塑料软管dn8	m	17.5	2.27	39.73		
	其他材料费			--	2.22	--	
	材料费小计			--	963.82	--	

项目编码	030410004005	项目名称	杆上设备	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1050	杆上变配电设备安装 配电箱	台	1	240.62	76.53	1.48	115.5	33.69	240.62	76.53	1.48	115.5	33.69
综合人工工日		小计							240.62	76.53	1.48	115.5	33.69
2.27工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									911.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆通信箱					台	1		443.64	443.64			
	棉纱头					kg	0.1		5.57	0.56			
	无光调和漆					kg	0.4		19.91	7.96			
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.2		15.17	3.03			
	钢锯条					根	1		0.21	0.21			
	镀锌圆钢φ10～14					kg	4.02		3.9	15.68			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫					套	6.1		1.17	7.14			
	塑料软管dn8					m	17.5		2.27	39.73			
	其他材料费								--	2.22		--	
	材料费小计								--	520.17		--	

项目编码	030410003001	项目名称	导线架设	计量单位	km	工程量	0.015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1034	导线架设 绝缘铝绞线 截面240mm2以内	km/单线	1	1623.92	625.73	78.07	779.48	227.35	1623.92	625.73	78.07	779.48	227.35
综合人工工日		小计							1623.92	625.73	78.07	779.48	227.35
15.32工日		未计价材料费							18069.5				
清单项目综合单价									21404.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘铝绞线(240截面mm2以内)AC10KV,JKLYJ,240	m	1018	17.75	18069.5		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.05	9.98	0.5		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	15.17	0.76		
	钢锯条	根	2	0.21	0.42		
	电力复合脂	kg	0.04	17.15	0.69		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	24	12.43	298.32		
	铁绑线φ1～2	m	118.8	0.17	20.2		
	钳接管JT-240L(QL-240)	只	8.08	11.15	90.09		
	并沟线夹JB-4	只	5.05	42.47	214.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18695.23	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-914	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	116.6	14.04	12.32	55.97	16.32	11.66	1.4	1.23	5.6	1.63
综合人工工日		小计							11.66	1.4	1.23	5.6	1.63
0.11工日		未计价材料费							9.31				
清单项目综合单价									30.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	引下线JKTRJY-35	m	1.05	8.87	9.31		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	焊接钢管DN25	kg	0.103	4.26	0.44		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	15.17	0.21		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		

新点网上招投标系统

	电焊条J422 ϕ4	kg	0.05	6.14	0.31		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.71	--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-914	避雷引下线敷设沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	116.6	14.04	12.32	55.97	16.32	11.66	1.4	1.23	5.6	1.63
综合人工工日		小计							11.66	1.4	1.23	5.6	1.63
0.11工日		未计价材料费							9.31				
清单项目综合单价									30.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	引下线GJ-35	m	1.05	8.87	9.31		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	焊接钢管DN25	kg	0.103	4.26	0.44		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	15.17	0.21		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.05	6.14	0.31		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.71	--	

项目编码	030408011001	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	19.23		41.72	12.17	86.92	19.23		41.72	12.17
综合人工工日		小计							86.92	19.23		41.72	12.17
0.82工日		未计价材料费							5607.67				
清单项目综合单价									5767.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压电缆分支箱	台	1	5607.67	5607.67		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	m	0.2	7.72	1.54		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	4.43	0.66		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	5626.9	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2470

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-730	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面400mm2以下	100m	0.01	2231.3	499.7	713.62	1071.02	312.38	22.31	5	7.14	10.71	3.12
综合人工工日		小计							22.31	5	7.14	10.71	3.12
0.2105工日		未计价材料费							881.04				
清单项目综合单价									929.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*400	m	1.01	872.32	881.04		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	汽油	kg	0.0146	9.98	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0067	4.44	0.03		
	标志牌	个	0.084	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2996	9.3	2.79		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0283	8.58	0.24		
	沥青绝缘漆	kg	0.0028	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.6	1.1	0.66		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0869	9.86	0.86		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	886.04	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-849备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面400mm2以下	个	1	306.55	302.28		147.14	42.92	306.55	302.28		147.14	42.92
综合人工工日		小计							306.55	302.28		147.14	42.92
2.892工日		未计价材料费							409.02				
清单项目综合单价									1207.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头3*400mm2	套	1.02	401	409.02		
	破布	kg	1.32	6	7.92		
	汽油	kg	1.56	9.98	15.57		
	丙酮	kg	1.8	5.15	9.27		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.6	58.91	35.35		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子400mm2	个	3.672	12.86	47.22		
	相色带20mm×20m	卷	0.36	2.4	0.86		
	焊锡丝	kg	0.6	42.88	25.73		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.12	51.45	6.17		
	电力复合脂	kg	0.12	17.15	2.06		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	3.72	12.43	46.24		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	20.88	1.17	24.43		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.6	75.89	45.53		
	接头专用枪子弹	发	3.672	4.29	15.75		
	其他材料费			--	9.94	--	
	材料费小计			--	711.3	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-853备注1	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式截面400mm2以下	个	1	583.85	279.81		280.25	81.74	583.85	279.81		280.25	81.74
综合人工工日		小计							583.85	279.81		280.25	81.74
5.508工日		未计价材料费							409.02				
清单项目综合单价									1634.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户外热塑头3*400mm2	套	1.02	401	409.02		

	破布	kg	1.56	6	9.36		
	汽油	kg	1.8	9.98	17.96		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.6	58.91	35.35		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子400mm2	个	3.672	12.86	47.22		
	相色带20mm×20m	卷	0.36	2.4	0.86		
	焊锡丝	kg	0.3	42.88	12.86		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09		
	电力复合脂	kg	0.12	17.15	2.06		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	3.72	12.43	46.24		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	20.88	1.17	24.43		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.6	75.89	45.53		
	接头专用枪子弹	发	3.672	4.29	15.75		
	其他材料费			--	8.86	--	
	材料费小计			--	688.83	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.38	8.86	27.48	8.01	57.24	2.38	8.86	27.48	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.38	8.86	27.48	8.01
0.54工日		未计价材料费							46.4				
清单项目综合单价									150.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	1.05	44.19	46.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.35	1.13		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.78	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.78	5.45	59.02	17.21	12.3	1.88	0.55	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.88	0.55	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							9.66				
清单项目综合单价									32.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-50*5	m	1.05	9.2	9.66		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.35	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.54	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.44		31.04	9.05	64.66	21.44		31.04	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.44		31.04	9.05
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.98	3.99		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.35	4.57		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	21.44	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	102.3	29.84	213.12	1.59	51.71	102.3	29.84
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	102.3	29.84
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									398.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.59		--	
	材料费小计								--	1.59		--	

项目编码	030414015001	项目名称	电缆试验				计量单位	次(根、点)	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1878	电缆试验 故障点测试点	点	1	1465.2	10.95	446.09	703.3	205.13	1465.2	10.95	446.09	703.3	205.13
综合人工工日		小计							1465.2	10.95	446.09	703.3	205.13
13.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2830.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10.95		--	
	材料费小计								--	10.95		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	39757.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	34875.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4882.53			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	13950.1			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	697.5			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	930.01			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					55335.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：10KV外线接入(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	67125.91	100	67125.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2380351.39	2.4	57128.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2380351.39	0.42	9997.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2380351.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2484743.47	9	223626.91
合计					290752.82

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	39757.77										
2	临时设施	13950.1										
3	建筑工人实名制费用	697.5										
4	智慧工地费用	930.01										
5	社会保险费	57128.43										
6	住房公积金	9997.48										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10KV外线接入(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	608538.93	
1.1	人工费	29606.33	
1.2	材料费	557909.73	
1.3	施工机具使用费	2661.08	
1.4	企业管理费	14216.57	
1.5	利润	4145.22	
2	措施项目费	3654.93	
2.1	单价措施项目费	501.63	
2.2	总价措施项目费	3153.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2265.6	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	20000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4389.18	
5	税金	57292.47	
6	工程造价	693875.51	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电部分						
1	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜-10KV进线柜 2、型号：12kV金属铠装移开式开关柜,进线柜,真空断路器1250A/25kA/4S母线1250A 3、详见设计图纸	台	2	28047.78	56095.56	
2	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜-10KV出线柜 2、型号：12kV金属铠装移开式开关柜,出线柜,真空断路器1250A/25kA/4S母线1250A 3、详见设计图纸	台	8	28003.15	224025.2	
3	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜-10KV所变柜 2、型号：12kV金属铠装移开式开关柜,所变柜,SCB12-30/10 10/0.4kV D,yn11,Uk=4%,二级及以上能效等级 3、详见设计图纸	台	2	28712.98	57425.96	
4	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜-10KV压变柜 2、型号：12kV金属铠装移开式开关柜,压线柜,10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV 3、详见设计图纸	台	2	28109.62	56219.24	
5	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜-10KV分段开关柜 2、型号：12kV金属铠装移开式开关柜,分段柜,真空断路器1250A/25kA/4S母线1250A 3、详见设计图纸	台	1	29458.3	29458.3	
6	030402017006	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜-10KV分段隔离柜 2、型号：12kV金属铠装移开式开关柜,分段隔离柜,隔离手车1250A 母线1250A 3、详见设计图纸	台	1	25092.84	25092.84	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3、材质：铜芯	m	22	929.32	20445.04	
8	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*400 3、材质、类型：冷缩性，铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：10KV	个	4	1207.91	4831.64	
9	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：开闭所所用电屏 2、型号：详见设计图纸	台	1	9575.79	9575.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流电源柜 2、规格：AC 220V,DC 110V/48V/24V,65Ah 3、详见设计图纸	台	1	18588.57	18588.57	
11	030404002001	继电、信号屏	1、名称：DTU柜 2、规格：组屏式,三遥,16间隔 3、详见设计图纸	台	1	13006.82	13006.82	
12	030404017001	配电箱	1、名称：线路保护装置 2、规格：10KV	台	11	635.69	6992.59	
13	030408002001	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、规格：ZRA-KVVP2/22 4*4 3、材质：铜芯	m	600	23.57	14142	
14	030408002002	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、规格：ZRA-KVVP2/22 10*2.5 3、材质：铜芯	m	500	29.43	14715	
15	030408002003	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、规格：ZRA-KVVP2/22 4*2.5 3、材质：铜芯	m	600	18.14	10884	
16	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV22-0.6/1-2*4 3、材质：铜芯	m	150	8.77	1315.5	
17	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	1	3995.65	3995.65	
18	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞	处	17	126.19	2145.23	
		分部小计					568954.93	
		其他部分						
19	030412002001	工厂灯	1、名称：LED投光灯（防爆型） 2、规格：100W 3、详见设计图纸	套	11	217.04	2387.44	
20	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：2*40W 3、安装形式：吊装	套	5	107.09	535.45	
21	030412004001	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：1*20W带蓄电池，持续时间＞60min	套	11	81.95	901.45	
22	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散指示灯	套	2	64.58	129.16	
23	030404034001	照明开关	1、名称：单联开关 2、规格：250V 10A	个	4	17.55	70.2	
24	030404035001	插座	1、名称：空调插座 2、规格：500V 25A	个	2	30.35	60.7	
25	030404035002	插座	1、名称：暗装三相五孔插座 2、规格：500V 25A	个	4	30.35	121.4	
26	030404035003	插座	1、名称：单相两孔插座 2、规格：250V 16A	个	4	18.49	73.96	
27	030404036001	其他电器	1、名称：排风机 2、规格：1*500W	个(套、台)	6	348.65	2091.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*6	m	210.54	33.9	7137.31	
29	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根(块)	10	150.37	1503.7	
30	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-5*4 3、材质：铜芯	m	150	21.13	3169.5	
31	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-2*2.5 3、材质：铜芯	m	300	6.35	1905	
32	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-2*4 3、材质：铜芯	m	100	8.77	877	
33	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-5*25 3、材质：铜芯	m	50	108	5400	
34	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*25mm2 3、材质、类型：铜芯	个	4	163.09	652.36	
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：详见设计图纸	m	300	16.78	5034	
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：详见设计图纸	m	100	26.75	2675	
37	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙钢套管 2、规格：DN200	个	32	120.69	3862.08	
38	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	996.39	996.39	
		分部小计					39584	
		分部分项合计					608538.93	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	501.63	501.63	
		单价措施合计					501.63	
合计							609040.56	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#开闭所(002)

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	648.72	38.68	91.04	311.39	90.82	648.72	38.68	91.04	311.39	90.82
综合人工工日		小计							648.72	38.68	91.04	311.39	90.82
6.12工日		未计价材料费							26867.13				
清单项目综合单价									28047.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关柜-10KV进线柜	台	1	26867.13	26867.13		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26905.81	--	

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							27399.51				

清单项目综合单价							28003.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关柜-10KV出线柜	台	1	27399.51	27399.51		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27428.24	--	

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							28109.34				
清单项目综合单价									28712.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关柜-10KV所变柜	台	1	28109.34	28109.34		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		

	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28138.07	--	

项目编码	030402017004	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							27505.98				
清单项目综合单价									28109.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	高压开关柜-10KV压变柜	台	1	27505.98	27505.98		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27534.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030402017005	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							28854.66				
清单项目综合单价									29458.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关柜-10KV分段开关柜	台	1	28854.66	28854.66		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28883.39	--	

项目编码	030402017006	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							24489.2				
清单项目综合单价									25092.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	高压开关柜-10KV分段隔离柜	台	1	24489.2	24489.2		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24517.93	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-730	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面400mm2以下	100m	0.01	2231.3	499.7	713.62	1071.02	312.38	22.31	5	7.14	10.71	3.12
综合人工工日		小计							22.31	5	7.14	10.71	3.12
0.2105工日		未计价材料费							881.04				
清单项目综合单价									929.32				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*400	m	1.01	872.32	881.04		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	汽油	kg	0.0146	9.98	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0067	4.44	0.03		
	标志牌	个	0.084	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2996	9.3	2.79		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0283	8.58	0.24		
	沥青绝缘漆	kg	0.0028	15.44	0.04		

	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.6	1.1	0.66		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0869	9.86	0.86		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	886.04	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-849备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面400mm2以下	个	1	306.55	302.28		147.14	42.92	306.55	302.28		147.14	42.92
综合人工工日		小计							306.55	302.28		147.14	42.92
2.892工日		未计价材料费							409.02				
清单项目综合单价									1207.91				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头3*400mm2	套	1.02	401	409.02		
	破布	kg	1.32	6	7.92		
	汽油	kg	1.56	9.98	15.57		
	丙酮	kg	1.8	5.15	9.27		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.6	58.91	35.35		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子400mm2	个	3.672	12.86	47.22		
	相色带20mm×20m	卷	0.36	2.4	0.86		
	焊锡丝	kg	0.6	42.88	25.73		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.12	51.45	6.17		
	电力复合脂	kg	0.12	17.15	2.06		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	3.72	12.43	46.24		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	20.88	1.17	24.43		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.6	75.89	45.53		
	接头专用枪子弹	发	3.672	4.29	15.75		
	其他材料费			--	9.94	--	
	材料费小计			--	711.3	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							8872.9				
清单项目综合单价									9575.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开闭所所用电屏	台	1	8872.9	8872.9		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8920.9	--	

项目编码	030404013001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	309.52	34.33	40.84	148.57	43.33	309.52	34.33	40.84	148.57	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.33	40.84	148.57	43.33
2.92工日		未计价材料费							18011.98				
清单项目综合单价									18588.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流电源柜AC 220V,DC 110V/48V/24V,65Ah	台	1	18011.98	18011.98		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		

	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	9.98	0.5		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	2.14	0.43		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	香蕉水	kg	0.02	8.15	0.16		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	1.03			
	电珠2.5V	个	0.1	0.41	0.04		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	13.72	0.27		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18046.31	--	

项目编码	030404002001	项目名称	继电、信号屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-241	继电、信号屏安装	台	1	444.14	58.56	69.33	213.19	62.18	444.14	58.56	69.33	213.19	62.18
综合人工工日		小计							444.14	58.56	69.33	213.19	62.18
4.19工日		未计价材料费							12159.42				
清单项目综合单价									13006.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	DTU柜组屏式,三遥,16间隔	台	1	12159.42	12159.42		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	1.5	15.78	23.67		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	2.14	1.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	15	0.54	8.1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12217.98	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	121.9	30.06		58.51	17.07	121.9	30.06		58.51	17.07
综合人工工日		小计							121.9	30.06		58.51	17.07
1.15工日		未计价材料费							408.15				
清单项目综合单价									635.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线路保护装置	只	1	408.15	408.15		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	438.21	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.11		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							17.43				
清单项目综合单价									23.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	控制电缆6芯以下ZRA-KVVP2/22 4*4	m	1.015	17.175	17.43		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.98	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.11	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	73.26	8.24	179.61	52.39	3.74	0.73	0.08	1.8	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.8	0.52
0.0353工日		未计价材料费							22.56				
清单项目综合单价									29.43				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	控制电缆14芯以下ZRA-KVVP2/22 10*2.5	m	1.015	22.23	22.56		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.98	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.29	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.11		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价									18.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下ZRA-KVVP2/22 4*2.5	m	1.015	11.82	12		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.98	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.51				
清单项目综合单价									8.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZC-VV22-0.6/1-2*4	m	1.08	6.95	7.51		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	7.66	--

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2131.2	15.93	527.17	1022.98	298.37	2131.2	15.93	527.17	1022.98	298.37
综合人工工日		小计							2131.2	15.93	527.17	1022.98	298.37
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3995.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.93	--	
	材料费小计			--	15.93	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.44		31.04	9.05	64.66	21.44		31.04	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.44		31.04	9.05
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.98	3.99		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.35	4.57		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	21.44	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	228.95	29.45	120.59	35.17	25.12	22.9	2.95	12.06	3.52
综合人工工日		小计							25.12	22.9	2.95	12.06	3.52
0.237工日		未计价材料费							150.49				
清单项目综合单价									217.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED投光灯（防爆型）100W	套	1.01	149	150.49		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	4.16	4.12		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	173.39	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		106.34	31.02	22.15	3.69		10.63	3.1
综合人工工日		小计							22.15	3.69		10.63	3.1
0.209工日		未计价材料费							67.52				
清单项目综合单价									107.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯2*40W	套	1.01	65	65.65		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	71.21	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.84				
清单项目综合单价									81.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯1*20W	套	1.01	46.38	46.84		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	50.01	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							29.47				
清单项目综合单价									64.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯	套	1.01	29.18	29.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.03		33.07	9.65	6.89	0.4		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.98				
清单项目综合单价									17.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.86	5.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	95.4	16.29		45.79	13.36	9.54	1.63		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									30.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	13	13.26		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.89	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	95.4	16.29		45.79	13.36	9.54	1.63		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									30.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装三相五孔插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	13	13.26		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.89	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-370	单相暗插座15A 2孔	10套	0.1	67.84	6.2		32.56	9.5	6.78	0.62		3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.62		3.26	0.95
0.064工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									18.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相两孔插座单相暗插座15A 2孔	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		23.91	6.97	49.82	1.76		23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									348.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机500W	台	1	266.19	266.19		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	267.95	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	210.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.78	5.45	59.02	17.21	12.3	1.88	0.55	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.88	0.55	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							11.55				
清单项目综合单价									33.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-50*6	m	1.05	11	11.55		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.35	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.43	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	10

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.38	8.86	27.48	8.01	57.24	2.38	8.86	27.48	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.38	8.86	27.48	8.01
0.54工日		未计价材料费							46.4				
清单项目综合单价									150.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	1.05	44.19	46.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.35	1.13		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.78	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	42.86	12.56	126.18	36.8	2.63	0.43	0.13	1.26	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.43	0.13	1.26	0.37
0.0248工日		未计价材料费							16.31				
清单项目综合单价									21.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-VV-0.6/1-5*4	m	1.01	16.15	16.31		
	汽油	kg	0.0098	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.74	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							5.09				
清单项目综合单价									6.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZC-VV-0.6/1-2*2.5	m	1.08	4.71	5.09		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.24	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.51				
清单项目综合单价									8.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZC-VV-0.6/1-2*4	m	1.08	6.95	7.51		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.24	11.51	355.65	103.73	7.41	2.1	0.12	3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.12	3.56	1.04
0.0699工日		未计价材料费							93.77				
清单项目综合单价									108				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-VV-0.6/1-5*25	m	1.01	92.84	93.77		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	95.87	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.55		25.64	7.48	53.42	76.55		25.64	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.55		25.64	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.09				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.98	3.59		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.55	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1059	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	810.9	184.5	22.66	389.23	113.53	8.11	1.85	0.23	3.89	1.14
综合人工工日		小计							8.11	1.85	0.23	3.89	1.14
0.0765工日		未计价材料费							1.56				
清单项目综合单价									16.78				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电线管公称直径25mm以内	m	1.03	1.519	1.56		
	镀锌电线管接头ϕ25×1.5	个	0.2575	1.15	0.3		
	镀锌锁紧螺母1.5×25	个	0.1545	0.18	0.03		
	塑料护口(电线管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.0083	3.9	0.03		

	电焊条J422	kg	0.0077	6.14	0.05		
	锯条	根	0.018	0.19			
	厚漆	kg	0.0009	8.58	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	200.55	26.12	399.92	116.64	8.33	2.01	0.26	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.01	0.26	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费							10.98				
清单项目综合单价									26.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	10.66	10.98		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.9	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.14	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	15.17	0.19		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	535.03	26.16	191.31	55.8	39.86	53.5	2.62	19.13	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.5	2.62	19.13	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管ϕ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.348	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.5	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													996.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.5	136.5		21.84	6.37	45.5	136.5		21.84	6.37
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	47.14	141.4		22.63	6.6	47.14	141.4		22.63	6.6
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.94	47.83		7.65	2.23	15.94	47.83		7.65	2.23
综合人工工日		小计							108.58	325.73		52.12	15.2
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									501.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	325.73	--	
	材料费小计			--	325.73	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2265.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1987.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	278.23			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	794.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	39.75			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	53			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3153.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	视频监控系统	1、配置1套智能综合管理终端,含远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 2、包含摄像头、火灾报警探测器、消防箱及配套管线	20000			
合计			20000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#开闭所(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4389.18	100	4389.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155644.72	2.4	3735.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155644.72	0.42	653.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155644.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	636583.04	9	57292.47
合计					61681.65

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2265.6										
2	临时设施	794.95										
3	建筑工人实名制费用	39.75										
4	智慧工地费用	53										
5	社会保险费	3735.47										
6	住房公积金	653.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#开闭所(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#开闭所(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#配电室(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1076978.39	
1.1	人工费	64225.47	
1.2	材料费	961925.49	
1.3	施工机具使用费	11003.21	
1.4	企业管理费	30830.22	
1.5	利润	8994	
2	措施项目费	4970.57	
2.1	单价措施项目费	625.95	
2.2	总价措施项目费	4344.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3121.56	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	20000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5834.36	
5	税金	99700.5	
6	工程造价	1207483.82	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#配电室(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电部分						
1	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：环网柜-10KV进线柜 2、型号：12kV SF6负荷开关柜(间隔式),进线柜630A 20kA/4S,配负荷开关 3、详见设计图纸	台	2	22395.48	44790.96	
2	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：环网柜-10KV配变柜 2、型号：12kV SF6负荷开关熔断器组合柜(间隔式),配变柜,630A 20kA/4S,转移电流1750A，熔断器最大电流125A 3、详见设计图纸	台	4	23389.24	93556.96	
3	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：环网柜-10KV分段柜 2、型号：12kV SF6负荷开关(间隔式),分段柜，630A 20kA/4S,配负荷开关 3、详见设计图纸	台	2	14267.9	28535.8	
4	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：环网柜-10KV压变柜 2、型号：12kV SF6负荷开关柜(间隔式),压变柜10/0.1kV 3、详见设计图纸	台	2	20656.39	41312.78	
5	030401002001	干式变压器	1、名称：10kV变压器 2、型号：SCB12-630/10 10±2×2.5%/0.4kV Dyn11,Uk%=6 外壳防护等级不低于IP20,二级及以上能效等级 3、容量（KV·A）：630KVA 4、详见设计图纸	台	4	43223.66	172894.64	
6	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压受电柜 2、型号：主变进线柜，框架断路器:2000A/3P/65kA 3、详见设计图纸	台	4	23914.39	95657.56	
7	030404009001	低压电容器柜	1、名称：低压电容柜 2、型号：电容器柜 总容量:160kVar SVC共补:15kvarx6 SVC分补:5kvarx8，SVG:30kvar 3、详见设计图纸	台	4	23588.97	94355.88	
8	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压母联柜 2、型号：母联柜，框架断路器 :2000A/3P/65kA 3、详见设计图纸	台	2	23914.39	47828.78	
9	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压馈线柜 2、型号：馈线柜,塑壳断路器抽屉单元,2000A，塑壳断路器4×400A+1×160A 3、详见设计图纸	台	10	15343.17	153431.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：低压馈线柜 2、型号：馈线柜,塑壳断路器抽屉单元,2000A ，塑壳断路器 3×400A+2×160A 3、详见设计图纸	台	2	15343.17	30686.34	
11	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压密集型封闭母线槽 2、规格：铜 2000A ,三相四线制 3、详见设计图纸	m	30	2412.9	72387	
12	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、规格：铜 2000A 3、详见设计图纸	台	8	1052.92	8423.36	
13	030403003001	带形母线	1、名称：连接铜排 2、规格：2000A,三相四线制 3、详见设计图纸	m	4	773.57	3094.28	
14	030403001001	软母线	1、名称：软连接 2、型号：2000A,三相四线制 3、详见设计图纸	m	2	1044.62	2089.24	
15	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3、材质：铜芯	m	110	221.43	24357.3	
16	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*70 3、材质、类型：冷缩性，铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：10KV	个	8	606.65	4853.2	
17	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：开闭所所用电屏 2、型号：详见设计图纸	台	1	9575.79	9575.79	
18	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流电源柜 2、规格：AC 220V,DC 110V/48V/24V,65Ah 3、详见设计图纸	台	1	18588.57	18588.57	
19	030404002001	继电、信号屏	1、名称：DTU柜 2、规格：组屏式,三遥,16间隔 3、详见设计图纸	台	1	14781.4	14781.4	
20	030408002001	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、规格：ZRA-KVVP2/22 4*4 3、材质：铜芯	m	300	23.57	7071	
21	030408002002	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、规格：ZRA-KVVP2/22 10*2.5 3、材质：铜芯	m	150	29.43	4414.5	
22	030408002003	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、规格：ZRA-KVVP2/22 4*2.5 3、材质：铜芯	m	300	18.14	5442	
23	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV22-0.6/1-2*4 3、材质：铜芯	m	100	8.77	877	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030414001001	电力变压器系统	1、名称：变压器调试 2、容量(KV·A)：630KVA	系统	4	8621.73	34486.92	
25	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	1	3995.65	3995.65	
26	030414008001	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV	段	4	2311.74	9246.96	
27	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞	处	32	126.19	4038.08	
		分部小计					1030773.65	
		其他部分						
28	030412002001	工厂灯	1、名称：LED投光灯 2、规格：45W 3、详见设计图纸	套	19	166.54	3164.26	
29	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：2*40W 3、安装形式：吊装	套	6	107.09	642.54	
30	030412004001	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：1*20W带蓄电池，持续时间＞60min	套	19	81.95	1557.05	
31	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散指示灯	套	2	64.58	129.16	
32	030404034001	照明开关	1、名称：单联开关 2、规格：250V 10A	个	4	17.55	70.2	
33	030404035001	插座	1、名称：空调插座 2、规格：500V 25A	个	2	30.35	60.7	
34	030404035002	插座	1、名称：暗装三相五孔插座 2、规格：500V 25A	个	4	30.35	121.4	
35	030404035003	插座	1、名称：单相两孔插座 2、规格：250V 16A	个	4	18.49	73.96	
36	030404036001	其他电器	1、名称：排风机 2、规格：1*500W	个(套、台)	6	348.65	2091.9	
37	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*6	m	341.83	33.9	11588.04	
38	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根(块)	12	150.37	1804.44	
39	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-5*4 3、材质：铜芯	m	150	21.13	3169.5	
40	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-2*2.5 3、材质：铜芯	m	300	6.35	1905	
41	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-2*4 3、材质：铜芯	m	100	8.77	877	
42	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-5*25 3、材质：铜芯	m	50	108	5400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*25mm2 3、材质、类型：铜芯	个	4	163.09	652.36	
44	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：详见设计图纸	m	300	16.78	5034	
45	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：详见设计图纸	m	100	26.75	2675	
46	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙钢套管 2、规格：DN150	个	48	87.33	4191.84	
47	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	996.39	996.39	
		分部小计					46204.74	
		分部分项合计					1076978.39	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	625.95	625.95	
		单价措施合计					625.95	
合计							1077604.34	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#配电室(003)

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							21791.84				
清单项目综合单价									22395.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10KV进线柜10kV SF6绝缘式负荷开关柜，12KV，630A，20KA	台	1	21791.84	21791.84		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21820.57	--	

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							22785.6				

清单项目综合单价							23389.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜-10KV配变柜12kV SF6,630A 20kA/4S	台	1	22785.6	22785.6		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22814.33	--	

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							13664.26				
清单项目综合单价									14267.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜-10KV分段柜	台	1	13664.26	13664.26		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		

	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13692.99	--	

项目编码	030402017004	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜 电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							20052.75				
清单项目综合单价									20656.39				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	环网柜-10KV压变柜	台	1	20052.75	20052.75		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20081.48	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11	干式变压器安装 容量800kVA以下	台	1	1011.24	138.12	135.12	485.4	141.57	1011.24	138.12	135.12	485.4	141.57
综合人工工日		小计							1011.24	138.12	135.12	485.4	141.57
9.54工日		未计价材料费							41312.21				
清单项目综合单价									43223.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10KV变压器SCB12-630/10	台	1	41312.21	41312.21		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2	0.67	1.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	6.14	1.84		
	汽油	kg	1	9.98	9.98		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.5	4.44	6.66		
	无光调和漆	kg	2.5	19.91	49.78		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.5	15.17	7.59		
	钢垫板	kg	6	3.77	22.62		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	4.35	19.58		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41450.33	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							23211.5				
清单项目综合单价									23914.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压进线柜主变进线柜，框架断路器：2000A/3P/65kA	台	1	23211.5	23211.5		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23259.5	--	

项目编码	030404009001	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-255	低压电容器柜安装	台	1	241.68	43.72	84.19	116.01	33.84	241.68	43.72	84.19	116.01	33.84
综合人工工日		小计							241.68	43.72	84.19	116.01	33.84
2.28工日		未计价材料费							23069.53				
清单项目综合单价									23588.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电容器柜安装电容器柜，总容量：160kVar	台	1	23069.53	23069.53		
	乙炔气	kg	0.43	15.44	6.64		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	汽油	kg	0.1	9.98	1		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		

新点网上招投标系统

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	15.17	0.76		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	4.35	13.92		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	5.32	2.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	1.1	11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23113.25	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							23211.5				
清单项目综合单价									23914.39				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压母联柜母联柜，框架断路器 :2000A/3P/65kA	台	1	23211.5	23211.5		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23259.5	--	

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							14640.28				
清单项目综合单价									15343.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压馈线柜塑壳断路器 4×400A+1×160A	台	1	14640.28	14640.28		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14688.28	--	

项目编码	030404004005	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							14640.28				
清单项目综合单价									15343.17				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压馈线柜塑壳断路器 3×400A+2×160A	台	1	14640.28	14640.28		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14688.28	--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-201	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流2000A以下	10m	0.1	572.4	234.44	113.93	274.75	80.14	57.24	23.44	11.39	27.48	8.01
综合人工工日		小计							57.24	23.44	11.39	27.48	8.01
0.54工日		未计价材料费							2285.34				
清单项目综合单价									2412.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压密集型封闭母线槽2000A	m	1.023	2233.96	2285.34		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.22	6.14	1.35		
	汽油	kg	0.052	9.98	0.52		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	4.44	0.13		
	无光调和漆	kg	0.025	19.91	0.5		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.045	8.66	0.39		

	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.015	17.15	0.26		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.1	4.35	9.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2308.78	--	

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	137.8	29.69		66.14	19.29	137.8	29.69		66.14	19.29
综合人工工日		小计							137.8	29.69		66.14	19.29
1.3工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1052.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	始端箱2000A	台	1	800	800		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	钢锯条	根	2.1	0.21	0.44		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	829.69	--	

项目编码	030403003001	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-122	带形铜母线安装 每相一片截面1250mm2以下	10m/单相	0.1	250.16	146.18	82.45	120.08	35.02	25.02	14.62	8.25	12.01	3.5
综合人工工日		小计							25.02	14.62	8.25	12.01	3.5
0.236工日		未计价材料费							710.17				
清单项目综合单价									773.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	带形铜母线1250mm2以下（每相一片）2000A	m	1.023	694.2	710.17		
	氩气	m3	0.15	7.81	1.17		
	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	铁砂布2#	张	0.12	0.86	0.1		
	汽油	kg	0.05	9.98	0.5		
	钢锯条	根	0.15	0.21	0.03		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.109	68.6	7.48		
	钍钨棒	g	1.2	0.48	0.58		
	酚醛磁漆	kg	0.066	12.86	0.85		
	焊锡丝	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.003	51.45	0.15		
	电力复合脂	kg	0.003	17.15	0.05		
	精制沉头螺栓M16×25	套	0.714	0.57	0.41		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	1.22	2.32	2.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	724.79	--	

项目编码	030403001001	项目名称	软母线	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-112	软母线引下线、跳线及设备连线导线截面400mm2以下	跨/三相	0.33335	195.04	61.29	59.98	93.62	27.31	65.02	20.43	19.99	31.21	9.1
综合人工工日		小计							65.02	20.43	19.99	31.21	9.1
0.6134工日		未计价材料费							898.87				
清单项目综合单价									1044.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	软母导线400mm2以内2000A	组	0.337684	2661.87	898.87		
	棉纱头	kg	0.033335	5.57	0.19		
	铁砂布2#	张	0.33335	0.86	0.29		
	电	kW·h	0.500025	0.89	0.45		
	汽油	kg	0.033335	9.98	0.33		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.06667	15.17	1.01		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.033335	4.44	0.15		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.100005	8.66	0.87		
	焊锡丝	kg	0.183343	42.88	7.86		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.030002	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.033335	17.15	0.57		
	精制带母镀锌螺栓M14×100内2平1弹垫	套	6.13364	1.17	7.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	919.3	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.53	56.52	493.03	143.8	10.27	2.63	0.57	4.93	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.57	4.93	1.44
0.0969工日		未计价材料费							201.59				
清单项目综合单价									221.43				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*70	m	1.01	199.59	201.59		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.98	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	204.22	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	142.38		79.37	23.15	165.36	142.38		79.37	23.15
综合人工工日		小计							165.36	142.38		79.37	23.15
1.56工日		未计价材料费							196.39				
清单项目综合单价									606.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头3*70mm2	套	1.02	192.54	196.39		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.98	9.58		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.57	9.44		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.17	5.76		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	75.89	25.5		
	其他材料费			--	4.98	--	
	材料费小计			--	338.77	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							8872.9				

清单项目综合单价							9575.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开闭所所用电屏	台	1	8872.9	8872.9		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8920.9	--	

项目编码	030404013001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	309.52	34.33	40.84	148.57	43.33	309.52	34.33	40.84	148.57	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.33	40.84	148.57	43.33
2.92工日		未计价材料费							18011.98				
清单项目综合单价									18588.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流电源柜AC 220V,DC 110V/48V/24V,65Ah	台	1	18011.98	18011.98		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	9.98	0.5		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	2.14	0.43		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		

新点网上招投标系统

	香蕉水	kg	0.02	8.15	0.16		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	1.03			
	电珠2.5V	个	0.1	0.41	0.04		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	13.72	0.27		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18046.31	--	

项目编码	030404002001	项目名称	继电、信号屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-241	继电、信号屏安装	台	1	444.14	58.56	69.33	213.19	62.18	444.14	58.56	69.33	213.19	62.18
综合人工工日		小计							444.14	58.56	69.33	213.19	62.18
4.19工日		未计价材料费							13934				
清单项目综合单价									14781.4				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	DTU柜组屏式,三遥,16间隔（配置加热除湿装置）	台	1	13934	13934		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	1.5	15.78	23.67		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	2.14	1.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	15	0.54	8.1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13992.56	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.11		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							17.43				
清单项目综合单价									23.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下ZRA-KVVP2/22 4*4	m	1.015	17.175	17.43		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.98	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.11	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	73.26	8.24	179.61	52.39	3.74	0.73	0.08	1.8	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.8	0.52
0.0353工日		未计价材料费							22.56				
清单项目综合单价									29.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆14芯以下ZRA-KVVP2/22 10*2.5	m	1.015	22.23	22.56		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.98	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	23.29	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.11		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价									18.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下ZRA-KVVP2/22 4*2.5	m	1.015	11.82	12		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.98	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.51				
清单项目综合单价									8.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZC-VV22-0.6/1-2*4	m	1.08	6.95	7.51		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	4582.08	34.25	1164.51	2199.4	641.49	4582.08	34.25	1164.51	2199.4	641.49
综合人工工日		小计							4582.08	34.25	1164.51	2199.4	641.49
41.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8621.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	34.25	--	
	材料费小计			--	34.25	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2131.2	15.93	527.17	1022.98	298.37	2131.2	15.93	527.17	1022.98	298.37
综合人工工日		小计							2131.2	15.93	527.17	1022.98	298.37
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3995.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.93	--	
	材料费小计			--	15.93	--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1172.16	8.76	404.08	562.64	164.1	1172.16	8.76	404.08	562.64	164.1	
综合人工工日		小计							1172.16	8.76	404.08	562.64	164.1	
10.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2311.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	8.76		--		
	材料费小计								--	8.76		--		

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	32

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.44		31.04	9.05	64.66	21.44		31.04	9.05	
综合人工工日		小计							64.66	21.44		31.04	9.05	
0.61工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									126.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.3	6	1.8				
	汽油						kg	0.4	9.98	3.99				
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.35	4.57				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费								--	0.37		--		
	材料费小计								--	21.44		--		

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	228.95	29.45	120.59	35.17	25.12	22.9	2.95	12.06	3.52	
综合人工工日		小计							25.12	22.9	2.95	12.06	3.52	
0.237工日		未计价材料费							99.99					
清单项目综合单价									166.54					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED投光灯45W	套	1.01	99	99.99		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	4.16	4.12		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	122.89	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		106.34	31.02	22.15	3.69		10.63	3.1
综合人工工日		小计							22.15	3.69		10.63	3.1
0.209工日		未计价材料费							67.52				
清单项目综合单价									107.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯2*40W	套	1.01	65	65.65		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	71.21	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.84				
清单项目综合单价									81.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯1*20W	套	1.01	46.38	46.84		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	50.01	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											29.47
清单项目综合单价													64.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯	套	1.01	29.18	29.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.64	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.03		33.07	9.65	6.89	0.4		3.31	0.97

综合人工工日	小计	6.89	0.4		3.31	0.97	
0.065工日	未计价材料费	5.98					
清单项目综合单价		17.55					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.86	5.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	95.4	16.29		45.79	13.36	9.54	1.63		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									30.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	13	13.26		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.89	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	95.4	16.29		45.79	13.36	9.54	1.63		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									30.35				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装三相五孔插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	13	13.26		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.89	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-370	单相暗插座15A 2孔	10套	0.1	67.84	6.2		32.56	9.5	6.78	0.62		3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.62		3.26	0.95
0.064工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									18.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相两孔插座单相暗插座15A 2孔	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		23.91	6.97	49.82	1.76		23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									348.65				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	排风机500W	台	1	266.19	266.19		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	267.95	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	341.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.78	5.45	59.02	17.21	12.3	1.88	0.55	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.88	0.55	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							11.55				
清单项目综合单价									33.9				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌扁钢-50*6	m	1.05	11	11.55		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.35	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.43	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.38	8.86	27.48	8.01	57.24	2.38	8.86	27.48	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.38	8.86	27.48	8.01
0.54工日		未计价材料费							46.4				
清单项目综合单价									150.37				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	1.05	44.19	46.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.35	1.13		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.78	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	42.86	12.56	126.18	36.8	2.63	0.43	0.13	1.26	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.43	0.13	1.26	0.37
0.0248工日		未计价材料费							16.31				
清单项目综合单价									21.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-VV-0.6/1-5*4	m	1.01	16.15	16.31		
	汽油	kg	0.0098	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.74	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							5.09				
清单项目综合单价									6.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZC-VV-0.6/1-2*2.5	m	1.08	4.71	5.09		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.24	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.51				
清单项目综合单价									8.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZC-VV-0.6/1-2*4	m	1.08	6.95	7.51		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.24	11.51	355.65	103.73	7.41	2.1	0.12	3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.12	3.56	1.04
0.0699工日		未计价材料费							93.77				
清单项目综合单价									108				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-VV-0.6/1-5*25	m	1.01	92.84	93.77		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	95.87	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.55		25.64	7.48	53.42	76.55		25.64	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.55		25.64	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.09				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.98	3.59		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.55	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1059	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	810.9	184.5	22.66	389.23	113.53	8.11	1.85	0.23	3.89	1.14
综合人工工日		小计							8.11	1.85	0.23	3.89	1.14
0.0765工日		未计价材料费							1.56				
清单项目综合单价									16.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径25mm以内	m	1.03	1.519	1.56		
	镀锌电线管接头φ25×1.5	个	0.2575	1.15	0.3		
	镀锌锁紧螺母1.5×25	个	0.1545	0.18	0.03		
	塑料护口(电线管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0083	3.9	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0077	6.14	0.05		
	锯条	根	0.018	0.19			
	厚漆	kg	0.0009	8.58	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	200.55	26.12	399.92	116.64	8.33	2.01	0.26	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.01	0.26	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费							10.98				
清单项目综合单价									26.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	10.66	10.98		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.9	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.14	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	15.17	0.19		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	267.25	18.69	174.01	50.75	36.25	26.73	1.87	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	26.73	1.87	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	77.5	23.64		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.348	0.35		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	50.95	152.83		24.46	7.13	50.95	152.83		24.46	7.13

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	62.79	188.37		30.14	8.79	62.79	188.37		30.14	8.79
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	21.75	65.25		10.44	3.05	21.75	65.25		10.44	3.05
综合人工工日		小计							135.49	406.45		65.04	18.97
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									625.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	406.45		--	
	材料费小计								--	406.45		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#配电室(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	3121.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2738.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	383.35			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1095.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	54.76			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	73.02			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4344.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#配电室(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#配电室(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#配电室(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#配电室(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	视频监控系统	1、配置1套智能综合管理终端,含远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 2、包含摄像头、火灾报警探测器、消防箱及配套管线	20000			
合计			20000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#配电室(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#配电室(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#配电室(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5834.36	100	5834.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	206892.04	2.4	4965.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	206892.04	0.42	868.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	206892.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1107783.32	9	99700.5
合计					105534.86

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#配电室(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3121.56										
2	临时设施	1095.28										
3	建筑工人实名制费用	54.76										
4	智慧工地费用	73.02										
5	社会保险费	4965.41										
6	住房公积金	868.95										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#配电室(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#配电室(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：2#配电室(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	761956.77	
1.1	人工费	42824.68	
1.2	材料费	686099.58	
1.3	施工机具使用费	6476.15	
1.4	企业管理费	20558.06	
1.5	利润	5998.3	
2	措施项目费	3632.76	
2.1	单价措施项目费	595.79	
2.2	总价措施项目费	3036.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2182.03	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	20000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4248.07	
5	税金	71085.38	
6	工程造价	860922.98	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#配电室(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电部分						
1	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：环网柜-10KV进线柜 2、型号：12kV SF6负荷开关柜(间隔式),进线柜630A 20kA/4S,配负荷开关 3、详见设计图纸	台	2	22395.48	44790.96	
2	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：环网柜-10KV配变柜 2、型号：12kV SF6负荷开关熔断器组合柜(间隔式),配变柜,630A 20kA/4S,转移电流1750A，熔断器最大电流125A 3、详见设计图纸	台	2	23389.24	46778.48	
3	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：环网柜-10KV分段柜 2、型号：12kV SF6负荷开关(间隔式),分段柜，630A 20kA/4S,配负荷开关 3、详见设计图纸	台	2	14267.9	28535.8	
4	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：环网柜-10KV压变柜 2、型号：12kV SF6负荷开关柜(间隔式),压变柜10/0.1kV 3、详见设计图纸	台	2	20656.39	41312.78	
5	030401002001	干式变压器	1、名称：10kV变压器 2、型号：SCB12-800/10 10±2×2.5%/0.4kV Dyn11,Uk%=6 外壳防护等级不低于IP20,二级及以上能效等级 3、容量（KV·A）：630KVA 4、详见设计图纸	台	2	85920.04	171840.08	
6	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压受电柜 2、型号：主变进线柜，框架断路器:2500A/3P/65kA 3、详见设计图纸	台	2	28528.3	57056.6	
7	030404009001	低压电容器柜	1、名称：低压电容柜 2、型号：电容器柜 总容量:190kVar SVC共补:15kvarx8 SVC分补:5kvarx8，SVG:30kvar 3、详见设计图纸	台	2	20927.1	41854.2	
8	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压母联柜 2、型号：母联柜，框架断路器 :2500A/3P/65kA 3、详见设计图纸	台	1	28528.3	28528.3	
9	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压馈线柜 2、型号：馈线柜,塑壳断路器抽屉单元,2500A，塑壳断路器4×400A+1×160A 3、详见设计图纸	台	5	15343.17	76715.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：低压馈线柜 2、型号：馈线柜,塑壳断路器抽屉单元,2500A ，塑壳断路器 4×400A+1*250A 3、详见设计图纸	台	1	15343.17	15343.17	
11	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压密集型封闭母线槽 2、规格：铜 2500A ,三相四线制 3、详见设计图纸	m	18	2862.88	51531.84	
12	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、规格：铜 2500A 3、详见设计图纸	台	6	1052.92	6317.52	
13	030403003001	带形母线	1、名称：连接铜排 2、规格：2500A,三相四线制 3、详见设计图纸	m	2	1626.29	3252.58	
14	030403001001	软母线	1、名称：软连接 2、型号：2500A,三相四线制 3、详见设计图纸	m	1	1224.21	1224.21	
15	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3、材质：铜芯	m	55	221.43	12178.65	
16	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*70 3、材质、类型：冷缩性，铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：10KV	个	4	606.65	2426.6	
17	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：开闭所所用电屏 2、型号：详见设计图纸	台	1	9575.79	9575.79	
18	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流电源柜 2、规格：AC 220V,DC 110V/48V/24V,65Ah 3、详见设计图纸	台	1	18588.57	18588.57	
19	030404002001	继电、信号屏	1、名称：DTU柜 2、规格：组屏式,三遥,16间隔 3、详见设计图纸	台	1	14781.4	14781.4	
20	030408002001	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、规格：ZRA-KVVP2/22 4*4 3、材质：铜芯	m	300	23.57	7071	
21	030408002002	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、规格：ZRA-KVVP2/22 10*2.5 3、材质：铜芯	m	150	29.43	4414.5	
22	030408002003	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆 2、规格：ZRA-KVVP2/22 4*2.5 3、材质：铜芯	m	300	18.14	5442	
23	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV22-0.6/1-2*4 3、材质：铜芯	m	100	8.77	877	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030414001001	电力变压器系统	1、名称：变压器调试 2、容量(KV·A)：800KVA	系统	2	8621.73	17243.46	
25	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	1	3995.65	3995.65	
26	030414008001	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV	段	2	2311.74	4623.48	
27	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞	处	19	126.19	2397.61	
		分部小计					718698.08	
		其他部分						
28	030412002001	工厂灯	1、名称：LED投光灯 2、规格：45W 3、详见设计图纸	套	15	166.54	2498.1	
29	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：2*40W 3、安装形式：吊装	套	5	107.09	535.45	
30	030412004001	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：1*20W带蓄电池，持续时间＞60min	套	15	81.95	1229.25	
31	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散指示灯	套	2	64.58	129.16	
32	030404034001	照明开关	1、名称：单联开关 2、规格：250V 10A	个	5	17.55	87.75	
33	030404035001	插座	1、名称：空调插座 2、规格：500V 25A	个	2	30.35	60.7	
34	030404035002	插座	1、名称：暗装三相五孔插座 2、规格：500V 25A	个	4	30.35	121.4	
35	030404035003	插座	1、名称：单相两孔插座 2、规格：250V 16A	个	4	18.49	73.96	
36	030404036001	其他电器	1、名称：排风机 2、规格：1*500W	个(套、台)	6	348.65	2091.9	
37	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*6	m	245.67	33.9	8328.21	
38	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根(块)	12	150.37	1804.44	
39	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-5*4 3、材质：铜芯	m	150	21.13	3169.5	
40	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-2*2.5 3、材质：铜芯	m	300	6.35	1905	
41	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-2*4 3、材质：铜芯	m	100	8.77	877	
42	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-VV-0.6/1-5*25 3、材质：铜芯	m	50	108	5400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*25mm2 3、材质、类型：铜芯	个	4	163.09	652.36	
44	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：详见设计图纸	m	300	16.78	5034	
45	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：详见设计图纸	m	100	26.75	2675	
46	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙钢套管 2、规格：DN150	个	64	87.33	5589.12	
47	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	996.39	996.39	
		分部小计					43258.69	
		分部分项合计					761956.77	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	595.79	595.79	
		单价措施合计					595.79	
合计							762552.56	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：2#配电室(004)

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							21791.84				
清单项目综合单价									22395.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10KV进线柜10kV SF6绝缘式负荷开关柜，12KV，630A，20KA	台	1	21791.84	21791.84		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21820.57	--	

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							22785.6				

清单项目综合单价							23389.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜-10KV配变柜12kV SF6,630A 20kA/4S	台	1	22785.6	22785.6		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22814.33	--	

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							13664.26				
清单项目综合单价									14267.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜-10KV分段柜	台	1	13664.26	13664.26		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		

	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13692.99	--	

项目编码	030402017004	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜 电容器柜其它柜	台	1	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48	310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
综合人工工日		小计							310.58	28.73	71.77	149.08	43.48
2.93工日		未计价材料费							20052.75				
清单项目综合单价									20656.39				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	环网柜-10KV压变柜	台	1	20052.75	20052.75		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	15.17	1.52		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20081.48	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11	干式变压器安装 容量800kVA以下	台	1	1011.24	138.12	135.12	485.4	141.57	1011.24	138.12	135.12	485.4	141.57
综合人工工日		小计							1011.24	138.12	135.12	485.4	141.57
9.54工日		未计价材料费							84008.59				
清单项目综合单价									85920.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10KV变压器SCB12-800/10	台	1	84008.59	84008.59		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2	0.67	1.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	6.14	1.84		
	汽油	kg	1	9.98	9.98		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.5	4.44	6.66		
	无光调和漆	kg	2.5	19.91	49.78		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.5	15.17	7.59		
	钢垫板	kg	6	3.77	22.62		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	4.35	19.58		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	84146.71	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							27825.41				
清单项目综合单价									28528.3				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压进线柜主变进线柜，框架断路器：2500A/3P/65kA	台	1	27825.41	27825.41		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27873.41	--	

项目编码	030404009001	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-255	低压电容器柜安装	台	1	241.68	43.72	84.19	116.01	33.84	241.68	43.72	84.19	116.01	33.84
综合人工工日		小计							241.68	43.72	84.19	116.01	33.84
2.28工日		未计价材料费							20407.66				
清单项目综合单价									20927.1				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压电容器柜安装电容器柜，总容量：190kVar	台	1	20407.66	20407.66		
	乙炔气	kg	0.43	15.44	6.64		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	汽油	kg	0.1	9.98	1		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		

新点网上招投标系统

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	15.17	0.76		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	4.35	13.92		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	5.32	2.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	1.1	11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20451.38	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							27825.41				
清单项目综合单价									28528.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压母联柜母联柜，框架断路器 :2500A/3P/65kA	台	1	27825.41	27825.41		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27873.41	--	

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							14640.28				
清单项目综合单价									15343.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压馈线柜塑壳断路器 4×400A+1×160A	台	1	14640.28	14640.28		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14688.28	--	

项目编码	030404004005	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							14640.28				
清单项目综合单价									15343.17				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压馈线柜塑壳断路器 4×400A+1*250A	台	1	14640.28	14640.28		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14688.28	--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-202	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流4000A以下	10m	0.1	783.34	272.64	135.6	376	109.67	78.33	27.26	13.56	37.6	10.97
综合人工工日		小计							78.33	27.26	13.56	37.6	10.97
0.739工日		未计价材料费							2695.16				
清单项目综合单价									2862.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压密集型封闭母线槽铜 2500A ,三相四线制	m	1.023	2634.56	2695.15		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.22	6.14	1.35		
	汽油	kg	0.052	9.98	0.52		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	4.44	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.053	8.66	0.46		

	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.9	4.35	12.62		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2722.42	--	

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	137.8	29.69		66.14	19.29	137.8	29.69		66.14	19.29
综合人工工日		小计							137.8	29.69		66.14	19.29
1.3工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1052.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	始端箱2500A	台	1	800	800		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.2	9.98	2		
	钢锯条	根	2.1	0.21	0.44		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	829.69	--	

项目编码	030403003001	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-122	带形铜母线安装 每相一片截面1250mm2以下	10m/单相	0.2	250.16	146.18	82.45	120.08	35.02	50.03	29.24	16.49	24.02	7
综合人工工日		小计							50.03	29.24	16.49	24.02	7
0.472工日		未计价材料费							1499.51				
清单项目综合单价									1626.29				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	带形铜母线1250mm2以下（每相一片）2500A	m	2.046	732.9	1499.51		
	氩气	m3	0.3	7.81	2.34		
	棉纱头	kg	0.014	5.57	0.08		
	铁砂布2#	张	0.24	0.86	0.21		
	汽油	kg	0.1	9.98	1		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.218	68.6	14.95		
	钍钨棒	g	2.4	0.48	1.15		
	酚醛磁漆	kg	0.132	12.86	1.7		
	焊锡丝	kg	0.02	42.88	0.86		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	精制沉头螺栓M16×25	套	1.428	0.57	0.81		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	2.44	2.32	5.66		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1528.75	--	

项目编码	030403001001	项目名称	软母线	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-112	软母线引下线、跳线及设备连线导线截面400mm2以下	跨/三相	0.3333	195.04	61.29	59.98	93.62	27.31	65.01	20.43	19.99	31.2	9.1
综合人工工日		小计							65.01	20.43	19.99	31.2	9.1
0.6133工日		未计价材料费							1078.48				
清单项目综合单价									1224.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	软母导线400mm2以内2500A	组	0.337633	3194.24	1078.48		
	棉纱头	kg	0.03333	5.57	0.19		
	铁砂布2#	张	0.3333	0.86	0.29		
	电	kW·h	0.49995	0.89	0.44		
	汽油	kg	0.03333	9.98	0.33		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.06666	15.17	1.01		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.03333	4.44	0.15		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.09999	8.66	0.87		
	焊锡丝	kg	0.183315	42.88	7.86		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.029997	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.03333	17.15	0.57		
	精制带母镀锌螺栓M14×100内2平1弹垫	套	6.13272	1.17	7.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1098.91	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.53	56.52	493.03	143.8	10.27	2.63	0.57	4.93	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.57	4.93	1.44
0.0969工日		未计价材料费							201.59				
清单项目综合单价									221.43				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*70	m	1.01	199.59	201.59		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.98	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	204.22	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	142.38		79.37	23.15	165.36	142.38		79.37	23.15
综合人工工日		小计							165.36	142.38		79.37	23.15
1.56工日		未计价材料费							196.39				
清单项目综合单价									606.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头3*70mm2	套	1.02	192.54	196.39		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.98	9.58		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.57	9.44		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.17	5.76		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	75.89	25.5		
	其他材料费			--	4.98	--	
	材料费小计			--	338.77	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	48	69.33	173.5	50.6	361.46	48	69.33	173.5	50.6
综合人工工日		小计							361.46	48	69.33	173.5	50.6
3.41工日		未计价材料费							8872.9				

清单项目综合单价							9575.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开闭所所用电屏	台	1	8872.9	8872.9		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.05	19.91	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8920.9	--	

项目编码	030404013001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	309.52	34.33	40.84	148.57	43.33	309.52	34.33	40.84	148.57	43.33
综合人工工日		小计							309.52	34.33	40.84	148.57	43.33
2.92工日		未计价材料费							18011.98				
清单项目综合单价									18588.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流电源柜AC 220V,DC 110V/48V/24V,65Ah	台	1	18011.98	18011.98		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	9.98	0.5		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	2.14	0.43		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		

新点网上招投标系统

	香蕉水	kg	0.02	8.15	0.16		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	1.03			
	电珠2.5V	个	0.1	0.41	0.04		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	13.72	0.27		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18046.31	--	

项目编码	030404002001	项目名称	继电、信号屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-241	继电、信号屏安装	台	1	444.14	58.56	69.33	213.19	62.18	444.14	58.56	69.33	213.19	62.18
综合人工工日		小计							444.14	58.56	69.33	213.19	62.18
4.19工日		未计价材料费							13934				
清单项目综合单价									14781.4				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	DTU柜组屏式,三遥,16间隔（配置加热除湿装置）	台	1	13934	13934		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.1	19.91	1.99		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	1.5	15.78	23.67		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	2.14	1.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	15	0.54	8.1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.35	6.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13992.56	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.11		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							17.43				
清单项目综合单价									23.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下ZRA-KVVP2/22 4*4	m	1.015	17.175	17.43		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.98	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.11	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	73.26	8.24	179.61	52.39	3.74	0.73	0.08	1.8	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.8	0.52
0.0353工日		未计价材料费							22.56				
清单项目综合单价									29.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆14芯以下ZRA-KVVP2/22 10*2.5	m	1.015	22.23	22.56		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.98	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	23.29	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.11		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价									18.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下ZRA-KVVP2/22 4*2.5	m	1.015	11.82	12		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.98	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.51				
清单项目综合单价									8.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZC-VV22-0.6/1-2*4	m	1.08	6.95	7.51		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	4582.08	34.25	1164.51	2199.4	641.49	4582.08	34.25	1164.51	2199.4	641.49
综合人工工日		小计							4582.08	34.25	1164.51	2199.4	641.49
41.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8621.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	34.25	--	
	材料费小计			--	34.25	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2131.2	15.93	527.17	1022.98	298.37	2131.2	15.93	527.17	1022.98	298.37
综合人工工日		小计							2131.2	15.93	527.17	1022.98	298.37
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3995.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.93	--	
	材料费小计			--	15.93	--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1172.16	8.76	404.08	562.64	164.1	1172.16	8.76	404.08	562.64	164.1	
综合人工工日		小计							1172.16	8.76	404.08	562.64	164.1	
10.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2311.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	8.76		--		
	材料费小计								--	8.76		--		

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	19

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.44		31.04	9.05	64.66	21.44		31.04	9.05	
综合人工工日		小计							64.66	21.44		31.04	9.05	
0.61工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									126.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.3	6	1.8				
	汽油						kg	0.4	9.98	3.99				
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.35	4.57				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费								--	0.37		--		
	材料费小计								--	21.44		--		

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	228.95	29.45	120.59	35.17	25.12	22.9	2.95	12.06	3.52	
综合人工工日		小计							25.12	22.9	2.95	12.06	3.52	
0.237工日		未计价材料费							99.99					
清单项目综合单价									166.54					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED投光灯45W	套	1.01	99	99.99		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	4.16	4.12		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	122.89	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		106.34	31.02	22.15	3.69		10.63	3.1
综合人工工日		小计							22.15	3.69		10.63	3.1
0.209工日		未计价材料费							67.52				
清单项目综合单价									107.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯2*40W	套	1.01	65	65.65		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	71.21	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.84				
清单项目综合单价									81.95				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯1*20W	套	1.01	46.38	46.84		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	50.01	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											29.47
清单项目综合单价													64.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯	套	1.01	29.18	29.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.64	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.03		33.07	9.65	6.89	0.4		3.31	0.97

综合人工工日	小计	6.89	0.4		3.31	0.97	
0.065工日	未计价材料费	5.98					
清单项目综合单价		17.55					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.86	5.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	95.4	16.29		45.79	13.36	9.54	1.63		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									30.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	13	13.26		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.89	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	95.4	16.29		45.79	13.36	9.54	1.63		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									30.35				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装三相五孔插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	13	13.26		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.89	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-370	单相暗插座15A 2孔	10套	0.1	67.84	6.2		32.56	9.5	6.78	0.62		3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.62		3.26	0.95
0.064工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									18.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相两孔插座单相暗插座15A 2孔	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		23.91	6.97	49.82	1.76		23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									348.65				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	排风机500W	台	1	266.19	266.19		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	267.95	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	245.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.78	5.45	59.02	17.21	12.3	1.88	0.55	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.88	0.55	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							11.55				
清单项目综合单价									33.9				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌扁钢-50*6	m	1.05	11	11.55		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.35	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.43	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.38	8.86	27.48	8.01	57.24	2.38	8.86	27.48	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.38	8.86	27.48	8.01
0.54工日		未计价材料费							46.4				
清单项目综合单价									150.37				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	1.05	44.19	46.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.35	1.13		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.78	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	42.86	12.56	126.18	36.8	2.63	0.43	0.13	1.26	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.43	0.13	1.26	0.37
0.0248工日		未计价材料费							16.31				
清单项目综合单价									21.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-VV-0.6/1-5*4	m	1.01	16.15	16.31		
	汽油	kg	0.0098	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.44	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.74	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							5.09				
清单项目综合单价									6.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZC-VV-0.6/1-2*2.5	m	1.08	4.71	5.09		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.24	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.49		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.51				
清单项目综合单价									8.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZC-VV-0.6/1-2*4	m	1.08	6.95	7.51		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.98	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.66	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.24	11.51	355.65	103.73	7.41	2.1	0.12	3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.12	3.56	1.04
0.0699工日		未计价材料费							93.77				
清单项目综合单价									108				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-VV-0.6/1-5*25	m	1.01	92.84	93.77		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.44	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	95.87	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.55		25.64	7.48	53.42	76.55		25.64	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.55		25.64	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.09				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.98	3.59		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.55	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1059	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	810.9	184.5	22.66	389.23	113.53	8.11	1.85	0.23	3.89	1.14
综合人工工日		小计							8.11	1.85	0.23	3.89	1.14
0.0765工日		未计价材料费							1.56				
清单项目综合单价									16.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管公称直径25mm以内	m	1.03	1.519	1.56		
	镀锌电线管接头φ25×1.5	个	0.2575	1.15	0.3		
	镀锌锁紧螺母1.5×25	个	0.1545	0.18	0.03		
	塑料护口(电线管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0083	3.9	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0077	6.14	0.05		
	锯条	根	0.018	0.19			
	厚漆	kg	0.0009	8.58	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	200.55	26.12	399.92	116.64	8.33	2.01	0.26	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.01	0.26	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费							10.98				
清单项目综合单价									26.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	10.66	10.98		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.9	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.14	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	15.17	0.19		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	267.25	18.69	174.01	50.75	36.25	26.73	1.87	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	26.73	1.87	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	个	0.305	77.5	23.64		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.348	0.35		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	26.73	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59	532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	255.74	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	48.94	146.77		23.49	6.85	48.94	146.77		23.49	6.85

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.03	153.1		24.49	7.14	51.03	153.1		24.49	7.14
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29	87		13.92	4.06	29	87		13.92	4.06
综合人工工日		小计							128.97	386.87		61.9	18.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									595.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	386.87		--	
	材料费小计								--	386.87		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#配电室(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2182.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1914.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	267.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	765.62			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	38.28			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	51.04			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3036.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#配电室(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#配电室(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：2#配电室(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#配电室(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	视频监控系统	1、配置1套智能综合管理终端,含远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能 2、包含摄像头、火灾报警探测器、消防箱及配套管线	20000			
合计			20000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#配电室(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2#配电室(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#配电室(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4248.07	100	4248.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150640.96	2.4	3615.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150640.96	0.42	632.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150640.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	789837.6	9	71085.38
合计					75333.45

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：2#配电室(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2182.03										
2	临时设施	765.62										
3	建筑工人实名制费用	38.28										
4	智慧工地费用	51.04										
5	社会保险费	3615.38										
6	住房公积金	632.69										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#配电室(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#配电室(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	4503529.97	
1.1	人工费	231878.89	
1.2	材料费	4118624.96	
1.3	施工机具使用费	18503.6	
1.4	企业管理费	102033.38	
1.5	利润	32489.14	
2	措施项目费	103409.06	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	103409.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	74298.1	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	125442.82	
5	税金	425914.37	
6	工程造价	5158296.22	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		公建						
1	030408011020	电缆分支箱	1、名称：低压电缆分支箱DTFDX 2、型号：一进六出 3、规格：详见设计图纸	台	8	4912.43	39299.44	
2	030408011021	电缆分支箱	1、名称：低压电缆分支箱SYFDX 2、型号：一进五出 3、规格：详见设计图纸	台	1	4770.47	4770.47	
3	030408011003	电缆分支箱	1、名称：低压电缆分支箱SYFDX 2、型号：一进四出 3、规格：详见设计图纸	台	11	4149.36	45642.96	
4	030404017001	配电箱	1、名称：金属三相单表位计量箱（商业） 2、型号：JLXDBH(配互感器)，户外悬挂式 3、规格：详见设计图纸 4、包含采集器	台	2	1530.75	3061.5	
5	030404017002	配电箱	1、名称：金属三相4表位计量箱（商业） 2、型号：JLXDBS(63)，三相，380V 壁装暗装 3、规格：详见设计图纸 4、包含采集器	台	18	3438.42	61891.56	
6	030404017003	配电箱	1、名称：金属三相6表位计量箱（商业） 2、型号：JLXDBS(63)，三相，380V 壁装暗装 3、规格：详见设计图纸 4、包含采集器	台	13	3788.9	49255.7	
7	030404017004	配电箱	1、名称：金属三相单表位计量箱（公建） 2、型号：JLXDBS(63)，三相，380V 户外悬挂式 3、规格：详见设计图纸 4、包含采集器	台	13	1530.75	19899.75	
8	030404017005	配电箱	1、名称：金属三相单表位计量箱（公建） 2、型号：JLXDBH(配互感器)，户外悬挂式 3、规格：详见设计图纸 4、包含采集器	台	7	1530.75	10715.25	
9	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*95 3、材质：铜芯	m	470	302.34	142099.8	
10	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*70 3、材质：铜芯	m	560	226.63	126912.8	
11	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*50 3、材质：铜芯	m	50	164.9	8245	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*25 3、材质：铜芯	m	400	82.72	33088	
13	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*16 3、材质：铜芯	m	250	52.2	13050	
14	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*240 3、材质：铜芯	m	651.61	714.34	465471.09	
15	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*150 3、材质：铜芯	m	1167.15	466.66	544662.22	
16	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*35 3、材质：铜芯	m	5181.6	107.82	558680.11	
17	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*95mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	38	397.55	15106.9	
18	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*70mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	44	391.85	17241.4	
19	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*50mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	2	386.79	773.58	
20	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*35mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	112	259.61	29076.32	
21	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*25mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	16	257.71	4123.36	
22	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*240mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	8	572.79	4582.32	
23	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*150mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	16	545.55	8728.8	
24	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根(块)	80	148.08	11846.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5	m	800	31.52	25216	
26	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、部位：盘柜下	处	20	123.6	2472	
27	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	组	14	390.03	5460.42	
		分部小计					2251373.15	
			居配					
28	030408011022	电缆分支箱	1、名称：低压电缆分支箱JMFDX 2、型号：一进四出 3、规格：详见设计图纸	台	1	4149.36	4149.36	
29	030408011005	电缆分支箱	1、名称：低压电缆分支箱JMFDX 2、型号：一进三出 3、规格：详见设计图纸	台	18	3492.77	62869.86	
30	030404017006	配电箱	1、名称：集中计量箱 2、型号：BXD2-12(160) 3、规格：详见设计图纸 4、包含采集器	台	24	3407.37	81776.88	
31	030404017007	配电箱	1、名称：集中计量箱 2、型号：BXD2-9(125) 3、规格：详见设计图纸 4、包含采集器	台	7	2997.44	20982.08	
32	030404017008	配电箱	1、名称：集中计量箱 2、型号：BXD2-6(125) 3、规格：详见设计图纸 4、包含采集器	台	7	2515.64	17609.48	
33	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*240 3、材质：铜芯	m	1256.6	714.34	897639.64	
34	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*150 3、材质：铜芯	m	1158.73	466.66	540732.94	
35	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*95 3、材质：铜芯	m	482.73	302.34	145948.59	
36	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*70 3、材质：铜芯	m	222.73	226.63	50477.3	
37	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*240mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	20	572.79	11455.8	
38	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*150mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	18	545.55	9819.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*95mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	52	397.55	20672.6	
40	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*70mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	22	391.85	8620.7	
41	030409001002	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根(块)	76	148.08	11254.08	
42	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5	m	760	31.52	23955.2	
43	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、部位：盘柜下	处	19	123.6	2348.4	
44	030414011002	接地装置	1、名称：接地系统调试	组	13	390.03	5070.39	
		分部小计					1915383.2	
		充电桩						
45	030408011006	电缆分支箱	1、名称：低压电缆分支箱FDX 2、型号：一进四出 3、规格：详见设计图纸	台	2	4149.36	8298.72	
46	030404017009	配电箱	1、名称：集中计量箱 2、型号：BXD2-9(125) 3、规格：详见设计图纸 4、包含采集器	台	6	2997.44	17984.64	
47	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*150 3、材质：铜芯	m	250	466.66	116665	
48	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4*70 3、材质：铜芯	m	135	226.63	30595.05	
49	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*150mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	4	545.55	2182.2	
50	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*70mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：400V	个	12	391.85	4702.2	
51	030409001003	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根(块)	8	148.08	1184.64	
52	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5	m	80	31.52	2521.6	
53	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、部位：盘柜下	处	2	123.6	247.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030414011003	接地装置	1、名称：接地系统调试	组	1	390.03	390.03	
		分部小计					184771.28	
		高压进线						
55	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3*240 3、材质：铜芯	m	59.21	601.67	35624.88	
56	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3*120 3、材质：铜芯	m	330.82	334.02	110500.5	
57	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*240mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：10KV	个	4	853.36	3413.44	
58	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*120mm2 3、材质、类型：铜芯，户内，热缩，含铜端子 4、电压等级（kV）：10KV	个	4	615.88	2463.52	
		分部小计					152002.34	
		分部分项合计					4503529.97	
		单价措施合计						
合计							4503529.97	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：配电设备及电缆(005)

项目编码	030408011020	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	19.23		38.24	12.17	86.92	19.23		38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	19.23		38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							4755.87				
清单项目综合单价									4912.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆分支箱一进六出	台	1	4755.87	4755.87		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	m	0.2	7.72	1.54		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	4.43	0.66		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	4775.1	--	

项目编码	030408011021	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	19.23		38.24	12.17	86.92	19.23		38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	19.23		38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							4613.91				
清单项目综合单价									4770.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆分支箱一进五出	台	1	4613.91	4613.91		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	m	0.2	7.72	1.54		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	4.43	0.66		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	4633.14	--	

项目编码	030408011003	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	19.23		38.24	12.17	86.92	19.23		38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	19.23		38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							3992.8				
清单项目综合单价									4149.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆分支箱一进四出	台	1	3992.8	3992.8		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	m	0.2	7.72	1.54		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	4.43	0.66		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	4012.03	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.14		82.09	26.12	186.56	38.14		82.09	26.12

综合人工工日	小计	186.56	38.14		82.09	26.12
1.76工日	未计价材料费	1197.84				
清单项目综合单价		1530.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属三相单表位计量箱	只	1	1197.84	1197.84		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1235.98	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.14		82.09	26.12	186.56	38.14		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.14		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价									3438.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属三相4表位计量箱	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

新点网上招投标系统

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.65	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.14		82.09	26.12	186.56	38.14		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.14		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3455.99				
清单项目综合单价									3788.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属三相6表位计量箱	只	1	3455.99	3455.99		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3494.13	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.14		82.09	26.12	186.56	38.14		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.14		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1197.84				
清单项目综合单价									1530.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属三相单表位计量箱	只	1	1197.84	1197.84		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1235.98	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.14		82.09	26.12	186.56	38.14		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.14		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1197.84				
清单项目综合单价									1530.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属三相单表位计量箱	只	1	1197.84	1197.84		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		

新点网上招投标系统

	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1235.98	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	470

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.53	56.52	451.94	143.8	10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							282.91				
清单项目综合单价									302.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*95	m	1.01	280.108	282.91		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.98	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	285.54	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.53	56.52	451.94	143.8	10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							207.2				
清单项目综合单价									226.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*70	m	1.01	205.15	207.2		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.98	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	209.83	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.53	56.52	451.94	143.8	10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							145.47				

清单项目综合单价							164.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*50	m	1.01	144.03	145.47		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.98	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	148.1	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.63	8.37	250.92	79.84	5.7	1.62	0.08	2.51	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.62	0.08	2.51	0.8
0.0538工日		未计价材料费							72.01				
清单项目综合单价									82.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*25	m	1.01	71.3	72.01		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.98	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		

	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	73.63	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	35.84	9.42	150.65	47.93	3.42	0.36	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.36	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费							46.34				
清单项目综合单价									52.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*16	m	1.01	45.877	46.34		
	汽油	kg	0.0075	9.98	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.44	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	46.7	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	651.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.45	284.92	637.1	202.71	14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							685.04				
清单项目综合单价									714.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*240	m	1.01	678.26	685.04		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	688.61	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1167.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.45	284.92	637.1	202.71	14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							437.36				
清单项目综合单价									466.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*150	m	1.01	433.033	437.36		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		

新点网上招投标系统

	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	440.93	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5181.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.63	8.37	250.92	79.84	5.7	1.62	0.08	2.51	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.62	0.08	2.51	0.8
0.0538工日		未计价材料费							97.11				
清单项目综合单价									107.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆YJV22-4*35	m	1.01	96.15	97.11		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.98	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	4.44	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	98.73	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	118.29		64.36	20.48	146.28	118.29		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	118.29		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							48.14				
清单项目综合单价									397.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头4*95mm2	套	1.02	47.2	48.14		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.98	9.58		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	166.43	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	118.29		64.36	20.48	146.28	118.29		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	118.29		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							42.44				
清单项目综合单价									391.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头4*70mm2	套	1.02	41.61	42.44		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.98	9.58		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	160.73	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	118.29		64.36	20.48	146.28	118.29		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	118.29		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							37.38				
清单项目综合单价									386.79				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头4*50mm2	套	1.02	36.65	37.38		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.98	9.58		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		

	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	155.67	--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-842备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面35mm2以下	个	1	87.77	84.19		38.62	12.29	87.77	84.19		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	84.19		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费							36.74				
清单项目综合单价									259.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头4*35mm2	套	1.02	36.02	36.74		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.72	9.98	7.19		
	丙酮	kg	0.6	5.15	3.09		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子25mm2	个	4.512	1.29	5.82		
	相色带20mm×20m	卷	0.12	2.4	0.29		
	焊锡丝	kg	0.36	42.88	15.44		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.072	51.45	3.7		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	120.93	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-842备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面35mm2以下	个	1	87.77	84.19		38.62	12.29	87.77	84.19		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	84.19		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费							34.84				
清单项目综合单价									257.71				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头4*25mm2	套	1.02	34.16	34.84		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.72	9.98	7.19		
	丙酮	kg	0.6	5.15	3.09		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子25mm2	个	4.512	1.29	5.82		
	相色带20mm×20m	卷	0.12	2.4	0.29		
	焊锡丝	kg	0.36	42.88	15.44		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.072	51.45	3.7		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	119.03	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	162.03		85.63	27.25	194.62	162.03		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	162.03		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							103.26				
清单项目综合单价									572.79				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头4*240mm2	套	1.02	101.24	103.26		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	9.98	11.98		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	2.4	0.58		
	焊锡丝	kg	0.54	42.88	23.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	51.45	5.56		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	265.29	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	162.03		85.63	27.25	194.62	162.03		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	162.03		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							76.02				
清单项目综合单价									545.55				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头4*150mm2	套	1.02	74.53	76.02		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	9.98	11.98		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		

	相色带20mm×20m	卷	0.24	2.4	0.58		
	焊锡丝	kg	0.54	42.88	23.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	51.45	5.56		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	238.05	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.38	8.86	25.19	8.01	57.24	2.38	8.86	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.38	8.86	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							46.4				
清单项目综合单价									148.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	1.05	44.19	46.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.35	1.13		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.78	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.78	5.45	54.1	17.21	12.3	1.88	0.55	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.88	0.55	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							9.66				
清单项目综合单价									31.52				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热镀锌扁钢-50*5	m	1.05	9.2	9.66		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.35	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.54	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.44		28.45	9.05	64.66	21.44		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.44		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.98	3.99		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.35	4.57		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	21.44	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	组	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	93.77	29.84	213.12	1.59	51.71	93.77	29.84
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	93.77	29.84
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													390.03

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	1.59	--	
	材料费小计	--	1.59	--	

项目编码	030408011022	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	19.23		38.24	12.17	86.92	19.23		38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	19.23		38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							3992.8				
清单项目综合单价									4149.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆分支箱一进四出	台	1	3992.8	3992.8		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	m	0.2	7.72	1.54		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	4.43	0.66		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	4012.03	--	

项目编码	030408011005	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	19.23		38.24	12.17	86.92	19.23		38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	19.23		38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							3336.21				
清单项目综合单价									3492.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆分支箱一进三出	台	1	3336.21	3336.21		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	m	0.2	7.72	1.54		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	4.43	0.66		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	3355.44	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.14		82.09	26.12	186.56	38.14		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.14		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3074.46				
清单项目综合单价									3407.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中计量箱BXD2-12(160)	只	1	3074.46	3074.46		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3112.6	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.14		82.09	26.12	186.56	38.14		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.14		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2664.53				
清单项目综合单价									2997.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中计量箱BXD2-9(125)	只	1	2664.53	2664.53		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2702.67	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.14		82.09	26.12	186.56	38.14		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.14		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2182.73				
清单项目综合单价									2515.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中计量箱BXD2-6(125)	只	1	2182.73	2182.73		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		

新点网上招投标系统

	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2220.87	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1256.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.45	284.92	637.1	202.71	14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							685.04				
清单项目综合单价									714.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*240	m	1.01	678.26	685.04		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	688.61	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1158.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.45	284.92	637.1	202.71	14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							437.36				
清单项目综合单价									466.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*150	m	1.01	433.033	437.36		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	440.93	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	482.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.53	56.52	451.94	143.8	10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							282.91				
清单项目综合单价									302.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*95	m	1.01	280.108	282.91		

	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.98	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	285.54	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	222.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.53	56.52	451.94	143.8	10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							207.2				
清单项目综合单价									226.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*70	m	1.01	205.15	207.2		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.98	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		

新点网上招投标系统

	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	209.83	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	162.03		85.63	27.25	194.62	162.03		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	162.03		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							103.26				
清单项目综合单价									572.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头4*240mm2	套	1.02	101.24	103.26		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	9.98	11.98		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	2.4	0.58		
	焊锡丝	kg	0.54	42.88	23.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	51.45	5.56		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	265.29	--	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	162.03		85.63	27.25	194.62	162.03		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	162.03		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							76.02				
清单项目综合单价									545.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头4*150mm2	套	1.02	74.53	76.02		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	9.98	11.98		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	2.4	0.58		
	焊锡丝	kg	0.54	42.88	23.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	51.45	5.56		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	238.05	--	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	118.29		64.36	20.48	146.28	118.29		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	118.29		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							48.14				
清单项目综合单价									397.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头4*95mm2	套	1.02	47.2	48.14		
	破布	kg	0.6	6	3.6		

	汽油	kg	0.96	9.98	9.58		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	166.43	--	

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	118.29		64.36	20.48	146.28	118.29		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	118.29		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							42.44				
清单项目综合单价									391.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头4*70mm2	套	1.02	41.61	42.44		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.98	9.58		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	160.73	--	

项目编码	030409001002	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.38	8.86	25.19	8.01	57.24	2.38	8.86	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.38	8.86	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							46.4				
清单项目综合单价									148.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	1.05	44.19	46.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.35	1.13		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.78	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.78	5.45	54.1	17.21	12.3	1.88	0.55	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.88	0.55	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							9.66				
清单项目综合单价									31.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-50*5	m	1.05	9.2	9.66		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		

新点网上招投标系统

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.35	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.54	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.44		28.45	9.05	64.66	21.44		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.44		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.98	3.99		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.35	4.57		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	21.44	--	

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	组	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	93.77	29.84	213.12	1.59	51.71	93.77	29.84
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	93.77	29.84
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													390.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	1.59	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408011006	项目名称	电缆分支箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	19.23		38.24	12.17	86.92	19.23		38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	19.23		38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							3992.8				
清单项目综合单价									4149.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电缆分支箱一进四出	台	1	3992.8	3992.8		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	m	0.2	7.72	1.54		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
	镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	4.43	0.66		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	4012.03	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38.14		82.09	26.12	186.56	38.14		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38.14		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2664.53				
清单项目综合单价									2997.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中计量箱BXD2-9(125)	只	1	2664.53	2664.53		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	19.91	0.6		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2702.67	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.45	284.92	637.1	202.71	14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							437.36				
清单项目综合单价									466.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*150	m	1.01	433.033	437.36		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	440.93	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	135

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.53	56.52	451.94	143.8	10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							207.2				
清单项目综合单价									226.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1.0-4*70	m	1.01	205.15	207.2		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.98	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	209.83	--	

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	162.03		85.63	27.25	194.62	162.03		85.63	27.25
综合人工工日		小计							194.62	162.03		85.63	27.25
1.836工日		未计价材料费							76.02				
清单项目综合单价									545.55				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	户内热缩式电缆终端头4*150mm2	套	1.02	74.53	76.02		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	9.98	11.98		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	2.4	0.58		
	焊锡丝	kg	0.54	42.88	23.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	51.45	5.56		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	238.05	--	

项目编码	030408006013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	118.29		64.36	20.48	146.28	118.29		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	118.29		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							42.44				
清单项目综合单价									391.85				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头4*70mm2	套	1.02	41.61	42.44		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.98	9.58		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	160.73	--	

项目编码	030409001003	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.38	8.86	25.19	8.01	57.24	2.38	8.86	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.38	8.86	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							46.4				
清单项目综合单价									148.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*5*2500	根	1.05	44.19	46.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.35	1.13		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.78	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	18.78	5.45	54.1	17.21	12.3	1.88	0.55	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.88	0.55	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							9.66				
清单项目综合单价									31.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-50*5	m	1.05	9.2	9.66		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.14	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.35	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.54	--	

项目编码	030408008003	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.44		28.45	9.05	64.66	21.44		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.44		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.98	3.99		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.35	4.57		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	21.44	--	

项目编码	030414011003	项目名称	接地装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	213.12	1.59	51.71	93.77	29.84	213.12	1.59	51.71	93.77	29.84
综合人工工日		小计							213.12	1.59	51.71	93.77	29.84
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									390.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	1.59	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	59.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.45	284.92	637.1	202.71	14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.85	6.37	2.03
0.1366工日		未计价材料费							572.37				
清单项目综合单价									601.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*240	m	1.01	566.706	572.37		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.98	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	575.94	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	330.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.53	56.52	451.94	143.8	10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.57	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费							314.59				
清单项目综合单价									334.02				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	铜芯电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*120	m	1.01	311.472	314.59		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.98	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	4.44	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	317.22	--	

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-848备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	213.7	197.47		94.03	29.92	213.7	197.47		94.03	29.92
综合人工工日		小计							213.7	197.47		94.03	29.92
2.016工日		未计价材料费							318.24				
清单项目综合单价									853.36				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头3*240mm2	套	1.02	312	318.24		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	9.98	11.98		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子185mm2	个	3.672	4.72	17.33		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	2.4	0.58		
	焊锡丝	kg	0.54	42.88	23.16		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	51.45	5.56		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.52	12.43	31.32		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.52	1.17	9.97		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.48	75.89	36.43		
	其他材料费			--	7.16	--	
	材料费小计			--	515.71	--	

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	142.38		72.76	23.15	165.36	142.38		72.76	23.15
综合人工工日		小计							165.36	142.38		72.76	23.15
1.56工日		未计价材料费							212.23				
清单项目综合单价									615.88				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头3*120mm2	套	1.02	208.07	212.23		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.98	9.58		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.57	9.44		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.17	5.76		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	75.89	25.5		
	其他材料费			--	4.98	--	
	材料费小计			--	354.61	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	74298.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	65173.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	9124.33			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	26069.51			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1303.48			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1737.97			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					103409.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：配电设备及电缆(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	125442.82	100	125442.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4448327.18	2.4	106759.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4448327.18	0.42	18682.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4448327.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4732381.85	9	425914.37
合计					551357.19

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	74298.1										
2	临时设施	26069.51										
3	建筑工人实名制费用	1303.48										
4	智慧工地费用	1737.97										
5	社会保险费	106759.85										
6	住房公积金	18682.97										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配电设备及电缆(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：通信(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	38624.76	
1.1	人工费	9615.84	
1.2	材料费	23020.48	
1.3	施工机具使用费	794.12	
1.4	企业管理费	3836.61	
1.5	利润	1357.71	
2	措施项目费	1267.63	
2.1	单价措施项目费	436.42	
2.2	总价措施项目费	831.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	597.21	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1008.31	
5	税金	3681.06	
6	工程造价	44581.76	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502010001	配线架	1、名称：ONU 2、规格：双PON口4路网接口 4路口	台	3	616.45	1849.35	
2	030502010004	配线架	1、名称：光配线架 2、规格：72芯	个(块)	3	1909.76	5729.28	
3	030501008001	集线器	1、名称：分光器 2、类别：分路比1：2	台(套)	3	159.88	479.64	
4	030502009001	跳线	1、名称：跳纤 2、规格：1m	条	6	6.08	36.48	
5	030502007001	光缆	1、名称：ADSS光缆 2、规格：24芯	m	2335	10.9	25451.5	
6	030411001001	配管	1、材质：塑料电工管 2、规格：PE32	m	205	15.89	3257.45	
7	030502015001	光缆终端盒	1、光纤接线盒	个	3	592.1	1776.3	
8	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位： 保护管	处	3	14.92	44.76	
		分部分项合计					38624.76	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	436.42	436.42	
		单价措施合计					436.42	
合计							39061.18	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：通信(006)

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	接口卡安装、调试 以太网卡 10Mb/s	台	1	54.39	0.26	0.06	21.76	7.61	54.39	0.26	0.06	21.76	7.61
综合人工工日		小计							54.39	0.26	0.06	21.76	7.61
0.49工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									616.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ONU	台	1	532.37	532.37		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	532.63	--	

项目编码	030502010004	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-90	配线架安装打接96口	块	1	759.24	0.53		303.7	106.29	759.24	0.53		303.7	106.29
综合人工工日		小计							759.24	0.53		303.7	106.29
6.84工日		未计价材料费							740				
清单项目综合单价									1909.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配线架72芯	块	1	740	740		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	740.53	--	

项目编码	030501008001	项目名称	集线器	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.3	1.98	0.15	13.32	4.66	33.3	1.98	0.15	13.32	4.66
综合人工工日		小计							33.3	1.98	0.15	13.32	4.66
0.3工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									159.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分光器	台	1	106.47	106.47		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.45	--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22		0.89	0.31	2.22			0.89	0.31
综合人工工日		小计						2.22			0.89	0.31
0.02工日		未计价材料费						2.66				
清单项目综合单价								6.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	跳纤1m	条	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.66	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	2335

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-97	管/暗槽内穿放光缆 36芯以下	100m	0.01	210.9		84.36	29.53	2.11			0.84	0.3
综合人工工日		小计						2.11			0.84	0.3
0.019工日		未计价材料费						7.65				
清单项目综合单价								10.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆24芯	m	1.02	7.5	7.65		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	7.65	--

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	205

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1232	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径32mm以内	100m	0.01	682.64	137.24	106.51	273.06	95.57	6.83	1.37	1.07	2.73	0.96
综合人工工日		小计							6.83	1.37	1.07	2.73	0.96
0.0644工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									15.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN32	m	1.0642	2.75	2.93		
	塑料焊条φ2.5	kg	0.0024	9	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.3	--	

项目编码	030502015001	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-117	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤28芯	个	1	236.43	9.47	191.38	94.57	33.1	236.43	9.47	191.38	94.57	33.1
综合人工工日		小计							236.43	9.47	191.38	94.57	33.1
2.13工日		未计价材料费							27.15				
清单项目综合单价									592.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆终端盒	套	1.02	26.62	27.15		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	36.62	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.86		3.39	1.19	8.48	1.86		3.39	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.86		3.39	1.19
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.98	1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	4.44	0.22		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.86	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	81.88	245.65		32.75	11.46	81.88	245.65		32.75	11.46
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.99	41.98		5.6	1.96	13.99	41.98		5.6	1.96
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.25	0.76		0.1	0.04	0.25	0.76		0.1	0.04
综合人工工日		小计							96.12	288.39		38.45	13.46
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									436.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	288.39	--	

	材料费小计	--	288.39	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	597.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	523.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	73.34			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	209.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.48			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	13.97			
合计					831.21			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：通信(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：通信(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通信(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：通信(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：通信(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：通信(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1008.31	100	1008.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35755.87	2.4	858.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35755.87	0.42	150.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35755.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	40900.7	9	3681.06
合计					4689.37

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：通信(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	597.21										
2	临时设施	209.55										
3	建筑工人实名制费用	10.48										
4	智慧工地费用	13.97										
5	社会保险费	858.14										
6	住房公积金	150.17										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通信(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：通信(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1047339.8	
1.1	人工费	95360.73	
1.2	材料费	432086.21	
1.3	施工机具使用费	377909.19	
1.4	企业管理费	94657.46	
1.5	利润	47326.21	
2	措施项目费	31315.46	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	31315.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18956.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25240.54	
5	税金	99350.62	
6	工程造价	1203246.42	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501012001	顶管	1、拉管敷设 2、MPP-5*ф200+1*ф100 3、（ф200壁厚 14，ф100壁厚8） 4、详见设计图纸	m	450	1436.6	646470	
2	040501012002	顶管	1、拉管敷设 2、MPP-4*ф200+1*ф100 3、（ф200壁厚 14，ф100壁厚8） 4、详见设计图纸	m	160	1135.94	181750.4	
3	030408003003	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC管 3、规格 ：5*ф200+1*ф100。 (ф200壁厚10mm,ф110壁厚5) 4、敷设方式：埋地	m	35	354.58	12410.3	
4	030408003004	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC管 3、规格 ：4*ф200+1*ф100。 (ф200壁厚10mm,ф110壁厚5) 4、敷设方式：埋地	m	90	291.22	26209.8	
5	03B001	电缆标志桩	电缆标示桩240*240*1000 材质：钢筋砼 详见设计图纸	个	20	26.62	532.4	
6	040205001001	人（手）孔井	1、电缆井 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、规格尺寸：内径3000*2000*1900 4、盖板材质、规格：防盗球墨铸铁井盖（Φ1000） 5、基础、垫层：材料品种、厚度：C15素砼垫层 6、内外壁做聚合物防水砂浆防水层 7、加装防坠网 8、详见设计图纸	座	7	12977.17	90840.19	
7	040205001002	人（手）孔井	1、电缆井 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、规格尺寸：内径2000*2000*1500 4、盖板材质、规格：混凝土井盖 5、基础、垫层：材料品种、厚度：C15素砼垫层 6、内外壁做聚合物防水砂浆防水层 8、详见设计图纸	座	2	6799.16	13598.32	
8	040205001004	人（手）孔井	1、高压电缆分支箱基础 2、规格尺寸：详见设计图纸 3、盖板材质、规格：水泥盖板	座	3	1921.57	5764.71	
9	040803004001	管道包封	1、名称：管道包封 2、混凝土强度等级：C25	m3	65.74	722.25	47480.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040803004002	管道包封	1、名称：管道包封垫层 2、混凝土强度等级：C20	m3	14.61	588.62	8599.74	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、包封处钢筋 2、钢筋种类、规格 ：φ12 3、详见设计图纸	t	2.531	5406.25	13683.22	
		分部分项合计					1047339.8	
		单价措施合计						
合计							1047339.8	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

项目编码	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	115.33	5.5	670.66	157.2	78.6	11.53	0.55	67.07	15.72	7.86
6-1128	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN700	10m	0.1	468.41	75.97	4582.47	1010.18	505.09	46.84	7.6	458.25	101.02	50.51
6-1135备注1	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN700	10m	0.1	243.15	13.23	1242.11	297.05	148.53	24.32	1.32	124.21	29.71	14.85
综合人工工日		小计							82.69	9.47	649.53	146.45	73.22
0.7801工日		未计价材料费							475.24				
清单项目综合单价									1436.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	88.3	0.97	85.65		
	化学泥浆	kg	0.9641	0.97	0.94		
	小苏打	kg	0.694	0.89	0.62		
	水	m3	2.3974	3.95	9.47		
	MPP管φ200*14	m	5.1	70.98	362		
	MPP管φ100*8	m	1.02	25.53	26.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484.71	--	

项目编码	040501012002	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	115.33	5.5	670.66	157.2	78.6	11.53	0.55	67.07	15.72	7.86
6-1127	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN600	10m	0.1	306.45	55.81	3338.65	729.02	364.51	30.65	5.58	333.87	72.9	36.45
6-1134备注1	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN600	10m	0.1	210.62	11.62	1112.15	264.55	132.28	21.06	1.16	111.22	26.46	13.23
综合人工工日		小计							63.24	7.29	512.16	115.08	57.54
0.5966工日		未计价材料费							380.63				
清单项目综合单价									1135.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	65.5	0.97	63.54		
	化学泥浆	kg	0.9003	0.97	0.87		
	小苏打	kg	0.6584	0.89	0.59		
	水	m3	1.8465	3.95	7.29		
	MPP管ϕ200*14	m	4.08	70.98	289.6		
	MPP管ϕ100*8	m	1.02	25.53	26.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	387.92	--	

项目编码	030408003003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1087.56	193.57		217.51	108.76	10.88	1.94		2.18	1.09
综合人工工日		小计							10.88	1.94		2.18	1.09
0.1026工日		未计价材料费							338.49				
清单项目综合单价									354.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管ϕ200	m	5.1	62.11	316.76		
	CPVC管ϕ100	m	1.02	21.3	21.73		
	圆钢	kg	0.4472	3.94	1.76		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	340.43	--	

项目编码	030408003004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1087.56	193.57		217.51	108.76	10.88	1.94		2.18	1.09
综合人工工日		小计							10.88	1.94		2.18	1.09
0.1026工日		未计价材料费							275.13				
清单项目综合单价									291.22				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管φ200	m	4.08	62.11	253.41		
	CPVC管φ100	m	1.02	21.3	21.73		
	圆钢	kg	0.4472	3.94	1.76		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	277.07	--	

项目编码	03B001	项目名称	电缆标志桩	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆标志桩	个	1		26.62					26.62			
综合人工工日		小计								26.62			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆标志桩	个	1	26.62	26.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.62	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.999	79.5	396.09	1.09	16.12	8.06	79.42	395.69	1.09	16.1	8.05
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.128	426.12	218.82	10.57	87.34	43.67	54.54	28.01	1.35	11.18	5.59
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	2.1875	65.3	430.43	32.95	19.65	9.83	142.84	941.57	72.08	42.98	21.5
6-1535	平池底 木模	100m2	0.03	4075.49	2266.78	169.83	849.06	424.53	122.26	68	5.09	25.47	12.74
12-25	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	5.225	160.27	434.81	2.33	32.52	16.26	837.41	2271.88	12.17	169.92	84.96
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.418	2493.01	2553.67	238.45	546.29	273.15	1042.08	1067.43	99.67	228.35	114.18

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.363843	664.09	3892.3	88.71	150.56	75.28	241.62	1416.19	32.28	54.78	27.39
12-28	成品混凝土板安装	m3	1.564	87.98	526.4		17.6	8.8	137.6	823.29		27.53	13.76
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	2	51.73	278.77		10.35	5.17	103.46	557.54		20.7	10.34
D00002	防坠网	座	2		30					60			
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	4.18	174.9	104.36	6.94	36.37	18.18	731.08	436.22	29.01	152.03	75.99
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.004743	2103.57	5422.56	369.88	494.69	247.35	9.98	25.72	1.75	2.35	1.17
综合人工工日		小计							3502.29	8091.54	254.49	751.39	375.67
33.0406工日		未计价材料费											1.79
清单项目综合单价													12977.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.013985	388.29	393.72		
	水	m3	17.5819	3.95	69.45		
	复合木模板18mm	m2	0.2816	35.49	9.99		
	周转木材	m3	0.018448	1774.58	32.74		
	卡具	kg	0.01792	4.18	0.07		
	钢管支撑	kg	0.19072	3.33	0.64		
	铁钉	kg	0.505728	3.64	1.84		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01792	4.44	0.08		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	7.523688	417.44	3140.69		
	塑料薄膜	m2	11.1725	0.69	7.71		
	混凝土垫块	m3	0.00411	434.77	1.79		
	圆钉	kg	6.627258	3.64	24.12		
	嵌缝料	kg	4.48	1.89	8.47		
	模板木材	m3	0.282676	1774.58	501.63		
	木支撑	m3	0.255536	1863.31	476.14		
	脱模剂	kg	4.48	17.15	76.83		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.548964	4.44	11.32		
	铁件	kg	10.49404	5.15	54.04		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	1.80576	4.18	7.55		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.112996	4.44	4.94		
	钢筋ϕ12	t	0.378397	3682.25	1393.35		
	电焊条	kg	3.052399	6.14	18.74		
	预制混凝土盖板C30	m3	1.57964	505.76	798.92		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.06	398.01	23.88		
	铸铁盖板ϕ700	套	2	257.31	514.62		
	防坠网	座	2	30	60		
	聚合物面层砂浆	m3	0.85272	510.19	435.05		
	水泥32.5级	kg	35.717068	0.348	12.43		
	中砂	t	0.093878	126.29	11.86		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	8093.33	--	

项目编码	040205001002	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1.25	79.5	396.09	1.09	16.12	8.06	99.38	495.11	1.36	20.15	10.08
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.2	426.12	218.82	10.57	87.34	43.67	85.22	43.76	2.11	17.47	8.73
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.625	65.3	430.43	32.95	19.65	9.83	40.81	269.02	20.59	12.28	6.14
6-1535	平池底 木模	100m2	0.01	4075.49	2266.78	169.83	849.06	424.53	40.75	22.67	1.7	8.49	4.25
12-25	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	2.408	160.27	434.81	2.33	32.52	16.26	385.93	1047.02	5.61	78.31	39.15
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2464	2493.01	2553.67	238.45	546.29	273.15	614.28	629.22	58.75	134.61	67.3
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2167	664.09	3892.3	88.71	150.56	75.28	143.91	843.46	19.22	32.63	16.31
12-28	成品混凝土板安装	m3	0.9416	87.98	526.4		17.6	8.8	82.84	495.66		16.57	8.29
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	2.464	174.9	104.36	6.94	36.37	18.18	430.95	257.14	17.1	89.62	44.8
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.00345	2103.57	5422.56	369.88	494.69	247.35	7.26	18.71	1.28	1.71	0.85

综合人工工日	小计	1931.33	4121.77	127.72	411.84	205.9
18.2202工日	未计价材料费					0.6
清单项目综合单价						6799.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.26875	388.29	492.64		
	水	m3	7.94211	3.95	31.37		
	复合木模板18mm	m2	0.44	35.49	15.62		
	周转木材	m3	0.0132	1774.58	23.42		
	卡具	kg	0.028	4.18	0.12		
	钢管支撑	kg	0.298	3.33	0.99		
	铁钉	kg	0.6652	3.64	2.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.028	4.44	0.12		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	3.078495	417.44	1285.09		
	塑料薄膜	m2	4.1988	0.69	2.9		
	混凝土垫块	m3	0.00137	434.77	0.6		
	圆钉	kg	3.688854	3.64	13.43		
	嵌缝料	kg	2.564	1.89	4.85		
	模板木材	m3	0.160821	1774.58	285.39		
	木支撑	m3	0.148027	1863.31	275.82		
	脱模剂	kg	2.564	17.15	43.97		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.502547	4.44	6.67		
	铁件	kg	6.846628	5.15	35.26		
	零星卡具	kg	1.064448	4.18	4.45		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.662885	4.44	2.94		
	钢筋φ12	t	0.225368	3682.25	829.86		
	电焊条	kg	1.840474	6.14	11.3		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.951016	505.76	480.99		
	聚合物面层砂浆	m3	0.502656	510.19	256.45		
	水泥32.5级	kg	21.503319	0.348	7.48		
	中砂	t	0.056519	126.29	7.14		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	1.08	--	
	材料费小计	--	4122.37	--	

项目编码	040205001004	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-24	C20排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.118	65.3	410.71	32.95	19.65	9.83	7.71	48.46	3.89	2.32	1.16
6-1535	平池底 木模	100m2	0.004367	4075.49	2266.78	169.83	849.06	424.53	17.8	9.9	0.74	3.71	1.85
12-25	C25排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	1.248	160.27	424.95	2.33	32.52	16.26	200.02	530.34	2.91	40.58	20.29
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0624	2493.01	2553.67	238.45	546.29	273.15	155.56	159.35	14.88	34.09	17.04
12-27	成品混凝土井盖及井座安装	套	1	33.92	75.87		6.78	3.39	33.92	75.87		6.78	3.39
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	1.128	174.9	104.36	6.94	36.37	18.18	197.29	117.72	7.83	41.03	20.51
4-456	槽钢安装	10m	0.226	167.48	37.17	12.77	36.05	18.03	37.85	8.4	2.89	8.15	4.07
综合人工工日		小计							650.15	950.04	33.14	136.66	68.31
6.1335工日		未计价材料费							83.27				
清单项目综合单价									1921.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.11977	398.01	47.67		
	塑料薄膜	m2	1.66544	0.69	1.15		
	水	m3	3.50188	3.95	13.83		
	混凝土垫块	m3	0.000598	434.77	0.26		
	圆钉	kg	0.986174	3.64	3.59		
	嵌缝料	kg	0.66767	1.89	1.26		
	模板木材	m3	0.042114	1774.58	74.73		
	木支撑	m3	0.038109	1863.31	71.01		
	脱模剂	kg	0.66767	17.15	11.45		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.26672	407.72	516.47		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.380515	4.44	1.69		

	铁件	kg	0.851448	5.15	4.38		
	零星卡具	kg	0.269568	4.18	1.13		
	预制混凝土盖、座	套	1.01	70.98	71.69		
	聚合物面层砂浆	m3	0.230112	510.19	117.4		
	槽钢8#	m	2.373	34.98	83.01		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.92886	3.9	3.62		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.14916	6.14	0.92		
	无光调和漆	kg	0.0226	19.91	0.45		
	钢锯条	根	0.904	0.21	0.19		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.226	4.16	0.94		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.53562	4.26	2.28		
	水泥32.5级	kg	6.127	0.348	2.13		
	中砂	t	0.016104	126.29	2.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1033.31	--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	65.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1247.13	4293.24	155.96	280.62	140.31	124.71	429.32	15.6	28.06	14.03
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.026682	1998.42	1346.04	152.58	430.2	215.1	53.32	35.92	4.07	11.48	5.74
综合人工工日		小计							178.03	465.24	19.67	39.54	19.77
1.6795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													722.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	407.72	415.87		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881096	3.95	3.48		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.004669	4.44	0.02		
	圆钉	kg	0.558748	3.64	2.03		

	模板木材	m3	0.003842	1774.58	6.82		
	复合木模板面板	m2	0.560322	35.49	19.89		
	零星卡具	kg	0.588125	4.18	2.46		
	脱模剂	kg	0.26682	17.15	4.58		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.178342	0.348	0.06		
	中(粗)砂	t	0.000469	126.29	0.06		
	其他材料费			--	8.42	--	
	材料费小计			--	465.24	--	

项目编码	040803004002	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	14.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4186.22		183.8	91.9	91.9	418.62		18.38	9.19
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.008556	3190.18	1635.36	94.55	656.95	328.47	27.3	13.99	0.81	5.62	2.81
综合人工工日		小计							119.2	432.61	0.81	24	12
1.1245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													588.62

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	398.01	405.97		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.033231	3.95	4.08		
	模板木材	m3	0.003765	1774.58	6.68		
	复合木模板面板	m2	0.179676	35.49	6.38		
	钢支撑	kg	0.127484	3.33	0.42		
	零星卡具	kg	0.011551	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.015401	3.64	0.06		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.057188	0.348	0.02		
	中(粗)砂	t	0.00015	126.29	0.02		
	其他材料费			--	8.57	--	
	材料费小计			--	432.61	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.531

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1144.8	3797.89	92.4	247.44	123.72	1144.8	3797.89	92.4	247.44	123.72
综合人工工日		小计							1144.8	3797.89	92.4	247.44	123.72
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5406.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ12	t	1.02	3682.25	3755.9		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.14	11.42		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3797.89	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	18956.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15710.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3246.75			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	11520.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	523.67			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	314.2			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					31315.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25240.54	100	25240.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1078655.26	2	21573.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1078655.26	0.34	3667.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1078655.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1103895.8	9	99350.62
合计					124591.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	18956.85										
2	临时设施	11520.74										
3	建筑工人实名制费用	523.67										
4	智慧工地费用	314.2										
5	社会保险费	21573.11										
6	住房公积金	3667.43										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10KV外线接入-土建部分(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	31532.66	
1.1	人工费	6435.73	
1.2	材料费	21305.72	
1.3	施工机具使用费	974.94	
1.4	企业管理费	1926.92	
1.5	利润	889.35	
2	措施项目费	11943.49	
2.1	单价措施项目费	10055.4	
2.2	总价措施项目费	1888.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1418.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1621.66	
5	税金	4058.8	
6	工程造价	49156.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、密实度要求：素土夯填	m3	22.28	7.73	172.22	
		分部小计					172.22	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：C30混凝土	m3	5.6	546.68	3061.41	
3	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：800*1000 2、混凝土强度等级：C30 3、成品不锈钢盖板宽详见图纸	m	34.35	511.7	17576.9	
4	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：350*400 2、混凝土强度等级：C30	m	3.2	113.12	361.98	
5	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：电缆支架 2、铁件尺寸：镀锌角钢L50*50*5	t	0.249	15213.68	3788.21	
6	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：预埋槽钢 2、规格：10mm槽钢	t	0.32	15253.39	4881.08	
		分部小计					29669.58	
		楼地面装饰工程						
7	011101005001	自流坪楼地面	1、环氧地坪	m2	42.13	35.08	1477.92	
		分部小计					1477.92	
		其他装饰工程						
8	011503003001	防鼠装置	挡鼠板 做法详见图纸	套	2	106.47	212.94	
		分部小计					212.94	
		分部分项合计					31532.66	
1	011702001001	基础	设备基础模板 1、混凝土种类：C30混凝土	m2	40.96	65.97	2702.13	
2	011702026001	电缆沟、地沟	电缆沟模板 1、沟截面净空尺寸：800*1000 2、混凝土强度等级：C30	m2	101.86	72.19	7353.27	
		单价措施合计					10055.4	
合计							41588.06	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：开闭所-土建(008)

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000799	356.4		2918.61	851.5	393	0.28		2.33	0.68	0.31
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002002	1319		173.85	388.14	179.14	2.64		0.35	0.78	0.36
综合人工工日		小计							2.92		2.68	1.46	0.67
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	54.28	429.18	30.86	22.14	10.22	54.28	429.18	30.86	22.14	10.22
综合人工工日		小计							54.28	429.18	30.86	22.14	10.22
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									546.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.44	425.79		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	3.95	3.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	429.18	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	34.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-343	非泵送现浇构件C30地沟	m3	0.540539	94.4	432.37	2.13	25.1	11.58	51.03	233.71	1.15	13.57	6.26
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.08	63.72	2485.65	0.85	16.79	7.75	5.1	198.85	0.07	1.34	0.62
综合人工工日		小计							56.13	432.56	1.22	14.91	6.88
0.4756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									511.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.551135	417.44	230.16		
	塑料薄膜	m2	0.637836	0.69	0.44		
	水	m3	0.789187	3.95	3.12		
	周转木材	m3	0.00002	1774.58	0.04		
	不锈钢箅盖（成品）	m2	0.8	248.44	198.75		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	432.56	--	

项目编码	010507003002	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	非泵送现浇构件C30地沟	m3	0.2	94.4	432.37	2.13	25.1	11.58	18.88	86.47	0.43	5.02	2.32
综合人工工日		小计							18.88	86.47	0.43	5.02	2.32
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.204	417.44	85.16		
	塑料薄膜	m2	0.236	0.69	0.16		
	水	m3	0.292	3.95	1.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.47	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.249

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-27	铁件制作	t	1	3304	4919.91	776.11	1060.83	489.61	3304	4919.91	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5190.55	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15213.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4125.9	4375.52		
	电焊条J422	kg	66.3	6.14	407.08		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	0.0242	15.17	0.37		
	油漆溶剂油	kg	0.0025	12.01	0.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5190.55	--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	4959.62	776.11	1060.83	489.61	3304	4959.62	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5230.26	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15253.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4125.9	4375.52		
	电焊条J422	kg	66.3	6.14	407.08		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5230.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	42.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	146.32	139.63	6.73	39.79	18.37	14.63	13.96	0.67	3.98	1.84
综合人工工日		小计							14.63	13.96	0.67	3.98	1.84
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.04944	20.9	1.03		
	环氧树脂面漆	kg	0.2823	27.5	7.76		
	环氧树脂色漆	kg	0.1764	27.5	4.85		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	13.96	--	

项目编码	011503003001	项目名称	防鼠装置	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	挡鼠板	套	1		106.47					106.47			
综合人工工日		小计								106.47			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡鼠板	套	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	40.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	304.44	218.94	15.03	83.06	38.34	30.44	21.89	1.5	8.31	3.83
综合人工工日		小计							30.44	21.89	1.5	8.31	3.83

0.258工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							65.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0045	1774.58	7.99		
	卡具	kg	0.083	4.18	0.35		
	钢管支撑	kg	0.17	3.33	0.57		
	铁钉	kg	0.3456	3.64	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	21.89	--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	101.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	0.002906	364.62	179.2	28.66	102.25	47.19	1.06	0.52	0.08	0.3	0.14
21-92	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	0.097094	364.62	179.2	28.66	102.25	47.19	35.4	17.4	2.78	9.93	4.58
综合人工工日		小计							36.46	17.92	2.86	10.23	4.72
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材					m3	0.0039		1774.58	6.92			
	复合木模板18mm					m2	0.22		35.49	7.81			
	铁钉					kg	0.125		3.64	0.46			
	卡具					kg	0.115		4.18	0.48			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.44	0.01			
	钢管支撑					kg	0.386		3.33	1.29			
	其他材料费								--	0.95		--	
	材料费小计								--	17.92		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	1418.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1289.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	128.92			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	415.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	20.79			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	33.27			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1888.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：开闭所-土建(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1621.66	100	1621.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	43476.15	3.2	1391.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	43476.15	0.53	230.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	43476.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	45097.81	9	4058.8
合计					5680.46

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1418.15										
2	临时设施	415.88										
3	建筑工人实名制费用	20.79										
4	智慧工地费用	33.27										
5	社会保险费	1391.24										
6	住房公积金	230.42										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：开闭所-土建(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	43612.01	
1.1	人工费	9261.11	
1.2	材料费	28315.79	
1.3	施工机具使用费	1822.48	
1.4	企业管理费	2882.2	
1.5	利润	1330.43	
2	措施项目费	14549.78	
2.1	单价措施项目费	12023.91	
2.2	总价措施项目费	2525.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1897.18	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2169.44	
5	税金	5429.81	
6	工程造价	65761.04	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填	m3	87.14	7.74	674.46	
		分部小计					674.46	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：C30混凝土	m3	16.03	546.68	8763.28	
3	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：800*1000 2、混凝土强度等级：C30 3、成品不锈钢盖板宽详见图纸	m	49.15	347.38	17073.73	
4	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：350*400 2、混凝土强度等级：C30	m	3.2	113.12	361.98	
5	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：电缆支架 2、铁件尺寸：镀锌角钢L50*50*5	t	0.373	15213.68	5674.7	
6	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：预埋槽钢 2、规格：10mm槽钢	t	0.469	15253.39	7153.84	
		分部小计					39027.53	
		楼地面装饰工程						
7	011101005001	自流坪楼地面	1、环氧地坪	m2	105.39	35.08	3697.08	
		分部小计					3697.08	
		其他装饰工程						
8	011503003001	防鼠装置	挡鼠板	套	2	106.47	212.94	
		分部小计					212.94	
		分部分项合计					43612.01	
1	011702001001	基础	设备基础模板 1、混凝土种类：C30混凝土	m2	69.83	65.97	4606.69	
2	011702026001	电缆沟、地沟	电缆沟模板 1、沟截面净空尺寸：800*1000 2、混凝土强度等级：C30	m2	102.76	72.18	7417.22	
		单价措施合计					12023.91	
合计							55635.92	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#配电室-土建(009)

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	87.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0008	356.4		2918.61	851.5	393	0.29		2.33	0.68	0.31
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1319		173.85	388.14	179.14	2.64		0.35	0.78	0.36
综合人工工日		小计							2.93		2.68	1.46	0.67
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	16.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	54.28	429.18	30.86	22.14	10.22	54.28	429.18	30.86	22.14	10.22
综合人工工日		小计							54.28	429.18	30.86	22.14	10.22
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									546.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.44	425.79		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	3.95	3.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	429.18	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	49.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-343	非泵送现浇构件C30地沟	m3	0.25	94.4	432.37	2.13	25.1	11.58	23.6	108.09	0.53	6.28	2.9
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.08	63.72	2485.65	0.85	16.79	7.75	5.1	198.85	0.07	1.34	0.62
综合人工工日		小计							28.7	306.94	0.6	7.62	3.52
0.2432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									347.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.255	417.44	106.45		
	塑料薄膜	m2	0.295	0.69	0.2		
	水	m3	0.365	3.95	1.44		
	周转木材	m3	0.00002	1774.58	0.04		
	不锈钢箅盖（成品）	m2	0.8	248.44	198.75		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	306.94	--	

项目编码	010507003002	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	非泵送现浇构件C30地沟	m3	0.2	94.4	432.37	2.13	25.1	11.58	18.88	86.47	0.43	5.02	2.32
综合人工工日		小计							18.88	86.47	0.43	5.02	2.32
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.204	417.44	85.16		
	塑料薄膜	m2	0.236	0.69	0.16		
	水	m3	0.292	3.95	1.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.47	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.373

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	4919.91	776.11	1060.83	489.61	3304	4919.91	776.11	1060.83	489.61

新点网上招投标系统

5-28	铁件安装	t	1	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5190.55	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15213.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4125.9	4375.52		
	电焊条J422	kg	66.3	6.14	407.08		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	0.0242	15.17	0.37		
	油漆溶剂油	kg	0.0025	12.01	0.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5190.55	--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.469

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	4959.62	776.11	1060.83	489.61	3304	4959.62	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5230.26	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15253.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4125.9	4375.52		
	电焊条J422	kg	66.3	6.14	407.08		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5230.26	--	

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	105.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	146.32	139.63	6.73	39.79	18.37	14.63	13.96	0.67	3.98	1.84
综合人工工日		小计							14.63	13.96	0.67	3.98	1.84
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.04944	20.9	1.03		
	环氧树脂面漆	kg	0.2823	27.5	7.76		
	环氧树脂色漆	kg	0.1764	27.5	4.85		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	13.96	--	

项目编码	011503003001	项目名称	防鼠装置	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	挡鼠板	套	1		106.47					106.47			
综合人工工日		小计								106.47			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡鼠板	套	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	69.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.099993	304.44	218.94	15.03	83.06	38.34	30.44	21.89	1.5	8.31	3.83
综合人工工日		小计							30.44	21.89	1.5	8.31	3.83
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219985	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0045	1774.58	7.99		
	卡具	kg	0.082994	4.18	0.35		
	钢管支撑	kg	0.169988	3.33	0.57		
	铁钉	kg	0.345576	3.64	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.308978	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.459968	3.11	1.43		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	21.89	--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	102.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	0.00288	364.62	179.2	28.66	102.25	47.19	1.05	0.52	0.08	0.29	0.14
21-92	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	0.09712	364.62	179.2	28.66	102.25	47.19	35.41	17.4	2.78	9.93	4.58
综合人工工日		小计							36.46	17.92	2.86	10.22	4.72
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0039	1774.58	6.92		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.125	3.64	0.46		
	卡具	kg	0.115	4.18	0.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.386	3.33	1.29		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	17.92	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	1897.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1724.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	172.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	556.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	27.82			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	44.51			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2525.87			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#配电室-土建(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2169.44	100	2169.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	58161.79	3.2	1861.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	58161.79	0.53	308.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	58161.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	60331.23	9	5429.81
合计					7599.25

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1897.18										
2	临时设施	556.36										
3	建筑工人实名制费用	27.82										
4	智慧工地费用	44.51										
5	社会保险费	1861.18										
6	住房公积金	308.26										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#配电室-土建(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	33511.78	
1.1	人工费	6796.95	
1.2	材料费	22421.73	
1.3	施工机具使用费	1239.42	
1.4	企业管理费	2089.37	
1.5	利润	964.31	
2	措施项目费	14607.95	
2.1	单价措施项目费	12518.2	
2.2	总价措施项目费	2089.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1569.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1794.86	
5	税金	4492.31	
6	工程造价	54406.9	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、密实度要求：素土夯填	m3	54.34	7.75	421.14	
		分部小计					421.14	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：C30混凝土	m3	11.45	546.68	6259.49	
3	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：800*1000 2、混凝土强度等级：C30 3、成品不锈钢盖板宽详见图纸	m	36.8	409.24	15060.03	
4	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：350*400 2、混凝土强度等级：C30	m	3.2	113.12	361.98	
5	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：电缆支架 2、铁件尺寸：镀锌角钢L50*50*5	t	0.262	15213.68	3985.98	
6	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：预埋槽钢 2、规格：10mm槽钢	t	0.294	15253.39	4484.5	
		分部小计					30151.98	
		楼地面装饰工程						
7	011101005001	自流坪楼地面	1、环氧地坪	m2	77.7	35.08	2725.72	
		分部小计					2725.72	
		其他装饰工程						
8	011503003001	防鼠装置	挡鼠板	套	2	106.47	212.94	
		分部小计					212.94	
		分部分项合计					33511.78	
1	011702001001	基础	设备基础模板 1、混凝土种类：C30混凝土	m2	69.1	65.97	4558.53	
2	011702026001	电缆沟、地沟	电缆沟模板 1、沟截面净空尺寸：800*1000 2、混凝土强度等级：C30	m2	110.26	72.19	7959.67	
		单价措施合计					12518.2	
合计							46029.98	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：2#配电室-土建(010)

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	54.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000801	356.4		2918.61	851.5	393	0.29		2.34	0.68	0.31
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1319		173.85	388.14	179.14	2.64		0.35	0.78	0.36
综合人工工日		小计							2.93		2.69	1.46	0.67
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	11.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	54.28	429.18	30.86	22.14	10.22	54.28	429.18	30.86	22.14	10.22
综合人工工日		小计							54.28	429.18	30.86	22.14	10.22
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									546.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.44	425.79		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	3.95	3.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	429.18	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	36.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-343	非泵送现浇构件C30地沟	m3	0.359375	94.4	432.37	2.13	25.1	11.58	33.93	155.38	0.77	9.02	4.16
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.08	63.72	2485.65	0.85	16.79	7.75	5.1	198.85	0.07	1.34	0.62
综合人工工日		小计							39.03	354.23	0.84	10.36	4.78
0.3307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									409.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.366563	417.44	153.02			
	塑料薄膜						m2	0.424063	0.69	0.29			
	水						m3	0.524688	3.95	2.07			
	周转木材						m3	0.00002	1774.58	0.04			
	不锈钢箅盖（成品）						m2	0.8	248.44	198.75			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	354.23		--	

项目编码	010507003002	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	3.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	非泵送现浇构件C30地沟	m3	0.2	94.4	432.37	2.13	25.1	11.58	18.88	86.47	0.43	5.02	2.32
综合人工工日		小计							18.88	86.47	0.43	5.02	2.32
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.204	417.44	85.16			
	塑料薄膜						m2	0.236	0.69	0.16			
	水						m3	0.292	3.95	1.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	86.47		--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.262
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-27	铁件制作	t	1	3304	4919.91	776.11	1060.83	489.61	3304	4919.91	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5190.55	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15213.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4125.9	4375.52		
	电焊条J422	kg	66.3	6.14	407.08		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	0.0242	15.17	0.37		
	油漆溶剂油	kg	0.0025	12.01	0.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5190.55	--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.294

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3304	4959.62	776.11	1060.83	489.61	3304	4959.62	776.11	1060.83	489.61
5-28	铁件安装	t	1	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96	2780.08	270.64	402.95	827.59	381.96
综合人工工日		小计							6084.08	5230.26	1179.06	1888.42	871.57
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15253.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	4125.9	4375.52		
	电焊条J422	kg	66.3	6.14	407.08		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5230.26	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	77.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	146.32	139.63	6.73	39.79	18.37	14.63	13.96	0.67	3.98	1.84
综合人工工日		小计							14.63	13.96	0.67	3.98	1.84
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.04944	20.9	1.03		
	环氧树脂面漆	kg	0.2823	27.5	7.76		
	环氧树脂色漆	kg	0.1764	27.5	4.85		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	13.96	--	

项目编码	011503003001	项目名称	防鼠装置	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	挡鼠板	套	1		106.47					106.47			
综合人工工日		小计								106.47			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡鼠板	套	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	69.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	304.44	218.94	15.03	83.06	38.34	30.44	21.89	1.5	8.31	3.83
综合人工工日		小计							30.44	21.89	1.5	8.31	3.83

0.258工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							65.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0045	1774.58	7.99		
	卡具	kg	0.083	4.18	0.35		
	钢管支撑	kg	0.17	3.33	0.57		
	铁钉	kg	0.3456	3.64	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	21.89	--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	110.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	0.002685	364.62	179.2	28.66	102.25	47.19	0.98	0.48	0.08	0.27	0.13
21-92	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	0.097315	364.62	179.2	28.66	102.25	47.19	35.48	17.44	2.79	9.95	4.59
综合人工工日		小计							36.46	17.92	2.87	10.22	4.72
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材					m3	0.0039		1774.58	6.92			
	复合木模板18mm					m2	0.22		35.49	7.81			
	铁钉					kg	0.125		3.64	0.46			
	卡具					kg	0.115		4.18	0.48			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.44	0.01			
	钢管支撑					kg	0.386		3.33	1.29			
	其他材料费								--	0.95		--	
	材料费小计								--	17.92		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	1569.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1426.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	142.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	460.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	23.01			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	36.82			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2089.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#配电室-土建(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1794.86	100	1794.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48119.73	3.2	1539.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48119.73	0.53	255.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48119.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	49914.59	9	4492.31
合计					6287.17

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1569.62										
2	临时设施	460.3										
3	建筑工人实名制费用	23.01										
4	智慧工地费用	36.82										
5	社会保险费	1539.83										
6	住房公积金	255.03										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#配电室-土建(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1617411.9	
1.1	人工费	243671.94	
1.2	材料费	1264899.69	
1.3	施工机具使用费	11863.18	
1.4	企业管理费	66380.24	
1.5	利润	30596.85	
2	措施项目费	73430.51	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	73430.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	55153.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	63068.42	
5	税金	157851.97	
6	工程造价	1911762.8	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		高压电缆+通信配管						
1	040205002001	电缆保护管	1、排管 2、材料品种：CPVC 3、规格：六孔Φ200（壁厚11mm） 单管累计长度	m	942	66.46	62605.32	
2	040205001001	人（手）孔井	1、多电缆电缆井 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、规格尺寸：3000*3000*1000 4、盖板材质、规格：球墨铸铁 5、基础、垫层：材料品种、厚度：C30底板100mm厚 6、详见设计图纸	座	1	9717.33	9717.33	
3	040205001002	人（手）孔井	1、直线电缆井 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、规格尺寸：3000*2000*1000 4、盖板材质、规格：球墨铸铁 5、基础、垫层：材料品种、厚度：C30底板100mm厚 6、详见设计图纸	座	2	7478.45	14956.9	
4	040205001003	人（手）孔井	1、转角电缆井 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、规格尺寸：3000*2000*1000 4、盖板材质、规格：球墨铸铁 5、基础、垫层：材料品种、厚度：C30底板100mm厚 6、详见设计图纸	座	4	7478.45	29913.8	
		分部小计					117193.35	
		公建+居配配管						
5	040205002002	电缆保护管	1、排管 2、材料品种：CPVC 3、规格：六孔Φ110 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m	8432.34	24.83	209375	
6	040205002003	电缆保护管	1、排管 2、材料品种：CPVC 3、规格：四孔Φ150 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m	6288.2	48.52	305103.46	
7	040205002004	电缆保护管	1、排管 2、材料品种：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m	770.2	64.74	49862.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040205002005	电缆保护管	1、排管 2、材料品种：镀锌钢管 3、规格：DN150 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m	503.3	100.05	50355.17	
9	040803004001	管道包封	1、名称：管道包封 2、C15垫层 3、详见设计图纸 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m3	13.13	679.66	8923.94	
10	040803004002	管道包封	1、名称：管道包封 2、C30包封 3、详见设计图纸 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m3	87.36	768.59	67144.02	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：ϕ8 2、详见设计图纸，工程量以实际为准	t	1.926	5774.58	11121.84	
12	040205001004	人（手）孔井	1、电缆井 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、规格尺寸：1000*1000*1000 4、盖板材质、规格：球墨铸铁 5、基础、垫层：材料品种、厚度：C30底板100mm厚 6、详见设计图纸，工程量以实际为准	座	50	2848.91	142445.5	
13	040205001006	人（手）孔井	1、电缆井 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、规格尺寸：3000*2000*1000 4、盖板材质、规格：球墨铸铁 5、基础、垫层：材料品种、厚度：C30底板100mm厚 6、详见设计图纸，工程量以实际为准	座	17	7478.46	127133.82	
		分部小计					971465.5	
	充电桩配管							
14	040205002011	电缆保护管	1、排管 2、材料品种：CPVC 3、规格：三孔Φ110 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m	2235.96	24.67	55161.13	
15	040205002012	电缆保护管	1、排管 2、材料品种：CPVC 3、规格：三孔Φ150 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m	2154.65	48.19	103832.58	
16	040205002013	电缆保护管	1、排管 2、材料品种：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m	106.66	64.74	6905.17	
17	040205002014	电缆保护管	1、排管 2、材料品种：镀锌钢管 3、规格：DN150 4、详见设计图纸，工程量以实际为准	m	513.84	100.05	51409.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040803004005	管道包封	1、名称：管道包封 2、C15垫层 3、详见设计图纸，工程量以实际为准	m3	10.7	714.8	7648.36	
19	040803004006	管道包封	1、名称：管道包封 2、C30包封 3、详见设计图纸，工程量以实际为准	m3	49.35	801.7	39563.9	
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：ϕ8 2、详见设计图纸，工程量以实际为准	t	1.553	5774.58	8967.92	
21	040205001013	人（手）孔井	1、电缆井 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、规格尺寸：1000*1000*1000 4、盖板材质、规格：球墨铸铁 5、基础、垫层：材料品种、厚度：C30底板100mm厚 6、详见设计图纸	座	68	2848.92	193726.56	
		分部小计					467215.31	
		分支箱基础						
22	040205001017	人（手）孔井	1、低压电缆分支箱基础 2、规格尺寸：详见设计图纸 3、盖板材质、规格：水泥盖板	座	41	1465.86	60100.26	
		分部小计					60100.26	
		其他						
23	03B001	电缆标志桩	电缆标示桩150*150*700 材质：钢筋砼 详见设计图纸	个	54	26.62	1437.48	
		分部小计					1437.48	
		分部分项合计					1617411.9	
		单价措施合计						
合计							1617411.9	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：室外配管等土建(011)

项目编码	040205002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	942

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.001667	1210.68	193.57		314.78	145.28	2.02	0.32		0.52	0.24
综合人工工日		小计							2.02	0.32		0.52	0.24
0.0171工日		未计价材料费							63.36				
清单项目综合单价									66.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管Φ200	m	1.020204	62.11	63.36		
	圆钢	kg	0.074548	3.94	0.29		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.007502	3.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.68	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	1.3542	72.69	430.43	32.95	27.47	12.68	98.44	582.89	44.62	37.2	17.17
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0147	4536.86	2266.78	169.83	1223.74	564.8	66.69	33.32	2.5	17.99	8.3
12-25	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	3.1104	178.42	434.81	2.33	47	21.69	554.96	1352.43	7.25	146.19	67.46
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2496	2775.24	2553.67	238.45	783.56	361.64	692.7	637.4	59.52	195.58	90.27
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3081	739.27	3892.3	88.71	215.27	99.36	227.77	1199.22	27.33	66.32	30.61
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.2617	1563.15	3891.95	64.58	423.21	195.33	409.08	1018.52	16.9	110.75	51.12
12-28	成品混凝土板安装	m3	2.2035	97.94	526.4		25.46	11.75	215.81	1159.92		56.1	25.89

新点网上招投标系统

12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	1	57.58	278.77		14.97	6.91	57.58	278.77		14.97	6.91
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							2323.03	6292.47	158.12	645.1	297.73
19.6864工日		未计价材料费							0.88				
清单项目综合单价									9717.33				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	4.531569	417.44	1891.66		
	塑料薄膜	m2	6.779856	0.69	4.68		
	水	m3	10.065319	3.95	39.76		
	混凝土垫块	m3	0.002014	434.77	0.88		
	圆钉	kg	3.866261	3.64	14.07		
	嵌缝料	kg	2.643	1.89	5		
	模板木材	m3	0.166364	1774.58	295.23		
	木支撑	m3	0.151499	1863.31	282.29		
	脱模剂	kg	2.643	17.15	45.33		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.522061	4.44	6.76		
	铁件	kg	3.405792	5.15	17.54		
	零星卡具	kg	1.078272	4.18	4.51		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.627258	4.44	16.11		
	钢筋φ12	t	0.320424	3682.25	1179.88		
	电焊条	kg	2.440152	6.14	14.98		
	钢筋φ8-10	t	0.266934	3770.98	1006.6		
	预制混凝土盖板C30	m3	2.225535	505.76	1125.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.03	398.01	11.94		
	铸铁盖板φ700	套	1	257.31	257.31		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.04	3.64	0.15		
	防坠网	座	1	30	30		
	水泥32.5级	kg	50.32133	0.348	17.51		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.132263	126.29	16.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6293.35	--	

项目编码	040205001002	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.98625	72.69	430.43	32.95	27.47	12.68	71.69	424.51	32.5	27.09	12.51
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0127	4536.86	2266.78	169.83	1223.74	564.8	57.62	28.79	2.16	15.54	7.17
12-25	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	2.6304	178.42	434.81	2.33	47	21.69	469.32	1143.72	6.13	123.63	57.05
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2096	2775.24	2553.67	238.45	783.56	361.64	581.69	535.25	49.98	164.23	75.8
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2198	739.27	3892.3	88.71	215.27	99.36	162.49	855.53	19.5	47.32	21.84
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.1867	1563.15	3891.95	64.58	423.21	195.33	291.84	726.63	12.06	79.01	36.47
12-28	成品混凝土板安装	m3	1.4366	97.94	526.4		25.46	11.75	140.7	756.23		36.58	16.88
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	1	57.58	278.77		14.97	6.91	57.58	278.77		14.97	6.91
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							1832.93	4779.43	122.33	508.37	234.63
15.5332工日		未计价材料费											0.76
清单项目综合单价													7478.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	3.6709	417.44	1532.38		
	塑料薄膜	m2	5.33934	0.69	3.68		
	水	m3	8.318628	3.95	32.86		
	混凝土垫块	m3	0.00174	434.77	0.76		
	圆钉	kg	3.256749	3.64	11.85		
	嵌缝料	kg	2.223	1.89	4.2		
	模板木材	m3	0.139972	1774.58	248.39		

新点网上招投标系统

	木支撑	m3	0.127341	1863.31	237.28		
	脱模剂	kg	2.223	17.15	38.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.278141	4.44	5.67		
	铁件	kg	2.859992	5.15	14.73		
	零星卡具	kg	0.905472	4.18	3.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.587724	4.44	11.49		
	钢筋φ12	t	0.228592	3682.25	841.73		
	电焊条	kg	1.740816	6.14	10.69		
	钢筋φ8-10	t	0.190434	3770.98	718.12		
	预制混凝土盖板C30	m3	1.450966	505.76	733.84		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.03	398.01	11.94		
	铸铁盖板φ700	套	1	257.31	257.31		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.04	3.64	0.15		
	防坠网	座	1	30	30		
	水泥32.5级	kg	32.807634	0.348	11.42		
	中砂	t	0.08623	126.29	10.89		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4780.19	--	

项目编码	040205001003	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.98625	72.69	430.43	32.95	27.47	12.68	71.69	424.51	32.5	27.09	12.51
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0127	4536.86	2266.78	169.83	1223.74	564.8	57.62	28.79	2.16	15.54	7.17
12-25	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	2.6304	178.42	434.81	2.33	47	21.69	469.32	1143.72	6.13	123.63	57.05
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2096	2775.24	2553.67	238.45	783.56	361.64	581.69	535.25	49.98	164.23	75.8
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2198	739.27	3892.3	88.71	215.27	99.36	162.49	855.53	19.5	47.32	21.84

6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.1867	1563.15	3891.95	64.58	423.21	195.33	291.84	726.63	12.06	79.01	36.47
12-28	成品混凝土板安装	m3	1.4366	97.94	526.4		25.46	11.75	140.7	756.23		36.58	16.88
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	1	57.58	278.77		14.97	6.91	57.58	278.77		14.97	6.91
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							1832.93	4779.43	122.33	508.37	234.63
15.5332工日		未计价材料费							0.76				
清单项目综合单价									7478.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	3.6709	417.44	1532.38		
	塑料薄膜	m2	5.33934	0.69	3.68		
	水	m3	8.318628	3.95	32.86		
	混凝土垫块	m3	0.00174	434.77	0.76		
	圆钉	kg	3.256749	3.64	11.85		
	嵌缝料	kg	2.223	1.89	4.2		
	模板木材	m3	0.139972	1774.58	248.39		
	木支撑	m3	0.127341	1863.31	237.28		
	脱模剂	kg	2.223	17.15	38.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.278141	4.44	5.67		
	铁件	kg	2.859992	5.15	14.73		
	零星卡具	kg	0.905472	4.18	3.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.587724	4.44	11.49		
	钢筋φ12	t	0.228592	3682.25	841.73		
	电焊条	kg	1.740816	6.14	10.69		
	钢筋φ8-10	t	0.190434	3770.98	718.12		
	预制混凝土盖板C30	m3	1.450966	505.76	733.84		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.03	398.01	11.94		
	铸铁盖板φ700	套	1	257.31	257.31		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.04	3.64	0.15		

新点网上招投标系统

	防坠网	座	1	30	30		
	水泥32.5级	kg	32.807634	0.348	11.42		
	中砂	t	0.08623	126.29	10.89		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4780.19	--	

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	8432.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.001667	1210.68	193.57		314.78	145.28	2.02	0.32		0.52	0.24
综合人工工日		小计							2.02	0.32		0.52	0.24
0.0171工日		未计价材料费							21.73				
清单项目综合单价									24.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管DN100	m	1.020204	21.3	21.73		
	圆钢	kg	0.074548	3.94	0.29		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.007502	3.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码	040205002003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	6288.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.0025	847.48	138.88		220.34	101.7	2.12	0.35		0.55	0.25
综合人工工日		小计							2.12	0.35		0.55	0.25
0.018工日		未计价材料费							45.25				
清单项目综合单价									48.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管DN150	m	1.02	44.36	45.25		
	圆钢	kg	0.080775	3.94	0.32		

	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0075	3.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.6	--	

项目编码	040205002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	770.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17备注3	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	852.55	145.34	18.4	226.45	104.51	8.53	1.45	0.18	2.26	1.05
综合人工工日		小计							8.53	1.45	0.18	2.26	1.05
0.0723工日		未计价材料费							51.27				
清单项目综合单价									64.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	49.778	51.27		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.0576	1	0.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004895	6.14	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.002375	4.44	0.01		
	钢锯条	根	0.0162	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01627	15.17	0.25		
	溶剂汽油	kg	0.00407	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.0562	2	0.11		
	裸铜线16mm2	m	0.0288	12.73	0.37		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.05562	0.98	0.05		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.05562	9.12	0.51		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	52.72	--	

项目编码	040205002005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	503.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18备注3	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1022.47	174.41	22.08	271.58	125.35	10.22	1.74	0.22	2.72	1.25
综合人工工日		小计							10.22	1.74	0.22	2.72	1.25

新点网上招投标系统

0.0867工日	未计价材料费		83.9
清单项目综合单价			100.05

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管DN150	m	1.03	81.457	83.9		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.06912	1	0.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.005875	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00285	4.44	0.01		
	钢锯条	根	0.01944	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.019525	15.17	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.004885	7.89	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.06744	2	0.13		
	裸铜线16mm2	m	0.03456	12.73	0.44		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.066745	0.98	0.07		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.066745	9.12	0.61		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	85.64	--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	13.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1023.01	4085.1		265.98	122.76	102.3	408.51		26.6	12.28
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.019497	3551.33	1635.36	94.55	947.93	437.51	69.24	31.88	1.84	18.48	8.53
综合人工工日		小计							171.54	440.39	1.84	45.08	20.81
1.4538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.66				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.02	388.29	396.06		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.03327	3.95	4.08		
	模板木材	m3	0.008579	1774.58	15.22		

新点网上招投标系统

	复合木模板面板	m2	0.409437	35.49	14.53		
	钢支撑	kg	0.290505	3.33	0.97		
	零星卡具	kg	0.026321	4.18	0.11		
	圆钉	kg	0.035095	3.64	0.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.130318	0.348	0.05		
	中(粗)砂	t	0.000343	126.29	0.04		
	其他材料费			--	8.84	--	
	材料费小计			--	440.39	--	

项目编码	040803004002	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	87.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1633.31	4394.37	155.96	465.21	214.71	163.33	439.44	15.6	46.52	21.47
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.017774	2224.65	1346.04	152.58	618.08	285.27	39.54	23.92	2.71	10.99	5.07
综合人工工日		小计							202.87	463.36	18.31	57.51	26.54
1.7193工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									768.59				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.44	425.79		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881064	3.95	3.48		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00311	4.44	0.01		
	圆钉	kg	0.372205	3.64	1.35		
	模板木材	m3	0.002559	1774.58	4.54		
	复合木模板面板	m2	0.373254	35.49	13.25		
	零星卡具	kg	0.391775	4.18	1.64		
	脱模剂	kg	0.17774	17.15	3.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.118801	0.348	0.04		

	中(粗)砂	t	0.000312	126.29	0.04		
	其他材料费			--	8.62	--	
	材料费小计			--	463.36	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3888.39	92.4	355.37	164.02	1274.4	3888.39	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	3888.39	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5774.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ8-10	t	1.02	3770.98	3846.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.14	11.42		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3888.39	--	

项目编码	040205001004	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.28224	72.69	430.43	32.95	27.47	12.68	20.52	121.48	9.3	7.75	3.58
6-1535	平池底 木模	100m2	0.00672	4536.86	2266.78	169.83	1223.74	564.8	30.49	15.23	1.14	8.22	3.8
12-25	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	1.1904	178.42	434.81	2.33	47	21.69	212.39	517.6	2.77	55.95	25.82
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0896	2775.24	2553.67	238.45	783.56	361.64	248.66	228.81	21.37	70.21	32.4
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.063558	739.27	3892.3	88.71	215.27	99.36	46.99	247.39	5.64	13.68	6.32
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.043466	1563.15	3891.95	64.58	423.21	195.33	67.94	169.17	2.81	18.4	8.49

12-28	成品混凝土板安装	m3	0.356692	97.94	526.4		25.46	11.75	34.93	187.76		9.08	4.19
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	1	57.58	278.77		14.97	6.91	57.58	278.77		14.97	6.91
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							719.5	1796.21	43.03	198.26	91.51
6.0976工日		未计价材料费							0.4				
清单项目综合单价									2848.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.49473	417.44	623.96		
	塑料薄膜	m2	2.009395	0.69	1.39		
	水	m3	3.616578	3.95	14.29		
	混凝土垫块	m3	0.000921	434.77	0.4		
	圆钉	kg	1.42878	3.64	5.2		
	嵌缝料	kg	0.9632	1.89	1.82		
	模板木材	m3	0.060812	1774.58	107.92		
	木支撑	m3	0.054873	1863.31	102.25		
	脱模剂	kg	0.9632	17.15	16.52		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.546381	4.44	2.43		
	铁件	kg	1.222592	5.15	6.3		
	零星卡具	kg	0.387072	4.18	1.62		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.640342	4.44	2.84		
	钢筋φ12	t	0.0661	3682.25	243.4		
	电焊条	kg	0.503379	6.14	3.09		
	钢筋φ8-10	t	0.044335	3770.98	167.19		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.360259	505.76	182.2		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.03	398.01	11.94		
	铸铁盖板φ700	套	1	257.31	257.31		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.04	3.64	0.15		
	防坠网	座	1	30	30		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	8.145775	0.348	2.83		
	中砂	t	0.02141	126.29	2.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1796.61	--	

项目编码	040205001006	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.986259	72.69	430.43	32.95	27.47	12.68	71.69	424.52	32.5	27.09	12.51
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0127	4536.86	2266.78	169.83	1223.74	564.8	57.62	28.79	2.16	15.54	7.17
12-25	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	2.6304	178.42	434.81	2.33	47	21.69	469.32	1143.72	6.13	123.63	57.05
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2096	2775.24	2553.67	238.45	783.56	361.64	581.69	535.25	49.98	164.23	75.8
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2198	739.27	3892.3	88.71	215.27	99.36	162.49	855.53	19.5	47.32	21.84
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.1867	1563.15	3891.95	64.58	423.21	195.33	291.84	726.63	12.06	79.01	36.47
12-28	成品混凝土板安装	m3	1.4366	97.94	526.4		25.46	11.75	140.7	756.23		36.58	16.88
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	1	57.58	278.77		14.97	6.91	57.58	278.77		14.97	6.91
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							1832.93	4779.44	122.33	508.37	234.63
15.5332工日		未计价材料费											0.76
清单项目综合单价													7478.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	3.670909	417.44	1532.38		
	塑料薄膜	m2	5.339362	0.69	3.68		
	水	m3	8.318639	3.95	32.86		
	混凝土垫块	m3	0.00174	434.77	0.76		
	圆钉	kg	3.256749	3.64	11.85		
	嵌缝料	kg	2.223	1.89	4.2		

	模板木材	m3	0.139972	1774.58	248.39		
	木支撑	m3	0.127341	1863.31	237.28		
	脱模剂	kg	2.223	17.15	38.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.278141	4.44	5.67		
	铁件	kg	2.859992	5.15	14.73		
	零星卡具	kg	0.905472	4.18	3.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.587724	4.44	11.49		
	钢筋φ12	t	0.228592	3682.25	841.73		
	电焊条	kg	1.740816	6.14	10.69		
	钢筋φ8-10	t	0.190434	3770.98	718.12		
	预制混凝土盖板C30	m3	1.450966	505.76	733.84		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.03	398.01	11.94		
	铸铁盖板φ700	套	1	257.31	257.31		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.04	3.64	0.15		
	防坠网	座	1	30	30		
	水泥32.5级	kg	32.807634	0.348	11.42		
	中砂	t	0.08623	126.29	10.89		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	4780.2	--	

项目编码	040205002011	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	2235.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-555	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 3孔	100m	0.003333	637.2	8.69		165.67	76.46	2.12	0.03		0.55	0.25
综合人工工日		小计							2.12	0.03		0.55	0.25
0.018工日		未计价材料费							21.72				
清单项目综合单价									24.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管DN100	m	1.019898	21.3	21.72		

	聚氯乙烯胶泥	kg	0.007499	3.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.75	--	

项目编码	040205002012	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	2154.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-555	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 3孔	100m	0.003333	637.2	8.69		165.67	76.46	2.12	0.03		0.55	0.25
综合人工工日		小计							2.12	0.03		0.55	0.25
0.018工日		未计价材料费							45.24				
清单项目综合单价									48.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管DN150	m	1.019898	44.36	45.24		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.007499	3.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.27	--	

项目编码	040205002013	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	106.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17备注3	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	852.55	145.34	18.4	226.45	104.51	8.53	1.45	0.18	2.26	1.05
综合人工工日		小计							8.53	1.45	0.18	2.26	1.05
0.0723工日		未计价材料费							51.27				
清单项目综合单价									64.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	49.778	51.27		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.0576	1	0.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004895	6.14	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.002375	4.44	0.01		
	钢锯条	根	0.0162	0.21			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01627	15.17	0.25		
	溶剂汽油	kg	0.00407	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.0562	2	0.11		
	裸铜线16mm2	m	0.0288	12.73	0.37		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.05562	0.98	0.05		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.05562	9.12	0.51		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	52.72	--	

项目编码	040205002014	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	513.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18备注3	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1022.47	174.41	22.08	271.58	125.35	10.22	1.74	0.22	2.72	1.25
综合人工工日		小计							10.22	1.74	0.22	2.72	1.25
0.0867工日		未计价材料费							83.9				
清单项目综合单价									100.05				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管DN150	m	1.03	81.457	83.9		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.06912	1	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.005875	6.14	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00285	4.44	0.01		
	钢锯条	根	0.01944	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.019525	15.17	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.004885	7.89	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.06744	2	0.13		
	裸铜线16mm2	m	0.03456	12.73	0.44		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.066745	0.98	0.07		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.066745	9.12	0.61		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	85.64	--	

项目编码	040803004005	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	10.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1023.01	4085.1		265.98	122.76	102.3	408.51		26.6	12.28
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.024766	3551.33	1635.36	94.55	947.93	437.51	87.95	40.5	2.34	23.48	10.84
综合人工工日		小计							190.25	449.01	2.34	50.08	23.12
1.6124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													714.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.02	388.29	396.06		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.033289	3.95	4.08		
	模板木材	m3	0.010897	1774.58	19.34		
	复合木模板面板	m2	0.520086	35.49	18.46		
	钢支撑	kg	0.369013	3.33	1.23		
	零星卡具	kg	0.033434	4.18	0.14		
	圆钉	kg	0.044579	3.64	0.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.165536	0.348	0.06		
	中(粗)砂	t	0.000435	126.29	0.05		
	其他材料费			--	9.07	--	
	材料费小计			--	449.01	--	

项目编码	040803004006	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	49.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1633.31	4394.37	155.96	465.21	214.71	163.33	439.44	15.6	46.52	21.47
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.02493	2224.65	1346.04	152.58	618.08	285.27	55.46	33.56	3.8	15.41	7.11
综合人工工日		小计							218.79	473	19.4	61.93	28.58
1.8542工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							801.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.44	425.79		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.88109	3.95	3.48		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.004363	4.44	0.02		
	圆钉	kg	0.522059	3.64	1.9		
	模板木材	m3	0.00359	1774.58	6.37		
	复合木模板面板	m2	0.52353	35.49	18.58		
	零星卡具	kg	0.549507	4.18	2.3		
	脱模剂	kg	0.2493	17.15	4.28		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.166632	0.348	0.06		
	中(粗)砂	t	0.000438	126.29	0.06		
	其他材料费			--	8.61	--	
	材料费小计			--	473	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.553

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3888.39	92.4	355.37	164.02	1274.4	3888.39	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	3888.39	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5774.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ8-10	t	1.02	3770.98	3846.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.14	11.42		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3888.39	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205001013	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-24	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)底(商品砼)(非泵送)	m3	0.28224	72.69	430.43	32.95	27.47	12.68	20.52	121.48	9.3	7.75	3.58
6-1535	平池底 木模	100m2	0.006721	4536.86	2266.78	169.83	1223.74	564.8	30.49	15.24	1.14	8.22	3.8
12-25	C30排水系统中钢筋混凝土井(池)壁(商品砼)(非泵送)	m3	1.1904	178.42	434.81	2.33	47	21.69	212.39	517.6	2.77	55.95	25.82
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0896	2775.24	2553.67	238.45	783.56	361.64	248.66	228.81	21.37	70.21	32.4
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.063559	739.27	3892.3	88.71	215.27	99.36	46.99	247.39	5.64	13.68	6.32
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.043466	1563.15	3891.95	64.58	423.21	195.33	67.94	169.17	2.81	18.4	8.49
12-28	成品混凝土板安装	m3	0.356691	97.94	526.4		25.46	11.75	34.93	187.76		9.08	4.19
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	1	57.58	278.77		14.97	6.91	57.58	278.77		14.97	6.91
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							719.5	1796.22	43.03	198.26	91.51
6.0976工日		未计价材料费							0.4				
清单项目综合单价									2848.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.49473	417.44	623.96		
	塑料薄膜	m2	2.009395	0.69	1.39		
	水	m3	3.616578	3.95	14.29		
	混凝土垫块	m3	0.000921	434.77	0.4		
	圆钉	kg	1.428808	3.64	5.2		
	嵌缝料	kg	0.96321	1.89	1.82		
	模板木材	m3	0.060812	1774.58	107.92		
	木支撑	m3	0.054874	1863.31	102.25		
	脱模剂	kg	0.96321	17.15	16.52		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.546381	4.44	2.43		
	铁件	kg	1.222592	5.15	6.3		
	零星卡具	kg	0.387072	4.18	1.62		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.640345	4.44	2.84		
	钢筋φ12	t	0.066101	3682.25	243.4		
	电焊条	kg	0.503387	6.14	3.09		
	钢筋φ8-10	t	0.044335	3770.98	167.19		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.360258	505.76	182.2		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.03	398.01	11.94		
	铸铁盖板φ700	套	1	257.31	257.31		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.04	3.64	0.15		
	防坠网	座	1	30	30		
	水泥32.5级	kg	8.145752	0.348	2.83		
	中砂	t	0.02141	126.29	2.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1796.62	--	

项目编码	040205001017	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C30垫层	m3	0.169	88.5	425.68	1.09	23.29	10.75	14.96	71.94	0.18	3.94	1.82
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.052	474.36	218.82	10.57	126.08	58.19	24.67	11.38	0.55	6.56	3.03
4-456	槽钢安装	10m	0.18	186.44	37.17	12.77	51.79	23.91	33.56	6.69	2.3	9.32	4.3
4-1	M5砖基础 直形	m3	0.441	141.6	321.72	8.12	38.93	17.97	62.45	141.88	3.58	17.17	7.92
6-349	非泵送现浇构件 C30压顶	m3	0.96	146.32	444.18		38.04	17.56	140.47	426.41		36.52	16.86
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.216	397.66	202.4	17.39	107.91	49.81	85.89	43.72	3.76	23.31	10.76
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.011832	754.02	3733.59	87.38	218.76	100.97	8.92	44.18	1.03	2.59	1.19
14-80	单块面积0.06m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.108	539.97	409.27	8.38	142.57	65.8	58.32	44.2	0.91	15.4	7.11

综合人工工日	小计	429.24	790.4	12.31	114.81	52.99
3.6174工日	未计价材料费	66.11				
清单项目综合单价		1465.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.150735	417.44	480.36		
	水	m3	3.11862	3.95	12.32		
	复合木模板18mm	m2	0.5896	35.49	20.92		
	周转木材	m3	0.014232	1774.58	25.26		
	卡具	kg	0.25568	4.18	1.07		
	钢管支撑	kg	0.07748	3.33	0.26		
	铁钉	kg	0.661112	3.64	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036832	4.44	0.16		
	槽钢8#	m	1.89	34.98	66.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.7398	3.9	2.89		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1188	6.14	0.73		
	无光调和漆	kg	0.018	19.91	0.36		
	钢锯条	根	0.72	0.21	0.15		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.18	4.16	0.75		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.4266	4.26	1.82		
	标准砖240×115×53	百块	2.30202	48.57	111.81		
	塑料薄膜	m2	8.7648	0.69	6.05		
	钢管支撑	kg	0.83376	3.33	2.78		
	钢筋φ14-25	t	0.012069	3593.52	43.37		
	电焊条J422	kg	0.113824	6.14	0.7		
	墙面砖200×300	m2	1.107	32.87	36.39		
	白水泥	kg	0.162	0.59	0.1		
	棉纱头	kg	0.0108	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	32.549058	0.348	11.33		
	中砂	t	0.205499	126.29	25.95		
	石灰膏	m3	0.000264	223.43	0.06		
	901胶	kg	0.004536	2.14	0.01		
	其他材料费			--	2.33	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	856.51	--	

项目编码	03B001	项目名称	电缆标志桩	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	电缆标示桩150*150*700	个	1		26.62					26.62			
综合人工工日		小计								26.62			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆标示桩150*150*700	个	1	26.62	26.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.62	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	55153.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	50139.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5013.98			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	16174.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	808.71			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1293.93			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					73430.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：室外配管等土建(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	63068.42	100	63068.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1690842.41	3.2	54106.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1690842.41	0.53	8961.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1690842.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1753910.83	9	157851.97
合计					220920.39

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	55153.75										
2	临时设施	16174.12										
3	建筑工人实名制费用	808.71										
4	智慧工地费用	1293.93										
5	社会保险费	54106.96										
6	住房公积金	8961.46										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外配管等土建(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	124590.22	
1.1	人工费	70926.71	
1.2	材料费	28.14	
1.3	施工机具使用费	41308.71	
1.4	企业管理费	7852.01	
1.5	利润	4474.65	
2	措施项目费	8411.97	
2.1	单价措施项目费	5855.24	
2.2	总价措施项目费	2556.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2504.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2048.24	
5	税金	12154.54	
6	工程造价	147204.97	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程-外线						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：投标单位自行考虑 3、工程量以实际为准	m3	694.29	8.45	5866.75	
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、工程量以实际为准	m3	579.45	9.62	5574.31	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标单位自行考虑 3、工程量以实际为准	m3	114.84	13.72	1575.6	
		分部小计					13016.66	
		土石方工程-内线						
4	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：投标单位自行考虑 3、工程量以实际为准	m3	5987.8	8.45	50596.91	
5	010103001002	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、工程量以实际为准	m3	5164.87	9.62	49686.05	
6	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标单位自行考虑 3、工程量以实际为准	m3	822.93	13.72	11290.6	
		分部小计					111573.56	
		分部分项合计					124590.22	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5855.24	5855.24	
		单价措施合计					5855.24	
合计							130445.46	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	694.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	367.2		2695.17	214.37	122.49	0.33		2.43	0.19	0.11
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	48.6			3.4	1.94	4.86			0.34	0.19
综合人工工日		小计							5.19		2.43	0.53	0.3
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	579.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	30.24		1.15	2.2	1.26	6.05		0.23	0.44	0.25
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0008	324		2653.28	208.41	119.09	0.26		2.12	0.17	0.1
综合人工工日		小计							6.31		2.35	0.61	0.35
0.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	114.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		33.97	12336.78	863.57	493.47		0.03	12.34	0.86	0.49
综合人工工日		小计								0.03	12.34	0.86	0.49
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.95	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5987.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	48.6			3.4	1.94	4.86			0.34	0.19
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	367.2		2695.17	214.37	122.49	0.33		2.43	0.19	0.11
综合人工工日		小计							5.19		2.43	0.53	0.3
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5164.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.2	30.24		1.15	2.2	1.26	6.05		0.23	0.44	0.25
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0008	324		2653.28	208.41	119.09	0.26		2.12	0.17	0.1
综合人工工日		小计							6.31		2.35	0.61	0.35

新点网上招投标系统

0.0584工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								9.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	822.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		33.97	12336.78	863.57	493.47		0.03	12.34	0.86	0.49
综合人工工日		小计								0.03	12.34	0.86	0.49
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	3.95	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1195.25	2758.19	293.87	167.93	1440	1195.25	2758.19	293.87	167.93
综合人工工日		小计							1440	1195.25	2758.19	293.87	167.93
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5855.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	5	4.44	22.2			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	1078.69		--	
	材料费小计								--	1195.25		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2504.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1956.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	547.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	26.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	26.09			
合计					2556.73			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2048.24	100	2048.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	133002.19	1.3	1729.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	133002.19	0.24	319.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	133002.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	135050.43	9	12154.54
合计					14202.78

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2504.55										
2	建筑工人实名制费用	26.09										
3	智慧工地费用	26.09										
4	社会保险费	1729.03										
5	住房公积金	319.21										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外管沟土方工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统