睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目工程

招标控制价

招 标 人：睢宁县庆安镇卫生院
(单位盖章)

造价咨询人：江苏匡正工程项目管理有限公司
(单位盖章)

2024年06月17日

新点网上招投标系统

睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 22080160.75

(大写): 贰仟贰佰零捌万零壹佰陆拾元柒角伍分

招 标 人: 睢宁县庆安镇卫生院
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏国正工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 沈永孜
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 任意
(签字或盖章)

编 制 人: 周竹青
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 柴嫣芳
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月17日

复核时间: 2024年06月17日

新点网上招投标系统

睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目工程

招标控制价

招　标　人：睢宁县庆安镇卫生院

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2024年06月17日

睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：22080160.75

（大写）：贰仟贰佰零捌万零壹佰陆拾元柒角伍分

招　标　人：睢宁县庆安镇卫生院
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：沈永孜
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年06月17日

复 核 时 间：2024年06月17日

建设项目招标控制价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目	22080160.75	3200000	483476.3	685408.89
2	招标代理费				
合计		22080160.75	3200000	483476.3	685408.89

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程	144368.83		2456.3	2008.78
2	睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建	18547193.61	2700000	447009.06	611865.77
3	睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电	2001091.24	500000	15644.65	40519.15
4	睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水	682754.68		8608.93	14537.92
5	睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧	70692.3		1053.33	1778.76
6	睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风	107370.08		1403.85	2370.68
7	睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防	526690.01		7300.18	12327.83
合计		22080160.75	3200000	483476.3	685408.89

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	122542.21	
1.1	人工费	51839.43	
1.2	材料费	209.56	
1.3	施工机具使用费	58343.68	
1.4	企业管理费	7726.82	
1.5	利润	4422.72	
2	措施项目费	7897.48	
2.1	单价措施项目费	5390	
2.2	总价措施项目费	2507.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2456.3	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2008.78	
5	税金	11920.36	
6	工程造价	144368.83	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:投标单位根据现场情况综合考虑报价 2.弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑报价，结算不调整 3.取土运距:投标单位根据现场情况综合考虑报价，结算不调整 4.建筑场地厚度土《300mm的挖、填、运、找平	m2	971.86	1.04	1010.73	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:投标单位根据现场情况综合考虑报价 2.挖土深度:3.2m内 3.弃土运距:挖土堆放地点、外运距离由投标单位根据现场实际情况综合考虑报价，结算不调整 4.采用机械挖土时，为避免原土层扰动，坑底300mm范围内人工找平 5.工程量已包含工作面、放坡等工程量	m3	6136.01	9.17	56267.21	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:分层压实夯填，压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:素土回填 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范规定 4.填方来源、运距:投标单位根据实际情况综合考虑报价，结算不调整	m3	4015.01	9.38	37660.79	
4	010103001002	回填方	1.部位：房心回填 2.密实度要求:分层压实夯填，压实系数不小于0.94 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范规定 4.填方来源、运距:投标单位根据实际情况综合考虑报价，结算不调整	m3	95.51	18.47	1764.07	
5	010103002003	余方弃置	1、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	1408.91	18.34	25839.41	
		分部小计					122542.21	
		分部分项合计					122542.21	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	台次	1	5390	5390	
		单价措施合计					5390	
合计							127932.21	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	971.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001288	108		615.01	50.61	28.92	0.14		0.79	0.07	0.04
综合人工工日		小计							0.14		0.79	0.07	0.04
0.0013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6136.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	367.2		2807.86	222.25	127	0.33		2.53	0.2	0.11
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			3.78	2.16	5.4			0.38	0.22
综合人工工日		小计							5.73		2.53	0.58	0.33
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4015.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0009	648	39.5	1961.94	182.7	104.4	0.58	0.04	1.77	0.16	0.09

新点网上招投标系统

1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	324		2617.63	205.91	117.67	0.32		2.62	0.21	0.12
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.1	30.24		1.04	2.19	1.25	3.02		0.1	0.22	0.13
综合人工工日		小计							3.92	0.04	4.49	0.59	0.34
0.0364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.009	3.95	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	95.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324	2822.13	220.23	125.85	0.32		2.82	0.22	0.13
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		33.97	8214.86	575.04	328.59		0.03	8.21	0.58	0.33
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.1	28.08		0.63	2.01	1.15	2.81		0.06	0.2	0.12
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0009	648	39.5	1961.94	182.7	104.4	0.58	0.04	1.77	0.16	0.09
综合人工工日		小计							3.71	0.07	12.86	1.16	0.67
0.0344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0176	3.95	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1408.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	324	2822.13	220.23	125.85	0.32		2.82	0.22	0.13

新点网上招投标系统

1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		33.97	13355.13	934.86	534.21		0.03	13.36	0.93	0.53
综合人工工日		小计							0.32	0.03	16.18	1.15	0.66
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	3.95	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位		台次	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1246.01	2703.99			1440	1246.01	2703.99		
综合人工工日		小计							1440	1246.01	2703.99		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5390
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1715.1	137.21			
	镀锌铁丝8#						kg	5	4.44	22.2			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	1078		--	
	材料费小计								--	1246.01		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2456.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1918.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	537.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	25.59			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	25.59			
合计					2507.48			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2008.78	100	2008.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130439.69	1.3	1695.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130439.69	0.24	313.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130439.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	132448.47	9	11920.36
合计					13929.14

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2456.3										
2	建筑工人实名制费用	25.59										
3	智慧工地费用	25.59										
4	社会保险费	1695.72										
5	住房公积金	313.06										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-大型土方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	11178639.86	
1.1	人工费	2424772.98	
1.2	材料费	7642653.47	
1.3	施工机具使用费	137351.79	
1.4	企业管理费	666322.9	
1.5	利润	307538.72	
2	措施项目费	2525268.32	
2.1	单价措施项目费	1930130.15	
2.2	总价措施项目费	595138.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	447009.06	
3	其他项目费	2700000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	2700000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	611865.77	
5	税金	1531419.66	
6	工程造价	18547193.61	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：外墙/内墙200mm（无水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Mb5.0（预拌砂浆）	m3	871.97	460.83	401829.94	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：外墙/内墙200mm（有水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Mb5.0（预拌砂浆）	m3	204.54	460.51	94192.72	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：外墙弧形墙200mm（无水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Mb5.0（预拌砂浆）	m3	7.44	498.23	3706.83	
4	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：外墙弧形墙200mm（有水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Mb5.0（预拌砂浆）	m3	3.18	498.79	1586.15	
5	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：内墙100mm（无水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Mb5.0（预拌砂浆）	m3	11.33	482.65	5468.42	
6	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：内墙100mm（有水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆Mb5.0（预拌砂浆）	m3	35.74	494.71	17680.94	
7	010401012001	零星砌砖	1.工程类别:蹲式大便器零星砌体 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5（预拌砂浆）	m3	8.09	725.49	5869.21	
8	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层，压实系数≥0.97	m3	567	288.84	163772.28	
		分部小计					694106.49	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C15	m3	127.63	502.53	64137.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m3	1059.24	517.95	548633.36	
11	010501004003	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m3	4.29	508.86	2183.01	
12	010502001012	矩形柱	基础层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45	m3	36.04	631.66	22765.03	
13	010502003001	异形柱	基础层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45	m3	8.68	639.65	5552.16	
14	010502001023	矩形柱	首层、二层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45 3、 室内净高＞3.6m且＜5m	m3	165.72	631.66	104678.7	
15	010502003002	异形柱	首层、二层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45 3、 室内净高＞3.6m且＜5m	m3	28.44	639.65	18191.65	
16	010502001024	矩形柱	三层、四层、五层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C40 3、 室内净高＞3.6m且＜5m	m3	138.91	617.23	85739.42	
17	010502003003	异形柱	三层、四层、五层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C40 3、 室内净高＞3.6m且＜5m	m3	28.36	639.65	18140.47	
18	010502001025	矩形柱	屋面 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3. 室内净高3.6m内	m3	16.17	602.81	9747.44	
19	010502003004	异形柱	屋面 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3. 室内净高3.6m内	m3	4.11	639.65	2628.96	
20	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、 抱框	m3	12.07	624.61	7539.04	
21	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	111.93	748.1	83734.83	
22	010503002005	矩形梁	地框梁 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m3	83.86	529.12	44372	
23	010503002009	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.室内净高：5m以内	m3	461.53	557.81	257446.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010503002008	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.室内净高：3.6m以内	m3	24.78	562.13	13929.58	
25	010503004002	圈梁	1.工程部位:腰梁 2.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 3.混凝土强度等级:C25	m3	30.98	617.2	19120.86	
26	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m3	7	679.99	4759.93	
27	010504001007	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级 :C35，抗渗等级为P10 3..墙厚：250mm内 4.部位:电梯基坑壁	m3	9.1	698.21	6353.71	
28	010504001008	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级 :C30，抗渗等级为P10 3..墙厚：200mm内 4.部位：屋面电梯机房墙	m3	5.6	688.57	3855.99	
29	010504001005	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3..培厚：200mm内 4.部位: 混凝土墙、下挂等	m3	28.47	602.45	17151.75	
30	010507005003	压顶（窗台）	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.15	637.76	9662.06	
31	010505001016	有梁板	1.有梁板厚度;100mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m3	19.01	557.81	10603.97	
32	010505001017	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m3	188.07	557.81	104907.33	
33	010505001018	有梁板	1.有梁板厚度;100mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m3	37.09	547.91	20321.98	
34	010505001013	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m3	349.23	547.91	191346.61	
35	010505006001	栏板	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、屋面女儿墙栏板	m3	10.8	654.52	7068.82	
36	010505008003	雨篷	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	11.75	56.71	666.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	010507007001	其他构件	1、构件的类型：梁挑耳（1-5层） 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	15.45	647.77	10008.05	
38	010507007002	其他构件	1、构件的类型：导墙、门槛 2、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 3、混凝土强度等级：C20细石混凝土	m3	7.99	632.9	5056.87	
39	010507005002	女儿墙压顶	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.09	636.49	4512.71	
40	010506001003	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	218.62	139.84	30571.82	
41	010507001003	散水	1、做法参12J003-A1-1或12J003-A2-6 2、施工前由甲方落实采用形式或参照景观图纸	m2	66.5	115.35	7670.78	
42	010507004002	台阶	1、 室外台阶做法详见12J003-B3-11A 2、 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 3、 300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注 4、 素土夯实	m2	22.92	230.22	5276.64	
43	010507001005	坡道	做法详见12J003-A8-12A 1、 100厚C20混凝土 2、 300后粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆 3、 素土夯实	m2	46.94	140.12	6577.23	
44	010512008001	屋面排气道	1、说明：排气道出屋面构造 2、成品风帽A-W-ϕ300 3、 详见16J916-1第64页	个	10	846.78	8467.8	
45	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ϕ6 2、 层高超3.6m，8m内	t	2.082	5998.17	12488.19	
46	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 ϕ8 2、 层高超3.6m，8m内	t	0.918	5952.93	5464.79	
47	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ϕ6 2、 层高超3.6m，8m内	t	14.565	6007.22	87495.16	
48	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ϕ8-10 2、 层高超3.6m，8m内	t	104.734	5826.23	610204.37	
49	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ϕ12 2、 层高超3.6m，8m内	t	66.37	5735.74	380681.06	
50	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ϕ14-25 2、 层高超3.6m，8m内	t	76.107	4924.86	374816.32	
51	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 ϕ28E 2、 层高超3.6m，8m内	t	0.219	4789.94	1049	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500 ф10-12 2、 层高超3.6m，8m内	t	17.943	5955.11	106852.54	
53	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500 ф14-25 2、 层高超3.6m，8m内	t	217.81	5163.33	1124624.91	
54	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500 ф28-32 2、 层高超3.6m，8m内	t	51.74	5015.36	259494.73	
55	010515003001	砌体拉结筋	1.钢筋种类、规格:钢筋制作、安装（ф6mm）	t	7.32	8304.3	60787.48	
56	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒ф25以内	个	2860	11.23	32117.8	
57	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	5323	8.56	45564.88	
58	011001006003	楼梯滑动支座-预埋钢板	1、工程部位：楼梯滑动支座1/3大样具体详图纸 2、6厚预埋钢板 3、缝宽50填充聚苯板（厚度同梯段）	m	31.5	414.53	13057.7	
59	011001006004	楼梯滑动支座-预埋钢板	1、工程部位：楼梯滑动支座2大样具体详图纸 2、6厚预埋钢板	t	0.085	15190.2	1291.17	
60	010606008004	钢爬梯	1、钢材品种、规格：Q235 2、钢梯形式：距地2米高钢爬式 3、做法详见图纸	t	0.188	12084.65	2271.91	
61	010602002001	钢托架	1、外墙保温托架 2、保温板按徐建发【2013】115号文件的要求采取粘接加强措施，施工前需经专业厂家组织论证后方可施工	t	4.974	6441.19	32038.48	
		分部小计					4913681.34	
		门窗工程						
62	010802001004	金属门	1、门代号及洞口尺寸：BLM1622/BLM1822/M1633 2、玻璃品种、厚度：断桥铝中空玻璃门，传导系数应满足节能专篇要求，其他要求详见图纸设计	m2	18.04	698.01	12592.1	
63	010801001001	成品木门	1.门代号及洞口尺寸:M0822 2.成品木门（含门附件）采购、安装 3.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 4.满足图纸设计的其他要求	m2	1.76	608.14	1070.33	
64	010801001002	成品门	1.门代号及洞口尺寸:M0922/M1122 2.成品门（含门附件）采购、安装 3.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 4.满足图纸设计的其他要求	m2	230.12	608.14	139945.18	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010801001003	成品子母门	1、门代号及洞口尺寸：M1322/M1422 2.成品子母门，门上设置观察窗(含门附件、采购、安装) 3.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 4.满足图纸设计的其他要求	m2	20.24	709.14	14352.99	
66	010801001004	成品门	1.门代号及洞口尺寸:M1522 2.成品门，门上设置观察窗(含门附件、采购、安装) 3.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 4.满足图纸设计的其他要求	m2	26.4	577.84	15254.98	
67	010801001009	成品门	1.门代号及洞口尺寸:M1833 2.成品门，门上设置观察窗(含门附件、采购、安装) 3.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 4.满足图纸设计的其他要求	m2	17.82	577.84	10297.11	
68	010801001008	成品门	1.门代号及洞口尺寸:M2133 2.成品门，门上设置观察窗(含门附件、采购、安装) 3.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 4.满足图纸设计的其他要求	m2	13.86	577.84	8008.86	
69	010802001005	弹簧门	1、门代号及洞口尺寸：THM1522 2.成品门（含门附件）采购、安装 3.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 4.满足图纸设计的其他要求	m2	6.6	649.51	4286.77	
70	010801001005	木质甲级门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1122（选购消防部门认可的防火门） 2.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 3.满足图纸设计的其他要求	m2	4.84	702.42	3399.71	
71	010802004001	钢质甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火门（选购消防部门认可的防火门）FM甲1222、FM甲1522 2.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 3.满足图纸设计的其他要求	m2	21.78	718.96	15658.95	
72	010801001006	木质乙级门	1、门代号及洞口尺寸：乙级木质防火门采购、安装（选购消防部门认可的防火门） 2.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 3.满足图纸设计的其他要求	m2	130.46	618.43	80680.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010801001007	木质丙级门	1、门代号及洞口尺寸：丙级木质防火门采购、安装（选购消防部门认可的防火门） 2.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件 3.满足图纸设计的其他要求	m2	39.9	557.83	22257.42	
74	010807001006	金属断桥窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金中空玻璃窗 2、框、扇材质：传热系数应满足节能专篇要求 3、玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12氩气+6(暖边) 4、包含成品所需锁具等全套五金部件 5、制作、安装应满足国家、行业相关规定	m2	1292.42	643.33	831452.56	
		分部小计					1159257.34	
		屋面及防水工程						
75	010902003004	屋面刚性层	1.50mm厚C30细石混凝土保护层，配ϕ4@100*100单层双向焊接钢筋网片，4m*4m分缝，钢筋在缝内断开，缝宽12，缝内嵌沥青油膏，在分隔缝上口粘贴300mm宽的卷材保护层 2.10厚低标号砂隔离层 3.3.0厚高聚物改性沥青防水卷材，防水卷材四周上翻高度至完成面不小于300mm 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.保温层：102.5mm厚B1级挤塑聚苯板XPS（另列清单） 6.轻质泡沫混凝土找坡3%，最薄处20mm随浇随抹平，阴角成圆弧状，园直径50mm，按规范设置排气措施 7.3.0厚高聚物改性沥青防水卷材，防水卷材四周上翻高度至完成面不小于300mm 8.2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，防水四周上翻高度至完成面不小于300mm 9. 钢筋混凝土屋面板，随捣随抹光 工程部位：平屋面1	m2	930.93	269.59	250969.42	
76	010902003005	屋面刚性层	1、 喷刷真石漆饰面（另列清单计算） 2、 30厚C25细石混凝土保护层随捣随抹光 3、 3.0厚高聚物改性沥青防水卷材，防水遇墙上翻高度至完成面不小于500mm 4、 现浇钢筋砼屋面板，表面清扫干净	m2	6.3	77.36	487.37	
77	010902005003	屋面排（透）气管	1.工程部位：屋面 2. 屋面镀锌钢管排气管参见12J201-A21	个	10	48.65	486.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010902008001	止水带	1、工程部位：电梯井墙四周 2、止水带材料种类：钢板止水带-3*300 3、其它详施工图	m	24.4	80.73	1969.81	
79	010903002001	墙面涂膜防水	1、 位置：风机房、热交换机房、热水机房、消防水箱间等有隔声要求的房间 2、涂膜厚度、遍数：1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料防潮层	m2	246.96	22.42	5536.84	
80	010903002002	墙面涂膜防水	1、 位置：卫生间、工作消毒间、清洁间等有水房间、风井、竖井内墙面 2、涂膜厚度、遍数：1.2厚JS-11聚合物水泥基防水涂料	m2	1882.87	21.89	41216.02	
81	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、位置：首层地面 2、卷材品种、规格、厚度：4mm厚高聚物改性沥青防水卷材，四周上翻高度至完成面500mm	m2	1231.86	48.62	59893.03	
82	010904002001	楼面涂膜防水	1、 位置：有防水层，设有配水点楼面 2、1.5厚JS-11聚合物水泥基防水涂料三遍 3、具体做法详见图纸要求	m2	596.05	26.36	15711.88	
		分部小计					376270.87	
		保温、隔热、防腐工程						
83	011001003002	保温隔热墙面	1.工程部位:外墙及冷桥（柱梁)处 2.82mm岩棉板外保温系统(燃烧等级A级)专用粘结砂浆粘贴保温板，锚栓固定 3.6厚聚合物抗裂砂浆，内置耐碱玻纤维网格布二便成活（压入两道耐碱玻纤网格布） 4.具体做法满足图纸设计要求	m2	2163.47	111.07	240296.61	
84	011001001001	保温隔热屋面	部位：保温屋面 1 .82*1.25mmB1级挤塑聚苯板（XPS）	m2	930.94	64.09	59663.94	
85	011001005001	保温隔热楼地面	1.工程部位:室内距外墙内表面2m以内的地面 2. 22mm厚B1级挤塑聚苯板（XPS）	m2	269.6	24.13	6505.45	
86	011001002001	保温隔热天棚	工程部位：电梯机房、风机房、排烟机房、热水机房、消防箱间、水泵房等产生 噪音的房间 1、 混凝土结构表面清理打磨修补平整 2、 20厚岩棉隔音板	m2	158.96	37.68	5989.61	
87	011001005002	保温隔热楼地面	1、30厚C25细石混凝土随打随抹平，内配ϕ4，中距150钢筋网 2、5mm厚减震垫板	m2	1342.92	48.16	64675.03	
		分部小计					377130.64	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
88	011101003001	细石混凝土楼地面	1、 位置：首层地面基层 2、 15cmC25细石混凝土随打随抹 3、 15cm碎石垫层 3、 素土夯实	m2	944.89	130.71	123506.57	
89	011102003001	块料楼地面	位置：除大小会议室、卫生间以外地面 1、 8~10厚800*800mm防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、 30mm厚1:3水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土楼面/建筑地面	m2	2771.56	152.83	423577.51	
90	011102003002	块料楼地面	位置：卫生间、清洁间、茶水间等地面 1、 8~10厚300*600mm防滑地砖，干水泥擦缝 2、 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、 20厚1：3水泥砂浆保护层 5、管道边及孔边四周300范围先刷1.5厚JS-11聚合物水泥防水涂料，再大面刷15厚JS-聚合物水泥防水地料，四周卷起完成面300高，卫生间门洞处楼面防水层向门外延伸500.向门的两侧延伸200；所有高度均从楼层建筑完成面算起,淋浴区上翻2000，面盆处上翻1200-（另列清单） 6、最薄处30厚C20细石砼随打随抹1%找坡，上撒1:1水泥沙子压光压实赶光，Φ4@200双向配筋 7、1.5厚JS-聚合物水泥防水涂料，四周卷起完成面300高，卫生间门洞处楼面防水层向门外延伸500，向门的两侧延伸200-（另列清单） 8、钢筋混凝土楼面/建筑地面	m2	336.43	138.68	46656.11	
91	011102001002	石材楼地面	位置：大理石门槛 1、大理石20厚（六面防碱背涂处理，表面防滑处理） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3、30厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、钢筋混凝土楼面/建筑地面	m2	28.9	221.7	6407.13	
92	011106002001	块料楼梯面层	位置：楼梯间 1、 10厚800*800mm防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3、 20mm厚1:2水泥砂浆找平层 4、钢筋混凝土楼面/建筑地面	m2	289.32	224.3	64894.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011102001001	石材楼地面	一层室外入口处平台地面 1、 花岗岩25厚（六面防碱背涂处理，表面防滑处理） 2、 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3、 30厚C20细石混凝土找平层 4、 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、 钢筋混凝土楼面/建筑地面	m2	73.24	193.24	14152.9	
94	011103004001	塑料卷材楼地面	位置：二层手术室区域、三层四层病房 1、 2.5-3mm厚PVC地板卷材，专用胶水粘接剂 2、 2-3厚树脂自流平面层，强度达标后表面修补打磨 3、 打底料一道 4、 40厚1:3 水泥砂浆找平，完成后机械磨光 5、 钢筋混凝土楼面/建筑地面	m2	827.46	176.68	146195.63	
95	011104002001	复合地板	位置：五层大小会议室 1、 1.2厚复合地板 2、 地板专用隔音垫 3、 水泥自流平 4、 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5、 界面剂一道 6、 钢筋混凝土楼面/建筑地面	m2	181.7	159.57	28993.87	
96	011107001001	石材台阶面	室外入口处台阶 1、 30厚花岗岩面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2、 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、 撒素水泥面（洒适量清水） 4、 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	34.38	190.48	6548.7	
97	011102001003	石材楼地面	入口处坡道 1、100厚毛面花岗岩板面层，水泥浆灌缝 2、 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	46.94	218.98	10278.92	
98	011101001001	水泥砂浆楼地面	位置：设备管井地面、辅助加热设备机房 1、 20厚1：2.5水泥砂浆面层，水井1%坡向地漏 2、 1.5厚JS-11聚合物防水涂料，四周卷起完成面300高，管道边及孔边四周300范围先刷1.5厚再大面积刷 3、 钢筋混凝土楼板，随捣随抹平	m2	79.04	66.59	5263.27	
99	011101003002	细石混凝土楼地面	位置： 电梯机房减震楼面 1、 防静电地坪漆 2、 40厚C25细石砼随打随抹 3、 5厚电子交联聚乙烯减震垫板（另列清单） 4、 钢筋混凝土楼板，随捣随抹平	m2	15.36	73.41	1127.58	
100	011105006001	金属踢脚线	1、 1.0厚高钛灰拉丝不锈钢踢脚线 2、 12厚阻燃板基础	m	1704.4	33.68	57404.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					935006.86	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
101	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面1 1、界面剂一道 2、8mm厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平层 3、 7mm厚1:3水泥砂浆打底，两遍成活 4、1.2mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料，用量不应小于1.5kg/m2（另列清单） 5、 专用胶粘剂（锚栓）粘贴固定保温层（压入耐碱玻纤网格布两道）（另列清单） 6、外墙腻子两遍刮平（另列清单） 7、真石漆外墙一底两面涂（另列清单）	m2	2478	41.73	103406.94	
102	011201001002	墙面一般抹灰	窗户周围墙外（窗口侧墙） 1. 界面剂一道 2. 8mm厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平层 3. 7mm厚1:3水泥砂浆打底，两遍成活 4. 1.2mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料，用量不应小于1.5kg/m2（另列清单） 5. 20mm厚无机保温砂浆（A级） 6. 6厚聚合物抗裂砂浆，内置耐碱玻纤维单层网格布二遍成活（压入耐碱玻纤网格布两道） 7. 外墙腻子两遍刮平（另列清单） 8. 真石漆外墙一底两面涂（另列清单）	m2	145.62	48.93	7125.19	
103	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：除卫生间、工作消毒间、清洁间等有水房间及1.2m墙砖墙裙以外内墙面 2、 界面剂一道、 墙体拉毛 3、20厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平层，二遍成活 4、 墙体满铺耐碱网格布	m2	6391.03	41.93	267975.89	
104	011201001004	墙面一般抹灰	位置：卫生间、工作消毒间、清洁间等有水房间及其他墙砖面层 1、 界面剂一道，墙体拉毛 2、 15厚1:3水泥砂浆找平层，二遍成活 3、墙体满铺耐碱网格布 4、 1.2厚JS-11聚合物水泥基防水涂料（另列清单）	m2	2946.2	42.16	124211.79	
105	011204003001	块料墙面	1、10mm厚墙面砖（瓷砖背胶涂刷）与地砖对缝（贴前墙砖充分浸湿）环氧勾缝剂 2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆结合层 3、刷水泥浆一道	m2	3227.46	169.96	548539.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011207001001	墙面装饰板	位置： 二层手术室、三层四层走道、病房 1、 洁净板密封（刨槽）拼装/8-10mm成品木挂板墙面 2、 20*30/30*30钢架龙骨与墙面锚固，水平高度按铝板高度 3、 混凝土基础墙	m2	2563.27	174.94	448418.45	
107	011208001002	柱面装饰	1、12mm无纸面硅钙大板 2、 12厚阻燃夹板基层 3、 50#系列轻钢龙骨基层 位置：包立管无机涂料做法处	m2	30.53	182.54	5572.95	
108	011208001001	柱面装饰	1、墙砖饰面（另列清单） 2、8mm厚水泥基瓷砖粘接剂（另列清单） 3、 8mm水泥纤维板基层（粗糙向外） 4、 L30*30镀锌角钢基架 位置：包立管墙面饰面处	m2	55.5	146.07	8106.89	
109	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、墙体类型：不同材质墙体交界处挂ϕ0.6@15*15镀锌钢丝网 2、 宽度300mm，每边搭接150mm	m2	2114.48	8.29	17529.04	
110	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间填充墙、人员通行的走道填充墙、顶层墙面满铺钢丝网	m2	5041.78	14.08	70988.26	
111	011201001006	墙面一般抹灰	位置：风机房、热交换机房、热水机房、消防水箱间等有隔声要求的房间 1、 6~12厚成品穿孔吸声板（孔径按成品规格）用热镀锌螺钉固定于龙骨上 2、 无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 3、 40厚玻璃棉，用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4、 50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，双向中距600 5、 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料防潮层（另列清单） 6、 10厚1:3水泥砂浆抹平 7、 基层墙体	m2	246.96	187.59	46327.23	
112	011201001007	墙面一般抹灰	位置：风井、竖井、电梯井内墙面 1、墙体表面清理干净 2、 15厚1:3水泥砂浆找平层（二遍成活） 3、 1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥基防水涂料（另列清单）	m2	618.69	31.23	19321.69	
		分部小计					1667523.42	
		天棚工程						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011301001001	天棚抹灰	工程部位：电梯机房、风机房、排烟机房、热水机房、消防箱间、水泵房等产生 噪音的房间 1、混凝土结构表面清理打磨修补平整 2、20厚岩棉隔音板（另列清单） 3、25*25钢丝网片，每个网格斜插ϕ2.2腹丝 4、M5*100膨胀螺丝@500梅花型布置 5、15厚1:3水泥砂浆两面三遍成活	m2	158.96	47.21	7504.5	
114	011302001001	吊顶天棚	1、14mm厚矿棉板，降噪系数0.5，隔音等级30 2、T型凹槽烤漆轻钢次龙骨TB24*28，中距600 3、U型轻钢龙骨CB60*20，中距600找平后与60主龙骨固定 4、ϕ8钢筋吊杆，上部与钢构配件连接固定（如吊杆长度超过1500需增加钢架反支撑）	m2	1919.83	109.93	211046.91	
115	011302001002	吊顶天棚	1、1.0厚300*300/600*600白色铝扣板吊顶 2、铝板专用龙骨 3、U型轻钢龙骨CB60*27中距≤1200，用特制吊件LB50-1P吊挂 4、ϕ8钢筋吊杆，上部与钢构配件连接固定（如吊杆长度超过1500需增加钢架反支撑） 5、现浇钢筋混凝土楼板，详结构	m2	350.3	159.62	55914.89	
116	011302001003	吊顶天棚	位置：除卫生间以外区域普通石膏板吊顶 1、双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝固定，中距小于200上下层必须错缝，满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27，间距1200，用挂件与次龙骨联结，U型轻钢次龙骨CB60*27，间距400，用挂件与承载龙骨联结U型轻钢承载龙骨CS60*27，间距≤1200，用吊顶与钢筋吊杆联结后找平 3、ϕ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留ϕ10钢筋吊环（勾）或膨胀螺栓，双向中距≤1200	m2	492.93	147.95	72928.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011302001004	吊顶天棚	位置：卫生间的洗漱区等防水石膏板 1、双层9.5厚纸面石膏板（防水）用自攻螺丝固定，中距小于200上下层必须错缝，满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27，间距1200，用挂件与次龙骨联结，U型轻钢次龙骨CB60*27，间距400，用挂件与承载龙骨联结U型轻钢承载龙骨CS60*27，间距≤1200，用吊顶与钢筋吊杆联结后找平 3、φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾）或膨胀螺栓，双向中距≤1200	m2	150.42	155.83	23439.95	
118	011302001005	吊顶天棚	1、0.8-1.2厚穿孔铝板吊顶 2、φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 3、吊钩、主龙骨配套 4、现浇钢筋混凝土预留φ10钢筋吊环（勾）或膨胀螺栓	m2	870.97	174.02	151566.2	
119	010810002001	木窗帘盒	1、18厚阻燃板 2、 9.5厚纸面石膏板	m	454.37	50.69	23032.02	
		分部小计					545433.46	
		油漆、涂料、裱糊工程						
120	011406001003	真石漆	工程部位:外墙 1.外墙腻子两遍刮平 2.真石漆外墙一底两面涂	m2	2731.22	71.89	196347.41	
121	011407001002	墙面喷刷涂料	工程部位：内墙1-涂料面层 1. 刮耐水腻子两遍磨平 2. 高级内墙无机涂料两遍（防潮防霉，色彩需经建设单位确认）	m2	4127.77	26.87	110913.18	
122	011407002007	天棚喷刷涂料	工程部位：顶棚 1. 刮耐水腻子两遍磨平 2. 高级内墙无机涂料两遍（防潮防霉，色彩需经建设单位确认） 3、石膏板孔眼用腻子填平（防锈）、阴、阳角及板接缝处分别用专用封缝带刷涂料三遍（一底、二面漆）	m2	873.01	27.46	23972.85	
123	011407002005	天棚喷刷涂料	1.工程部位:外挑板（雨棚等） 2.外墙腻子两遍刮平 3.真石漆外墙一底两面涂	m2	24.68	71.89	1774.25	
124	011407002002	天棚喷刷腻子	工程部位：电梯机房、风机房、排烟机房、热水机房、消防箱间、水泵房等产生 噪音的房间 1、刮腻子二遍	m2	158.96	13.69	2176.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					335183.85	
		其他装饰工程						
125	011503001014	楼梯栏杆-坡道处扶手	1.工程部位：坡道处扶手1100mm 2.不锈钢栏杆制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法满足图纸设计要求	m	22	260	5720	
126	011503001013	楼梯栏杆-不锈钢1100	1.工程部位：楼梯栏杆（1100mm） 2.不锈钢栏杆制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法详15J403-1-E22-M8，满足图纸设计要求	m	4	260	1040	
127	011503001011	楼梯栏杆-不锈钢1000	1.工程部位：楼梯栏杆（1000mm） 2.不锈钢栏杆制作、安装（含各种预埋铁件） 3.做法详15J403-1-E22-M8，满足图纸设计要求	m	84.63	240	20311.2	
128	010607003002	钢结构雨蓬	1.工程部位：详见图纸 2.钢雨蓬制作、安装（含各种预埋铁件） 3.详见图集07SG528-1-JP1-A2445,外包铝板钢雨棚	m2	89.76	857.66	76983.56	
129	011505001001	洗漱台	1、洗漱台 2、石材开孔 3、满足图纸设计及规范要求	m2	16.4	447.22	7334.41	
130	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间 小便斗挡板 2、具体详见图纸 3、满足图纸设计及规范要求	片	30	106.43	3192.9	
131	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断，根据建设单位要求采用抗倍特板材。 2、含五金及安装，满足图纸设计要求	间	35	998.84	34959.4	
132	011505010001	镜面玻璃	卫生间镜子 1、 6mm镜子饰面（包括所需配件） 2、 12mm厚阻燃板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 3、 9mm轻质不燃板垫条 4、 混凝土基础墙	m2	56.4	227.91	12854.12	
133	010101001001	无障碍洗手盆扶手	1、 参照图集12J926-1/J14	套	5	260	1300	
134	010101001002	无障碍小便器扶手	1、参照图集12J926-2/J12	套	5	260	1300	
135	01B001	挂衣钩	1、挂衣钩（距地1200）	个	5	20	100	
136	01B004	多功能台	无障碍卫生间多功能台 1、400*700多功能台，距地600	套	5	500	2500	
137	01B005	取纸器	1、取纸器	个	35	30	1050	
138	01B006	可折叠淋浴座	1、可折叠淋浴座，含淋浴抓杆，参照12J926-K5-1	套	32	200	6400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					175045.59	
		分部分项合计					11178639.86	
1	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：20m内 3、层高：5m以内	m2	4958.34	76.82	380899.68	
2	011701006002	满堂脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、浇捣脚手架 3、层高：5m以内	m2	4958.34	6.14	30444.21	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 3、建筑物檐口高度、层数：20m内 4、 塔吊基础	天	286	833.7	238438.2	
4	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C15	m2	35.66	88.81	3166.96	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m2	330.74	67.13	22202.58	
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m2	4.28	61.5	263.22	
7	011702002001	矩形柱	基础层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45	m2	123.71	78.21	9675.36	
8	011702004001	异形柱	基础层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45	m2	18.27	122.4	2236.25	
9	011702002002	矩形柱	首层、二层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45 3、 室内净高＞3.6m且＜5m	m2	705.48	95.35	67267.52	
10	011702004002	异形柱	1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C40 3、 室内净高＞3.6m且＜5m	m2	214.33	146.3	31356.48	
11	011702002003	矩形柱	三层、四层、五层 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C40 3、 室内净高＞3.6m且＜5m	m2	733.04	95.35	69895.36	
12	011702004003	异形柱	屋面 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C35 3、 室内净高＞3.6m且＜5m	m2	25.37	146.29	3711.38	
13	011702002004	矩形柱	屋面 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3、 室内净高＞3.6m且＜5m	m2	120.16	95.35	11457.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、 抱框	m2	238.71	101.67	24269.65	
15	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	1253.07	95.62	119818.55	
16	011702006001	矩形梁	地框梁 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35	m2	717.54	67.49	48426.77	
17	011702006003	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.室内净高：3.6m以内	m2	217.46	103.04	22407.08	
18	011702008001	圈梁	1.工程部位:腰梁 2.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 3.混凝土强度等级:C25	m2	332.21	85.26	28324.22	
19	011702009001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m2	120.11	93.6	11242.3	
20	011702011001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级 :C35，抗渗等级为P10 3..墙厚：250mm内 4.部位:电梯基坑壁	m2	104.64	58.09	6078.54	
21	011702011002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3..培厚：200mm内 4.部位: 混凝土墙、下挂等	m2	298.7	67.33	20111.47	
22	011702028001	压顶	1.混凝土种类:商品混凝土（非泵送） 2.混凝土强度等级:C25	m2	151.54	78.01	11821.64	
23	011702014001	有梁板	1.有梁板厚度;100mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m2	1576.5	73.86	116440.29	
24	011702014002	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 4.室内净高：5.0m以内	m2	6312.11	84.74	534888.2	
25	011702014003	有梁板	1.有梁板厚度;100mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m2	2.59	65.59	169.88	
26	011702014004	有梁板	1.有梁板厚度;200mm以内 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.室内净高：3.6m以内	m2	384.93	70.27	27049.03	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011702021001	栏板	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、屋面女儿墙栏板	m2	166.38	86.63	14413.5	
28	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	11.75	112.13	1317.53	
29	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：梁挑耳（1-5层） 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	218.25	90.63	19780	
30	011702028002	压顶	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	85.39	77.5	6617.73	
31	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	218.62	206.36	45114.42	
32	011702026001	台阶	1、 室外台阶 2、 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 3、 300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注 4、 素土夯实	m2	22.92	35.99	824.89	
		单价措施合计					1930130.15	
合计							13108770.01	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	871.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	121.72	292.65	0.15	31.69	14.62	121.72	292.65	0.15	31.69	14.62
综合人工工日		小计							121.72	292.65	0.15	31.69	14.62
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									460.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块B06	m3	0.966	252.86	244.26		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	288	47.88		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	292.65	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	204.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.07	291.86	0.14	31.77	14.67	122.07	291.86	0.14	31.77	14.67
综合人工工日		小计							122.07	291.86	0.14	31.77	14.67
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									460.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压砂加气混凝土砌块B06	m3	0.967	252.86	244.52		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	291.07	43.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	291.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	7.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7备注1	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	139.97	304.87	0.15	36.43	16.81	139.97	304.87	0.15	36.43	16.81
综合人工工日		小计							139.97	304.87	0.15	36.43	16.81
1.1862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块B06	m3	1.0143	252.86	256.48		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	288	47.88		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	304.87	--	

项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	3.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10备注1	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	140.83	304.25	0.14	36.65	16.92	140.83	304.25	0.14	36.65	16.92
综合人工工日		小计							140.83	304.25	0.14	36.65	16.92
1.1935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.01365	272	3.71		
	蒸压砂加气混凝土砌块B06	m3	1.01535	252.86	256.74		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	291.07	43.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	304.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	11.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	146.5	280.27	0.15	38.13	17.6	146.5	280.27	0.15	38.13	17.6
综合人工工日		小计							146.5	280.27	0.15	38.13	17.6
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块B06	m3	0.915	252.86	231.37		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	291.07	48.39		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	280.27	--	

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	35.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	146.85	291.86	0.14	38.22	17.64	146.85	291.86	0.14	38.22	17.64
综合人工工日		小计							146.85	291.86	0.14	38.22	17.64
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													494.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压砂加气混凝土砌块B06	m3	0.967	252.86	244.52		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	291.07	43.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	291.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	8.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	255.67	372.2	0.34	66.56	30.72	255.67	372.2	0.34	66.56	30.72
综合人工工日		小计							255.67	372.2	0.34	66.56	30.72
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													725.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	48.57	265.19		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	288	106.34		
	水	m3	0.109	3.95	0.43		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	372.2	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	567

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	64.8	197.75	1.21	17.16	7.92	64.8	197.75	1.21	17.16	7.92
综合人工工日		小计							64.8	197.75	1.21	17.16	7.92
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													288.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	111.72	184.34		
	碎石5～16mm	t	0.12	111.72	13.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.75	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	127.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	56.64	406.57	12.9	18.08	8.34	56.64	406.57	12.9	18.08	8.34
综合人工工日		小计							56.64	406.57	12.9	18.08	8.34

0.48工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							502.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	398.29	404.26		
	水	m3	0.53	3.95	2.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	406.57	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	1059.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-181	泵送现浇构件 C35现浇条形基础 混凝土 有梁式	m3	1	35.4	451.64	12.65	12.49	5.77	35.4	451.64	12.65	12.49	5.77
综合人工工日		小计							35.4	451.64	12.65	12.49	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	437.15	445.89			
	塑料薄膜						m2	1.47	0.83	1.22			
	水						m3	1.09	3.95	4.31			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	451.64		--	

项目编码	010501004003	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	4.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.32	452.32	12.65	10.65	4.92	28.32	452.32	12.65	10.65	4.92
综合人工工日		小计							28.32	452.32	12.65	10.65	4.92
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													508.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	437.15	445.89			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.83	1.55			

	水	m3	1.18	3.95	4.66		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	452.32	--	

项目编码	010502001012	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	36.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	481.86	19.97	28.22	13.03	88.58	481.86	19.97	28.22	13.03
综合人工工日		小计							88.58	481.86	19.97	28.22	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									631.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.99	466.29	461.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	481.86	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	8.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	泵送现浇构件C45现浇圆形多边形柱(预拌)	m3	1	94.48	481.71	19.97	29.76	13.73	94.48	481.71	19.97	29.76	13.73
综合人工工日		小计							94.48	481.71	19.97	29.76	13.73
0.8007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									639.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.99	466.29	461.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.14	0.83	0.12		
	水	m3	1.24	3.95	4.9		
	其他材料费			--	0.25	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	481.71	--

项目编码	010502001023	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	165.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	481.86	19.97	28.22	13.03	88.58	481.86	19.97	28.22	13.03
综合人工工日		小计							88.58	481.86	19.97	28.22	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									631.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.99	466.29	461.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	481.86	--	

项目编码	010502003002	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	28.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	泵送现浇构件C45现浇圆形多边形柱(预拌)	m3	1	94.48	481.71	19.97	29.76	13.73	94.48	481.71	19.97	29.76	13.73
综合人工工日		小计							94.48	481.71	19.97	29.76	13.73
0.8007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									639.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.99	466.29	461.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.14	0.83	0.12		
	水	m3	1.24	3.95	4.9		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	481.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010502001024	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	138.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C40现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	467.43	19.97	28.22	13.03	88.58	467.43	19.97	28.22	13.03
综合人工工日		小计							88.58	467.43	19.97	28.22	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									617.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.99	451.72	447.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	467.43	--	

项目编码	010502003003	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	28.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	泵送现浇构件C45现浇圆形多边形柱(预拌)	m3	1	94.48	481.71	19.97	29.76	13.73	94.48	481.71	19.97	29.76	13.73
综合人工工日		小计							94.48	481.71	19.97	29.76	13.73
0.8007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									639.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.99	466.29	461.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.14	0.83	0.12		
	水	m3	1.24	3.95	4.9		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	481.71	--	

项目编码	010502001025	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	16.17

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	88.58	453.01	19.97	28.22	13.03	88.58	453.01	19.97	28.22	13.03
综合人工工日		小计							88.58	453.01	19.97	28.22	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									602.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	437.15	432.78		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.83	0.23		
	水	m3	1.25	3.95	4.94		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	453.01	--	

项目编码	010502003004	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	4.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	泵送现浇构件C45现浇圆形多边形柱(预拌)	m3	1	94.48	481.71	19.97	29.76	13.73	94.48	481.71	19.97	29.76	13.73
综合人工工日		小计							94.48	481.71	19.97	29.76	13.73
0.8007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									639.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.99	466.29	461.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.14	0.83	0.12		
	水	m3	1.24	3.95	4.9		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	481.71	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	12.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	143.96	423.04	2.1	37.98	17.53	143.96	423.04	2.1	37.98	17.53
综合人工工日		小计							143.96	423.04	2.1	37.98	17.53
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	408.01	416.17		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.83	0.59		
	水	m3	1.59	3.95	6.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	423.04	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	111.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	233.72	423.71	1.34	61.12	28.21	233.72	423.71	1.34	61.12	28.21
综合人工工日		小计							233.72	423.71	1.34	61.12	28.21
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									748.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	408.01	403.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	273	14.81		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.83	0.19		
	水	m3	1.2	3.95	4.74		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	423.71	--	

项目编码	010503002005	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	83.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C35现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.4	452.75	19.94	14.39	6.64	35.4	452.75	19.94	14.39	6.64
综合人工工日		小计							35.4	452.75	19.94	14.39	6.64
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									529.12				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.83	0.87		
	水	m3	1.46	3.95	5.77		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	452.75	--	

项目编码	010503002009	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	461.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	51.92	458.3	20.19	18.75	8.65	51.92	458.3	20.19	18.75	8.65
综合人工工日		小计							51.92	458.3	20.19	18.75	8.65
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													557.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	458.3	--	

项目编码	010503002008	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	24.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	443.42	19.94	22.37	10.32	66.08	443.42	19.94	22.37	10.32
综合人工工日		小计							66.08	443.42	19.94	22.37	10.32
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													562.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.83	1.05		
	水	m3	1.56	3.95	6.16		
	其他材料费			--	0.22	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	443.42	--

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	30.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	138.06	424.87	1.31	36.24	16.72	138.06	424.87	1.31	36.24	16.72
综合人工工日		小计							138.06	424.87	1.31	36.24	16.72
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									617.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	408.01	416.17		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.83	1.83		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	424.87	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	182.9	425.78	1.31	47.89	22.11	182.9	425.78	1.31	47.89	22.11
综合人工工日		小计							182.9	425.78	1.31	47.89	22.11
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	408.01	416.17		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.83	1.83		
	水	m3	1.97	3.95	7.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.78	--	

项目编码	010504001007	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	9.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-204	泵送现浇构件C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	133.49	468.99	32.61	43.19	19.93	133.49	468.99	32.61	43.19	19.93
综合人工工日		小计							133.49	468.99	32.61	43.19	19.93
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									698.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P10						m3	0.992	451.72	448.11			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05075	273	13.85			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.83	0.23			
	水						m3	1.66	3.95	6.56			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	468.99		--	

项目编码	010504001008	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	5.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	133.49	459.35	32.61	43.19	19.93	133.49	459.35	32.61	43.19	19.93
综合人工工日		小计							133.49	459.35	32.61	43.19	19.93
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									688.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30抗渗P10						m3	0.992	442.01	438.47			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05075	273	13.85			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.83	0.23			
	水						m3	1.66	3.95	6.56			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	459.35		--	

项目编码	010504001005	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	28.47
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.21	448.14	32.61	29.07	13.42	79.21	448.14	32.61	29.07	13.42
综合人工工日		小计							79.21	448.14	32.61	29.07	13.42
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	427.44	424.02			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05075	273	13.85			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.83	0.51			
	水						m3	2.41	3.95	9.52			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	448.14		--	

项目编码	010507005003	项目名称	压顶（窗台）	计量单位	m3	工程量	15.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C25压顶	m3	1	146.32	435.84		38.04	17.56	146.32	435.84		38.04	17.56
综合人工工日		小计							146.32	435.84		38.04	17.56
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													637.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	408.01	416.17			
	塑料薄膜						m2	9.13	0.83	7.58			
	水						m3	3.06	3.95	12.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	435.84		--	

项目编码	010505001016	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	19.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	51.92	458.3	20.19	18.75	8.65	51.92	458.3	20.19	18.75	8.65
综合人工工日		小计							51.92	458.3	20.19	18.75	8.65
0.44工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							557.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	458.3	--	

项目编码	010505001017	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	188.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	51.92	458.3	20.19	18.75	8.65	51.92	458.3	20.19	18.75	8.65
综合人工工日		小计							51.92	458.3	20.19	18.75	8.65
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													557.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35					m3		1.02	437.15	445.89			
	塑料薄膜					m2		5.03	0.83	4.17			
	水					m3		2.03	3.95	8.02			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	458.3		--	

项目编码	010505001018	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	37.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	51.92	448.4	20.19	18.75	8.65	51.92	448.4	20.19	18.75	8.65
综合人工工日		小计							51.92	448.4	20.19	18.75	8.65
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													547.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3		1.02	427.44	435.99			
	塑料薄膜					m2		5.03	0.83	4.17			
	水					m3		2.03	3.95	8.02			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.22	--
	材料费小计	--	448.4	--

项目编码	010505001013	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	349.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	51.92	448.4	20.19	18.75	8.65	51.92	448.4	20.19	18.75	8.65
综合人工工日		小计							51.92	448.4	20.19	18.75	8.65
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													547.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.83	4.17		
	水	m3	2.03	3.95	8.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	448.4	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件 C30现浇栏板	m3	1	118	446.71	32.59	39.15	18.07	118	446.71	32.59	39.15	18.07
综合人工工日		小计							118	446.71	32.59	39.15	18.07
1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													654.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	0.52	0.83	0.43		
	水	m3	2.55	3.95	10.07		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	446.71	--	

项目编码	010505008003	项目名称	雨篷	计量单位	m2	工程量	11.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.14	405.89	30.69	30.38	14.02	8.61	40.59	3.07	3.04	1.4
综合人工工日		小计							8.61	40.59	3.07	3.04	1.4
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0919	427.44	39.28		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.83	0.46		
	水	m3	0.21	3.95	0.83		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	40.59	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	15.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	113.28	446.47	32.59	37.93	17.5	113.28	446.47	32.59	37.93	17.5
综合人工工日		小计							113.28	446.47	32.59	37.93	17.5
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													647.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.83	3.11		
	水	m3	1.81	3.95	7.15		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	446.47	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	7.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C20现浇小型构件	m3	1	113.28	431.6	32.59	37.93	17.5	113.28	431.6	32.59	37.93	17.5
综合人工工日		小计							113.28	431.6	32.59	37.93	17.5

新点网上招投标系统

0.96工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							632.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌泵送细石砼	m3	1.02	412.86	421.12		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.83	3.11		
	水	m3	1.81	3.95	7.15		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	431.6	--	

项目编码	010507005002	项目名称	女儿墙压顶	计量单位	m3	工程量	7.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-226	泵送现浇构件 C30现浇压顶	m3	1	100.3	456	30.49	34.01	15.69	100.3	456	30.49	34.01	15.69
综合人工工日		小计							100.3	456	30.49	34.01	15.69
0.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													636.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3		1.02	427.44	435.99			
	塑料薄膜					m2		9.13	0.83	7.58			
	水					m3		3.09	3.95	12.21			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	456		--	

项目编码	010506001003	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	218.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	181.72	901.24	66.94	64.65	29.84	18.17	90.12	6.69	6.47	2.98
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.025615	92.04	429.8	32.56	32.4	14.95	2.36	11.01	0.83	0.83	0.38
综合人工工日		小计							20.53	101.13	7.52	7.3	3.36
0.174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.84

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.232743	427.44	99.48		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.83	0.46		
	水	m3	0.289	3.95	1.14		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	101.13	--	

项目编码	010507001003	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	66.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(商品砼)(非泵送)(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	226.55	594.68	1.77	59.36	27.4	22.66	59.47	0.18	5.94	2.74
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.142857	64.9	81		16.87	7.79	9.27	11.57		2.41	1.11
综合人工工日		小计							31.93	71.04	0.18	8.35	3.85
0.2706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									115.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20-细石	m3	0.066	412.86	27.25		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	312	11.03		
	碎石5～16mm	t	0.015	111.72	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.167	111.72	18.66		
	水	m3	0.08052	3.95	0.32		
	建筑油膏	kg	2.879997	3	8.64		
	木柴	kg	1.542856	0.94	1.45		
	煤	kg	3.085711	0.48	1.48		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.04	--	

项目编码	010507004002	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	22.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		1.03	3.08	1.42	1.08		0.1	0.31	0.14
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.3	81.43	341.6	1.73	21.62	9.98	24.43	102.48	0.52	6.49	2.99
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	666.24	3.42	47.22	21.79	17.82	66.62	0.34	4.72	2.18
综合人工工日		小计							43.33	169.1	0.96	11.52	5.31
0.3872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									230.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.483	111.72	53.96		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	286.02	48.05		
	水	m3	0.31	3.95	1.22		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	398.29	65.24		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.83	0.51		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	169.1	--	

项目编码	010507001005	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	46.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-164	C20大门混凝土斜坡(预拌)(商品砼)(非泵送)	10m2水平投影面积	0.1	260.63	1038.82	2.03	68.29	31.52	26.06	103.88	0.2	6.83	3.15
综合人工工日		小计							26.06	103.88	0.2	6.83	3.15
0.2209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									140.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.082	398.29	32.66		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035875	312	11.19		
	碎石5～16mm	t	0.036	111.72	4.02		
	碎石5～40mm	t	0.495	111.72	55.3		
	草袋	m2	0.245	1.29	0.32		
	水	m3	0.093	3.95	0.37		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	103.88	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010512008001	项目名称	屋面排气道	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-ZP4	预制水泥风帽安装(商品砼)(非泵送)	套	1	386.16	312.9	0.71	100.59	46.42	386.16	312.9	0.71	100.59	46.42
综合人工工日		小计							386.16	312.9	0.71	100.59	46.42
3.2725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									846.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制水泥风帽	套	1	217	217		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.111	417.72	46.37		
	钢筋综合	t	0.007684	3593.52	27.61		
	水	m3	0.18	3.95	0.71		
	其他材料费			--	21.21	--	
	材料费小计			--	312.9	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.082

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4059.99	91.85	365.16	168.54	1312.63	4059.99	91.85	365.16	168.54
综合人工工日		小计							1312.63	4059.99	91.85	365.16	168.54
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5998.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ6	t	1.02	3939.22	4018		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.14	11.42		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4059.99	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.918

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4014.75	91.85	365.16	168.54	1312.63	4014.75	91.85	365.16	168.54
综合人工工日		小计							1312.63	4014.75	91.85	365.16	168.54
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5952.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 φ8						t	1.02	3894.86	3972.76			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	6.14	11.42			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4014.75		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.565
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4069.04	91.85	365.16	168.54	1312.63	4069.04	91.85	365.16	168.54
综合人工工日		小计							1312.63	4069.04	91.85	365.16	168.54
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6007.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ6						t	1.02	3948.09	4027.05			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	6.14	11.42			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4069.04		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	104.734
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3888.05	91.85	365.16	168.54	1312.63	3888.05	91.85	365.16	168.54
综合人工工日		小计							1312.63	3888.05	91.85	365.16	168.54
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5826.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ8-10	t	1.02	3770.65	3846.06		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.14	11.42		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3888.05	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	66.37
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	3797.56	91.85	365.16	168.54	1312.63	3797.56	91.85	365.16	168.54
综合人工工日		小计							1312.63	3797.56	91.85	365.16	168.54
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5735.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ12	t	1.02	3681.93	3755.57		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	6.14	11.42		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3797.56	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	76.107
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3733.27	86.83	224.5	103.62	776.64	3733.27	86.83	224.5	103.62
综合人工工日		小计							776.64	3733.27	86.83	224.5	103.62
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4924.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 φ14-25	t	1.02	3593.21	3665.07		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	6.14	59.07		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3733.27	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以外	t	1	639.3	3822.47	61.76	182.28	84.13	639.3	3822.47	61.76	182.28	84.13
综合人工工日		小计							639.3	3822.47	61.76	182.28	84.13
5.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4789.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E φ28	t	1.02	3671	3744.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	4.44	3.86		
	电焊条J422	kg	12	6.14	73.68		
	水	m3	0.13	3.95	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3822.47	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.943

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1312.63	4016.93	91.85	365.16	168.54	1312.63	4016.93	91.85	365.16	168.54
综合人工工日		小计							1312.63	4016.93	91.85	365.16	168.54
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5955.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB500 φ10-12						t	1.02	3897	3974.94			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	6.14	11.42			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4016.93		--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	217.81
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	776.64	3971.74	86.83	224.5	103.62	776.64	3971.74	86.83	224.5	103.62
综合人工工日		小计							776.64	3971.74	86.83	224.5	103.62
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5163.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB500 φ14-25						t	1.02	3827	3903.54			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	4.44	8.66			
	电焊条J422						kg	9.62	6.14	59.07			
	水						m3	0.12	3.95	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3971.74		--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	51.74
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以外	t	1	639.3	4047.89	61.76	182.28	84.13	639.3	4047.89	61.76	182.28	84.13

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			639.3	4047.89	61.76	182.28	84.13
5.4178工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5015.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB500 ф28-32	t	1.02	3892	3969.84			
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	4.44	3.86			
	电焊条J422	kg	12	6.14	73.68			
	水	m3	0.13	3.95	0.51			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4047.89		--	

项目编码	010515003001	项目名称	砌体拉结筋	计量单位	t	工程量	7.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	3005.46	4058.13	71.48	800	369.23	3005.46	4058.13	71.48	800	369.23
综合人工工日		小计							3005.46	4058.13	71.48	800	369.23
25.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8304.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-HPB400ф6						t	1.02	3948.09	4027.05			
	镀锌铁丝22#						kg	7	4.44	31.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4058.13		--	

项目编码	010516003002	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	2860

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 ф25以内	每10个接头	0.1	66.08	20.57	0.29	17.26	7.96	6.61	2.06	0.03	1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2.06	0.03	1.73	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.23
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	直螺纹套筒接头ϕ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	6.14	-0.99		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	5323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	7.15	20.18	14.76	6.81	3.66	0.72	2.02	1.48	0.68
综合人工工日		小计							3.66	0.72	2.02	1.48	0.68
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3593.52	0.36		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.14	-0.93		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.72	--	

项目编码	011001006003	项目名称	楼梯滑动支座-预埋钢板	计量单位	m	工程量	31.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.027	3304	4975.81	772.96	1060.01	489.24	89.21	134.35	20.87	28.62	13.21
5-28	铁件安装	t	0.027	2780.08	270.8	400.5	826.95	381.67	75.06	7.31	10.81	22.33	10.31
通12-补3	缝宽50填充聚苯板（厚度同梯段）	10m2	0.005	116.82	330.8		30.37	14.02	0.58	1.65		0.15	0.07
综合人工工日		小计							164.85	143.31	31.68	51.1	23.59
1.3971工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													414.53

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	型钢	t	0.028634	4125.53	118.13		
	电焊条J422	kg	1.7901	6.14	10.99		
	氧气	m3	1.186245	2.83	3.36		
	乙炔气	m3	0.515403	14.9	7.68		
	防锈漆	kg	0.065993	15.17	1		
	油漆溶剂油	kg	0.006818	12.01	0.08		
	聚苯乙烯泡沫板δ50	m2	0.0525	31.42	1.65		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	143.31	--	

项目编码	011001006004	项目名称	楼梯滑动支座-预埋钢板	计量单位	t	工程量	0.085

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.995294	3304	4975.81	772.96	1060.01	489.24	3288.45	4952.39	769.32	1055.02	486.94
5-28	铁件安装	t	0.995294	2780.08	270.8	400.5	826.95	381.67	2767	269.53	398.62	823.06	379.87
综合人工工日		小计							6055.45	5221.92	1167.94	1878.08	866.81
51.3173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15190.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	t	1.055509	4125.53	4354.53		
	电焊条J422	kg	65.987992	6.14	405.17		
	氧气	m3	43.728242	2.83	123.75		
	乙炔气	m3	18.999167	14.9	283.09		
	防锈漆	kg	2.432698	15.17	36.9		
	油漆溶剂油	kg	0.251312	12.01	3.02		
	其他材料费			--	15.46	--	
	材料费小计			--	5221.92	--	

项目编码	010606008004	项目名称	钢爬梯	计量单位	t	工程量	0.188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1673.24	4616.54	727.57	624.21	288.1	1673.24	4616.54	727.57	624.21	288.1
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1525.74	62.25	91.26	420.42	194.04	1525.74	62.25	91.26	420.42	194.04
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	10.212766	29.52	23.95		7.68	3.54	301.48	244.6		78.43	36.15
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	10.212766	28.29	20.44		7.36	3.39	288.92	208.75		75.17	34.62
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	10.212766	28.29	19.04		7.36	3.39	288.92	194.45		75.17	34.62
综合人工工日		小计							4078.3	5326.59	818.83	1273.4	587.53
34.2589工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12084.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	4125.53	4331.81		
	电焊条J422	kg	26.5	6.14	162.71		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆	kg	5.58	15.17	84.65		
	油漆溶剂油	kg	6.094894	12.01	73.2		
	周转木材	m3	0.02	1774.58	35.49		
	圆木	m3	0.004	1596.98	6.39		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.44	11.1		
	调和漆	kg	20.017021	19.91	398.54		
	砂纸	张	10.417021	0.94	9.79		
	白布	m2	0.408511	3.43	1.4		
	红丹防锈漆	kg	13.07234	11.06	144.58		
	其他材料费			--	39.38	--	
	材料费小计			--	5326.59	--	

项目编码	010602002001	项目名称	钢托架	计量单位	t	工程量	4.974

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	金属托架制、安	t	1	1434.88	4397.34	46.17	385.07	177.73	1434.88	4397.34	46.17	385.07	177.73

综合人工工日		小计			1434.88	4397.34	46.17	385.07	177.73
12.16工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									6441.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托架镀锌角钢		t	1.05	4125.9	4332.2			
	防锈漆		kg	3.3	15.17	50.06			
	油漆溶剂油		kg	0.34	12.01	4.08			
	其他材料费				--	11		--	
	材料费小计				--	4397.34		--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属门		计量单位	m2	工程量	18.04
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-1	断桥铝中空玻璃门	10m2	0.1	618.69	6116.37	7.23	162.74	75.11	61.87	611.64	0.72	16.27	7.51
综合人工工日		小计							61.87	611.64	0.72	16.27	7.51
0.503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													698.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝中空玻璃门	m2	0.97	600	582			
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95			
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75			
	镀锌铁脚	个	5.9	1.74	10.27			
	塑料胀管螺钉	套	11.8	0.09	1.06			
	自攻螺钉M4×15	十个	0.86	0.26	0.22			
	其他材料费			--	1.39		--	
	材料费小计			--	611.64		--	

项目编码	010801001001	项目名称	成品木门		计量单位	m2	工程量	1.76
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 镶板造型门	10m2	0.1	366.54	5572	2.56	95.97	44.29	36.65	557.2	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	557.2	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													608.14

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门	m2	1.01	550	555.5		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	557.2	--	

项目编码	010801001002	项目名称	成品门	计量单位	m2	工程量	230.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 镶板造型门	10m2	0.1	366.54	5572	2.56	95.97	44.29	36.65	557.2	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	557.2	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									608.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品门.包含成品所需门锁、把手等全套五金部件	m2	1.01	550	555.5		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	557.2	--	

项目编码	010801001003	项目名称	成品子母门	计量单位	m2	工程量	20.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 镶板造型门	10m2	0.1	366.54	6582	2.56	95.97	44.29	36.65	658.2	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	658.2	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									709.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品子母门.成品子母门，门上设置观察窗(含门附件、采购、安装)	m2	1.01	650	656.5		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	658.2	--	

项目编码	010801001004	项目名称	成品门	计量单位	m2	工程量	26.4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 镶板造型门	10m2	0.1	366.54	5269	2.56	95.97	44.29	36.65	526.9	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	526.9	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									577.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门成品门，门上设置观察窗(含门附件、采购、安装)						m2	1.01	520	525.2			
	其他材料费								--	1.7		--	
	材料费小计								--	526.9		--	

项目编码	010801001009	项目名称	成品门	计量单位	m2	工程量	17.82
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 镶板造型门	10m2	0.1	366.54	5269	2.56	95.97	44.29	36.65	526.9	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	526.9	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									577.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门成品门，门上设置观察窗(含门附件、采购、安装)						m2	1.01	520	525.2			
	其他材料费								--	1.7		--	
	材料费小计								--	526.9		--	

项目编码	010801001008	项目名称	成品门	计量单位	m2	工程量	13.86
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 镶板造型门	10m2	0.1	366.54	5269	2.56	95.97	44.29	36.65	526.9	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	526.9	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									577.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门成品门，门上设置观察窗(含门附件、采购、安装)						m2	1.01	520	525.2			
	其他材料费								--	1.7		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	526.9	--	

项目编码	010802001005	项目名称	弹簧门	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-1	铝合金门 地弹簧门	10m2	0.1	618.69	5631.37	7.23	162.74	75.11	61.87	563.14	0.72	16.27	7.51
综合人工工日		小计							61.87	563.14	0.72	16.27	7.51
0.503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧门	m2	0.97	550	533.5		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	5.9	1.74	10.27		
	塑料胀管螺钉	套	11.8	0.09	1.06		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.86	0.26	0.22		
	其他材料费			--	1.39	--	
	材料费小计			--	563.14	--	

项目编码	010801001005	项目名称	木质甲级门	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.1	370.52	6512.92		96.34	44.46	37.05	651.29		9.63	4.45
综合人工工日		小计							37.05	651.29		9.63	4.45
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									702.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级木质防火门包含成品所需门锁、把手等全套五金部件	m2	1.01	643.16	649.59		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	651.29	--	

项目编码	010802004001	项目名称	钢质甲级防火门	计量单位	m2	工程量	21.78

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
淮补8-1	钢质防火门安装(预拌)	10m2	0.1	455.61	6553.89	5.01	119.76	55.27	45.56	655.39	0.5	11.98	5.53
综合人工工日		小计							45.56	655.39	0.5	11.98	5.53
0.3861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									718.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门包含成品所需门锁、把手等全套五金部件	m2	1	650	650		
	膨胀螺栓M8×80	套	4.489	0.81	3.64		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.004025	319.39	1.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	655.39	--	

项目编码	010801001006	项目名称	木质乙级门	计量单位	m2	工程量	130.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.1	370.52	5673		96.34	44.46	37.05	567.3		9.63	4.45
综合人工工日		小计							37.05	567.3		9.63	4.45
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									618.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级木质防火门包含成品所需门锁、把手等全套五金部件	m2	1.01	560	565.6		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	567.3	--	

项目编码	010801001007	项目名称	木质丙级门	计量单位	m2	工程量	39.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门 成品门扇 木质防火门	10m2	0.1	370.52	5067		96.34	44.46	37.05	506.7		9.63	4.45
综合人工工日		小计							37.05	506.7		9.63	4.45
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									557.83				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级木质防火门包含成品所需门锁、把手等全套五金部件	m2	1.01	500	505		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	506.7	--	

项目编码	010807001006	项目名称	金属断桥窗	计量单位	m2	工程量	1292.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	断桥铝窗 6高透Low-E+12Ar+6平开窗/悬窗	10m2	0.1	539.97	5660.16	20.21	145.65	67.22	54	566.02	2.02	14.57	6.72
综合人工工日		小计							54	566.02	2.02	14.57	6.72
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									643.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多腔断桥铝钢窗（含五金）6高透Low-E+12Ar+6	m2	0.96	550	528		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.74	18.97		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	566.02	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	930.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm（含翻边）	10m2	0.111623	82.6	511.1		21.48	9.91	9.22	57.05		2.4	1.11
10-32	卷材屋面 聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层（含翻边）	10m2	0.111623	86.14	300.79		22.4	10.34	9.62	33.58		2.5	1.15
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	74.49	267.08	1.12	19.66	9.07	7.45	26.71	0.11	1.97	0.91
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.02	68.44	10.93	7.82	19.83	9.15	1.37	0.22	0.16	0.4	0.18

10-32	卷材屋面 聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层（含翻边）	10m2	0.111623	86.14	300.79		22.4	10.34	9.62	33.58		2.5	1.15
10-71	屋面找平层 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	96.76	251.25	0.55	25.3	11.68	9.68	25.13	0.06	2.53	1.17
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	29.5	50.18	0.16	7.71	3.56	2.95	5.02	0.02	0.77	0.36
5-4	现浇构件 ф4@100单层双向焊接钢筋网	t	0.00198	2075.62	4080.25	61.92	555.76	256.5	4.11	8.08	0.12	1.1	0.51
综合人工工日		小计							54.02	189.37	0.47	14.17	6.54
0.4576工日		未计价材料费											5.02
清单项目综合单价													269.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯复合防水涂料	kg	1.5337	14.4	22.09		
	聚氨酯复合防水涂料	kg	2.376454	14.4	34.22		
	二甲苯	kg	0.14511	5.12	0.74		
	3.0厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材δ3mm	m2	2.790575	21.29	59.41		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.792523	6.86	5.44		
	SBS封口油膏	kg	0.138413	6	0.83		
	钢压条	kg	0.116088	4.29	0.5		
	钢钉	kg	0.006697	3.64	0.02		
	石油液化气	kg	0.116088	6.46	0.75		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.077481	343.36	26.6		
	水	m3	0.06198	3.95	0.24		
	泡沫混凝土(容重:400Kg/m3)	m3	0.02	251	5.02		
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石	m3	0.05075	432.29	21.94		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	铁钉	kg	0.005	3.64	0.02		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	286.13	5.01		
	冷拔钢筋Φ4	t	0.00202	3948.44	7.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	4.44	0.1		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.51	--	
	材料费小计	--	194.39	--	

项目编码	010902003005	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	6.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-84-[10-85]*2	刚性防水屋面 C25非泵送预拌细石混凝土 无分格缝 30mm厚	10m2	0.1	148.68	126.08	0.42	38.77	17.89	14.87	12.61	0.04	3.88	1.79
10-32	卷材屋面 聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层（含翻边）	10m2	0.105238	86.14	300.79		22.4	10.34	9.07	31.65		2.36	1.09
综合人工工日		小计							23.94	44.26	0.04	6.24	2.88
0.2028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0304	408.01	12.4		
	水	m3	0.052	3.95	0.21		
	3.0厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材δ3mm	m2	1.315475	21.29	28.01		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.373595	6.86	2.56		
	SBS封口油膏	kg	0.065248	6	0.39		
	钢压条	kg	0.054724	4.29	0.23		
	钢钉	kg	0.003157	3.64	0.01		
	石油液化气	kg	0.054724	6.46	0.35		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	44.26	--	

项目编码	010902005003	项目名称	屋面排（透）气管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-25	屋面保温层排汽管镀锌钢管(苏J03-2006) ②型(商品砼)(非泵送)	10个	0.1	50.15	62.11		13.04	6.02	5.02	6.21		1.3	0.6
7-59	4厚钢板环制、安	t	0.0007	4059.2	4089.49	559.8	1200.94	554.28	2.84	2.86	0.39	0.84	0.39

综合人工工日	小计	7.86	9.07	0.39	2.14	0.99
0.0666工日	未计价材料费	28.2				
清单项目综合单价		48.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1	28.2	28.2		
	金属抱箍	副	1	2.57	2.57		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.009	398.29	3.58		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.005	11.25	0.06		
	钢筋综合	t	0.000735	3593.52	2.64		
	电焊条J422	kg	0.019817	6.14	0.12		
	防锈漆	kg	0.005565	15.17	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.000574	12.01	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	37.27	--	

项目编码	010902008001	项目名称	止水带	计量单位	m	工程量	24.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	341.02	322.34	10.38	91.36	42.17	34.1	32.23	1.04	9.14	4.22
综合人工工日		小计							34.1	32.23	1.04	9.14	4.22
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0076	4125.53	31.35		
	电焊条J422	kg	0.143	6.14	0.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.23	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	246.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	349.44	3.25	10.05	4.64	3.54	34.94	0.33	1.01	0.46
盐补10-120*2	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	11.8	160.16	1.54	3.47	1.6	-1.18	-16.02	-0.15	-0.35	-0.16
综合人工工日		小计							2.36	18.92	0.18	0.66	0.3
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.3	14.56	18.93			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18.92		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1882.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	284.64	3.25	10.05	4.64	3.54	28.46	0.33	1.01	0.46
盐补10-120*1.6	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	9.44	104.37	1.23	2.77	1.28	-0.94	-10.44	-0.12	-0.28	-0.13
综合人工工日		小计							2.6	18.02	0.21	0.73	0.33
0.022工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料JS-Ⅱ型						kg	1.52	11.86	18.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18.02		--	

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1231.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	4mm厚高聚物改性沥青防水卷材	10m2	0.1	86.14	367.41		22.4	10.34	8.61	36.74		2.24	1.03
综合人工工日		小计							8.61	36.74		2.24	1.03
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.62

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ4mm	m2	1.25	26.62	33.28		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	3.64	0.01		
	石油液化气	kg	0.052	6.46	0.34		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	36.74	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	596.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	284.64	3.25	10.05	4.64	3.54	28.46	0.33	1.01	0.46
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.9	65.23	0.77	1.73	0.8	-0.59	-6.52	-0.08	-0.17	-0.08
综合人工工日		小计							2.95	21.94	0.25	0.84	0.38
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.85	11.86	21.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.94	--	

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	2163.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*11.4	外墙外保温 岩棉板 厚度82.0mm 混凝土墙面	10m2	0.1	372.88	584.7	8.27	99.1	45.74	37.29	58.47	0.83	9.91	4.57
综合人工工日		小计							37.29	58.47	0.83	9.91	4.57
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.07

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉保温板	m3	0.083	443.61	36.82		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.514	1.33	2.01		
	专用界面剂	kg	0.08	8.16	0.65		
	专用粘结剂	kg	4	1.51	6.04		
	聚合物砂浆	kg	4	1.86	7.44		
	塑料保温螺钉	套	15	0.3	4.5		
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	58.47	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	930.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚102.5mm)	10m2	0.1	94.4	510.71		24.54	11.33	9.44	51.07		2.45	1.13
综合人工工日		小计							9.44	51.07		2.45	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1066	479.09	51.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.07	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	269.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15备注1	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚22mm)	10m2	0.1	94.4	109.62	1.01	24.81	11.45	9.44	10.96	0.1	2.48	1.15
综合人工工日		小计							9.44	10.96	0.1	2.48	1.15
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.13

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	XPS聚苯乙烯挤塑板B1级	m3	0.02288	479.09	10.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.96	--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	158.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-28	天棚保温 聚苯乙烯泡沫板	10m2	0.1	79.06	267.63		20.56	9.49	7.91	26.76		2.06	0.95
综合人工工日		小计							7.91	26.76		2.06	0.95
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉隔音板δ20	m2	1.1	23.95	26.35		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	26.76	--	

项目编码	011001005002	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	1342.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001188	2075.62	4080.25	61.92	555.76	256.5	2.47	4.85	0.07	0.66	0.3
13-18-2-[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	49.56	128.96	0.52	13.02	6.01	4.96	12.9	0.05	1.3	0.6
D00027	减震板	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							7.43	37.75	0.12	1.96	0.9
0.0629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001212	3948.44	4.79		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014137	4.44	0.06		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0302	422.58	12.76		
	水	m3	0.034	3.95	0.13		
	其他材料费			--	20.01	--	
	材料费小计			--	37.75	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	944.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	10.8		1.03	3.08	1.42	1.08		0.1	0.31	0.14
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	62.54	197.75	1.01	16.52	7.63	9.38	29.66	0.15	2.48	1.14
13-14	C25预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.15	94.4	443.38	1.06	24.82	11.46	14.16	66.51	0.16	3.72	1.72
综合人工工日		小计							24.62	96.17	0.41	6.51	3
0.2095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									130.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.018	111.72	2.01		
	碎石5～40mm	t	0.2475	111.72	27.65		
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石砼	m3	0.15225	422.58	64.34		
	周转木材	m3	0.0009	1774.58	1.6		
	铁钉70mm	kg	0.048	3.64	0.17		
	水	m3	0.1005	3.95	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	96.17	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	2771.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	692.61	1.84	101.19	46.7	38.73	69.26	0.18	10.12	4.67
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	98.98	161.39	0.49	25.86	11.94	9.9	16.14	0.05	2.59	1.19
综合人工工日		小计							48.63	85.4	0.23	12.71	5.86
0.3988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									152.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	48.52	49.49		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	312	16.54		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03252	3.95	0.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	302.25	16.08		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	85.4	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	336.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	399.64	568.15	1.8	104.37	48.17	39.96	56.82	0.18	10.44	4.82
13-18-2-[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	49.56	126.03	0.52	13.02	6.01	4.96	12.6	0.05	1.3	0.6
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2075.62	4080.25	61.92	555.76	256.5	2.05	4.04	0.06	0.55	0.25
综合人工工日		小计							46.97	73.46	0.29	12.29	5.67
0.3843工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.68				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	同质地砖300*600	m2	1.02	41.67	42.5		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035527	312	11.08		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.06052	3.95	0.24		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0302	412.86	12.47		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00101	3948.44	3.99		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	4.44	0.05		
	其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	73.46	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	28.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	98.98	161.39	0.49	25.86	11.94	9.9	16.14	0.05	2.59	1.19
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1284.86	2.76	119.33	55.08	45.62	128.49	0.28	11.93	5.51
综合人工工日		小计							55.52	144.63	0.33	14.52	6.7
0.4548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	302.25	16.08		
	水	m3	0.03252	3.95	0.13		
	石材块料面板大理石20mm厚	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	312	16.54		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	144.63	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	289.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1040.43	800.23	5.08	271.83	125.46	104.04	80.02	0.51	27.18	12.55
综合人工工日		小计							104.04	80.02	0.51	27.18	12.55
0.8459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.3				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.098	48.52	53.27		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	326.1	11.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	375.46	13.27		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	80.02	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	73.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2-[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	49.56	126.03	0.52	13.02	6.01	4.96	12.6	0.05	1.3	0.6
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1103.92	2.76	119.33	55.08	45.62	110.39	0.28	11.93	5.51
综合人工工日		小计							50.58	122.99	0.33	13.23	6.11
0.4129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0302	412.86	12.47		
	水	m3	0.06052	3.95	0.24		
	石材块料面板25mm厚花岗岩	m2	1.02	88.73	90.5		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	312	16.54		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	122.99	--	

项目编码	011103004001	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	827.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	2.5-3mm厚PVC地板卷材	10m2	0.1	284.38	477.98		73.94	34.13	28.44	47.8		7.39	3.41
13-15+[13-17]*4	找平层 水泥砂浆(厚40mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	126.05	244.67	0.65	32.94	15.2	12.61	24.47	0.07	3.29	1.52
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	146.32	265.83	6.55	39.75	18.34	14.63	26.58	0.66	3.98	1.83
综合人工工日		小计							55.68	98.85	0.73	14.66	6.76
0.4718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									176.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2.5-3	m2	1.1	35	38.5		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.07105	343.36	24.4		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	24.01	1.98		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	27.5	12.94		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	38.59	11.35		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	98.85	--	

项目编码	011104002001	项目名称	复合地板	计量单位	m2	工程量	181.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	82.41	680.64	2.42	22.06	10.18	8.24	68.06	0.24	2.21	1.02
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	98.98	174.08	0.49	25.86	11.94	9.9	17.41	0.05	2.59	1.19
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	146.32	283.29	0.98	38.3	17.68	14.63	28.33	0.1	3.83	1.77
综合人工工日		小计							32.77	113.8	0.39	8.63	3.98

0.2749工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							159.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板1.2厚	m2	1.05	39.93	41.93		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	23.71	26.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	326.1	17.35		
	水	m3	0.006	3.95	0.02		
	自流平复合砂浆	kg	4	7.06	28.24		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	113.8	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	34.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.1	576.76	1099.56	6.65	151.69	70.01	57.68	109.96	0.67	15.17	7
综合人工工日		小计							57.68	109.96	0.67	15.17	7
0.4689工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩30厚					m2	1.02		93.17	95.03			
	水泥32.5级					kg	6.114		0.34	2.08			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)					t	0.035527		312	11.08			
	白水泥					kg	0.1		0.528	0.05			
	合金钢切割锯片					片	0.0116		68.6	0.8			
	锯(木)屑					m3	0.006		47.17	0.28			
	棉纱头					kg	0.01		5.57	0.06			
	水					m3	0.02652		3.95	0.1			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	109.96		--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	46.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1556.39	2.76	119.33	55.08	45.62	155.64	0.28	11.93	5.51
综合人工工日		小计							45.62	155.64	0.28	11.93	5.51
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													218.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛面花岗岩100厚	m2	1.02	133.09	135.75		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	312	16.54		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	3.95	0.1		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	155.64	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	79.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	86.54	231.79	0.9	22.73	10.49	8.65	23.18	0.09	2.27	1.05
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	349.44	3.25	10.05	4.64	3.54	34.94	0.33	1.01	0.46
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.9	80.08	0.77	1.73	0.8	-0.59	-8.01	-0.08	-0.17	-0.08
综合人工工日		小计							11.6	50.11	0.34	3.11	1.43
0.0983工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.061863	371.24	22.97		
	水	m3	0.038	3.95	0.15		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.85	14.56	26.94		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	50.11	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	15.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C25细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	99.12	172.3	5.7	27.25	12.58	9.91	17.23	0.57	2.73	1.26
13-43	抗静电地面	10m2	0.1	77.88	291.74	13.04	23.64	10.91	7.79	29.17	1.3	2.36	1.09
综合人工工日		小计							17.7	46.4	1.87	5.09	2.35
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石砼	m3	0.0404	422.58	17.07		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	封闭层环氧底漆	kg	0.14	24.01	3.36		
	环氧清漆	kg	1.15	21.44	24.66		
	石英粉	kg	0.48	0.34	0.16		
	石英粉300目	kg	1.22	0.29	0.35		
	稀释剂	kg	0.025	12.01	0.3		
	铜丝	kg	0.0063	54.03	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.4	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1704.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	222.34	2.94	21.55	9.95	8	22.23	0.29	2.16	1
综合人工工日		小计							8	22.23	0.29	2.16	1
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1863.14	0.37		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	31.59	3.32		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	171.51	18.01		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		

	铁钉70mm	kg	0.012	3.64	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	22.23	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2478

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.25	91.83	0.13	53.92	24.89	20.73	9.18	0.01	5.39	2.49
综合人工工日		小计							22.14	11.18	-0.01	5.76	2.66
0.1876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.73

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.0135	3.95	0.05		
	聚合物面层砂浆	m3	0.0086	504.42	4.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.013773	305.25	4.2		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.14	0.37		
	水泥32.5级	kg		0.34			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.18	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	145.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.68	16.8		7.98	3.68	3.07	1.68		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17

新点网上招投标系统

14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	207.25	91.83	0.13	53.92	24.89	20.73	9.18	0.01	5.39	2.49
14-28+[14-29]	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 二层	10m2	0.1	33.04	28.6		8.59	3.96	3.3	2.86		0.86	0.4
综合人工工日		小计							25.68	13.49	-0.01	6.68	3.09
0.2176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.0125	3.95	0.05		
	聚合物面层砂浆	m3	0.0086	504.42	4.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.013773	305.25	4.2		
	普通木成材	m3	0.0002	1863.14	0.37		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	2.15	1.33	2.86		
	水泥32.5级	kg		0.34			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.49	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6391.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	165.96	113.05	0.34	43.24	19.96	16.6	11.31	0.03	4.32	2
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
综合人工工日		小计							19.66	14.77	0.01	5.12	2.37
0.1666工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.0133	3.95	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	305.25	0.16		

	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02765	297	8.21		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	297	2.65		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	水泥32.5级	kg		0.34			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.77	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2946.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	181.02	94.69	0.25	47.13	21.75	18.1	9.47	0.03	4.71	2.18
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.16	2.25	0.17	3.73	1.72	-1.42	-0.23	-0.02	-0.37	-0.17
综合人工工日		小计							21.16	12.93	0.01	5.51	2.55
0.1794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.0133	3.95	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.026775	343.36	9.19		
	水泥32.5级	kg		0.34			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.93	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	3227.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	610.59	1.93	205.18	94.7	78.72	61.06	0.19	20.52	9.47
综合人工工日		小计							78.72	61.06	0.19	20.52	9.47
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									169.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400*800	m2	1.025	39.4	40.39		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0051	375.46	1.91		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.06	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2563.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	102.09	549.53	6.45	28.22	13.02	10.21	54.95	0.65	2.82	1.3
14-220	墙、柱梁面各种面层 洁净板成品木挂板墙面	10m2	0.1	140.22	856.56		36.46	16.83	14.02	85.66		3.65	1.68
综合人工工日		小计							24.23	140.61	0.65	6.47	2.98
0.197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									174.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	9.43	35.61		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	4.13	1.34		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		

新点网上招投标系统

	木纹洁净板	m2	1.05	80	84		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.61	--	

项目编码	011208001002	项目名称	柱面装饰	计量单位	m2	工程量	30.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	102.09	549.53	6.45	28.22	13.02	10.21	54.95	0.65	2.82	1.3
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	159.9	419.54	0.35	41.67	19.23	15.99	41.95	0.04	4.17	1.92
14-217	墙、柱梁面各种面层 无纸硅钙大板	10m2	0.1	126.69	310.56		32.94	15.2	12.67	31.06		3.29	1.52
综合人工工日		小计							38.87	127.96	0.69	10.28	4.74
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									182.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	9.43	35.61		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	4.13	1.34		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板δ12mm	m2	1.05	39.64	41.62		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.64	0.12		
	无纸硅钙大板12mm	m2	1.05	28	29.4		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	127.96	--	

项目编码	011208001001	项目名称	柱面装饰	计量单位	m2	工程量	55.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.013	1569.4	4617.93	241.38	470.8	217.29	20.4	60.03	3.14	6.12	2.82
14-183	钢骨架安装	t	0.013	807.12	167.82	50.07	222.87	102.86	10.49	2.18	0.65	2.9	1.34
15-62	水泥压力板	10m2	0.1	119.31	195.35		31.02	14.32	11.93	19.54		3.1	1.43
综合人工工日		小计							42.82	81.75	3.79	12.12	5.59
0.3588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	4125.53	56.31		
	电焊条J422	kg	0.2652	6.14	1.63		
	氧气	m3	0.195	2.83	0.55		
	乙炔气	m3	0.039	14.9	0.58		
	防锈漆	kg	0.06045	15.17	0.92		
	油漆溶剂油	kg	0.00624	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.314	0.86	1.99		
	水泥纤维板8mm	m2	1.05	17.75	18.64		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	81.75	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	2114.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	21.02		11.66	5.38	4.48	2.1		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.1		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	钢钉	kg	0.028	3.64	0.1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.1	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	5041.78

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.76	3.69	20.9	9.65	7.67	2.98	0.37	2.09	0.97
综合人工工日		小计							7.67	2.98	0.37	2.09	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网15×15×0.6	m2	1.1	1.77	1.95		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	246.96

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	102.09	549.53	6.45	28.22	13.02	10.21	54.95	0.65	2.82	1.3
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.64	60.1	0.17	47.53	21.94	18.26	6.01	0.02	4.75	2.19
11-46	墙体保温隔热 袋装超细玻璃棉	10m2	0.1	95.58	235.32		24.85	11.47	9.56	23.53		2.49	1.15
15-63	吸音板	10m2	0.1	87.33	376.47		22.71	10.48	8.73	37.65		2.27	1.05
综合人工工日		小计							46.76	122.14	0.67	12.33	5.69
0.3898工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									187.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	9.43	35.61		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	4.13	1.34		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		

新点网上招投标系统

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018805	305.25	5.74		
	水	m3	0.008508	3.95	0.03		
	超细玻璃棉厚100mm	m2	1.05	22.39	23.51		
	铁钉	kg	0.006	3.64	0.02		
	吸音板50×50穿孔	m2	1.05	35	36.75		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.14	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	618.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.64	60.1	0.17	47.53	21.94	18.26	6.01	0.02	4.75	2.19
综合人工工日		小计							18.26	6.01	0.02	4.75	2.19
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018805	305.25	5.74		
	水	m3	0.008508	3.95	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.01	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	158.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	170.33	95.83	0.25	44.35	20.47	17.03	9.58	0.03	4.44	2.05
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.76	3.69	20.9	9.65	7.67	2.98	0.37	2.09	0.97
综合人工工日		小计							24.7	12.56	0.4	6.53	3.02

新点网上招投标系统

0.2094工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							47.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.027125	343.36	9.31		
	水	m3	0.006808	3.95	0.03		
	钢丝网15×15×0.6	m2	1.1	1.77	1.95		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.56	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1919.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.52	9.07	2.36	1.09		4.25	0.91	0.24	0.11
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	231.24	311.71	2.91	60.88	28.1	23.12	31.17	0.29	6.09	2.81
15-58	矿棉板天棚面层嵌入式	10m2	0.1	110.7	256.62		28.78	13.28	11.07	25.66		2.88	1.33
综合人工工日		小计							34.19	61.08	1.2	9.21	4.25
0.278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢			kg		0.393			3.9	1.53			
	等边角钢∟40×4			kg		0.16			4.13	0.66			
	膨胀螺栓M10×110			套		1.326			0.69	0.91			
	螺杆L=250 ϕ8			根		1.326			0.3	0.4			
	双螺母双垫片ϕ8			副		1.326			0.51	0.68			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m		2.505			3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m		1.368			5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件			只		0.5			0.51	0.26			

新点网上招投标系统

	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	矿棉板600×600×14	m2	1.05	24.44	25.66		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	61.08	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	350.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.52	9.07	2.36	1.09		4.25	0.91	0.24	0.11
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	231.24	311.71	2.91	60.88	28.1	23.12	31.17	0.29	6.09	2.81
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	105.78	760.31		27.5	12.69	10.58	76.03		2.75	1.27
综合人工工日		小计							33.7	111.45	1.2	9.08	4.19
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									159.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.9	1.53		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.13	0.66		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	铝合金方板600×600/300*300	m2	1.05	72.41	76.03		
	其他材料费			--	0.49	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	111.45	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	492.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.52	9.07	2.36	1.09		4.25	0.91	0.24	0.11
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	231.24	311.71	2.91	60.88	28.1	23.12	31.17	0.29	6.09	2.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	223.69		35.82	16.53	13.78	22.37		3.58	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	223.69		28.65	13.23	11.02	22.37		2.87	1.32
综合人工工日		小计							47.92	80.16	1.2	12.78	5.89
0.3896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									147.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.9	1.53		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.13	0.66		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	19.52	21.47		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	80.16	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	150.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.52	9.07	2.36	1.09		4.25	0.91	0.24	0.11
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	231.24	311.71	2.91	60.88	28.1	23.12	31.17	0.29	6.09	2.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	263.07		35.82	16.53	13.78	26.31		3.58	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	263.07		28.65	13.23	11.02	26.31		2.87	1.32
综合人工工日		小计							47.92	88.04	1.2	12.78	5.89
0.3896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									155.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.9	1.53		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.13	0.66		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5防水	m2	1.1	23.1	25.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板防水	m2	1.1	23.1	25.41		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	88.04	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	870.97

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		42.52	9.07	2.36	1.09		4.25	0.91	0.24	0.11
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	231.24	311.71	2.91	60.88	28.1	23.12	31.17	0.29	6.09	2.81
15-59	铝合金微孔方板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.1	114.39	892.5		29.74	13.73	11.44	89.25		2.97	1.37
综合人工工日		小计							34.56	124.67	1.2	9.3	4.29
0.281工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									174.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.9	1.53		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	4.13	0.66		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	铝合金方板(带孔)0.8-1.2厚	m2	1.05	85	89.25		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	124.67	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	454.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1494.45	3000.75	4.24	389.66	179.84	14.94	30.01	0.04	3.9	1.8
综合人工工日		小计							14.94	30.01	0.04	3.9	1.8
0.1215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00036	1863.14	0.67		
	阻燃板δ18mm	m2	0.525	32.83	17.24		
	普通切片板	m2	0.315	15.44	4.86		
	万能胶	kg	0.135	17.15	2.32		
	纸面石膏板9.5	m2	0.21	19.52	4.1		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	30.01	--	

项目编码	011406001003	项目名称	真石漆	计量单位	m2	工程量	2731.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	560.74	19.9	29.8	13.75	9.47	56.07	1.99	2.98	1.38
综合人工工日		小计							9.47	56.07	1.99	2.98	1.38
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	9.71	43.7		
	透明罩光漆	kg	0.4	14.63	5.85		
	白水泥	kg	0.53	0.528	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	14.63	5.12		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	56.07	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	4127.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		16.31	7.53	6.27	6.47		1.63	0.75
淮补16-21	内墙面刷涂料106涂料 二遍	10m2	0.1	43.05	58.04		11.19	5.17	4.31	5.8		1.12	0.52

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			10.58	12.27		2.75	1.27
0.086工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								26.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16			
	弹性底漆	kg		14.69				
	白色无机涂料（环保型）	kg	0.385	15	5.78			
	其他材料费			--	0.33		--	
	材料费小计			--	12.27		--	

项目编码	011407002007	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	873.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		16.31	7.53	6.27	6.47		1.63	0.75
淮补16-25	柱、梁、天棚面刷涂料 106涂料二遍	10m2	0.1	47.36	58.04		12.31	5.68	4.74	5.8		1.23	0.57
综合人工工日	小计								11.01	12.27		2.86	1.32
0.0895工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													27.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量						单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236						4.98	6.16			
	白色无机涂料（环保型）	kg	0.385						15	5.78			
	其他材料费								--	0.33		--	
	材料费小计								--	12.27		--	

项目编码	011407002005	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	24.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	560.74	19.9	29.8	13.75	9.47	56.07	1.99	2.98	1.38
综合人工工日	小计								9.47	56.07	1.99	2.98	1.38
0.077工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													71.89

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	9.71	43.7		
	透明罩光漆	kg	0.4	14.63	5.85		
	白水泥	kg	0.53	0.528	0.28		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	14.63	5.12		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	56.07	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷腻子	计量单位	m2	工程量	158.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168备注1	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	0.1	92	9.99		23.92	11.04	9.2	1		2.39	1.1
综合人工工日		小计							9.2	1		2.39	1.1
0.0748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.064	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.529	0.528	0.28		
	901胶	kg	0.255	2.14	0.55		
	石膏粉325目	kg	0.064	0.36	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1	--	

项目编码	011503001014	项目名称	楼梯栏杆-坡道处扶手	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	楼梯栏杆-坡道处扶手	m	1		260					260			
综合人工工日		小计								260			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									260				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	260	--	
	材料费小计	--	260	--	

项目编码	011503001013	项目名称	楼梯栏杆-不锈钢1100	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	楼梯栏杆-不锈钢1100	m	1		260				260			
综合人工工日		小计							260			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												260

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	260	--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	011503001011	项目名称	楼梯栏杆-不锈钢1000	计量单位	m	工程量	84.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	楼梯栏杆-不锈钢1000	m	1		240				240			
综合人工工日		小计							240			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												240

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	240	--	
	材料费小计			--	240	--	

项目编码	010607003002	项目名称	钢结构雨蓬	计量单位	m2	工程量	89.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-76备注1	铝合金扣板雨蓬	10m2	0.231529	810.57	1638.5	2.91	211.5	97.62	187.67	379.36	0.67	48.97	22.6
14-183	钢骨架安装	t	0.025791	807.12	167.82	50.07	222.87	102.86	20.82	4.33	1.29	5.75	2.65
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025791	1569.4	4617.93	241.38	470.8	217.29	40.48	119.1	6.23	12.14	5.6

综合人工工日	小计	248.97	502.79	8.19	66.86	30.85
2.0452工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						857.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板1.0mm	m2	2.507459	140	351.04		
	角铝∟25×25×1	m	4.280971	5.15	22.05		
	等边角钢∟40×4	kg		4.13			
	钩钉	个	4.204567	0.86	3.62		
	铝拉铆钉LD-1	十个	7.10794	0.26	1.85		
	电焊条J422	kg	0.526136	6.14	3.23		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.590798	0.86	3.95		
	型钢	t	0.027081	4125.53	111.72		
	氧气	m3	0.386865	2.83	1.09		
	乙炔气	m3	0.077373	14.9	1.15		
	防锈漆	kg	0.119928	15.17	1.82		
	油漆溶剂油	kg	0.01238	12.01	0.15		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	502.79	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	16.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1383.75	2192.49	198.61	411.41	189.88	138.38	219.25	19.86	41.14	18.99
18-36	石材面开孔	10个	0.091463	73.8	2.06	0.81	19.4	8.95	6.75	0.19	0.07	1.77	0.82
综合人工工日		小计							145.13	219.44	19.93	42.91	19.81
1.1799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板	m2	1.05	106.47	111.79		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.14	3.87		

	镀锌角钢	kg	23.4	4.13	96.64		
	防锈漆	kg	0.098	15.17	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.002744	68.6	0.19		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	219.44	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	55.35	986.65	0.85	14.61	6.74	5.54	98.67	0.09	1.46	0.67
综合人工工日		小计							5.54	98.67	0.09	1.46	0.67
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	97.6	98.58		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	98.67	--	

项目编码	011210005003	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	276.75	9599.44	5.13	73.29	33.83	27.68	959.94	0.51	7.33	3.38
综合人工工日		小计							27.68	959.94	0.51	7.33	3.38
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													998.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断抗倍特板材	间	1.01	950	959.5		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	959.94	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	56.4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	725.7	1269.26	6.04	190.25	87.81	72.57	126.93	0.6	19.03	8.78
综合人工工日		小计							72.57	126.93	0.6	19.03	8.78
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	普通木成材	m3	0.0071	1863.14	13.23		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	31.59	33.17		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	126.93	--	

项目编码	010101001001	项目名称	无障碍洗手盆扶手	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	无障碍洗手盆扶手	套	1		260					260			
综合人工工日		小计								260			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	260	--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	010101001002	项目名称	无障碍小便器扶手	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	无障碍小便器扶手	套	1		260					260			
综合人工工日		小计								260			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	260	--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	01B001	项目名称	挂衣钩	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	挂衣钩	个	1		20				20			
综合人工工日		小计							20			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												20

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂衣钩	个	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B004	项目名称	多功能台	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	多功能台	套	1		500				500			
综合人工工日		小计							500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多功能台	套	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	01B005	项目名称	取纸器	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	取纸器	个	1		30				30			
综合人工工日		小计							30			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							30
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取纸器	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	01B006	项目名称	可折叠淋浴座	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	可折叠淋浴座	套	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可折叠淋浴座						套	1	200	200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	4958.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-6	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	37.76	19.46	3.8	10.81	4.99	37.76	19.46	3.8	10.81	4.99
综合人工工日		小计							37.76	19.46	3.8	10.81	4.99
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.002	1774.58	3.55			
	脚手钢管						kg	1.97	3.15	6.21			
	底座						个	0.006	4.12	0.02			
	脚手架扣件						个	0.32	4.89	1.56			
	镀锌铁丝8#						kg	0.49	4.44	2.18			
	其他材料费								--	5.94		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	19.46	--

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	4958.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	35.4	7.79	3.42	10.09	4.66	3.54	0.78	0.34	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.54	0.78	0.34	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	3.15	0.13		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		
	周转木材	m3	0.00015	1774.58	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	4.44	0.03		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			511.95	133.11	61.43			511.95	133.11	61.43
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.003497	11591.55	18099.08	1652.86	3443.55	1589.33	40.54	63.29	5.78	12.04	5.56
综合人工工日		小计							40.54	63.29	517.73	145.15	66.99
0.3602工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									833.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.015579	111.72	1.74		

	碎石5～16mm	t	0.001133	111.72	0.13		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.106484	417.72	44.48		
	塑料薄膜	m2	0.017835	0.83	0.01		
	水	m3	0.076728	3.95	0.3		
	组合钢模板	kg	0.069618	4.29	0.3		
	周转木材	m3	0.000613	1774.58	1.09		
	卡具	kg	0.018506	3.91	0.07		
	钢管支撑	kg	0.022661	3.33	0.08		
	铁钉	kg	0.008408	3.64	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.021937	4.44	0.1		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.020143	4.44	0.09		
	塑料管dn20	m	0.032732	2.17	0.07		
	钢筋综合	t	0.00321	3593.52	11.54		
	电焊条J422	kg	0.036058	6.14	0.22		
	型钢	t	0.000661	4125.53	2.73		
	氧气	m3	0.015745	2.83	0.04		
	乙炔气	m3	0.006842	14.9	0.1		
	防锈漆	kg	0.002216	15.17	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000229	12.01			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000063	343.36	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	63.29	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	35.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	218.93	10.49	126.06	58.18	47.44	21.89	1.05	12.61	5.82
综合人工工日		小计							47.44	21.89	1.05	12.61	5.82

0.402工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							88.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	卡具	kg	0.014	3.91	0.05		
	钢管支撑	kg	0.149	3.33	0.5		
	铁钉	kg	0.3326	3.64	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.44	0.06		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	21.89	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	330.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-6备注1	现浇构件 有梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	291.46	248.06	15.16	79.72	36.79	29.15	24.81	1.52	7.97	3.68
综合人工工日		小计							29.15	24.81	1.52	7.97	3.68
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22		35.49	7.81			
	周转木材					m3	0.0061		1774.58	10.82			
	卡具					kg	0.111		3.91	0.43			
	钢管支撑					kg	0.233		3.33	0.78			
	铁钉					kg	0.3456		3.64	1.26			
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	0.392		4.44	1.74			
	镀锌铁丝22#					kg	0.006		4.44	0.03			
	塑料管dn20					m	0.4		2.17	0.87			
	塑料卡					个	3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.56		--	
	材料费小计								--	24.81		--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	4.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	279.66	208.2	15.08	76.63	35.37	27.97	20.82	1.51	7.66	3.54
综合人工工日		小计							27.97	20.82	1.51	7.66	3.54
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0056	1774.58	9.94		
	卡具	kg	0.029	3.91	0.11		
	钢管支撑	kg	0.154	3.33	0.51		
	铁钉	kg	0.3436	3.64	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031	4.44	0.14		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	20.82	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	123.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.100002	410.64	192.32	16.81	111.14	51.29	41.06	19.23	1.68	11.11	5.13
综合人工工日		小计							41.06	19.23	1.68	11.11	5.13
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220004	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.177004	3.91	0.69		
	钢管支撑	kg	0.357007	3.33	1.19		
	铁钉	kg	0.203404	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		

新点网上招投标系统

	塑料卡	个	3.00006	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	19.23	--	

项目编码	011702004001	项目名称	异形柱	计量单位	m2	工程量	18.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-30备注5	现浇构件 圆、多边形柱 木模板	10m2	0.099995	577.02	422.12	4.15	151.1	69.74	57.7	42.21	0.41	15.11	6.97
综合人工工日		小计							57.7	42.21	0.41	15.11	6.97
0.489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.021799	1774.58	38.68		
	铁钉	kg	0.224989	3.64	0.82		
	镀锌铁丝8#	kg	0.299985	4.44	1.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	2.99985	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	42.21	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	705.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	193.64	16.81	143.17	66.08	53.38	19.36	1.68	14.32	6.61
综合人工工日		小计							53.38	19.36	1.68	14.32	6.61
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		

	卡具	kg	0.18939	3.91	0.74		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.33	1.27		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg		4.44			
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	19.36	--	

项目编码	011702004002	项目名称	异形柱	计量单位	m2	工程量	214.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-30备注2备注5	现浇构件 圆、多边形柱 木模板	10m2	0.053811	750.13	422.12	4.15	196.11	90.51	40.37	22.71	0.22	10.55	4.87
21-30备注2备注5	现浇构件 圆、多边形柱 木模板	10m2	0.04619	750.13	422.12	4.15	196.11	90.51	34.65	19.5	0.19	9.06	4.18
综合人工工日		小计							75.02	42.21	0.41	19.61	9.05
0.6357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0218	1774.58	38.69		
	铁钉	kg	0.225002	3.64	0.82		
	镀锌铁丝8#	kg	0.161433	4.44	0.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13857	4.44	0.62		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	42.21	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	733.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	193.64	16.81	143.17	66.08	53.38	19.36	1.68	14.32	6.61
综合人工工日		小计							53.38	19.36	1.68	14.32	6.61
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	周转木材						m3	0.0041	1774.58	7.28			
	卡具						kg	0.18939	3.91	0.74			
	钢管支撑						kg	0.38199	3.33	1.27			
	铁钉						kg	0.2034	3.64	0.74			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1		--	
	材料费小计								--	19.36		--	

项目编码	011702004003	项目名称	异形柱	计量单位	m2	工程量	25.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-30备注2备注5	现浇构件 圆、多边形柱 木模板	10m2	0.099992	750.13	422.12	4.15	196.11	90.51	75.01	42.21	0.41	19.61	9.05
综合人工工日		小计							75.01	42.21	0.41	19.61	9.05
0.6356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.021798	1774.58	38.68			
	铁钉						kg	0.224982	3.64	0.82			
	镀锌铁丝8#						kg	0.299976	4.44	1.33			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	塑料卡						个	2.99976	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	42.21		--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	120.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	533.83	193.64	16.81	143.17	66.08	53.38	19.36	1.68	14.32	6.61
综合人工工日		小计							53.38	19.36	1.68	14.32	6.61
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.18939	3.91	0.74		
	钢管支撑	kg	0.38199	3.33	1.27		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	19.36	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	238.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	545.16	237.07	19.66	146.85	67.78	54.52	23.71	1.97	14.69	6.78
综合人工工日		小计							54.52	23.71	1.97	14.69	6.78
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.116	3.91	0.45		
	钢管支撑	kg	0.386	3.33	1.29		
	周转木材	m3	0.0067	1774.58	11.89		
	铁钉	kg	0.2092	3.64	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		

新点网上招投标系统

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	23.71	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	1253.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	519.2	224.42	11.12	137.88	63.64	51.92	22.44	1.11	13.79	6.36
综合人工工日		小计							51.92	22.44	1.11	13.79	6.36
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.2572	3.64	0.94		
	卡具	kg	0.042	3.91	0.16		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.33	0.34		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	22.44	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	717.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注1	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	352.82	171.25	12.07	94.87	43.79	35.28	17.13	1.21	9.49	4.38
综合人工工日		小计							35.28	17.13	1.21	9.49	4.38
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.1287	3.91	0.5		
	钢管支撑	kg	0.242	3.33	0.81		

	周转木材	m3	0.0039	1774.58	6.92		
	铁钉	kg	0.138	3.64	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	17.13	--	

项目编码	011702006003	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	217.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	552.24	236.64	23.04	149.57	69.03	55.22	23.66	2.3	14.96	6.9
综合人工工日		小计							55.22	23.66	2.3	14.96	6.9
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.17762	3.91	0.69		
	钢管支撑	kg	0.69871	3.33	2.33		
	周转木材	m3	0.0058	1774.58	10.29		
	铁钉	kg	0.2706	3.64	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	23.66	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	332.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5备注2	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	458.67	201.51	13.05	122.65	56.61	45.87	20.15	1.31	12.27	5.66
综合人工工日		小计							45.87	20.15	1.31	12.27	5.66
0.3887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.06206	3.91	0.24		
	钢管支撑	kg	0.18083	3.33	0.6		
	周转木材	m3	0.0054	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.1176	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	20.15	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	120.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	219.57	15.21	134.96	62.29	50.39	21.96	1.52	13.5	6.23
综合人工工日		小计							50.39	21.96	1.52	13.5	6.23
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	3.91	0.29		
	钢管支撑	kg	0.147	3.33	0.49		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	21.96	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	104.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.048643	291.46	163.66	10.84	78.6	36.28	14.18	7.96	0.53	3.82	1.76
21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.051357	291.46	163.66	10.84	78.6	36.28	14.97	8.41	0.56	4.04	1.86
综合人工工日		小计							29.15	16.37	1.09	7.86	3.62
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.11	3.91	0.43		
	钢管支撑	kg	0.186	3.33	0.62		
	周转木材	m3	0.0018	1774.58	3.19		
	铁钉	kg	0.173	3.64	0.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.394	4.44	1.75		
	塑料管dn20	m	0.205	2.17	0.44		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	16.37	--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	298.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5备注2	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	348.22	175.86	12.23	93.72	43.25	34.82	17.59	1.22	9.37	4.33
综合人工工日		小计							34.82	17.59	1.22	9.37	4.33
0.2951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.13589	3.91	0.53		
	钢管支撑	kg	0.25038	3.33	0.83		
	周转木材	m3	0.0018	1774.58	3.19		
	铁钉	kg	0.172	3.64	0.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		

	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	4.44	2.12		
	塑料管dn20	m	0.41	2.17	0.89		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	17.59	--	

项目编码	011702028001	项目名称	压顶	计量单位	m2	工程量	151.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.100001	397.66	207.48	17.24	107.87	49.79	39.77	20.75	1.72	10.79	4.98
综合人工工日		小计							39.77	20.75	1.72	10.79	4.98
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.115001	3.91	0.45		
	钢管支撑	kg	0.386004	3.33	1.29		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.226002	3.64	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	20.75	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1576.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	0.1	377.36	193.43	17.7	102.72	47.41	37.74	19.34	1.77	10.27	4.74
综合人工工日		小计							37.74	19.34	1.77	10.27	4.74
0.3198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.86

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.19367	3.91	0.76		
	钢管支撑	kg	0.61953	3.33	2.06		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	19.34	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	6312.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	447.93	197.67	22.93	122.42	56.5	44.79	19.77	2.29	12.24	5.65
综合人工工日		小计							44.79	19.77	2.29	12.24	5.65
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.19367	3.91	0.76		
	钢管支撑	kg	0.74258	3.33	2.47		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	19.77	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注6	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.100077	322.14	186.49	17.7	88.36	40.78	32.24	18.66	1.77	8.84	4.08
综合人工工日		小计							32.24	18.66	1.77	8.84	4.08
0.2732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.220169	35.49	7.81			
	卡具						kg	0.181139	3.91	0.71			
	钢管支撑						kg	0.579446	3.33	1.93			
	周转木材						m3	0.003603	1774.58	6.39			
	铁钉						kg	0.193149	3.64	0.7			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003002	4.44	0.01			
	其他材料费								--	1.11		--	
	材料费小计								--	18.66		--	

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	384.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099999	344.56	195.56	22.93	95.55	44.1	34.46	19.56	2.29	9.55	4.41
综合人工工日		小计							34.46	19.56	2.29	9.55	4.41
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.219998	35.49	7.81			
	卡具						kg	0.180998	3.91	0.71			
	钢管支撑						kg	0.693993	3.33	2.31			
	周转木材						m3	0.0036	1774.58	6.39			
	铁钉						kg	0.192998	3.64	0.7			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			

	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	19.56	--	

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	166.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	172.5	16.6	130.72	60.33	48.62	17.25	1.66	13.07	6.03
综合人工工日		小计							48.62	17.25	1.66	13.07	6.03
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.386	3.33	1.29		
	周转木材	m3	0.0032	1774.58	5.68		
	卡具	kg	0.116	3.91	0.45		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	铁钉	kg	0.117	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	17.25	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	11.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	651.36	186.4	26.08	176.13	81.29	65.14	18.64	2.61	17.61	8.13
综合人工工日		小计							65.14	18.64	2.61	17.61	8.13
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	35.49	9.37		
	卡具	kg	0.139	3.91	0.54		

	钢管支撑	kg	0.463	3.33	1.54		
	周转木材	m3	0.0027	1774.58	4.79		
	铁钉	kg	0.3	3.64	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	18.64	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	218.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	434.24	286.4	14.99	116.8	53.91	43.42	28.64	1.5	11.68	5.39
综合人工工日		小计							43.42	28.64	1.5	11.68	5.39
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1774.58	25.91		
	铁钉	kg	0.348	3.64	1.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	28.64	--	

项目编码	011702028002	项目名称	压顶	计量单位	m2	工程量	85.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.099998	397.66	202.38	17.24	107.87	49.79	39.77	20.24	1.72	10.79	4.98
综合人工工日		小计							39.77	20.24	1.72	10.79	4.98
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219996	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.114998	3.91	0.45		

	钢管支撑	kg	0.385992	3.33	1.29		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.225995	3.64	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	20.24	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	218.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1122.18	421.66	67.57	309.34	142.77	112.22	42.17	6.76	30.93	14.28
综合人工工日		小计							112.22	42.17	6.76	30.93	14.28
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	35.49	19.13		
	卡具	kg	0.284	3.91	1.11		
	钢管支撑	kg	0.948	3.33	3.16		
	周转木材	m3	0.0078	1774.58	13.84		
	铁钉	kg	0.483	3.64	1.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.44	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	2.63	--	
	材料费小计			--	42.17	--	

项目编码	011702026001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	22.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	205.32	67.33	6.74	55.14	25.45	20.53	6.73	0.67	5.51	2.55
综合人工工日		小计							20.53	6.73	0.67	5.51	2.55
0.174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.99

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢管支撑	kg	0.089	3.33	0.3		
	周转木材	m3	0.0025	1774.58	4.44		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	3.64	0.12		
	卡具	kg	0.016	3.91	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	6.73	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	447009.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	406371.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	40637.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	131087.7			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6554.39			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	10487.02			
合计					595138.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2700000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2700000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2700000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	橱窗及成品柜台等		100000			
2	周边场地硬化、绿化等附属工程		1800000			
3	地下消防水池及泵房		500000			
4	门卫室兼消控制室		300000			
合计			2700000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	611865.77	100	611865.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16403908.18	3.2	524925.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16403908.18	0.53	86940.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16403908.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17015773.95	9	1531419.66
合计					2143285.43

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	447009.06										
2	临时设施	131087.7										
3	建筑工人实名制费用	6554.39										
4	智慧工地费用	10487.02										
5	社会保险费	524925.06										
6	住房公积金	86940.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-土建(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1265384.94	
1.1	人工费	297917.93	
1.2	材料费	797728.76	
1.3	施工机具使用费	8841.84	
1.4	企业管理费	119242.47	
1.5	利润	41653.94	
2	措施项目费	29959.43	
2.1	单价措施项目费	8002.02	
2.2	总价措施项目费	21957.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15644.65	
3	其他项目费	500000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	500000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40519.15	
5	税金	165227.72	
6	工程造价	2001091.24	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱1AP1 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4米	台	1	8218.34	8218.34	
2	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱1AP2 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4米	台	1	8048.17	8048.17	
3	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱1APE1,1APE2 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4米	台	2	5605.93	11211.86	
4	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱1ATE 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4米	台	1	3608.06	3608.06	
5	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱2ATE 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4米	台	1	3570.09	3570.09	
6	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱3~5ATE 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4米	台	3	3553.23	10659.69	
7	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱1ALE 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4米	台	1	1964.54	1964.54	
8	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱2~5ALE 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4米	台	4	1954	7816	
9	030404017003	配电箱	1、名称：消防风机配电箱PYFJ 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4m	台	1	1782.41	1782.41	
10	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱WYB 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4m	台	1	1826.88	1826.88	
11	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱RSB 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4m	台	1	1094.42	1094.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱1AL 2、型号： 3、规格：详情见设计图纸 4、安装方式：暗装，底边距地1.6m	台	1	2046.47	2046.47	
13	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱2AL 2、型号： 3、规格：详情见设计图纸 4、安装方式：暗装，底边距地1.6m	台	1	2067.94	2067.94	
14	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱3AL,4AL 2、型号： 3、规格：详情见设计图纸 4、安装方式：暗装，底边距地1.6m	台	2	2107.95	4215.9	
15	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱5AL 2、型号： 3、规格：详情见设计图纸 4、安装方式：暗装，底边距地1.6m	台	1	2035.17	2035.17	
16	030404017022	配电箱	1、名称：电梯箱DT1,DT2 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4m	台	2	2948.56	5897.12	
17	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱XHB 2、规格：详情见设计图纸 3、安装方式：底边距地1.4m	台	1	1885.94	1885.94	
18	030412001002	普通灯具	1、名称：红外感应节能吸顶灯 2、型号：LED 1X18W 3、类型：吸顶安装	套	23	64.58	1485.34	
19	030412004012	装饰灯	1、名称：600*600LED柔光灯盘	套	308	145.67	44866.36	
20	030412004013	装饰灯	1、名称：300*600LED柔光灯盘	套	31	117.74	3649.94	
21	030412004014	装饰灯	1、名称：LED格栅射灯(单头)	套	9	37.93	341.37	
22	030412004015	装饰灯	1、名称：4寸嵌入筒灯	套	293	62.82	18406.26	
23	030412004016	装饰灯	1、名称：LED灯带	套	913	25.54	23318.02	
24	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：暗装于门框上方0.1m	套	7	75.66	529.62	
25	030412004002	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：吊装距地2.5米	套	10	75.66	756.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(双面单向) 2、规格：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：吊装距地2.5米	套	6	75.66	453.96	
27	030412004008	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：壁装距地0.5米	套	47	75.66	3556.02	
28	030412004009	装饰灯	1、名称：楼层指示标志灯 2、规格：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：吊装距地2.5米	套	12	75.66	907.92	
29	030412004010	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：门框上口0.1米安装	套	16	75.66	1210.56	
30	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-8W,光通量900lm 3、安装形式：壁装距地2.5 米	套	7	82.83	579.81	
31	030412004011	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯 2、规格：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-5W,光通量600lm 3、安装形式：吸顶安装(非嵌入式安装)	套	79	82.83	6543.57	
32	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单极开关 2、规格：86K11-10 3、安装方式：底边距地1.4米暗装	个	112	17.01	1905.12	
33	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双极开关 2、规格：86K11-10 3、安装方式：底边距地1.4米暗装	个	27	18.99	512.73	
34	030404034003	照明开关	1、名称：暗装三极开关 2、规格：86K11-10 3、安装方式：底边距地1.4米暗装	个	67	21.35	1430.45	
35	030404034004	照明开关	1、名称：暗装双控开关 2、规格：86K11-10 3、安装方式：底边距地1.3米暗装	个	16	18.82	301.12	
36	030404034006	照明开关	1、名称：暗装单极防水开关 2、规格：86K11-10 3、安装方式：底边距地1.4米暗装	个	11	17.81	195.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030404034007	照明开关	1、名称：暗装双极防水开关 2、规格：86K11-10 3、安装方式：底边距地1.4米暗装	个	40	19.63	785.2	
38	030404034008	照明开关	1、名称：暗装三极防水开关 2、规格：86K11-10 3、安装方式：底边距地1.4米暗装	个	10	22.8	228	
39	030404035002	插座	1、名称：带保护门安全型五眼插座 2、规格：220V-10A 3、安装方式：底边距地0.3米暗装	个	377	21.91	8260.07	
40	030404035003	插座	1、名称：防水带保护门安全型五眼插座 2、规格：220V-10A 3、安装方式：底边距地1米暗装	个	36	23.26	837.36	
41	030404035004	插座	1、名称：防水带保护门安全型三眼插座 2、规格：220V-10A 3、安装方式：底边距地2.4米暗装	个	3	18.72	56.16	
42	030404035005	插座	1、名称：单相壁挂空调插座(带开关) 2、规格：86-250V-16A 3、安装方式：底边距地1.8米暗装	个	6	23.69	142.14	
43	030404035006	插座	1、名称：地面安全型五眼插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：地面暗装	个	22	174.31	3834.82	
44	030404031002	小电器	1、名称：现场控制按钮	个(套、台)	2	81.52	163.04	
45	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	789	7.45	5878.05	
46	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	782	7.65	5982.3	
47	030411003003	桥架	1、名称：桥架 2、规格：400*200	m	22.7	211.29	4796.28	
48	030411003004	桥架	1、名称：桥架 2、规格：300*200	m	22.7	129.82	2946.91	
49	030411003001	桥架	1、名称：桥架 2、规格：200*100	m	333.7	95.66	31921.74	
50	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	244.85	13.12	3212.43	
51	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：150 4、配置形式：暗配	m	27.6	143.48	3960.05	
52	030411001020	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：80 4、配置形式：暗配	m	80.6	90	7254	
53	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：65 4、配置形式：暗配	m	36.4	66.04	2403.86	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	030411001021	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：50 4、配置形式：暗配	m	2.4	47.25	113.4	
55	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：40 4、配置形式：暗配	m	55.6	41.19	2290.16	
56	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	62.2	25.03	1556.87	
57	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：20mm内 4、配置形式：暗配	m	389.9	18.56	7236.54	
58	030411001022	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：15 4、配置形式：暗配	m	155.5	16.24	2525.32	
59	030411001023	配管	1、名称：电气配管 2、材质：RC 3、规格：15 4、配置形式：暗配	m	1395.3	16.24	22659.67	
60	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	112.3	13.14	1475.62	
61	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	4794.04	11.31	54220.59	
62	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：4*70+1*35 4、材质：铜芯	m	220.7	242.4	53497.68	
63	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：4*35+1*25 4、材质：铜芯	m	66.5	124.02	8247.33	
64	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：5*10 4、材质：铜芯	m	45.9	46.02	2112.32	
65	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯	m	70.4	14.21	1000.38	
66	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：3*2.5+PE2.5 4、材质：铜芯	m	35.8	11.57	414.21	
67	030408002003	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-KYJE 3、规格：5*1.5 4、材质：铜芯	m	38.6	12.08	466.29	
68	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTE 3、规格：5*6 4、材质：铜芯	m	128.8	51.69	6657.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTE 3、规格：5*4 4、材质：铜芯	m	155.8	42.82	6671.36	
70	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTE 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯	m	31.5	17.49	550.94	
71	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4 5、材质：铜芯	m	11737.7	3.97	46598.67	
72	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5 5、材质：铜芯	m	13155.05	3.47	45648.02	
73	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*2.5 5、材质：铜芯	m	1481.4	5.61	8310.65	
74	030404032001	端子箱	1、名称：总等电位联结端子箱	台	2	329.17	658.34	
75	030404032002	端子箱	1、名称：分等电位联结端子箱	台	37	37.14	1374.18	
76	030409004001	均压环	1、名称：均压环	m	192.4	8.72	1677.73	
77	030409002001	接地母线	1、名称：不锈钢扁钢 2、规格：-40*4	m	34.1	38.97	1328.88	
78	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：D10 4、安装形式：女儿墙沿支架敷设	m	327.7	41.59	13629.04	
79	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线	m	405.4	23.3	9445.82	
80	030107001001	交流电梯	1、名称：污梯 2、层数：5层	部	1	162721.54	162721.54	
81	030107001002	交流电梯	1、名称：医梯 2、层数：5层	部	1	165690.27	165690.27	
82	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	1	878.92	878.92	
83	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置	系统	1	953.77	953.77	
84	030411001038	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	58.8	25.03	1471.76	
85	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5	m	58.8	5.33	313.4	
86	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5 5、材质：铜芯	m	117.6	3.47	408.07	
87	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监测模块	个(台)	7	238.5	1669.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030411001039	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：20mm内 4、配置形式：暗配	m	82.6	18.56	1533.06	
89	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5	m	82.6	5.33	440.26	
90	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监测模块	个(台)	10	242.94	2429.4	
91	030411001040	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：20mm内 4、配置形式：暗配	m	145.6	18.56	2702.34	
92	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5	m	145.6	5.33	776.05	
93	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：单扇常闭防火门监测模块 2、规格：RXPM CD-B1	个(台)	2	252.7	505.4	
94	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：双扇常闭防火门监测模块 2、规格：RXPM CD-B2	个(台)	10	252.7	2527	
95	030507001002	入侵探测设备	1、名称：W门磁开关	套	22	96.36	2119.92	
		分部小计					919070.43	
		建筑智能化工程						
96	030411005001	接线箱	1、名称：电视前端箱	个	5	292.89	1464.45	
97	030502010001	配线架	1、名称：配线架	个(块)	5	471.35	2356.75	
98	030502012001	信息插座	1、名称：单孔内网插座	个(块)	81	26.56	2151.36	
99	030502012002	信息插座	1、名称：单孔外网插座	个(块)	1	26.56	26.56	
100	030502012003	信息插座	1、名称：单孔外网和单孔语音插座	个(块)	97	38.21	3706.37	
101	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电视插座	个	32	33.17	1061.44	
102	030507008001	监控摄像设备	1、名称：摄像机 2、安装方式：底边距地不低于2.5米暗装	台	26	873	22698	
103	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒	个	237	7.45	1765.65	
104	030411003002	桥架	1、名称：桥架 2、规格：400*100	m	233.7	177.92	41579.9	
105	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	150.94	13.12	1980.33	
106	030411001024	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：150 4、配置形式：暗配	m	59.2	143.48	8494.02	
107	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	848.7	14.87	12620.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030411001025	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	686.2	10.42	7150.2	
109	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：MT 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	275.4	13.52	3723.41	
110	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：MT 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	279.5	11.61	3245	
111	030502007001	光缆	1、名称：4芯多模光纤	m	262	8.09	2119.58	
112	030502005001	双绞线缆	1、名称：UTP-CAT6	m	15604.8	4.72	73654.66	
113	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：射频同轴电缆 2、规格：SYWV-75-7	m	944.8	3.4	3212.32	
114	030505005002	射频同轴电缆	1、名称：射频同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5	m	1008.9	3.4	3430.26	
115	030411004008	配线	1、名称：监控配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：1.5	m	2017.8	2.81	5670.02	
		分部小计					202110.45	
		医疗呼叫系统						
116	030411005002	接线箱	1、名称：分诊室主机FZZJ	个	2	452.6	905.2	
117	030411005003	接线箱	1、名称：呼叫分机HJZJ	个	1	381.62	381.62	
118	030411005004	接线箱	1、名称：对讲分机DJZJ	个	1	381.62	381.62	
119	030411005006	接线箱	1、名称：护理呼叫	个	2	381.62	763.24	
120	030411005005	接线箱	1、名称：显示终端	个	1	4569.63	4569.63	
121	030503003001	控制器	1、名称：控制器	台(套)	5	294.81	1474.05	
122	080904014001	显示设备	1、名称：主显示屏	台(套)	3	3342.43	10027.29	
123	080904014002	显示设备	1、名称：LED点阵显示屏	台(套)	22	3342.43	73533.46	
124	030404031005	小电器	1、名称：无障碍电梯候梯厅呼叫按钮	个(套、台)	5	103.7	518.5	
125	030404031003	小电器	1、名称：残卫求助按钮	个(套、台)	5	81.52	407.6	
126	030404031004	小电器	1、名称：残卫复位按钮	个(套、台)	5	81.52	407.6	
127	030904005001	声光报警器	1、名称：残卫声光报警	个	5	188.6	943	
128	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：音频设备	个	9	87.78	790.02	
129	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒	个	55	7.45	409.75	
130	030411003005	桥架	1、名称：桥架 2、规格：200*100	m	207.4	95.66	19839.88	
131	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	119.29	13.12	1565.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030411001026	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	257.5	14.87	3829.03	
133	030411001027	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	75.4	10.42	785.67	
134	030411001028	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：20mm内 4、配置形式：暗配	m	622.3	18.56	11549.89	
135	030502005002	双绞线缆	1、名称：UTP-CAT6	m	56.7	4.72	267.62	
136	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、型号：RVS 3、规格：2*1.0	m	968.8	3.67	3555.5	
137	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、型号：RVSP 3、规格：2*1.5	m	658.4	4.84	3186.66	
138	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、型号：BV 3、规格：1.5	m	1463.4	2.81	4112.15	
		分部小计					144204.06	
		分部分项合计					1265384.94	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8002.02	8002.02	
		单价措施合计					8002.02	
合计							1273386.96	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	4	44.52	63.73		17.81	6.23	178.08	254.92		71.24	24.92
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	6	73.14	109.09		29.26	10.24	438.84	654.54		175.56	61.44
综合人工工日		小计							803.48	947.39		321.42	112.48
7.58工日		未计价材料费							6033.57				
清单项目综合单价									8218.34				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
悬挂嵌入式配电箱1AP1	只	1	6033.57	6033.57		
破布	kg	4.3	6	25.8		
铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.88	42.88	37.73		
电力复合脂	kg	0.83	17.15	14.23		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	7.35	12.43	91.36		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	62.1	1.1	68.31		
汽油	kg	3.3	9.85	32.51		
镀锡裸铜绞线16mm2	kg	2.3	58.91	135.49		
固定卡子3×80	个	20.6	2.49	51.29		
铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	15.04	2.14	32.19		
铜接线端子DT-25mm2	个	10.2	4.23	43.15		
塑料带20mm×40m	kg	3.26	2.14	6.98		
塑料手套	副	21	3.43	72.03		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.16	51.45	8.23		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	22.56	8.58	193.56		
	铝接线端子95mm2	个	22.56	2.57	57.98		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	30	1.17	35.1		
	其他材料费			--	18.75	--	
	材料费小计			--	6980.96	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	2	44.52	63.73		17.81	6.23	89.04	127.46		35.62	12.46
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	6	73.14	109.09		29.26	10.24	438.84	654.54		175.56	61.44
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.9		14.42	5.05	36.04	38.9		14.42	5.05
综合人工工日		小计							750.48	858.83		300.22	105.07
7.08工日		未计价材料费							6033.57				
清单项目综合单价									8048.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1AP2	只	1	6033.57	6033.57		
	破布	kg	3.85	6	23.1		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.78	42.88	33.45		
	电力复合脂	kg	0.79	17.15	13.55		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	6.15	12.43	76.44		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	44.1	1.1	48.51		

	汽油	kg	2.9	9.85	28.57		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	1.9	58.91	111.93		
	固定卡子3×80	个	16.48	2.49	41.04		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	7.52	2.14	16.09		
	铜接线端子DT-25mm2	个	8.16	4.23	34.52		
	塑料带20mm×40m	kg	2.98	2.14	6.38		
	塑料手套	副	16.8	3.43	57.62		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.14	51.45	7.2		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	22.56	8.58	193.56		
	铝接线端子95mm2	个	22.56	2.57	57.98		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	30	1.17	35.1		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.06	17.15	1.03		
	其他材料费			--	15.4	--	
	材料费小计			--	6892.4	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线4	10个	5	24.38	14.44		9.75	3.41	121.9	72.2		48.75	17.05
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
综合人工工日		小计							332.84	124.57		133.12	46.58
3.14工日		未计价材料费							4968.82				
清单项目综合单价									5605.93				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	悬挂嵌入式配电箱1APE1,1APE2	只	1	4968.82	4968.82		
	破布	kg	0.7	6	4.2		
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6	1.89	11.34		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.78	17.15	64.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.5	1.17	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5093.39	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
综合人工工日		小计							224.4	68.25		89.76	31.41
2.117工日		未计价材料费							3194.24				
清单项目综合单价									3608.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1ATE	只	1	3194.24	3194.24		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	3262.49	--

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		83.27	29.14
1.964工日		未计价材料费							3194.24				
清单项目综合单价									3570.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2ATE	只	1	3194.24	3194.24		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3249.5	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		80.39	28.14
1.896工日		未计价材料费							3194.24				
清单项目综合单价									3553.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱3~5ATE	只	1	3194.24	3194.24		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3243.72	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1	18.02	14.44		7.21	2.52	18.02	14.44		7.21	2.52
综合人工工日		小计							204.58	52.37		81.83	28.64
1.93工日		未计价材料费							1597.12				
清单项目综合单价									1964.54				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1ALE	只	1	1597.12	1597.12		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1649.49	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.75	18.02	14.44		7.21	2.52	13.52	10.83		5.41	1.89
综合人工工日		小计							200.08	48.76		80.03	28.01
1.8875工日		未计价材料费							1597.12				
清单项目综合单价									1954				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2~5ALE	只	1	1597.12	1597.12		
	破布	kg	0.175	6	1.05		
	铁砂布2#	张	1.75	0.86	1.51		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.75	1.89	1.42		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.4725	17.15	8.1		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1875	1.17	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1645.88	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线4	10个	0.8	24.38	14.44		9.75	3.41	19.5	11.55		7.8	2.73
综合人工工日		小计							257.15	51.08	4.38	102.87	36
2.426工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1782.41				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱PYFJ	只	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1382.01	--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.9	18.02	14.44		7.21	2.52	34.24	27.44		13.7	4.79
4-413	无端子外部接线4	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							275.71	66.97	4.38	110.29	38.6
2.601工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1826.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱WYB	只	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.5	1.89	4.73		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.625	1.17	0.73		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	1397.9	--

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.87	4.38	90.74	31.76
2.14工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价									1094.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱RSB	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	740.7	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.2	18.02	14.44		7.21	2.52	75.68	60.65		30.28	10.58
4-413	无端子外部接线4	10个	4.1	24.38	14.44		9.75	3.41	99.96	59.2		39.98	13.98
综合人工工日		小计							362.2	157.78		144.88	50.68

3.417工日	未计价材料费						1330.93
清单项目综合单价							2046.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1AL	只	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	0.93	6	5.58		
	铁砂布2#	张	9.3	0.86	8		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.3	1.89	15.69		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.229	17.15	89.68		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.075	1.17	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1488.71	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.21	2.52	64.87	51.98		25.96	9.07
4-413	无端子外部接线4	10个	5	24.38	14.44		9.75	3.41	121.9	72.2		48.75	17.05
综合人工工日		小计							373.33	162.11		149.33	52.24
3.522工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									2067.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2AL						只	1	1330.93	1330.93			
	破布						kg	0.96	6	5.76			

	铁砂布2#	张	9.6	0.86	8.26		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.6	1.89	16.25		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.418	17.15	92.92		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.15	1.17	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1493.04	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
4-413	无端子外部接线4	10个	6.5	24.38	14.44		9.75	3.41	158.47	93.86		63.38	22.17
综合人工工日		小计							393.68	170.78		157.47	55.09
3.714工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									2107.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	悬挂嵌入式配电箱3AL,4AL	只	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	1.02	6	6.12		
	铁砂布2#	张	10.2	0.86	8.77		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	9.2	1.89	17.39		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.796	17.15	99.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.3	1.17	2.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1501.71	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
4-413	无端子外部接线4	10个	5.1	24.38	14.44		9.75	3.41	124.34	73.64		49.73	17.39
综合人工工日		小计							359.55	150.56		143.82	50.31
3.392工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									2035.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	悬挂嵌入式配电箱5AL	只	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	0.88	6	5.28		
	铁砂布2#	张	8.8	0.86	7.57		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	7.8	1.89	14.74		

	黄漆布带20mm×40m	卷	4.914	17.15	84.28		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.95	1.17	2.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1481.49	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线4	10个	0.8	24.38	14.44		9.75	3.41	19.5	11.55		7.8	2.73
综合人工工日		小计							262.56	55.42	4.38	105.03	36.76
2.477工日		未计价材料费							2484.41				
清单项目综合单价									2948.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱DT1,DT2	只	1	2484.41	2484.41		
	破布	kg	0.29	6	1.74		
	铁砂布2#	张	2.9	0.86	2.49		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.7	1.89	3.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.071	17.15	18.37		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.425	1.17	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2539.83	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76	226.84	30.87	4.38	90.74	31.76
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.21	2.52	59.47	47.65		23.79	8.32
4-413	无端子外部接线4	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							300.94	87.18	4.38	120.38	42.13
2.839工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1885.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱XHB	只	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	0.51	6	3.06		
	铁砂布2#	张	5.1	0.86	4.39		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.457	17.15	42.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.975	1.17	1.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1418.11	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	17.89		69.96	24.49	17.49	1.79		7	2.45

综合人工工日	小计	17.49	1.79		7	2.45
0.165工日	未计价材料费	35.85				
清单项目综合单价		64.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外感应节能吸顶灯1X18W	套	1.01	35.49	35.84		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	37.64	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	308

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1719	内藏组合式灯 田字组合 [示意图号]135	10m	0.1	269.24	38.41		107.7	37.69	26.92	3.84		10.77	3.77
综合人工工日		小计							26.92	3.84		10.77	3.77
0.254工日		未计价材料费							100.37				
清单项目综合单价									145.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED柔光灯盘	套	0.808	124.22	100.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.61	1.09	0.66		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头φ15～20	个	0.412	1.37	0.56		
	膨胀螺栓M8×60	套	1.632	0.6	0.98		
	冲击钻头φ6～8	根	0.041	1.72	0.07		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	104.21	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1718	内藏组合式灯 日形组合 ［示意图号］133、134	10m	0.1	241.68	30.92		96.67	33.84	24.17	3.09		9.67	3.38

综合人工工日	小计		24.17	3.09		9.67	3.38
0.228工日	未计价材料费						77.43
清单项目综合单价							117.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600LED柔光灯盘	套	0.808	95.83	77.43		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.519	1.09	0.57		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	金属软管CP15	m	0.103	2	0.21		
	金属软管接头φ15～20	个	0.206	1.37	0.28		
	膨胀螺栓M8×60	套	1.428	0.6	0.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.036	1.72	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	80.52	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 ［示意图号］182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	19.77		35.19	12.32	8.8	1.98		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.98		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											22.4
清单项目综合单价													37.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED格栅射灯(单头)						套	1.01	22.18	22.4			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	0.305	1.09	0.33			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.203	0.86	0.17			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	冲击钻头φ6～8						根	0.05	1.72	0.09			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	24.38		--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	293

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		90.74	31.76	22.68	11.76		9.07	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.07	3.18
0.214工日		未计价材料费							16.13				
清单项目综合单价									62.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4寸嵌入筒灯	套	1.01	15.97	16.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	27.89	--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	913

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.2	6.68		29.68	10.39	7.42	0.67		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.67		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							13.44				
清单项目综合单价									25.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带	m	1.01	13.31	13.44		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.11	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	26.02		92.01	32.2	23	2.6		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.6		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							37.64				
清单项目综合单价									75.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯	套	1.01	37.27	37.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.24	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	26.02		92.01	32.2	23	2.6		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.6		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							37.64				
清单项目综合单价									75.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯	套	1.01	37.27	37.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.24	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	26.02		92.01	32.2	23	2.6		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.6		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							37.64				
清单项目综合单价									75.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯(双面单向)	套	1.01	37.27	37.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.24	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	47
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	26.02		92.01	32.2	23	2.6		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.6		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							37.64				
清单项目综合单价									75.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯	套	1.01	37.27	37.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.24	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	26.02		92.01	32.2	23	2.6		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.6		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							37.64				
清单项目综合单价									75.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层指示标志灯	套	1.01	37.27	37.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.24	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	230.02	26.02		92.01	32.2	23	2.6		9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	2.6		9.2	3.22
0.217工日		未计价材料费							37.64				
清单项目综合单价									75.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯	套	1.01	37.27	37.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.24	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							49.29				
清单项目综合单价									82.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯	套	1.01	48.8	49.29		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	52.46	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							49.29				
清单项目综合单价									82.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯	套	1.01	48.8	49.29		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	52.46	--

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.98				
清单项目综合单价									17.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装单极开关	只	1.02	5.86	5.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.33				
清单项目综合单价									18.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.19	7.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.89	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							9.05				
清单项目综合单价									21.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.87	9.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.76	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控)单联	10套	0.1	68.9	5.07		27.56	9.65	6.89	0.51		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.51		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							7.69				
清单项目综合单价									18.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	7.54	7.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.2	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97

0.065工日	未计价材料费						6.78
清单项目综合单价							17.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装单极防水开关	只	1.02	6.65	6.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.97				
清单项目综合单价									19.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装双极防水开关						只	1.02	7.81	7.97			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.53		--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							10.5				
清单项目综合单价									22.8				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	三联扳式暗开关(单控)暗装三极防水开关	只	1.02	10.29	10.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.21	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	377

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.88				
清单项目综合单价									21.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带保护门安全型五眼插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.74	6.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	8.2	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.23				
清单项目综合单价									23.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水带保护门安全型五眼插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.07	8.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.55	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							6.43				
清单项目综合单价									18.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型三孔防水暗装插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.3	6.43		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.29	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							11.4				
清单项目综合单价									23.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相壁挂空调插座(带开关)单相暗插座15A 3孔	套	1.02	11.18	11.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	12.26	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	7.71		74.62	26.12	18.66	0.77		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	0.77		7.46	2.61
0.176工日		未计价材料费							144.81				
清单项目综合单价									174.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面安全型五眼插座地面插座	套	1.02	141.97	144.81		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	145.58	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.46	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									81.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现场控制按钮	个	1	31.06	31.06		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈ϕ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	43.52	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	789

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	782

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1314	钢制梯式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	433.54	78.43	24.77	173.42	60.7	43.35	7.84	2.48	17.34	6.07
综合人工工日		小计							43.35	7.84	2.48	17.34	6.07
0.409工日		未计价材料费							134.21				
清单项目综合单价									211.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架400*200	m	1.005	133.54	134.21		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.85	0.3		
	砂轮片ϕ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.77	0.15		
	其他材料费			--	1.24	--	
	材料费小计			--	142.05	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1313	钢制梯式桥架 宽+高500mm以下	10m	0.1	295.74	65.39	9.62	118.3	41.4	29.57	6.54	0.96	11.83	4.14
综合人工工日		小计							29.57	6.54	0.96	11.83	4.14
0.279工日		未计价材料费							76.78				
清单项目综合单价									129.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架300*200	m	1.005	76.4	76.78		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.016	3.77	0.06		
	汽油	kg	0.01	9.85	0.1		
	砂轮片ϕ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.008	5.57	0.04		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.15	0.77	0.12		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	83.32	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	333.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.49	8.63	103.03	36.06	25.76	6.45	0.86	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.86	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							48.68				
清单项目综合单价									95.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架200*100	m	1.005	48.44	48.68		
	汽油	kg	0.01	9.85	0.1		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.77	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	55.13	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	244.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	33.66	20.18	190.8	66.78	4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							5.23				
清单项目综合单价									13.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支撑架	kg	1.005	5.2	5.23		

新点网上招投标系统

	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头ϕ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片ϕ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.85	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	126.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.77	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.57	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4058.74	547.1	144.84	1623.5	568.22	40.59	5.47	1.45	16.24	5.68
综合人工工日		小计							40.59	5.47	1.45	16.24	5.68
0.3829工日		未计价材料费							74.05				
清单项目综合单价									143.48				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径150mm以内	m	1.03	71.896	74.05		
	镀锌电线管接头ϕ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.34	0.76		
	中砂	t	0.014168	126.29	1.79		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	79.52	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	80.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	437.35	47.06	1311.01	458.85	32.78	4.37	0.47	13.11	4.59
综合人工工日		小计							32.78	4.37	0.47	13.11	4.59
0.3092工日		未计价材料费							34.68				
清单项目综合单价									90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC80	m	1.03	33.67	34.68		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.34	0.63		
	中砂	t	0.011753	126.29	1.48		
	水	m3	0.00219	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	39.05	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	410.02	45.21	880.22	308.08	22.01	4.1	0.45	8.8	3.08
综合人工工日		小计							22.01	4.1	0.45	8.8	3.08

0.2076工日	未计价材料费						27.6
清单项目综合单价							66.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC65	m	1.03	26.8	27.6		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.34	0.63		
	中砂	t	0.011753	126.29	1.48		
	水	m3	0.00219	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	31.7	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	327.71	31.93	606.74	212.36	15.17	3.28	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.28	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							20.29				
清单项目综合单价									47.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50			m		1.03			19.7	20.29			
	镀锌电线管接头φ50×7			个		0.1648			3.1	0.51			
	塑料护口(钢管用)dn50			个		0.1545			0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×50			个		0.1545			0.93	0.14			
	圆钢φ5.5～9			kg		0.0278			3.42	0.1			

新点网上招投标系统

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	23.57	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	55.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	299.01	31.93	569.01	199.15	14.23	2.99	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.99	0.32	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							15.97				
清单项目综合单价									41.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC40	m	1.03	15.5	15.97		
	镀锌电线管接头ϕ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.96	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	62.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	194.66	23.35	333.26	116.64	8.33	1.95	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.95	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							10.02				
清单项目综合单价									25.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	9.73	10.02		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	11.97	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	389.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	105.38	15.26	274.75	96.16	6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									18.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.58	6.78		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	155.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	644.48	96.88	15.26	257.79	90.23	6.44	0.97	0.15	2.58	0.9
综合人工工日		小计							6.44	0.97	0.15	2.58	0.9
0.0608工日		未计价材料费							5.2				
清单项目综合单价									16.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC15	m	1.03	5.046	5.2		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		

	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1395.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	644.48	96.88	15.26	257.79	90.23	6.44	0.97	0.15	2.58	0.9
综合人工工日		小计							6.44	0.97	0.15	2.58	0.9
0.0608工日		未计价材料费							5.2				
清单项目综合单价									16.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管RC15	m	1.03	5.046	5.2		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		

	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	112.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	143.86		255.67	89.49	6.39	1.44		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.44		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费							1.86				
清单项目综合单价									13.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC25	m	1.1	1.69	1.86		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.3	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4794.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	72.26		239.56	83.85	5.99	0.72		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.72		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									11.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.24	1.36		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	220.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	341.67	72.81	534.24	186.98	13.36	3.42	0.73	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.73	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							217.68				
清单项目综合单价									242.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJE-4*70+1*35	m	1.01	215.52	217.68		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.85	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		

新点网上招投标系统

	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	221.1	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	66.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.41	11.44	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							110.4				
清单项目综合单价									124.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJE-4*35+1*25	m	1.01	109.31	110.4		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.85	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	112.5	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	45.51	12.48	173.42	60.7	4.34	0.46	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.46	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							38.76				
清单项目综合单价									46.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJE-5*10	m	1.01	38.38	38.76		
	汽油	kg	0.0098	9.85	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.22	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	70.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	44.37	12.48	87.34	30.57	2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
0.0206工日		未计价材料费							10.29				
清单项目综合单价									14.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJE-5*2.5	m	1.01	10.19	10.29		
	汽油	kg	0.0098	9.85	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.73	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	34.17	9.36	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费							8.57				
清单项目综合单价									11.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJE-3*2.5+PE2.5	m	1.01	8.49	8.57		
	汽油	kg	0.0075	9.85	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.91	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	38.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.22		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费							6.21				
清单项目综合单价									12.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	控制电缆6芯以下WDZN-KYJE-5*1.5	m	1.015	6.12	6.21		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.85	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.89	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	128.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	45.51	12.48	135.26	47.34	3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							45.91				
清单项目综合单价									51.69				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜芯电缆BTTE-5*6	m	1.01	45.46	45.91		
	汽油	kg	0.0098	9.85	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	155.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	262.88	44.37	12.48	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							38.21				
清单项目综合单价									42.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTTE-5*4	m	1.01	37.83	38.21		
	汽油	kg	0.0098	9.85	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.65	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	31.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	34.17	9.36	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费							14.49				
清单项目综合单价									17.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTTE-3*2.5	m	1.01	14.35	14.49		
	汽油	kg	0.0075	9.85	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.83	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	11737.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.77		22.9	8.01	0.57	0.16		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.16		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									3.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-4	m	1.1	2.66	2.93		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.85	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13155.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11

新点网上招投标系统

0.0077工日	未计价材料费		2.05
清单项目综合单价			3.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	1.77	2.05		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.85	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.21	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1481.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.42		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.41				
清单项目综合单价									5.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJSP-2*2.5	m	1.08	4.08	4.41		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.85	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.56	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.69	59.78	20.92	149.46	40.08	5.69	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.69	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									329.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	53.24	53.24		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	93.32	--	

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							18.11				
清单项目综合单价									37.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	17.75	18.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	22.94	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	192.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.63	20.35	7.12	5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	34.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.77	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢扁带-40*4	m	1.05				
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	327.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.33	98.79	34.58	24.7	2.42	1.13	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.13	9.88	3.46

0.233工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							41.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.42	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	405.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	27.45	52.15	18.25	13.04	0.46	2.75	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.46	2.75	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢ϕ5.5～9						kg	0.056	3.42	0.19			
	钢锯条						根	0.015	0.21				
	电焊条J422 ϕ4						kg	0.07	3.73	0.26			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.46		--	

项目编码	030107001001	项目名称	交流电梯	计量单位	部	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-575	交流半自动电梯 层数5 站数5	部	1	37520.82	2599.76	2382.84	15008.33	5252.91	37520.82	2599.76	2382.84	15008.33	5252.91
综合人工工日		小计							37520.82	2599.76	2382.84	15008.33	5252.91
353.97工日		未计价材料费							99956.88				

清单项目综合单价				162721.54			
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	交流半自动电梯 层数5 站数5	部	1	99956.88	99956.88		
	钢垫板	kg	14.1	3.77	53.16		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.42	3.42	4.86		
	等边角钢∟60×5	kg	10.3	3.4	35.02		
	扁钢 < -59	kg	5.97	3.64	21.73		
	钢板δ8.0～20 Q235	kg	38.5	3.57	137.45		
	钢丝φ0.1～0.5	kg	1	6	6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	15	0.64	9.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	20	0.67	13.4		
	镀锌垫圈M2～12	十个	5	0.13	0.65		
	自攻螺钉M6×100	十个	5	0.81	4.05		
	铁钉	kg	3.5	3.6	12.6		
	弹簧垫圈M2～38	十个	3.5	0.3	1.05		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	9	5.15	46.35		
	铆固螺栓M12	套	50	1.29	64.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	22.964	3.77	86.57		
	黄铜板δ0.08～0.3	kg	0.5	42.88	21.44		
	木板材	m3	0.625	1543.59	964.74		
	木枕	m3	0.028	1774.58	49.69		
	汽油	kg	15.3	9.85	150.71		
	煤油	kg	13.65	4.29	58.56		
	机油	kg	2.828	7.72	21.83		
	齿轮油	kg	22	12.86	282.92		
	黄油(钙基脂)	kg	2.727	6.86	18.71		
	氧气	m3	12.24	2.83	34.64		
	乙炔气	kg	4.08	15.44	63		
	漆片胶	kg	0.5	15.44	7.72		
	无光调和漆	kg	10	12.86	128.6		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	3.5	12.86	45.01		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.15	53.6	8.04		
	水泥32.5级	kg	145	0.34	49.3		
	黄砂	m3	0.257	126.29	32.46		
	碎石	m3	0.284	111.72	31.73		
	棉纱头	kg	4.73	5.57	26.35		
	破布	kg	2.73	6	16.38		
	电梯用绳头卡板	套	2	15.44	30.88		

	其他材料费	--	60.06	--	
	材料费小计	--	102556.64	--	

项目编码	030107001002	项目名称	交流电梯	计量单位	部	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-575	交流半自动电梯 层数5 站数5	部	1	37520.82	2599.76	2382.84	15008.33	5252.91	37520.82	2599.76	2382.84	15008.33	5252.91
综合人工工日		小计							37520.82	2599.76	2382.84	15008.33	5252.91
353.97工日		未计价材料费							102925.61				
清单项目综合单价									165690.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	医梯	部	1	102925.61	102925.61		
	钢垫板	kg	14.1	3.77	53.16		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.42	3.42	4.86		
	等边角钢∟60×5	kg	10.3	3.4	35.02		
	扁钢＜-59	kg	5.97	3.64	21.73		
	钢板δ8.0～20 Q235	kg	38.5	3.57	137.45		
	钢丝φ0.1～0.5	kg	1	6	6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	15	0.64	9.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	20	0.67	13.4		
	镀锌垫圈M2～12	十个	5	0.13	0.65		
	自攻螺钉M6×100	十个	5	0.81	4.05		
	铁钉	kg	3.5	3.6	12.6		
	弹簧垫圈M2～38	十个	3.5	0.3	1.05		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	9	5.15	46.35		
	铆固螺栓M12	套	50	1.29	64.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	22.964	3.77	86.57		
	黄铜板δ0.08～0.3	kg	0.5	42.88	21.44		
	木板材	m3	0.625	1543.59	964.74		
	木枕	m3	0.028	1774.58	49.69		
	汽油	kg	15.3	9.85	150.71		
	煤油	kg	13.65	4.29	58.56		
	机油	kg	2.828	7.72	21.83		
	齿轮油	kg	22	12.86	282.92		
	黄油(钙基脂)	kg	2.727	6.86	18.71		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	12.24	2.83	34.64		
	乙炔气	kg	4.08	15.44	63		
	漆片胶	kg	0.5	15.44	7.72		
	无光调和漆	kg	10	12.86	128.6		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	3.5	12.86	45.01		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.15	53.6	8.04		
	水泥32.5级	kg	145	0.34	49.3		
	黄砂	m3	0.257	126.29	32.46		
	碎石	m3	0.284	111.72	31.73		
	棉纱头	kg	4.73	5.57	26.35		
	破布	kg	2.73	6	16.38		
	电梯用绳头卡板	套	2	15.44	30.88		
	其他材料费			--	60.06	--	
	材料费小计			--	105525.37	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									878.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.77				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	3.98	--	
	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码	030411001038	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	58.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	194.66	23.35	333.26	116.64	8.33	1.95	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.95	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							10.02				
清单项目综合单价									25.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	9.73	10.02		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	11.97	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	58.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.9		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.13				
清单项目综合单价									5.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJSP-2*1.5	m	1.08	3.82	4.13		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.85	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.28	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	117.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.05				
清单项目综合单价									3.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	1.77	2.05		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.85	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030904008008	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							62.11				
清单项目综合单价									238.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电源监测模块	个	1	62.11	62.11		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.85	0.79		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.42	--	

项目编码	030411001039	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	82.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	105.38	15.26	274.75	96.16	6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									18.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.58	6.78		
	镀锌电线管接头ϕ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		

	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	82.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.9		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.13				
清单项目综合单价									5.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJSP-2*1.5	m	1.08	3.82	4.13		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.85	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.28	--	

项目编码	030904008009	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							66.55				
清单项目综合单价									242.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监测模块	个	1	66.55	66.55		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.85	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.86	--	

项目编码	030411001040	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	145.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	105.38	15.26	274.75	96.16	6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									18.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.58	6.78		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		

	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	145.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.9		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.13				
清单项目综合单价									5.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJSP-2*1.5	m	1.08	3.82	4.13		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.85	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.28	--	

项目编码	030904008011	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							76.31				
清单项目综合单价									252.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单扇常闭防火门监测模块RXPM CD-B1	个	1	76.31	76.31		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.85	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.62	--	

项目编码	030904008010	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							76.31				
清单项目综合单价									252.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双扇常闭防火门监测模块RXPM CD-B2	个	1	76.31	76.31		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.85	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		

新点网上招投标系统

	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.62	--	

项目编码	030507001002	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-686	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界)门磁开关	套	1	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
0.23工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									96.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	W门磁开关	套	1	53.24	53.24		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片φ3.5	个	3	1.03	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.76	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	859.66	7.78		343.86	120.35	85.97	0.78		34.39	12.04
综合人工工日		小计							85.97	0.78		34.39	12.04
0.811工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									292.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视前端箱	个	1	159.71	159.71		
	沥青漆	kg	0.074	10.29	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	160.49	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		80.81	28.28	202.02	0.53		80.81	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		80.81	28.28
1.82工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									471.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配线架	块	1	159.71	159.71		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160.24	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							19.72				
清单项目综合单价									26.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单孔内网插座(双口)	个	1.01	19.52	19.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.72	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							19.72				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							26.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单孔外网插座(双口)	个	1.01	19.52	19.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.72	--	

项目编码	030502012003	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							31.37				
清单项目综合单价									38.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单孔外网和单孔语音插座(双口)	个	1.01	31.06	31.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.37	--	

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-427	用户终端盒安装暗装	10个	0.1	122.1	0.28		48.84	17.09	12.21	0.03		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.21	0.03		4.88	1.71
0.11工日		未计价材料费							14.34				
清单项目综合单价									33.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	用户终端盒(TV.FM)	个	1.01	14.2	14.34		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.37	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
综合人工工日		小计							168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
1.52工日		未计价材料费							603.36				
清单项目综合单价									873				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机						台	1	603.36	603.36			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	603.62		--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	237

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	233.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.96	14.28	165.36	57.88	41.34	6.7	1.43	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.7	1.43	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							106.12				

清单项目综合单价							177.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架400*100	m	1.005	105.59	106.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.85	0.2		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.77	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	112.82	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	150.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	33.66	20.18	190.8	66.78	4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							5.23				
清单项目综合单价									13.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支撑架	kg	1.005	5.2	5.23		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头ϕ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片ϕ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.85	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	126.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.77	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.57	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	59.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4058.74	547.1	144.84	1623.5	568.22	40.59	5.47	1.45	16.24	5.68
综合人工工日		小计							40.59	5.47	1.45	16.24	5.68
0.3829工日		未计价材料费							74.05				
清单项目综合单价									143.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	m	1.03	71.896	74.05		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.34	0.76		
	中砂	t	0.014168	126.29	1.79		
	水	m3	0.00264	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	79.52	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	848.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	188.88		195.46	68.41	4.89	1.89		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.89		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									14.87				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.35	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	686.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	111.61		133.98	46.89	3.35	1.12		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.12		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	5.26	--

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	275.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	143.86		255.67	89.49	6.39	1.44		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.44		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费							2.24				
清单项目综合单价									13.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管MT25	m	1.1	2.04	2.24		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.68	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	279.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	72.26		239.56	83.85	5.99	0.72		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.72		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.66				
清单项目综合单价									11.61				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	刚性阻燃管MT20	m	1.1	1.51	1.66		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.38	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			57.28	20.05	1.43			0.57	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.57	0.2
0.0129工日		未计价材料费							5.89				
清单项目综合单价									8.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4芯多模光纤	m	1.02	5.77	5.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.89	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	15604.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							3.17				
清单项目综合单价									4.72				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	UTP-CAT6	m	1.02	3.11	3.17		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030505005001	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	944.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	109.89		0.29	43.96	15.38	1.1			0.44	0.15
综合人工工日		小计							1.1			0.44	0.15
0.0099工日		未计价材料费							1.71				
清单项目综合单价									3.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆SYWV-75-7	m	1.02	1.68	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030505005002	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	1008.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	109.89		0.29	43.96	15.38	1.1			0.44	0.15
综合人工工日		小计							1.1			0.44	0.15
0.0099工日		未计价材料费							1.71				
清单项目综合单价									3.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆SYWV-75-5	m	1.02	1.68	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2017.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.79		31.8	11.13	0.8	0.14		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.44				
清单项目综合单价									2.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV-1.5	m	1.16	1.24	1.44		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.85	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.58	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	859.66	7.78		343.86	120.35	85.97	0.78		34.39	12.04
综合人工工日		小计							85.97	0.78		34.39	12.04
0.811工日		未计价材料费							319.42				
清单项目综合单价									452.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分诊室主机FZZJ	个	1	319.42	319.42		
	沥青漆	kg	0.074	10.29	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	320.2	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	859.66	7.78		343.86	120.35	85.97	0.78		34.39	12.04

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			85.97	0.78		34.39	12.04
0.811工日	未计价材料费							248.44
清单项目综合单价								381.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫分机HJZJ	个	1	248.44	248.44			
	沥青漆	kg	0.074	10.29	0.76			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	249.22		--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	859.66	7.78		343.86	120.35	85.97	0.78		34.39	12.04
综合人工工日		小计							85.97	0.78		34.39	12.04
0.811工日		未计价材料费											248.44
清单项目综合单价													381.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对讲分机DJZJ						个	1	248.44	248.44			
	沥青漆						kg	0.074	10.29	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	249.22		--	

项目编码	030411005006	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	859.66	7.78		343.86	120.35	85.97	0.78		34.39	12.04
综合人工工日		小计							85.97	0.78		34.39	12.04
0.811工日		未计价材料费											248.44
清单项目综合单价													381.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护理呼叫						个	1	248.44	248.44			
	沥青漆						kg	0.074	10.29	0.76			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	249.22	--	

项目编码	030411005005	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	859.66	7.78		343.86	120.35	85.97	0.78		34.39	12.04
综合人工工日		小计							85.97	0.78		34.39	12.04
0.811工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									4569.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	显示终端	个	1	4436.45	4436.45		
	沥青漆	kg	0.074	10.29	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4437.23	--	

项目编码	030503003001	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-232	控制器DDC安装及接线 24点以内	台	1	101.01	0.43	5.74	40.4	14.14	101.01	0.43	5.74	40.4	14.14
综合人工工日		小计							101.01	0.43	5.74	40.4	14.14
0.91工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									294.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制器	台	1	133.09	133.09		
	自攻螺钉M6×45	十个	0.612	0.71	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.52	--	

项目编码	080904014001	项目名称	显示设备	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
综合人工工日		小计							152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
1.37工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价									3342.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精						kg	0.1	9	0.9			
	主显示屏						台	1	3105.51	3105.51			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3106.95		--	

项目编码	080904014002	项目名称	显示设备	计量单位	台(套)	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
综合人工工日		小计							152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
1.37工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价									3342.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精						kg	0.1	9	0.9			
	LED点阵显示屏						台	1	3105.51	3105.51			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3106.95		--	

项目编码	030404031005	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41

综合人工工日	小计			24.38	12.46	0.46	9.75	3.41
0.23工日	未计价材料费							53.24
清单项目综合单价								103.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍电梯候梯厅呼叫按钮	个	1	53.24	53.24			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	3.77	0.15			
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49			
	橡皮护套圈ϕ6～32	只	1	0.69	0.69			
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13			
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	65.7		--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.46	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费											31.06
清单项目综合单价													81.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残卫求助按钮						个	1	31.06	31.06			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.04	3.77	0.15			
	铜接线端子DT-6mm2						个	2.03	1.72	3.49			
	橡皮护套圈ϕ6～32						只	1	0.69	0.69			
	裸铜线6mm2						kg	0.02	56.42	1.13			
	塑料软管						kg	0.05	15.78	0.79			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	5.1	1.1	5.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	43.52		--	

项目编码	030404031004	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41	24.38	12.46	0.46	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.46	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									81.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残卫复位按钮	个	1	31.06	31.06		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈ϕ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.52	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.72	0.63	29.68	10.39	74.2	2.72	0.63	29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.72	0.63	29.68	10.39
0.7工日		未计价材料费							70.98				
清单项目综合单价									188.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残卫声光报警	个	1	70.98	70.98		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		

	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.85	0.1		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.7	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-211	火灾事故广播安装 壁挂式音箱	个	1	18.02	1.89	0.47	7.21	2.52	18.02	1.89	0.47	7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	1.89	0.47	7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									87.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	音频设备	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.85	0.2		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.2	0.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.56	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	207.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.49	8.63	103.03	36.06	25.76	6.45	0.86	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.86	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							48.68				
清单项目综合单价									95.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架200*100	m	1.005	48.44	48.68		
	汽油	kg	0.01	9.85	0.1		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.77	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	55.13	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	119.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	33.66	20.18	190.8	66.78	4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.34	0.2	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							5.23				
清单项目综合单价									13.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	支撑架	kg	1.005	5.2	5.23		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头ϕ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片ϕ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.85	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	126.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.77	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.57	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	257.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	188.88		195.46	68.41	4.89	1.89		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.89		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									14.87				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头ϕ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母ϕ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.35	--	

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	111.61		133.98	46.89	3.35	1.12		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.12		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.26	--	

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	622.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	105.38	15.26	274.75	96.16	6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									18.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.58	6.78		

	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	56.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							3.17				
清单项目综合单价									4.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UTP-CAT6	m	1.02	3.11	3.17		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	968.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.59		26.71	9.35	0.67	0.15		0.27	0.09

综合人工工日	小计		0.67	0.15		0.27	0.09
0.0063工日	未计价材料费						2.49
清单项目综合单价							3.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-2*1.0	m	1.08	2.31	2.49		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.85	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	658.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.9		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											3.64
清单项目综合单价													4.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVSP-2*1.5						m	1.08	3.37	3.64			
	钢丝φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.85	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.79		--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1463.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.79		31.8	11.13	0.8	0.14		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.44				
清单项目综合单价									2.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV1.5	m	1.16	1.24	1.44		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.85	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.58	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	330.14	990.2		132.06	46.22	330.14	990.2		132.06	46.22
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1198.62	3595.88		479.45	167.81	1198.62	3595.88		479.45	167.81
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	227.18	681.52		90.87	31.81	227.18	681.52		90.87	31.81
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										

新点网上招投标系统

9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.67	19.99		2.67	0.93	6.67	19.99		2.67	0.93
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1762.61	5287.59		705.05	246.77
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8002.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5287.59		--	
	材料费小计								--	5287.59		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	15644.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13723.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1921.27			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	5489.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	274.47			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	548.94			
合计					21957.41			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	500000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	500000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		500000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能化设备		500000			
合计			500000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40519.15	100	40519.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1436849.1	2.4	34484.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1436849.1	0.42	6034.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1436849.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1835863.52	9	165227.72
合计					205746.87

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	15644.65										
2	临时设施	5489.35										
3	建筑工人实名制费用	274.47										
4	智慧工地费用	548.94										
5	社会保险费	34484.38										
6	住房公积金	6034.77										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-电气电(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	593246.97	
1.1	人工费	124043.44	
1.2	材料费	386236.17	
1.3	施工机具使用费	15981.91	
1.4	企业管理费	49613.88	
1.5	利润	17371.57	
2	措施项目费	18595.55	
2.1	单价措施项目费	6512.84	
2.2	总价措施项目费	12082.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8608.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14537.92	
5	税金	56374.24	
6	工程造价	682754.68	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN100 4、连接形式：卡凸或法兰连接	m	13.5	186.2	2513.7	
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN90 4、连接形式：卡凸或法兰连接	m	8.2	174.44	1430.41	
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN80 4、连接形式：卡凸或法兰连接	m	52	154.82	8050.64	
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN63 4、连接形式：卡凸或法兰连接	m	280.3	104.6	29319.38	
5	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN50 4、连接形式：双卡压式连接	m	114.9	93.16	10704.08	
6	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN40 4、连接形式：双卡压式连接	m	98.4	80.54	7925.14	
7	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN32 4、连接形式：双卡压式连接	m	257	68.53	17612.21	
8	031001003008	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN25 4、连接形式：双卡压式连接	m	828.8	59.98	49711.42	
9	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN80 4、连接形式：卡凸或法兰连接	m	55.7	154.82	8623.47	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN63 4、连接形式：卡凸或法兰连接	m	68.1	104.6	7123.26	
11	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN50 4、连接形式：双卡压式连接	m	31.8	93.16	2962.49	
12	031001003012	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN40 4、连接形式：双卡压式连接	m	22.2	80.54	1787.99	
13	031001003013	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN32 4、连接形式：双卡压式连接	m	102.6	68.53	7031.18	
14	031001003014	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN25 4、连接形式：双卡压式连接	m	531.1	59.98	31855.38	
15	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：水管橡塑保温棉 2、1.规格型号：DN80 2.厚度：δ=30mm 3.特征描述：配套胶水粘贴 4、刷防火漆两道	10m	5.57	17.32	96.47	
16	031208002013	管道绝热	1、绝热材料品种：水管橡塑保温棉 2、1.规格型号：DN63 2.厚度：δ=30mm 3.特征描述：配套胶水粘贴 4、刷防火漆两道	m	68.1	10.66	725.95	
17	031208002014	管道绝热	1、绝热材料品种：水管橡塑保温棉 2、1.规格型号：DN50 2.厚度：δ=30mm 3.特征描述：配套胶水粘贴 4、刷防火漆两道	m	31.8	9.17	291.61	
18	031208002015	管道绝热	1、绝热材料品种：水管橡塑保温棉 2、1.规格型号：DN40 2.厚度：δ=30mm 3.特征描述：配套胶水粘贴 4、刷防火漆两道	m	22.2	10.11	224.44	
19	031208002012	管道绝热	1、绝热材料品种：水管橡塑保温棉 2、1.规格型号：DN32 2.厚度：δ=30mm 3.特征描述：配套胶水粘贴 4、刷防火漆两道	m	102.6	8.95	918.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	031208002016	管道绝热	1、绝热材料品种：水管橡塑保温棉 2、1.规格型号：DN25 2.厚度：δ=20mm 3.特征描述：配套胶水粘贴 4、刷防火漆两道	m	156.1	5.23	816.4	
21	031002001007	管道支架	1、管道支吊架 2、角钢40*4	Kg	692.99	19.87	13769.71	
22	031002001008	管道支架	1、材质：侧向抗震支架	套	10	330.07	3300.7	
23	031002001009	管道支架	1、材质：纵向抗震支架	套	5	330.07	1650.35	
24	031003001005	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25	个	78	57.21	4462.38	
25	031003005001	塑料阀门	1、名称：球阀 2、材质：CPVC 3、规格、压力等级：DN32 4、PN=1.6MPa	个	43	121.04	5204.72	
26	031003005002	塑料阀门	1、名称：球阀 2、材质：CPVC 3、规格、压力等级：DN40 4、PN=1.6MPa	个	3	152.83	458.49	
27	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN40	组(个)	1	232.63	232.63	
28	031003005003	塑料阀门	1、名称：球阀 2、材质：CPVC 3、规格、压力等级：DN63 4、PN=1.6MPa	个	8	228.19	1825.52	
29	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN63	个	1	365.73	365.73	
30	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN63	个	1	432.28	432.28	
31	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN63	个	1	387.92	387.92	
32	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN63	组(个)	7	335.89	2351.23	
33	031003005004	塑料阀门	1、名称：球阀 2、材质：CPVC 3、规格、压力等级：DN80 4、PN=1.6MPa	个	3	330.8	992.4	
34	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80	个	1	489.61	489.61	
35	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN80	组(个)	2	419.94	839.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031003001004	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	90.99	90.99	
37	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙板套管 2、规格：DN50	个	30	36.27	1088.1	
38	031002003001	套管	1、名称、类型：穿墙板套管 2、规格：DN100	个	8	58.07	464.56	
39	031002003009	套管	1、名称、类型：穿墙板套管 2、规格：DN150	个	6	82.93	497.58	
40	031002003010	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100	个	1	58.07	58.07	
41	031002003011	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN150	个	2	110.64	221.28	
		分部小计					228908.02	
		太阳能工程						
42	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能集热器 2、型号、规格：1858-50	套	18	1694.68	30504.24	
43	031006015001	水箱	1、名称：水箱 2、型号、规格：2*2*2	台	1	11597.49	11597.49	
44	030109001001	离心式泵	1、名称：空气源热泵 2、规格：37KW，功率：8.9KW	台	2	19772.86	39545.72	
45	030109001002	离心式泵	1、名称：太阳能集热循环泵 2、规格：Q=2.20L/s H=20.0m N=2.0Kw	台	2	3872.86	7745.72	
46	030109001003	离心式泵	1、名称：空气能循环泵 2、规格：Q=2.20L/s H=10.0m N=1.5Kw	台	2	2335.86	4671.72	
47	030109001004	离心式泵	1、名称：热水变频供水泵 2、规格：Q=2.20L/s H=20.0m N=2.0Kw	台	2	6182.86	12365.72	
48	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN80 4、连接形式：卡凸或法兰连接	m	18	154.82	2786.76	
49	031001003017	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热给水 3、规格、压力等级：薄壁304不锈钢管-DN50 4、连接形式：双卡压式连接	m	134	93.16	12483.44	
50	031208002017	管道绝热	1、绝热材料品种：水管橡塑保温棉 2、1.规格型号：DN80 2.厚度：δ=30mm 3.特征描述：配套胶水粘贴 4、刷防火漆两道	10m	1.8	14.18	25.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	031208002019	管道绝热	1、绝热材料品种：水管橡塑保温棉 2、1.规格型号：DN50 2.厚度：δ=30mm 3.特征描述：配套胶水粘贴 4、刷防火漆两道	m	134	9.17	1228.78	
52	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：包铝皮	m2	53.7	62.72	3368.06	
53	031003001006	螺纹阀门	1、类型：闸阀(全铜) 2、规格、压力等级：DN32	个	8	89.19	713.52	
54	031003001007	螺纹阀门	1、类型：闸阀(全铜) 2、规格、压力等级：DN40	个	4	123.65	494.6	
55	031003001008	螺纹阀门	1、类型：闸阀(全铜) 2、规格、压力等级：DN50	个	16	168.66	2698.56	
56	031003001009	螺纹阀门	1、类型：闸阀(全铜) 2、规格、压力等级：DN80	个	9	489.61	4406.49	
57	031003001010	螺纹阀门	1、类型：止回阀(全铜) 2、规格、压力等级：DN50	个	16	216.97	3471.52	
58	031003001011	螺纹阀门	1、类型：闸阀(全铜) 2、规格、压力等级：DN80	个	9	489.61	4406.49	
59	031003008001	除污器（过滤器）	1、材质：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN40	组	2	123.82	247.64	
60	031003008002	除污器（过滤器）	1、材质：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN50	组	5	179.86	899.3	
61	031003008003	除污器（过滤器）	1、材质：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN40	组	3	397.15	1191.45	
62	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接 2、规格：DN40	个(组)	4	166.36	665.44	
63	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接 2、规格：DN50	个(组)	8	187.91	1503.28	
64	031003010003	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接 2、规格：DN80	个(组)	4	235.67	942.68	
65	031003001012	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	4	90.99	363.96	
66	031003001013	螺纹阀门	1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	309.8	309.8	
67	031003001014	螺纹阀门	1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：DN80	个	1	805.31	805.31	
68	030503006001	传感器	1、名称：温度传感器	支(台)	4	150.3	601.2	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	03B001	控制系统	1、名称：控制系统 2、规格、压力等级：水温水位测量、自动补水、定时加热、定温出水、自动温差循环、高温保护、管道防冻、辅助加热、回水管道循环、故障显示、故障报警等	项	1	6000	6000	
70	03B002	电气部分	1、名称：电气部分 2、规格、压力等级：电缆线、信号线、KBG线管,热镀锌防水桥架，热镀锌支架制作安装	项	1	2500	2500	
		分部小计					158544.41	
		排水						
71	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管-DN100 4、连接形式：粘接	m	478	63.37	30290.86	
72	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-DN100 4、连接形式：粘接	m	319.3	59.62	19036.67	
73	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-DN75 4、连接形式：粘接	m	56.8	46.2	2624.16	
74	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-DN50 4、连接形式：粘接	m	90	33.04	2973.6	
75	031001006012	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：污废水 3、材质、规格：PVC-DN100 4、连接形式：粘接	m	143.5	59.62	8555.47	
76	010101002001	挖一般土方	1、名称：管沟开挖	m3	17.16	21.56	369.97	
77	010103001001	回填方	1、名称：管沟回填	m3	15.8	40.68	642.74	
78	031001006010	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-DN100 4、连接形式：粘接	m	102.5	49.43	5066.58	
79	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个(组)	5	86.49	432.45	
80	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：铝合金 2、名称：可开式地漏 3、型号、规格：DN50	个(组)	8	71.48	571.84	
81	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：铝合金 2、名称：直通式地漏 3、型号、规格：DN50	个(组)	55	71.48	3931.4	
82	031002003012	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、规格：DN150	个	111	82.93	9205.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	031002003003	套管	1、名称、类型：屋面防水套管 2、规格：DN150	个	23	110.64	2544.72	
		分部小计					86245.69	
		洁具						
84	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖把池 2、附件名称、数量：含附件	组	10	212.08	2120.8	
85	031004003001	洗脸盆	1、名称：感应式洗手盆	组	101	570.59	57629.59	
86	031004006001	大便器	1、名称：蹲便器 2、附件名称、数量：含附件	组	37	387.58	14340.46	
87	031004006002	大便器	1、名称：座便器 2、附件名称、数量：含附件	组	36	572.64	20615.04	
88	031004007001	小便器	1、材质：小便器 2、规格、类型：自动感应 3、附件名称、数量：含附件	组	15	465.57	6983.55	
89	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器	套	31	576.11	17859.41	
		分部小计					119548.85	
		分部分项合计					593246.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6512.84	6512.84	
		单价措施合计					6512.84	
合计							599759.81	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	13.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	305.28	153.26	30.1	122.11	42.74	30.53	15.33	3.01	12.21	4.27
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.22	15.65	3.01	12.49	4.37
0.2945工日		未计价材料费							119.46				
清单项目综合单价									186.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN100	m	1.02	117.12	119.46		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN100	个	0.268	54.8	14.69		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.34	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	126.29	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.111	3.95	0.44		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	135.11	--	

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	8.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	305.28	153.26	30.1	122.11	42.74	30.53	15.33	3.01	12.21	4.27
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.22	15.65	3.01	12.49	4.37

新点网上招投标系统

0.2945工日	未计价材料费						107.7
清单项目综合单价							174.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN90	m	1.02	105.59	107.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN90	个	0.268	54.8	14.69		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.34	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	126.29	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.111	3.95	0.44		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	123.35	--	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	269.24	162.09	34.48	107.7	37.69	26.92	16.21	3.45	10.77	3.77
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							27.61	16.53	3.45	11.05	3.87
0.2605工日		未计价材料费							92.31				
清单项目综合单价									154.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN80			m			1.02		90.5	92.31			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN80			个			0.391		39.81	15.57			
	尼龙砂轮片φ400			片			0.021		8.66	0.18			
	机油			kg			0.011		7.72	0.08			
	水泥32.5级			kg			0.149		0.34	0.05			
	黄砂			m3			0.0004		126.29	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#			kg			0.003		5.15	0.02			
	破布			kg			0.03		6	0.18			
	水			m3			0.1		3.95	0.4			

	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.84	--	

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	280.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	253.34	162.33	36.2	101.34	35.47	25.33	16.23	3.62	10.13	3.55
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							26.02	16.55	3.62	10.41	3.65
0.2455工日		未计价材料费							44.35				
清单项目综合单价									104.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN63	m	1.02	43.48	44.35		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN65	个	0.425	36.59	15.55		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.34	0.05		
	黄砂	m3	0.0004	126.29	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	3.95	0.39		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.9	--	

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	114.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	249.1	129.87	37.03	99.64	34.87	24.91	12.99	3.7	9.96	3.49
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	25.43	13.19	3.7	10.17	3.56
0.2399工日	未计价材料费	37.11				
清单项目综合单价		93.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN50	m	1.02	36.38	37.11		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50	个	0.651	19.07	12.41		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.34	0.01		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	126.29	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.95	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	031001003006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	98.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	242.74	85	37.94	97.1	33.98	24.27	8.5	3.79	9.71	3.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.79	8.7	3.79	9.92	3.47
0.2339工日		未计价材料费							29.87				
清单项目综合单价									80.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN40	m	1.02	29.28	29.87		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40	个	0.716	11.22	8.03		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.069	0.34	0.02		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	黄砂	m3	0.0002	126.29	0.03		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.15	0.01		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	水	m3	0.063	3.95	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.57	--	

项目编码	031001003007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	257

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	203.52	81.42	45.23	81.41	28.49	20.35	8.14	4.52	8.14	2.85
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.87	8.34	4.52	8.35	2.92
0.1969工日		未计价材料费							23.53				
清单项目综合单价									68.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN32	m	1.02	23.07	23.53		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32	个	0.803	9.07	7.28		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.34	0.15		
	黄砂	m3	0.001	126.29	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	5.15	0.08		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.059	3.95	0.23		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.87	--	

项目编码	031001003008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	828.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	203.52	68.26	45.23	81.41	28.49	20.35	6.83	4.52	8.14	2.85
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.87	7.03	4.52	8.35	2.92
0.1969工日		未计价材料费							16.29				
清单项目综合单价									59.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN25	m	1.02	15.97	16.29		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.34	0.14		
	黄砂	m3	0.001	126.29	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	5.15	0.23		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	3.95	0.23		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.32	--	

项目编码	031001003009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	55.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	269.24	162.09	34.48	107.7	37.69	26.92	16.21	3.45	10.77	3.77
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							27.61	16.53	3.45	11.05	3.87
0.2605工日		未计价材料费							92.31				
清单项目综合单价									154.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN80	m	1.02	90.5	92.31		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN80	个	0.391	39.81	15.57		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		

	水泥32.5级	kg	0.149	0.34	0.05		
	黄砂	m3	0.0004	126.29	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.84	--	

项目编码	031001003010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	68.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	253.34	162.33	36.2	101.34	35.47	25.33	16.23	3.62	10.13	3.55
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							26.02	16.55	3.62	10.41	3.65
0.2455工日		未计价材料费							44.35				
清单项目综合单价									104.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN63	m	1.02	43.48	44.35		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN65	个	0.425	36.59	15.55		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.34	0.05		
	黄砂	m3	0.0004	126.29	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	3.95	0.39		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.9	--	

项目编码	031001003011	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	249.1	129.87	37.03	99.64	34.87	24.91	12.99	3.7	9.96	3.49
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.43	13.19	3.7	10.17	3.56
0.2399工日		未计价材料费							37.11				
清单项目综合单价									93.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN50	m	1.02	36.38	37.11		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50	个	0.651	19.07	12.41		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.34	0.01		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	126.29	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.95	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	031001003012	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	22.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	242.74	85	37.94	97.1	33.98	24.27	8.5	3.79	9.71	3.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.79	8.7	3.79	9.92	3.47
0.2339工日		未计价材料费							29.87				
清单项目综合单价									80.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN40	m	1.02	29.28	29.87		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40	个	0.716	11.22	8.03		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		

	水泥32.5级	kg	0.069	0.34	0.02		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	黄砂	m3	0.0002	126.29	0.03		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.15	0.01		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	水	m3	0.063	3.95	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.57	--	

项目编码	031001003013	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	102.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	203.52	81.42	45.23	81.41	28.49	20.35	8.14	4.52	8.14	2.85
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.87	8.34	4.52	8.35	2.92
0.1969工日		未计价材料费							23.53				
清单项目综合单价									68.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN32	m	1.02	23.07	23.53		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32	个	0.803	9.07	7.28		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.34	0.15		
	黄砂	m3	0.001	126.29	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	5.15	0.08		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.059	3.95	0.23		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.87	--	

项目编码	031001003014	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	531.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	203.52	68.26	45.23	81.41	28.49	20.35	6.83	4.52	8.14	2.85
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.87	7.03	4.52	8.35	2.92
0.1969工日		未计价材料费							16.29				
清单项目综合单价									59.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN25	m	1.02	15.97	16.29		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.34	0.14		
	黄砂	m3	0.001	126.29	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	5.15	0.23		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	3.95	0.23		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.32	--	

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热	计量单位	10m	工程量	5.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度30mm	m3	0.01167	270.3	138.85		108.12	37.84	3.15	1.62		1.26	0.44
11-301	防火漆 第一遍	10m2	0.028007	7.42	3.62	20.58	2.97	1.04	0.21	0.1	0.58	0.08	0.03
11-302	防火漆 第二遍	10m2	0.028007	7.42	3.22	16.3	2.97	1.04	0.21	0.09	0.46	0.08	0.03
综合人工工日		小计							3.57	1.81	1.04	1.42	0.5
0.0338工日		未计价材料费							8.98				
清单项目综合单价									17.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	0.01202	505.76	6.08		

	胶带(9m/卷)	卷	0.143541	11.37	1.63		
	粘结剂	kg	0.109698	14.65	1.61		
	破布	kg	0.002334	5.69	0.01		
	防火漆	kg	0.07814	16.29	1.27		
	溶剂汽油	kg	0.023806	7.89	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.79	--	

项目编码	031208002013	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	68.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道φ133mm以下厚度30mm	m3	0.008761	270.3	138.85		108.12	37.84	2.37	1.22		0.95	0.33
综合人工工日		小计							2.37	1.22		0.95	0.33
0.0223工日		未计价材料费							5.79				
清单项目综合单价									10.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	0.009024	505.76	4.56		
	胶带(9m/卷)	卷	0.10776	11.37	1.23		
	粘结剂	kg	0.082353	14.65	1.21		
	破布	kg	0.001752	5.69	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.01	--	

项目编码	031208002014	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道φ133mm以下厚度30mm	m3	0.007535	270.3	138.85		108.12	37.84	2.04	1.05		0.81	0.29
综合人工工日		小计							2.04	1.05		0.81	0.29
0.0192工日		未计价材料费							4.98				
清单项目综合单价									9.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	0.007761	505.76	3.93		
	胶带(9m/卷)	卷	0.092681	11.37	1.05		
	粘结剂	kg	0.070829	14.65	1.04		
	破布	kg	0.001507	5.69	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	031208002015	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	22.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 ϕ57mm以下 厚度30mm	m3	0.006595	445.2	138.85		178.08	62.33	2.94	0.92		1.17	0.41
综合人工工日		小计							2.94	0.92		1.17	0.41
0.0277工日		未计价材料费							4.67				
清单项目综合单价									10.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	0.006793	505.76	3.44		
	胶带(9m/卷)	卷	0.108818	11.37	1.24		
	破布	kg	0.001319	5.69	0.01		
	粘结剂	kg	0.061993	14.65	0.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.59	--	

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	102.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 ϕ57mm以下 厚度30mm	m3	0.00584	445.2	138.85		178.08	62.33	2.6	0.81		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.81		1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									8.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	0.006015	505.76	3.04		
	胶带(9m/卷)	卷	0.09636	11.37	1.1		
	破布	kg	0.001168	5.69	0.01		
	粘结剂	kg	0.054896	14.65	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.95	--	

项目编码	031208002016	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	156.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度20mm	m3	0.002826	523.64	204.84		209.46	73.31	1.48	0.58		0.59	0.21
综合人工工日		小计							1.48	0.58		0.59	0.21
0.014工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价									5.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	0.002911	505.76	1.47		
	胶带(9m/卷)	卷	0.079128	11.37	0.9		
	破布	kg	0.000565	6			
	粘结剂	kg	0.039281	14.65	0.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.95	--	

项目编码	031002001007	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	692.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.41	200.67	101.34	35.47	2.53	0.68	2.01	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.32	59.78	139.92	48.97	3.5	0.24	0.6	1.4	0.49
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.21	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.76	8.21	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03

11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.46	8.21	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.89	8.21	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.79	8.21	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							7.15	1.01	3.01	2.85	1
0.0675工日		未计价材料费							4.85				
清单项目综合单价									19.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢40*4	kg	1.06	4.126	4.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	126.29	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00156	6	0.01		
	水	m3	0.00011	3.95			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	111.72	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1863.31	0.2		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.017	12.86	0.22		
	汽油	kg	0.007	9.85	0.07		
	调和漆	kg	0.015	17.67	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.86	--	

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管道抗震支架	套	1		330.07				330.07			
综合人工工日		小计							330.07			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								330.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道抗震支架	套	1	330.07	330.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.07	--	

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管道抗震支架	套	1		330.07				330.07			
综合人工工日		小计							330.07			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								330.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道抗震支架	套	1	330.07	330.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.07	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							31.29				
清单项目综合单价									57.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN25						个	1.01	30.98	31.29			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	39.26		--	

项目编码	031003005001	项目名称	塑料阀门				计量单位		个	工程量		43	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1348	低压阀门 塑料阀门 公称直径 32mm以内	个	1	36.04	7.99	12.29	14.42	5.05	36.04	7.99	12.29	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	7.99	12.29	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							45.25				
清单项目综合单价									121.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC球阀DN32						个	1	39.93	39.93			
	塑料法兰(带螺栓)DN32						套	1	5.32	5.32			
	塑料焊条						kg	0.004	25.73	0.1			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	电						kW·h	0.287	0.77	0.22			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.04	11.06	0.44			
	电阻丝						根	0.003	3.69	0.01			
	其他材料费								--	6.6		--	
	材料费小计								--	53.24		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003005002	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1349	低压阀门 塑料阀门 公称直径40mm以内	个	1	41.34	9.98	12.64	16.54	5.79	41.34	9.98	12.64	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	9.98	12.64	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							66.54				
清单项目综合单价									152.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC球阀DN40	个	1	57.67	57.67		
	塑料法兰(带螺栓)DN40	套	1	8.87	8.87		
	塑料焊条	kg	0.007	25.73	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	电	kW·h	0.294	0.77	0.23		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	电阻丝	根	0.004	3.69	0.01		
	其他材料费			--	8.28	--	
	材料费小计			--	76.52	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-637	低压法兰式水表 公称直径40mm以内	个	1	26.5	59.83	9.54	10.6	3.71	26.5	59.83	9.54	10.6	3.71
综合人工工日		小计							26.5	59.83	9.54	10.6	3.71
0.25工日		未计价材料费							122.45				
清单项目综合单价									232.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN40	个	1	122.45	122.45		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		

新点网上招投标系统

	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.28	--	

项目编码	031003005003	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1351	低压阀门 塑料阀门 公称直径65mm以内	个	1	61.48	14.79	21.12	24.59	8.61	61.48	14.79	21.12	24.59	8.61
综合人工工日		小计							61.48	14.79	21.12	24.59	8.61
0.58工日		未计价材料费							97.6				
清单项目综合单价									228.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC球阀DN63	个	1	84.29	84.29		
	塑料法兰(带螺栓)DN63	套	1	13.31	13.31		
	塑料焊条	kg	0.016	25.73	0.41		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	电	kW·h	0.533	0.77	0.41		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	电阻丝	根	0.004	3.69	0.01		
	其他材料费			--	12.34	--	
	材料费小计			--	112.39	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							162.37				
清单项目综合单价									365.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN63	个	1	162.37	162.37		

	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	246.01	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							228.92				
清单项目综合单价									432.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN63	个	1	228.92	228.92		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.56	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							184.56				
清单项目综合单价									387.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN63	个	1	184.56	184.56		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	268.2	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表 公称直径65mm以内	个	1	44.52	83.64	16.88	17.81	6.23	44.52	83.64	16.88	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	83.64	16.88	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费							166.81				
清单项目综合单价									335.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN65	个	1	166.81	166.81		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250.45	--	

项目编码	031003005004	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1352	低压阀门 塑料阀门 公称直径80mm以内	个	1	67.84	19.98	24.45	27.14	9.5	67.84	19.98	24.45	27.14	9.5
综合人工工日		小计							67.84	19.98	24.45	27.14	9.5
0.64工日		未计价材料费							181.89				
清单项目综合单价									330.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC球阀DN80	个	1	159.71	159.71		
	塑料法兰(带螺栓)DN80	套	1	22.18	22.18		
	塑料焊条	kg	0.021	25.73	0.54		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	电	kW·h	0.621	0.77	0.48		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.13	11.06	1.44		
	电阻丝	根	0.005	3.69	0.02		
	其他材料费			--	16.88	--	
	材料费小计			--	201.87	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							252.17				
清单项目综合单价									489.61				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	闸阀DN80	个	1	252.17	252.17		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	356.83	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-640	低压法兰式水表公称直径80mm以内	个	1	50.88	104.66	16.88	20.35	7.12	50.88	104.66	16.88	20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	104.66	16.88	20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费							220.05				
清单项目综合单价									419.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水表DN80	个	1	220.05	220.05		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	324.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.68		8.9	3.12	22.26	9.68		8.9	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.68		8.9	3.12
0.21工日		未计价材料费							47.03				
清单项目综合单价									90.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	47.03	47.03		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.17	2.71		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.71	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.81	17.91	70.38	24.63	17.6	7.38	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.38	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		

	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.34	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.38	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.96	17.91	106.42	37.25	26.61	15.3	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.3	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.34	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.3	--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	17.91	145.01	50.75	36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.96	17.91	106.42	37.25	26.61	15.3	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.3	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.34	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.3	--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.84	17.91	205.64	71.97	51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.68	--	

项目编码	031006005001	项目名称	太阳能集热装置	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-832	太阳能热水器安装 单台重量100kg-140kg	台	1	127.2	51.96	6.83	50.88	17.81	127.2	51.96	6.83	50.88	17.81
综合人工工日		小计							127.2	51.96	6.83	50.88	17.81
1.2工日		未计价材料费							1440				
清单项目综合单价									1694.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能集热器	个	1	1440	1440		
	镀锌圆钢ϕ5.5～9	kg	2.63	4.46	11.73		
	等边角钢∟60×5	kg	3.89	4.17	16.22		
	钢垫板	kg	4.49	3.77	16.93		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	0.412	1.35	0.56		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.38	3.77	1.43		
	氧气	m3	0.62	2.83	1.75		
	乙炔气	kg	0.212	15.44	3.27		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	1491.96	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-871	矩形钢板水箱安装 总容量12.4m3	个	1	555.44	2.58	92.05	222.18	77.76	555.44	2.58	92.05	222.18	77.76
综合人工工日		小计							555.44	2.58	92.05	222.18	77.76
5.24工日		未计价材料费							10647.48				
清单项目综合单价									11597.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矩形水箱2*2*2	个	1	10647.48	10647.48		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.5	5.15	2.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10650.06	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	301.04	61.06	48.19	120.42	42.15	301.04	61.06	48.19	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	61.06	48.19	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费							19200				
清单项目综合单价									19772.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气源热泵	台	1	19200	19200		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.1	3.73	0.37		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.85	1.58		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.34	13.09		
	黄砂	m3	0.055	126.29	6.95		
	碎石	m3	0.062	111.72	6.93		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	19261.06	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	301.04	61.06	48.19	120.42	42.15	301.04	61.06	48.19	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	61.06	48.19	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费							3300				
清单项目综合单价									3872.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能集热循环泵	台	1	3300	3300		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.1	3.73	0.37		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.85	1.58		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.34	13.09		
	黄砂	m3	0.055	126.29	6.95		
	碎石	m3	0.062	111.72	6.93		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	3361.06	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	301.04	61.06	48.19	120.42	42.15	301.04	61.06	48.19	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	61.06	48.19	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费							1763				
清单项目综合单价									2335.86				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	空气能循环泵	台	1	1763	1763		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.1	3.73	0.37		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.85	1.58		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根ϕ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.34	13.09		
	黄砂	m3	0.055	126.29	6.95		
	碎石	m3	0.062	111.72	6.93		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1824.06	--	

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	301.04	61.06	48.19	120.42	42.15	301.04	61.06	48.19	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	61.06	48.19	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费							5610				
清单项目综合单价									6182.86				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热水变频供水泵	台	1	5610	5610		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.1	3.73	0.37		

新点网上招投标系统

	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.85	1.58		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.34	13.09		
	黄砂	m3	0.055	126.29	6.95		
	碎石	m3	0.062	111.72	6.93		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	5671.06	--	

项目编码	031001003015	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	269.24	162.09	34.48	107.7	37.69	26.92	16.21	3.45	10.77	3.77
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
综合人工工日		小计							27.61	16.53	3.45	11.05	3.87
0.2605工日		未计价材料费							92.31				
清单项目综合单价									154.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN80	m	1.02	90.5	92.31		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN80	个	0.391	39.81	15.57		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.34	0.05		
	黄砂	m3	0.0004	126.29	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.1	3.95	0.4		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	108.84	--	

项目编码	031001003017	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	249.1	129.87	37.03	99.64	34.87	24.91	12.99	3.7	9.96	3.49
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.43	13.19	3.7	10.17	3.56
0.2399工日		未计价材料费							37.11				
清单项目综合单价									93.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN50	m	1.02	36.38	37.11		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50	个	0.651	19.07	12.41		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.34	0.01		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	126.29	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	3.95	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	031208002017	项目名称	管道绝热	计量单位	10m	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度30mm	m3	0.011667	270.3	138.85		108.12	37.84	3.15	1.62		1.26	0.44
综合人工工日		小计							3.15	1.62		1.26	0.44
0.0298工日		未计价材料费							7.71				
清单项目综合单价									14.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	0.012017	505.76	6.08		
	胶带(9m/卷)	卷	0.143504	11.37	1.63		
	粘结剂	kg	0.10967	14.65	1.61		
	破布	kg	0.002333	5.69	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.33	--	

项目编码	031208002019	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度30mm	m3	0.007536	270.3	138.85		108.12	37.84	2.04	1.05		0.81	0.29
综合人工工日		小计							2.04	1.05		0.81	0.29
0.0192工日		未计价材料费							4.98				
清单项目综合单价									9.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	0.007762	505.76	3.93		
	胶带(9m/卷)	卷	0.092693	11.37	1.05		
	粘结剂	kg	0.070838	14.65	1.04		
	破布	kg	0.001507	5.69	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	53.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.57	80.14	28.05	20.03	1.27	5.16	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.16	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费							25.44				
清单项目综合单价									62.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ0.5～0.65 Q235	m2	1.2	21.2	25.44		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.71	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							56.28				
清单项目综合单价									89.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀(全铜)DN32	个	1.01	55.72	56.28		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.33	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							71.52				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							123.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀(全铜)DN40	个	1.01	70.81	71.52		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	84.47	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							109.78				
清单项目综合单价									168.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀(全铜)DN50	个	1.01	108.69	109.78		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129.48	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							252.17				
清单项目综合单价									489.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀(全铜)DN80	个	1	252.17	252.17		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	356.83	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							158.09				
清单项目综合单价									216.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀(全铜)DN50	个	1.01	156.52	158.09		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

新点网上招投标系统

	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	177.79	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							252.17				
清单项目综合单价									489.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀(全铜)DN80	个	1	252.17	252.17		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	356.83	--	

项目编码	031003008001	项目名称	除污器（过滤器）	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							71.69				

清单项目综合单价							123.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器（全铜）DN40	个	1.01	70.98	71.69		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	84.64	--	

项目编码	031003008002	项目名称	除污器（过滤器）	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							120.98				
清单项目综合单价									179.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器（全铜）DN50	个	1.01	119.78	120.98		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.68	--	

项目编码	031003008003	项目名称	除污器（过滤器）	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54	
综合人工工日		小计							75.26	104.66	16.88	30.1	10.54	
0.71工日		未计价材料费							159.71					
清单项目综合单价									397.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	Y型过滤器（全铜）DN80						个	1	159.71	159.71				
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.26	5.57	1.45				
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.49	3.77	1.85				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17				
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	264.37		--		

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.32	63.66	7.34	9.33	3.26	23.32	63.66	7.34	9.33	3.26	
综合人工工日		小计							23.32	63.66	7.34	9.33	3.26	
0.22工日		未计价材料费							59.45					
清单项目综合单价									166.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	可曲挠橡胶接头DN40						个	1	59.45	59.45				
	平焊法兰1.6MPa DN40						片	2	23.07	46.14				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140						套	8.24	1.84	15.16				
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.12	3.77	0.45				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.11	5.57	0.61				

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	1.3	--	
	材料费小计	--	123.11	--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	59.48	7.34	9.33	3.26	23.32	59.48	7.34	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	59.48	7.34	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							85.18				
清单项目综合单价									187.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	85.18	85.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.16	3.77	0.6		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	144.66	--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	85.95	7.34	9.33	3.26	23.32	85.95	7.34	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	85.95	7.34	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									235.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	106.47	106.47		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		

新点网上招投标系统

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	192.42	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.68		8.9	3.12	22.26	9.68		8.9	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.68		8.9	3.12
0.21工日		未计价材料费							47.03				
清单项目综合单价									90.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	47.03	47.03		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.17	2.71		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.71	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							250.92				

清单项目综合单价							309.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动阀DN50	个	1.01	248.44	250.92		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	270.62	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54	75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	16.88	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							567.87				
清单项目综合单价									805.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动阀DN80	个	1	567.87	567.87		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	672.53	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-270	室外壁挂式温度、湿度传感器	支	1	67.71	13.71	1.26	27.08	9.48	67.71	13.71	1.26	27.08	9.48
综合人工工日		小计							67.71	13.71	1.26	27.08	9.48
0.61工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									150.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	温度传感器	支	1	31.06	31.06		
	塑料膨胀管ϕ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M6×45	十个	0.408	0.71	0.29		
	外罩	个	1	12.86	12.86		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.77	--	

项目编码	03B001	项目名称	控制系统	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	控制系统	项	1		6000					6000			
综合人工工日		小计								6000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制系统	项	1	6000	6000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6000	--	

项目编码	03B002	项目名称	电气部分	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	电气部分	项	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
0工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							2500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气部分	项	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	478

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-325	室内给排水、采暖管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	218.36	15.82		87.34	30.57	21.84	1.58		8.73	3.06
综合人工工日		小计							21.84	1.58		8.73	3.06
0.206工日		未计价材料费							28.16				
清单项目综合单价									63.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管dn110	m	0.852	23.91	20.37		
	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件dn110	个	1.097	7.1	7.79		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	扁钢 > -60	kg	0.16	3.64	0.58		
	钢锯条	根	0.194	0.21	0.04		
	精制带母蝶形螺栓M8×30	套	0.7	0.17	0.12		
	膨胀螺栓M16	套	0.432	1.03	0.44		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	29.74	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	319.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.33	1.59	93.28	32.65	23.32	3.43	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.43	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							20.11				

清单项目综合单价							59.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.5	14.06		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	5.32	6.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	11.25	0.25		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	3.95	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.77	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	23.54	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.42	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							11.17				
清单项目综合单价									46.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75			m			0.963		7.63	7.35			
	承插塑料排水管件dn75			个			1.076		3.55	3.82			
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg			0.019		11.25	0.21			
	丙酮			kg			0.028		5.15	0.14			
	钢锯条			根			0.187		0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75			个			0.05		2.38	0.12			
	铁砂布2#			张			0.07		0.86	0.06			

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	3.95	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.77	0.14		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	13.71	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接)公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.97	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价									33.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.97	4.81		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.66	2.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	11.25	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	3.95	0.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.77	0.12		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	143.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.33	1.59	93.28	32.65	23.32	3.43	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.43	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							20.11				
清单项目综合单价									59.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.5	14.06		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	5.32	6.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	11.25	0.25		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	3.95	0.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.77	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	23.54	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	17.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	1	14			5.6	1.96	14			5.6	1.96
综合人工工日		小计							14			5.6	1.96
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	26		0.64	10.4	3.64	26		0.64	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26		0.64	10.4	3.64
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	102.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.94	1.59	44.52	15.58	11.13	2.99	0.16	4.45	1.56
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.08		10.18	3.56	2.54	0.11		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1.08		9.75	3.41	2.44	0.11		0.98	0.34
综合人工工日		小计							16.11	3.21	0.16	6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											21.24
清单项目综合单价									49.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	5.32	2.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	11.25	0.25		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		

新点网上招投标系统

	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.77	0.15		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	调和漆	kg	0.198	17.67	3.5		
	汽油	kg	0.022	9.85	0.22		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	24.45	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补71	虹吸雨水斗安装DN100	个	1	39.22	0.24	1.01	15.69	5.49	39.22	0.24	1.01	15.69	5.49
综合人工工日		小计							39.22	0.24	1.01	15.69	5.49
0.37工日		未计价材料费							24.84				
清单项目综合单价									86.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	个	1	24.84	24.84		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	25.08	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.04		64.45	22.56	16.11	2.3		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.3		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									71.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金可开式地漏DN50	个	1	44.36	44.36		

	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.34	0.2		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.04		64.45	22.56	16.11	2.3		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.3		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											44.36
清单项目综合单价													71.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金直通式地漏DN50	个	1	44.36	44.36		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.34	0.2		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	17.91	145.01	50.75	36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	25.31	--

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.84	17.91	205.64	71.97	51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.68	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											144.28
清单项目综合单价									212.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	124.22	125.46		
	水嘴	个	1.01	5.32	5.37		
	排水栓	套	1.01	13.31	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		

新点网上招投标系统

	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	152.01	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-676	洗脸盆安装 肘式开关	10组	0.1	563.92	87.69		225.57	78.95	56.39	8.77		22.56	7.9
综合人工工日		小计							56.39	8.77		22.56	7.9
0.532工日		未计价材料费							474.97				
清单项目综合单价									570.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	266.19	268.85		
	感应式阀门	套	1.01	186.33	188.19		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	17.75	17.93		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	483.74	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	491.84	295.45		196.74	68.86	49.18	29.55		19.67	6.89
综合人工工日		小计							49.18	29.55		19.67	6.89
0.464工日		未计价材料费							282.29				
清单项目综合单价									387.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	159.71	161.31		
	座便器脚踏阀	套	1.01	119.78	120.98		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	49	7.84		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	311.84	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		244.65	85.63	61.16	8.09		24.47	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		24.47	8.56
0.577工日		未计价材料费							470.36				
清单项目综合单价									572.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01	372.66	376.39		
	连体进水阀配件	套	1.01	26.62	26.89		
	座便器桶盖	个	1.01	17.75	17.93		
	连体排水口配件	套	1.01	13.31	13.44		
	角阀	个	1.01	22.18	22.4		
	金属软管	个	1	13.31	13.31		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		

新点网上招投标系统

	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	478.45	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-707	挂斗式小便器 普通式	10套	0.1	303.16	85.52		121.26	42.44	30.32	8.55		12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.55		12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费							410.33				
清单项目综合单价									465.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	陶瓷小便器挂式	套	1.01	204.08	206.12		
	感应式冲水器	组	1	141.97	141.97		
	冲水器配件	套	1	48.8	48.8		
	排水栓	套	1.01	13.31	13.44		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	油灰	kg	0.07	1.29	0.09		
	铅板δ2.6～3	kg	0.04	16.29	0.65		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	418.88	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	201.4	127.22		80.56	28.2	20.14	12.72		8.06	2.82

综合人工工日	小计	20.14	12.72		8.06	2.82
0.19工日	未计价材料费	532.37				
清单项目综合单价		576.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管成品淋浴器	套	1	532.37	532.37		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	545.09	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										

新点网上招投标系统

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	38.61	115.82		15.44	5.41	38.61	115.82		15.44	5.41
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1309.91	3929.66		523.96	183.39	1309.91	3929.66		523.96	183.39
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.26	12.78		1.7	0.6	4.26	12.78		1.7	0.6
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.33	120.98		16.13	5.65	40.33	120.98		16.13	5.65
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	41.46	124.37		16.58	5.8	41.46	124.37		16.58	5.8
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1434.57	4303.61		573.81	200.85
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6512.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4303.61		--	
	材料费小计								--	4303.61		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	8608.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7551.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1057.24			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	3020.68			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	151.03			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	302.07			
合计					12082.71			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14537.92	100	14537.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	515529.04	2.4	12372.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	515529.04	0.42	2165.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	515529.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	626380.44	9	56374.24
合计					70912.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8608.93										
2	临时设施	3020.68										
3	建筑工人实名制费用	151.03										
4	智慧工地费用	302.07										
5	社会保险费	12372.7										
6	住房公积金	2165.22										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-给排水(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	61399.8	
1.1	人工费	7834.86	
1.2	材料费	48770.68	
1.3	施工机具使用费	562.36	
1.4	企业管理费	3135.55	
1.5	利润	1096.35	
2	措施项目费	1676.76	
2.1	单价措施项目费	198.4	
2.2	总价措施项目费	1478.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1053.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1778.76	
5	税金	5836.98	
6	工程造价	70692.3	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		集中供氧工程						
1	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：吸引管道 3、规格、压力等级：DN110 4、连接形式：电焊连接	m	23.3	72.67	1693.21	
2	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：吸引管道 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：电焊连接	m	165.6	39.08	6471.65	
3	031001004001	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：吸引管道 3、规格、压力等级：DN10 4、连接形式：银基焊焊接	m	121.2	28.84	3495.41	
4	031003001001	螺纹阀门	1、类型：吸引球阀 2、规格、压力等级：DN50	个	4	184.34	737.36	
5	030404035001	插座	1、名称：吸引快速插座	个	56	34.59	1937.04	
6	031001004002	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：氧气管道 3、规格、压力等级：DN35 4、连接形式：银基焊焊接	m	47.5	89.51	4251.73	
7	031001004003	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：吸引管道 3、规格、压力等级：DN22 4、连接形式：银基焊焊接	m	171.4	48.6	8330.04	
8	031001004004	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：吸引管道 3、规格、压力等级：DN10 4、连接形式：银基焊焊接	m	142.6	28.84	4112.58	
9	030404035002	插座	1、名称：氧气快速插座	个	56	34.59	1937.04	
10	031003001002	螺纹阀门	1、类型：氧气维修阀 2、规格、压力等级：DN22	个	12	86.86	1042.32	
11	031003001003	螺纹阀门	1、类型：氧气维修阀 2、规格、压力等级：DN10	个	10	51.97	519.7	
12	030404016001	控制箱	1、名称：氧气二级箱	台	2	2706.39	5412.78	
13	030601002001	压力仪表	1、名称：护士站测压表	台	2	9745.1	19490.2	
14	030601004001	流量仪表	1、名称：氧气流量仪	台	2	984.37	1968.74	
		分部小计					61399.8	
		分部分项合计					61399.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	198.4	198.4	
		单价措施合计					198.4	
合计							61598.2	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	120.84	14.65	17.11	48.34	16.92	12.08	1.47	1.71	4.83	1.69
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	32.08		27.56	9.65	0.69	0.32		0.28	0.1
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	50.81	92.86	32.5	2.32	0.31	0.51	0.93	0.33
综合人工工日		小计							15.09	2.1	2.22	6.04	2.12
0.1424工日		未计价材料费							45.1				
清单项目综合单价									72.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.015	43.8	44.46		
	压制弯头DN100	个	0.026	24.84	0.65		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.01	3.57	0.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.05	3.77	0.19		
	氧气	m3	0.066	2.83	0.19		
	乙炔气	kg	0.022	15.44	0.34		
	棉纱头	kg	0.023	5.57	0.13		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.04	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.003	8.66	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	水	m3	0.095	3.95	0.38		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.004	5.57	0.02		
	电	kW·h	0.068	0.77	0.05		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0245	3.57	0.09		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	47.2	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	165.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-25	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	86.92	8.16	1.86	34.77	12.17	8.69	0.82	0.19	3.48	1.22
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.81	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
综合人工工日		小计							11.16	1.23	0.66	4.47	1.56
0.1053工日		未计价材料费											20
清单项目综合单价									39.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.015	19.7	20		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.009	3.57	0.03		
	碳钢气焊条	kg	0.002	12.86	0.03		
	氧气	m3	0.0525	2.83	0.15		
	乙炔气	kg	0.0175	15.44	0.27		
	钢锯条	根	0.028	0.21	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.014	3.26	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	机油	kg	0.006	7.72	0.05		
	水	m3	0.056	3.95	0.22		
	电	kW·h	0.025	0.77	0.02		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0061	3.57	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	21.23	--	

项目编码	031001004001	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	121.2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.51	2.05	0.02	18.2	6.37	4.55	0.21		1.82	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.81	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
综合人工工日		小计							6.5	0.42	0.47	2.6	0.91
0.0594工日		未计价材料费							17.94				
清单项目综合单价									28.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铜管管外径20mm以内	m	1				
	紫铜管管径10mm以下	m	1.01	14.91	15.06		
	仪表接头DN10	套	0.5	5.77	2.89		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0093	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0036	15.44	0.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0061	3.57	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	18.36	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							125.46				
清单项目综合单价									184.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸引球阀DN50	个	1.01	124.22	125.46		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		

新点网上招投标系统

	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	145.16	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-370	单相暗插座15A 2孔	10套	0.1	67.84	6.23		27.14	9.5	6.78	0.62		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.62		2.71	0.95
0.064工日		未计价材料费							23.53				
清单项目综合单价									34.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸引快速插座	套	1.02	23.07	23.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24.15	--	

项目编码	031001004002	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	47.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-254	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10m	0.1	73.26	4.13	0.06	29.3	10.26	7.33	0.41	0.01	2.93	1.03
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.81	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	46.81	97.52	34.13	2.44	0.21	0.47	0.98	0.34
综合人工工日		小计							11.72	0.83	0.95	4.69	1.64
0.1074工日		未计价材料费							69.68				

清单项目综合单价							89.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铜管管外径40mm以内	m	1				
	紫铜管管径32mm以下	m	1.01	47.91	48.39		
	仪表接头DN35	套	1	21.29	21.29		
	铜气焊丝	kg	0.0029	34.3	0.1		
	氧气	m3	0.0197	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.001	3.26			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0011	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0009	6.69	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	70.51	--	

项目编码	031001004003	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	171.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-253	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	59.94	2.71	0.04	23.98	8.39	5.99	0.27		2.4	0.84
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.81	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
综合人工工日		小计							7.94	0.48	0.47	3.18	1.11
0.0724工日		未计价材料费							35.42				
清单项目综合单价									48.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铜管管外径30mm以内	m	1				
	紫铜管管径22mm以下	m	1.02	31.94	32.58		
	仪表接头DN22	套	0.2	14.2	2.84		
	铜气焊丝	kg	0.0021	34.3	0.07		
	氧气	m3	0.0131	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0049	15.44	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0008	3.26			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0061	3.57	0.02		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031001004004	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	142.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.51	2.05	0.02	18.2	6.37	4.55	0.21		1.82	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.81	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
综合人工工日		小计							6.5	0.42	0.47	2.6	0.91
0.0594工日		未计价材料费							17.94				
清单项目综合单价									28.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铜管管外径20mm以内	m	1				
	紫铜管管径10mm以下	m	1.01	14.91	15.06		
	仪表接头DN10	套	0.5	5.77	2.89		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0093	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0036	15.44	0.06		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0061	3.57	0.02		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	18.36	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-370	单相暗插座15A 2孔	10套	0.1	67.84	6.23		27.14	9.5	6.78	0.62		2.71	0.95

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			6.78	0.62		2.71	0.95
0.064工日	未计价材料费							23.53
清单项目综合单价								34.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气快速插座	套	1.02	23.07	23.53			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	24.15		--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											60.94
清单项目综合单价													86.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气维修阀DN25					个		1.01	60.34	60.94			
	镀锌活接头DN25					个		1.01	7.42	7.49			
	厚漆					kg		0.012	8.58	0.1			
	机油					kg		0.012	7.72	0.09			
	线麻					kg		0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15					kg		0.004	7.72	0.03			
	棉纱头					kg		0.015	5.57	0.08			
	砂纸					张		0.15	0.94	0.14			
	钢锯条					根		0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	68.91		--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							31.37				
清单项目综合单价									51.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气维修阀DN15	个	1.01	31.06	31.37		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.65	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	42.11	61.06	21.37	152.64	29.21	42.11	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	42.11	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费							2400				
清单项目综合单价									2706.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气二级箱	台	1	2400	2400		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		

新点网上招投标系统

	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2429.21	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-24	压力仪表 压力计多管	台	1	95.46	15.38		38.18	13.36	95.46	15.38		38.18	13.36
综合人工工日		小计							95.46	15.38		38.18	13.36
0.86工日		未计价材料费							9582.72				
清单项目综合单价									9745.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护士站测压表	套	6	1597.12	9582.72		
	精制螺栓M10×20～50	套	6	0.3	1.8		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	医用胶管	m	6	1.72	10.32		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	2.19	--	
	材料费小计			--	9598.1	--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-65	差压、流量仪表 金属转子流量计 气远传式	台	1	199.8	4.12	33.72	79.92	27.97	199.8	4.12	33.72	79.92	27.97
综合人工工日		小计							199.8	4.12	33.72	79.92	27.97
1.8工日		未计价材料费							638.84				
清单项目综合单价									984.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气流量仪	套	2	319.42	638.84		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.24	0.3	0.07		

	垫片	片	2	0.33	0.66		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	642.96	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.14	81.42		10.86	3.8	27.14	81.42		10.86	3.8
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.91	17.72		2.36	0.83	5.91	17.72		2.36	0.83
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.65	31.96		4.26	1.49	10.65	31.96		4.26	1.49
综合人工工日		小计							43.7	131.1		17.48	6.12
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	131.1	--	
	材料费小计			--	131.1	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1053.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	923.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	129.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	369.59			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	18.48			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	36.96			
合计					1478.36			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1778.76	100	1778.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63076.56	2.4	1513.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63076.56	0.42	264.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63076.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	64855.32	9	5836.98
合计					7615.74

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1053.33										
2	临时设施	369.59										
3	建筑工人实名制费用	18.48										
4	智慧工地费用	36.96										
5	社会保险费	1513.84										
6	住房公积金	264.92										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-集中供氧(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	93581.61	
1.1	人工费	20433.89	
1.2	材料费	58973.32	
1.3	施工机具使用费	3144.07	
1.4	企业管理费	8165.36	
1.5	利润	2864.97	
2	措施项目费	2552.37	
2.1	单价措施项目费	582.05	
2.2	总价措施项目费	1970.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1403.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2370.68	
5	税金	8865.42	
6	工程造价	107370.08	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030108001001	离心式通风机	1、名称：排烟风机 PY-1,PY-2 2、型号：HTF-Ⅰ-6.5 3、规格：L=18000m3/h H=620Pa 170KG 落地安装 N=5.5kW	台	2	7394.23	14788.46	
2	030108003001	轴流通风机	1、名称：通风器 2、型号：WT-15 3、规格：L=150m³/h N=38W 自带止回阀	台	36	179.3	6454.8	
3	030108003002	轴流通风机	1、名称：通风器 2、型号：WT-30 3、规格：L=300m³/h N=60W 自带止回阀	台	20	259.16	5183.2	
4	030108003003	轴流通风机	1、名称：通风器 2、型号：WT-50 3、规格：L=500m³/h N=98W 自带止回阀	台	4	303.52	1214.08	
5	030108003004	轴流通风机	1、名称：通风器 2、型号：WT-80 3、规格：L=800m³/h N=105W 自带止回阀	台	10	454.36	4543.6	
6	030108006001	其他风机	1、名称：通风换气扇 2、规格：1000m3/h	台	2	353.54	707.08	
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、形状：矩形 3、规格：800以下 4、板材厚度：0.5	m2	60.19	184.42	11100.24	
8	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、形状：矩形 3、规格：2000以下 4、板材厚度：0.5	m2	99.3	138.94	13796.74	
9	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、形状：矩形 3、规格：4000以下 4、板材厚度：0.75	m2	102.4	122.93	12588.03	
10	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、形状：圆形 3、规格：650以下 4、板材厚度：0.75	m2	2.1	146.23	307.08	
11	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	1047.8	2.75	2881.45	
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：160*120	个	10	99.22	992.2	
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：320*200	个	1	121.51	121.51	
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：400*250	个	2	180.18	360.36	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：Φ650	个	2	229.74	459.48	
16	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多控多叶排烟口 2、规格：1100*1000	个	3	457.14	1371.42	
17	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多控多叶排烟口 2、规格：1300*1000	个	2	517.02	1034.04	
18	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：160*120	个	21	167.73	3522.33	
19	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：250*160	个	2	198.78	397.56	
20	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：400*280	个	5	109.34	546.7	
21	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280度排烟防火阀 2、规格：Φ650	个	2	269.77	539.54	
22	030703001004	碳钢阀门	1、名称：280度排烟防火阀 2、规格：1100*1000	个	3	673.83	2021.49	
23	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280度排烟防火阀 2、规格：1300*1000	个	2	662.74	1325.48	
24	040201009001	固定挡烟垂壁	1、名称：固定挡烟垂壁	m	30.07	159.71	4802.48	
25	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	2522.26	2522.26	
		分部小计					93581.61	
		分部分项合计					93581.61	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	582.05	582.05	
		单价措施合计					582.05	
合计							94163.66	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-672	离心式通(引)风机 设备重量0.3t以内	台	1	584.06	133.09	48.19	233.62	81.77	584.06	133.09	48.19	233.62	81.77
1-731	离心式通(引)风机拆装检查 设备重量0.3t以内	台	1	171.72	15.48		68.69	24.04	171.72	15.48		68.69	24.04
综合人工工日		小计							755.78	148.57	48.19	302.31	105.81
7.13工日		未计价材料费							6033.57				
清单项目综合单价									7394.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟风机 PY-1	台	1	6033.57	6033.57		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	紫铜板δ0.25～0.5以内	kg	0.1	55.74	5.57		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	1.32	9.85	13		
	煤油	kg	3.1	4.29	13.3		
	机油	kg	1.21	7.72	9.34		
	黄油(钙基脂)	kg	0.402	6.86	2.76		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.3	5.57	1.67		
	石棉编绳ϕ11～25烧失量24%	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	52.2	0.34	17.75		
	黄砂	m3	0.088	126.29	11.11		
	碎石	m3	0.096	111.72	10.73		
	棉纱头	kg	0.53	5.57	2.95		
	破布	kg	0.615	6	3.69		
	红丹粉	kg	0.1	6.86	0.69		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	研磨膏	盒	0.1	8.58	0.86		
	其他材料费			--	3.23	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	6182.14	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									179.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通风器WT-15	台	1	159.71	159.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.71	--	

项目编码	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							239.57				
清单项目综合单价									259.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通风器WT-30	台	1	239.57	239.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	239.57	--	

项目编码	030108003003	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							283.93				

清单项目综合单价							303.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通风器WT-50	台	1	283.93	283.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	283.93	--	

项目编码	030108003004	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							434.77				
清单项目综合单价									454.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通风器WT-80	台	1	434.77	434.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	434.77	--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							275.06				
清单项目综合单价									353.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流排气扇	台	1	275.06	275.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	276.82	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	60.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	162.79	178.5	62.48	44.63	26.19	16.28	17.85	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.74	119.14	41.7	29.79	1.38	0.87	11.91	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.15	29.76	10.42
0.702工日		未计价材料费							25.1				
清单项目综合单价									184.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板0.5	m2	1.138	22.06	25.1		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.4	13.74		
	扁钢 < -59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	3.77	0.84		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	52.67	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	99.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.12	130.17	45.56	32.54	20.06	8.81	13.02	4.56

新点网上招投标系统

7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.89	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.3	21.67	7.59
0.511工日		未计价材料费							25.1				
清单项目综合单价									138.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板0.5	m2	1.138	22.06	25.1		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢 < -59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	46.22	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	102.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.05	97.52	34.13	24.38	16.32	5.41	9.75	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.84	65.3	22.85	16.32	0.86	0.28	6.53	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.69	16.28	5.7
0.384工日		未计价材料费							37.38				
清单项目综合单价									122.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板0.75	m2	1.138	32.85	37.38		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		

新点网上招投标系统

	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	54.56	--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-76	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径1120mm以下 制作	10m2	0.1	329.66	172.03	58.88	131.86	46.15	32.97	17.2	5.89	13.19	4.62
7-77	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径1120mm以下 安装	10m2	0.1	219.42	9.08	2.84	87.77	30.72	21.94	0.91	0.28	8.78	3.07
综合人工工日		小计							54.91	18.11	6.17	21.97	7.69
0.518工日		未计价材料费							37.38				
清单项目综合单价									146.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板0.75	m2	1.138	32.85	37.38		
	等边角钢∟60×5	kg	3.2711	3.4	11.12		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2331	3.4	0.79		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0751	3.42	0.26		
	圆钢φ10～14	kg	0.1211	3.42	0.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0151	3.77	0.06		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	5.15	0.64	3.3		
	铁铆钉	kg	0.0211	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0971	7.72	0.75		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		

	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.49	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1047.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.21	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.96	8.21	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.56	8.21	8.06	2.82	0.2	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.89	8.21	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.79	8.21	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.1	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.53
清单项目综合单价													2.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.86	0.27		
	汽油	kg	0.0073	9.85	0.07		
	调和漆	kg	0.015	17.67	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.63	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	5.94	2.08	14.84	3.54	3.61	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											69.21

清单项目综合单价							99.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨防虫百叶风口160*120	个	1	69.21	69.21		
	扁钢 < -59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.75	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							84.29				
清单项目综合单价									121.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨防虫百叶风口320*200	个	1	84.29	84.29		
	扁钢 < -59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.52	--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	14.84	5.19	37.1	5.87	3.61	14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							113.57				
清单项目综合单价									180.18				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	防雨防虫百叶风口400*250	个	1	113.57	113.57		
	扁钢 < -59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.44	--	

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	22.05	7.72	55.12	8.15	3.61	22.05	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	22.05	7.72
0.52工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									229.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨防虫百叶风口Φ650	个	1	133.09	133.09		
	扁钢 < -59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	141.24	--	

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	34.34	12.02	85.86	10.76	3.61	34.34	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	34.34	12.02
0.81工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									457.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多控多叶排烟口1100*1000	个	1	310.55	310.55		
	扁钢 < -59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	321.31	--	

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	103.88	13.77	6.11	41.55	14.54	103.88	13.77	6.11	41.55	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.77	6.11	41.55	14.54
0.98工日		未计价材料费							337.17				
清单项目综合单价									517.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多控多叶排烟口1300*1000	个	1	337.17	337.17		
	扁钢 < -59	kg	2.63	3.64	9.57		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350.94	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							128.66				
清单项目综合单价									167.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70度防火阀160*120	个	1	128.66	128.66		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	141.62	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									198.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70度防火阀250*160	个	1	159.71	159.71		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	172.67	--	

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							70.27				
清单项目综合单价									109.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70度防火阀400*280	个	0.36	195.2	70.27		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.23	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							230.7				
清单项目综合单价									269.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280度排烟防火阀Φ650	个	1	230.7	230.7		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	243.66	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		58.94	20.63	147.34	21.02		58.94	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		58.94	20.63
1.39工日		未计价材料费							425.9				
清单项目综合单价									673.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280度排烟防火阀1100*1000	个	1	425.9	425.9		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	446.92	--	

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		58.94	20.63	147.34	21.02		58.94	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		58.94	20.63
1.39工日		未计价材料费							414.81				
清单项目综合单价									662.74				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280度排烟防火阀1300*1000	个	0.85	488.01	414.81		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	435.83	--	

项目编码	040201009001	项目名称	固定挡烟垂壁	计量单位	m	工程量	30.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	固定挡烟垂壁	m	1		159.71					159.71			
综合人工工日		小计								159.71			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定挡烟垂壁	m	1	159.71	159.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.71	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	555.57	1666.68		222.23	77.78	555.57	1666.68		222.23	77.78
综合人工工日		小计							555.57	1666.68		222.23	77.78
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2522.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1666.68	--	
	材料费小计			--	1666.68	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										

新点网上招投标系统

7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	128.21	384.61		51.28	17.95	128.21	384.61		51.28	17.95
综合人工工日		小计							128.21	384.61		51.28	17.95
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									582.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	384.61		--	
	材料费小计								--	384.61		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1403.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1231.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	172.4			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	492.58			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24.63			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	49.26			
合计					1970.32			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2370.68	100	2370.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84066.84	2.4	2017.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84066.84	0.42	353.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84066.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	98504.66	9	8865.42
合计					11236.1

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1403.85										
2	临时设施	492.58										
3	建筑工人实名制费用	24.63										
4	智慧工地费用	49.26										
5	社会保险费	2017.6										
6	住房公积金	353.08										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-通风(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	454980.36	
1.1	人工费	144787.49	
1.2	材料费	222194.77	
1.3	施工机具使用费	9815.24	
1.4	企业管理费	57882.76	
1.5	利润	20300.1	
2	措施项目费	15893.65	
2.1	单价措施项目费	5647.78	
2.2	总价措施项目费	10245.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7300.18	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12327.83	
5	税金	43488.17	
6	工程造价	526690.01	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411005007	接线箱	1、名称：消防接线端子箱	个	5	443.73	2218.65	
2	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器	个	188	93.18	17517.84	
3	030904001002	点型探测器	1、名称：点型感烟感温火灾探测器	个	5	103.75	518.75	
4	030904001003	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器	个	2	94.97	189.94	
5	030904003001	按钮	1、名称：消火栓报警按钮	个	21	121.16	2544.36	
6	030904003002	按钮	1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	13	124.71	1621.23	
7	030904005002	声光报警器	1、名称：火灾声光警报器	个	18	193.04	3474.72	
8	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾应急广播	个	30	89.63	2688.9	
9	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：火警电话(分机)	个(部)	3	150.68	452.04	
10	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器	台	6	1664.79	9988.74	
11	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个(台)	11	205.67	2262.37	
12	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入/输出模块	个(台)	10	213.66	2136.6	
13	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个(台)	28	207.45	5808.6	
14	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：总线广播模块	个(台)	5	210.99	1054.95	
15	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	336	8.8	2956.8	
16	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：20mm内 4、配置形式：暗配	m	145.1	18.56	2693.06	
17	030411001029	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：50 4、配置形式：暗配	m	32.4	47.25	1530.9	
18	030411001033	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	226.6	14.87	3369.54	
19	030411001034	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	345.3	10.42	3598.03	
20	030411001035	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：15 4、配置形式：暗配	m	1916.1	8.97	17187.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5	m	1948.5	5.12	9976.32	
22	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJP 4、规格：2*1.5	m	427.7	5.33	2279.64	
23	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJE 3、规格：4*2.5	m	58.1	15.42	895.9	
24	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5 5、材质：铜芯	m	1192.9	3.47	4139.36	
25	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个) 2、类型：总线制	个(部)	46	19.86	913.56	
26	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：电梯	个(部)	2	887.48	1774.96	
27	030905003003	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀	个(部)	35	58.71	2054.85	
28	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下	系统	1	19685.17	19685.17	
		消火栓系统						
29	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽 4、钢管镀锌设计要求：管道工称压力为1.2MPa	m	106.46	156.68	16680.15	
30	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽 4、钢管镀锌设计要求：管道工称压力为1.2MPa	m	94.9	103.39	9811.71	
31	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽 4、钢管镀锌设计要求：管道工称压力为1.2MPa	m	29	67.03	1943.87	
32	031002001001	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、除锈刷漆	kg	116.26	17.18	1997.35	
33	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	116.26	2.75	319.72	
34	031002001002	管道支架	1、材质：侧向抗震支架	套	4	330.07	1320.28	
35	031002001003	管道支架	1、材质：纵向抗震支架	套	2	330.07	660.14	
36	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*160 3、附件材质、规格：含栓头、卷盘、水带、枪头等配套	套	20	669.88	13397.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：试验消火栓 2、型号、规格：1800*700*160 3、附件材质、规格：规格：含栓头、卷盘、水带、枪头、压力表等配套	套	1	701.91	701.91	
38	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	3	1107.14	3321.42	
39	030601004002	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：详情见设计图纸	台	1	251.83	251.83	
40	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	579.72	579.72	
41	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	7	699.85	4898.95	
42	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	587.52	587.52	
43	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1	494.57	494.57	
44	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹	个	1	90.49	90.49	
45	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、形式：放置在消火箱下部 3、规格、型号：MF/ABC5	具(组)	40	55.63	2225.2	
46	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙板套管 2、规格：DN200	个	18	117.38	2112.84	
47	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN150	个	4	110.64	442.56	
		分部小计					61837.83	
		喷淋系统						
48	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管-DN150 3、连接形式：沟槽 4、钢管镀锌设计要求：管道公称压力为1.2MPa	m	137.56	154.97	21317.67	
49	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管-DN100 3、连接形式：沟槽 4、钢管镀锌设计要求：管道公称压力为1.2MPa	m	127.07	103.43	13142.85	
50	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管-DN80 3、连接形式：沟槽 4、钢管镀锌设计要求：管道公称压力为1.2MPa	m	49	79.84	3912.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管-DN65 3、连接形式：沟槽 4、钢管镀锌设计要求：管道公称压力为1.2MPa	m	15.65	67.24	1052.31	
52	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管-DN50 3、连接形式：螺纹 4、钢管镀锌设计要求：管道公称压力为1.2MPa	m	135.62	71.31	9671.06	
53	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管-DN40 3、连接形式：螺纹 4、钢管镀锌设计要求：管道公称压力为1.2MPa	m	134.26	65.5	8794.03	
54	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管-DN32 3、连接形式：螺纹 4、钢管镀锌设计要求：管道公称压力为1.2MPa	m	764.44	54.38	41570.25	
55	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管-DN25 3、连接形式：螺纹 4、钢管镀锌设计要求：管道公称压力为1.2MPa	m	913.17	48.23	44042.19	
56	031002001004	管道支架	1、材质：角钢 2、管架形式：一般支架	kg	1900.06	17.18	32643.03	
57	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	1900.06	2.75	5225.17	
58	031002001005	管道支架	1、材质：侧向抗震支架	套	26	330.07	8581.82	
59	031002001006	管道支架	1、材质：纵向抗震支架	套	13	330.07	4290.91	
60	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：喷淋头 2、规格：DN25 3、其他详情见设计图纸	个	680	29.45	20026	
61	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	5	1241.65	6208.25	
62	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接	个	5	932.02	4660.1	
63	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	579.72	579.72	
64	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	587.52	587.52	
65	031003001003	螺纹阀门	1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铸钢阀门 3、规格、压力等级：DN50 1.6MPa 4、连接形式：螺纹	个	5	58.88	294.4	
66	030601004003	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：详情见设计图纸	台	1	251.83	251.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030901008001	末端试水装置	1、名称：末端试水装置 2、规格：DN25 3、含附件	组	5	446.28	2231.4	
68	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	2	90.49	180.98	
69	031006015001	水箱	1、箱泵一体化消防稳压设备 2、型号：WXB-18-3.6-30-II 3、配置：含稳压泵4台、气罐2台、控制柜1台等和其他配件组成详见设计说明 4、保温：满足设计要求	台	1	34892	34892	
70	031002003006	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN150	个	3	110.64	331.92	
71	031002003008	套管	1、名称、类型：穿墙板套管 2、规格：DN150	个	10	82.93	829.3	
72	031002003007	套管	1、名称、类型：穿墙板套管 2、规格：DN200	个	5	145.1	725.5	
73	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下	点	1	1566.96	1566.96	
		分部小计					267609.33	
		分部分项合计					454980.36	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5647.78	5647.78	
		单价措施合计					5647.78	
合计							460628.14	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

项目编码	030411005007	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	859.66	7.78		343.86	120.35	85.97	0.78		34.39	12.04
综合人工工日		小计							85.97	0.78		34.39	12.04
0.811工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									443.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防接线端子箱	个	1	310.55	310.55		
	沥青漆	kg	0.074	10.29	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	311.33	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.73	0.22	14.42	5.05	36.04	3.73	0.22	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.73	0.22	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							33.72				
清单项目综合单价									93.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型探测器 总线制 感烟	个	1	33.72	33.72		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.85	0.3		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		

新点网上招投标系统

	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.45	--	

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型探测器 总线制 感温	个	1	36.04	3.76	0.12	14.42	5.05	36.04	3.76	0.12	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.76	0.12	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									103.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型探测器 总线制 感温	个	1	44.36	44.36		
	电	kW·h	0.04	0.77	0.03		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.85	0.3		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.12	--	

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.28	0.12	14.42	5.05	36.04	8.28	0.12	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.28	0.12	14.42	5.05

0.34工日	未计价材料费			31.06			
清单项目综合单价				94.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	31.06	31.06		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.85	0.3		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.34	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.85	0.83	20.78	7.27	51.94	4.85	0.83	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.85	0.83	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费							35.49				
清单项目综合单价									121.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓报警按钮			个	1	35.49	35.49						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.32	0.59	0.19						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	钻头φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	镀锌自攻螺钉M6×100			十个	0.04	0.48	0.02						
	汽油			kg	0.03	9.85	0.3						

新点网上招投标系统

	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.34	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.85	0.83	20.78	7.27	51.94	4.85	0.83	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.85	0.83	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费							39.04				
清单项目综合单价									124.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电话插孔的手动报警按钮	个	1	39.04	39.04		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.85	0.3		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.89	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.72	0.63	29.68	10.39	74.2	2.72	0.63	29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.72	0.63	29.68	10.39

0.7工日	未计价材料费			75.42			
清单项目综合单价				193.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾声光警报器	个	1	75.42	75.42		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.85	0.1		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.14	--	

项目编码	030904007002	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.56	0.47	9.33	3.26	23.32	3.56	0.47	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.56	0.47	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							49.69				
清单项目综合单价									89.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾应急广播			个			1		49.69	49.69			
	白布			m			0.02		3.43	0.07			
	焊锡			kg			0.02		36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g			kg			0.01		51.45	0.51			
	汽油			kg			0.02		9.85	0.2			
	异型塑料管dn5			m			0.05		1.17	0.06			
	胶合板2440×1220×6			m2			0.04		10.29	0.41			
	防火涂料A60-1			kg			0.05		16.29	0.81			
	玻璃胶310g			支			0.01		12.86	0.13			

新点网上招投标系统

	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.25	--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		5.51	1.93	13.78	5.24		5.51	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		5.51	1.93
0.13工日		未计价材料费							124.22				
清单项目综合单价									150.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火警电话(分机)	部	1	124.22	124.22		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129.46	--	

项目编码	080903008001	项目名称	重复显示器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装 总线制	台	1	939.16	29.46	47.06	375.66	131.48	939.16	29.46	47.06	375.66	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.46	47.06	375.66	131.48
8.86工日		未计价材料费							141.97				
清单项目综合单价									1664.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重复显示器安装 总线制	台	1	141.97	141.97		
	白布	m	0.07	3.43	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.2	9.85	1.97		
	塑料线卡φ15以下	个	7	0.66	4.62		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.43	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							29.28				
清单项目综合单价									205.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1	29.28	29.28		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.85	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.59	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							37.27				
清单项目综合单价									213.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入/输出模块	个	1	37.27	37.27		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.85	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.58	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									207.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	31.06	31.06		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		

	汽油	kg	0.08	9.85	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.37	--	

项目编码	030904008005	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							34.6				
清单项目综合单价									210.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线广播模块	个	1	34.6	34.6		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.85	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.91	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.71				
清单项目综合单价									8.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒钢制	只	1.02	2.66	2.71		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	3.25	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	145.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	105.38	15.26	274.75	96.16	6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.05	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									18.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.58	6.78		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	7.83	--

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	327.71	31.93	606.74	212.36	15.17	3.28	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.28	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							20.29				
清单项目综合单价									47.25				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管SC50	m	1.03	19.7	20.29		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	23.57	--	

项目编码	030411001033	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	226.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	188.88		195.46	68.41	4.89	1.89		1.95	0.68

综合人工工日	小计	4.89	1.89		1.95	0.68
0.0461工日	未计价材料费	5.46				
清单项目综合单价		14.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.35	--	

项目编码	030411001034	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	345.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	111.61		133.98	46.89	3.35	1.12		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.12		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.26	--	

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1916.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	312.7	103.12		125.08	43.78	3.13	1.03		1.25	0.44
综合人工工日		小计							3.13	1.03		1.25	0.44
0.0295工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									8.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG15	m	1.03	3.03	3.12		
	紧定式直管接头φ15	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母φ15	个	0.1854	0.7	0.13		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.15	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1948.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.9		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.92				
清单项目综合单价									5.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2*1.5	m	1.08	3.63	3.92		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.85	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.07	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	427.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.9		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.13				
清单项目综合单价									5.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJP-2*1.5	m	1.08	3.82	4.13		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.85	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.28	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	58.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.22		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			3.37	0.68	1.35	0.47
0.0318工日	未计价材料费						9.55
清单项目综合单价							15.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下WDZN-KYJE-4*2.5	m	1.015	9.41	9.55		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.85	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.23	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1192.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.05
清单项目综合单价													3.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5					m		1.16	1.77	2.05			
	钢丝φ1.6					kg		0.0009	6	0.01			
	棉纱头					kg		0.002	5.57	0.01			
	焊锡					kg		0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g					kg		0.0001	51.45	0.01			
	汽油					kg		0.005	9.85	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m					卷		0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.21		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030905003001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	10只、10个	0.1	91.02	26.45	31.97	36.41	12.74	9.1	2.65	3.2	3.64	1.27
综合人工工日		小计							9.1	2.65	3.2	3.64	1.27
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.768	0.77	0.59		
	电池	节	0.96	2.14	2.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.65	--	

项目编码	030905003002	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-233	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 电梯	部	1	526.14	58.83	18.39	210.46	73.66	526.14	58.83	18.39	210.46	73.66
综合人工工日		小计							526.14	58.83	18.39	210.46	73.66
4.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									887.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	23.04	0.77	17.74		
	电池	节	19.2	2.14	41.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.83	--	

项目编码	030905003003	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-236	正压送风阀、排烟阀、防火阀	10个	0.1	275.28	136.02	27.18	110.11	38.54	27.53	13.6	2.72	11.01	3.85

综合人工工日	小计	27.53	13.6	2.72	11.01	3.85
0.248工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		58.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓄电池24AH	块	0.024	547.4	13.14		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.24	0.97	0.23		
	电	kW·h	0.3	0.77	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.6	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-223	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	12304.35	384.35	352.12	4921.74	1722.61	12304.35	384.35	352.12	4921.74	1722.61
综合人工工日		小计							12304.35	384.35	352.12	4921.74	1722.61
110.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19685.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	136.8	0.77	105.34		
	工业酒精99.5%	kg	0.532	6.86	3.65		
	电池	节	96	2.14	205.44		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	9.529	3.14	29.92		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.304	91.76	27.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.35	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	106.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.17	17.81	136.53	47.78	34.13	0.62	1.78	13.65	4.78

新点网上招投标系统

9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	483.02	11.15	122.54	42.89	3.06	4.83	0.11	1.23	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.051388	24.38	3.64		9.75	3.41	1.25	0.19		0.5	0.18
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.051388	24.38	3.25		9.75	3.41	1.25	0.17		0.5	0.18
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.051388	25.44	1.08		10.18	3.56	1.31	0.06		0.52	0.18
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.051388	24.38	1.08		9.75	3.41	1.25	0.06		0.5	0.18
综合人工工日		小计							42.25	5.93	1.89	16.9	5.93
0.3986工日		未计价材料费							83.78				
清单项目综合单价									156.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	78.43	80.16		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	3.95	4.27		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.142345	12.86	1.83		
	汽油	kg	0.047277	9.85	0.47		
	调和漆	kg	0.101748	17.67	1.8		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	89.71	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	94.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.31	14.89	98.79	34.58	24.7	0.43	1.49	9.88	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	241.85	9.49	100.06	35.02	2.5	2.42	0.09	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.035536	24.38	3.64		9.75	3.41	0.87	0.13		0.35	0.12
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.035536	24.38	3.25		9.75	3.41	0.87	0.12		0.35	0.12
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.035536	25.44	1.08		10.18	3.56	0.9	0.04		0.36	0.13
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.035536	24.38	1.08		9.75	3.41	0.87	0.04		0.35	0.12
综合人工工日		小计							30.71	3.18	1.58	12.29	4.3
0.2897工日		未计价材料费							51.33				
清单项目综合单价									103.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	47.78	48.83		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	3.95	1.9		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.098435	12.86	1.27		
	汽油	kg	0.032693	9.85	0.32		
	调和漆	kg	0.070361	17.67	1.24		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	54.51	--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	29
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	2.99	3.65	66.99	23.45	16.75	0.3	0.37	6.7	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	131.26	8.46	100.06	35.02	2.5	1.31	0.08	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.023407	24.38	3.64		9.75	3.41	0.57	0.09		0.23	0.08
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.023407	24.38	3.25		9.75	3.41	0.57	0.08		0.23	0.08
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.023407	25.44	1.08		10.18	3.56	0.6	0.03		0.24	0.08
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.023407	24.38	1.08		9.75	3.41	0.57	0.03		0.23	0.08
综合人工工日		小计							21.56	1.84	0.45	8.63	3.02
0.2034工日		未计价材料费							31.53				
清单项目综合单价									67.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	29.25	29.89		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.95	0.78		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.064837	12.86	0.83		
	汽油	kg	0.021534	9.85	0.21		
	调和漆	kg	0.046346	17.67	0.82		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	33.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	116.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.41	200.67	101.34	35.47	2.53	0.68	2.01	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.32	59.78	139.92	48.97	3.5	0.24	0.6	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.61	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.37				
清单项目综合单价									17.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	角钢40*40*4	kg	1.06	4.126	4.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	126.29	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.95			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	111.72	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1863.31	0.2		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.29	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	116.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.21	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.96	8.21	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.56	8.21	8.06	2.82	0.2	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.89	8.21	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.79	8.21	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.1	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									2.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.86	0.27		
	汽油	kg	0.0073	9.85	0.07		
	调和漆	kg	0.015	17.67	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.63	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管道抗震支架	套	1		330.07					330.07			
综合人工工日		小计								330.07			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									330.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道抗震支架	套	1	330.07	330.07		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	330.07	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管道抗震支架	套	1		330.07					330.07			
综合人工工日		小计								330.07			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道抗震支架	套	1	330.07	330.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.07	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.32	0.32	30.53	10.68	76.32	7.32	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.32	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费											544.71
清单项目综合单价													669.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓1800*700*160	套	1	544.71	544.71		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.34	0.49		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	552.03	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.32	0.32	30.53	10.68	76.32	7.32	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.32	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							576.74				
清单项目综合单价									701.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓1800*700*160	套	1	576.74	576.74		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.34	0.49		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	584.06	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费							688.89				
清单项目综合单价									1107.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN150	个	1	688.89	688.89		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	866.38	--	

项目编码	030601004002	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-91	差压、流量仪表流量开关	台	1	57.72	5.14	2.52	23.09	8.08	57.72	5.14	2.52	23.09	8.08
综合人工工日		小计							57.72	5.14	2.52	23.09	8.08
0.52工日		未计价材料费							155.28				
清单项目综合单价									251.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关	台	1	155.28	155.28		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.17	19.01	3.23		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	160.42	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							302.57				
清单项目综合单价									579.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	302.57	302.57		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		

	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	416.26	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							422.7				
清单项目综合单价									699.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100	个	1	422.7	422.7		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	536.39	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06

新点网上招投标系统

0.88工日	未计价材料费						310.37
清单项目综合单价							587.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	310.37	310.37		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	424.06	--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35	66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.88	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							291.21				
清单项目综合单价									494.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN65			个		1			291.21	291.21			
	平焊法兰1.6MPa DN65			片		2			33.94	67.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		8.24			1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.18			5.57	1			
	电焊条J422 ϕ3.2			kg		0.42			3.77	1.58			
	乙炔气			kg		0.014			15.44	0.22			
	氧气			m3		0.04			2.83	0.11			
	厚漆			kg		0.09			8.58	0.77			
	清油			kg		0.015			13.72	0.21			
	棉纱头			kg		0.05			5.57	0.28			
	砂纸			张		0.5			0.94	0.47			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	374.85	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.18		8.9	3.12	22.26	9.18		8.9	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.18		8.9	3.12
0.21工日		未计价材料费							47.03				
清单项目综合单价									90.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	47.03	47.03		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.21	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							39.63				
清单项目综合单价									55.63				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC5	个	1	39.63	39.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.63	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	534.94	25.07	159.42	55.8	39.86	53.49	2.51	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.49	2.51	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管ϕ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.34	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.49	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.84	17.91	205.64	71.97	51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.68	--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	137.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.17	17.81	136.53	47.78	34.13	0.62	1.78	13.65	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	483.02	11.15	122.54	42.89	3.06	4.83	0.11	1.23	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.043984	24.38	3.64		9.75	3.41	1.07	0.16		0.43	0.15
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.043984	24.38	3.25		9.75	3.41	1.07	0.14		0.43	0.15
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.043984	25.44	1.08		10.18	3.56	1.12	0.05		0.45	0.16
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.043984	24.38	1.08		9.75	3.41	1.07	0.05		0.43	0.15
综合人工工日		小计							41.52	5.85	1.89	16.62	5.82
0.3918工日		未计价材料费							83.27				
清单项目综合单价									154.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	78.43	80.16		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	3.95	4.27		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		

	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.121836	12.86	1.57		
	汽油	kg	0.040465	9.85	0.4		
	调和漆	kg	0.087088	17.67	1.54		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	89.12	--	

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	127.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.31	14.89	98.79	34.58	24.7	0.43	1.49	9.88	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	241.85	9.49	100.06	35.02	2.5	2.42	0.09	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.035816	24.38	3.64		9.75	3.41	0.87	0.13		0.35	0.12
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.035816	24.38	3.25		9.75	3.41	0.87	0.12		0.35	0.12
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.035816	25.44	1.08		10.18	3.56	0.91	0.04		0.36	0.13
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.035816	24.38	1.08		9.75	3.41	0.87	0.04		0.35	0.12
综合人工工日		小计							30.72	3.18	1.58	12.29	4.3
0.2898工日		未计价材料费							51.36				
清单项目综合单价									103.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	47.78	48.83		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	3.95	1.9		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		

新点网上招投标系统

	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.09921	12.86	1.28		
	汽油	kg	0.032951	9.85	0.32		
	调和漆	kg	0.070916	17.67	1.25		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	54.54	--	

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.29	1.99	77.17	27.01	19.29	0.33	0.2	7.72	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	168.65	8.66	100.06	35.02	2.5	1.69	0.09	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.027804	24.38	3.64		9.75	3.41	0.68	0.1		0.27	0.09
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.027804	24.38	3.25		9.75	3.41	0.68	0.09		0.27	0.09
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.027804	25.44	1.08		10.18	3.56	0.71	0.03		0.28	0.1
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.027804	24.38	1.08		9.75	3.41	0.68	0.03		0.27	0.09
综合人工工日		小计							24.54	2.27	0.29	9.81	3.42
0.2315工日		未计价材料费							39.51				
清单项目综合单价									79.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	36.73	37.54		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.95	1.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		

新点网上招投标系统

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.077017	12.86	0.99		
	汽油	kg	0.02558	9.85	0.25		
	调和漆	kg	0.055052	17.67	0.97		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	41.78	--	

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	15.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	2.99	3.65	66.99	23.45	16.75	0.3	0.37	6.7	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	131.26	8.46	100.06	35.02	2.5	1.31	0.08	1	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.024236	24.38	3.64		9.75	3.41	0.59	0.09		0.24	0.08
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.024236	24.38	3.25		9.75	3.41	0.59	0.08		0.24	0.08
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.024236	25.44	1.08		10.18	3.56	0.62	0.03		0.25	0.09
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.024236	24.38	1.08		9.75	3.41	0.59	0.03		0.24	0.08
综合人工工日		小计							21.64	1.84	0.45	8.67	3.03
0.2042工日		未计价材料费											31.61
清单项目综合单价													67.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	29.25	29.89		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.95	0.78		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		

新点网上招投标系统

	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管ϕ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管ϕ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.067134	12.86	0.86		
	汽油	kg	0.022297	9.85	0.22		
	调和漆	kg	0.047987	17.67	0.85		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	33.45	--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	135.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.98	5.2	84.38	29.53	21.09	0.9	0.52	8.44	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	92.16	8.04	91.16	31.91	2.28	0.92	0.08	0.91	0.32
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.01885	24.38	3.64		9.75	3.41	0.46	0.07		0.18	0.06
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.01885	24.38	3.25		9.75	3.41	0.46	0.06		0.18	0.06
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.01885	25.44	1.08		10.18	3.56	0.48	0.02		0.19	0.07
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.01885	24.38	1.08		9.75	3.41	0.46	0.02		0.18	0.06
综合人工工日		小计							25.23	1.99	0.6	10.08	3.52
0.2379工日		未计价材料费							29.89				
清单项目综合单价									71.31				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管DN50	m	1.02	21.5	21.93		
	镀锌钢管接头零件公称直径50mm以内	个	0.933	7.1	6.62		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	10.28	0.09		

	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.95	0.42		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.052215	12.86	0.67		
	汽油	kg	0.017342	9.85	0.17		
	调和漆	kg	0.037323	17.67	0.66		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.88	--	

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	134.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	9.03	5.67	80.98	28.34	20.25	0.9	0.57	8.1	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	92.16	8.04	91.16	31.91	2.28	0.92	0.08	0.91	0.32
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.01508	24.38	3.64		9.75	3.41	0.37	0.05		0.15	0.05
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.01508	24.38	3.25		9.75	3.41	0.37	0.05		0.15	0.05
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.01508	25.44	1.08		10.18	3.56	0.38	0.02		0.15	0.05
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.01508	24.38	1.08		9.75	3.41	0.37	0.02		0.15	0.05
综合人工工日		小计							24.02	1.96	0.65	9.61	3.35
0.2266工日		未计价材料费							25.91				
清单项目综合单价									65.5				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热镀锌钢管DN40	m	1.02	16.91	17.25		
	镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内	个	1.223	6.21	7.59		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	10.28	0.11		
	砂轮片φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	3.95	0.41		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.041772	12.86	0.54		
	汽油	kg	0.013874	9.85	0.14		
	调和漆	kg	0.029858	17.67	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.87	--	

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	764.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.21	3.87	71.23	24.93	17.81	0.62	0.39	7.12	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	92.16	8.04	91.16	31.91	2.28	0.92	0.08	0.91	0.32
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.013289	24.38	3.64		9.75	3.41	0.32	0.05		0.13	0.05
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.013289	24.38	3.25		9.75	3.41	0.32	0.04		0.13	0.05
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.013289	25.44	1.08		10.18	3.56	0.34	0.01		0.14	0.05

11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.013289	24.38	1.08		9.75	3.41	0.32	0.01		0.13	0.05
综合人工工日		小计							21.39	1.65	0.47	8.56	3.01
0.202工日		未计价材料费							19.3				
清单项目综合单价									54.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	13.79	14.07		
	镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内	个	0.807	5.32	4.29		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	10.28	0.06		
	砂轮片φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.95	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.036811	12.86	0.47		
	汽油	kg	0.012226	9.85	0.12		
	调和漆	kg	0.026312	17.67	0.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.95	--	

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	913.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	5.04	2.38	68.69	24.04	17.17	0.5	0.24	6.87	2.4

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	92.16	8.04	91.16	31.91	2.28	0.92	0.08	0.91	0.32
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.010524	24.38	3.64		9.75	3.41	0.26	0.04		0.1	0.04
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.010524	24.38	3.25		9.75	3.41	0.26	0.03		0.1	0.04
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.010524	25.44	1.08		10.18	3.56	0.27	0.01		0.11	0.04
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.010524	24.38	1.08		9.75	3.41	0.26	0.01		0.1	0.04
综合人工工日		小计							20.5	1.51	0.32	8.19	2.88
0.1932工日		未计价材料费							14.83				
清单项目综合单价									48.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.66	10.87		
	镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内	个	0.723	4.44	3.21		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	10.28	0.05		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	3.95	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.029151	12.86	0.37		
	汽油	kg	0.009682	9.85	0.1		
	调和漆	kg	0.020838	17.67	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.34	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	1900.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.41	200.67	101.34	35.47	2.53	0.68	2.01	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.32	59.78	139.92	48.97	3.5	0.24	0.6	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.61	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.37				
清单项目综合单价									17.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	角钢40*40*4	kg	1.06	4.126	4.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	126.29	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.95			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	111.72	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1863.31	0.2		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.29	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1900.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.21	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.96	8.21	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.56	8.21	8.06	2.82	0.2	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.89	8.21	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.79	8.21	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.1	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									2.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.86	0.27		
	汽油	kg	0.0073	9.85	0.07		
	调和漆	kg	0.015	17.67	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.63	--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管道抗震支架	套	1		330.07					330.07			
综合人工工日		小计								330.07			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									330.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道抗震支架	套	1	330.07	330.07		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	330.07	--	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管道抗震支架	套	1	330.07					330.07			
综合人工工日		小计							330.07			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												330.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道抗震支架	套	1	330.07	330.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.07	--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.72	2	51.3	17.96	12.83	2.47	0.2	5.13	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.47	0.2	5.13	1.8
0.121工日		未计价材料费											7.02
清单项目综合单价													29.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头DN25	个	1.01	6.95	7.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	10.28	0.03		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.49	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89	142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.01	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费							823.4				
清单项目综合单价									1241.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150	个	1	823.4	823.4		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000.89	--	

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.88	20.41	68.26	23.89	170.66	49.88	20.41	68.26	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.88	20.41	68.26	23.89
1.61工日		未计价材料费							598.92				
清单项目综合单价									932.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器	套	1	598.92	598.92		
	平焊法兰	片	2.2				
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		

	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.77	0.17		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	648.8	--	

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							302.57				
清单项目综合单价									579.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	302.57	302.57		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	416.26	--	

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06	93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.81	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							310.37				
清单项目综合单价									587.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	310.37	310.37		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	424.06	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸钢螺纹闸阀门DN50	个	1.01				
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.7	--	

项目编码	030601004003	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-91	差压、流量仪表流量开关	台	1	57.72	5.14	2.52	23.09	8.08	57.72	5.14	2.52	23.09	8.08
综合人工工日		小计							57.72	5.14	2.52	23.09	8.08
0.52工日		未计价材料费							155.28				
清单项目综合单价									251.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关	台	1	155.28	155.28		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.17	19.01	3.23		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	160.42	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	1	122.96	40.66	1.2	49.18	17.21	122.96	40.66	1.2	49.18	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.66	1.2	49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							215.07				
清单项目综合单价									446.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	末端试水装置DN25	个	2.02	106.47	215.07		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	10.28	0.25		
	砂轮片φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		

	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	255.73	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.18		8.9	3.12	22.26	9.18		8.9	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.18		8.9	3.12
0.21工日		未计价材料费							47.03				
清单项目综合单价									90.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	自动排气阀DN20	个	1	47.03	47.03		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.21	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-873	矩形钢板水箱安装 总容量33.8m3	个	1	668.86	4.12	140.83	267.54	93.64	668.86	4.12	140.83	267.54	93.64
综合人工工日		小计							668.86	4.12	140.83	267.54	93.64
6.31工日		未计价材料费							33717.01				
清单项目综合单价									34892				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	箱泵一体化消防稳压设备WXB-18-3.6-30-II						个	1	33717.01	33717.01			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.8	5.15	4.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33721.13		--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.84	17.91	205.64	71.97	51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.68	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.34	0.34			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.68		--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	17.91	145.01	50.75	36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.34	0.34			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.31		--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.71	25.07	220.06	77.02	55.01	57.87	2.51	22.01	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.87	2.51	22.01	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.34	0.4			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	57.87		--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	949.05	33.72	71.7	379.62	132.87	949.05	33.72	71.7	379.62	132.87
综合人工工日		小计							949.05	33.72	71.7	379.62	132.87
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1566.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.77	20.12		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.72	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.16	3.46		0.46	0.16	1.16	3.46		0.46	0.16
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	846.34	2539.01		338.54	118.49	846.34	2539.01		338.54	118.49

新点网上招投标系统

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	173.61	520.81		69.44	24.31	173.61	520.81		69.44	24.31
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	210.53	631.52		84.21	29.47	210.53	631.52		84.21	29.47
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	12.39	37.18		4.96	1.73	12.39	37.18		4.96	1.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1244.03	3731.98		497.61	174.16
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5647.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3731.98		--	
	材料费小计								--	3731.98		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	7300.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6403.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	896.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2561.47			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	128.07			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	256.15			
合计					10245.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12327.83	100	12327.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437157	2.4	10491.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437157	0.42	1836.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437157		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	483201.84	9	43488.17
合计					55816

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7300.18										
2	临时设施	2561.47										
3	建筑工人实名制费用	128.07										
4	智慧工地费用	256.15										
5	社会保险费	10491.77										
6	住房公积金	1836.06										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：睢宁县庆安镇卫生院龙集分院门急诊病房综合楼项目-消防(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统