徐州高新区祥乐路建设工程工程

# 招标控制价

招 标 人：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏江南工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

2024年05月29日

新点网上招投标系统

徐州高新区祥乐路建设工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6146587.63

(大写): 陆佰壹拾肆万陆仟伍佰捌拾柒元陆角叁分

招 标 人: 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏江南工程管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 戴朝晖
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王良生
(签字或盖章)

编 制 人: 刘军
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 施建华
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年05月29日

复核时间: 2024年05月29日

新点网上招投标系统

徐州高新区祥乐路建设工程工程

# 招标控制价

招标控制价(小写): 6146587.63

(大写): 陆佰壹拾肆万陆仟伍佰捌拾柒元陆角叁分

招 标 人: 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏江南工程管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 戴朝晖
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王良生
(签字或盖章)

编 制 人: 刘军
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 施建华
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年05月29日

复核时间: 2024年05月29日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：徐州高新区祥乐路建设工程

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | | 规费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | |
| 1 | 徐州高新区祥乐路建设工程 | 6146587.63 | | 93662.8 | 122170.76 |
| 2 | 招标代理费 | | | | |
| 合计 | | 6146587.63 | | 93662.8 | 122170.76 |

新点网上招投标系统

# 单项工程招标控制价表

工程名称：徐州高新区祥乐路建设工程

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | | 规费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | |
| 1 | 大型土石方工程 | 1100032.65 | | 18368.32 | 15306.04 |
| 2 | 道路工程 | 3384500.66 | | 52910.97 | 70996.76 |
| 3 | 排水工程 | 780139.48 | | 12196.17 | 16365.01 |
| 4 | 照明工程 | 364975.06 | | 4113.08 | 8071.17 |
| 5 | 交通工程 | 261754.16 | | 2958.43 | 5788.52 |
| 6 | 给水工程 | 255185.62 | | 3115.83 | 5643.26 |
| 合计 | | 6146587.63 | | 93662.8 | 122170.76 |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 946988.15 | |
| 1.1 | 人工费 | 105134.96 | |
| 1.2 | 材料费 | 434441.8 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 356753.16 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 32271.61 | |
| 1.5 | 利润 | 18386.62 | |
| 2 | 措施项目费 | 46910.08 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 9695.1 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 37214.98 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 18368.32 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 15306.04 | |
| 5 | 税金 | 90828.38 | |
| 6 | 工程造价 | 1100032.65 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：耕植土(具体以现场为准)<br>2、挖土深度：清除表层土以40cm计<br>3、运距：投标单位自主考虑 | m3 | 3346 | 6.94 | 23221.24 | |
| 2 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土<br>2、挖土深度：40cm表层土下方土<br>3、运距：投标方自行考虑 | m3 | 5892 | 8.13 | 47901.96 | |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：外运渣土等<br>2、运距：投标方自行考虑<br>3、具体工程量以现场签证为准 | m3 | 8349.05 | 14.81 | 123649.43 | |
| 4 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：素土<br>2、填方来源、运距：投标方自行考虑<br>3、密实度：机械碾压满足图纸及规范要求综合考虑 | m3 | 773 | 21.12 | 16325.76 | |
| 5 | 040201004001 | 石灰土4% | 1、含灰量：4%<br>2、填方来源、运距：投标方自行考虑<br>3、密实度：机械碾压满足图纸及规范要求综合考虑 | m3 | 73 | 63.41 | 4628.93 | |
| 6 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、沟塘清淤（具体详见设计）<br>2、运距：投标方自行考虑 | m3 | 58 | 24.26 | 1407.08 | |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土<br>2、挖土深度：2-3M内<br>3、其他投标方自行考虑 | m3 | 2879 | 9.15 | 26342.85 | |
| 8 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种： 6%灰土回填<br>2、其他投标方自行考虑<br>3、密实度：机械碾压满足图纸及规范要求综合考虑 | m3 | 2549 | 87.64 | 223394.36 | |
| 9 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种： 含灰量8%灰土<br>2、厚度60cm（具体以设计为准）<br>3、其他投标方自行考虑<br>3、密实度：机械碾压满足图纸及规范要求综合考虑 | m3 | 3828 | 106.95 | 409404.6 | |
| 10 | 040103002002 | 余方外运 | 1、废弃料品种：外运土<br>2、运距：投标方自行考虑<br>3、具体工程量以现场签证为准 | m3 | 2879 | 14.81 | 42637.99 | |
| 11 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类<br>2、挖土深度：2M内 | m3 | 680 | 8.13 | 5528.4 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：0.96上<br>2、填方材料品种：素土 | m3 | 555 | 14.89 | 8263.95 | |
| 13 | 040103001005 | 回填方 | 1、密实度要求：0.96上<br>2、填方材料品种：砂 | m3 | 115 | 108.09 | 12430.35 | |
| 14 | 040103002003 | 余方外运 | 1、废弃料品种：外运余土<br>2、运距：投标方自行考虑<br>3、具体工程量以现场签证为准 | m3 | 125 | 14.81 | 1851.25 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 946988.15 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：投标人自主选择<br>2、机械设备规格型号：投标人 自主选择 | 项 | 1 | 9695.1 | 9695.1 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 9695.1 | |
| 合计 | | | | | | | 956683.25 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 项目编码 | 040101001001 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3346 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 5727.84 | 437.01 | 249.72 | 0.52 | | 5.73 | 0.44 | 0.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | | 5.73 | 0.44 | 0.25 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6.94 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040101001002 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5892 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-225 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 6811.61 | 512.87 | 293.07 | 0.52 | | 6.81 | 0.51 | 0.29 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | | 6.81 | 0.51 | 0.29 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8.13 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 8349.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-310 | 自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 72.24 | 13283.24 | 929.83 | 531.33 | | 0.07 | 13.28 | 0.93 | 0.53 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 0.07 | 13.28 | 0.93 | 0.53 |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.81 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.012 | 6.02 | 0.07 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.07 | -- | |

| 项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 773 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.00115 | 515.16 | | 5727.84 | 437.01 | 249.72 | 0.59 | | 6.59 | 0.5 | 0.29 |
| 1-308 | 自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内 | 1000m3 | 0.00115 | | 72.24 | 7017.34 | 491.21 | 280.69 | | 0.08 | 8.07 | 0.56 | 0.32 |
| 1-377 | 路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内 | 1000m3 | | 515.16 | 90.3 | 4991.15 | 385.44 | 220.25 | | | | | |
| 1-374 | 路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | 90.3 | 3112.9 | 253.96 | 145.12 | 0.52 | 0.09 | 3.11 | 0.25 | 0.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.11 | 0.17 | 17.77 | 1.31 | 0.76 |
| 0.0105工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 21.12 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.0288 | 6.02 | 0.17 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.17 | -- | |

| 项目编码 | 040201004001 | 项目名称 | 石灰土4% | 计量单位 | m3 | 工程量 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土 | 1000m3 | | 515.16 | | 5727.84 | 437.01 | 249.72 | | | | | |
| 1-308 | 自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内 | 1000m3 | | | 72.24 | 7017.34 | 491.21 | 280.69 | | | | | |
| 1-387备注1 | 路基填筑及处理 弹软土基处理(机械操作) 4.0%含灰量 | 10m3 | 0.1 | 105.58 | 363.63 | 123.82 | 16.06 | 9.18 | 10.56 | 36.36 | 12.38 | 1.61 | 0.92 |
| 2-412 | 小堆沿线消解石灰 | t | 0.068 | 15.26 | 6.35 | | 1.07 | 0.61 | 1.04 | 0.43 | | 0.07 | 0.04 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.6 | 36.79 | 12.38 | 1.68 | 0.96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1094工日 | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 63.41 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | m3 | 0.0724 | 6.02 | 0.44 | | |
| | 黄土 | m3 | 1.215013 | | | | |
| | 生石灰 | t | 0.068 | 532 | 36.18 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.17 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 36.79 | -- | |

| 项目编码 | 040101005001 | 项目名称 | 挖淤泥、流砂 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-345 | 反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车 | 1000m3 | 0.001 | 667.8 | | 7839.07 | 595.48 | 340.27 | 0.67 | | 7.84 | 0.6 | 0.34 |
| 1-310 | 自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 72.24 | 13283.24 | 929.83 | 531.33 | | 0.07 | 13.28 | 0.93 | 0.53 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.67 | 0.07 | 21.12 | 1.53 | 0.87 |
| 0.0063工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.26 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.012 | 6.02 | 0.07 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.07 | | -- | |

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2879 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-225 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0009 | 515.16 | | 6811.61 | 512.87 | 293.07 | 0.46 | | 6.13 | 0.46 | 0.26 |
| 1-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.001 | 1649.36 | | | 115.46 | 65.97 | 1.65 | | | 0.12 | 0.07 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.11 | | 6.13 | 0.58 | 0.33 |
| 0.02工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.15 |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-387 | 路基填筑及处理弹软土基处理(机械操作) 6%含灰量 | 10m3 | 0.1 | 112.47 | 545.41 | 164.21 | 19.37 | 11.07 | 11.25 | 54.54 | 16.42 | 1.94 | 1.11 |
| 2-412 | 小堆沿线消解石灰 | t | 0.102 | 15.26 | 6.35 | | 1.07 | 0.61 | 1.56 | 0.65 | | 0.11 | 0.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.81 | 55.19 | 16.42 | 2.05 | 1.17 |
| 0.1208工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.64 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 黄土 | m3 | 1.1897 | | | | |
| | 生石灰 | t | 0.102 | 532 | 54.26 | | |
| | 水 | m3 | 0.1081 | 6.02 | 0.65 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.28 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 55.19 | -- | |

| 项目编码 | 040103001003 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3828 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-64 | 拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含灰量8% | 100m2 | 0.016667 | 168.33 | 1454.28 | 369.22 | 37.63 | 21.5 | 2.81 | 24.24 | 6.15 | 0.63 | 0.36 |
| 1-388 | 路基填筑及处理弹软土基处理(机械操作) 8%含灰量 | 10m3 | 0.066667 | 121.05 | 727.2 | 164.21 | 19.97 | 11.41 | 8.07 | 48.48 | 10.95 | 1.33 | 0.76 |
| 2-412 | 小堆沿线消解石灰 | t | 0.136 | 15.26 | 6.35 | | 1.07 | 0.61 | 2.08 | 0.86 | | 0.15 | 0.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.96 | 73.58 | 17.1 | 2.11 | 1.2 |
| 0.1222工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 106.95 |

| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 生石灰 | t | 0.136001 | 532 | 72.35 | | |
| | 黄土 | m3 | 0.776204 | | | | |
| | 水 | m3 | 0.143467 | 6.02 | 0.86 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.37 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 73.58 | -- | |

| 项目编码 | 040103002002 | 项目名称 | 余方外运 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2879 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-310 | 自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 72.24 | 13283.24 | 929.83 | 531.33 | | 0.07 | 13.28 | 0.93 | 0.53 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 0.07 | 13.28 | 0.93 | 0.53 |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.81 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.012 | 6.02 | 0.07 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.07 | -- | |

| 项目编码 | 040101002002 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-225 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 6811.61 | 512.87 | 293.07 | 0.52 | | 6.81 | 0.51 | 0.29 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | | 6.81 | 0.51 | 0.29 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.13 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040103001004 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.01 | 1184.87 | | 173.85 | 82.94 | 47.39 | 11.85 | | 1.74 | 0.83 | 0.47 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.85 | | 1.74 | 0.83 | 0.47 |
| 0.1118工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.89 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | | -- | |

| 项目编码 | 040103001005 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-396 | 坑、槽回填 石屑夯实 | 100m3 | 0.01 | 2886.38 | 7375.63 | 229.9 | 202.05 | 115.46 | 28.86 | 73.76 | 2.3 | 2.02 | 1.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 28.86 | 73.76 | 2.3 | 2.02 | 1.15 |
| 0.2723工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 108.09 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 石屑(米砂) | | | | | | t | 1.898 | 38.86 | 73.76 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 73.76 | | -- | |

| 项目编码 | 040103002003 | 项目名称 | 余方外运 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-310 | 自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 72.24 | 13283.24 | 929.83 | 531.33 | | 0.07 | 13.28 | 0.93 | 0.53 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 0.07 | 13.28 | 0.93 | 0.53 |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.81 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.012 | 6.02 | 0.07 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 0.07 | -- |

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-1 | 履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用 | 次 | 1 | 1440 | 1207.82 | 2763.23 | | | 1440 | 1207.82 | 2763.23 | | |
| 25-3 | 履带式推土机 90kW以内 场外运输费用 | 次 | 1 | 720 | 994.46 | 2569.59 | | | 720 | 994.46 | 2569.59 | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2160 | 2202.28 | 5332.82 | | |
| 18工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9695.1 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 木枕 | m3 | 0.16 | 1071.94 | 171.51 | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 10 | 6.25 | 62.5 | | |
| | 草袋子 | 只 | 20 | 0.86 | 17.2 | | |
| | 橡胶板δ3 | m2 | 0.78 | 15.44 | 12.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1939.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2202.28 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 18368.32 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 14350.25 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.42 | 4018.07 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 956.68 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 1913.37 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 15785.27 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 191.34 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 37214.98 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 15306.04 | 100 | 15306.04 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 993898.23 | 1.3 | 12920.68 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 993898.23 | 0.24 | 2385.36 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 993898.23 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 1009204.27 | 9 | 90828.38 |
| 合计 | | | | | 106134.42 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 18368.32 | | | | | | | | | | |
| 2 | 夜间施工 | 956.68 | | | | | | | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | 1913.37 | | | | | | | | | | |
| 4 | 临时设施 | 15785.27 | | | | | | | | | | |
| 5 | 建筑工人实名制费用 | 191.34 | | | | | | | | | | |
| 6 | 社会保险费 | 12920.68 | | | | | | | | | | |
| 7 | 住房公积金 | 2385.36 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(01)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 2914407.47 | |
| 1.1 | 人工费 | 260287.62 | |
| 1.2 | 材料费 | 2460071.56 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 90112.28 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 69186.91 | |
| 1.5 | 利润 | 34749.1 | |
| 2 | 措施项目费 | 119642.25 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 8850.76 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 110791.49 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 52910.97 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 70996.76 | |
| 5 | 税金 | 279454.18 | |
| 6 | 工程造价 | 3384500.66 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、部位：路床碾压检验<br>2、范围：机动车道 | m2 | 6992 | 2.08 | 14543.36 | |
| 2 | 040202011001 | 碎石 | 沟塘填碎石 | m3 | 29 | 251.35 | 7289.15 | |
| 3 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：3.0%<br>2、石料规格：石灰岩碎石骨料，最大粒径不大于31.5mm，集料压碎值不大于30%<br>3、厚度：20cm（含养生） | m2 | 6992 | 75.77 | 529783.84 | |
| 4 | 040202015005 | 水泥净浆 | 1、水泥净浆<br>2、车行道基层碎石分为两层,下基层施工结束7d后即可喷洒水泥净浆进行上基层水泥稳定碎石的施工,两层水泥稳定碎石施工间隔不宜超过30d。水泥净浆按水泥质量计,不少于1.0～1.5kg/m2。水泥净浆稠度以能洒布均匀为宜,洒布长度以不大于摊铺机前30～40m 为宜。条件不具备时也可采用先撒布水泥,后洒水的方式。 | m2 | 6992 | 1.99 | 13914.08 | |
| 5 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：4.5%<br>2、石料规格：应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质。最大粒径为31.5mm，宜将0～4.75mm分为2.36～4.75mm、0～2.36mm两档，应按以下四种或四种以上规格备料：9.5～31.5mm、4.75～9.5mm、2.36～4.75mm、0～2.36mm<br>3、厚度：20cm（含养生） | m2 | 6256 | 79.54 | 497602.24 | |
| 6 | 040203004001 | 下封层 | 1、材料品种：集料求采用S14（3～5mm）规格，石料0.6筛孔控制率应控制在0～3%范围内。下封层沥青采用乳化沥青PC-1，矿料用量宜为5～8m3/1000m2<br>2、喷油量：乳化沥青用量1.0～1.2kg/m2<br>3、厚度：1cm | m2 | 6256 | 7.67 | 47983.52 | |
| 7 | 040203003003 | 透层 | 1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青<br>2、喷油量<br>：0.7～1.5L/m2 | m2 | 6256 | 4.22 | 26400.32 | |
| 8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼<br>2、沥青混凝土种类：AC-20C<br>3、厚度：6cm | m2 | 6256 | 72.77 | 455249.12 | |
| 9 | 040203003001 | 粘层 | 1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青<br>2、喷油量：0.3-0.6L/m2 | m2 | 6256 | 2.09 | 13075.04 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：沥青混合料<br>2、沥青混凝土种类：AC-13C<br>3、厚度：4cm | m2 | 6256 | 54.61 | 341640.16 | |
| 11 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、部位：路床碾压检验<br>2、范围：人行道 | m2 | 1837 | 2.1 | 3857.7 | |
| 12 | 040202001003 | 整修边坡 | 1、部位：边坡<br>2、范围：夯修 | m2 | 639 | 5.2 | 3322.8 | |
| 13 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm混凝土道板砖(25*12.5*6)<br>2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆 | m2 | 1837 | 78.72 | 144608.64 | |
| 14 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm 盲道(25*12.5*6)<br>2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆 | m2 | 183 | 78.72 | 14405.76 | |
| 15 | 040204003001 | 现浇混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25<br>2、厚度：10cm<br>3、基础、垫层：材料品种、厚度：砼（含养生） | m2 | 1837 | 71.43 | 131216.91 | |
| 16 | 040204003003 | 现浇混凝土切缝 | 现浇混凝土切缝 | m | 493 | 14.03 | 6916.79 | |
| 17 | 040204003002 | 碎石垫层 | 1、厚度：10cm<br>2、基础、垫层：材料品种、厚度：级配碎石垫层 | m2 | 1837 | 28.63 | 52593.31 | |
| 18 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：花岗岩侧石（35*15cm） | m | 970 | 122.88 | 119193.6 | |
| 19 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：水泥混凝土平石（30*15cm）<br>2、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚干硬性水泥砂浆 | m | 970 | 28.8 | 27936 | |
| 20 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石二 | 1、材料品种、规格：花岗岩侧石（20*12.5cm） | m | 1318 | 97.91 | 129045.38 | |
| 21 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | C25砼基础 | m3 | 110 | 613.03 | 67433.3 | |
| 22 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1、拆除电杆<br>2、包含拆除后外运清理等 | 根 | 3 | 50 | 150 | |
| 23 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1、拆除围墙<br>2、包含拆除后外运清理等 | 项 | 1 | 501.43 | 501.43 | |
| 24 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除现状硬化（40cm）<br>2、包含拆除后外运清理等 | m2 | 130 | 14.3 | 1859 | |
| 25 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除现状人行道（29cm）<br>2、包含拆除后外运清理等 | m2 | 137 | 10.37 | 1420.69 | |
| 26 | 041001011001 | 拆除行道树 | 拆除行道树（包含拆除后按要求外运清理等） | 棵 | 5 | 50 | 250 | |
| 27 | 041001011002 | 迁移路灯 | 迁移路灯（包含拆除后按要求迁移外运清理等） | 套 | 1 | 50 | 50 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 041001011005 | 拆除自来水管（废弃） | 自来水管已废弃，挖出后弃置（包含拆除后外运清理等） | 项 | 1 | 200 | 200 | |
| 29 | 041001010002 | 增加3F杆迁移 | 东头3F指示牌（包含拆除后按要求迁移外运清理等） | 根 | 1 | 300 | 300 | |
| 30 | 040803004001 | 包固 | 通讯光缆进行包固 | 项 | 1 | 500 | 500 | |
| 31 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青砼<br>2、厚度：4cm（包含拆除后外运清理等） | m2 | 225 | 2.89 | 650.25 | |
| 32 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青砼<br>2、厚度：6cm（包含拆除后外运清理等） | m2 | 150 | 3.36 | 504 | |
| 33 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：骨料<br>2、厚度：20cm（包含拆除后外运清理等） | m2 | 75 | 11.86 | 889.5 | |
| 34 | 040701006002 | 土工合成材料 | 1、铺设位置：新旧路交接处<br>2、玻纤土工格栅强度符合设计要求（抗拉强度≥50KN/m) | m2 | 300 | 17.54 | 5262 | |
| 35 | 040202015006 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：4.5%<br>2、石料规格：应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质。最大粒径为31.5mm，宜将0～4.75mm分为2.36～4.75mm、0～2.36mm两档，应按以下四种或四种以上规格备料：9.5～31.5mm、4.75～9.5mm、2.36～4.75mm、0～2.36mm<br>3、厚度：20cm（含养生） | m2 | 75 | 79.54 | 5965.5 | |
| 36 | 040203004002 | 下封层 | 1、材料品种：集料求采用S14（3～5mm）规格，石料0.6筛孔控制率应控制在0～3%范围内。下封层沥青采用乳化沥青PC-1，矿料用量宜为5～8m3/1000m2<br>2、喷油量：乳化沥青用量1.0～1.2kg/m2<br>3、厚度：1cm | m2 | 150 | 7.67 | 1150.5 | |
| 37 | 040203003004 | 透层 | 1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青<br>2、喷油量<br>：0.7～1.5L/m2 | m2 | 150 | 4.22 | 633 | |
| 38 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼<br>2、沥青混凝土种类：AC-20C<br>3、厚度：6cm | m2 | 150 | 72.77 | 10915.5 | |
| 39 | 040203003005 | 粘层 | 1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青<br>2、喷油量：0.3-0.6L/m2 | m2 | 225 | 2.09 | 470.25 | |
| 40 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：沥青混合料<br>2、沥青混凝土种类：AC-13C<br>3、厚度：4cm | m2 | 225 | 54.61 | 12287.25 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 040204007001 | 树池砌筑 | 树池盖板为聚乙烯材质,每个盖板由四块拼装,也可铺设卵石或种植小草等进行防护,具体型式由甲方确定。 | 个 | 74 | 200 | 14800 | |
| 42 | 040204007002 | 行道树 | 行道树(高杆女贞，胸径20分支点2.1米以上），三级养护一年，包含树棍三脚桩 | 棵 | 74 | 1012.19 | 74902.06 | |
| 43 | 040204007003 | 绿化 | 金边黄杨(高度25,冠幅35-40,49株/平方米)，三级养护一年 | m2 | 473 | 61.19 | 28942.87 | |
| 44 | 040303015001 | 挡墙 | 恢复挡墙(预留)-具体做法详见设计图纸要求<br>1、素土夯实,压实度大于93%<br>2、100厚C15素混凝土垫层<br>3、M7.5水泥砂浆MU10砖砌体（直径50钢管排水管间距2000mm管口处无纺布包卵石滤水）<br>4、防潮层(201:2.5水泥砂浆,内掺5%防水剂)<br>5、钢筋砼圈梁<br>6、30厚2.5水泥砂浆找平层，仿芝麻灰花岗岩荔枝面真石漆饰面 | m | 120 | 560.62 | 67274.4 | |
| 45 | 041001011006 | 南侧施工拆除恢复 | 施工工作面需要考虑对总包停车位等的破坏和恢复，自主报价，结算不调整 | 项 | 1 | 36518.25 | 36518.25 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 2914407.47 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：投标人自主选择<br>2、机械设备规格型号：投标人 自主选择 | 项 | 1 | 8850.76 | 8850.76 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 8850.76 | |
| 合计 | | | | | | | 2923258.23 | |

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程(02)

| 项目编码 | 040202001001 | 项目名称 | 路床（槽）整形 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 | 100m2 | 0.01 | 30.95 | | 128.8 | 31.95 | 15.98 | 0.31 | | 1.29 | 0.32 | 0.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.31 | | 1.29 | 0.32 | 0.16 |
| 0.0029工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.08 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040202011001 | 项目名称 | 碎石 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-205 | 碎石底层 人机配合 厚度30cm | 100m2 | 0.033334 | 277.3 | 6902.24 | 213.57 | 98.17 | 49.09 | 9.24 | 230.08 | 7.12 | 3.27 | 1.64 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.24 | 230.08 | 7.12 | 3.27 | 1.64 |
| 0.0872工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 251.35 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 碎石60 | t | 1.956706 | 117 | 228.93 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 230.08 | -- | |

| 项目编码 | 040202015001 | 项目名称 | 水泥稳定碎（砾）石 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-241+[2-242]*5 | 水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)20 | 100m2 | 0.01 | 461.74 | | 153.44 | 123.04 | 61.52 | 4.62 | | 1.53 | 1.23 | 0.62 |
| 2-184 | 顶层多合土养生洒水车洒水 | 100m2 | | 6.04 | 8.89 | 18.65 | 4.94 | 2.47 | | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.62 | | 1.53 | 1.23 | 0.62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0436工日 | 未计价材料费 | | | | | | 67.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 75.77 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 稳定土混合料3 | m3 | 0.204 | 332.2 | 67.77 | | |
| | 水 | m3 | | 6.02 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 67.77 | -- | |

| 项目编码 | 040202015005 | 项目名称 | 水泥净浆 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-262 | 稀浆封层 | 1000m2 | 0.001 | 543.78 | 348 | 720.36 | 252.83 | 126.41 | 0.54 | 0.35 | 0.72 | 0.25 | 0.13 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.54 | 0.35 | 0.72 | 0.25 | 0.13 |
| 0.0051工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.99 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水泥 | | | | | | t | 0.001 | 348 | 0.35 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.35 | | -- | |

| 项目编码 | 040202015002 | 项目名称 | 水泥稳定碎（砾）石 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-241+[2-242]*5 | 水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 20 | 100m2 | 0.01 | 461.74 | | 153.44 | 123.04 | 61.52 | 4.62 | | 1.53 | 1.23 | 0.62 |
| 2-184 | 顶层多合土养生洒水车洒水 | 100m2 | 0.01 | 6.04 | 8.89 | 18.65 | 4.94 | 2.47 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.05 | 0.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.68 | 0.09 | 1.72 | 1.28 | 0.64 |
| 0.0442工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 71.13 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 79.54 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 稳定土混合料4.5 | | | | | | m3 | 0.204 | 348.7 | 71.13 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.0147 | 6.02 | 0.09 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 71.22 | -- |

| 项目编码 | 040203004001 | 项目名称 | 下封层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-261*0.6 | 乳化沥青下封层厚度0.6cm | 100m2 | 0.01 | 90.69 | 566.55 | 63.42 | 30.82 | 15.41 | 0.91 | 5.67 | 0.63 | 0.31 | 0.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.91 | 5.67 | 0.63 | 0.31 | 0.15 |
| 0.0086工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.67 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 煤 | t | 0.000072 | 943.3 | 0.07 | | |
| | 砾石6 | t | 0.00888 | 117 | 1.04 | | |
| | 乳化沥青 | kg | 1 | 3.86 | 3.86 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.00444 | 151 | 0.67 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 5.67 | -- | |

| 项目编码 | 040203003003 | 项目名称 | 透层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-273 | 喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2 | 100m2 | 0.01 | 6.89 | 387.2 | 20.19 | 5.42 | 2.71 | 0.07 | 3.87 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.07 | 3.87 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 0.0007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.22 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乳化沥青 | kg | 1 | 3.86 | 3.86 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3.87 | -- | |

| 项目编码 | 040203006001 | 项目名称 | 沥青混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-303 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm | 100m2 | 0.01 | 228.43 | 6696.25 | 218.53 | 89.39 | 44.7 | 2.28 | 66.96 | 2.19 | 0.89 | 0.45 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.28 | 66.96 | 2.19 | 0.89 | 0.45 |
| 0.0216工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 72.77 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中粒式沥青混凝土AC-20C | t | 0.1424 | 463 | 65.93 | | |
| | 煤 | t | 0.0002 | 943.3 | 0.19 | | |
| | 木柴 | kg | 0.032 | 0.94 | 0.03 | | |
| | 柴油 | t | 0.00006 | 7990 | 0.48 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.33 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 66.96 | -- | |

| 项目编码 | 040203003001 | 项目名称 | 粘层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-271 | 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 | 100m2 | 0.01 | 6.89 | 174.26 | 20.19 | 5.42 | 2.71 | 0.07 | 1.74 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.07 | 1.74 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 0.0007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.09 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乳化沥青 | kg | 0.45 | 3.86 | 1.74 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1.74 | -- | |

| 项目编码 | 040203006002 | 项目名称 | 沥青混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-309+[2-310]*2 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm | 100m2 | 0.01 | 248.25 | 4799.25 | 261.41 | 101.93 | 50.97 | 2.48 | 47.99 | 2.61 | 1.02 | 0.51 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.48 | 47.99 | 2.61 | 1.02 | 0.51 |
| 0.0234工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 54.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 木柴 | kg | 0.022 | 0.94 | 0.02 | | |
| | 柴油 | t | 0.00005 | 7990 | 0.4 | | |
| | 细(微)粒沥青混凝土AC-13C | t | 0.0697 | 507 | 35.34 | | |
| | 煤 | t | 0.00014 | 943.3 | 0.13 | | |
| | 细(微)粒沥青混凝土AC-13 | t | 0.0234 | 507 | 11.86 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.24 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 47.99 | -- | |

| 项目编码 | 040202001002 | 项目名称 | 路床（槽）整形 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1837 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-2 | 路床(槽)整形 人行道整形碾压 | 100m2 | 0.01 | 147.66 | | 13.98 | 32.33 | 16.16 | 1.48 | | 0.14 | 0.32 | 0.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.48 | | 0.14 | 0.32 | 0.16 |
| 0.0139工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.1 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040202001003 | 项目名称 | 整修边坡 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 639 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-3 | 路床(槽)整形 整修边坡 夯修 | 100m2 | 0.01 | 400.15 | | | 80.03 | 40.02 | 4 | | | 0.8 | 0.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4 | | | 0.8 | 0.4 |
| 0.0378工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5.2 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 040204002002 | 项目名称 | 人行道块料铺设 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1837 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-362 | 人行道板安砌 水泥砂浆垫层 | 100m2 | 0.01 | 1383.3 | 6073.91 | | 276.66 | 138.33 | 13.83 | 60.74 | | 2.77 | 1.38 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 13.83 | 60.74 | | 2.77 | 1.38 |
| 0.1305工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 78.72 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人行道板25cm×12.5cm×6cm | 千块 | 0.033 | 1520 | 50.16 | | |
| | 细砂 | t | 0.0016 | 146 | 0.23 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 10.7916 | 0.33 | 3.56 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.042611 | 151 | 6.43 | | |
| | 水 | m3 | 0.007935 | 6.02 | 0.05 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.31 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 60.74 | -- | |

| 项目编码 | 040204002001 | 项目名称 | 人行道块料铺设 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 183 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-362 | 人行道板安砌 水泥砂浆垫层 | 100m2 | 0.01 | 1383.3 | 6073.91 | | 276.66 | 138.33 | 13.83 | 60.74 | | 2.77 | 1.38 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 13.83 | 60.74 | | 2.77 | 1.38 |
| 0.1305工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 78.72 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人行盲道板25cm×12.5cm×6cm | 千块 | 0.033 | 1520 | 50.16 | | |
| | 细砂 | t | 0.0016 | 146 | 0.23 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 10.7916 | 0.33 | 3.56 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.042611 | 151 | 6.43 | | |
| | 水 | m3 | 0.007935 | 6.02 | 0.05 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.31 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 60.74 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 040204003001 | 项目名称 | 现浇混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1837 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-365 | C25浇混凝土人行道 | 100m2 | 0.01 | 1908 | 100.22 | 39.98 | 389.6 | 194.8 | 19.08 | 1 | 0.4 | 3.9 | 1.95 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 19.08 | 1 | 0.4 | 3.9 | 1.95 |
| 0.18工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 45.1 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 71.43 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.1 | 451 | 45.1 | | |
| | 沥青砂 | t | 0.00121 | 287.71 | 0.35 | | |
| | 草袋子 | 只 | 0.4 | 0.86 | 0.34 | | |
| | 水 | m3 | 0.01 | 6.02 | 0.06 | | |
| | 电 | kW·h | 0.2808 | 0.89 | 0.25 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 46.1 | -- | |

| 项目编码 | 040204003003 | 项目名称 | 现浇混凝土切缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 493 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-341 | 伸缩缝 锯缝机锯缝 | 每10延长米 | 0.1 | 54.91 | 23.41 | 34.98 | 17.98 | 8.99 | 5.49 | 2.34 | 3.5 | 1.8 | 0.9 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.49 | 2.34 | 3.5 | 1.8 | 0.9 |
| 0.0518工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.03 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢锯片 | 片 | 0.0065 | 360.17 | 2.34 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.34 | -- | |

| 项目编码 | 040204003002 | 项目名称 | 碎石垫层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1837 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-204 | 碎石底层 人机配合 厚度10cm | 100m2 | 0.01 | 224.93 | 2338.77 | 178.13 | 80.61 | 40.31 | 2.25 | 23.39 | 1.78 | 0.81 | 0.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.25 | 23.39 | 1.78 | 0.81 | 0.4 |
| 0.0212工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.63 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 碎石60 | | | | | | t | 0.1989 | 117 | 23.27 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.12 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 23.39 | | -- | |

| 项目编码 | 040204004001 | 项目名称 | 安砌侧（平、缘）石 | 计量单位 | m | 工程量 | 970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-391 | 侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) | 100m | 0.01 | 1239.25 | 19.08 | | 247.85 | 123.93 | 12.39 | 0.19 | | 2.48 | 1.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.39 | 0.19 | | 2.48 | 1.24 |
| 0.1169工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 106.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 122.88 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 花岗岩侧石35*15cm | | | | | | m | 1.015 | 105 | 106.58 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | | | kg | 0.204 | 0.33 | 0.07 | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | | | t | 0.000806 | 151 | 0.12 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.00015 | 6.02 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 106.77 | | -- | |

| 项目编码 | 040204004002 | 项目名称 | 安砌侧（平、缘）石 | 计量单位 | m | 工程量 | 970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-392 | 侧缘石安砌 混凝土缘石 | 100m | 0.01 | 486.54 | 226.86 | | 97.31 | 48.65 | 4.87 | 2.27 | | 0.97 | 0.49 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.87 | 2.27 | | 0.97 | 0.49 |
| 0.0459工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 20.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.8 |
| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细 | 水泥混凝土平石30*15cm | m | 1.015 | 19.9 | 20.2 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 2.23788 | 0.33 | 0.74 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.01002 | 151 | 1.51 | | |
| | 水 | m3 | 0.000948 | 6.02 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 22.47 | -- | |

| 项目编码 | 040204004003 | 项目名称 | 安砌侧（平、缘）石二 | 计量单位 | m | 工程量 | 1318 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-391 | 侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) | 100m | 0.01 | 1239.25 | 19.08 | | 247.85 | 123.93 | 12.39 | 0.19 | | 2.48 | 1.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.39 | 0.19 | | 2.48 | 1.24 |
| 0.1169工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 81.61 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 97.91 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 花岗岩侧石20*12.5cm | m | 1.015 | 80.4 | 81.61 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.204 | 0.33 | 0.07 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.000806 | 151 | 0.12 | | |
| | 水 | m3 | 0.00015 | 6.02 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 81.8 | -- | |

| 项目编码 | 040204004004 | 项目名称 | 安砌侧（平、缘）石 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-384 | C25侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 1 | 116.77 | 1.21 | | 23.35 | 11.68 | 116.77 | 1.21 | | 23.35 | 11.68 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 116.77 | 1.21 | | 23.35 | 11.68 |
| 1.1016工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 460.02 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 613.03 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 1.02 | 451 | 460.02 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.2 | 6.02 | 1.2 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 461.23 | -- | |

| 项目编码 | 041001010001 | 项目名称 | 拆除电杆 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 拆除电杆 | 根 | 1 | 50 | | | | | 50 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 50 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 50 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 50 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 50 | -- | |

| 项目编码 | 041001007001 | 项目名称 | 拆除砖石结构 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-630 | 拆除砖石构筑物 砖砌其它构筑物 | 10m3实体 | 0.108 | 923.9 | | | 184.78 | 92.39 | 99.78 | | | 19.96 | 9.98 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 | 1000m3 | 0.0097 | 686.88 | | 10895.4 | 810.76 | 463.29 | 6.66 | | 105.69 | 7.86 | 4.49 |
| 1-463 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.0108 | | 72.24 | 20539.38 | 1437.76 | 821.58 | | 0.78 | 221.83 | 15.53 | 8.87 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 106.44 | 0.78 | 327.52 | 43.35 | 23.34 |
| 1.0042工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 501.43 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.1296 | 6.02 | 0.78 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.78 | -- | |

| 项目编码 | 041001001001 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 | 1000m3 | 0.0004 | 686.88 | | 10895.4 | 810.76 | 463.29 | 0.27 | | 4.36 | 0.32 | 0.19 |
| 1-463 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.0004 | | 72.24 | 20539.38 | 1437.76 | 821.58 | | 0.03 | 8.22 | 0.58 | 0.33 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.27 | 0.03 | 12.58 | 0.9 | 0.52 |
| 0.0026工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.3 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.0048 | 6.02 | 0.03 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.03 | | -- | |

| 项目编码 | 041001002001 | 项目名称 | 拆除人行道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 | 1000m3 | 0.00029 | 686.88 | | 10895.4 | 810.76 | 463.29 | 0.2 | | 3.16 | 0.24 | 0.13 |
| 1-463 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.00029 | | 72.24 | 20539.38 | 1437.76 | 821.58 | | 0.02 | 5.96 | 0.42 | 0.24 |
| 1-597 | 拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm内 | 100m2 | | 897.29 | 3.53 | 174.89 | 214.44 | 107.22 | | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.2 | 0.02 | 9.12 | 0.66 | 0.37 |
| 0.0019工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.37 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.00348 | 6.02 | 0.02 | | | |
| | 合金钢钻头一字型 | | | | | | 根 | | 6.86 | | | | |
| | 六角空心钢 | | | | | | kg | | 4.72 | | | | |
| | 高压风管φ25-6P-20m | | | | | | m | | 16.29 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.02 | | -- | |

| 项目编码 | 041001011001 | 项目名称 | 拆除行道树 | 计量单位 | 棵 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00002 | 拆除行道树 | 棵 | 1 | | 50 | | | | | 50 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 50 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 拆除行道树 | 棵 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 50 | -- | |

| 项目编码 | 041001011002 | 项目名称 | 迁移路灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 迁移路灯 | 套 | 1 | | 50 | | | | | 50 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 50 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 迁移路灯 | 套 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 50 | -- | |

| 项目编码 | 041001011005 | 项目名称 | 拆除自来水管（废弃） | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00010 | 拆除自来水管（废弃） | 项 | 1 | | 200 | | | | | 200 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 200 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 200 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 拆除自来水管（废弃） | 项 | 1 | 200 | 200 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 200 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 041001010002 | 项目名称 | 增加3F杆迁移 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00009 | 增加3F杆迁移 | 根 | 1 | 300 | | | | | 300 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 300 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 300 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 增加3F杆迁移 | 根 | 1 | 300 | 300 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 300 | -- | |

| 项目编码 | 040803004001 | 项目名称 | 包固 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00011 | 通讯光缆进行包固 | 项 | 1 | 500 | | | | | 500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 500 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 500 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通讯光缆进行包固 | 项 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 500 | -- | |

| 项目编码 | 041001004001 | 项目名称 | 铣刨路面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-463 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.00004 | | 72.24 | 20539.38 | 1437.76 | 821.58 | | 0.82 | 0.06 | 0.03 |
| 1-647 | 路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm) | 1000m2 | 0.001 | 480.82 | 50.95 | 999.71 | 296.11 | 148.05 | 0.48 | 0.05 | 1 | 0.3 | 0.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.48 | 0.05 | 1.82 | 0.36 | 0.18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0045工日 | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2.89 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | m3 | 0.00048 | 6.02 | | | |
| | 铣刨鼓边刀 | 把 | 0.0044 | 11.58 | 0.05 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.05 | -- | |

| 项目编码 | 041001004002 | 项目名称 | 铣刨路面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-463 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.00006 | | 72.24 | 20539.38 | 1437.76 | 821.58 | | | 1.23 | 0.09 | 0.05 |
| 1-647 | 路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm) | 1000m2 | 0.001 | 480.82 | 57.9 | 999.71 | 296.11 | 148.05 | 0.48 | 0.06 | 1 | 0.3 | 0.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.48 | 0.06 | 2.23 | 0.39 | 0.2 |
| 0.0045工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.36 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | | | | | m3 | 0.00072 | | 6.02 | | | | |
| | 铣刨鼓边刀 | | | | | 把 | 0.005 | | 11.58 | 0.06 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.06 | | -- | |

| 项目编码 | 041001003001 | 项目名称 | 拆除基层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 | 1000m3 | 0.0002 | 686.88 | | 10895.4 | 810.76 | 463.29 | 0.14 | | 2.18 | 0.16 | 0.09 |
| 1-463 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.0002 | | 72.24 | 20539.38 | 1437.76 | 821.58 | | 0.01 | 4.11 | 0.29 | 0.16 |
| 1-576+[1-577]*5 | 机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm内 | 100m2 | | 1220.91 | 7.3 | 740.14 | 137.27 | 78.44 | | | | | |
| 1-403 | 液压岩石破碎机破碎软质岩 HB20G | 1000m3 | 0.0002 | 171.72 | 633.9 | 20499.33 | 1446.97 | 826.84 | 0.03 | 0.13 | 4.1 | 0.29 | 0.17 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合人工工日 | 小计 | | | 0.17 | 0.14 | 10.39 | 0.74 | 0.42 |
| 0.0016工日 | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.86 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 水 | m3 | 0.0024 | 6.02 | 0.01 | | | |
| | 合金钢钻头一字型 | 根 | | 6.86 | | | | |
| | 六角空心钢 | kg | | 4.72 | | | | |
| | 高压风管φ25-6P-20m | m | | 16.29 | | | | |
| | 合金钎头φ135 | 个 | 0.000046 | 2744.16 | 0.13 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.14 | | -- | |

| 项目编码 | 040701006002 | 项目名称 | 土工合成材料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-249 | 铺土工格栅 | 1000m2 | 0.001 | 4559.17 | 11611.85 | | 911.83 | 455.92 | 4.56 | 11.61 | | 0.91 | 0.46 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.56 | 11.61 | | 0.91 | 0.46 |
| 0.043工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.54 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 土工格栅 | | | | | | m2 | 1.1152 | 10.19 | 11.36 | | | |
| | U型穿钉R=90 | | | | | | kg | 0.0324 | 5.87 | 0.19 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.06 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 11.61 | | -- | |

| 项目编码 | 040202015006 | 项目名称 | 水泥稳定碎（砾）石 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-241+[2-242]*5 | 水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)20 | 100m2 | 0.01 | 461.74 | | 153.44 | 123.04 | 61.52 | 4.62 | | 1.53 | 1.23 | 0.62 |
| 2-184 | 顶层多合土养生洒水车洒水 | 100m2 | 0.01 | 6.04 | 8.89 | 18.65 | 4.94 | 2.47 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.05 | 0.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.68 | 0.09 | 1.72 | 1.28 | 0.64 |
| 0.0442工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 71.13 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 79.54 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 稳定土混合料4.5 | m3 | 0.204 | 348.7 | 71.13 | | |
| | 水 | m3 | 0.0147 | 6.02 | 0.09 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 71.22 | -- | |

| 项目编码 | 040203004002 | 项目名称 | 下封层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-261*0.6 | 乳化沥青下封层厚度0.6cm | 100m2 | 0.01 | 90.69 | 566.55 | 63.42 | 30.82 | 15.41 | 0.91 | 5.67 | 0.63 | 0.31 | 0.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.91 | 5.67 | 0.63 | 0.31 | 0.15 |
| 0.0086工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.67 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 煤 | t | 0.000072 | 943.3 | 0.07 | | |
| | 砾石6 | t | 0.00888 | 117 | 1.04 | | |
| | 乳化沥青 | kg | 1 | 3.86 | 3.86 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.00444 | 151 | 0.67 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 5.67 | -- | |

| 项目编码 | 040203003004 | 项目名称 | 透层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-273 | 喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2 | 100m2 | 0.01 | 6.89 | 387.2 | 20.19 | 5.42 | 2.71 | 0.07 | 3.87 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.07 | 3.87 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 0.0007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.22 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乳化沥青 | kg | 1 | 3.86 | 3.86 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 3.87 | -- |

| 项目编码 | 040203006003 | 项目名称 | 沥青混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-303 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm | 100m2 | 0.01 | 228.43 | 6696.25 | 218.53 | 89.39 | 44.7 | 2.28 | 66.96 | 2.19 | 0.89 | 0.45 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.28 | 66.96 | 2.19 | 0.89 | 0.45 |
| 0.0216工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 72.77 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中粒式沥青混凝土AC-20C | t | 0.1424 | 463 | 65.93 | | |
| | 煤 | t | 0.0002 | 943.3 | 0.19 | | |
| | 木柴 | kg | 0.032 | 0.94 | 0.03 | | |
| | 柴油 | t | 0.00006 | 7990 | 0.48 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.33 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 66.96 | -- | |

| 项目编码 | 040203003005 | 项目名称 | 粘层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-271 | 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 | 100m2 | 0.01 | 6.89 | 174.26 | 20.19 | 5.42 | 2.71 | 0.07 | 1.74 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.07 | 1.74 | 0.2 | 0.05 | 0.03 |
| 0.0007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.09 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乳化沥青 | kg | 0.45 | 3.86 | 1.74 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1.74 | -- | |

| 项目编码 | 040203006004 | 项目名称 | 沥青混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-309+[2-310]*2 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度4.0cm | 100m2 | 0.01 | 248.25 | 4799.25 | 261.41 | 101.93 | 50.97 | 2.48 | 47.99 | 2.61 | 1.02 | 0.51 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.48 | 47.99 | 2.61 | 1.02 | 0.51 |
| 0.0234工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.61 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 木柴 | | | | | | kg | 0.022 | 0.94 | 0.02 | | | |
| | 柴油 | | | | | | t | 0.00005 | 7990 | 0.4 | | | |
| | 细(微)粒沥青混凝土AC-13C | | | | | | t | 0.0697 | 507 | 35.34 | | | |
| | 煤 | | | | | | t | 0.00014 | 943.3 | 0.13 | | | |
| | 细(微)粒沥青混凝土AC-13 | | | | | | t | 0.0234 | 507 | 11.86 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.24 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 47.99 | | -- | |

| 项目编码 | 040204007001 | 项目名称 | 树池砌筑 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00004 | 树池盖板 | 个 | 1 | | 200 | | | | | 200 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 200 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 200 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 200 | | -- | |

| 项目编码 | 040204007002 | 项目名称 | 行道树 | 计量单位 | 棵 | 工程量 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-103 | 栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 226.44 | 4.52 | | 45.29 | 22.64 | 22.64 | 0.45 | | 4.53 | 2.26 |
| 3-246 | 树棍三脚桩 | 10株 | 0.1 | 61.2 | 87.98 | | 12.24 | 6.12 | 6.12 | 8.8 | | 1.22 | 0.61 |
| 3-408 | 常绿乔木(III级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 81.91 | 21.74 | 42.64 | 24.91 | 12.46 | 8.19 | 2.17 | 4.26 | 2.49 | 1.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 36.95 | 11.42 | 4.26 | 8.24 | 4.12 |
| 0.3623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 947.2 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1012.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 行道树(高杆女贞) | 株 | 1.05 | 900 | 945 | | |
| | 基肥 | kg | 0.2 | 11.02 | 2.2 | | |
| | 水 | m3 | 0.215 | 6.02 | 1.29 | | |
| | 镀锌铁丝12# | kg | 0.15 | 6.25 | 0.94 | | |
| | 树棍长1200内 | 根 | 3 | 2.62 | 7.86 | | |
| | 肥料 | kg | 0.5 | 1.77 | 0.89 | | |
| | 药剂 | kg | 0.02 | 22.3 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 958.62 | -- | |

| 项目编码 | 040204007003 | 项目名称 | 绿化 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 473 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 18.36 | 5.71 | 5.79 | 4.83 | 2.42 | 1.84 | 0.57 | 0.58 | 0.48 | 0.24 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 78.54 | 7.1 | | 15.71 | 7.85 | 7.85 | 0.71 | | 1.57 | 0.79 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.69 | 1.28 | 0.58 | 2.05 | 1.03 |
| 0.095工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 46.56 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 61.19 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.1 | 1.77 | 0.18 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.139 | 6.02 | 0.84 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.012 | 22.3 | 0.27 | | | | | | | | |
| | 金边黄杨(高度25,冠幅35-40,49株/平方米) | m2 | 1.02 | 45 | 45.9 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | 11.02 | 0.66 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | -- | 47.84 | -- | | | | | | | |

| 项目编码 | 040303015001 | 项目名称 | 挡墙 | 计量单位 | m | 工程量 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-222 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土 | 1000m3 | 0.00056 | 515.16 | | 4481.88 | 349.79 | 199.88 | 0.29 | | 2.51 | 0.2 | 0.11 |
| 1-707 | C15挡土墙、防洪墙垫层 混凝土(机拌) | 10m3 | 0.008 | 1087.03 | 4078.57 | 126.36 | 242.68 | 121.34 | 8.7 | 32.63 | 1.01 | 1.94 | 0.97 |
| 1-730 | C15压顶 现浇混凝土 | 10m3 | 0.00375 | 1745.5 | 3891.11 | 126.36 | 374.37 | 187.19 | 6.55 | 14.59 | 0.47 | 1.4 | 0.7 |
| 1-731 | 现浇混凝土压顶模板 | 100m2 | 0.003 | 2098.38 | 2116.39 | | 419.68 | 209.84 | 6.3 | 6.35 | | 1.26 | 0.63 |
| 3-243 | M7.5砖砌体 挡墙 | 10m3 | 0.05407 | 1646.18 | 3058.37 | 313.57 | 391.95 | 195.98 | 89.01 | 165.37 | 16.95 | 21.19 | 10.6 |
| 10-122 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.152 | 131.44 | 106.26 | 7.11 | 27.71 | 13.86 | 19.98 | 16.15 | 1.08 | 4.21 | 2.11 |
| SB9-150 | 仿青砖外墙真石漆 分格 | 10m2 | 0.127 | 183.38 | 501.5 | 23.82 | 41.44 | 20.72 | 23.29 | 63.69 | 3.03 | 5.26 | 2.63 |
| 3-250 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以内 | t | 0.003158 | 1765.96 | 3545.43 | 82.97 | 369.79 | 184.89 | 5.58 | 11.2 | 0.26 | 1.17 | 0.58 |
| 3-254 | 钢筋制作、安装 检测管 制作、安装 | t | 0.001058 | 699.6 | 4085.56 | 184.95 | 176.91 | 88.46 | 0.74 | 4.32 | 0.2 | 0.19 | 0.09 |
| 通10-补18 | 隔根滤水层 滤水层 | 10m2 | 0.06 | 12.72 | 40.8 | | 2.54 | 1.27 | 0.76 | 2.45 | | 0.15 | 0.08 |
| 6-1-168 | 滤料铺设 卵石 | 10m3 | 0.0004 | 1984.74 | 1351.91 | 218.41 | 440.63 | 220.32 | 0.79 | 0.54 | 0.09 | 0.18 | 0.09 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 161.99 | 317.29 | 25.6 | 37.15 | 18.59 |
| 1.5247工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 560.62 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 模板木材 | m3 | 0.000256 | 1586.47 | 0.41 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.00556 | 4.97 | 0.03 | | |
| | 水 | m3 | 0.744767 | 6.02 | 4.48 | | |
| | 电 | kW·h | 0.06956 | 0.89 | 0.06 | | |
| | 草袋子 | 只 | 0.477198 | 0.86 | 0.41 | | |
| | 普通成材 | m3 | 0.004494 | 1372.08 | 6.17 | | |
| | 镀锌铁丝8～12# | kg | 0.02499 | 6.25 | 0.16 | | |
| | 机砖 | 百块 | 2.827861 | 41.77 | 118.12 | | |
| | 水性封底漆 | kg | 0.4445 | 20.9 | 9.29 | | |
| | 真石漆 | kg | 5.715 | 6.3 | 36 | | |
| | 透明罩光漆 | kg | 0.508 | 20.9 | 10.62 | | |
| | 白水泥 | kg | 0.6731 | 0.53 | 0.36 | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.07366 | 12.01 | 0.88 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仿砖胶带模具 | m2 | 1.397 | 4.29 | 5.99 | | |
| | 901胶 | kg | 0.2286 | 2.14 | 0.49 | | |
| | 钢筋ϕ10以内 | t | 0.003221 | 3421.62 | 11.02 | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.02798 | 6.25 | 0.17 | | |
| | 钢管 | t | 0.00113 | 3773.22 | 4.26 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.003597 | 6.25 | 0.02 | | |
| | 镀锌铁丝13～17# | kg | 0.001375 | 6.25 | 0.01 | | |
| | 土工布 | m2 | 0.66 | 3.67 | 2.42 | | |
| | 卵石 | t | 0.006732 | 77.72 | 0.52 | | |
| | 水 | m3 | 0.001588 | 6.02 | 0.01 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 69.971714 | 0.33 | 23.09 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.331808 | 151 | 50.1 | | |
| | 碎石5～16 | t | 0.093432 | 117 | 10.93 | | |
| | 碎石5～20 | t | 0.046015 | 117 | 5.38 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 17.864104 | 0.27 | 4.82 | | |
| | 中砂 | t | 0.046953 | 151 | 7.09 | | |
| | 防水剂 | kg | 0.893205 | 4.29 | 3.83 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 317.29 | -- | |

| 项目编码 | 041001011006 | 项目名称 | 南侧施工拆除恢复 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 | 1000m3 | 0.0536 | 686.88 | | 10895.4 | 810.76 | 463.29 | 36.82 | | 583.99 | 43.46 | 24.83 |
| 1-463 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.0536 | | 72.24 | 20539.38 | 1437.76 | 821.58 | | 3.87 | 1100.91 | 77.06 | 44.04 |
| 2-241+[2-242]*5 | 水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)20 | 100m2 | 0.48 | 461.74 | | 153.44 | 123.04 | 61.52 | 221.64 | | 73.65 | 59.06 | 29.53 |
| 2-261*0.6 | 乳化沥青下封层 厚度0.6cm | 100m2 | 0.48 | 90.69 | 566.55 | 63.42 | 30.82 | 15.41 | 43.53 | 271.94 | 30.44 | 14.79 | 7.4 |
| 2-303 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm | 100m2 | 0.48 | 228.43 | 6696.25 | 218.53 | 89.39 | 44.7 | 109.65 | 3214.2 | 104.89 | 42.91 | 21.46 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-309+[2-310]*2 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm | 100m2 | 0.48 | 248.25 | 4799.25 | 261.41 | 101.93 | 50.97 | 119.16 | 2303.64 | 125.48 | 48.93 | 24.47 |
| 2-271 | 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 | 100m2 | 0.48 | 6.89 | 174.26 | 20.19 | 5.42 | 2.71 | 3.31 | 83.64 | 9.69 | 2.6 | 1.3 |
| 2-365 | C25浇混凝土人行道 | 100m2 | 1.305 | 1908 | 100.22 | 39.98 | 389.6 | 194.8 | 2489.94 | 130.79 | 52.17 | 508.43 | 254.21 |
| 2-204 | 碎石底层 人机配合 厚度10cm | 100m2 | 1.305 | 224.93 | 2338.77 | 178.13 | 80.61 | 40.31 | 293.53 | 3052.09 | 232.46 | 105.2 | 52.6 |
| 2-362 | 人行道板安砌 水泥砂浆垫层 | 100m2 | 1.235 | 1383.3 | 6073.91 | | 276.66 | 138.33 | 1708.38 | 7501.28 | | 341.68 | 170.84 |
| 2-372 | 花岗岩人行道板 | 100m2 | 0.07 | 2915 | 16650.87 | 126.5 | 608.3 | 304.15 | 204.05 | 1165.56 | 8.86 | 42.58 | 21.29 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5230.01 | 17727.01 | 2322.54 | 1286.7 | 651.97 |
| 49.3397工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 9300.02 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 36518.25 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 3.145628 | 6.02 | 18.94 | | |
| | 稳定土混合料4.5 | m3 | 9.792 | 348.7 | 3414.47 | | |
| | 煤 | t | 0.019776 | 943.3 | 18.65 | | |
| | 砾石6 | t | 0.42624 | 117 | 49.87 | | |
| | 乳化沥青 | kg | 69.6 | 3.86 | 268.66 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 5.817265 | 151 | 878.41 | | |
| | 中粒式沥青混凝土AC-20C | t | 6.8352 | 463 | 3164.7 | | |
| | 木柴 | kg | 2.592 | 0.94 | 2.44 | | |
| | 柴油 | t | 0.00528 | 7990 | 42.19 | | |
| | 细(微)粒沥青混凝土AC-13C | t | 3.3456 | 507 | 1696.22 | | |
| | 细(微)粒沥青混凝土AC-13 | t | 1.1232 | 507 | 569.46 | | |
| | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 13.05 | 451 | 5885.55 | | |
| | 沥青砂 | t | 0.157905 | 287.71 | 45.43 | | |
| | 草袋子 | 只 | 52.2 | 0.86 | 44.89 | | |
| | 电 | kW·h | 36.6444 | 0.89 | 32.61 | | |
| | 碎石60 | t | 25.95645 | 117 | 3036.9 | | |
| | 人行道板25cm×12.5cm×6cm | 千块 | 4.0755 | 1520 | 6194.76 | | |
| | 细砂 | t | 0.1976 | 146 | 28.85 | | |
| | 花岗岩50 | m2 | 7.14 | 150 | 1071 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 1451.7045 | 0.33 | 479.06 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0294 | 68.6 | 2.02 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 棉纱线 | kg | 0.07 | 5.57 | 0.39 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 81.56 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 27027.03 | -- | |

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-65 | 沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用 | 次 | 1 | 1080 | 1349.05 | 4023.13 | | | 1080 | 1349.05 | 4023.13 | | |
| 25-66 | 沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费 | 次 | 1 | 1080 | | 1318.58 | | | 1080 | | 1318.58 | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2160 | 1349.05 | 5341.71 | | |
| 18工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8850.76 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 1349.05 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1349.05 | -- | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 52910.97 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 43848.87 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31 | 9062.1 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 2923.26 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 5846.52 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 48233.76 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 876.98 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 110791.49 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：道路工程(02)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 70996.76 | 100 | 70996.76 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3034049.72 | 2 | 60680.99 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3034049.72 | 0.34 | 10315.77 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3034049.72 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 3105046.48 | 9 | 279454.18 |
| 合计 | | | | | 350450.94 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 52910.97 | | | | | | | | | | |
| 2 | 夜间施工 | 2923.26 | | | | | | | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | 5846.52 | | | | | | | | | | |
| 4 | 临时设施 | 48233.76 | | | | | | | | | | |
| 5 | 建筑工人实名制费用 | 876.98 | | | | | | | | | | |
| 6 | 社会保险费 | 60680.99 | | | | | | | | | | |
| 7 | 住房公积金 | 10315.77 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(02)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 495276.99 | |
| 1.1 | 人工费 | 121514.12 | |
| 1.2 | 材料费 | 318789.68 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 14243.24 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 27153.34 | |
| 1.5 | 利润 | 13576.61 | |
| 2 | 措施项目费 | 204082.29 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 178544.46 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 25537.83 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 12196.17 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 16365.01 | |
| 5 | 税金 | 64415.19 | |
| 6 | 工程造价 | 780139.48 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 雨水管网工程 | | | | | | |
| 1 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：135°砼管基<br>2、管道材质：钢筋混凝土管II级<br>3、规格：D300<br>4、接口方式：承插管胶圈接口<br>5、管道检验及试验要求：符合现行规范及设计要求 | m | 205 | 239.97 | 49193.85 | |
| 2 | 040501001002 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：135°砼管基<br>2、管道材质：钢筋混凝土管II级<br>3、规格：D600<br>4、接口方式：承插管胶圈接口<br>5、管道检验及试验要求：符合现行规范及设计要求 | m | 315 | 501.14 | 157859.1 | |
| 3 | 040501001003 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：180°砼管基<br>2、管道材质：钢筋混凝土管II级<br>3、规格：D800<br>4、接口方式：承插管胶圈接口<br>5、管道检验及试验要求：符合现行规范及设计要求 | m | 150 | 892.18 | 133827 | |
| 4 | 040504009002 | 雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：混凝土偏沟式双箅雨水口，<br>2、做法要求：道路纵坡最低点处和道路交叉处必须设置偏沟式多箅雨水口，雨水口连接管采用d300钢筋混凝土管;连接管采用钢筋混凝土承插口管(II级)，坡度不小于1%,坡向检查井。详细图纸参照《雨水口》16S518,页43.<br>雨水口采用连体式重型球墨铸铁井圈、带轴铁箅，材质球墨铸铁QT500-7,井篦承重等级D400，偏沟式雨水口进水处路面标高应低于周围路面3cm。 | 座 | 16 | 1147.12 | 18353.92 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 040504009001 | 雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：混凝土偏沟式多箅雨水口，<br>2、做法要求：道路纵坡最低点处和道路交叉处必须设置偏沟式多箅雨水口，雨水口连接管采用d300钢筋混凝土管;连接管采用钢筋混凝土承插口管(II级)，坡度不小于1%,坡向检查井。多箅雨水口详细图纸参照《雨水口》16S518,页44.<br>雨水口采用连体式重型球墨铸铁井圈、带轴铁箅，材质球墨铸铁QT500-7,井篦承重等级D400，偏沟式雨水口进水处路面标高应低于周围路面3cm。 | 座 | 16 | 1493.57 | 23897.12 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、规格型号：φ1250的圆形混凝土雨水检查井参照图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》(20S515页29)<br>2、具体要求：踏步采用球墨铸铁踏步，做法详见图纸;球墨铸铁踏步安装做法参照《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》(14S501-1)第36页。<br>井筒:井筒采用混凝土或者预制混凝土井筒。应注意检查井盖板与井筒放置位置，避免检查井井盖与路缘石、盲道发生矛盾。<br>井盖:检查井如在设计路面位置，井口高程应与相应处的设计路面标高相一致;如位于绿化带下，井口高程应高于绿化带靠近道路侧侧石顶10cm.<br>检查井井盖井座采用球墨铸铁井盖、井座,井盖上有“雨”字样,其中车行道和非机动车道以及可能上车的地方均采用球墨铸铁井盖，承重等级D400;绿化带和人行道采用轻型球墨铸铁井盖，承重等级C250.检查井盖须执行《检查井盖》(GB/T23858-2009),材料材质尚应符合《球墨铸铁件》(GB1348-2009)规定。检查井均需增设防坠板，防坠落板应与井座井盖配套,球墨铸铁材料，材料尚应符合《球墨铸铁件》(GB1348-2009)中QT500-7的要求，球化率大于80%球化级别达三级以上。防坠落板安装于检查井盖下，用于承接行人坠落，承重能力≥350公斤。并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。防坠落板厚度10mm,重量>10kg,支撑支架高度为50mm,凸出长度20mm,宽度25mm。防坠落板应留有过水孔，过水面积比68%.相邻防坠落筋条角度45。内圆到中圆间隙120mm.中圆到外圆间隙99.5mm.防坠落板凸出四个支撑支架旋转嵌入井盖一体铸造的沟槽内，并用异型螺栓拧紧，可阻挡坠落板来回晃动以及具备抵抗排水管道用水反冲的作用，并且起到了防盗的作用。 | 座 | 16 | 4565.87 | 73053.92 | |
| 7 | 040501014002 | 管线迁移 | 1、管线迁移（具体做法详见设计图纸要求）<br>2、具体工程量以现场签证为准 | m | 100 | 51.14 | 5114 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 040501013001 | 土壤加固 | 1、部位：井周加固<br>2、每个加固井所需数量：C30 混凝土基础 1.35 m3，三级12钢筋 191.8 Kg，三级8钢筋 10.9 Kg，玻纤格栅12 m²<br>3、做法：卸荷板厚度h与上基层相同，反开挖施工，板底基层应平整，密实。h根据沥青面层厚度确定；卸荷板反开挖基层施工,卸荷板与面层之间设置幅宽1米玻纤格（具体做法详见设计图纸要求） | 座 | 16 | 2123.63 | 33978.08 | |
| | | 分部小计 | | | | | 495276.99 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 495276.99 | |
| 1 | 041101005001 | 井字架 | 1、井深：3m内 | 座 | 16 | 107.81 | 1724.96 | |
| 2 | 041107002001 | 排水、降水 | 井点降水，使用天数由投标人自行考虑，结算时不调整 | 根 | 650 | 272.03 | 176819.5 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 178544.46 | |
| 合计 | | | | | | | 673821.45 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：排水工程(03)

| 项目编码 | 040501001001 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-78 | 预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内 | 10m | 0.1 | 226.84 | 54.24 | 71.63 | 59.69 | 29.85 | 22.68 | 5.42 | 7.16 | 5.97 | 2.99 |
| 6-75*0.75 | C15混凝土管道基础(135度) 管径300mm(商品砼)(非泵送) | 100m | 0.01 | 2268.74 | 4116.2 | 117.18 | 477.18 | 238.59 | 22.69 | 41.16 | 1.17 | 4.77 | 2.39 |
| 6-1576 | 管座 复合木模 | 100m2 | 0.0058 | 3243.28 | 1618.15 | 125.28 | 673.71 | 336.86 | 18.81 | 9.39 | 0.73 | 3.91 | 1.95 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 64.18 | 55.97 | 9.06 | 14.65 | 7.33 |
| 0.6055工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 88.78 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 239.97 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢筋混凝土管II级DN300 | m | 1.01 | 87.9 | 88.78 | | |
| | 橡胶圈DN300 | 个 | 0.206 | 25.73 | 5.3 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.016 | 7.72 | 0.12 | | |
| | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.066675 | 444 | 29.6 | | |
| | 碎石50 | t | 0.090975 | 117 | 10.64 | | |
| | 电 | kW·h | 0.027 | 0.89 | 0.02 | | |
| | 水 | m3 | 0.137646 | 6.02 | 0.83 | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.001015 | 6.25 | 0.01 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.121458 | 4.9 | 0.6 | | |
| | 草板纸80# | 张 | 0.174 | 0.26 | 0.05 | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.000835 | 2085.13 | 1.74 | | |
| | 复合木模板面板 | m2 | 0.1218 | 40.79 | 4.97 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.127844 | 4.18 | 0.53 | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.058 | 17.15 | 0.99 | | |
| | 钢支撑 | kg | 0.109852 | 4.1 | 0.45 | | |
| | 钢模板 | kg | 0.005272 | 3.86 | 0.02 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.038767 | 0.348 | 0.01 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中(粗)砂 | t | 0.000102 | 151 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.07 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 144.75 | -- | |

| 项目编码 | 040501001002 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-77 | C15混凝土管道基础(135度) 管径600mm(商品砼)(非泵送) | 100m | 0.01 | 5168.81 | 10481.53 | 303.91 | 1094.54 | 547.27 | 51.69 | 104.82 | 3.04 | 10.95 | 5.47 |
| 5-81 | 预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径600mm以内 | 10m | 0.1 | 518.98 | 108 | 157.87 | 135.37 | 67.69 | 51.9 | 10.8 | 15.79 | 13.54 | 6.77 |
| 6-1576 | 管座 复合木模 | 100m2 | 0.0076 | 3243.28 | 1618.15 | 125.28 | 673.71 | 336.86 | 24.65 | 12.3 | 0.95 | 5.12 | 2.56 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 128.24 | 127.92 | 19.78 | 29.61 | 14.8 |
| 1.2097工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 180.79 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 501.14 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.1856 | 444 | 82.41 | | |
| | 碎石50 | t | 0.1741 | 117 | 20.37 | | |
| | 电 | kW·h | 0.0748 | 0.89 | 0.07 | | |
| | 水 | m3 | 0.301627 | 6.02 | 1.82 | | |
| | 钢筋混凝土管II级DN600 | m | 1.01 | 179 | 180.79 | | |
| | 橡胶圈DN600 | 个 | 0.206 | 51.45 | 10.6 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.026 | 7.72 | 0.2 | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.00133 | 6.25 | 0.01 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.159152 | 4.9 | 0.78 | | |
| | 草板纸80# | 张 | 0.228 | 0.26 | 0.06 | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.001094 | 2085.13 | 2.28 | | |
| | 复合木模板面板 | m2 | 0.1596 | 40.79 | 6.51 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.167519 | 4.18 | 0.7 | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.076 | 17.15 | 1.3 | | |
| | 钢支撑 | kg | 0.143944 | 4.1 | 0.59 | | |
| | 钢模板 | kg | 0.006908 | 3.86 | 0.03 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.050798 | 0.348 | 0.02 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.000134 | 151 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 308.71 | -- | |

| 项目编码 | 040501001003 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-91 | C15混凝土管道基础(180度) 管径800mm(商品砼)(非泵送) | 100m | 0.01 | 12643.76 | 26264.87 | 771.81 | 2683.11 | 1341.56 | 126.44 | 262.65 | 7.72 | 26.83 | 13.42 |
| 5-83 | 预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径800mm以内 | 10m | 0.1 | 706.07 | 143.94 | 211.56 | 183.53 | 91.76 | 70.61 | 14.39 | 21.16 | 18.35 | 9.18 |
| 6-1576 | 管座 复合木模 | 100m2 | 0.0088 | 3243.28 | 1618.15 | 125.28 | 673.71 | 336.86 | 28.54 | 14.24 | 1.1 | 5.93 | 2.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 225.59 | 291.28 | 29.98 | 51.11 | 25.56 |
| 2.1282工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 268.66 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 892.18 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.5192 | 444 | 230.52 | | |
| | 碎石50 | t | 0.2408 | 117 | 28.17 | | |
| | 电 | kW·h | 0.2094 | 0.89 | 0.19 | | |
| | 水 | m3 | 0.577322 | 6.02 | 3.48 | | |
| | 钢筋混凝土管II级DN800 | m | 1.01 | 266 | 268.66 | | |
| | 橡胶圈DN800 | 个 | 0.206 | 68.6 | 14.13 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.034 | 7.72 | 0.26 | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.00154 | 6.25 | 0.01 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.184281 | 4.9 | 0.9 | | |
| | 草板纸80# | 张 | 0.264 | 0.26 | 0.07 | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.001267 | 2085.13 | 2.64 | | |
| | 复合木模板面板 | m2 | 0.1848 | 40.79 | 7.54 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.19397 | 4.18 | 0.81 | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.088 | 17.15 | 1.51 | | |
| | 钢支撑 | kg | 0.166672 | 4.1 | 0.68 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢模板 | kg | 0.007999 | 3.86 | 0.03 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.058819 | 0.348 | 0.02 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.000155 | 151 | 0.02 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.3 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 559.94 | -- | |

| 项目编码 | 040504009002 | 项目名称 | 雨水口 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-709 | M10乙型双箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送) | 座 | 1 | 224.38 | 841.06 | 11.05 | 47.09 | 23.54 | 224.38 | 841.06 | 11.05 | 47.09 | 23.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 224.38 | 841.06 | 11.05 | 47.09 | 23.54 |
| 2.1168工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1147.12 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.163 | 451 | 73.51 | | |
| | 碎石40 | t | 0.298 | 117 | 34.87 | | |
| | 机砖 | 百块 | 3.83 | 50 | 191.5 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.662 | 10.29 | 6.81 | | |
| | 水 | m3 | 0.3294 | 6.02 | 1.98 | | |
| | 电 | kW·h | 0.065 | 0.89 | 0.06 | | |
| | 铸铁雨水井箅多篦 | 套 | 2.02 | 200 | 404 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 104.166 | 0.348 | 36.25 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.500592 | 151 | 75.59 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 16.49 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 841.06 | -- | |

| 项目编码 | 040504009001 | 项目名称 | 雨水口 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-710 | M10乙型双箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4) | 座 | 1 | 376.09 | 981.39 | 17.89 | 78.8 | 39.4 | 376.09 | 981.39 | 17.89 | 78.8 | 39.4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 376.09 | 981.39 | 17.89 | 78.8 | 39.4 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.548工日 | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1493.57 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 碎石40 | t | 0.298 | 117 | 34.87 | | |
| | 机砖 | 百块 | 5.75 | 50 | 287.5 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.778 | 10.29 | 8.01 | | |
| | 水 | m3 | 0.44194 | 6.02 | 2.66 | | |
| | 电 | kW·h | 0.065 | 0.89 | 0.06 | | |
| | 铸铁雨水井箅 | 套 | 2.02 | 200 | 404 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 211.79 | 0.348 | 73.7 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.836997 | 151 | 126.39 | | |
| | 碎石5～40 | t | 0.213367 | 117 | 24.96 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 19.24 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 981.39 | -- | |

| 项目编码 | 040504002001 | 项目名称 | 混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.017 | 627.94 | 4158.75 | 153.86 | 156.36 | 78.18 | 10.67 | 70.7 | 2.62 | 2.66 | 1.33 |
| 6-914 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高0.75m 混凝土检查井 | 座 | 2.08 | 20.67 | 16.29 | | 4.13 | 2.07 | 42.99 | 33.88 | | 8.59 | 4.31 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.186 | 664.09 | 4162.29 | 88.71 | 150.56 | 75.28 | 123.52 | 774.19 | 16.5 | 28 | 14 |
| D00001 | 井盖防坠板 | 套 | 1 | | 60 | | | | | 60 | | | |
| 6-469 | C25盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1250 适用管径600～800 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送) | 座 | 1 | 702.57 | 2083.41 | 18.4 | 144.19 | 72.1 | 702.57 | 2083.41 | 18.4 | 144.19 | 72.1 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 879.75 | 3022.18 | 37.52 | 183.44 | 91.74 |
| 8.2996工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 351.24 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4565.87 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.601716 | 6.73 | 4.05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢筋φ10以外 | t | 0.21112 | 3934 | 830.55 | | |
| | 电焊条 | kg | 1.60776 | 6.25 | 10.05 | | |
| | 水 | m3 | 3.596883 | 6.02 | 21.65 | | |
| | 预制钢筋混凝土井筒φ700 | m | 0.84032 | 180 | 151.26 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 6.1776 | 4.5 | 27.8 | | |
| | 井盖防坠板 | 套 | 1 | 60 | 60 | | |
| | 预制钢筋混凝土井筒φ700 | m | 1.111 | 180 | 199.98 | | |
| | C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.234 | 451 | 105.53 | | |
| | C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.306 | 444 | 135.86 | | |
| | C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送) | m3 | 2.122 | 451 | 957.02 | | |
| | 机砖 | 百块 | 2.18 | 50 | 109 | | |
| | 铸铁井盖井座 | 套 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 21.594 | 4.5 | 97.17 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.623 | 10.29 | 6.41 | | |
| | 草袋子 | 只 | 4.702 | 0.86 | 4.04 | | |
| | 电 | kW·h | 1.161 | 0.89 | 1.03 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 5.7928 | 0.348 | 2.02 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.015226 | 151 | 2.3 | | |
| | 防水剂 | kg | 0.28964 | 4.29 | 1.24 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 94.94 | 0.348 | 33.04 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.388784 | 151 | 58.71 | | |
| | 防水剂 | kg | 3.2306 | 4.29 | 13.86 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 40.85 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3373.42 | -- | |

| 项目编码 | 040501014002 | 项目名称 | 管线迁移 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-898 | 混凝土管截断 有筋 管径600mm以内 | 10根 | 0.05 | 314.5 | | | 62.9 | 31.45 | 15.73 | | | 3.15 | 1.57 |
| 6-899 | 混凝土管截断 有筋 管径800mm以内 | 10根 | 0.05 | 472.23 | | | 94.45 | 47.22 | 23.61 | | | 4.72 | 2.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 39.34 | | | 7.87 | 3.93 |
| 0.3712工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 51.14 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040501013001 | 项目名称 | 土壤加固 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-1603 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内) | t | 0.0109 | 1404.18 | 4025.8 | 64.58 | 293.75 | 146.88 | 15.31 | 43.88 | 0.7 | 3.2 | 1.6 |
| 6-785 | 非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.135 | 1549.72 | 4817.19 | 144.23 | 338.79 | 169.4 | 209.21 | 650.32 | 19.47 | 45.74 | 22.87 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.1918 | 664.09 | 3938.26 | 88.71 | 150.56 | 75.28 | 127.37 | 755.36 | 17.01 | 28.88 | 14.44 |
| 2-248 | 铺玻璃纤维格栅 | 100m2 | 0.12 | 455.91 | 809.6 | | 91.18 | 45.59 | 54.71 | 97.15 | | 10.94 | 5.47 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 406.6 | 1546.71 | 37.18 | 88.76 | 44.38 |
| 3.8358工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2123.63 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.698539 | 6.25 | 4.37 | | |
| | 三级8钢筋φ10以内 | t | 0.011118 | 3884 | 43.18 | | |
| | C30粒径31.5砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送) | m3 | 1.377 | 457 | 629.29 | | |
| | 电 | kW·h | 0.5508 | 0.89 | 0.49 | | |
| | 水 | m3 | 1.321097 | 6.02 | 7.95 | | |
| | 三级12钢筋φ10以外 | t | 0.199472 | 3720 | 742.04 | | |
| | 电焊条 | kg | 1.519056 | 6.25 | 9.49 | | |
| | 玻璃纤维格栅G200-2X | m2 | 13.2 | 5 | 66 | | |
| | 石油沥青 | kg | 6.6 | 4.72 | 31.15 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 12.75 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1546.71 | -- | |

| 项目编码 | 041101005001 | 项目名称 | 井字架 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1630 | 钢管 井字架 井深2m以内 | 座 | 1 | 77.8 | 6.67 | | 15.56 | 7.78 | 77.8 | 6.67 | | 15.56 | 7.78 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 77.8 | 6.67 | | 15.56 | 7.78 |
| 0.734工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 107.81 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌管件DN40 | 个 | 0.35 | 6.32 | 2.21 | | |
| | 卡具及零星扣件 | kg | 0.124 | 4.18 | 0.52 | | |
| | 木脚手板 | m3 | 0.002 | 1919.2 | 3.84 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.1 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 6.67 | -- | |

| 项目编码 | 041107002001 | 项目名称 | 排水、降水 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-678 | 轻型井点 井点设备安装 简易 | 10根 | 0.1 | 280.48 | 137.68 | 139.92 | 103.78 | 36.46 | 28.05 | 13.77 | 13.99 | 10.38 | 3.65 |
| 1-681 | 轻型井点 井点设备使用费 简易 | 套·天 | 0.3 | 286.2 | 11.46 | 103.15 | 105.89 | 37.21 | 85.86 | 3.44 | 30.95 | 31.77 | 11.16 |
| 1-679 | 轻型井点 井点设备拆除 | 10根 | 0.1 | 219.42 | | 61.02 | 81.19 | 28.52 | 21.94 | | 6.1 | 8.12 | 2.85 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 135.85 | 17.21 | 51.04 | 50.27 | 17.66 |
| 1.2816工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 272.03 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 轻型井点总管φ100 | m | 0.0116 | 40.94 | 0.47 | | |
| | 轻型井点井管φ40 | m | 0.232 | 13.21 | 3.06 | | |
| | 橡胶管φ50 | m | 0.17 | 26.76 | 4.55 | | |
| | 水 | m3 | 1.454 | 6.02 | 8.75 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.38 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 17.21 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 12196.17 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 10107.32 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31 | 2088.85 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 673.82 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 1347.64 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 11118.05 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 202.15 | | | |
| 合计 | | | | | 25537.83 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：排水工程(03)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 16365.01 | 100 | 16365.01 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 699359.28 | 2 | 13987.19 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 699359.28 | 0.34 | 2377.82 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 699359.28 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 715724.29 | 9 | 64415.19 |
| 合计 | | | | | 80780.2 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 12196.17 | | | | | | | | | | |
| 2 | 夜间施工 | 673.82 | | | | | | | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | 1347.64 | | | | | | | | | | |
| 4 | 临时设施 | 11118.05 | | | | | | | | | | |
| 5 | 建筑工人实名制费用 | 202.15 | | | | | | | | | | |
| 6 | 社会保险费 | 13987.19 | | | | | | | | | | |
| 7 | 住房公积金 | 2377.82 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程(03)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 312425.14 | |
| 1.1 | 人工费 | 55874.37 | |
| 1.2 | 材料费 | 219356.14 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 9304.89 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 21307.14 | |
| 1.5 | 利润 | 6582.6 | |
| 2 | 措施项目费 | 14343.19 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 3965.57 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 10377.62 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 4113.08 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 8071.17 | |
| 5 | 税金 | 30135.56 | |
| 6 | 工程造价 | 364975.06 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、名称：9m单臂路灯杆<br>2、 路灯光源采用100W LED灯。<br>路灯均采用普通的热镀锌锥形杆，灯具需在进线侧安装熔断器保护,熔断器规格为4A，灯杆采用法兰安装,法兰盘与杆体的连接处可采用加强筋,直线度偏差≤0.2%,灯杆的制作应能承受伸臂的负载,并满足风速要求及当地气候条件。灯杆下部维护门内应设有固定专用路灯接线盒的支架和接地螺栓,维护门的防护等级IP54,且具有一般工具无法打开的防盗措施,灯杆臂厚为4mm。灯具光源腔防护等级不低于IP65,电气腔防护等级不低于IP54,选用半截光型灯具,硅橡胶密封,灯罩采用热稳定性高的安全钢化玻璃 或抗UV聚碳酸脂,反射器采用经阳极氧化处理的纯铝板。路灯灯具应具有翼形的宽配光曲线。 | 套 | 15 | 2945.51 | 44182.65 | |
| 2 | 040805002002 | 中杆照明灯 | 1、名称：15米倾倒式中杆灯(3火)<br>2、 路灯光源采用LED灯,功率P=3*200W | 套 | 4 | 6945.48 | 27781.92 | |
| 3 | 040803001002 | 电缆 | 1、名称：路灯电缆（含电源引入等工作内容）<br>2、型号：YJV-1KV<br>3、规格：5*16<br>4、材质：铜芯<br>5、敷设方式、部位：管内穿线<br>6、电压（KV）：1KV | m | 1020 | 94.69 | 96583.8 | |
| 4 | 040804002002 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料护套线<br>2、型号：BVV<br>3、规格：BVV-3x2.5<br>4、材质：铜芯<br>5、配线部位：三线 | m | 265 | 11.31 | 2997.15 | |
| 5 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：路灯照明电工管<br>2、材质：PE管<br>3、规格：外径63PE<br>4、配置形式：埋地 | m | 850 | 40.44 | 34374 | |
| 6 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、名称：预埋过路镀锌钢管<br>2、规格：DN100<br>3、材质：镀锌钢管 | m | 600 | 115.65 | 69390 | |
| 7 | 030413005002 | 人（手）孔砌筑 | 1、名称：接线手孔井<br>2、规格：500*500<br>3、具体做法详见图纸 | 个 | 11 | 626.98 | 6896.78 | |
| 8 | 040804002003 | DXF1导线分流器 | DXF1导线分流器 | m | 57 | 180.57 | 10292.49 | |
| 9 | 040804002004 | 单灯控制器 | 单灯控制器 | m | 19 | 241.2 | 4582.8 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 040806001001 | 接地极 | 1、名称：接地体<br>2、材质：镀锌角钢L50*50*5<br>3、规格：镀锌角钢L50*50*5*2500 | 根(块) | 19 | 71.15 | 1351.85 | |
| 11 | 040806002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线<br>2、材质：镀锌扁钢<br>3、规格：4*40 | 套 | 19 | 91.55 | 1739.45 | |
| 12 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、名称：接地装置调试<br>2、类别：接地极 | 系统(组) | 1 | 385.77 | 385.77 | |
| 13 | 040807004002 | 电缆试验 | 1、名称：泄露测试<br>2、电压（KV）：1KV | 次(根、点) | 1 | 139.59 | 139.59 | |
| 14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类<br>2、挖土深度：2M内 | m3 | 619.84 | 4.28 | 2652.92 | |
| 15 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：0.96上<br>2、填方材料品种：素土 | m3 | 609.4 | 14.89 | 9073.97 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 312425.14 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 台·次 | 1 | 3965.57 | 3965.57 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 3965.57 | |
| 合计 | | | | | | | 316390.71 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：照明工程(04)

| 项目编码 | 040805001001 | 项目名称 | 常规照明灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 9m单悬挑灯 | 套 | 1 | | 2000 | | | | | 2000 | | | |
| 8-202 | C20无筋混凝土基础(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.549253 | 117.87 | 486.06 | 32.71 | 50.68 | 15.32 | 64.74 | 266.97 | 17.97 | 27.84 | 8.41 |
| 8-212 | 基础预埋件安装 法兰直径400mm以内 | 个 | 1 | 21.2 | 5.16 | 43.5 | 9.12 | 2.76 | 21.2 | 5.16 | 43.5 | 9.12 | 2.76 |
| 5-30 | 地脚螺栓制作 ф25以上 | t | 0.028553 | 772.74 | 4116.78 | 726.9 | 332.28 | 100.46 | 22.06 | 117.55 | 20.76 | 9.49 | 2.87 |
| 8-143 | 立金属杆 单杆式 10m以内 | 根 | 1 | 50.88 | 17.93 | 30.35 | 21.88 | 6.61 | 50.88 | 17.93 | 30.35 | 21.88 | 6.61 |
| 8-419 | 抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下 | 10套 | | 926.44 | 966.7 | 333.76 | 398.37 | 120.44 | | | | | |
| 8-526 | 照明器件安装 照明灯具 敞开式 | 10套 | | 106 | | 166.88 | 45.58 | 13.78 | | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 158.88 | 2407.61 | 112.58 | 68.33 | 20.65 |
| 1.499工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 177.46 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2945.51 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组合钢模板 | kg | 0.571223 | 4.29 | 2.45 | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.002746 | 2085.13 | 5.73 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.060418 | 4.97 | 0.3 | | |
| | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.557492 | 445 | 248.08 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.137313 | 4.18 | 0.57 | | |
| | 钢支撑 | kg | 0.49982 | 4.1 | 2.05 | | |
| | 基础预埋件安装 法兰直径400mm以内 | 个 | 1 | 177.46 | 177.46 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.5 | 6.64 | 3.32 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.1 | 2.83 | 0.28 | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.05 | 14.05 | 0.7 | | |
| | 钢筋综合 | t | 0.029981 | 3904.07 | 117.05 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.028553 | 6.64 | 0.19 | | |
| | 红丹防锈漆 | kg | 0.25 | 12.86 | 3.22 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢垫板δ2.5～5 | kg | 0.5 | 3.77 | 1.89 | | |
| | 弹簧垫圈M2～38 | 十个 | 0.816 | 0.3 | 0.24 | | |
| | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.5 | 12.86 | 6.43 | | |
| | 精制六角带帽螺栓M16×60 | 套 | 8.16 | 0.69 | 5.63 | | |
| | 镀锌大灯泡抱箍连压板 | 副 | | 18.61 | | | |
| | 直脚3# | 个 | | 4.56 | | | |
| | 羊角熔断器10A | 个 | | 2.14 | | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2 | m | | 3.02 | | | |
| | 碳素钢丝 | kg | | 3.6 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 2009.48 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2585.07 | -- | |

| 项目编码 | 040805002002 | 项目名称 | 中杆照明灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 15米倾倒式中杆灯(3火) | 套 | 1 | | 6000 | | | | | 6000 | | | |
| 8-202 | C20无筋混凝土基础(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.54925 | 117.87 | 486.06 | 32.71 | 50.68 | 15.32 | 64.74 | 266.97 | 17.97 | 27.84 | 8.41 |
| 8-212 | 基础预埋件安装 法兰直径400mm以内 | 个 | 1 | 21.2 | 5.16 | 43.5 | 9.12 | 2.76 | 21.2 | 5.16 | 43.5 | 9.12 | 2.76 |
| 5-30 | 地脚螺栓制作 ф25以上 | t | 0.02855 | 772.74 | 4116.78 | 726.9 | 332.28 | 100.46 | 22.06 | 117.53 | 20.75 | 9.49 | 2.87 |
| 8-143 | 立金属杆 单杆式10m以内 | 根 | 1 | 50.88 | 17.93 | 30.35 | 21.88 | 6.61 | 50.88 | 17.93 | 30.35 | 21.88 | 6.61 |
| 8-526 | 照明器件安装 照明灯具 敞开式 | 10套 | | 106 | | 166.88 | 45.58 | 13.78 | | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 158.88 | 6407.59 | 112.57 | 68.33 | 20.65 |
| 1.4989工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 177.46 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6945.48 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组合钢模板 | kg | 0.57122 | 4.29 | 2.45 | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.002746 | 2085.13 | 5.73 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.060418 | 4.97 | 0.3 | | |
| | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.557489 | 445 | 248.08 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.137313 | 4.18 | 0.57 | | |
| | 钢支撑 | kg | 0.499818 | 4.1 | 2.05 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基础预埋件安装 法兰直径400mm以内 | 个 | 1 | 177.46 | 177.46 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.5 | 6.64 | 3.32 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.1 | 2.83 | 0.28 | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.05 | 14.05 | 0.7 | | |
| | 钢筋综合 | t | 0.029978 | 3904.07 | 117.04 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.02855 | 6.64 | 0.19 | | |
| | 红丹防锈漆 | kg | 0.25 | 12.86 | 3.22 | | |
| | 钢垫板δ2.5～5 | kg | 0.5 | 3.77 | 1.89 | | |
| | 弹簧垫圈M2～38 | 十个 | 0.816 | 0.3 | 0.24 | | |
| | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.5 | 12.86 | 6.43 | | |
| | 精制六角带帽螺栓M16×60 | 套 | 8.16 | 0.69 | 5.63 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 6009.47 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 6585.05 | -- | |

| 项目编码 | 040803001002 | 项目名称 | 电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-239 | 铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内) | 100m | 0.01 | 745.18 | 172.33 | 8.65 | 320.43 | 96.87 | 7.45 | 1.72 | 0.09 | 3.2 | 0.97 |
| 8-245备注3 | 干包式电力电缆终端头制作安装1kV以下(截面35mm2以内) | 个 | 0.001961 | 69.96 | 68.91 | | 30.08 | 9.09 | 0.14 | 0.14 | | 0.06 | 0.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.59 | 1.86 | 0.09 | 3.26 | 0.99 |
| 0.0716工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 80.9 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 94.69 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电缆YJV-1KV5*16 | m | 1 | 80.9 | 80.9 | | |
| | 破布 | kg | 0.005588 | 6 | 0.03 | | |
| | 汽油 | kg | 0.008088 | 6.12 | 0.05 | | |
| | 镀锌铁丝8～12# | kg | 0.0032 | 6.64 | 0.02 | | |
| | 标志牌塑料扁形 | 个 | 0.06 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 橡皮垫δ2 | m2 | 0.0007 | 32.59 | 0.02 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 0.0102 | 8.58 | 0.09 | | |
| | 沥青绝缘胶 | kg | 0.001 | 7.5 | 0.01 | | |
| | 硬酯酸一级 | kg | 0.0005 | 10.29 | 0.01 | | |
| | 合金钢钻头φ8～10 | 根 | 0.0016 | 6.86 | 0.01 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌电缆吊挂3.0×50 | 套 | 0.0711 | 8.79 | 0.62 | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.234 | 1.46 | 0.34 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×80 | 套 | 0.306 | 0.76 | 0.23 | | |
| | 膨胀螺栓M10×80 | 套 | 0.162 | 1.44 | 0.23 | | |
| | 镀锡裸铜绞线16～25mm2 | kg | 0.000392 | 58.91 | 0.02 | | |
| | 固定卡子3×80 | 个 | 0.00404 | 2.49 | 0.01 | | |
| | 塑料手套ST型 | 副 | 0.002059 | 3.43 | 0.01 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.000098 | 36.87 | | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.00002 | 51.45 | | | |
| | 电力复合脂一级 | kg | 0.000059 | 17.15 | | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.001177 | 12.43 | 0.01 | | |
| | 塑料带20mm×40m | kg | 0.000275 | 2.14 | | | |
| | 铜铝过渡接线端子35mm2 | 个 | 0.004812 | 8.88 | 0.04 | | |
| | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 0.002 | 4.23 | 0.01 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×80 | 套 | 0.017649 | 0.67 | 0.01 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.08 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 82.76 | -- | |

| 项目编码 | 040804002002 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 265 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-338 | 管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 | 100m | 0.01 | 63.6 | 0.33 | | 27.35 | 8.27 | 0.64 | | | 0.27 | 0.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.64 | | | 0.27 | 0.08 |
| 0.006工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 10.32 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.31 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 绝缘导线BVV3*2.5 | m | 1.16 | 8.9 | 10.32 | | |
| | 碳素钢丝 | kg | 0.0009 | 3.6 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 10.32 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 040804001001 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-323 | 硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 1325 | 37.27 | 329.7 | 569.75 | 172.25 | 13.25 | 0.37 | 3.3 | 5.7 | 1.72 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 13.25 | 0.37 | 3.3 | 5.7 | 1.72 |
| 0.125工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 16.1 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 40.44 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外径63PE外径63PE | m | 1.0736 | 15 | 16.1 | | |
| | PVC-U塑料管接头dn50 | 个 | 0.1995 | 1.72 | 0.34 | | |
| | 镀锌铁丝8～12# | kg | 0.0025 | 6.64 | 0.02 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.01 | 0.21 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 16.47 | -- | |

| 项目编码 | 040803002001 | 项目名称 | 电缆保护管 | 计量单位 | m | 工程量 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-293 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内 | 100m | 0.01 | 2915 | 505.71 | 103.28 | 1253.45 | 378.95 | 29.15 | 5.06 | 1.03 | 12.53 | 3.79 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.15 | 5.06 | 1.03 | 12.53 | 3.79 |
| 0.275工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 64.09 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 115.65 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热镀锌钢管DN100 | m | 1.03 | 62.22 | 64.09 | | |
| | 带母带垫螺栓M12×100 | 套 | 0.3366 | 0.34 | 0.11 | | |
| | 裸铜绞线16mm2 | m | 0.1992 | 3.52 | 0.7 | | |
| | 镀锌铁丝8～12# | kg | 0.0066 | 6.64 | 0.04 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn100 | 个 | 0.1545 | 0.98 | 0.15 | | |
| | 锁紧螺母3×100 | 个 | 0.1545 | 2.22 | 0.34 | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.0452 | 12.86 | 0.58 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.0136 | 6.64 | 0.09 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 0.045 | 0.21 | 0.01 | | |
| | 溶剂汽油 | kg | 0.0113 | 6.12 | 0.07 | | |
| | 管接头3×100 | 个 | 0.1545 | 18.16 | 2.81 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | 0.16 | -- |
| | 材料费小计 | -- | 69.15 | -- |

| 项目编码 | 030413005002 | 项目名称 | 人（手）孔砌筑 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-274 | 电缆井设置 砖砌井 圆形 | m3 | | 552.26 | 484.09 | 5.91 | 237.47 | 71.79 | | | | | |
| 2-413 | 工井 JXG-56 | 座 | 1 | 103.14 | 466.08 | | 44.35 | 13.41 | 103.14 | 466.08 | | 44.35 | 13.41 |
| 6-793 | 砖墙 井内侧抹灰 | 100m2 | | 2023.96 | 914.15 | 63.21 | 870.3 | 263.11 | | | | | |
| 8-276 | 电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座 | 套 | | 69.96 | 442.37 | | 30.08 | 9.09 | | | | | |
| 6-785 | 非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | | 1549.72 | 4640.33 | 144.23 | 666.38 | 201.46 | | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 103.14 | 466.08 | | 44.35 | 13.41 |
| 0.973工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 626.98 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | t | | 348 | | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.048954 | 151 | 7.39 | | |
| | 水 | m3 | 0.01332 | 6.02 | 0.08 | | |
| | 机砖 | 百块 | 0.56 | 50 | 28 | | |
| | 模板木材 | m3 | | 2085.13 | | | |
| | 碎石5～40 | t | 0.058 | 117 | 6.79 | | |
| | 铸铁井盖井座 | 套 | 1 | 408.15 | 408.15 | | |
| | C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | | 440 | | | |
| | 电 | kW·h | | 0.89 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 24.411 | 0.34 | 8.3 | | |
| | 碎石5～16 | t | 0.062964 | 117 | 7.37 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 466.08 | -- | |

| 项目编码 | 040804002003 | 项目名称 | DXF1导线分流器 | 计量单位 | m | 工程量 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-114 | 分流器安装 分流器150A以内 | 个 | 1 | 84.91 | 3.11 | | 36.51 | 11.04 | 84.91 | 3.11 | | 36.51 | 11.04 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 84.91 | 3.11 | | 36.51 | 11.04 |
| 0.801工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 45 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 180.57 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DXF1导线分流器 | 个 | 1 | 45 | 45 | | |
| | 棉纱线 | kg | 0.1 | 5.57 | 0.56 | | |
| | 铁砂布2# | 张 | 1 | 0.86 | 0.86 | | |
| | 电力复合脂一级 | kg | 0.02 | 17.15 | 0.34 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×70 | 套 | 2.011 | 0.67 | 1.35 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 48.11 | -- | |

| 项目编码 | 040804002004 | 项目名称 | 单灯控制器 | 计量单位 | m | 工程量 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-47 | 控制箱柜附件安装 光电控制器 | 个 | 1 | 30.53 | 13.57 | | 13.13 | 3.97 | 30.53 | 13.57 | | 13.13 | 3.97 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 30.53 | 13.57 | | 13.13 | 3.97 |
| 0.288工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 180 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 241.2 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单灯控制器 | 个 | 1 | 180 | 180 | | |
| | 精制六角带帽螺栓M6×20 | 套 | 4 | 0.05 | 0.2 | | |
| | 花线2×16/0.15 | m | 3.05 | 1.68 | 5.12 | | |
| | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 4.1 | 1.72 | 7.05 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.2 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 193.57 | -- | |

| 项目编码 | 040806001001 | 项目名称 | 接地极 | 计量单位 | 根(块) | 工程量 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-542 | 接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土 | 根 | 1 | 37.1 | 2.37 | 10.91 | 15.95 | 4.82 | 37.1 | 2.37 | 10.91 | 15.95 | 4.82 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 37.1 | 2.37 | 10.91 | 15.95 | 4.82 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35工日 | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 71.15 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 电焊条 | kg | 0.15 | 6.64 | 1 | | |
| | 钢锯条 | 根 | 1 | 0.21 | 0.21 | | |
| | 扁钢-4×45 | kg | 0.26 | 3.64 | 0.95 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.02 | 10.29 | 0.21 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.37 | -- | |

| 项目编码 | 040806002001 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-545 | 接地母线敷设 接地母线敷设 | 10m | 0.2 | 290.97 | 1.66 | 2.18 | 125.12 | 37.83 | 58.19 | 0.33 | 0.44 | 25.02 | 7.57 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 58.19 | 0.33 | 0.44 | 25.02 | 7.57 |
| 0.549工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 91.55 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 电焊条 | | | | | | kg | 0.04 | 6.64 | 0.27 | | | |
| | 钢锯条 | | | | | | 根 | 0.2 | 0.21 | 0.04 | | | |
| | 沥青漆 | | | | | | kg | 0.002 | 10.29 | 0.02 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.33 | | -- | |

| 项目编码 | 040807003001 | 项目名称 | 接地装置调试 | 计量单位 | 系统(组) | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1857 | 接地装置调试 6根接地极以内 | 组 | 1 | 213.12 | 1.59 | 51.71 | 91.64 | 27.71 | 213.12 | 1.59 | 51.71 | 91.64 | 27.71 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 213.12 | 1.59 | 51.71 | 91.64 | 27.71 |
| 1.92工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 385.77 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 1.59 | | -- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 1.59 | -- |

| 项目编码 | 040807004002 | 项目名称 | 电缆试验 | 计量单位 | 次(根、点) | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1879 | 电缆试验 泄露测试 | 根次 | 1 | 69.93 | 0.52 | 29.98 | 30.07 | 9.09 | 69.93 | 0.52 | 29.98 | 30.07 | 9.09 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 69.93 | 0.52 | 29.98 | 30.07 | 9.09 |
| 0.63工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 139.59 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 0.52 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 0.52 | -- | |

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 619.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-222 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 3701.96 | 36.06 | 20.61 | 0.52 | | 3.7 | 0.04 | 0.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | | 3.7 | 0.04 | 0.02 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.28 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 609.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.01 | 1184.87 | | 173.85 | 82.94 | 47.39 | 11.85 | | 1.74 | 0.83 | 0.47 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.85 | | 1.74 | 0.83 | 0.47 |
| 0.1118工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.89 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 台·次 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-14 | 轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费 | 次 | 1 | 1500 | 73.26 | 1552.31 | 645 | 195 | 1500 | 73.26 | 1552.31 | 645 | 195 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1500 | 73.26 | 1552.31 | 645 | 195 |
| 12.5工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3965.57 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 73.26 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 73.26 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 4113.08 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.2 | 3796.69 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 316.39 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 316.39 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 632.78 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 5220.45 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 94.92 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 10377.62 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：照明工程(04)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 8071.17 | 100 | 8071.17 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 326768.33 | 2.1 | 6862.13 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 326768.33 | 0.37 | 1209.04 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 326768.33 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 334839.5 | 9 | 30135.56 |
| 合计 | | | | | 38206.73 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 4113.08 | | | | | | | | | | |
| 2 | 夜间施工 | 316.39 | | | | | | | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | 632.78 | | | | | | | | | | |
| 4 | 临时设施 | 5220.45 | | | | | | | | | | |
| 5 | 建筑工人实名制费用 | 94.92 | | | | | | | | | | |
| 6 | 社会保险费 | 6862.13 | | | | | | | | | | |
| 7 | 住房公积金 | 1209.04 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程(04)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 217874.35 | |
| 1.1 | 人工费 | 27203.74 | |
| 1.2 | 材料费 | 158407.55 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 17029.12 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 11697.26 | |
| 1.5 | 利润 | 3536.68 | |
| 2 | 措施项目费 | 16478.56 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 9696.93 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 6781.63 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 2958.43 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 5788.52 | |
| 5 | 税金 | 21612.73 | |
| 6 | 工程造价 | 261754.16 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040205006014 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：黄色虚线（15cm）4*6<br>3、名称：可跨越对向车行道分界线 | m | 320.47 | 3 | 961.41 | |
| 2 | 040205006001 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色虚线（15cm）2*4<br>3、名称：可跨越同向车道分界线二 | m | 52.53 | 2.5 | 131.33 | |
| 3 | 040205006002 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线（10cm）<br>3、名称：车行道边缘白色实线 | m | 897.73 | 5 | 4488.65 | |
| 4 | 040205006003 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色虚线2*4线（10cm）2*4<br>3、名称：车行道边缘白色虚线 | m | 41.37 | 1.67 | 69.09 | |
| 5 | 040205008002 | 横道线 | 1、材料品种：人行横道线（40cm）<br>2、形式：热熔 | m | 785.28 | 20 | 15705.6 | |
| 6 | 040205006015 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：黄色实线（15cm）<br>3、名称：禁止跨越对向车行道分界线 | m | 258.13 | 7.5 | 1935.98 | |
| 7 | 040205006016 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线（15cm）<br>3、名称：禁止跨越同向车行道分界线 | m | 52.15 | 7.5 | 391.13 | |
| 8 | 040205006013 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线（40cm）<br>3、名称：停止线 | m | 39.91 | 20 | 798.2 | |
| 9 | 040205006017 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线（20cm）0.6*0.2<br>3、名称：减速让行线 | m | 58.52 | 7.5 | 438.9 | |
| 10 | 040205006018 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线<br>3、名称：直行箭头 | 个 | 15 | 27 | 405 | |
| 11 | 040205006019 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线<br>3、名称：直行左转合流箭头 | 个 | 2 | 46.75 | 93.5 | |
| 12 | 040205006020 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线<br>3、名称：直行右转合流箭头 | 个 | 2 | 54.95 | 109.9 | |
| 13 | 040205006021 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线<br>3、名称：左右转合流箭头 | 个 | 4 | 66.5 | 266 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 14 | 040205006022 | 标线 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线<br>3、名称：直行左右转合流箭头 | 个 | 4 | 57.1 | 228.4 | |
| 15 | 040205007003 | 标记 | 1、材料品种：热熔型<br>2、类型：菱形<br>3、规格尺寸：1*2.5m<br>4、名称：人行横道预告标示 | 个 | 8 | 57.1 | 456.8 | |
| 16 | 040205007002 | 标记 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线<br>3、名称：非机动车道标记 | 个 | 8 | 61.3 | 490.4 | |
| 17 | 040205007004 | 标记 | 1、工艺：热熔型<br>2、线型：白色实线<br>3、名称：减速让行 | 个 | 4 | 56.3 | 225.2 | |
| 18 | 040205004002 | 标志板 | 1、类型：包含紧固件，螺丝等,详见设计图纸<br>2、材质、规格尺寸：400cm*300cm<br>3、板面反光膜等级：详见设计图纸<br>4、名称：大型指路标志 | 块 | 8 | 2313.09 | 18504.72 | |
| 19 | 040205004003 | 标志板 | 1、类型：铝合金板及钢管<br>2、材质、规格尺寸：140*100cm<br>3、名称：车道行驶方向标志<br>4、包含紧固件，螺丝等,详见设计图纸 | 块 | 4 | 508.22 | 2032.88 | |
| 20 | 040205004006 | 标志板 | 1、类型：铝合金板及钢管<br>2、材质、规格尺寸：倒△70cm<br>3、名称：减速让行标志<br>4、包含紧固件，螺丝等,详见设计图纸 | 块 | 6 | 402.73 | 2416.38 | |
| 21 | 040205004010 | 标志板 | 1、类型：铝合金板及钢管<br>2、材质、规格尺寸：边长60cm<br>3、名称：人行道标志<br>4、包含紧固件，螺丝等,详见设计图纸 | 块 | 6 | 402.73 | 2416.38 | |
| 22 | 040205004011 | 标志板 | 1、类型：铝合金板及钢管<br>2、材质、规格尺寸：△70cm<br>3、名称：注意行人标志<br>4、包含紧固件，螺丝等,详见设计图纸 | 块 | 4 | 402.73 | 1610.92 | |
| 23 | 040205004007 | 标志板 | 1、类型：铝合金板及钢管<br>2、材质、规格尺寸：∅60cm<br>3、板面反光膜等级：详见设计图纸<br>4、名称：限速标志<br>5、包含紧固件，螺丝等,详见设计图纸 | 块 | 10 | 402.73 | 4027.3 | |

新点网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 040205004008 | 标志板 | 1、类型：铝合金板及钢管<br>2、材质、规格尺寸：Φ60<br>3、名称：禁止停车标志<br>4、包含紧固件，螺丝等,详见设计图纸 | 块 | 10 | 402.73 | 4027.3 | |
| 25 | 040205004005 | 标志板 | 1、类型：铝合金板及钢管<br>2、材质、规格尺寸：135cm*40cm<br>3、板面反光膜等级：详见设计图纸<br>4、名称：路名牌<br>5、包含紧固件，螺丝等,详见设计图纸 | 块 | 10 | 378.56 | 3785.6 | |
| 26 | 040205003001 | 标杆 | 1、类型：详见设计图纸<br>2、材质：Q235无缝钢管<br>3、规格尺寸：∅88.5*5*3390直标杆<br>4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋砼基础、碎石垫层<br>5、含法兰安装螺栓等，清单描述未尽之处详见施工设计图 | 根 | 22 | 621.22 | 13666.84 | |
| 27 | 040205003005 | 标杆 | 1、类型：详见设计图纸<br>2、材质：Q235无缝钢管<br>3、规格尺寸：∅88.5-3400/4200直标杆<br>4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋砼基础、碎石垫层<br>5、含法兰安装螺栓等，清单描述未尽之处详见施工设计图 | 根 | 20 | 1241.88 | 24837.6 | |
| 28 | 040205003002 | 标杆 | 1、类型：具体做法详见设计图纸<br>2、材质：Q235无缝钢管<br>3、规格尺寸：3F 4*3.0m指路标志杆<br>4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋砼基础、碎石垫层<br>5、含法兰安装螺栓等，清单描述未尽之处详见施工设计图 | 根 | 8 | 12542.98 | 100343.84 | |
| 29 | 040205003003 | 标杆 | 1、类型：具体做法详见设计图纸<br>2、材质：Q235无缝钢管<br>3、规格尺寸：2F标志杆<br>4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋砼基础<br>5、含法兰安装螺栓等，清单描述未尽之处详见施工设计图 | 根 | 2 | 6504.55 | 13009.1 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 217874.35 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 台·次 | 1 | 9696.93 | 9696.93 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 9696.93 | |
| 合计 | | | | | | | 227571.28 | |

# 综合单价分析表

工程名称：交通工程(05)

| 项目编码 | 040205006014 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m | 工程量 | 320.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-462 | 分界虚线(4×6m)热熔漆 | km | | 656.35 | 976.41 | 559.18 | 282.23 | 85.33 | | | | | |
| D00002 | 标线 | m2 | 0.060001 | | 50 | | | | | 3 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 3 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 0.060001 | 50 | 3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 3 | -- | |

| 项目编码 | 040205006001 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m | 工程量 | 52.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-456 | 分界虚线(2×4m)热熔漆 | km | | 656.35 | 805.55 | 559.18 | 282.23 | 85.33 | | | | | |
| D00004 | 标线 | m2 | 0.049994 | | 50 | | | | | 2.5 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 2.5 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.5 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标线 | m2 | 0.049994 | 50 | 2.5 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2.5 | -- | |

| 项目编码 | 040205006002 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m | 工程量 | 897.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-453 | 实线 热熔漆 | km | | 639.18 | 2441.03 | 544.54 | 274.85 | 83.09 | | | | | |
| D00003 | 标线 | m2 | 0.1 | | 50 | | | | | 5 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 5 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 0.1 | 50 | 5 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 5 | -- | |

| 项目编码 | 040205006003 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m | 工程量 | 41.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-456 | 分界虚线(2×4m)热熔漆 | km | | 656.35 | 805.55 | 559.18 | 282.23 | 85.33 | | | | | |
| D00005 | 标线 | m2 | 0.033331 | | 50 | | | | | 1.67 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 1.67 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.67 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 0.033331 | 50 | 1.67 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1.67 | -- | |

| 项目编码 | 040205008002 | 项目名称 | 横道线 | 计量单位 | m | 工程量 | 785.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 7.66 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00006 | 横道线 | m2 | 0.4 | | 50 | | | | | 20 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 20 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 横道线 | m2 | 0.4 | 50 | 20 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20 | -- | |

| 项目编码 | 040205006015 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m | 工程量 | 258.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00007 | 标线 | m2 | 0.15 | | 50 | | | | | 7.5 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.5 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 0.15 | 50 | 7.5 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 7.5 | -- | |

| 项目编码 | 040205006016 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m | 工程量 | 52.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00008 | 标线 | m2 | 0.15 | | 50 | | | | | 7.5 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.5 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 0.15 | 50 | 7.5 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 7.5 | -- | |

| 项目编码 | 040205006013 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m | 工程量 | 39.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00009 | 标线 | m2 | 0.4 | | 50 | | | | | 20 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 20 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 0.4 | 50 | 20 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 20 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 040205006017 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m | 工程量 | 58.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-453 | 实线 热熔漆 | km | | 639.18 | 2441.03 | 544.54 | 274.85 | 83.09 | | | | | |
| D00010 | 标线 | m2 | 0.15001 | | 50 | | | | | 7.5 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.5 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 0.15001 | 50 | 7.5 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 7.5 | -- | |

| 项目编码 | 040205006018 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 7.66 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00011 | 标线 | m2 | 0.54 | | 50 | | | | | 27 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 27 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 0.54 | 50 | 27 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 27 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 040205006019 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 7.66 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00012 | 标线 | m2 | 0.935 | | 50 | | | | | 46.75 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 46.75 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 46.75 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 0.935 | 50 | 46.75 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 46.75 | -- | |

| 项目编码 | 040205006020 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 7.66 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00013 | 标线 | m2 | 1.099 | | 50 | | | | | 54.95 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 54.95 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.95 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 1.099 | 50 | 54.95 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 54.95 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 040205006021 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 7.66 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00014 | 标线 | m2 | 1.33 | | 50 | | | | | 66.5 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 66.5 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.5 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 1.33 | 50 | 66.5 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 66.5 | -- | |

| 项目编码 | 040205006022 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00015 | 标线 | m2 | 1.142 | | 50 | | | | | 57.1 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 57.1 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.1 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标线 | m2 | 1.142 | 50 | 57.1 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 57.1 | -- | |

| 项目编码 | 040205007003 | 项目名称 | 标记 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 标记 | m2 | | | 50 | | | | | | | | |
| 2-521 | 文字标记 菱行预告标示(1×2.5m)热熔漆 | 个 | | 76.32 | 14.22 | 53.5 | 32.82 | 9.92 | | | | | |
| 2-521 | 文字标记 菱行预告标示(1×2.5m)热熔漆 | 个 | | 76.32 | 14.22 | 53.5 | 32.82 | 9.92 | | | | | |
| D00016 | 标记 | m2 | 1.142 | | 50 | | | | | 57.1 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 57.1 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.1 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标记 | m2 | | 50 | | | |
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标记 | m2 | 1.142 | 50 | 57.1 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 57.1 | -- | |

| 项目编码 | 040205007002 | 项目名称 | 标记 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 标记 | m2 | | | 50 | | | | | | | | |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 7.66 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00017 | 标记 | m2 | 1.226 | | 50 | | | | | 61.3 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 61.3 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.3 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标记 | m2 | | 50 | | | |
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标记 | m2 | 1.226 | 50 | 61.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 61.3 | -- | |

| 项目编码 | 040205007004 | 项目名称 | 标记 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 0.95 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | | 24.38 | 7.66 | 5.67 | 10.48 | 3.17 | | | | | |
| D00018 | 标记 | m2 | 1.126 | | 50 | | | | | 56.3 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 56.3 | | | |
| 0工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 56.3 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热熔标线涂料 | kg | | 3 | | | |
| | 底漆 | kg | | 3 | | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | kg | | 3.45 | | | |
| | 标记 | m2 | 1.126 | 50 | 56.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 56.3 | -- | |

| 项目编码 | 040205004002 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-446 | 标志板安装 标志板 12m2以内 | 块 | | 305.28 | | 466.87 | 131.27 | 39.69 | | | | | |
| 2-446 | 标志板安装 标志板 12m2以内 | 块 | 1 | 305.28 | | 466.87 | 131.27 | 39.69 | 305.28 | | 466.87 | 131.27 | 39.69 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 305.28 | | 466.87 | 131.27 | 39.69 |
| 2.88工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 1369.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2313.09 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标志板4*3 | 块 | | 1263.5 | | | |
| | 紧固件12m2以内 | 套 | 2 | 53.24 | 106.48 | | |
| | 标志板12m2以内 | 块 | 1 | 1263.5 | 1263.5 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1369.98 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 040205004003 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-442 | 标志板安装 标志板 2m2以内 | 块 | 1 | 54.38 | | 166.91 | 23.38 | 7.07 | 54.38 | | 166.91 | 23.38 | 7.07 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 54.38 | | 166.91 | 23.38 | 7.07 |
| 0.513工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 256.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 508.22 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标志板1.4m*1m | 块 | 1 | 150 | 150 | | |
| | 紧固件1.4m*1m | 套 | 2 | 53.24 | 106.48 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 256.48 | -- | |

| 项目编码 | 040205004006 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 | | | | | |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 226.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 402.73 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标志板倒△70cm | 块 | 1 | 120 | 120 | | |
| | 紧固件倒△70cm | 套 | 2 | 53.24 | 106.48 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 226.48 | -- | |

| 项目编码 | 040205004010 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 | | | | | |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合人工工日 | 小计 | | | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 0.36工日 | 未计价材料费 | | | | | | | 226.48 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 402.73 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 标志板边长60cm | 块 | 1 | 120 | 120 | | | |
| | 紧固件边长60cm | 套 | 2 | 53.24 | 106.48 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 226.48 | | -- | |

| 项目编码 | 040205004011 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 | | | | | |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 226.48 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 402.73 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 标志板△70cm | | | | | | 块 | 1 | 120 | 120 | | | |
| | 紧固件△70cm | | | | | | 套 | 2 | 53.24 | 106.48 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 226.48 | | -- | |

| 项目编码 | 040205004007 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 226.48 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 402.73 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 标志板∅60cm | | | | | | 块 | 1 | 120 | 120 | | | |
| | 紧固件∅60cm | | | | | | 套 | 2 | 53.24 | 106.48 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 226.48 | -- | |

| 项目编码 | 040205004008 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 226.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 402.73 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标志板∅60cm | 块 | 1 | 120 | 120 | | |
| | 紧固件∅60cm | 套 | 2 | 53.24 | 106.48 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 226.48 | -- | |

| 项目编码 | 040205004005 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38.16 | | 116.72 | 16.41 | 4.96 |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 202.31 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 378.56 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 路名牌135*40cm | 块 | 1 | 95.83 | 95.83 | | |
| | 紧固件135*40cm | 套 | 2 | 53.24 | 106.48 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 202.31 | -- | |

| 项目编码 | 040205003001 | 项目名称 | 标杆 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-418 | 标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内 | 套 | 1 | 47.7 | | 24.01 | 20.51 | 6.2 | 47.7 | | 24.01 | 20.51 | 6.2 |
| 4-99 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 0.042 | 60 | 309.58 | 1.23 | 25.8 | 7.8 | 2.52 | 13 | 0.05 | 1.08 | 0.33 |
| 6-311 | 非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内 | m3 | 0.21 | 48.76 | 465.05 | 28.61 | 20.97 | 6.34 | 10.24 | 97.66 | 6.01 | 4.4 | 1.33 |
| 21-20备注1 | 现浇构件 框架设备基础 梁板复合木模板 | 10m2 | 0.153 | 381.6 | 249.8 | 20.06 | 164.09 | 49.61 | 58.38 | 38.22 | 3.07 | 25.11 | 7.59 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | 0.00015 | 1144.8 | 4040.22 | 92.4 | 492.26 | 148.82 | 0.17 | 0.61 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
| 5-29 | 地脚螺栓制作φ25以内 | t | 0.0042 | 1541.24 | 4127.43 | 403.42 | 662.73 | 200.36 | 6.47 | 17.34 | 1.69 | 2.78 | 0.84 |
| 1-221 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土 | 1000m3 | 0.001327 | 515.16 | | 3108.93 | 221.52 | 66.97 | 0.68 | | 4.13 | 0.29 | 0.09 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.010764 | 1184.87 | | 173.85 | 509.49 | 154.03 | 12.75 | | 1.87 | 5.48 | 1.66 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 138.91 | 166.83 | 40.84 | 59.72 | 18.06 |
| 1.312工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 196.86 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 621.22 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 直杆(上部)φ88.5*5*3390mm | 套 | 1.02 | 193 | 196.86 | | |
| | 碎石5～40mm | t | 0.0693 | 174.9 | 12.12 | | |
| | 碎石5～16mm | t | 0.00504 | 174.9 | 0.88 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3 | 0.2142 | 451 | 96.6 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.0819 | 0.69 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.165906 | 6.02 | 1 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.3366 | 43.4 | 14.61 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.007038 | 2046 | 14.4 | | |
| | 卡具 | kg | 0.25551 | 4.18 | 1.07 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 1.00062 | 3.59 | 3.59 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.467568 | 5.1 | 2.38 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.005618 | 6.64 | 0.04 | | |
| | 塑料卡 | 个 | 4.59 | 0.17 | 0.78 | | |
| | 钢筋综合 | t | 0.004563 | 3904.07 | 17.81 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.011199 | 6.64 | 0.07 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.42 | -- | |

新点网上招投标系统

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 363.69 | -- |

| 项目编码 | 040205003005 | 项目名称 | 标杆 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-418 | 标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内 | 套 | 1 | 47.7 | | 24.01 | 20.51 | 6.2 | 47.7 | | 24.01 | 20.51 | 6.2 |
| 4-99 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 0.121 | 60 | 309.58 | 1.23 | 25.8 | 7.8 | 7.26 | 37.46 | 0.15 | 3.12 | 0.94 |
| 6-311 | 非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内 | m3 | 0.89 | 48.76 | 465.05 | 28.61 | 20.97 | 6.34 | 43.4 | 413.89 | 25.46 | 18.66 | 5.64 |
| 21-20备注1 | 现浇构件 框架设备基础 梁板 复合木模板 | 10m2 | 0.396 | 381.6 | 249.8 | 20.06 | 164.09 | 49.61 | 151.11 | 98.92 | 7.94 | 64.98 | 19.65 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | 0.000025 | 1144.8 | 4040.22 | 92.4 | 492.26 | 148.82 | 0.03 | 0.1 | | 0.01 | |
| 5-29 | 地脚螺栓制作φ25以内 | t | 0.0042 | 1541.24 | 4127.43 | 403.42 | 662.73 | 200.36 | 6.47 | 17.34 | 1.69 | 2.78 | 0.84 |
| 1-221 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土 | 1000m3 | 0.00133 | 515.16 | | 3108.93 | 221.52 | 66.97 | 0.69 | | 4.13 | 0.29 | 0.09 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.00317 | 1184.87 | | 173.85 | 509.49 | 154.03 | 3.76 | | 0.55 | 1.62 | 0.49 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 260.42 | 567.71 | 63.93 | 111.97 | 33.85 |
| 2.4609工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 204 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1241.88 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 直杆(上部)φ88.5*3400/4200 | 套 | 1.02 | 200 | 204 | | |
| | 碎石5～40mm | t | 0.19965 | 174.9 | 34.92 | | |
| | 碎石5～16mm | t | 0.01452 | 174.9 | 2.54 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3 | 0.9078 | 451 | 409.42 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.3471 | 0.69 | 0.24 | | |
| | 水 | m3 | 0.703101 | 6.02 | 4.23 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.8712 | 43.4 | 37.81 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.018216 | 2046 | 37.27 | | |
| | 卡具 | kg | 0.66132 | 4.18 | 2.76 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 2.58984 | 3.59 | 9.3 | | |
| | 铁钉 | kg | 1.210176 | 5.1 | 6.17 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.012051 | 6.64 | 0.08 | | |
| | 塑料卡 | 个 | 11.88 | 0.17 | 2.02 | | |
| | 钢筋综合 | t | 0.004436 | 3904.07 | 17.32 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.010967 | 6.64 | 0.07 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 3.56 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 771.71 | -- | |

| 项目编码 | 040205003002 | 项目名称 | 标杆 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-431 | 标杆安装 三F杆 φ219×8500以内 | 套 | | 218.04 | | 240.51 | 93.76 | 28.35 | | | | | |
| 2-431 | 标杆安装 三F杆 φ219×8500以内 | 套 | 1 | 218.04 | | 240.51 | 93.76 | 28.35 | 218.04 | | 240.51 | 93.76 | 28.35 |
| 4-99 | 基础垫层 碎石 干铺 | m3 | 0.81 | 60 | 309.58 | 1.23 | 25.8 | 7.8 | 48.6 | 250.76 | 1 | 20.9 | 6.32 |
| 6-8 | 现浇构件 C25现浇桩承台独立柱基(商品砼)(非泵送) | m3 | 5.84 | 67.58 | 463.69 | 28.59 | 29.06 | 8.79 | 394.67 | 2707.95 | 166.97 | 169.71 | 51.33 |
| 21-12 | 现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板 | 10m2 | 1.368 | 341.32 | 247.79 | 13.58 | 146.77 | 44.37 | 466.93 | 338.98 | 18.58 | 200.78 | 60.7 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | 0.2475 | 1144.8 | 4040.22 | 92.4 | 492.26 | 148.82 | 283.34 | 999.95 | 22.87 | 121.83 | 36.83 |
| 5-29 | 地脚螺栓制作 φ25以内 | t | 0.053038 | 1541.24 | 4127.43 | 403.42 | 662.73 | 200.36 | 81.74 | 218.91 | 21.4 | 35.15 | 10.63 |
| 1-221 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.013863 | 515.16 | | 3108.93 | 221.52 | 66.97 | 7.14 | | 43.1 | 3.07 | 0.93 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.072025 | 1184.87 | | 173.85 | 509.49 | 154.03 | 85.34 | | 12.52 | 36.7 | 11.09 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1585.8 | 4516.55 | 526.95 | 681.9 | 206.18 |
| 14.9877工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 5025.6 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12542.98 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三F4*3 | 套 | | 2000 | | | |
| | 三F杆(上部)φ299×12×8500 | 套 | 1 | 5025.6 | 5025.6 | | |
| | 碎石5～40mm | t | 1.3365 | 174.9 | 233.75 | | |
| | 碎石5～16mm | t | 0.0972 | 174.9 | 17 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3 | 5.9276 | 451 | 2673.35 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 4.7304 | 0.69 | 3.26 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 5.2075 | 6.02 | 31.35 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 3.0096 | 43.4 | 130.62 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.076608 | 2046 | 156.74 | | |
| | 卡具 | kg | 0.35568 | 4.18 | 1.49 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 3.46104 | 3.59 | 12.43 | | |
| | 铁钉 | kg | 4.673088 | 5.1 | 23.83 | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 0.80712 | 6.64 | 5.36 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 1.845855 | 6.64 | 12.26 | | |
| | 钢筋综合 | t | 0.30814 | 3904.07 | 1203 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.598249 | 6.64 | 3.97 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 8.14 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 9542.15 | -- | |

| 项目编码 | 040205003003 | 项目名称 | 标杆 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-427 | 标杆安装 F杆 φ273×8500以内 | 套 | 1 | 254.4 | | 277.51 | 109.39 | 33.07 | 254.4 | | 277.51 | 109.39 | 33.07 |
| 4-99 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 0.144 | 60 | 309.58 | 1.23 | 25.8 | 7.8 | 8.64 | 44.58 | 0.18 | 3.72 | 1.12 |
| 6-8 | 现浇构件 C25现浇桩承台独立柱基(商品砼)(非泵送) | m3 | 4.92 | 67.58 | 463.69 | 28.59 | 29.06 | 8.79 | 332.49 | 2281.35 | 140.66 | 142.98 | 43.25 |
| 21-12 | 现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板 | 10m2 | 0.8659 | 341.32 | 247.79 | 13.58 | 146.77 | 44.37 | 295.55 | 214.56 | 11.76 | 127.09 | 38.42 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | 0.0243 | 1144.8 | 4040.22 | 92.4 | 492.26 | 148.82 | 27.82 | 98.18 | 2.25 | 11.96 | 3.62 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 918.9 | 2638.67 | 432.36 | 395.14 | 119.48 |
| 8.6735工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 2000 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6504.55 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 杆(上部)2Fφ273×8500 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | | |
| | 碎石5～40mm | t | 0.2376 | 174.9 | 41.56 | | |
| | 碎石5～16mm | t | 0.01728 | 174.9 | 3.02 | | |
| | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3 | 4.9938 | 451 | 2252.2 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塑料薄膜 | m2 | 3.9852 | 0.69 | 2.75 | | |
| | 水 | m3 | 4.379772 | 6.02 | 26.37 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 1.90498 | 43.4 | 82.68 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.04849 | 2046 | 99.21 | | |
| | 卡具 | kg | 0.225134 | 4.18 | 0.94 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 2.190727 | 3.59 | 7.86 | | |
| | 铁钉 | kg | 2.957914 | 5.1 | 15.09 | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 0.510881 | 6.64 | 3.39 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.261704 | 6.64 | 1.74 | | |
| | 钢筋综合 | t | 0.024786 | 3904.07 | 96.77 | | |
| | 电焊条J422 | kg | 0.045198 | 6.64 | 0.3 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 4.79 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4638.67 | -- | |

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 台·次 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-14 | 轮胎式起重机25t以内 组装拆卸费 | 次 | 1 | 1500 | 73.26 | 1552.31 | 645 | 195 | 1500 | 73.26 | 1552.31 | 645 | 195 |
| 25-13 | 轮胎式起重机25t以内 场外运输费用 | 次 | 1 | 1800 | 1175.58 | 2755.78 | | | 1800 | 1175.58 | 2755.78 | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3300 | 1248.84 | 4308.09 | 645 | 195 |
| 27.5工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9696.93 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | -- | 1248.84 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1248.84 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 2958.43 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.2 | 2730.86 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 227.57 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 3754.93 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 68.27 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 6781.63 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：交通工程(05)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 5788.52 | 100 | 5788.52 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 234352.91 | 2.1 | 4921.41 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 234352.91 | 0.37 | 867.11 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 234352.91 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 240141.43 | 9 | 21612.73 |
| 合计 | | | | | 27401.25 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 2958.43 | | | | | | | | | | |
| 2 | 临时设施 | 3754.93 | | | | | | | | | | |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 68.27 | | | | | | | | | | |
| 4 | 社会保险费 | 4921.41 | | | | | | | | | | |
| 5 | 住房公积金 | 867.11 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通工程(05)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 167985.75 | |
| 1.1 | 人工费 | 26898.48 | |
| 1.2 | 材料费 | 125466.06 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 2323.38 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 9818.47 | |
| 1.5 | 利润 | 3479.36 | |
| 2 | 措施项目费 | 60486.24 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 52995 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 7491.24 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 3115.83 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 5643.26 | |
| 5 | 税金 | 21070.37 | |
| 6 | 工程造价 | 255185.62 | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040501003001 | 铸铁管 | 1、球墨铸铁管<br>2、DN200<br>3、接口型式为滑入式柔性接口(T型承插管)T型接口<br>4、管道试压、消毒与冲洗 | m | 335 | 267.66 | 89666.1 | |
| 2 | 040501003002 | 铸铁管 | 1、球墨铸铁管<br>2、DN100<br>3、接口型式为滑入式柔性接口(T型承插管)T型接口<br>4、管道试压、消毒与冲洗 | m | 10 | 130.25 | 1302.5 | |
| 3 | 040502010001 | 消火栓 | 消火栓采用SS100/65-1.6规格详细做法见国家建筑标准设计图集13S201,页26 | 个 | 4 | 620.85 | 2483.4 | |
| 4 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、阀门井<br>2、采用混凝土方型盖板式阀门井阀门井具体做法详见国家建筑标准设计图集07MS101《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2页66 | 座 | 1 | 4617.71 | 4617.71 | |
| 5 | 040504002003 | 混凝土井 | 1、排气井<br>2、钢筋混凝土井，具体做法详见设计图纸要求 | 座 | 1 | 4617.71 | 4617.71 | |
| 6 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、排泥井<br>2、砌筑井，具体做法详见设计图纸要求 | 座 | 1 | 3133.28 | 3133.28 | |
| 7 | 040504002004 | 混凝土井 | 1、消火栓阀门井<br>2、钢筋混凝土井1300*1300，具体做法详见设计图纸要求 | 座 | 4 | 4617.71 | 18470.84 | |
| 8 | 040502005001 | 阀门 | 1、闸阀<br>2、DN200<br>3、阀门与管道连接采用法兰连接。阀门符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB12238-2008)的要求 | 个 | 1 | 1641.19 | 1641.19 | |
| 9 | 040502005002 | 阀门 | 1、闸阀<br>2、DN100 | 个 | 4 | 561.58 | 2246.32 | |
| 10 | 040502005003 | 阀门 | 1、排泥闸阀<br>2、DN80 | 个 | 1 | 442.68 | 442.68 | |
| 11 | 040502005004 | 阀门 | 1、排气闸阀<br>2、DN80 | 个 | 1 | 412.24 | 412.24 | |
| 12 | 040502005005 | 阀门 | 1、排气阀<br>2、DN80 | 个 | 1 | 412.24 | 412.24 | |
| 13 | 040502001002 | 管件 | 1、三通<br>2、DN200 | 个 | 2 | 405.88 | 811.76 | |
| 14 | 040502001003 | 管件 | 1、三通<br>2、DN200*100 | 个 | 2 | 378.88 | 757.76 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 040502001004 | 管件 | 1、三通<br>2、DN200*80 | 个 | 2 | 328.88 | 657.76 | |
| 16 | 040502001005 | 管件 | 1、45度弯头（预留）<br>2、DN200 | 个 | 8 | 278.88 | 2231.04 | |
| 17 | 040502001006 | 管件 | 1、225度弯头（预留）<br>2、DN200 | 个 | 4 | 328.88 | 1315.52 | |
| 18 | 040503001001 | 支墩 | 1、三通支墩<br>2、DN200<br>3、管道支墩的做法详见国家建筑标准设计图集10S505《柔性接口给水管道支墩》 | 个 | 2 | 356.66 | 713.32 | |
| 19 | 040503001002 | 支墩 | 1、三通支墩<br>2、DN200*100 | 个 | 4 | 267.49 | 1069.96 | |
| 20 | 040503001003 | 支墩 | 1、三通支墩<br>2、DN200*80 | 个 | 2 | 222.91 | 445.82 | |
| 21 | 040503001004 | 支墩 | 1、弯头支墩<br>2、DN100 | 个 | 6 | 178.32 | 1069.92 | |
| 22 | 040502004002 | 橡胶接头 | 1、橡胶接头<br>2、DN200 | 个 | 1 | 450.28 | 450.28 | |
| 23 | 040502004001 | 橡胶接头 | 1、橡胶接头<br>2、DN100 | 个 | 4 | 258.51 | 1034.04 | |
| 24 | 040502006002 | 法兰 | 1、法兰<br>2、DN200 | 个 | 38 | 285.8 | 10860.4 | |
| 25 | 040502006003 | 法兰 | 1、法兰<br>2、DN100 | 个 | 24 | 178.66 | 4287.84 | |
| 26 | 040502006001 | 法兰 | 1、法兰<br>2、DN80 | 个 | 6 | 152.53 | 915.18 | |
| 27 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、阀门井（预留）<br>2、具体做法详见设计图纸要求 | 座 | 1 | 4617.71 | 4617.71 | |
| 28 | 040502001007 | 警示带 | 1、警示带<br>2、具体做法详见设计图纸要求 | m | 375 | 2.53 | 948.75 | |
| 29 | 040502001008 | 管件 | 1、90度弯头<br>2、DN100 | 个 | 6 | 249.95 | 1499.7 | |
| 30 | 040502001009 | 异径管 | 1、异径管<br>2、DN200*100 | 个 | 6 | 378.88 | 2273.28 | |
| 31 | 040502001010 | 异径管 | 1、法兰短管甲<br>2、DN100 | 个 | 4 | 269.95 | 1079.8 | |
| 32 | 040502001011 | 异径管 | 1、法兰短管乙<br>2、DN100 | 个 | 6 | 249.95 | 1499.7 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 167985.75 | |
| 1 | 041107002002 | 排水、降水 | 井点降水，使用天数由投标人自行考虑，结算时不调整 | 米 | 375 | 141.32 | 52995 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 52995 | |
| 合计 | | | | | | | 220980.75 | |

新点网上招投标系统

# 综合单价分析表

工程名称：给水工程(06)

| 项目编码 | 040501003001 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 335 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-178 | 管道消毒冲洗 公称直径200mm以内 | 100m | 0.01 | 194.4 | 134.26 | | 71.93 | 25.27 | 1.94 | 1.34 | | 0.72 | 0.25 |
| 5-160 | 管道试压 公称直径200mm以内 | 100m | 0.01 | 266.7 | 79.6 | 17.52 | 98.68 | 34.67 | 2.67 | 0.8 | 0.18 | 0.99 | 0.35 |
| 5-47 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内 | 10m | 0.1 | 168.75 | 38.39 | | 62.44 | 21.94 | 16.88 | 3.84 | | 6.24 | 2.19 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 21.49 | 5.98 | 0.18 | 7.95 | 2.79 |
| 0.2027工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 229.27 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 267.66 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 水 | m3 | 0.2545 | 6.02 | 1.53 | | |
| | 漂白粉 | kg | 0.0053 | 3.43 | 0.02 | | |
| | 法兰阀门DN50 | 个 | 0.00007 | 129.49 | 0.01 | | |
| | 平焊法兰DN50 | 片 | 0.00013 | 27.54 | | | |
| | 钢板δ4.5～10 | kg | 0.0246 | 3.57 | 0.09 | | |
| | 热镀锌钢管DN50 | m | 0.0102 | 24.11 | 0.25 | | |
| | 石棉橡胶板δ1～6 | kg | 0.009 | 19.01 | 0.17 | | |
| | 带帽带垫螺栓 | kg | 0.0024 | 5.57 | 0.01 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.003 | 4.97 | 0.01 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.02695 | 2.83 | 0.08 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.00898 | 15.44 | 0.14 | | |
| | 铸铁管DN200 | m | 1.01 | 227 | 229.27 | | |
| | 橡胶圈DN200 | 个 | 0.2575 | 13.72 | 3.53 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.0158 | 7.72 | 0.12 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 235.25 | -- | |

| 项目编码 | 040501003002 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-159 | 管道试压 公称直径100mm以内 | 100m | 0.01 | 172.67 | 50.58 | 13.78 | 63.89 | 22.45 | 1.73 | 0.51 | 0.14 | 0.64 | 0.22 |
| 5-46 | 承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内 | 10m | 0.1 | 117.77 | 26.34 | | 43.57 | 15.31 | 11.78 | 2.63 | | 4.36 | 1.53 |
| 5-177 | 管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 0.01 | 146.39 | 48.64 | | 54.16 | 19.03 | 1.46 | 0.49 | | 0.54 | 0.19 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.97 | 3.63 | 0.14 | 5.54 | 1.94 |
| 0.1412工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 104.03 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.25 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 法兰阀门DN50 | 个 | 0.00007 | 129.49 | 0.01 | | |
| | 平焊法兰DN50 | 片 | 0.00013 | 27.54 | | | |
| | 钢板δ4.5～10 | kg | 0.00817 | 3.57 | 0.03 | | |
| | 热镀锌钢管DN50 | m | 0.0102 | 24.11 | 0.25 | | |
| | 石棉橡胶板δ1～6 | kg | 0.006 | 19.01 | 0.11 | | |
| | 带帽带垫螺栓 | kg | 0.0015 | 5.57 | 0.01 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.003 | 4.97 | 0.01 | | |
| | 水 | m3 | 0.08864 | 6.02 | 0.53 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.01584 | 2.83 | 0.04 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.00528 | 15.44 | 0.08 | | |
| | 铸铁管DN100 | m | 1.01 | 103 | 104.03 | | |
| | 橡胶圈DN100 | 个 | 0.2575 | 9.43 | 2.43 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.0131 | 7.72 | 0.1 | | |
| | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 3.43 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 107.66 | -- | |

| 项目编码 | 040502010001 | 项目名称 | 消火栓 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 9-61 | 室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型 | 套 | 1 | 68.9 | 3.5 | | 25.49 | 8.96 | 68.9 | 3.5 | | 25.49 | 8.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 68.9 | 3.5 | | 25.49 | 8.96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65工日 | 未计价材料费 | | | | | | 514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 620.85 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 地上式消火栓 | 套 | 1 | 514 | 514 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.103 | 2.83 | 0.29 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.034 | 15.44 | 0.52 | | |
| | 石棉绒 | kg | 0.123 | 2.4 | 0.3 | | |
| | 油浸麻丝 | kg | 0.12 | 8.4 | 1.01 | | |
| | 水泥42.5级 | kg | 0.47 | 0.3 | 0.14 | | |
| | 破布 | kg | 0.05 | 6 | 0.3 | | |
| | 镀锌丝堵DN15 | 个 | 1.01 | 0.93 | 0.94 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 517.5 | -- | |

| 项目编码 | 040504002001 | 项目名称 | 混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-445 | M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.75×1.25m 净高 1.9m(商品砼)(非泵送) | 座 | 1 | 1012 | 1973.34 | 21.42 | 374.44 | 131.56 | 1012 | 1973.34 | 21.42 | 374.44 | 131.56 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.017 | 627.94 | 4162.55 | 153.86 | 156.36 | 78.18 | 10.67 | 70.76 | 2.62 | 2.66 | 1.33 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.186 | 664.09 | 4166.09 | 88.71 | 150.56 | 75.28 | 123.52 | 774.89 | 16.5 | 28 | 14 |
| D00001 | 井盖防坠板 | 套 | 1 | | 60 | | | | | 60 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1146.19 | 2878.99 | 40.54 | 405.1 | 146.89 |
| 10.8132工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4617.71 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | | 数量 | | | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | C20粒径16砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送) | | | m3 | | 0.274 | | | 386.15 | 105.81 | | | |
| | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | | 1.01 | | | 378.94 | 382.73 | | | |
| | 机砖 | | | 百块 | | 17.74 | | | 50 | 887 | | | |
| | 沥青漆 | | | kg | | 0.901 | | | 10.29 | 9.27 | | | |
| | 草袋子 | | | 只 | | 5.806 | | | 0.86 | 4.99 | | | |
| | 电 | | | kW·h | | 0.52 | | | 0.89 | 0.46 | | | |
| | 水 | | | m3 | | 2.265463 | | | 6.02 | 13.64 | | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢筋混凝土管φ300 | m | 0.564 | 47.45 | 26.76 | | |
| | 铸铁井盖φ600 轻型 | 套 | 1 | 214.39 | 214.39 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 11.211 | 4.5 | 50.45 | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.601716 | 6.73 | 4.05 | | |
| | 钢筋φ10以外 | t | 0.21112 | 3934 | 830.55 | | |
| | 电焊条 | kg | 1.60776 | 6.73 | 10.82 | | |
| | 井盖防坠网 | 套 | 1 | 60 | 60 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 195.233 | 0.348 | 67.94 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 1.391628 | 151 | 210.14 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2878.99 | -- | |

| 项目编码 | 040504002003 | 项目名称 | 混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-445 | M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.75×1.25m 净高 1.9m(商品砼)(非泵送) | 座 | 1 | 1012 | 1973.34 | 21.42 | 374.44 | 131.56 | 1012 | 1973.34 | 21.42 | 374.44 | 131.56 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.017 | 627.94 | 4162.55 | 153.86 | 156.36 | 78.18 | 10.67 | 70.76 | 2.62 | 2.66 | 1.33 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.186 | 664.09 | 4166.09 | 88.71 | 150.56 | 75.28 | 123.52 | 774.89 | 16.5 | 28 | 14 |
| D00001 | 井盖防坠板 | 套 | 1 | | 60 | | | | | 60 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1146.19 | 2878.99 | 40.54 | 405.1 | 146.89 |
| | 10.8132工日 | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4617.71 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | C20粒径16砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.274 | 386.15 | 105.81 | | |
| | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 1.01 | 378.94 | 382.73 | | |
| | 机砖 | 百块 | 17.74 | 50 | 887 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.901 | 10.29 | 9.27 | | |
| | 草袋子 | 只 | 5.806 | 0.86 | 4.99 | | |
| | 电 | kW·h | 0.52 | 0.89 | 0.46 | | |
| | 水 | m3 | 2.265463 | 6.02 | 13.64 | | |
| | 钢筋混凝土管φ300 | m | 0.564 | 47.45 | 26.76 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铸铁井盖φ600 轻型 | 套 | 1 | 214.39 | 214.39 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 11.211 | 4.5 | 50.45 | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.601716 | 6.73 | 4.05 | | |
| | 钢筋φ10以外 | t | 0.21112 | 3934 | 830.55 | | |
| | 电焊条 | kg | 1.60776 | 6.73 | 10.82 | | |
| | 井盖防坠网 | 套 | 1 | 60 | 60 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 195.233 | 0.348 | 67.94 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 1.391628 | 151 | 210.14 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2878.99 | -- | |

| 项目编码 | 040504001002 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-459 | M7.5盖板式砖砌圆形雨水检查井井径1000 适用管径200～600井深3.0m以内 | 座 | 1 | 810.48 | 1814.29 | 43.27 | 299.88 | 105.36 | 810.48 | 1814.29 | 43.27 | 299.88 | 105.36 |
| D00001 | 井盖防坠板 | 套 | 1 | | 60 | | | | | 60 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 810.48 | 1874.29 | 43.27 | 299.88 | 105.36 |
| 7.646工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3133.28 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机砖 | 百块 | 13.16 | 50 | 658 | | |
| | 沥青漆 | kg | 1.286 | 10.29 | 13.23 | | |
| | 草袋子 | 只 | 1.005 | 0.86 | 0.86 | | |
| | 水 | m3 | 1.1318 | 6.02 | 6.81 | | |
| | 电 | kW·h | 0.171 | 0.89 | 0.15 | | |
| | 铸铁井盖井座 | 套 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 21.549 | 4.5 | 96.97 | | |
| | 井盖防坠网 | 套 | 1 | 60 | 60 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 402.772 | 0.348 | 140.16 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 1.879854 | 151 | 283.86 | | |
| | 碎石5～40 | t | 0.371184 | 117 | 43.43 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 碎石5～16 | t | 0.155232 | 117 | 18.16 | | |
| | 防水剂 | kg | 3.98255 | 4.29 | 17.09 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 35.57 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1874.29 | -- | |

| 项目编码 | 040504002004 | 项目名称 | 混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-445 | M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.75×1.25m 净高 1.9m(商品砼)(非泵送) | 座 | 1 | 1012 | 1973.34 | 21.42 | 374.44 | 131.56 | 1012 | 1973.34 | 21.42 | 374.44 | 131.56 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.017 | 627.94 | 4162.55 | 153.86 | 156.36 | 78.18 | 10.67 | 70.76 | 2.62 | 2.66 | 1.33 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.186 | 664.09 | 4166.09 | 88.71 | 150.56 | 75.28 | 123.52 | 774.89 | 16.5 | 28 | 14 |
| D00001 | 井盖防坠板 | 套 | 1 | | 60 | | | | | 60 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1146.19 | 2878.99 | 40.54 | 405.1 | 146.89 |
| 10.8132工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4617.71 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20粒径16砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.274 | 386.15 | 105.81 | | |
| | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 1.01 | 378.94 | 382.73 | | |
| | 机砖 | 百块 | 17.74 | 50 | 887 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.901 | 10.29 | 9.27 | | |
| | 草袋子 | 只 | 5.806 | 0.86 | 4.99 | | |
| | 电 | kW·h | 0.52 | 0.89 | 0.46 | | |
| | 水 | m3 | 2.265463 | 6.02 | 13.64 | | |
| | 钢筋混凝土管φ300 | m | 0.564 | 47.45 | 26.76 | | |
| | 铸铁井盖φ600 轻型 | 套 | 1 | 214.39 | 214.39 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 11.211 | 4.5 | 50.45 | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.601716 | 6.73 | 4.05 | | |
| | 钢筋φ10以外 | t | 0.21112 | 3934 | 830.55 | | |
| | 电焊条 | kg | 1.60776 | 6.73 | 10.82 | | |
| | 井盖防坠网 | 套 | 1 | 60 | 60 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 195.233 | 0.348 | 67.94 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 1.391628 | 151 | 210.14 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2878.99 | -- | |

| 项目编码 | 040502005001 | 项目名称 | 阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-690 | 阀门水压试验 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 22.9 | 59.34 | 4.61 | 8.47 | 2.98 | 22.9 | 59.34 | 4.61 | 8.47 | 2.98 |
| 7-653 | 焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 62.96 | 6.4 | | 23.3 | 8.18 | 62.96 | 6.4 | | 23.3 | 8.18 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 85.86 | 65.74 | 4.61 | 31.77 | 11.16 |
| 0.81工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1442.05 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1641.19 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 水 | kg | 8.796 | 0.006 | 0.05 | | |
| | 钢板δ20 | kg | 0.875 | 3.57 | 3.12 | | |
| | 无缝钢管DN22×2.5 | m | 0.1 | 6.06 | 0.61 | | |
| | 丝扣截止阀门J11T-16 DN15 | 个 | 0.2 | 11.62 | 2.32 | | |
| | 橡胶管φ25 | m | 0.2 | 8.58 | 1.72 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.165 | 4.97 | 0.82 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.447 | 2.83 | 1.27 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.149 | 15.44 | 2.3 | | |
| | 石棉橡胶板低压 δ0.8～6 | kg | 0.66 | 5.57 | 3.68 | | |
| | 弹簧压力表0～40kg/cm2 | 只 | 0.2 | 53.17 | 10.63 | | |
| | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2 | 5.9 | 1.18 | | |
| | 压力表气门DN15 | 个 | 0.2 | 7.29 | 1.46 | | |
| | 压力表补芯15×10 | 个 | 0.2 | 4.41 | 0.88 | | |
| | 铅油 | kg | 0.34 | 14.58 | 4.96 | | |
| | 清油 | kg | 0.06 | 13.72 | 0.82 | | |
| | 破布 | kg | 0.06 | 6 | 0.36 | | |
| | 机油5～7# | kg | 0.15 | 10.72 | 1.61 | | |
| | 精制六角带帽螺栓M27×95 | 套 | 4.8 | 4.5 | 21.6 | | |
| | 闸阀200 | 个 | 1 | 1442 | 1442 | | |
| | 石棉橡胶板中压 δ0.8～6 | kg | 0.33 | 19.38 | 6.4 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 材料费小计 | -- | 1507.79 | -- |

| 项目编码 | 040502005002 | 项目名称 | 阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-688 | 阀门水压试验 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 11.45 | 36.88 | 3.31 | 4.24 | 1.49 | 11.45 | 36.88 | 3.31 | 4.24 | 1.49 |
| 7-650 | 焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 37.95 | 3.29 | | 14.04 | 4.93 | 37.95 | 3.29 | | 14.04 | 4.93 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 49.4 | 40.17 | 3.31 | 18.28 | 6.42 |
| 0.466工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 444 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 561.58 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢板δ20 | kg | 0.361 | 3.57 | 1.29 | | |
| | 无缝钢管DN22×2.5 | m | 0.1 | 6.06 | 0.61 | | |
| | 丝扣截止阀门J11T-16 DN15 | 个 | 0.2 | 11.62 | 2.32 | | |
| | 橡胶管φ25 | m | 0.2 | 8.58 | 1.72 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.165 | 4.97 | 0.82 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.204 | 2.83 | 0.58 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.068 | 15.44 | 1.05 | | |
| | 石棉橡胶板低压 δ0.8～6 | kg | 0.34 | 5.57 | 1.89 | | |
| | 弹簧压力表0～40kg/cm2 | 只 | 0.2 | 53.17 | 10.63 | | |
| | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2 | 5.9 | 1.18 | | |
| | 压力表气门DN15 | 个 | 0.2 | 7.29 | 1.46 | | |
| | 压力表补芯15×10 | 个 | 0.2 | 4.41 | 0.88 | | |
| | 铅油 | kg | 0.2 | 14.58 | 2.92 | | |
| | 清油 | kg | 0.04 | 13.72 | 0.55 | | |
| | 破布 | kg | 0.06 | 6 | 0.36 | | |
| | 机油5～7# | kg | 0.1 | 10.72 | 1.07 | | |
| | 精制六角带帽螺栓M20×65 | 套 | 3.2 | 2.36 | 7.55 | | |
| | 闸阀100 | 个 | 1 | 444 | 444 | | |
| | 石棉橡胶板中压 δ0.8～6 | kg | 0.17 | 19.38 | 3.29 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 484.17 | -- | |

| 项目编码 | 040502005003 | 项目名称 | 阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-649 | 焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内 | 个 | 1 | 25.86 | 2.52 | | 9.57 | 3.36 | 25.86 | 2.52 | | 9.57 | 3.36 |
| 7-688 | 阀门水压试验 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 11.45 | 36.88 | 3.31 | 4.24 | 1.49 | 11.45 | 36.88 | 3.31 | 4.24 | 1.49 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 37.31 | 39.4 | 3.31 | 13.81 | 4.85 |
| 0.352工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 344 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 442.68 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 排泥闸阀80 | 个 | 1 | 344 | 344 | | |
| | 石棉橡胶板中压 δ0.8～6 | kg | 0.13 | 19.38 | 2.52 | | |
| | 钢板δ20 | kg | 0.361 | 3.57 | 1.29 | | |
| | 无缝钢管DN22×2.5 | m | 0.1 | 6.06 | 0.61 | | |
| | 丝扣截止阀门J11T-16 DN15 | 个 | 0.2 | 11.62 | 2.32 | | |
| | 橡胶管φ25 | m | 0.2 | 8.58 | 1.72 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.165 | 4.97 | 0.82 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.204 | 2.83 | 0.58 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.068 | 15.44 | 1.05 | | |
| | 石棉橡胶板低压 δ0.8～6 | kg | 0.34 | 5.57 | 1.89 | | |
| | 弹簧压力表0～40kg/cm2 | 只 | 0.2 | 53.17 | 10.63 | | |
| | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2 | 5.9 | 1.18 | | |
| | 压力表气门DN15 | 个 | 0.2 | 7.29 | 1.46 | | |
| | 压力表补芯15×10 | 个 | 0.2 | 4.41 | 0.88 | | |
| | 铅油 | kg | 0.2 | 14.58 | 2.92 | | |
| | 清油 | kg | 0.04 | 13.72 | 0.55 | | |
| | 破布 | kg | 0.06 | 6 | 0.36 | | |
| | 机油5～7# | kg | 0.1 | 10.72 | 1.07 | | |
| | 精制六角带帽螺栓M20×65 | 套 | 3.2 | 2.36 | 7.55 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 383.4 | -- | |

| 项目编码 | 040502005004 | 项目名称 | 阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-604 | 自动双口排气阀安装 公称直径80mm以内 | 个 | 1 | 38.16 | 3.61 | 7.39 | 14.12 | 4.96 | 38.16 | 3.61 | 7.39 | 14.12 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38.16 | 3.61 | 7.39 | 14.12 | 4.96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36工日 | 未计价材料费 | | | | | | 344 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 412.24 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 自动双口排气阀80 | 个 | 1 | 344 | 344 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.18 | 4.97 | 0.89 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.03 | 2.83 | 0.08 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.01 | 15.44 | 0.15 | | |
| | 石棉橡胶板δ1～6 | kg | 0.13 | 19.01 | 2.47 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 347.61 | -- | |

| 项目编码 | 040502005005 | 项目名称 | 阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-604 | 自动双口排气阀安装 公称直径80mm以内 | 个 | 1 | 38.16 | 3.61 | 7.39 | 14.12 | 4.96 | 38.16 | 3.61 | 7.39 | 14.12 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38.16 | 3.61 | 7.39 | 14.12 | 4.96 |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 344 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 412.24 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 自动双口排气阀80 | | | | | 个 | 1 | | 344 | 344 | | | |
| | 电焊条 | | | | | kg | 0.18 | | 4.97 | 0.89 | | | |
| | 氧气 | | | | | m3 | 0.03 | | 2.83 | 0.08 | | | |
| | 乙炔气 | | | | | kg | 0.01 | | 15.44 | 0.15 | | | |
| | 石棉橡胶板δ1～6 | | | | | kg | 0.13 | | 19.01 | 2.47 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.02 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 347.61 | | -- | |

| 项目编码 | 040502001002 | 项目名称 | 管件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-289 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 0.931工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 227 | | | | |

新点网上招投标系统

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 405.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 三通DN200 | 个 | 1 | 227 | 227 | | |
| | 橡胶圈DN200 | 个 | 2.06 | 13.72 | 28.26 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.183 | 2.83 | 0.52 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.061 | 15.44 | 0.94 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.126 | 7.72 | 0.97 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 257.84 | -- | |

| 项目编码 | 040502001003 | 项目名称 | 管件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-289 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 0.931工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 200 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 378.88 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三通DN200*100 | 个 | 1 | 200 | 200 | | |
| | 橡胶圈DN200 | 个 | 2.06 | 13.72 | 28.26 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.183 | 2.83 | 0.52 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.061 | 15.44 | 0.94 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.126 | 7.72 | 0.97 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 230.84 | -- | |

| 项目编码 | 040502001004 | 项目名称 | 管件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-289 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 0.931工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 150 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 328.88 | | | | |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三通DN200*80 | 个 | 1 | 150 | 150 | | |
| | 橡胶圈DN200 | 个 | 2.06 | 13.72 | 28.26 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.183 | 2.83 | 0.52 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.061 | 15.44 | 0.94 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.126 | 7.72 | 0.97 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 180.84 | -- | |

| 项目编码 | 040502001005 | 项目名称 | 管件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-289 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 0.931工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 100 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 278.88 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 弯头DN200 | 个 | 1 | 100 | 100 | | |
| | 橡胶圈DN200 | 个 | 2.06 | 13.72 | 28.26 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.183 | 2.83 | 0.52 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.061 | 15.44 | 0.94 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.126 | 7.72 | 0.97 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 130.84 | -- | |

| 项目编码 | 040502001006 | 项目名称 | 管件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-289 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 0.931工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 150 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 328.88 | | | | |

新点网上招投标系统

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 225弯头DN200 | 个 | 1 | 150 | 150 | | |
| | 橡胶圈DN200 | 个 | 2.06 | 13.72 | 28.26 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.183 | 2.83 | 0.52 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.061 | 15.44 | 0.94 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.126 | 7.72 | 0.97 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 180.84 | -- | |

| 项目编码 | 040503001001 | 项目名称 | 支墩 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-496 | C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.04 | 3100.39 | 3890.52 | 375.23 | 1147.14 | 403.05 | 124.02 | 155.62 | 15.01 | 45.89 | 16.12 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 124.02 | 155.62 | 15.01 | 45.89 | 16.12 |
| 1.17工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 356.66 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 草袋子 | 只 | 0.67392 | 0.86 | 0.58 | | |
| | 电 | kW·h | 0.3264 | 0.89 | 0.29 | | |
| | 水 | m3 | 0.44828 | 6.02 | 2.7 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 119.136 | 0.348 | 41.46 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.352104 | 151 | 53.17 | | |
| | 碎石5～20 | t | 0.490824 | 117 | 57.43 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 155.62 | -- | |

| 项目编码 | 040503001002 | 项目名称 | 支墩 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-496 | C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.03 | 3100.39 | 3890.52 | 375.23 | 1147.14 | 403.05 | 93.01 | 116.72 | 11.26 | 34.41 | 12.09 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 93.01 | 116.72 | 11.26 | 34.41 | 12.09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8775工日 | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 267.49 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 草袋子 | 只 | 0.50544 | 0.86 | 0.43 | | |
| | 电 | kW·h | 0.2448 | 0.89 | 0.22 | | |
| | 水 | m3 | 0.33621 | 6.02 | 2.02 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 89.352 | 0.348 | 31.09 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.264078 | 151 | 39.88 | | |
| | 碎石5～20 | t | 0.368118 | 117 | 43.07 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 116.72 | -- | |

| 项目编码 | 040503001003 | 项目名称 | 支墩 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-496 | C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.025 | 3100.39 | 3890.52 | 375.23 | 1147.14 | 403.05 | 77.51 | 97.26 | 9.38 | 28.68 | 10.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 77.51 | 97.26 | 9.38 | 28.68 | 10.08 |
| 0.7312工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 222.91 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 草袋子 | | | | | | 只 | 0.4212 | 0.86 | 0.36 | | | |
| | 电 | | | | | | kW·h | 0.204 | 0.89 | 0.18 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.280175 | 6.02 | 1.69 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | | | kg | 74.46 | 0.348 | 25.91 | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | | | t | 0.220065 | 151 | 33.23 | | | |
| | 碎石5～20 | | | | | | t | 0.306765 | 117 | 35.89 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 97.26 | | -- | |

| 项目编码 | 040503001004 | 项目名称 | 支墩 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-496 | C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.02 | 3100.39 | 3890.52 | 375.23 | 1147.14 | 403.05 | 62.01 | 77.81 | 7.5 | 22.94 | 8.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 62.01 | 77.81 | 7.5 | 22.94 | 8.06 |
| 0.585工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 178.32 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 草袋子 | 只 | 0.33696 | 0.86 | 0.29 | | |
| | 电 | kW·h | 0.1632 | 0.89 | 0.15 | | |
| | 水 | m3 | 0.22414 | 6.02 | 1.35 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 59.568 | 0.348 | 20.73 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.176052 | 151 | 26.58 | | |
| | 碎石5～20 | t | 0.245412 | 117 | 28.71 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 77.81 | -- | |

| 项目编码 | 040502004002 | 项目名称 | 橡胶接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-576 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 30.74 | 213.5 | 10.67 | 11.37 | 4 | 30.74 | 213.5 | 10.67 | 11.37 | 4 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 30.74 | 213.5 | 10.67 | 11.37 | 4 |
| 0.29工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 180 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 450.28 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 1 | 180 | 180 | | |
| | 平焊法兰1.6MPa DN200 | 片 | 2 | 93.28 | 186.56 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140 | 套 | 2.47 | 2.57 | 6.35 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 1.43 | 3.77 | 5.39 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.15 | 2.83 | 0.42 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.06 | 15.44 | 0.93 | | |
| | 石棉橡胶板低压δ0.8～6 | kg | 0.66 | 5.57 | 3.68 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 10.17 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 393.5 | -- | |

新点网上招投标系统

| 项目编码 | 040502004001 | 项目名称 | 橡胶接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-573 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 23.32 | 95.32 | 8.21 | 8.63 | 3.03 | 23.32 | 95.32 | 8.21 | 8.63 | 3.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 23.32 | 95.32 | 8.21 | 8.63 | 3.03 |
| 0.22工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 120 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 258.51 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 1 | 120 | 120 | | |
| | 平焊法兰1.6MPa DN100 | 片 | 2 | 42.17 | 84.34 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 | 套 | 1.65 | 1.84 | 3.04 | | |
| | 电焊条J422 ϕ3.2 | kg | 0.44 | 3.77 | 1.66 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.07 | 2.83 | 0.2 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.02 | 15.44 | 0.31 | | |
| | 石棉橡胶板低压δ0.8～6 | kg | 0.35 | 5.57 | 1.95 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 3.82 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 215.32 | -- | |

| 项目编码 | 040502006002 | 项目名称 | 法兰 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-626 | 法兰安装 对焊法兰 公称直径200mm以内 | 副 | 1 | 86.39 | 24.24 | 31.98 | 31.96 | 11.23 | 86.39 | 24.24 | 31.98 | 31.96 | 11.23 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 86.39 | 24.24 | 31.98 | 31.96 | 11.23 |
| 0.815工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 100 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 285.8 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 对焊法兰DN200 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.865 | 2.83 | 2.45 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.288 | 15.44 | 4.45 | | |
| | 电焊条 | kg | 1.198 | 4.97 | 5.95 | | |
| | 尼龙砂轮片ϕ100×16×3 | 片 | 0.102 | 3.26 | 0.33 | | |
| | 棉纱线 | kg | 0.028 | 5.57 | 0.16 | | |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 角钢 | kg | 0.2 | 3.4 | 0.68 | | |
| | 石棉橡胶板中压 δ0.8～6 | kg | 0.33 | 19.38 | 6.4 | | |
| | 铅油 | kg | 0.2 | 14.58 | 2.92 | | |
| | 清油 | kg | 0.03 | 13.72 | 0.41 | | |
| | 破布 | kg | 0.04 | 6 | 0.24 | | |
| | 电 | kW·h | 0.283 | 0.89 | 0.25 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 124.24 | -- | |

| 项目编码 | 040502006003 | 项目名称 | 法兰 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-623 | 法兰安装 对焊法兰 公称直径100mm以内 | 副 | 1 | 54.48 | 9.52 | 17.42 | 20.16 | 7.08 | 54.48 | 9.52 | 17.42 | 20.16 | 7.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 54.48 | 9.52 | 17.42 | 20.16 | 7.08 |
| 0.514工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 70 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 178.66 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 对焊法兰100 | 片 | 2 | 35 | 70 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.274 | 2.83 | 0.78 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.091 | 15.44 | 1.41 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.328 | 4.97 | 1.63 | | |
| | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.04 | 3.26 | 0.13 | | |
| | 棉纱线 | kg | 0.014 | 5.57 | 0.08 | | |
| | 石棉橡胶板中压 δ0.8～6 | kg | 0.17 | 19.38 | 3.29 | | |
| | 铅油 | kg | 0.11 | 14.58 | 1.6 | | |
| | 清油 | kg | 0.02 | 13.72 | 0.27 | | |
| | 破布 | kg | 0.03 | 6 | 0.18 | | |
| | 电 | kW·h | 0.163 | 0.89 | 0.15 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 79.52 | -- | |

| 项目编码 | 040502006001 | 项目名称 | 法兰 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-622 | 法兰安装 对焊法兰 公称直径80mm以内 | 副 | 1 | 47.59 | 7.3 | 13.84 | 17.61 | 6.19 | 47.59 | 7.3 | 13.84 | 17.61 | 6.19 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47.59 | 7.3 | 13.84 | 17.61 | 6.19 |
| 0.449工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 60 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 152.53 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 对焊法兰80 | 片 | 2 | 30 | 60 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.225 | 2.83 | 0.64 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.076 | 15.44 | 1.17 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.255 | 4.97 | 1.27 | | |
| | 尼龙砂轮片ϕ100×16×3 | 片 | 0.03 | 3.26 | 0.1 | | |
| | 棉纱线 | kg | 0.012 | 5.57 | 0.07 | | |
| | 石棉橡胶板中压 δ0.8～6 | kg | 0.13 | 19.38 | 2.52 | | |
| | 铅油 | kg | 0.07 | 14.58 | 1.02 | | |
| | 清油 | kg | 0.02 | 13.72 | 0.27 | | |
| | 破布 | kg | 0.02 | 6 | 0.12 | | |
| | 电 | kW·h | 0.133 | 0.89 | 0.12 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 67.3 | -- | |

| 项目编码 | 040504002002 | 项目名称 | 混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-445 | M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.75×1.25m 净高 1.9m(商品砼)(非泵送) | 座 | 1 | 1012 | 1973.34 | 21.42 | 374.44 | 131.56 | 1012 | 1973.34 | 21.42 | 374.44 | 131.56 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.017 | 627.94 | 4162.55 | 153.86 | 156.36 | 78.18 | 10.67 | 70.76 | 2.62 | 2.66 | 1.33 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.186 | 664.09 | 4166.09 | 88.71 | 150.56 | 75.28 | 123.52 | 774.89 | 16.5 | 28 | 14 |
| D00001 | 井盖防坠板 | 套 | 1 | | 60 | | | | | 60 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1146.19 | 2878.99 | 40.54 | 405.1 | 146.89 |
| 10.8132工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4617.71 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20粒径16砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.274 | 386.15 | 105.81 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 1.01 | 378.94 | 382.73 | | |
| | 机砖 | 百块 | 17.74 | 50 | 887 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.901 | 10.29 | 9.27 | | |
| | 草袋子 | 只 | 5.806 | 0.86 | 4.99 | | |
| | 电 | kW·h | 0.52 | 0.89 | 0.46 | | |
| | 水 | m3 | 2.265463 | 6.02 | 13.64 | | |
| | 钢筋混凝土管φ300 | m | 0.564 | 47.45 | 26.76 | | |
| | 铸铁井盖φ600 轻型 | 套 | 1 | 214.39 | 214.39 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 11.211 | 4.5 | 50.45 | | |
| | 镀锌铁丝18～22# | kg | 0.601716 | 6.73 | 4.05 | | |
| | 钢筋φ10以外 | t | 0.21112 | 3934 | 830.55 | | |
| | 电焊条 | kg | 1.60776 | 6.73 | 10.82 | | |
| | 井盖防坠网 | 套 | 1 | 60 | 60 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 195.233 | 0.348 | 67.94 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 1.391628 | 151 | 210.14 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 2878.99 | -- | |

| 项目编码 | 040502001007 | 项目名称 | 警示带 | 计量单位 | m | 工程量 | 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-1-954 | 警示(示踪)带铺设 | 100m | 0.01 | 40.8 | 192.36 | | 15.1 | 5.3 | 0.41 | 1.92 | | 0.15 | 0.05 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.41 | 1.92 | | 0.15 | 0.05 |
| 0.0021工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.53 |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 警示带 | m | 1.03 | 1.84 | 1.9 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1.92 | -- | |

| 项目编码 | 040502001008 | 项目名称 | 管件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-288 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 85.86 | 21.16 | | 31.77 | 11.16 | 85.86 | 21.16 | | 31.77 | 11.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 85.86 | 21.16 | | 31.77 | 11.16 |
| 0.81工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 100 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 249.95 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90度弯头DN100 | 个 | 1 | 100 | 100 | | |
| | 橡胶圈DN150 | 个 | 2.06 | 9.43 | 19.43 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.101 | 2.83 | 0.29 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.034 | 15.44 | 0.52 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.105 | 7.72 | 0.81 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.11 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 121.16 | -- | |

| 项目编码 | 040502001009 | 项目名称 | 异径管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-289 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 98.69 | 30.84 | | 36.52 | 12.83 |
| 0.931工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 200 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 378.88 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 异径管DN200*100 | 个 | 1 | 200 | 200 | | |
| | 橡胶圈DN200 | 个 | 2.06 | 13.72 | 28.26 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.183 | 2.83 | 0.52 | | |
| | 乙炔气 | kg | 0.061 | 15.44 | 0.94 | | |
| | 润滑油 | kg | 0.126 | 7.72 | 0.97 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 230.84 | -- | |

| 项目编码 | 040502001010 | 项目名称 | 异径管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

新点网上招投标系统

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-288 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 85.86 | 21.16 | | 31.77 | 11.16 | 85.86 | 21.16 | | 31.77 | 11.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 85.86 | 21.16 | | 31.77 | 11.16 |
| 0.81工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 120 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 269.95 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 法兰短管甲DN100 | | | | | | 个 | 1 | 120 | 120 | | | |
| | 橡胶圈DN150 | | | | | | 个 | 2.06 | 9.43 | 19.43 | | | |
| | 氧气 | | | | | | m3 | 0.101 | 2.83 | 0.29 | | | |
| | 乙炔气 | | | | | | kg | 0.034 | 15.44 | 0.52 | | | |
| | 润滑油 | | | | | | kg | 0.105 | 7.72 | 0.81 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.11 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 141.16 | | -- | |

| 项目编码 | 040502001011 | 项目名称 | 异径管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-288 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 85.86 | 21.16 | | 31.77 | 11.16 | 85.86 | 21.16 | | 31.77 | 11.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 85.86 | 21.16 | | 31.77 | 11.16 |
| 0.81工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 100 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 249.95 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 法兰短管乙DN100 | | | | | | 个 | 1 | 100 | 100 | | | |
| | 橡胶圈DN150 | | | | | | 个 | 2.06 | 9.43 | 19.43 | | | |
| | 氧气 | | | | | | m3 | 0.101 | 2.83 | 0.29 | | | |
| | 乙炔气 | | | | | | kg | 0.034 | 15.44 | 0.52 | | | |
| | 润滑油 | | | | | | kg | 0.105 | 7.72 | 0.81 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.11 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 121.16 | | -- | |

| 项目编码 | 041107002002 | 项目名称 | 排水、降水 | 计量单位 | 米 | 工程量 | 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-678 | 轻型井点 井点设备安装 简易 | 10根 | 0.0832 | 280.48 | 137.68 | 139.92 | 103.78 | 36.46 | 23.34 | 11.45 | 11.64 | 8.63 | 3.03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-679 | 轻型井点 井点设备拆除 | 10根 | 0.0832 | 219.42 | | 61.02 | 81.19 | 28.52 | 18.26 | | 5.08 | 6.76 | 2.37 |
| 1-681 | 轻型井点 井点设备使用费 简易 | 套·天 | 0.093333 | 286.2 | 11.46 | 103.15 | 105.89 | 37.21 | 26.71 | 1.07 | 9.63 | 9.88 | 3.47 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 68.31 | 12.52 | 26.35 | 25.27 | 8.87 |
| 0.6443工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 141.32 | | | | |

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 轻型井点总管φ100 | m | 0.004182 | 40.94 | 0.17 | | |
| | 轻型井点井管φ40 | m | 0.083637 | 13.21 | 1.1 | | |
| | 橡胶管φ50 | m | 0.14144 | 26.76 | 3.78 | | |
| | 水 | m3 | 1.209728 | 6.02 | 7.28 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.19 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 12.52 | -- | |

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100 | 3115.83 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.2 | 2651.77 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 464.06 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 220.98 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 441.96 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 3646.18 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 66.29 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 7491.24 | | | |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：给水工程(06)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人 工 小 计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材 料 小 计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | 0 | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 5643.26 | 100 | 5643.26 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 228471.99 | 2.1 | 4797.91 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 228471.99 | 0.37 | 845.35 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 228471.99 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 234115.25 | 9 | 21070.37 |
| 合计 | | | | | 26713.63 |

新点网上招投标系统

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 | 六次支付 | 七次支付 | 八次支付 | 九次支付 | 十次支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 3115.83 | | | | | | | | | | |
| 2 | 夜间施工 | 220.98 | | | | | | | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | 441.96 | | | | | | | | | | |
| 4 | 临时设施 | 3646.18 | | | | | | | | | | |
| 5 | 建筑工人实名制费用 | 66.29 | | | | | | | | | | |
| 6 | 社会保险费 | 4797.91 | | | | | | | | | | |
| 7 | 住房公积金 | 845.35 | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：给水工程(06)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统