潇湘路东延工程 工程

招标控制价

招 标 人：徐州市交通控股集团有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏成众工程咨询有限公司
(单位盖章)

2024年04月23日

潇湘路东延工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6918551.34

(大写): 陆佰玖拾壹万捌仟伍佰伍拾壹元叁角肆分

招 标 人: 徐州市交通控股集团有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏成众工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 陈楚
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 时正潮
(签字或盖章)

编 制 人: 郝敬丽
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 王慧
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年04月23日

复核时间: 2024年04月23日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：潇湘路东延工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	潇湘路东延工程	6918551.34		105739.49	146689.79
2	招标代理费				
合计		6918551.34		105739.49	146689.79

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：潇湘路东延工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	土石方工程	518848.31		8687.97	7219.34
2	道路工程	3510437.63		55038.88	73638.55
3	交通工程	120302.71		1359.7	2660.41
4	绿化工程	372955.42		3916.55	12684.83
5	照明工程	157856.83		1784.14	3490.9
6	雨水工程	872918.55		13686.17	18311.24
7	污水工程	369732.77		5796.91	7755.89
8	消防工程	40460.55		495.46	894.76
9	电力工程	955038.57		14973.71	20033.87
合计		6918551.34		105739.49	146689.79

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	442478.2	
1.1	人工费	47953.64	
1.2	材料费	159320	
1.3	施工机具使用费	207130.81	
1.4	企业管理费	17868.51	
1.5	利润	10205.24	
2	措施项目费	26310.08	
2.1	单价措施项目费	10020.14	
2.2	总价措施项目费	16289.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8687.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7219.34	
5	税金	42840.69	
6	工程造价	518848.31	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除工程废料 2、运距：自行考虑	m3	686	48.09	32989.74	
2	040101001001	清表土（杂填土）	1、土壤类别：清除表土	m3	1585	6.85	10857.25	
3	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m3	7338	8.04	58997.52	
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土	m3	517	6.15	3179.55	
5	040202003001	回填方	1、填方材料品种：5%水泥土	m3	5050	57.67	291233.5	
6	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：清表土、挖方杂土 2、运距：自行考虑	m3	2149.27	21.04	45220.64	
		分部小计					442478.2	
		分部分项合计					442478.2	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	投标单位自主报价，结算不调整	项	1	10020.14	10020.14	
		单价措施合计					10020.14	
合计							452498.34	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：土石方工程(001)

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	686

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11042.39	821.05	469.17	0.69		11.04	0.82	0.47
1-465	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	31529.15	2207.04	1261.17		0.07	31.53	2.21	1.26
综合人工工日		小计							0.69	0.07	42.57	3.03	1.73
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101001001	项目名称	清表土（杂填土）	计量单位	m3	工程量	1585

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5651.1	431.64	246.65	0.52		5.65	0.43	0.25
综合人工工日		小计							0.52		5.65	0.43	0.25
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	7338

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	506.49	289.42	0.52		6.72	0.51	0.29
综合人工工日		小计							0.52		6.72	0.51	0.29
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.001	515.16	90.3	4936.28	381.6	218.06	0.52	0.09	4.94	0.38	0.22
综合人工工日		小计							0.52	0.09	4.94	0.38	0.22
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.015	6.02	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码	040202003001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5050

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	151.54	16.51	9.43	8.43	31.5	15.15	1.65	0.94
综合人工工日		小计							8.43	31.5	15.15	1.65	0.94
0.0795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.087	348	30.28			
	水						m3	0.1765	6.02	1.06			
	其他材料费								--	0.16		--	

	材料费小计	--	31.5	--

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2149.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	18894.36	1322.61	755.77		0.07	18.89	1.32	0.76
综合人工工日		小计								0.07	18.89	1.32	0.76
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1207.74	2765.64	294.39	168.23	1440	1207.74	2765.64	294.39	168.23
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	870.59	2349.14	206.44	117.97	600	870.59	2349.14	206.44	117.97
综合人工工日		小计							2040	2078.33	5114.78	500.83	286.2
17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10020.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	7	6.14	42.98		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	其他材料费			--	1846.64	--	
	材料费小计			--	2078.33	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	8687.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6787.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1900.49			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7466.22			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	135.75			
合计					16289.94			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7219.34	100	7219.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	468788.28	1.3	6094.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	468788.28	0.24	1125.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	468788.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	476007.62	9	42840.69
合计					50060.03

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8687.97										
2	临时设施	7466.22										
3	智慧工地费用	135.75										
4	社会保险费	6094.25										
5	住房公积金	1125.09										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3028227.89	
1.1	人工费	430417.6	
1.2	材料费	2396312.67	
1.3	施工机具使用费	55597.07	
1.4	企业管理费	97225.22	
1.5	利润	48675.33	
2	措施项目费	118718.54	
2.1	单价措施项目费	12593.85	
2.2	总价措施项目费	106124.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	55038.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	73638.55	
5	税金	289852.65	
6	工程造价	3510437.63	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除路面	1、材质：水泥砼路面 2、厚度：20cm	m2	1180	2.91	3433.8	
2	041001003003	拆除基层	1、材质：有骨料多合土 2、厚度：20cm	m2	1180	2.18	2572.4	
3	041001003002	拆除基层	1、材质：无骨料多合土 2、厚度：10cm	m2	1180	1.09	1286.2	
4	041001007001	拆除砖砌围墙	1、结构形式：砖砌围墙（含基础）	m	139	7.63	1060.57	
5	041001001004	拆除非机动车道	1、材质：非机动车道 2、厚度：30cm	m2	115	3.28	377.2	
6	041001002001	拆除人行道	1、材质：人行道 2、厚度：34cm	m2	123	3.72	457.56	
7	041001009001	破修自来水井	1、部位：自来水井 2、详设计图纸	处	1	894.74	894.74	
8	041001001006	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：4cm	m2	22.5	3.34	75.15	
9	041001001005	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm	m2	22.5	5.06	113.85	
10	041001003004	拆除基层	1、材质：水稳基层 2、厚度：26cm	m2	13.5	2.83	38.21	
		分部小计					10309.68	
		车行道结构（一）						
11	040202001002	路床碾压检验	1、部位：车行道	m2	6884	2.09	14387.56	
12	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土AC-13C 3、厚度：4CM	m2	4590	64.02	293851.8	
13	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量 ：0.3～0.6L/m2	m2	4590	2.17	9960.3	
14	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C 3、厚度：6CM	m2	4590	72.82	334243.8	
15	040201021003	高性能应力吸收贴	1、材料品种、规格：高性能应力吸收贴	m2	4590	15.28	70135.2	
16	040203003008	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：不小于1.0L/m2	m2	4590	4.68	21481.2	
17	040203007004	水泥混凝土	1、碾压混凝土：弯拉强度≥4.5MPa 2、厚度：22cm	m2	4590	139.06	638285.4	
18	040201021004	油毛毡	1、材料品种、规格：油毛毡	m2	4900	10.02	49098	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040203007005	水泥混凝土	1、碾压混凝土：弯拉强度≥4.5MPa 2、厚度：23cm	m2	5046	143.84	725816.64	
20	040203007007	养生	1、保湿养生膜、土工毡或土 工布+塑料薄膜	m2	9636	1.44	13875.84	
21	040203007008	切缝	1、混凝土面切缝	m	1111	14.03	15587.33	
22	040203007006	填缝	1、SBS热沥青填缝料	m2	67	92.4	6190.8	
		分部小计					2192913.87	
		车行道结构（二）						
23	040203006007	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土AC-13C 3、厚度：4CM	m2	112	64.02	7170.24	
24	040203003009	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	112	2.17	243.04	
25	040203006008	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C 3、厚度：6CM	m2	112	72.82	8155.84	
26	040201021005	高性能应力吸收贴	1、材料品种、规格：高性能应力吸收贴	m2	106	15.28	1619.68	
27	040203003010	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：不小于1.0L/m2	m2	106	4.68	496.08	
28	040203007009	水泥混凝土	1、碾压混凝土：弯拉强度≥5.0MPa 2、厚度：26cm	m2	103	164.04	16896.12	
29	040201021006	油毛毡	1、材料品种、规格：油毛毡	m2	120	10.02	1202.4	
30	040203007010	水泥混凝土	1、碾压混凝土：弯拉强度≥3.5MPa 2、厚度：20cm	m2	106	123.88	13131.28	
31	040202011005	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：40cm 3、压实度≥95%	m2	106	78.02	8270.12	
32	040203007011	养生	1、保湿养生膜、土工毡或土 工布+塑料薄膜	m2	209	1.44	300.96	
33	040203007012	切缝	1、混凝土面切缝	m	23	3.96	91.08	
34	040203007013	填缝	1、SBS热沥青填缝料	m2	1.4	92.4	129.36	
		分部小计					57706.2	
		非机动车道						
35	040203006009	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 3、厚度：4CM	m2	774	54.66	42306.84	
36	040203003011	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	774	2.17	1679.58	
37	040203006010	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-16C 3、厚度：5CM	m2	774	64.23	49714.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040201021007	高性能应力吸收贴	1、材料品种、规格：高性能应力吸收贴	m2	774	15.28	11826.72	
39	040203003012	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：不小于1.0L/m2	m2	774	4.68	3622.32	
40	040203007014	水泥混凝土	1、碾压混凝土：弯拉强度≥4.5MPa 2、厚度：20cm	m2	774	126.95	98259.3	
41	040202011006	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m2	1159	42.4	49141.6	
42	040203007016	养生	1、保湿养生膜、土工毡或土 工布+塑料薄膜	m2	774	1.44	1114.56	
43	040203007017	切缝	1、混凝土面切缝	m	221	3.96	875.16	
44	040203007018	填缝	1、SBS热沥青填缝料	m2	13.3	92.4	1228.92	
		分部小计					259769.02	
		人行道						
45	040202001003	路床（槽）整形	1、部位：夯修边坡	m2	120	5.2	624	
46	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：人行道	m2	860	2.1	1806	
47	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm水泥砼砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m2	583	74.52	43445.16	
48	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm花岗岩盲道 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m2	116	206.35	23936.6	
49	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm花岗岩隔断 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m2	46	206.35	9492.1	
50	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：10cm	m2	745	53.06	39529.7	
51	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	745	29.26	21798.7	
52	040203007019	养生	1、保湿养生膜、土工毡或土 工布+塑料薄膜	m2	745	1.44	1072.8	
53	040203007020	切缝	1、混凝土面切缝	m	219	3.96	867.24	
54	040203007021	填缝	1、SBS热沥青填缝料	m2	13	92.4	1201.2	
		分部小计					143773.5	
		公交站台路面结构						
55	040204002007	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm花岗岩道板 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m2	90	206.35	18571.5	
56	040203007022	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：15cm	m2	90	94.48	8503.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	040202011007	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	90	29.26	2633.4	
		分部小计					29708.1	
		新老路面搭接						
58	041001003001	拆除基层	1、材质：基层 2、厚度：22cm	m2	14	2.42	33.88	
59	041001004002	铣刨路面	1、材质：沥青砼 2、厚度：6cm	m2	28	2.4	67.2	
60	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青砼 2、厚度：4cm	m2	42	1.99	83.58	
61	040201021001	高性能应力吸收贴	1、材料品种、规格：高性能应力吸收贴	m2	56	17.88	1001.28	
62	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土AC-13C 3、厚度：4CM	m2	42	64.02	2688.84	
63	040203003004	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	70	2.17	151.9	
64	040203006004	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C 3、厚度：6CM	m2	28	72.82	2038.96	
65	040203007023	水泥混凝土	1、碾压混凝土：弯拉强度≥4.5MPa 2、厚度：22cm	m2	14	139.06	1946.84	
		分部小计					8012.48	
		其他工程						
66	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：花岗岩立缘石一（99.8*35*15cm） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m	903	131	118293	
67	040204004005	安砌侧石	1、材料品种、规格：花岗岩立缘石二（99.8*30*15cm） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m	290	117.8	34162	
68	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：水泥砼平石74.5*15*30cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m	1193	45.55	54341.15	
69	040204004003	安砌平石	1、材料品种、规格：花岗岩平缘石99.8*20*10cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m	288	87.57	25220.16	
70	040204004004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、部位：路缘石基础	m3	91	611.23	55621.93	
71	040201021002	土工合成材料	1、铺设方式：防渗土工布（两布一膜） 2、单位面积重量：400g/m2	m2	902	15.74	14197.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	040204002004	树池铺设	1、块料品种、规格：水泥砼砖20*10*6cm 2、基础、垫层：10cm中粗砂 3、具体做法详见设计图纸	m2	90	96.64	8697.6	
73	040202011004	碎石	1、石料规格：0.5-0.8cm灰色石子 2、厚度：6cm	m2	12.8	57.7	738.56	
74	040205018001	分隔柱	1、类型：分隔柱 2、材料品种：铸铁 3、规格、型号：Φ159×900×5mm 4、包含350*350*550 C20混凝土、钢筋、预埋件、模板等	套	10	172.6	1726	
75	040601010001	井周加固	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、规格尺寸：1.8*1.8*0.18m 3、具体做法见设计图	套	9	1293.53	11641.77	
76	040205004001	路名牌	1、类型：路名牌 2、板材质、规格尺寸：铝合金板，135cm*40cm*1.5mm厚 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光材料 4、包括600*600*800 C25钢筋混凝土，钢筋、钢板、预埋件、模板、10cm碎石垫层等全部内容 5、杆材料品种：热镀锌钢管Φ89*5*2700 5、具体做法详见设计图纸	套	1	1395.39	1395.39	
		分部小计					326035.04	
		分部分项合计					3028227.89	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	投标单位自主报价，结算不调整	项	1	12593.85	12593.85	
		单价措施合计					12593.85	
合计							3040821.74	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路工程(002)

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	68.69	552.5	10717.96	2157.33	1078.67	0.01	0.11	2.14	0.43	0.22
综合人工工日		小计							0.01	0.11	2.14	0.43	0.22
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000033	3344.44	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	041001003003	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	1180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	51.52	414.38	8038.47	1618	809	0.01	0.08	1.61	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.01	0.08	1.61	0.32	0.16
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000025	3344.44	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.08	--	

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	1180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0001	51.52	414.38	8038.47	1618	809	0.01	0.04	0.8	0.16	0.08

综合人工工日	小计	0.01	0.04	0.8	0.16	0.08
0工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000012	3344.44	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖砌围墙	计量单位	m	工程量	139

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0006	686.88		9102.57	1957.89	978.95	0.41		5.46	1.17	0.59
综合人工工日		小计							0.41		5.46	1.17	0.59
0.0039工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001001004	项目名称	拆除非机动车道	计量单位	m2	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0003	51.52	414.38	8038.47	1618	809	0.02	0.12	2.41	0.49	0.24
综合人工工日		小计							0.02	0.12	2.41	0.49	0.24
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000037	3344.44	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

新点网上招投标系统

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.00034	51.52	414.38	8038.47	1618	809	0.02	0.14	2.73	0.55	0.28
综合人工工日		小计							0.02	0.14	2.73	0.55	0.28
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000042	3344.44	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	041001009001	项目名称	破修自来水井	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-48	机械拆除雨水井砖砌双篦雨水井1450mm×380mm井深 1.0m	座	1	87.56	0.11	57.76	29.06	14.53	87.56	0.11	57.76	29.06	14.53
2-413	工井 JXG-56	座	1	103.14	547.5		20.63	10.31	103.14	547.5		20.63	10.31
综合人工工日		小计							190.7	547.61	57.76	49.69	24.84
1.799工日		未计价材料费											24.14
清单项目综合单价													894.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	根	0.009	6.86	0.06		
	六角空心钢	kg	0.015	1.43	0.02		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.002	16.29	0.03		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.054	447	24.14		
	机砖	百块	0.56	90.4	50.62		
	碎石5～40	t	0.058	120	6.96		
	中(粗)砂	t	0.01083	151	1.64		
	铸铁井盖井座	套	1	488.01	488.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.759	0.348	0.26		
	水	m3	0.0009	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	571.75	--

项目编码	041001001006	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570-[1-571]*6	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除厚4cm以内	100m2	0.01	170.66	1.86	84.35	51	25.5	1.71	0.02	0.84	0.51	0.26
综合人工工日		小计							1.71	0.02	0.84	0.51	0.26
0.0161工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管φ25-6P-20m	m	0.0004	16.29	0.01		
	合金钢钻头一字型	根	0.0008	6.86	0.01		
	六角空心钢	kg	0.0014	4.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.02	--	

项目编码	041001001005	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570-[1-571]*4	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除厚6cm以内	100m2	0.01	251.44	2.41	136.32	77.55	38.78	2.51	0.02	1.36	0.78	0.39
综合人工工日		小计							2.51	0.02	1.36	0.78	0.39
0.0237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管φ25-6P-20m	m	0.0004	16.29	0.01		
	合金钢钻头一字型	根	0.0012	6.86	0.01		
	六角空心钢	kg	0.002	4.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.02	--	

项目编码	041001003004	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	13.5

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.000259	51.52	414.38	8038.47	1618	809	0.01	0.11	2.08	0.42	0.21
综合人工工日		小计							0.01	0.11	2.08	0.42	0.21
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150						个	0.000032	3344.44	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.11		--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床碾压检验	计量单位	m2	工程量	6884

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		130.49	32.29	16.14	0.31		1.3	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.3	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	4590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	5736.02	264.44	102.54	51.27	2.48	57.36	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	57.36	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			

	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C改性	t	0.0931	607	56.51		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	57.36	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	4590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	180.25	21.32	5.64	2.82	0.07	1.8	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青	t	0.00045	3992.8	1.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	4590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.34	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	66.98	--

项目编码	040201021003	项目名称	高性能应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	4590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	935		91.18	45.59	4.56	9.35		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.35		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能吸收贴抗裂贴	m2	1.1	8.5	9.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	040203003008	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	4590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	424.79	25.71	6.52	3.26	0.07	4.25	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.25	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	1.04	3.99	4.15		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C35水泥混凝土路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2489.98	10669.05		498	249	24.9	106.69		4.98	2.49

综合人工工日	小计			24.9	106.69		4.98	2.49
0.2349工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								139.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	466	104.57			
	水	m3	0.264	6.02	1.59			
	其他材料费			--	0.53		--	
	材料费小计			--	106.69		--	

项目编码	040201021004	项目名称	油毛毡	计量单位	m2	工程量	4900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	4089.23		911.83	455.92	4.56	4.09		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	4.09		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉						kg	0.0109	4.97	0.05			
	油毛毡						m2	1.1152	3.6	4.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	4.09		--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	5046

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C35水泥混凝土路面 厚度23cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2489.98	11146.75		498	249	24.9	111.47		4.98	2.49
综合人工工日		小计							24.9	111.47		4.98	2.49
0.2349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2346	466	109.32			
	水						m3	0.264	6.02	1.59			

	其他材料费	--	0.56	--	
	材料费小计	--	111.47	--	

项目编码	040203007007	项目名称	养生	计量单位	m2	工程量	9636

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
综合人工工日		小计							0.86	0.32		0.17	0.09
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保湿养生膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.32	--	

项目编码	040203007008	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	1111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	5.49	2.34	3.5	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.49	2.34	3.5	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	040203007006	项目名称	填缝	计量单位	m2	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-340	SBS热沥青填缝料	10m2	0.1	335.7	487.57		67.14	33.57	33.57	48.76		6.71	3.36

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			33.57	48.76		6.71	3.36
0.3167工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								92.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	kg	6.37	0.075	0.48			
	木柴	kg	0.16	0.94	0.15			
	SBS热沥青填缝料	t	0.0064	4716.52	30.19			
	石棉	kg	6.3	2.57	16.19			
	煤	t	0.0016	943.3	1.51			
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	48.76		--	

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	5736.02	264.44	102.54	51.27	2.48	57.36	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	57.36	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴					kg		0.022	0.94	0.02			
	柴油					t		0.00005	8210	0.41			
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C改性					t		0.0931	607	56.51			
	煤					t		0.00014	943.3	0.13			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	57.36		--	

项目编码	040203003009	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	180.25	21.32	5.64	2.82	0.07	1.8	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.21	0.06	0.03

0.0007工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青	t	0.00045	3992.8	1.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	040203006008	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8210	0.49		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040201021005	项目名称	高性能应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	935		91.18	45.59	4.56	9.35		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.35		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能吸收贴抗裂贴	m2	1.1	8.5	9.35		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	9.35	--	

项目编码	040203003010	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	424.79	25.71	6.52	3.26	0.07	4.25	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.25	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	1.04	3.99	4.15		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	040203007009	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C40水泥混凝土路面 厚度26cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2664.42	12940.84		532.88	266.44	26.64	129.41		5.33	2.66
综合人工工日		小计							26.64	129.41		5.33	2.66
0.2514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													164.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C40粒径40砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2652	479	127.03		
	水	m3	0.288	6.02	1.73		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	129.41	--	

项目编码	040201021006	项目名称	油毛毡	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	4089.23		911.83	455.92	4.56	4.09		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	4.09		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉						kg	0.0109	4.97	0.05			
	油毛毡						m2	1.1152	3.6	4.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	4.09		--	

项目编码	040203007010	项目名称	水泥混凝土				计量单位		m2	工程量		106	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9391.6		460.9	230.45	23.05	93.92		4.61	2.3
综合人工工日		小计							23.05	93.92		4.61	2.3
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	451	92			
	水						m3	0.24	6.02	1.44			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	93.92		--	

项目编码	040202011005	项目名称	碎石				计量单位		m2	工程量		106	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204*2.667	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	599.89	6397.43	481.07	216.19	108.1	6	63.97	4.81	2.16	1.08
综合人工工日		小计							6	63.97	4.81	2.16	1.08
0.0566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.02
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	碎石60	t	0.530466	120	63.66		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	63.97	--	

项目编码	040203007011	项目名称	养生	计量单位	m2	工程量	209

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
综合人工工日		小计							0.86	0.32		0.17	0.09
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保湿养生膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.32	--	

项目编码	040203007012	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.028204	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	1.55	0.66	0.99	0.51	0.25
综合人工工日		小计							1.55	0.66	0.99	0.51	0.25
0.0146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.001833	360.17	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.66	--	

项目编码	040203007013	项目名称	填缝	计量单位	m2	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-340	SBS热沥青填缝料	10m2	0.1	335.7	487.57		67.14	33.57	33.57	48.76		6.71	3.36
综合人工工日		小计							33.57	48.76		6.71	3.36
0.3167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	kg	6.37	0.075	0.48		
	木柴	kg	0.16	0.94	0.15		
	SBS热沥青填缝料	t	0.0064	4716.52	30.19		
	石棉	kg	6.3	2.57	16.19		
	煤	t	0.0016	943.3	1.51		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	48.76	--	

项目编码	040203006009	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4800.37	264.44	102.54	51.27	2.48	48	2.64	1.03	0.51
综合人工工日		小计							2.48	48	2.64	1.03	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8210	0.41		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.0931	507	47.2		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	48	--	

项目编码	040203003011	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	180.25	21.32	5.64	2.82	0.07	1.8	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青						t	0.00045	3992.8	1.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.8		--	

项目编码	040203006010	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	207.76	5889.48	203.08	82.17	41.08	2.08	58.89	2.03	0.82	0.41
综合人工工日		小计							2.08	58.89	2.03	0.82	0.41
0.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.026	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00005	8210	0.41			
	中粒式沥青混凝土AC-16C						t	0.1187	489	58.04			
	煤						t	0.00013	943.3	0.12			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	58.89		--	

项目编码	040201021007	项目名称	高性能应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	935		91.18	45.59	4.56	9.35		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.35		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.28				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能吸收贴抗裂贴	m2	1.1	8.5	9.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	040203003012	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	424.79	25.71	6.52	3.26	0.07	4.25	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.25	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	1.04	3.99	4.15		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	040203007014	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C35水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9699.13		460.9	230.45	23.05	96.99		4.61	2.3
综合人工工日		小计							23.05	96.99		4.61	2.3
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	466	95.06		
	水	m3	0.24	6.02	1.44		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	96.99	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202011006	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	3598.7	216.16	98.69	49.35	2.77	35.99	2.16	0.99	0.49
综合人工工日		小计							2.77	35.99	2.16	0.99	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	120	35.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	35.99	--	

项目编码	040203007016	项目名称	养生	计量单位	m2	工程量	774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
综合人工工日		小计							0.86	0.32		0.17	0.09
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保湿养生膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.32	--	

项目编码	040203007017	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	221

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.028205	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	1.55	0.66	0.99	0.51	0.25
综合人工工日		小计							1.55	0.66	0.99	0.51	0.25
0.0146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.96				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.001833	360.17	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.66	--	

项目编码	040203007018	项目名称	填缝	计量单位	m2	工程量	13.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-340	SBS热沥青填缝料	10m2	0.1	335.7	487.57		67.14	33.57	33.57	48.76		6.71	3.36
综合人工工日		小计							33.57	48.76		6.71	3.36
0.3167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	kg	6.37	0.075	0.48		
	木柴	kg	0.16	0.94	0.15		
	SBS热沥青填缝料	t	0.0064	4716.52	30.19		
	石棉	kg	6.3	2.57	16.19		
	煤	t	0.0016	943.3	1.51		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	48.76	--	

项目编码	040202001003	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	路床(槽)整形 整修边坡 夯修	100m2	0.01	400.15			80.03	40.02	4			0.8	0.4
综合人工工日		小计							4			0.8	0.4
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	860

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.17	32.37	16.18	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	583

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5568.14	84.63	289.77	144.89	13.64	55.68	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	55.68	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砼砖6cm	m2	0.97752	45	43.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	11.10387	0.348	3.86		
	中(粗)砂	t	0.049828	151	7.52		
	水	m3	0.00464	6.02	0.03		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.68	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	16681.46	126.5	608.3	304.15	29.15	166.81	1.27	6.08	3.04

综合人工工日	小计			29.15	166.81	1.27	6.08	3.04
0.275工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								206.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩盲道6cm	m2	1.02	150	153			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29			
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.031065	6.02	0.19			
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	166.81		--	

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	16681.46	126.5	608.3	304.15	29.15	166.81	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	166.81	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩隔断6cm					m2	1.02		150	153			
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	16.9917		0.348	5.91			
	合金钢切割锯片					片	0.0042		68.6	0.29			
	棉纱线					kg	0.01		5.57	0.06			
	水					m3	0.031065		6.02	0.19			
	中(粗)砂					t	0.048813		151	7.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	166.81		--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	745

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401*2	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	4613.05		106.68	53.34	5.33	46.13		1.07	0.53
综合人工工日		小计							5.33	46.13		1.07	0.53
0.0503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	447	45.59		
	水	m3	0.051	6.02	0.31		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	46.13	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	745

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	81.06	40.53	2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.99	--	

项目编码	040203007019	项目名称	养生	计量单位	m2	工程量	745

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
综合人工工日		小计							0.86	0.32		0.17	0.09
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.44				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保湿养生膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	6.02	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.32	--	

项目编码	040203007020	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.028205	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	1.55	0.66	0.99	0.51	0.25
综合人工工日		小计							1.55	0.66	0.99	0.51	0.25
0.0146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.001833	360.17	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.66	--	

项目编码	040203007021	项目名称	填缝	计量单位	m2	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-340	SBS热沥青填缝料	10m2	0.1	335.7	487.57		67.14	33.57	33.57	48.76		6.71	3.36
综合人工工日		小计							33.57	48.76		6.71	3.36
0.3167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	kg	6.37	0.075	0.48		
	木柴	kg	0.16	0.94	0.15		
	SBS热沥青填缝料	t	0.0064	4716.52	30.19		
	石棉	kg	6.3	2.57	16.19		
	煤	t	0.0016	943.3	1.51		
	其他材料费			--	0.24	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	48.76	--

项目编码	040204002007	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	16681.46	126.5	608.3	304.15	29.15	166.81	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	166.81	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									206.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩盲道6cm	m2	1.02	150	153		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	166.81	--	

项目编码	040203007022	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6982.2		379.43	189.72	18.97	69.82		3.79	1.9
综合人工工日		小计							18.97	69.82		3.79	1.9
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	447	68.39		
	水	m3	0.18	6.02	1.08		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	69.82	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202011007	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	81.06	40.53	2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.99	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.000221	51.52	414.38	8038.47	1618	809	0.01	0.09	1.78	0.36	0.18
综合人工工日		小计							0.01	0.09	1.78	0.36	0.18
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ150	个	0.000027	3344.44	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647*1.2	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	576.98	61.14	1217.79	358.95	179.48	0.58	0.06	1.22	0.36	0.18
综合人工工日		小计							0.58	0.06	1.22	0.36	0.18
0.0054工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.00528	11.58	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1014.83	299.13	149.57	0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.01	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀					把	0.0044		11.58	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040201021001	项目名称	高性能应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1194.6		91.18	45.59	4.56	11.95		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.95		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能吸收贴抗裂贴					m2	1.1		8.5	9.35			
	石油沥青					kg	0.55		4.72	2.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.95		--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	5736.02	264.44	102.54	51.27	2.48	57.36	2.64	1.03	0.51	
综合人工工日		小计							2.48	57.36	2.64	1.03	0.51	
0.0234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.02	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02				
	柴油						t	0.00005	8210	0.41				
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C改性						t	0.0931	607	56.51				
	煤						t	0.00014	943.3	0.13				
	其他材料费								--	0.29		--		
	材料费小计								--	57.36		--		

项目编码	040203003004	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	180.25	21.32	5.64	2.82	0.07	1.8	0.21	0.06	0.03	
综合人工工日		小计							0.07	1.8	0.21	0.06	0.03	
0.0007工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													2.17	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	乳化沥青						t	0.00045	3992.8	1.8				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1.8		--		

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6697.58	221.07	89.9	44.95	2.28	66.98	2.21	0.9	0.45	

综合人工工日	小计			2.28	66.98	2.21	0.9	0.45
0.0216工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								72.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93			
	煤	t	0.0002	943.3	0.19			
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03			
	柴油	t	0.00006	8210	0.49			
	其他材料费			--	0.34		--	
	材料费小计			--	66.98		--	

项目编码	040203007023	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C35水泥混凝土路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2489.98	10669.05		498	249	24.9	106.69		4.98	2.49
综合人工工日		小计							24.9	106.69		4.98	2.49
0.2349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2244	466	104.57			
	水						m3	0.264	6.02	1.59			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	106.69		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	903

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	19.45		247.85	123.93	12.39	0.19		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	0.19		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费											114.7
清单项目综合单价													131

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩立缘石一99.8*35*15	m	1.015	113	114.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.000806	151	0.12		
	水	m3	0.00015	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.89	--	

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	290

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	19.45		247.85	123.93	12.39	0.19		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	0.19		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							101.5				
清单项目综合单价									117.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩立缘石二99.8*30*15	m	1.015	100	101.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.000806	151	0.12		
	水	m3	0.00015	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.69	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	1193

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	486.54	210.82		97.31	48.65	4.87	2.11		0.97	0.49
综合人工工日		小计							4.87	2.11		0.97	0.49
0.0459工日		未计价材料费							37.11				
清单项目综合单价									45.55				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砼平石74.5*15*30	m	1.015	36.56	37.11		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.5939	0.348	0.55		
	中(粗)砂	t	0.010143	151	1.53		
	水	m3	0.00189	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	39.22	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	3.89		133.18	66.59	6.66	0.04		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.04		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							78.87				
清单项目综合单价									87.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩平缘石99.8*20*10	m	1.015	77.7	78.87		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.348	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	151	0.02		
	水	m3	0.00003	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	78.91	--	

项目编码	040204004004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m3	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	116.77	459.43		23.35	11.68	116.77	459.43		23.35	11.68
综合人工工日		小计							116.77	459.43		23.35	11.68
1.1016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.23				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		
	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	其他材料费			--	2.29	--	
	材料费小计			--	459.43	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	902

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	9805.19		911.83	455.92	4.56	9.81		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.81		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	4.97	0.05		
	两布一膜	m2	1.1152	8.7	9.7		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	9.81	--	

项目编码	040204002004	项目名称	树池铺设	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	4420.83	84.63	289.77	144.89	13.64	44.21	0.85	2.9	1.45
6-823	垫层 砂	10m3	0.01	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	4.48	27.54	0.17	0.93	0.47
综合人工工日		小计							18.12	71.75	1.02	3.83	1.92
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砼砖20*10*6	m2	0.97752	45	43.99		
	中(粗)砂	t	0.1788	151	27		
	其他材料费			--	0.76	--	

	材料费小计	--	71.75	--	

项目编码	040202011004	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	12.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.006	710.2	8671.82	16.12	145.26	72.63	4.26	52.03	0.1	0.87	0.44
综合人工工日		小计							4.26	52.03	0.1	0.87	0.44
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰色石子0.5-0.8cm	t	0.11934	427.44	51.01		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	52.03	--	

项目编码	040205018001	项目名称	分隔柱	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-420	标杆安装 反光柱 φ90×1200以内	套	1	22.9	0.19	19.86	8.55	4.28	22.9	0.19	19.86	8.55	4.28
综合人工工日		小计							22.9	0.19	19.86	8.55	4.28
0.216工日		未计价材料费											116.82
清单项目综合单价									172.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分隔柱Φ159×900×5mm	套	1	90	90		
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.06	447	26.82		
	风镐凿子	根	0.04	4.72	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.01	--	

项目编码	040601010001	项目名称	井周加固	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.173167	664.09	3855.93	88.71	150.56	75.28	115	667.72	15.36	26.07	13.04
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.051	1903.76	4897.3	156.37	412.03	206.01	97.09	249.76	7.97	21.01	10.51
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	2089.22	4859.44	156.37	449.12	224.56	18.8	43.73	1.41	4.04	2.02
综合人工工日		小计							230.89	961.21	24.74	51.12	25.57
2.1783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1293.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.529718	6.14	3.25		
	钢筋ф10以外	t	0.180094	3642	655.9		
	电焊条	kg	1.371483	6.14	8.42		
	水	m3	1.017375	6.02	6.12		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.609	457	278.31		
	草袋子	只	3.760536	0.86	3.23		
	电	kW·h	0.2436	0.89	0.22		
	其他材料费			--	5.76	--	
	材料费小计			--	961.21	--	

项目编码	040205004001	项目名称	路名牌	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0035	5460.7			1092.14	546.07	19.11			3.82	1.91
2-417	标杆安装 柱式标杆 Φ89*5*2700	套	1	38.16		23.82	12.4	6.2	38.16		23.82	12.4	6.2
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	35.72	17.86	38.16		140.46	35.72	17.86
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土ф10以外	t	0.0185	859.66	3860.31	172.35	206.4	103.2	15.9	71.42	3.19	3.82	1.91
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0288	1095.62	4609.02	356.87	290.5	145.25	31.55	132.74	10.28	8.37	4.18
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0064	692.18	2288.4		138.44	69.22	4.43	14.65		0.89	0.44
综合人工工日		小计							147.31	218.81	177.75	65.02	32.5
1.3898工日		未计价材料费							754				
清单项目综合单价									1395.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标杆Φ89*5*2700	套	1	550	550		
	路名牌135*40*1.5	块	1	200	200		
	紧固件	套	2	2	4		
	钢筋φ10以外	t	0.01924	3642	70.07		
	电焊条	kg	0.16428	6.14	1.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.054575	6.14	0.34		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.29232	451	131.84		
	草袋子	只	0.15264	0.86	0.13		
	水	m3	0.108288	6.02	0.65		
	电	kW·h	0.134784	0.89	0.12		
	碎石50～80	t	0.09792	120	11.75		
	碎石25～40	t	0.024128	120	2.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	972.81	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99090308	轮胎式起重机 提升质量25t	台班	1			1091.83	218.37	109.18			1091.83	218.37	109.18
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1358.74	4061.89	1028.38	514.19	1080	1358.74	4061.89	1028.38	514.19
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1328.67	481.73	240.87	1080		1328.67	481.73	240.87
综合人工工日		小计							2160	1358.74	6482.39	1728.48	864.24
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12593.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1358.74	--	
	材料费小计			--	1358.74	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	55038.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	45612.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9426.55			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	50173.56			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	912.25			
合计					106124.69			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	73638.55	100	73638.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3146946.43	2	62938.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3146946.43	0.34	10699.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3146946.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3220584.98	9	289852.65
合计					363491.2

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	55038.88										
2	临时设施	50173.56										
3	智慧工地费用	912.25										
4	社会保险费	62938.93										
5	住房公积金	10699.62										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	104592.2	
1.1	人工费	17324.56	
1.2	材料费	69601.39	
1.3	施工机具使用费	8468.31	
1.4	企业管理费	6944.93	
1.5	利润	2253.01	
2	措施项目费	3116.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3116.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1359.7	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2660.41	
5	税金	9933.25	
6	工程造价	120302.71	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205004001	标志板	1、类型：400*300cm 2、材质：铝合金板 3、板面反光膜等级：IV类反光材料 4、具体做法详见图纸	块	1	6094.06	6094.06	
2	040205004004	标志板	1、类型：150*100cm 2、材质：铝合金板 3、板面反光膜等级：IV类反光材料 4、具体做法详见图纸	块	5	1047.68	5238.4	
3	040205004006	标志板	1、类型：Φ80cm 2、材质：铝合金板 3、板面反光膜等级：IV类反光材料 4、具体做法详见图纸	块	11	403.99	4443.89	
4	040205004002	标志板	1、类型：Δ90cm 2、材质：铝合金板 3、板面反光膜等级：IV类反光材料 4、具体做法详见图纸	块	1	383.99	383.99	
5	040205004008	标志板	1、类型：60*40cm 2、材质：铝合金板 3、板面反光膜等级：IV类反光材料 4、具体做法详见图纸	块	1	323.99	323.99	
6	040205003006	3F式标杆	1、类型：热轧无缝钢管 2、规格尺寸：立杆Φ273*10*8500，横杆Φ133*6*4564 3、基础、垫层材料品种、规格：1500*2200*2200，C25钢筋混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板），10cm碎石 4、土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸	根	1	17742.91	17742.91	
7	040205003002	2F式标杆	1、类型：热轧无缝钢管 2、规格尺寸：立杆Φ273*10*7000，横杆Φ133*6*5764 3、基础、垫层材料品种、规格：1400*2000*2200，C25钢筋混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板），10cm碎石 4、土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸	根	2	15409.64	30819.28	
8	040205003004	单柱式标杆	1、类型：热轧无缝钢管 2、规格尺寸：立杆Φ89*5*4200 3、基础、垫层材料品种、规格：900*900*1100，C25钢筋混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板），10cm碎石 4、土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸	根	2	2824.78	5649.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040205003005	单柱式标杆	1、类型：热轧无缝钢管 2、规格尺寸：立杆Φ114*5*5100 3、基础、垫层材料品种、规格：900*900*1100，C25钢筋混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板），10cm碎石 4、土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸	根	1	3462.5	3462.5	
10	040205003007	单柱式标杆	1、类型：热轧无缝钢管 2、规格尺寸：立杆Φ89*5*3500 3、基础、垫层材料品种、规格：700*700*900，C25钢筋混凝土（含钢筋、钢板、预埋件、模板），10cm碎石 4、土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸	根	1	1673.15	1673.15	
11	040205006001	标线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.2m 3、名称：车行道边缘线	m	54.33	4.2	228.19	
12	040205006059	标线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.2m 3、名称：导向车道线	m	65.26	4.22	275.4	
13	040205008005	横道线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.45m 3、名称：车种专用车道线	m2	19.87	49.19	977.41	
14	040205008006	横道线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.45m 3、名称：导向车道线	m2	27	49.19	1328.13	
15	040205008007	横道线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.3m 3、名称：停止线	m2	0.98	49.19	48.21	
16	040205006060	标线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.15m 3、名称：左弯待转区线	m	26.67	4.22	112.55	
17	040205006061	导向箭头	1、类型：热熔型 2、线型：白色实线 3、名称：导向线 4、规格：详见设计图纸	m2	45.67	49.19	2246.51	
18	040205006056	标线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.15m 3、名称：可跨越同向车行道分界线	m	911.52	2.51	2287.92	
19	040205006064	标线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.15m，虚线 3、名称：车行道边缘线 4、详设计图纸	m	57.76	2.52	145.56	
20	040205006065	标线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.15m，实线 3、名称：车行道边缘线 4、详设计图纸	m	812.96	4.21	3422.56	
21	040205008008	横道线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.4m 3、名称：停止线	m2	9.79	49.19	481.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040205006066	标线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.15m 3、名称：禁止跨越同向车行道分界线	m	226.38	4.21	953.06	
23	040205007008	标记	1、类型：热熔型 2、规格尺寸：1.068m2 3、名称：非机动车道标记	个	4	294.92	1179.68	
24	040205008001	横道线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.1m 3、名称：网状线	m2	33.07	49.19	1626.71	
25	040205008002	横道线	1、类型：热熔型 2、线型：宽0.45m 3、名称：人行横道线	m2	98.98	49.19	4868.83	
26	040205007009	标记	1、类型：热熔型 2、规格尺寸：0.434m2 3、名称：文字标记	个	6	294.92	1769.52	
27	040205002004	电缆保护管	1、材料品种：预埋PE管 2、规格：φ80*4mm 3、土方开挖、回填、外运综合考虑 4、具体做法详见图纸	m	88	59.49	5235.12	
28	040205001003	人（手）孔井	1、规格尺寸：手孔600*600*800 2、井盖：φ600球墨铸铁	座	2	786.77	1573.54	
		分部分项合计					104592.2	
		单价措施合计						
合计							104592.2	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通工程(003)

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		561.82	131.27	39.69	305.28		561.82	131.27	39.69
综合人工工日		小计							305.28		561.82	131.27	39.69
2.88工日		未计价材料费							5056				
清单项目综合单价									6094.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	2	56		
	指路标志400*300	块	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5056	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		200.85	23.38	7.07	54.38		200.85	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		200.85	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							762				
清单项目综合单价									1047.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车行道行驶方向标志150*100	块	1	750	750		
	紧固件	套	6	2	12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	762	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计		38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费						204
清单项目综合单价								403.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Φ80cm	块	1	200	200			
	紧固件	套	2	2	4			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	204		--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											184
清单项目综合单价													383.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板Δ90cm			块			1		180	180			
	紧固件			套			2		2	4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	184		--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.46	16.41	4.96	38.16		140.46	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.46	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											124
清单项目综合单价													323.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板60*40cm			块			1		120	120			
	紧固件			套			2		2	4			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	124	--

项目编码	040205003006	项目名称	3F式标杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0069	515.16		3888	221.52	66.97	3.55		26.83	1.53	0.46
1-20备注3备注4	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0077	9255.88			3980.03	1203.26	71.27			30.65	9.27
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0041	1184.87		173.85	509.49	154.03	4.86		0.71	2.09	0.63
2-431	标杆安装 三F杆φ219×8500以内	套	1	218.04		292.69	93.76	28.35	218.04		292.69	93.76	28.35
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土φ10以外	t	0.105	859.66	3860.31	172.35	206.4	103.2	90.26	405.33	18.1	21.67	10.84
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.726	1095.62	31.37	356.87	290.5	145.25	795.42	22.77	259.09	210.9	105.45
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.628	192.71	165.11		82.87	25.05	313.73	268.8		134.91	40.78
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0408	692.18	2288.4		138.44	69.22	28.24	93.37		5.65	2.82
综合人工工日		小计							1546.57	795.13	645.12	510.28	201.36
14.5903工日		未计价材料费							14044.45				
清单项目综合单价									17742.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三F杆(上部)Φ273*10*8500	套	1	10647.48	10647.48		
	钢筋φ10以外	t	0.1092	3642	397.71		
	电焊条	kg	1.4324	6.14	8.79		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.30975	6.14	1.9		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	7.3689	451	3323.37		
	草袋子	只	3.8478	0.86	3.31		
	水	m3	2.72976	6.02	16.43		
	电	kW·h	3.39768	0.89	3.02		
	组合钢模板	kg	9.6052	4.29	41.21		
	钢管支撑	kg	3.77696	3.59	13.56		
	零星卡具	kg	19.6174	4.18	82		

	普通成材	m3	0.04884	2046	99.93		
	圆钉	kg	0.39072	4.97	1.94		
	脱模剂	kg	1.628	17.15	27.92		
	模板嵌缝料	kg	0.814	2.76	2.25		
	法兰直径400mm以内DN300*20	个	1	73.6	73.6		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	碎石50～80	t	0.62424	120	74.91		
	碎石25～40	t	0.153816	120	18.46		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	14839.58	--	

项目编码	040205003002	项目名称	2F式标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.00585	515.16		3888	221.52	66.97	3.01		22.74	1.3	0.39
1-20备注3备注4	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0065	9255.88			3980.03	1203.26	60.16			25.87	7.82
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0035	1184.87		173.85	509.49	154.03	4.15		0.61	1.78	0.54
2-427	标杆安装 F杆 φ273×8500以内	套	1	254.4		337.72	109.39	33.07	254.4		337.72	109.39	33.07
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0894	859.66	3860.31	172.35	206.4	103.2	76.85	345.11	15.41	18.45	9.23
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.616	1095.62	31.37	356.87	290.5	145.25	674.9	19.32	219.83	178.95	89.47
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.496	192.71	165.11		82.87	25.05	288.29	247		123.97	37.47
8-213	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	1	47.7	6.1	88.98	20.51	6.2	47.7	6.1	88.98	20.51	6.2
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0352	692.18	2288.4		138.44	69.22	24.36	80.55		4.87	2.44
综合人工工日		小计							1433.82	698.08	685.29	485.09	186.63
13.5267工日		未计价材料费							11920.73				
清单项目综合单价									15409.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2F杆(上部)Φ273*10*7000	套	1	8872.9	8872.9		

	钢筋φ10以外	t	0.092976	3642	338.62		
	电焊条	kg	1.393872	6.14	8.56		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.26373	6.14	1.62		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	6.2524	451	2819.83		
	草袋子	只	3.2648	0.86	2.81		
	水	m3	2.31616	6.02	13.94		
	电	kW·h	2.88288	0.89	2.57		
	组合钢模板	kg	8.8264	4.29	37.87		
	钢管支撑	kg	3.47072	3.59	12.46		
	零星卡具	kg	18.0268	4.18	75.35		
	普通成材	m3	0.04488	2046	91.82		
	圆钉	kg	0.35904	4.97	1.78		
	脱模剂	kg	1.496	17.15	25.66		
	模板嵌缝料	kg	0.748	2.76	2.06		
	法兰直径800mm以内600*600*30	个	1	228	228		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.07	14.05	0.98		
	碎石50～80	t	0.53856	120	64.63		
	碎石25～40	t	0.132704	120	15.92		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	12618.81	--	

项目编码	040205003004	项目名称	单柱式标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		3888	221.52	66.97	0.46		3.5	0.2	0.06
1-20备注3备注4	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.001	9255.88			3980.03	1203.26	9.26			3.98	1.2
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0012	1184.87		173.85	509.49	154.03	1.42		0.21	0.61	0.18
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2

3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0236	859.66	3860.31	172.35	206.4	103.2	20.29	91.1	4.07	4.87	2.44
3-287	C25基础 混凝土 基础 混凝土	10m3	0.0891	1095.62	31.37	356.87	290.5	145.25	97.62	2.8	31.8	25.88	12.94
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.396	192.71	165.11		82.87	25.05	76.31	65.38		32.82	9.92
8-212	基础预埋件安装 法兰直径 400mm以内	个		21.2	4.86	47.7	9.12	2.76					
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0121	692.18	2288.4		138.44	69.22	8.38	27.69		1.68	0.84
综合人工工日		小计							261.44	186.97	69.59	90.55	33.78
2.4663工日		未计价材料费							2182.45				
清单项目综合单价									2824.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ89*5*4200	套	1	1774.58	1774.58		
	钢筋φ10以外	t	0.024544	3642	89.39		
	电焊条	kg	0.209568	6.14	1.29		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06962	6.14	0.43		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.904365	451	407.87		
	草袋子	只	0.47223	0.86	0.41		
	水	m3	0.335016	6.02	2.02		
	电	kW·h	0.416988	0.89	0.37		
	组合钢模板	kg	2.3364	4.29	10.02		
	钢管支撑	kg	0.91872	3.59	3.3		
	零星卡具	kg	4.7718	4.18	19.95		
	普通成材	m3	0.01188	2046	24.31		
	圆钉	kg	0.09504	4.97	0.47		
	脱模剂	kg	0.396	17.15	6.79		
	模板嵌缝料	kg	0.198	2.76	0.55		
	法兰直径400mm以内DN300*20	个		73.6			
	氧气	m3		2.83			
	乙炔气	m3		14.05			
	碎石50～80	t	0.18513	120	22.22		
	碎石25～40	t	0.045617	120	5.47		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2369.42	--

项目编码	040205003005	项目名称	单柱式标杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		3888	221.52	66.97	0.46		3.5	0.2	0.06
1-20备注4备注3	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.001	9255.88			3980.03	1203.26	9.26			3.98	1.2
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0012	1184.87		173.85	509.49	154.03	1.42		0.21	0.61	0.18
2-419	标杆安装 柱式标杆 φ114×5050以内	套	1	63.92		39.54	27.49	8.31	63.92		39.54	27.49	8.31
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0236	859.66	3860.31	172.35	206.4	103.2	20.29	91.1	4.07	4.87	2.44
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0891	1095.62	31.37	356.87	290.5	145.25	97.62	2.8	31.8	25.88	12.94
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.396	192.71	165.11		82.87	25.05	76.31	65.38		32.82	9.92
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0121	692.18	2288.4		138.44	69.22	8.38	27.69		1.68	0.84
综合人工工日		小计							298.86	191.83	126.82	106.65	38.65
2.8193工日		未计价材料费							2699.69				
清单项目综合单价									3462.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)Φ114*5*5100	套	1	2218.22	2218.22		
	钢筋φ10以外	t	0.024544	3642	89.39		
	电焊条	kg	0.709568	6.14	4.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06962	6.14	0.43		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.904365	451	407.87		
	草袋子	只	0.47223	0.86	0.41		
	水	m3	0.335016	6.02	2.02		
	电	kW·h	0.416988	0.89	0.37		
	组合钢模板	kg	2.3364	4.29	10.02		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.91872	3.59	3.3		
	零星卡具	kg	4.7718	4.18	19.95		
	普通成材	m3	0.01188	2046	24.31		
	圆钉	kg	0.09504	4.97	0.47		
	脱模剂	kg	0.396	17.15	6.79		
	模板嵌缝料	kg	0.198	2.76	0.55		
	法兰直径400mm以内DN300*20	个	1	73.6	73.6		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	碎石50～80	t	0.18513	120	22.22		
	碎石25～40	t	0.045617	120	5.47		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	2891.52	--	

项目编码	040205003007	项目名称	单柱式标杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0005	515.16		3888	221.52	66.97	0.26		1.94	0.11	0.03
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0005	5460.7			2348.1	709.89	2.73			1.17	0.35
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0008	1184.87		173.85	509.49	154.03	0.95		0.14	0.41	0.12
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		30.01	20.51	6.2	47.7		30.01	20.51	6.2
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0162	859.66	3860.31	172.35	206.4	103.2	13.93	62.54	2.79	3.34	1.67
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0441	1095.62	31.37	356.87	290.5	145.25	48.32	1.38	15.74	12.81	6.41
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.252	192.71	165.11		82.87	25.05	48.56	41.61		20.88	6.31
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0081	692.18	2288.4		138.44	69.22	5.61	18.54		1.12	0.56
综合人工工日		小计							189.26	128.93	98.32	69.47	24.41
1.7853工日		未计价材料费							1162.76				
清单项目综合单价									1673.15				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直杆(上部)ϕ89*5*3500	套	1	887.29	887.29		
	钢筋ϕ10以外	t	0.016848	3642	61.36		
	电焊条	kg	0.643856	6.14	3.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.04779	6.14	0.29		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.447615	451	201.87		
	草袋子	只	0.23373	0.86	0.2		
	水	m3	0.165816	6.02	1		
	电	kW·h	0.206388	0.89	0.18		
	组合钢模板	kg	1.4868	4.29	6.38		
	钢管支撑	kg	0.58464	3.59	2.1		
	零星卡具	kg	3.0366	4.18	12.69		
	普通成材	m3	0.00756	2046	15.47		
	圆钉	kg	0.06048	4.97	0.3		
	脱模剂	kg	0.252	17.15	4.32		
	模板嵌缝料	kg	0.126	2.76	0.35		
	法兰直径400mm以内DN300*20	个	1	73.6	73.6		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	碎石50～80	t	0.12393	120	14.87		
	碎石25～40	t	0.030537	120	3.66		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	1291.69	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	54.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.000999	639.18	2607.36	608.38	274.85	83.09	0.64	2.6	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.6	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.2				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730262	3.02	2.21		
	底漆	kg	0.025475	9.32	0.24		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049675	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	040205006059	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	65.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001001	639.18	2607.36	608.38	274.85	83.09	0.64	2.61	0.61	0.28	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.61	0.61	0.28	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.731724	3.02	2.21		
	底漆	kg	0.025526	9.32	0.24		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049775	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040205008005	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	19.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.35	横道线 热熔漆	m2	1	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
综合人工工日		小计							26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
0.2489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	1.5351	3.02	4.64		

	底漆	kg	0.0595	9.32	0.55		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.1162	3.26	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.57	--	

项目编码	040205008006	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.35	横道线 热熔漆	m2	1	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
综合人工工日		小计							26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
0.2489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	1.5351	3.02	4.64		
	底漆	kg	0.0595	9.32	0.55		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.1162	3.26	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.57	--	

项目编码	040205008007	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	0.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.35	横道线 热熔漆	m2	1	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
综合人工工日		小计							26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
0.2489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	1.5351	3.02	4.64		
	底漆	kg	0.0595	9.32	0.55		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.1162	3.26	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.57	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205006060	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	26.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001001	639.18	2607.36	608.38	274.85	83.09	0.64	2.61	0.61	0.28	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.61	0.61	0.28	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.731724	3.02	2.21		
	底漆	kg	0.025526	9.32	0.24		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049775	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040205006061	项目名称	导向箭头	计量单位	m2	工程量	45.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.35	横道线 热熔漆	m2	1	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
综合人工工日		小计							26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
0.2489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	1.5351	3.02	4.64		
	底漆	kg	0.0595	9.32	0.55		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.1162	3.26	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.57	--	

项目编码	040205006056	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	911.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	860.44	624.74	282.23	85.33	0.66	0.86	0.62	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.86	0.62	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.24123	3.02	0.73		
	底漆	kg	0.008415	9.32	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	3.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	040205006064	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	57.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001001	656.35	860.44	624.74	282.23	85.33	0.66	0.86	0.63	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.86	0.63	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.241471	3.02	0.73		
	底漆	kg	0.008423	9.32	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.016426	3.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	040205006065	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	812.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	2607.36	608.38	274.85	83.09	0.64	2.61	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.61	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	3.02	2.21		
	底漆	kg	0.0255	9.32	0.24		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040205008008	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	9.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.35	横道线 热熔漆	m2	1	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
综合人工工日		小计							26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
0.2489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	1.5351	3.02	4.64			
	底漆						kg	0.0595	9.32	0.55			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.1162	3.26	0.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.57		--	

项目编码	040205006066	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	226.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	2607.36	608.38	274.85	83.09	0.64	2.61	0.61	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	2.61	0.61	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	0.730993	3.02	2.21			

新点网上招投标系统

	底漆	kg	0.0255	9.32	0.24		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	040205007008	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	28.65	45.84	60.76	18.37	141.3	28.65	45.84	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	28.65	45.84	60.76	18.37
1.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									294.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	7.895	3.02	23.84		
	底漆	kg	0.307	9.32	2.86		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.597	3.26	1.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.65	--	

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	33.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.35	横道线 热熔漆	m2	1	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
综合人工工日		小计							26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
0.2489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	1.5351	3.02	4.64		
	底漆	kg	0.0595	9.32	0.55		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.1162	3.26	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.57	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205008002	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	98.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.35	横道线 热熔漆	m2	1	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43	26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
综合人工工日		小计							26.38	5.57	2.47	11.34	3.43
0.2489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	1.5351	3.02	4.64		
	底漆	kg	0.0595	9.32	0.55		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.1162	3.26	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.57	--	

项目编码	040205007009	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-509	文字标记 (字高3m) 热熔漆	个	1	141.3	28.65	45.84	60.76	18.37	141.3	28.65	45.84	60.76	18.37
综合人工工日		小计							141.3	28.65	45.84	60.76	18.37
1.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													294.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	7.895	3.02	23.84		
	底漆	kg	0.307	9.32	2.86		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.597	3.26	1.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.65	--	

项目编码	040205002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

8-325	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1804.12	74.86	377.35	775.77	234.54	18.04	0.75	3.77	7.76	2.35
综合人工工日		小计							18.04	0.75	3.77	7.76	2.35
0.1702工日		未计价材料费							26.82				
清单项目综合单价									59.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管φ80*4						m	1.1918	22.5	26.82			
	PVC-U塑料管接头dn110						个	0.1995	3.55	0.71			
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.0025	6.14	0.02			
	钢锯条						根	0.015	0.21				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	27.57		--	

项目编码	040205001003	项目名称	人（手）孔井			计量单位	座	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-414	工井 JXG-76(商品砼)(非泵送)	座	1	109.14	616.51		46.93	14.19	109.14	616.51		46.93	14.19
综合人工工日		小计							109.14	616.51		46.93	14.19
1.0296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									786.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)						m3	0.08	447	35.76			
	中(粗)砂						t	0.03805	151	5.75			
	碎石5～40						t	0.096	120	11.52			
	机砖						百块	0.83	90.4	75.03			
	铸铁井盖井座						套	1	488.01	488.01			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	1.265	0.348	0.44			
	水						m3	0.0015	6.02	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	616.51		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1359.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1255.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	104.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1725.77			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	31.38			
合计					3116.85			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2660.41	100	2660.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	107709.05	2.1	2261.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	107709.05	0.37	398.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	107709.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	110369.46	9	9933.25
合计					12593.66

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1359.7										
2	临时设施	1725.77										
3	智慧工地费用	31.38										
4	社会保险费	2261.89										
5	住房公积金	398.52										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	323682.21	
1.1	人工费	47952.74	
1.2	材料费	221563.46	
1.3	施工机具使用费	38149.03	
1.4	企业管理费	9220.76	
1.5	利润	6796.22	
2	措施项目费	5793.9	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5793.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3916.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12684.83	
5	税金	30794.48	
6	工程造价	372955.42	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		移植苗木						
1	050102001003	迁移栾树	1、种类：栾树 2、投标单位勘察现场自主报价	株	7	575.67	4029.69	
2	050102001004	迁移女贞	1、种类：女贞 2、投标单位勘察现场自主报价	株	4	560.63	2242.52	
3	050102002009	迁移金边黄杨	1、种类：金边黄杨 2、投标单位勘察现场自主报价	m2	98	21.2	2077.6	
		分部小计					8349.81	
		栽植苗木						
4	050102001001	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径：14-15cm 3、冠幅：350-400cm 4、详设计图纸要求	株	51	978.1	49883.1	
5	050102001002	栽植乔木	1、种类：重阳木 2、胸径：14-15cm 3、冠幅：350-400cm 4、详设计图纸要求	株	26	1001.2	26031.2	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：本石楠 2、地径：6-7cm 3、冠幅：120-150cm 4、详设计图纸要求	株	22	267.59	5886.98	
7	050102002003	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、地径：6-7cm 3、冠幅：120-150cm 4、详设计图纸要求	株	29	425.09	12327.61	
8	050102002004	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、地径：6-7cm 3、冠幅：120-150cm 4、详设计图纸要求	株	64	236.09	15109.76	
9	050102002001	栽植灌木	1、种类：美人梅 2、地径：6-7cm 3、冠幅：150-180cm 4、详设计图纸要求	株	18	246.59	4438.62	
10	050102002005	栽植灌木	1、种类：紫叶李 2、地径：6-7cm 3、冠幅：150-200cm 4、详设计图纸要求	株	14	183.59	2570.26	
11	050102002006	栽植灌木	1、种类：银姬小蜡球A 2、株高：100cm 3、冠幅：120cm 4、详设计图纸要求	株	6	121.07	726.42	
12	050102002007	栽植灌木	1、种类：银姬小蜡球B 2、株高：80cm 3、冠幅：100cm 4、详设计图纸要求	株	6	98.09	588.54	
13	050102002008	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、株高：100cm 3、冠幅：120cm 4、详设计图纸要求	株	130	138.89	18055.7	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102005001	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、株高：45cm 3、冠幅：30cm 4、单位面积株数：36株/m² 5、详设计图纸要求	m2	619	51.31	31760.89	
15	050102005003	栽植绿篱	1、种类：金边黄杨 2、株高：45cm 3、冠幅：30cm 4、单位面积株数：49株/m² 5、详设计图纸要求	m2	354	66.61	23579.94	
16	050102005002	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、株高：40cm 3、冠幅：30cm 4、单位面积株数：36株/m² 5、详设计图纸要求	m2	290	61.51	17837.9	
17	050102005004	栽植绿篱	1、种类：大花六道木 2、株高：40cm 3、冠幅：30cm 4、单位面积株数：36株/m² 5、详设计图纸要求	m2	101	56.41	5697.41	
18	050102005005	栽植绿篱	1、种类：银姬小蜡 2、株高：45cm 3、冠幅：30cm 4、单位面积株数：36株/m² 5、详设计图纸要求	m2	66	127.81	8435.46	
19	050102005006	栽植绿篱	1、种类：粉花绣线菊 2、株高：45cm 3、冠幅：30cm 4、单位面积株数：25丛/m² 5、详设计图纸要求	m2	129	49.23	6350.67	
20	050102005007	栽植绿篱	1、种类：蓝花鼠尾草 2、株高：50cm 3、冠幅：35cm 4、单位面积株数：16丛/m² 5、详设计图纸要求	m2	113	70.87	8008.31	
21	050102012001	铺种草皮	1、种类：草皮卷满铺 2、详设计图纸要求	m2	369	23.27	8586.63	
22	050101010001	垃圾清运	1、现场垃圾清运 2、暂估量，最终以现场实际发生为准	m3	980	34.65	33957	
23	050101009001	种植土	1、外购种植土 2、暂估量，最终以现场实际使用为准	m3	1420	25	35500	
		分部小计					315332.4	
		分部分项合计					323682.21	
		单价措施合计						
合计							323682.21	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(004)

项目编码	050102001003	项目名称	迁移栾树	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	278.78		15.5	11.42	8.16	27.88		1.55	1.14
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	249.18	34.79	64.27	59.56	43.88	24.92	3.48	6.43	5.96	4.39
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	185.89	312.45	230.23	145.86	2.41	18.59	31.25	23.02
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1713.6	150	185.89	360.9	265.93	171.36	15	18.59	36.09	26.59
综合人工工日		小计							350.3	48.77	43.61	74.85	55.14
3.4251工日		未计价材料费							3				
清单项目综合单价									575.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33	5	26.65		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	肥料	kg	0.84	2	1.68		
	水	m3	0.61	6.02	3.67		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	草绳	kg	15	1	15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.77	--	

项目编码	050102001004	项目名称	迁移女贞	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	278.78		15.5	11.42	8.16	27.88		1.55	1.14
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	138.14	34.79	62.29	38.08	28.06	13.81	3.48	6.23	3.81	2.81
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	185.89	312.45	230.23	145.86	2.41	18.59	31.25	23.02
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1713.6	150	185.89	360.9	265.93	171.36	15	18.59	36.09	26.59

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	339.19	48.77	43.41	72.7	53.56
3.3203工日	未计价材料费	3				
清单项目综合单价		560.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33	5	26.65		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	肥料	kg	0.84	2	1.68		
	水	m3	0.61	6.02	3.67		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	草绳	kg	15	1	15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.77	--	

项目编码	050102002009	项目名称	迁移金边黄杨	计量单位	m2	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.9	7.13	7.03	5.69	4.19	2.29	0.71	0.7	0.57	0.42
3-62	起挖片植绿篱(小灌木)及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	38.76	0.83		7.36	5.43	3.88	0.08		0.74	0.54
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							14.02	1.5	0.7	2.8	2.06
0.1366工日		未计价材料费							0.12				
清单项目综合单价									21.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.12	2	0.24		
	水	m3	0.1432	6.02	0.86		
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
	草绳	kg	0.083	1	0.08		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.62	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	278.78		15.5	11.42	8.16	27.88		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.2	51	30		9.69	7.14	10.2	6		1.94	1.43
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	34.79	64.27	45.56	33.57	23.98	3.48	6.43	4.56	3.36
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	185.89	277.13	204.2	145.86	2.41	18.59	27.71	20.42
综合人工工日		小计							188.2	39.77	25.02	35.76	26.35
1.8451工日		未计价材料费							663				
清单项目综合单价									978.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33	5	26.65		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	6	1	6		
	肥料	kg	0.84	2	1.68		
	水	m3	0.61	6.02	3.67		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	栾树14-15	株	1.1	600	660		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	702.77	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	278.78		15.5	11.42	8.16	27.88		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.2	51	30		9.69	7.14	10.2	6		1.94	1.43
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	34.79	64.27	45.56	33.57	23.98	3.48	6.43	4.56	3.36
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	185.89	277.13	204.2	145.86	2.41	18.59	27.71	20.42
综合人工工日		小计							188.2	39.77	25.02	35.76	26.35
1.8451工日		未计价材料费							686.1				
清单项目综合单价									1001.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33	5	26.65		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	6	1	6		
	肥料	kg	0.84	2	1.68		
	水	m3	0.61	6.02	3.67		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	重阳木14-15	株	1.1	621	683.1		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	725.87	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.09	14.83	25.75	7.05	5.19	3.71	1.48	2.58	0.71	0.52
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	111.14		9.3	6.85	4.9	11.11		0.93	0.69
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
综合人工工日		小计							31.25	13.04	2.58	5.94	4.38
0.3064工日		未计价材料费							210.4				
清单项目综合单价									267.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.36	2	0.72		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	树棍长1200内	根	3	3.5	10.5		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	本石楠6-7	株	1.05	200	210		
	基肥	kg	0.2	2	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	223.44	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.09	14.83	25.75	7.05	5.19	3.71	1.48	2.58	0.71	0.52
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	111.14		9.3	6.85	4.9	11.11		0.93	0.69
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
综合人工工日		小计							31.25	13.04	2.58	5.94	4.38
0.3064工日		未计价材料费							367.9				
清单项目综合单价									425.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.36	2	0.72		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	树棍长1200内	根	3	3.5	10.5		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	垂丝海棠6-7	株	1.05	350	367.5		
	基肥	kg	0.2	2	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380.94	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.09	14.83	25.75	7.05	5.19	3.71	1.48	2.58	0.71	0.52
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	111.14		9.3	6.85	4.9	11.11		0.93	0.69
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
综合人工工日		小计							31.25	13.04	2.58	5.94	4.38
0.3064工日		未计价材料费							178.9				
清单项目综合单价									236.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.36	2	0.72		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	树棍长1200内	根	3	3.5	10.5		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	紫薇6-7	株	1.05	170	178.5		
	基肥	kg	0.2	2	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191.94	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.09	14.83	25.75	7.05	5.19	3.71	1.48	2.58	0.71	0.52
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	111.14		9.3	6.85	4.9	11.11		0.93	0.69
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
综合人工工日		小计							31.25	13.04	2.58	5.94	4.38
0.3064工日		未计价材料费							189.4				
清单项目综合单价									246.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.36	2	0.72		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	树棍长1200内	根	3	3.5	10.5		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	美人梅6-7	株	1.05	180	189		
	基肥	kg	0.2	2	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.44	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.09	14.83	25.75	7.05	5.19	3.71	1.48	2.58	0.71	0.52
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	111.14		9.3	6.85	4.9	11.11		0.93	0.69
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17

综合人工工日	小计	31.25	13.04	2.58	5.94	4.38
0.3064工日	未计价材料费	126.4				
清单项目综合单价		183.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.36	2	0.72		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	水	m3	0.1662	6.02	1		
	树棍长1200内	根	3	3.5	10.5		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	紫叶李6-7	株	1.05	120	126		
	基肥	kg	0.2	2	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	139.44	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.09	14.83	25.75	7.05	5.19	3.71	1.48	2.58	0.71	0.52
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	111.14		9.3	6.85	4.9	11.11		0.93	0.69
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							17.89	12.89	2.58	3.4	2.51
0.1754工日		未计价材料费							81.8				
清单项目综合单价									121.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.36	2	0.72		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	水	m3	0.1412	6.02	0.85		
	树棍长1200内	根	3	3.5	10.5		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	银姬小蜡球A冠幅：120	株	1.02	80	81.6		
	基肥	kg	0.1	2	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.69	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-419备注1	灌木(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	27.17	10.77	17.19	5.16	3.8	2.72	1.08	1.72	0.52	0.38
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	111.14		9.3	6.85	4.9	11.11		0.93	0.69
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							16.9	12.49	1.72	3.21	2.37
0.1656工日		未计价材料费							61.4				
清单项目综合单价									98.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.252	2	0.5		
	水	m3	0.1184	6.02	0.71		
	药剂	kg	0.0072	22.3	0.16		
	树棍长1200内	根	3	3.5	10.5		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	银姬小蜡球B冠幅：100	株	1.02	60	61.2		
	基肥	kg	0.1	2	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73.89	--	

项目编码	050102002008	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-419备注1	灌木(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	27.17	10.77	17.19	5.16	3.8	2.72	1.08	1.72	0.52	0.38
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	111.14		9.3	6.85	4.9	11.11		0.93	0.69
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	92.82	3.01		17.64	12.99	9.28	0.3		1.76	1.3
综合人工工日		小计							16.9	12.49	1.72	3.21	2.37
0.1656工日		未计价材料费							102.2				
清单项目综合单价									138.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.252	2	0.5		
	水	m3	0.1184	6.02	0.71		

	药剂	kg	0.0072	22.3	0.16		
	树棍长1200内	根	3	3.5	10.5		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	红叶石楠球冠幅：120	株	1.02	100	102		
	基肥	kg	0.1	2	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	114.69	--	

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	619

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.13	7.03	4.19	3.08	2.2	0.71	0.7	0.42	0.31
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							10.05	1.42	0.7	1.91	1.41
0.0986工日		未计价材料费											35.82
清单项目综合单价													51.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.12	2	0.24		
	水	m3	0.1432	6.02	0.86		
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
	红叶石楠株高45cm，36株/m2	m2	1.02	35	35.7		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.24	--	

项目编码	050102005003	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	354

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.13	7.03	4.19	3.08	2.2	0.71	0.7	0.42	0.31
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							10.05	1.42	0.7	1.91	1.41

新点网上招投标系统

0.0986工日	未计价材料费						51.12
清单项目综合单价							66.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.12	2	0.24		
	水	m3	0.1432	6.02	0.86		
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
	金边黄杨株高45cm，49株/m2	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.54	--	

项目编码	050102005002	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	290

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.13	7.03	4.19	3.08	2.2	0.71	0.7	0.42	0.31
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							10.05	1.42	0.7	1.91	1.41
0.0986工日		未计价材料费							46.02				
清单项目综合单价									61.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料			kg		0.12			2	0.24			
	水			m3		0.1432			6.02	0.86			
	药剂			kg		0.0144			22.3	0.32			
	金森女贞株高40cm，36株/m2			m2		1.02			45	45.9			
	基肥			kg		0.06			2	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47.44		--	

项目编码	050102005004	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.13	7.03	4.19	3.08	2.2	0.71	0.7	0.42	0.31

3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							10.05	1.42	0.7	1.91	1.41
0.0986工日		未计价材料费							40.92				
清单项目综合单价									56.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.12	2	0.24		
	水	m3	0.1432	6.02	0.86		
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
	大花六道木株高40cm，36株/m2	m2	1.02	40	40.8		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.34	--	

项目编码	050102005005	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.13	7.03	4.19	3.08	2.2	0.71	0.7	0.42	0.31
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
综合人工工日		小计							10.05	1.42	0.7	1.91	1.41
0.0986工日		未计价材料费							112.32				
清单项目综合单价									127.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.12	2	0.24		
	水	m3	0.1432	6.02	0.86		
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
	银姬小蜡株高45cm，36株/m2	m2	1.02	110	112.2		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.74	--	

项目编码	050102005006	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	129

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.03	7.13	7.03	4.19	3.08	2.2	0.71	0.7	0.42	0.31
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	102	5.96		19.38	14.28	10.2	0.6		1.94	1.43
综合人工工日		小计							12.4	1.31	0.7	2.36	1.74
0.1216工日		未计价材料费							30.72				
清单项目综合单价									49.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.12	2	0.24		
	水	m3	0.1242	6.02	0.75		
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
	粉花绣线菊株高45cm，25丛/m2	m2	1.02	30	30.6		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.03	--	

项目编码	050102005007	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	7.3	13.94	1.93	1.42	1.02	0.73	1.39	0.19	0.14
3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	118.32	5.96		22.48	16.56	11.83	0.6		2.25	1.66
综合人工工日		小计							12.85	1.33	1.39	2.44	1.8
0.126工日		未计价材料费							51.06				
清单项目综合单价									70.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.24	2	0.48		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	水	m3	0.1182	6.02	0.71		
	蓝花鼠尾草株高50cm，16丛/m2	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.03	2	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	52.39	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	369

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	76.5	3.01		14.54	10.71	7.65	0.3		1.45	1.07
3-455备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	18.73	6.54	9.52	3.56	2.62	1.87	0.65	0.95	0.36	0.26
综合人工工日		小计							9.52	0.95	0.95	1.81	1.33
0.0934工日		未计价材料费							8.71				
清单项目综合单价									23.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草皮	m2	1.02	8.5	8.67		
	基肥	kg	0.02	2	0.04		
	水	m3	0.0656	6.02	0.39		
	肥料	kg	0.24	2	0.48		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.66	--	

项目编码	050101010001	项目名称	垃圾清运	计量单位	m3	工程量	980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		4112.53	66.46	48.97	0.35		4.11	0.07	0.05
1-155	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	30020.71				0.05	30.02		
综合人工工日		小计							0.35	0.05	34.13	0.07	0.05
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土	计量单位	m3	工程量	1420

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	种植土	m3	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土	m3	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	3916.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3236.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	679.73			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1780.25			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	97.1			
合计					5793.9			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12684.83	100	12684.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	329476.11	3.3	10872.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	329476.11	0.55	1812.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	329476.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	342160.94	9	30794.48
合计					43479.31

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3916.55										
2	临时设施	1780.25										
3	智慧工地费用	97.1										
4	社会保险费	10872.71										
5	住房公积金	1812.12										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	137242.08	
1.1	人工费	18336.98	
1.2	材料费	105420.46	
1.3	施工机具使用费	3933.96	
1.4	企业管理费	7251.88	
1.5	利润	2298.8	
2	措施项目费	4089.8	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4089.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1784.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3490.9	
5	税金	13034.05	
6	工程造价	157856.83	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805002001	双臂路灯	1、名称：11/8m双臂路灯 2、型号：LED灯，功率P=250/80W，截光型 3、灯杆材质：Q235-B钢材 4、具体要求详见图纸	套	8	4277.55	34220.4	
2	040801024001	控制器	1、名称：单灯控制器	套	16	765.2	12243.2	
3	040303002002	双臂路灯基础	1、混凝土强度等级：C30 2、含钢筋、模板 3、具体要求详见图纸	座	8	805.58	6444.64	
4	040803001001	电缆	1、名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-1kV-5*25电缆	m	360	137.47	49489.2	
5	040804002001	配线	1、名称：聚氯乙烯绝缘电线 2、型号：BVV-3*2.5 3、配线部位：灯杆内部电线	m	180	8.99	1618.2	
6	040804001002	Φ63PE管	1、名称：Φ63PE管 2、规格：Φ63*3.7mm	m	270	46.67	12600.9	
7	040804001003	配管	1、名称：RC100过路钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地铺设	m	70	117.3	8211	
8	040804004001	接线盒	1、名称：路灯专用接线盒 2、规格：防水型	个	8	39.14	313.12	
9	040801032001	基础预埋件	1、名称：基础预埋件 2、规格：40*4镀锌扁钢	m	8	51.97	415.76	
10	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、规格：50*50*5热镀锌角钢，L=2500mm	根	8	71.33	570.64	
11	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、现场堆放	m3	250	5.21	1302.5	
12	040103001002	回填方	1、填方来源、运距：坑槽边	m3	220	17.14	3770.8	
13	041001001001	绿化带破除及修复	1、现场绿化带破除修复 2、投标单位自行勘察现场，自主报价	m2	20	100	2000	
14	041001010001	路灯迁移	1、现状路灯迁移 2、与现状路灯同规格基础 3、投标单位自行勘察现场，自主报价	套	2	2020.86	4041.72	
		分部分项合计					137242.08	
		单价措施合计						
合计							137242.08	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：照明工程(005)

项目编码	040805002001	项目名称	双臂路灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-199	路灯设施编号 路灯杆号编号	100个	0.01	354.04	59.08		152.24	46.03	3.54	0.59		1.52	0.46
8-217	路灯施工定位 灯柱高度15m以内	个	1	63.6		25	27.35	8.27	63.6		25	27.35	8.27
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	63.64	386.04	519.61	157.09	120.84	6.36	38.6	51.96	15.71
综合人工工日		小计							187.98	6.95	63.6	80.83	24.44
1.7734工日		未计价材料费							3913.75				
清单项目综合单价									4277.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯号牌	个	1.01	10	10.1		
	漆刷1"～1.5"	把	0.06	0.86	0.05		
	溶剂汽油	kg	0.01	7.89	0.08		
	棉纱线	kg	0.003	5.57	0.02		
	黑板漆	kg	0.016	17.15	0.27		
	调和漆	kg	0.0085	19.91	0.17		
	双臂路灯11/8m，250/80W	套	1.01	3865	3903.65		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	3920.7	--	

项目编码	040801024001	项目名称	控制器	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-73	控制器、启动器安装 控制器 主令	套	1	190.8	15.38	2.18	82.04	24.8	190.8	15.38	2.18	82.04	24.8
综合人工工日		小计							190.8	15.38	2.18	82.04	24.8
1.8工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									765.2				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	单灯控制器	台	1	450	450		
	电焊条	kg	0.1	6.14	0.61		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	电力复合脂一级	kg	0.03	17.15	0.51		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.67	5.377	3.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×70	套	1	0.67	0.67		
	精制带母镀锌螺栓M12×80	套	4.11	1.23	5.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.38	--	

项目编码	040303002002	项目名称	双臂路灯基础	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.5915	177.02	561.56	42.87	76.12	23.01	104.71	332.16	25.36	45.02	13.61
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76	21.2	4.86	47.7	9.12	2.76
8-329	砖、混凝土结构暗配 硬质聚乙烯管公称直径70mm以内	100m	0.02	1223.24	6.46	139.17	525.99	159.02	24.46	0.13	2.78	10.52	3.18
综合人工工日		小计							150.37	337.15	75.84	64.66	19.55
1.4186工日		未计价材料费							158.01				
清单项目综合单价									805.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	组合钢模板	kg	0.57967	4.29	2.49		
	模板木材	m3	0.002958	2046	6.05		
	钢筋φ10以内	t	0.02366	3770	89.2		
	圆钉	kg	0.05915	4.97	0.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.081895	6.14	0.5		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10647	6.14	0.65		
	电焊条	kg	0.541405	6.14	3.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.22063	348	76.78		
	中(粗)砂	t	0.3549	151	53.59		
	碎石40	t	0.763035	120	91.56		

新点网上招投标系统

	零星卡具	kg	0.04732	4.18	0.2		
	钢支撑	kg	0.230685	4.1	0.95		
	法兰直径400mm以内400*400	个	1	122	122		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	PE管dn63	m	2.32	15.52	36.01		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	塑料焊条ϕ2.5	kg	0.0098	9	0.09		
	其他材料费			--	10.49	--	
	材料费小计			--	495.16	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	175.06	10.47	320.43	96.87	7.45	1.75	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.75	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							124				
清单项目综合单价									137.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-1KV-5*25	m	1	124	124		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.14	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头ϕ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	8.79	0.62		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	125.75	--	

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	63.6	0.33		27.35	8.27	0.64			0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64			0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									8.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-3*2.5	m	1.16	6.9	8		
	碳素钢丝	kg	0.0009	3.6			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8	--	

项目编码	040804001002	项目名称	Φ63PE管	计量单位	m	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	48.98	377.35	672.76	203.39	15.65	0.49	3.77	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.77	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							18				
清单项目综合单价									46.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ63PE管	m	1.16	15.52	18		
	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.14	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.49	--	

项目编码	040804001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	517.48	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.17	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.17	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							65.63				
清单项目综合单价									117.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	63.72	65.63		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.14	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.14	0.08		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	70.8	--	

项目编码	040804004001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-386	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.1	47.7	11		20.51	6.2	4.77	1.1		2.05	0.62
综合人工工日		小计							4.77	1.1		2.05	0.62
0.045工日		未计价材料费							30.6				
清单项目综合单价									39.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒路灯专用	个	1.02	30	30.6		
	塑料护口(电线管用)dn15～20	个	2.225	0.27	0.6		
	锁紧螺母3×15～20	个	2.225	0.21	0.47		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	31.7	--	

项目编码	040801032001	项目名称	基础预埋件	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.6	2.18	125.12	37.83	29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.16	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							6.2				
清单项目综合单价									51.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40*4镀锌扁钢	m	1	6.2	6.2		
	电焊条	kg	0.02	6.14	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	13.61	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.55	10.91	15.95	4.82	37.1	2.55	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.55	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.15	6.14	0.92		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	4.41	1.15		
	沥青漆	kg	0.02	13.61	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.55	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		4544.5	103.03	51.52	0.52		4.54	0.1	0.05

综合人工工日	小计			0.52		4.54	0.1	0.05
0.0049工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	236.97	118.49	11.85		1.74	2.37	1.18
综合人工工日		小计							11.85		1.74	2.37	1.18
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001001001	项目名称	绿化带破除及修复	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	绿化带破除及修复	m2	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化带破除及修复					m2		1	100	100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100		--	

项目编码	041001010001	项目名称	路灯迁移	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.5915	177.02	561.56	42.87	76.12	23.01	104.71	332.16	25.36	45.02	13.61
D00001	路灯迁移	套	1		1500					1500			
综合人工工日		小计							104.71	1832.16	25.36	45.02	13.61
0.9878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2020.86				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	组合钢模板	kg	0.57967	4.29	2.49		
	模板木材	m3	0.002958	2046	6.05		
	钢筋ϕ10以内	t	0.02366	3770	89.2		
	圆钉	kg	0.05915	4.97	0.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.076895	6.14	0.47		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10647	6.14	0.65		
	电焊条	kg	0.041405	6.14	0.25		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.22063	348	76.78		
	中(粗)砂	t	0.3549	151	53.59		
	碎石40	t	0.763035	120	91.56		
	零星卡具	kg	0.04732	4.18	0.2		
	钢支撑	kg	0.230685	4.1	0.95		
	其他材料费			--	1509.68	--	
	材料费小计			--	1832.16	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	1784.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1646.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	137.24			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2264.49			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	41.17			
合计					4089.8			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：照明工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：照明工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3490.9	100	3490.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141331.88	2.1	2967.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141331.88	0.37	522.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141331.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	144822.78	9	13034.05
合计					16524.95

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：照明工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1784.14										
2	临时设施	2264.49										
3	智慧工地费用	41.17										
4	社会保险费	2967.97										
5	住房公积金	522.93										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	721462.12	
1.1	人工费	141836.87	
1.2	材料费	460125.59	
1.3	施工机具使用费	50362.56	
1.4	企业管理费	49899.03	
1.5	利润	19238.07	
2	措施项目费	61069.35	
2.1	单价措施项目费	34680	
2.2	总价措施项目费	26389.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13686.17	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18311.24	
5	税金	72075.84	
6	工程造价	872918.55	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖沟槽土方 2、挖土深度：人机配合	m3	2760	11.91	32871.6	
2	040103001008	回填方	1、填方材料品种：素土	m3	1700	18.48	31416	
3	040103001005	回填方	1、填方材料品种：5%水泥土	m3	1247	63.57	79271.79	
		分部小计					143559.39	
		雨水工程						
4	040501001001	DN300混凝土管	1、规格：DN300钢筋砼管（II级承插管） 2、接口方式：承插口 3、素砼包封（另计） 4、详见图纸设计要求	m	156	113.99	17782.44	
5	040501001002	DN400混凝土管	1、规格：DN400钢筋砼管（II级承插管） 2、接口方式：承插口 3、素砼包封（另计） 4、详见图纸设计要求	m	44	147.91	6508.04	
6	040501001004	DN1500混凝土管	1、垫层材质及厚度：10厚碎石垫层 2、管座材质：180°C20混凝土基础 3、规格：DN1500钢筋砼管（II级承插管） 4、接口方式：承插口 5、包含混凝土模板 6、详见图纸设计要求	m	136	2590.91	352363.76	
7	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30、S6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用防沉降雨水井盖（新工艺），井盖内含球墨铸铁防坠板 5、检查井规格：2200*1100矩形混凝土雨水检查井 6、详见20S515第39-40页、49页	座	3	7577.93	22733.79	
8	040504002002	混凝土井（破补新建）	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30、S6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用防沉降雨水井盖（新工艺），井盖内含球墨铸铁防坠板 5、检查井规格：2700*2700矩形混凝土雨水检查井 6、详见20S515第59-60页、70页	座	1	22955.85	22955.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002005	混凝土井（破补新建）	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30、S6 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用防沉降雨水井盖（新工艺），井盖内含球墨铸铁防坠板 5、检查井规格：2200*1100矩形混凝土雨水检查井 6、详见20S515第39-40页、49页	座	1	8117.61	8117.61	
10	040504009001	雨水口	1、型号、规格：双箅砖砌雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：C20细石混凝土找坡，C20混凝土底板 3、详图纸设计要求	座	7	1278.57	8949.99	
11	040303002002	雨水口加固	1、双箅砖砌雨水口加固 2、混凝土强度等级：C35 3、含钢筋、模板 4、具体要求详见图纸	座	7	843.52	5904.64	
12	040504009002	雨水口	1、型号、规格：四箅砖砌雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：C20细石混凝土垫层，C20混凝土底板 3、详图纸设计要求	座	2	2712.94	5425.88	
13	040303002003	雨水口加固	1、四箅砖砌雨水口加固 2、混凝土强度等级：C35 3、含钢筋、模板 4、具体要求详见图纸	座	2	856.13	1712.26	
14	040501003021	CCTV检测	1、新建雨水管CCTV检测 2、规格：DN300钢筋砼管	m	156	22.81	3558.36	
15	040501003022	CCTV检测	1、新建雨水管CCTV检测 2、规格：DN400钢筋砼管	m	44	22.81	1003.64	
16	040501003023	CCTV检测	1、新建雨水管CCTV检测 2、规格：DN1500钢筋砼管	m	136	24.92	3389.12	
17	040303002004	混凝土包封	1、雨水连接管包封 2、混凝土强度等级：C25 3、具体要求详见图纸	m3	122	697.02	85036.44	
18	040201021001	土工合成材料	1、铺设方式：抗裂贴	m2	192	18.16	3486.72	
19	040201021002	土工合成材料	1、铺设方式：玻纤格栅	m2	416	15.96	6639.36	
20	041001003001	拆除基层	1、材质：水稳基层 2、破除修复	m3	53.3	419.04	22334.83	
		分部小计					577902.73	
		分部分项合计					721462.12	
1	041107002001	井点降水	1、机械规格型号：雨水管道轻型井点降水 2、投标人自行考虑降水工期后报价，结算不再调整	m	136	255	34680	
		单价措施合计					34680	
合计							756142.12	

综合单价分析表

工程名称：雨水工程(006)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			1093.65	420.64	4.21			1.09	0.42
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4544.5	1315.51	505.97	0.46		4.09	1.18	0.46
综合人工工日		小计							4.67		4.09	2.27	0.88
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	353.27	135.87	11.85		1.74	3.53	1.36
综合人工工日		小计							11.85		1.74	3.53	1.36
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1247

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	151.54	61.31	23.58	8.43	31.5	15.15	6.13	2.36
综合人工工日		小计							8.43	31.5	15.15	6.13	2.36

0.0795工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							63.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	040501001001	项目名称	DN300混凝土管	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.009776	770.3	1286.5	247.25	264.56	101.76	7.53	12.58	2.42	2.59	0.99
综合人工工日		小计							7.53	12.58	2.42	2.59	0.99
0.071工日		未计价材料费											87.88
清单项目综合单价													113.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶圈DN300			个			0.4888		25.73	12.58			
	钢筋混凝土管φ300			m			1.00204		87.7	87.88			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100.46		--	

项目编码	040501001002	项目名称	DN400混凝土管	计量单位	m	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.009773	944.04	1715	308.52	325.67	125.26	9.23	16.76	3.02	3.18	1.22
综合人工工日		小计							9.23	16.76	3.02	3.18	1.22
0.087工日		未计价材料费											114.5
清单项目综合单价													147.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶圈DN400			个			0.48865		34.3	16.76			

	钢筋混凝土排水管(承插口)D=400	m	0.987073	116	114.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.26	--	

项目编码	040501001004	项目名称	DN1500混凝土管	计量单位	m	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-97	C20混凝土管道基础(180度) 管径1500mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.009706	31513.29	76193.32	2527.43	8850.59	3404.07	305.87	739.53	24.53	85.9	33.04
6-1574备注2	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.006309	2158.29	1579.81	153.13	600.97	231.14	13.62	9.97	0.97	3.79	1.46
6-1576备注2	管座 复合木模	100m2	0.017471	3502.74	1668.77	153.13	950.53	365.59	61.2	29.16	2.68	16.61	6.39
6-143	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1500mm以内	100m	0.009706	3329.88	6860.5	2795.75	1592.66	612.56	32.32	66.59	27.14	15.46	5.95
综合人工工日		小计							413.01	845.25	55.32	121.76	46.84
3.8962工日		未计价材料费							1108.73				
清单项目综合单价									2590.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.51666	447	677.95		
	碎石50	t	0.416484	120	49.98		
	电	kW·h	0.612157	0.89	0.54		
	水	m3	1.702751	6.02	10.25		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.004162	6.14	0.03		
	圆钉	kg	0.497977	4.97	2.47		
	模板木材	m3	0.003424	2046	7.01		
	复合木模板面板	m2	0.49938	43.4	21.67		
	零星卡具	kg	0.524159	4.18	2.19		
	脱模剂	kg	0.2378	17.15	4.08		
	草板纸80#	张	0.52413	0.26	0.14		
	钢支撑	kg	0.330901	4.1	1.36		

新点网上招投标系统

	钢模板	kg	0.015881	3.86	0.06		
	橡胶圈DN1500	个	0.4853	137.21	66.59		
	钢筋混凝土管φ1500	m	0.980306	1131	1108.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.158946	0.348	0.06		
	中(粗)砂	t	0.000418	151	0.06		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	1953.98	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.052	1549.72	4681.94	156.37	443.58	170.61	80.59	243.46	8.13	23.07	8.87
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.095	1320.76	4785.1		343.4	132.08	125.47	454.58		32.62	12.55
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.001333	3157.93	1649.66	79.3	841.68	323.72	4.21	2.2	0.11	1.12	0.43
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.078867	664.09	3855.93	88.71	195.73	75.28	52.37	304.11	7	15.44	5.94
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.083	1691.76	4720.03	156.37	480.51	184.81	140.42	391.76	12.98	39.88	15.34
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.205	2036.64	4739.39		529.53	203.66	417.51	971.57		108.55	41.75
6-1538备注1	矩形池壁 木模	100m2	0.232467	2692.46	2508.19	239.76	762.38	293.22	625.91	583.07	55.74	177.23	68.16
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2091	664.09	3855.93	88.71	195.73	75.28	138.86	806.27	18.55	40.93	15.74
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	2122.97	4903.13	156.37	592.63	227.93	114.64	264.77	8.44	32	12.31
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.028633	627.94	3853.07	153.86	203.27	78.18	17.98	110.32	4.41	5.82	2.24
6-892	矩形井室盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.054	1061.7	405.6	275.89	347.77	133.76	57.33	21.9	14.9	18.78	7.22
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3809.2		123.58	47.53	47.53	380.92		12.36	4.75

D00001	防坠板	座	1		80					80			
D00002	踏步安装	座	1		100					100			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							1975.35	4723.06	130.26	538.31	210.55
18.6354工日		未计价材料费							0.4				
清单项目综合单价									7577.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.5304	444	235.5		
	电	kW·h	2.11384	0.89	1.88		
	水	m3	6.00245	6.02	36.13		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.969	457	442.83		
	草袋子	只	12.474091	0.86	10.73		
	混凝土垫块	m3	0.0008	500	0.4		
	模板木材	m3	0.14493	2046	296.53		
	复合木模板面板	m2	0.027993	43.4	1.21		
	钢支撑	kg	0.019342	4.1	0.08		
	零星卡具	kg	1.015361	4.18	4.24		
	圆钉	kg	3.235854	4.97	16.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.936038	6.14	5.75		
	钢筋φ10以外	t	0.329264	3642	1199.18		
	电焊条	kg	2.507472	6.14	15.4		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8466	444	375.89		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.091	457	955.59		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.417584	6.14	8.7		
	铁件	kg	3.172012	5.15	16.34		
	脱模剂	kg	2.32467	17.15	39.87		
	木支撑	m3	0.136458	1449.26	197.76		
	嵌缝料	kg	2.32467	1.89	4.39		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5481	457	250.48		
	沥青漆	kg	0.492	13.61	6.7		
	防沉降雨水井盖（新工艺）位于人行道	套	1	354.92	354.92		

新点网上招投标系统

	防坠板	座	1	80	80		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	44.24251	0.348	15.4		
	中(粗)砂	t	0.116286	151	17.56		
	其他材料费			--	125.91	--	
	材料费小计			--	4723.46	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井（破补新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.116	1937.15	4681.94	330.54	589.6	226.77	224.71	543.11	38.34	68.39	26.31
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.272	1320.76	4785.1		343.4	132.08	359.25	1301.55		93.4	35.93
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.0038	3157.93	1649.66	79.3	841.68	323.72	12	6.27	0.3	3.2	1.23
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2258	664.09	3855.93	88.71	195.73	75.28	149.95	870.67	20.03	44.2	17
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	1.026	1691.76	4720.03	156.37	480.51	184.81	1735.75	4842.75	160.44	493	189.62
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.412	2036.64	4739.39		529.53	203.66	839.1	1952.63		218.17	83.91
6-1538备注1	矩形池壁 木模	100m2	0.4754	2692.46	2508.19	239.76	762.38	293.22	1280	1192.39	113.98	362.44	139.4
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3865	664.09	3855.93	88.71	195.73	75.28	256.67	1490.32	34.29	75.65	29.1
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.185	2122.97	4903.13	156.37	592.63	227.93	392.75	907.08	28.93	109.64	42.17
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0981	627.94	3853.07	153.86	203.27	78.18	61.6	377.99	15.09	19.94	7.67
6-893	矩形井室盖板安装(每块体积在1.0m3以内)	10m3	0.185	900.79	315.47	275.89	305.94	117.67	166.65	58.36	51.04	56.6	21.77
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3809.2		123.58	47.53	47.53	380.92		12.36	4.75

D00001	防坠板	座	1		80					80			
D00002	踏步安装	座	1		100					100			
D00003	破除混凝土井	座	1		500					500			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							5678.49	14612.17	462.44	1587.5	614.11
53.5704工日		未计价材料费											1.14
清单项目综合单价													22955.85

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.1832	444	525.34		
	电	kW·h	8.36574	0.89	7.45		
	水	m3	22.77149	6.02	137.08		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.7744	457	1267.9		
	草袋子	只	72.174224	0.86	62.07		
	混凝土垫块	m3	0.00228	500	1.14		
	模板木材	m3	0.296656	2046	606.96		
	复合木模板面板	m2	0.0798	43.4	3.46		
	钢支撑	kg	0.055138	4.1	0.23		
	零星卡具	kg	2.085382	4.18	8.72		
	圆钉	kg	6.635863	4.97	32.98		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.061966	6.14	12.66		
	钢筋ϕ10以外	t	0.738816	3642	2690.77		
	电焊条	kg	5.626368	6.14	34.55		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	10.4652	444	4646.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.2024	457	1920.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.898989	6.14	17.8		
	铁件	kg	6.486833	5.15	33.41		
	脱模剂	kg	4.754	17.15	81.53		
	木支撑	m3	0.27906	1449.26	404.43		
	嵌缝料	kg	4.754	1.89	8.99		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.87775	457	858.13		
	沥青漆	kg	0.492	13.61	6.7		

新点网上招标系统

	防沉降雨水井盖（新工艺）位于人行道	套	1	354.92	354.92		
	防坠板	座	1	80	80		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	91.556875	0.348	31.86		
	中(粗)砂	t	0.240645	151	36.34		
	其他材料费			--	732.83	--	
	材料费小计			--	14613.31	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井（破补新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.052	1937.15	4681.94	330.54	589.6	226.77	100.73	243.46	17.19	30.66	11.79
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.095	1320.76	4785.1		343.4	132.08	125.47	454.58		32.62	12.55
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.0013	3157.93	1649.66	79.3	841.68	323.72	4.11	2.14	0.1	1.09	0.42
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0789	664.09	3855.93	88.71	195.73	75.28	52.4	304.23	7	15.44	5.94
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.083	1691.76	4720.03	156.37	480.51	184.81	140.42	391.76	12.98	39.88	15.34
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.205	2036.64	4739.39		529.53	203.66	417.51	971.57		108.55	41.75
6-1538备注1	矩形池壁 木模	100m2	0.2325	2692.46	2508.19	239.76	762.38	293.22	626	583.15	55.74	177.25	68.17
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2091	664.09	3855.93	88.71	195.73	75.28	138.86	806.27	18.55	40.93	15.74
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	2122.97	4903.13	156.37	592.63	227.93	114.64	264.77	8.44	32	12.31
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0286	627.94	3853.07	153.86	203.27	78.18	17.96	110.2	4.4	5.81	2.24
6-892	矩形井室盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.054	1061.7	405.6	275.89	347.77	133.76	57.33	21.9	14.9	18.78	7.22

新点网上招投标系统

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	3809.2		123.58	47.53	47.53	380.92		12.36	4.75
D00001	防坠板	座	1		80					80			
D00002	踏步安装	座	1		100					100			
D00003	破除混凝土井	座	1		500					500			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							1995.49	5223.08	139.3	545.88	213.47
18.8253工日		未计价材料费							0.39				
清单项目综合单价									8117.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.5304	444	235.5		
	电	kW·h	2.11384	0.89	1.88		
	水	m3	6.002427	6.02	36.13		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	0.969	457	442.83		
	草袋子	只	12.474091	0.86	10.73		
	混凝土垫块	m3	0.00078	500	0.39		
	模板木材	m3	0.144943	2046	296.55		
	复合木模板面板	m2	0.0273	43.4	1.18		
	钢支撑	kg	0.018863	4.1	0.08		
	零星卡具	kg	1.015229	4.18	4.24		
	圆钉	kg	3.235743	4.97	16.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.936076	6.14	5.75		
	钢筋φ10以外	t	0.329264	3642	1199.18		
	电焊条	kg	2.507472	6.14	15.4		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8466	444	375.89		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.091	457	955.59		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.417785	6.14	8.71		
	铁件	kg	3.172463	5.15	16.34		
	脱模剂	kg	2.325	17.15	39.87		
	木支撑	m3	0.136478	1449.26	197.79		
	嵌缝料	kg	2.325	1.89	4.39		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5481	457	250.48		

	沥青漆	kg	0.492	13.61	6.7		
	防沉降雨水井盖（新工艺）位于人行道	套	1	354.92	354.92		
	防坠板	座	1	80	80		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	44.24251	0.348	15.4		
	中(粗)砂	t	0.116286	151	17.56		
	其他材料费			--	625.9	--	
	材料费小计			--	5223.47	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	260.17	904.73	11.04	70.51	27.12	260.17	904.73	11.04	70.51	27.12
综合人工工日		小计							260.17	904.73	11.04	70.51	27.12
2.4544工日		未计价材料费							5				
清单项目综合单价									1278.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.01	500	5		
	机砖	百块	5.5	90.4	497.2		
	水	m3	0.4178	6.02	2.52		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.199	447	88.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	447	12.96		
	沥青漆	kg	0.861	13.61	11.72		
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.091	0.89	0.08		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	85	171.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	86.155	0.348	29.98		
	中(粗)砂	t	0.475449	151	71.79		
	其他材料费			--	17.73	--	
	材料费小计			--	909.73	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303002002	项目名称	雨水口加固	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.071357	859.66	3860.31	172.35	268.32	103.2	61.34	275.46	12.3	19.15	7.36
3-287	C35基础 混凝土 基础 混凝土	10m3	0.069457	1095.62	4761.27	356.87	377.65	145.25	76.1	330.7	24.79	26.23	10.09
综合人工工日		小计							137.44	606.16	37.09	45.38	17.45
1.2966工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									843.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	0.074211	3642	270.28		
	电焊条	kg	0.63365	6.14	3.89		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.210503	6.14	1.29		
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	0.704989	466	328.52		
	草袋子	只	0.368122	0.86	0.32		
	水	m3	0.261158	6.02	1.57		
	电	kW·h	0.325059	0.89	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	606.16	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土 找平层 厚40mm	10m2	0.11855	71.23	183	0.72	18.71	7.2	8.44	21.69	0.09	2.22	0.85
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.4	456.22	1056.15		118.62	45.62	182.49	422.46		47.45	18.25
6-876	C30钢筋混凝土 盖板预制 预制混凝土过梁(体积0.5m3以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0017	1644.87	4821.85	156.14	468.26	180.1	2.8	8.2	0.27	0.8	0.31
6-785备注2	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1704.69	4713.15	156.37	483.88	186.11	66.48	183.81	6.1	18.87	7.26
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.2	1658.58	6216.28	72.44	450.07	173.1	331.72	1243.26	14.49	90.01	34.62

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	591.93	1879.42	20.95	159.35	61.29	
5.5843工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						2712.94	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.047894	447	21.41		
	水	m3	0.838315	6.02	5.05		
	沥青漆	kg	2.3472	13.61	31.95		
	铸铁雨水井箅	套	4.04	85	343.4		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.017255	457	7.89		
	草袋子	只	0.052615	0.86	0.05		
	电	kW·h	0.16441	0.89	0.15		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3978	447	177.82		
	机砖	百块	10.898	90.4	985.18		
	铸铁爬梯	kg	16.968	4.5	76.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	165.2308	0.348	57.5		
	中(粗)砂	t	0.902402	151	136.26		
	其他材料费			--	36.4	--	
	材料费小计			--	1879.42	--	

项目编码	040303002003	项目名称	雨水口加固	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0984	859.66	3860.31	172.35	268.32	103.2	84.59	379.85	16.96	26.4	10.15
3-287	C35基础 混凝土 基础 混凝土	10m3	0.0502	1095.62	4761.27	356.87	377.65	145.25	55	239.02	17.91	18.96	7.29
综合人工工日		小计							139.59	618.87	34.87	45.36	17.44
1.3169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									856.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以外	t	0.102336	3642	372.71		
	电焊条	kg	0.873792	6.14	5.37		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.29028	6.14	1.78		
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	0.50953	466	237.44		
	草袋子	只	0.26606	0.86	0.23		
	水	m3	0.188752	6.02	1.14		
	电	kW·h	0.234936	0.89	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	618.87	--	

项目编码	040501003021	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		140.46	43.6	16.77	2.72		14.05	4.36	1.68
综合人工工日		小计							2.72		14.05	4.36	1.68
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501003022	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		140.46	43.6	16.77	2.72		14.05	4.36	1.68
综合人工工日		小计							2.72		14.05	4.36	1.68
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501003023	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-133	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以上	10m	0.1	25.76		157.45	47.63	18.32	2.58		15.75	4.76	1.83
综合人工工日		小计							2.58		15.75	4.76	1.83
0.0243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040303002004	项目名称	混凝土包封	计量单位	m3	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1467.21	4762.14	156.37	422.13	162.36	146.72	476.21	15.64	42.21	16.24
综合人工工日		小计							146.72	476.21	15.64	42.21	16.24
1.3842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									697.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881	6.02	5.3		
	其他材料费			--	9.34	--	
	材料费小计			--	476.21	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1194.6		118.54	45.59	4.56	11.95		1.19	0.46
综合人工工日		小计							4.56	11.95		1.19	0.46
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							18.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1	8.5	9.35		
	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.95	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	974.6		118.54	45.59	4.56	9.75		1.19	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.75		1.19	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X						m2	1.1	6.5	7.15			
	石油沥青						kg	0.55	4.72	2.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.75		--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	53.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*3	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 18	100m2	0.055555	379.7		155.5	139.15	53.52	21.09		8.64	7.73	2.97
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	51.52	414.38	8038.47	2103.4	809	0.05	0.41	8.04	2.1	0.81
综合人工工日		小计							21.14	0.41	16.68	9.83	3.78
0.1995工日		未计价材料费											367.2
清单项目综合单价									419.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂型水泥稳定碎石4.5%						m3	1.01999	360	367.2			
	合金钎头ϕ150						个	0.000124	3344.44	0.41			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	367.61	--	

项目编码	041107002001	项目名称	井点降水	计量单位	m	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	0.253597	286.2	13.52	110.52	103.15	39.67	72.58	3.43	28.03	26.16	10.06
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083309	219.42		61.02	72.91	28.04	18.28		5.08	6.07	2.34
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.083309	315.99	316.8	183.4	129.84	49.94	26.32	26.39	15.28	10.82	4.16
综合人工工日		小计							117.18	29.82	48.39	43.05	16.56
1.1054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									255				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.01106	40.94	0.45		
	轻型井点井管φ40	m	0.228813	13.21	3.02		
	中(粗)砂	t	0.085808	151	12.96		
	橡胶管φ50	m	0.141625	26.76	3.79		
	水	m3	1.514558	6.02	9.12		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	29.82	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	13686.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11342.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2344.04			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12476.34			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	226.84			
合计					26389.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：雨水工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：雨水工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：雨水工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：雨水工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18311.24	100	18311.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	782531.47	2	15650.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	782531.47	0.34	2660.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	782531.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	800842.71	9	72075.84
合计					90387.08

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：雨水工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	13686.17										
2	临时设施	12476.34										
3	智慧工地费用	226.84										
4	社会保险费	15650.63										
5	住房公积金	2660.61										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：雨水工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：污水工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	231860.85	
1.1	人工费	45266.43	
1.2	材料费	140797.8	
1.3	施工机具使用费	24786.55	
1.4	企业管理费	14005.3	
1.5	利润	7004.77	
2	措施项目费	99587.64	
2.1	单价措施项目费	88410.18	
2.2	总价措施项目费	11177.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5796.91	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7755.89	
5	税金	30528.39	
6	工程造价	369732.77	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖沟槽土方 2、挖土深度：人机配合	m3	2100	13.93	29253	
2	040103001007	回填方	1、填方材料品种：素土	m3	1326	17.67	23430.42	
3	040103001006	回填方	1、填方材料品种：5%水泥土	m3	265	62.16	16472.4	
4	040103002005	土方倒运	1、废弃料品种：沟槽余土 2、运距：自行考虑	m3	250.85	9.24	2317.85	
		分部小计					71473.67	
	污水工程							
5	040501003001	DN400球墨铸铁管铺设	1、垫层、基础材质及厚度：中粗砂基础（另计） 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管（污水专用） 3、接口方式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他要求见设计图	m	160	510.9	81744	
6	040305001001	垫层	1、材质：中粗砂 2、部位：管道垫层	m3	89	335.89	29894.21	
7	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30混凝土 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用智能模块化防沉降污水井盖（新工艺），井盖内含球墨铸铁防坠板 5、检查井规格：Φ1000圆形混凝土污水检查井 6、详见20S515第30页、31页、32页	座	3	5594.49	16783.47	
8	040504002004	破除新建混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30混凝土 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用智能模块化防沉降污水井盖（新工艺），井盖内含球墨铸铁防坠板 5、检查井规格：Φ1000圆形混凝土污水检查井 6、详见20S515第29页、31页、32页	座	1	6094.8	6094.8	
9	041001002002	破补现状人行道	1、材质：人行道 2、详图纸设计要求	m2	90	202.03	18182.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	041001002001	破补现状侧分带	1、材质：侧分带 2、详图纸设计要求	m2	42	100	4200	
11	040501003024	CCTV检测	1、新建污水管CCTV检测 2、规格：DN400球墨铸铁管	m	160	21.8	3488	
		分部小计					160387.18	
		分部分项合计					231860.85	
1	041107002002	井点降水	1、机械规格型号：污水管道轻型井点降水 2、投标人自行考虑降水工期后报价，结算不再调整	m	166	245.06	40679.96	
2	010202006001	钢板桩	1、钢板桩支护 2、包含打拔钢板桩、钢板桩租赁费用 3、支护工期由投标人自行考虑，结算不予调整	t	65	693.82	45098.3	
3	041103001022	气囊封堵	1、规格：DN400	个	1	831.92	831.92	
4	041103001023	现状电力管线悬吊保护	1、投标人查看现场自行考虑	m	30	60	1800	
		单价措施合计					88410.18	
合计							320271.03	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：污水工程(007)

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			841.27	420.64	4.21			0.84	0.42
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6720.35	1447.1	723.55	0.46		6.05	1.3	0.65
综合人工工日		小计							4.67		6.05	2.14	1.07
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1326

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	271.74	135.87	11.85		1.74	2.72	1.36
综合人工工日		小计							11.85		1.74	2.72	1.36
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量5%	10m3	0.1	84.27	314.96	151.54	47.16	23.58	8.43	31.5	15.15	4.72	2.36
综合人工工日		小计							8.43	31.5	15.15	4.72	2.36

新点网上招投标系统

0.0795工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							62.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	348	30.28		
	水	m3	0.1765	6.02	1.06		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	040103002005	项目名称	土方倒运	计量单位	m3	工程量	250.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		72.24	7051.84	1410.37	705.18		0.07	7.05	1.41	0.71
综合人工工日		小计								0.07	7.05	1.41	0.71
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040501003001	项目名称	DN400球墨铸铁管铺设	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.098125	208.82	75.13	63.76	54.52	27.26	20.49	7.37	6.26	5.35	2.67
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	188.36		31.78	15.89	1.59	1.88		0.32	0.16
综合人工工日		小计							22.08	9.25	6.26	5.67	2.83
0.2083工日		未计价材料费											464.81
清单项目综合单价													510.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400						m	0.991063	469	464.81			

新点网上招投标系统

	橡胶圈DN400	个	0.202138	34.3	6.93		
	氧气	m3	0.040624	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.013541	15.44	0.21		
	润滑油	kg	0.014817	7.72	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.14	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	90.4	0.66		
	水	m3	0.150066	6.02	0.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.348	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	151	0.1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	474.06	--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	151	269.99		
	其他材料费			--	5.4	--	
	材料费小计			--	275.39	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	615.56	1955.15	12.52	125.62	62.81	615.56	1955.15	12.52	125.62	62.81

6-1522备注1备注2	平池底模板 复合模板	100m2	0.000567	3234.25	1649.66	79.3	662.71	331.36	1.83	0.94	0.04	0.38	0.19
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0332	664.09	3855.93	88.71	150.56	75.28	22.05	128.02	2.95	5	2.5
6-1539备注1备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.155367	4154.1	3195.33	225.04	875.83	437.91	645.41	496.45	34.96	136.08	68.04
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.139733	664.09	3855.93	88.71	150.56	75.28	92.8	538.8	12.4	21.04	10.52
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0122	627.94	3853.07	153.86	156.36	78.18	7.66	47.01	1.88	1.91	0.95
D00001	防坠板	座	1		80					80			
D00002	踏步安装	座	1		100					100			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							1537.84	3354.5	64.75	320.54	160.26
14.508工日		未计价材料费											156.6
清单项目综合单价													5594.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	221.26	156.43		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	444	104.34		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	457	60.32		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.142	457	978.89		
	机砖	百块	0.78	90.4	70.51		
	沥青漆	kg	1.336	13.61	18.18		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	水	m3	3.185802	6.02	19.18		
	电	kW·h	1.131	0.89	1.01		
	铸铁井盖井座	套	1	488.01	488.01		
	铸铁爬梯	kg	22.907	4.5	103.08		
	混凝土垫块	m3	0.00034	500	0.17		
	模板木材	m3	0.126301	2046	258.41		
	复合木模板面板	m2	0.011907	43.4	0.52		
	钢支撑	kg	0.008227	4.1	0.03		
	零星卡具	kg	13.234223	4.18	55.32		
	圆钉	kg	2.455074	4.97	12.2		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.552499	6.14	3.39		
	钢筋ϕ10以外	t	0.192538	3642	701.22		
	电焊条	kg	1.466253	6.14	9		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.669108	6.14	10.25		
	脱模剂	kg	1.55367	17.15	26.65		
	木支撑	m3	0.090424	1449.26	131.05		
	嵌缝料	kg	1.55367	1.89	2.94		
	防坠板	座	1	80	80		
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	68.298	0.348	23.77		
	中(粗)砂	t	0.229682	151	34.68		
	防水剂	kg	2.86855	4.29	12.31		
	其他材料费			--	138.49	--	
	材料费小计			--	3511.1	--	

项目编码	040504002004	项目名称	破除新建混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	615.56	1955.15	12.52	125.62	62.81	615.56	1955.15	12.52	125.62	62.81
6-1522备注1备注2	平池底模板 复合模板	100m2	0.0006	3234.25	1649.66	79.3	662.71	331.36	1.94	0.99	0.05	0.4	0.2
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0332	664.09	3855.93	88.71	150.56	75.28	22.05	128.02	2.95	5	2.5
6-1539备注1备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.1554	4154.1	3195.33	225.04	875.83	437.91	645.55	496.55	34.97	136.1	68.05
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1397	664.09	3855.93	88.71	150.56	75.28	92.77	538.67	12.39	21.03	10.52
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0122	627.94	3853.07	153.86	156.36	78.18	7.66	47.01	1.88	1.91	0.95

D00001	防坠板	座	1		80					80			
D00002	踏步安装	座	1		100					100			
D00003	破除混凝土井	座	1		500					500			
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.13		30.51	15.25	152.53	8.13		30.51	15.25
综合人工工日		小计							1538.06	3854.52	64.76	320.57	160.28
14.5101工日		未计价材料费											156.61
清单项目综合单价													6094.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	221.26	156.43		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	444	104.34		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	457	60.32		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.142	457	978.89		
	机砖	百块	0.78	90.4	70.51		
	沥青漆	kg	1.336	13.61	18.18		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	水	m3	3.185798	6.02	19.18		
	电	kW·h	1.131	0.89	1.01		
	铸铁井盖井座	套	1	488.01	488.01		
	铸铁爬梯	kg	22.907	4.5	103.08		
	混凝土垫块	m3	0.00036	500	0.18		
	模板木材	m3	0.126336	2046	258.48		
	复合木模板面板	m2	0.0126	43.4	0.55		
	钢支撑	kg	0.008706	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	13.237308	4.18	55.33		
	圆钉	kg	2.456161	4.97	12.21		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.552398	6.14	3.39		
	钢筋φ10以外	t	0.192504	3642	701.1		
	电焊条	kg	1.465992	6.14	9		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.669462	6.14	10.25		
	脱模剂	kg	1.554	17.15	26.65		
	木支撑	m3	0.090443	1449.26	131.08		
	嵌缝料	kg	1.554	1.89	2.94		
	防坠板	座	1	80	80		

新点网上招投标系统

	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	68.298	0.348	23.77		
	中(粗)砂	t	0.229682	151	34.68		
	防水剂	kg	2.86855	4.29	12.31		
	其他材料费			--	638.47	--	
	材料费小计			--	4011.13	--	

项目编码	041001002002	项目名称	破补现状人行道	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5185.7	84.63	289.77	144.89	13.64	51.86	0.85	2.9	1.45
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2398.73	180.38	81.06	40.53	2.25	23.99	1.8	0.81	0.41
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	7043.7		379.43	189.72	18.97	70.44		3.79	1.9
2-340	SBS热沥青填缝料	10m2	0.00171	335.7	487.57		67.14	33.57	0.57	0.83		0.11	0.06
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.028206	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	1.55	0.66	0.99	0.51	0.25
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	31.83		17.17	8.59	0.86	0.32		0.17	0.09
综合人工工日		小计							37.84	148.1	3.64	8.29	4.16
0.357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砼透水砖6cm	m2	0.97752	45	43.99		
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	451	69		
	水	m3	0.223093	6.02	1.34		
	石粉	kg	0.108927	0.075	0.01		
	木柴	kg	0.002736	0.94			
	SBS热沥青填缝料	t	0.000109	4716.52	0.51		

新点网上招投标系统

	石棉	kg	0.10773	2.57	0.28		
	煤	t	0.000027	943.3	0.03		
	钢锯片	片	0.001833	360.17	0.66		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.348	2.58		
	中(粗)砂	t	0.033219	151	5.02		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	148.1	--	

项目编码	041001002001	项目名称	破补现状侧分带	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	破补现状侧分带	m2	1		100				100			
综合人工工日		小计							100			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	040501003024	项目名称	CCTV检测	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	27.24		140.46	33.54	16.77	2.72		14.05	3.35	1.68
综合人工工日		小计							2.72		14.05	3.35	1.68
0.0257工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												21.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	041107002002	项目名称	井点降水	计量单位	m	工程量	166

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-680	轻型井点 井点设备使用费 轻型	套·天	0.253597	286.2	13.52	110.52	79.34	39.67	72.58	3.43	28.03	20.12	10.06
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.083309	219.42		61.02	56.09	28.04	18.28		5.08	4.67	2.34
1-677	轻型井点 井点设备安装 轻型	10根	0.083309	315.99	316.8	183.4	99.88	49.94	26.32	26.39	15.28	8.32	4.16
综合人工工日		小计							117.18	29.82	48.39	33.11	16.56
1.1054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									245.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	0.01106	40.94	0.45		
	轻型井点井管φ40	m	0.228813	13.21	3.02		
	中(粗)砂	t	0.085808	151	12.96		
	橡胶管φ50	m	0.141625	26.76	3.79		
	水	m3	1.514558	6.02	9.12		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	29.82	--	

项目编码	010202006001	项目名称	钢板桩	计量单位	t	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-478	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打12m以内 甲级土	10t	0.1	1541.66	64.34	315.88	371.51	185.75	154.17	6.43	31.59	37.15	18.58
1-482	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔12m以内 甲级土	10t	0.1	1605.58	386.5	219.37	364.99	182.5	160.56	38.65	21.94	36.5	18.25
D00005	钢板桩--使用费	吨*天	20		8.5					170			
综合人工工日		小计							314.73	215.08	53.53	73.65	36.83
2.9691工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									693.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0062	2046	12.69		
	中(粗)砂	t	0.212	151	32.01		

	其他材料费	--	170.38	--	
	材料费小计	--	215.08	--	

项目编码	041103001022	项目名称	气囊封堵	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	1	176.81		309.28	97.22	48.61	176.81		309.28	97.22	48.61
综合人工工日		小计							176.81		309.28	97.22	48.61
1.668工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									831.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	041103001023	项目名称	现状电力管线悬吊保护	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	现状电力管线悬吊保护	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状电力管线悬吊保护	m	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	5796.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4804.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	992.84			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5284.47			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	96.08			
合计					11177.46			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：污水工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：污水工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：污水工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：污水工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：污水工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7755.89	100	7755.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	331448.49	2	6628.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	331448.49	0.34	1126.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	331448.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	339204.38	9	30528.39
合计					38284.28

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：污水工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5796.91										
2	临时设施	5284.47										
3	智慧工地费用	96.08										
4	社会保险费	6628.97										
5	住房公积金	1126.92										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：消防工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	35139.21	
1.1	人工费	5555.31	
1.2	材料费	26267.16	
1.3	施工机具使用费	539.16	
1.4	企业管理费	2055.44	
1.5	利润	722.14	
2	措施项目费	1085.8	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1085.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	495.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	894.76	
5	税金	3340.78	
6	工程造价	40460.55	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地上式消火栓 2、型号、规格：SS100/65-1.0	套	2	1013.26	2026.52	
2	040502005001	阀门	1、种类：DN100闸阀 2、材质及规格：铸铁	套	2	493.21	986.42	
3	040502009001	水表	1、规格：DN100，垂直螺翼式水表	套	2	4289.9	8579.8	
4	040502011001	伸缩器	1、规格：DN100	套	2	478.96	957.92	
5	040504001002	水表井	1、垫层、基础材质及厚度：C25砼基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：1160*850砖砌水表井，含支墩 3、具体做法详见设计图纸	座	2	1693.07	3386.14	
6	040504001001	阀门井	1、垫层、基础材质及厚度：C25砼基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Φ1200砖砌阀门井，含支墩 3、具体做法详见设计图纸	座	2	2752.9	5505.8	
7	040502001001	铸铁管管件	1、规格：DN400*DN100消火栓承插单支盘三通 2、材料及规格：铸铁	个	2	1256.37	2512.74	
8	040503002002	三通支墩	1、消火栓承插单支盘三通支墩 2、详图纸设计要求	个	2	1285.15	2570.3	
9	040503002003	弯头支墩	1、弯头支墩 2、详图纸设计要求	个	6	500	3000	
10	040502001002	管件	1、规格：DN100球甲 2、材料及规格：球墨铸铁	个	2	267.95	535.9	
11	040502001005	管件	1、规格：DN100*90°双法兰球弯头 2、材料及规格：球墨铸铁，L=0.5m	个	6	349.95	2099.7	
12	040502001003	管件	1、规格：DN100双法兰球短管（后直） 2、材料及规格：球墨铸铁，L=1.0m	个	2	399.95	799.9	
13	040502001004	管件	1、规格：DN100双法兰球短管（前直） 2、材料及规格：球墨铸铁，L=4m	个	2	399.95	799.9	
14	040502001006	管件	1、规格：DN100短管 2、材料及规格：球墨铸铁，L=4m	个	2	281.95	563.9	
15	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖沟槽土方 2、挖土深度：2m内	m3	4	16.77	67.08	
16	040103001008	回填方	1、填方材料品种：素土	m3	3	19.51	58.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040103001005	回填方	1、填方材料品种：中粗砂	m3	2	344.33	688.66	
		分部分项合计					35139.21	
		单价措施合计						
合计							35139.21	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：消防工程(008)

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-62	室外地上式消火栓 1.0MPa 深100型	套	1	81.62	3.54		30.2	10.61	81.62	3.54		30.2	10.61
综合人工工日		小计							81.62	3.54		30.2	10.61
0.77工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1013.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓(智能)SS100/65-1.0	套	1	887.29	887.29		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.392	0.18		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	890.83	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.29		14.04	4.93	37.95	3.29		14.04	4.93
综合人工工日		小计							37.95	3.29		14.04	4.93
0.358工日		未计价材料费							433				
清单项目综合单价									493.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	433	433		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.17	19.38	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	436.29	--	

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-400	法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀) 公称直径100mm以内	组	1	513.04	351.16	169.18	189.82	66.7	513.04	351.16	169.18	189.82	66.7
综合人工工日		小计							513.04	351.16	169.18	189.82	66.7
4.84工日		未计价材料费							3000				
清单项目综合单价									4289.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂直螺翼式水表DN100	个	1	3000	3000		
	平焊法兰DN100	片	2	26.4	52.8		
	焊接钢管DN100	m	2.25	44.42	99.95		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	2.08	19.01	39.54		
	带帽带垫螺栓	kg	17.187	5.57	95.73		
	铅油	kg	0.9	14.58	13.12		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	电焊条	kg	4.77	6.14	29.29		
	氧气	m3	0.78	2.83	2.21		
	乙炔气	kg	0.26	15.44	4.01		
	机油5～7#	kg	1.2	10.72	12.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3351.16	--	

项目编码	040502011001	项目名称	伸缩器	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-549	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径100mm以内	个	1	96.46	92.11	22.16	35.69	12.54	96.46	92.11	22.16	35.69	12.54
综合人工工日		小计							96.46	92.11	22.16	35.69	12.54
0.91工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									478.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伸缩器公称直径100mm以内	个	1	220	220		

	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.4	52.8		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	16.48	1.84	30.32		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.59	6.14	3.62		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	清油	kg	0.06	13.72	0.82		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	机油	kg	0.05	7.72	0.39		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.11	--	

项目编码	040504001002	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0297	2023.96	924.05	68.53	748.87	263.11	60.11	27.44	2.04	22.24	7.81
6-1-126	砌筑导流壁、筒砖支墩	10m3	0.00115	2144.52	7018.16	19.2	793.47	278.79	2.47	8.07	0.02	0.91	0.32
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.088	1658.58	6216.28	72.44	613.67	215.62	145.96	547.03	6.37	54	18.97
6-785	非定型井垫层C25混凝土	10m3	0.0405	1549.72	62.57	156.37	573.4	201.46	62.76	2.53	6.33	23.22	8.16
D00001	水表井--保温井盖	座	1		500					500			
综合人工工日		小计							271.3	1085.07	14.76	100.37	35.26
2.5599工日		未计价材料费							186.31				
清单项目综合单价									1693.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.065953	90.4	5.96		
	预拌砌筑砂浆(干拌)DMM10	m3	0.002425	815.46	1.98		
	水	m3	0.001947	6.02	0.01		
	机砖	百块	4.79512	90.4	433.48		
	沥青漆	kg	0.275088	13.61	3.74		

	水	m3	0.568754	6.02	3.42		
	铸铁爬梯	kg	7.46592	4.5	33.6		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.4131	451	186.31		
	电	kW·h	0.16524	0.89	0.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	80.824729	0.348	28.13		
	中(粗)砂	t	0.418408	151	63.18		
	其他材料费			--	511.42	--	
	材料费小计			--	1271.38	--	

项目编码	040504001001	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1-126	砌筑导流壁、筒砖支墩	10m3	0.00115	2144.52	7018.16	19.2	793.47	278.79	2.47	8.07	0.02	0.91	0.32
5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深 1.5m	座	1	597.5	1703.32	5.78	221.08	77.68	597.5	1703.32	5.78	221.08	77.68
综合人工工日		小计							599.97	1711.39	5.8	221.99	78
5.6606工日		未计价材料费							135.75				
清单项目综合单价									2752.9				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	标准砖240×115×53	百块	0.065953	90.4	5.96		
	预拌砌筑砂浆(干拌)DMM10	m3	0.002425	815.46	1.98		
	水	m3	0.001947	6.02	0.01		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.301	451	135.75		
	机砖	百块	10.85	90.4	980.84		
	碎石10	t	0.23	120	27.6		
	沥青漆	kg	0.765	13.61	10.41		
	草袋子	只	2.018	0.86	1.74		
	电	kW·h	0.36	0.89	0.32		
	水	m3	1.0686	6.02	6.43		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	87.7	49.46		
	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	1	354.92	354.92		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	165.466	0.348	57.58		
	中(粗)砂	t	1.19462	151	180.39		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1847.14	--	

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	个	1	185.18	76.37	14.94	68.52	24.07	185.18	76.37	14.94	68.52	24.07
综合人工工日		小计							185.18	76.37	14.94	68.52	24.07
1.747工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1256.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓承插单支盘三通DN400*DN100	个	1	887.29	887.29		
	橡胶圈DN400	个	2.06	34.3	70.66		
	氧气	m3	0.495	2.83	1.4		
	乙炔气	kg	0.165	15.44	2.55		
	润滑油	kg	0.179	7.72	1.38		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	963.66	--	

项目编码	040503002002	项目名称	三通支墩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-497	C20管道支墩(档墩) 每处3m3以内	10m3	0.17	1828.46	72.95	184.66	676.53	237.7	310.84	12.4	31.39	115.01	40.41
综合人工工日		小计							310.84	12.4	31.39	115.01	40.41
2.9324工日		未计价材料费							775.1				
清单项目综合单价									1285.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	1.734	447	775.1		
	草袋子	只	2.431	0.86	2.09		
	电	kW·h	1.3872	0.89	1.23		

新点网上招投标系统

	水	m3	1.50773	6.02	9.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	787.5	--	

项目编码	040503002003	项目名称	弯头支墩	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	弯头支墩	个	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头支墩	个	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040502001002	项目名称	管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费											118
清单项目综合单价													267.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN100球甲	个	1	118	118		
	橡胶圈DN100	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	139.16	--	

项目编码	040502001005	项目名称	管件	计量单位	个	工程量	6

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									349.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN100*90°双法兰球弯头	个	1	200	200		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	221.16	--	

项目编码	040502001003	项目名称	管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									399.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN100双法兰球短管（后直）	个	1	250	250		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	271.16	--	

项目编码	040502001004	项目名称	管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									399.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN100双法兰球短管（前直）	个	1	250	250		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	271.16	--	

项目编码	040502001006	项目名称	管件	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-288	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径150mm以内	个	1	85.86	21.16		31.77	11.16	85.86	21.16		31.77	11.16
综合人工工日		小计							85.86	21.16		31.77	11.16
0.81工日		未计价材料费							132				
清单项目综合单价									281.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管件DN100短管	个	1	132	132		
	橡胶圈DN150	个	2.06	9.43	19.43		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	润滑油	kg	0.105	7.72	0.81		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	153.16	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		3888	190.61	66.97	0.46		3.5	0.17	0.06
1-8备注3备注4	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	8385.56			3102.66	1090.12	8.39			3.1	1.09
综合人工工日		小计							8.85		3.5	3.27	1.15
0.0835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	438.4	154.03	11.85		1.74	4.38	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.74	4.38	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	165.75	58.23	44.8	275.39	1.74	16.58	5.82
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	16.58	5.82
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									344.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	151	269.99			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	5.4	--	
	材料费小计	--	275.39	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	495.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	421.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	73.79			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	579.8			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.54			
合计					1085.8			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：消防工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：消防工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	894.76	100	894.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36225.01	2.1	760.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36225.01	0.37	134.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36225.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	37119.77	9	3340.78
合计					4235.54

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	495.46										
2	临时设施	579.8										
3	智慧工地费用	10.54										
4	社会保险费	760.73										
5	住房公积金	134.03										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：电力工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	827276.35	
1.1	人工费	100941.73	
1.2	材料费	663705.92	
1.3	施工机具使用费	25044.89	
1.4	企业管理费	25059.88	
1.5	利润	12523.93	
2	措施项目费	28871.95	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	28871.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14973.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20033.87	
5	税金	78856.4	
6	工程造价	955038.57	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205001001	直通电缆井	1、材料品种：直通电缆井 2、规格尺寸：3.0*2.0*1.9m 3、材质、规格：垫层C20混凝土,其余均为C30混凝土 4、重型球墨铸铁防沉降井盖（含防坠网） 4、含钢筋、模板 5、具体做法详图纸设计要求	座	4	15893.94	63575.76	
2	040205001002	直通电缆井	1、材料品种：直通电缆井 2、规格尺寸：5.0*2.0*1.9m 3、材质、规格：垫层C20混凝土,其余均为C30混凝土 4、重型球墨铸铁防沉降井盖（含防坠网） 4、含钢筋、模板 5、具体做法详图纸设计要求	座	1	30443.44	30443.44	
3	040803003002	电缆埋管	1、名称：电缆保护管21*ϕ220+3*ϕ100 2、型号：CPVC，ϕ220内径200壁厚10mm，ϕ110壁厚5mm 3、详图纸设计要求	m	190	2117.44	402313.6	
4	040803003004	电缆埋管	1、名称：电缆保护管4*ϕ220 2、型号：CPVC,内径220，壁厚10mm 3、详图纸设计要求	m	55	403.98	22218.9	
5	040303001001	混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、部位：电缆排管垫层 3、详图纸设计要求	m3	50	591.24	29562	
6	040303001002	混凝土包封	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：电缆排管包封 3、详图纸设计要求	m3	290	770.93	223569.7	
7	040303001003	混凝土包封	1、钢筋混凝土强度等级：C30 2、部位：电缆排管包封 3、详图纸设计要求	m3	25	1041.07	26026.75	
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖沟槽土方 2、挖土深度：人机配合	m3	1000	9.41	9410	
9	040103001008	回填方	1、填方材料品种：素土	m3	400	17.14	6856	
10	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：沟槽余土 2、运距：自行考虑	m3	540	24.63	13300.2	
		分部分项合计					827276.35	
		单价措施合计						
合计							827276.35	

综合单价分析表

工程名称：电力工程(009)

项目编码	040205001001	项目名称	直通电缆井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注2	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0999	1704.69	4712.95	156.37	372.21	186.11	170.3	470.82	15.62	37.18	18.59
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.21875	1320.76	4785.1		264.15	132.08	288.92	1046.74		57.78	28.89
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.003075	2924.01	1649.78	79.3	600.66	300.33	8.99	5.07	0.24	1.85	0.92
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.181575	830.11	3855.93	110.88	188.2	94.1	150.73	700.14	20.13	34.17	17.09
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.52	2036.64	4739.39		407.33	203.66	1059.05	2464.48		211.81	105.9
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.592525	2493.01	2508.19	239.76	546.55	273.28	1477.17	1486.17	142.06	323.84	161.93
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.525	830.11	3855.93	110.88	188.2	94.1	435.81	2024.36	58.21	98.81	49.4
6-1184	C30现浇钢筋混凝土池 肋形盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1467	1391.06	4840.23		278.21	139.11	204.07	710.06		40.81	20.41
6-1545	肋形池盖 复合木模	100m2	0.1043	2672.79	1515.04	198.56	574.27	287.14	278.77	158.02	20.71	59.9	29.95
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02025	830.11	3855.93	110.88	188.2	94.1	16.81	78.08	2.25	3.81	1.91
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	475.3	3809.52		95.06	47.53	95.06	761.9		19.01	9.51
D00002	踏步安装	座	1		101					101			
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							4263.48	10013.51	259.22	904.53	452.28
40.2216工日		未计价材料费							0.92				
清单项目综合单价									15893.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.018935	447	455.46		
	电	kW·h	4.943539	0.89	4.4		
	水	m3	13.151116	6.02	79.17		

	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	2.23125	457	1019.68		
	草袋子	只	19.91139	0.86	17.12		
	混凝土垫块	m3	0.001845	500	0.92		
	模板木材	m3	0.369325	2046	755.64		
	复合木模板面板	m2	2.254875	43.4	97.86		
	钢支撑	kg	6.276543	4.1	25.73		
	零星卡具	kg	4.626474	4.18	19.34		
	圆钉	kg	10.453338	4.97	51.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.223358	6.14	13.65		
	钢筋φ10以外	t	0.755898	3642	2752.98		
	电焊条	kg	5.756454	6.14	35.34		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.80034	457	3107.76		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.613217	6.14	22.19		
	铁件	kg	8.085004	5.15	41.64		
	脱模剂	kg	6.96825	17.15	119.51		
	木支撑	m3	0.347812	1449.26	504.07		
	嵌缝料	kg	5.92525	1.89	11.2		
	沥青漆	kg	0.984	13.61	13.39		
	防沉降雨水井盖（新工艺）位于人行道	套	2	354.92	709.84		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.6376	0.35	11.07		
	中(粗)砂	t	0.083155	151	12.56		
	其他材料费			--	125.39	--	
	材料费小计			--	10014.43	--	

项目编码	040205001002	项目名称	直通电缆井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785备注2	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1898	1704.69	4713.15	156.37	372.21	186.11	323.55	894.56	29.68	70.65	35.32
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5695	1320.76	4785.1		264.15	132.08	752.17	2725.11		150.43	75.22
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.008	2924.01	1649.78	79.3	600.66	300.33	23.39	13.2	0.63	4.81	2.4
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.4727	830.11	3855.93	110.88	188.2	94.1	392.39	1822.7	52.41	88.96	44.48
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.9639	2036.64	4739.39		407.33	203.66	1963.12	4568.3		392.63	196.31
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	1.0931	2493.01	2508.19	239.76	546.55	273.28	2725.11	2741.7	262.08	597.43	298.72
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.9	830.11	3855.93	110.88	188.2	94.1	747.1	3470.34	99.79	169.38	84.69
6-1184	C30现浇钢筋混凝土池 肋形盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3184	1391.06	4840.23		278.21	139.11	442.91	1541.13		88.58	44.29
6-1545	肋形池盖 复合木模	100m2	0.2264	2672.79	1515.04	198.56	574.27	287.14	605.12	343.01	44.95	130.01	65.01
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0439	830.11	3855.93	110.88	188.2	94.1	36.44	169.28	4.87	8.26	4.13
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	475.3	3809.52		95.06	47.53	95.06	761.9		19.01	9.51
D00002	踏步安装	座	1		101					101			
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							8184.16	19158.9	494.41	1735.71	867.86
77.2095工日		未计价材料费							2.4				
清单项目综合单价									30443.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.93596	447	865.37		
	电	kW·h	10.076648	0.89	8.97		
	水	m3	27.46446	6.02	165.34		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	5.8089	457	2654.67		
	草袋子	只	47.90708	0.86	41.2		
	混凝土垫块	m3	0.0048	500	2.4		
	模板木材	m3	0.681924	2046	1395.22		
	复合木模板面板	m2	4.9224	43.4	213.63		

新点网上招投标系统

	钢支撑	kg	13.64348	4.1	55.94		
	零星卡具	kg	9.21948	4.18	38.54		
	圆钉	kg	20.045015	4.97	99.62		
	镀锌铁丝18～22#	kg	4.333379	6.14	26.61		
	钢筋ϕ10以外	t	1.473264	3642	5365.63		
	电焊条	kg	11.219472	6.14	68.89		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	13.07946	457	5977.31		
	镀锌铁丝8～12#	kg	6.665724	6.14	40.93		
	铁件	kg	14.91535	5.15	76.81		
	脱模剂	kg	13.195	17.15	226.29		
	木支撑	m3	0.64165	1449.26	929.92		
	嵌缝料	kg	10.931	1.89	20.66		
	沥青漆	kg	0.984	13.61	13.39		
	防沉降雨水井盖（新工艺）位于人行道	套	2	354.92	709.84		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.6376	0.35	11.07		
	中(粗)砂	t	0.083155	151	12.56		
	其他材料费			--	133.92	--	
	材料费小计			--	19161.3	--	

项目编码	040803003002	项目名称	电缆埋管	计量单位	m	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-561	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 24孔	100m	0.009263	3926.66	626.87		785.33	392.67	36.37	5.81		7.27	3.64
综合人工工日		小计							36.37	5.81		7.27	3.64
0.3431工日		未计价材料费							2064.35				
清单项目综合单价									2117.44				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	塑料管ϕ220	m	19.841346	100	1984.13		
	圆钢	kg	1.369535	3.77	5.16		
	塑料管ϕ110	m	2.834478	28.3	80.22		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.166734	3.86	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2070.16	--	

项目编码	040803003004	项目名称	电缆埋管	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.009636	761.29	133.39		152.26	76.13	7.34	1.29		1.47	0.73
综合人工工日		小计							7.34	1.29		1.47	0.73
0.0692工日		未计价材料费							393.15				
清单项目综合单价									403.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管ϕ220	m	3.931488	100	393.15		
	圆钢	kg	0.311339	3.77	1.17		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.028908	3.86	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	394.44	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4717.73		183.8	91.9	91.9	471.77		18.38	9.19
综合人工工日		小计							91.9	471.77		18.38	9.19
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									591.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	447	455.94		

	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.0332	6.02	6.22		
	其他材料费			--	9.25	--	
	材料费小计			--	471.77	--	

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土包封	计量单位	m3	工程量	290

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1467.21	4824.56	156.37	324.72	162.36	146.72	482.46	15.64	32.47	16.24
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.017683	1998.42	1579.82	153.13	430.31	215.16	35.34	27.94	2.71	7.61	3.8
综合人工工日		小计							182.06	510.4	18.35	40.08	20.04
1.7176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													770.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881064	6.02	5.3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.003095	6.14	0.02		
	圆钉	kg	0.3703	4.97	1.84		
	模板木材	m3	0.002546	2046	5.21		
	复合木模板面板	m2	0.371343	43.4	16.12		
	零星卡具	kg	0.389769	4.18	1.63		
	脱模剂	kg	0.17683	17.15	3.03		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.118193	0.35	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000311	151	0.05		
	其他材料费			--	9.47	--	
	材料费小计			--	510.4	--	

项目编码	040303001003	项目名称	混凝土包封	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-831	渠(管)道基础 C30钢筋混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1590.34	4824.56	156.37	349.34	174.67	159.03	482.46	15.64	34.93	17.47
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.052428	664.09	3855.93	88.71	150.56	75.28	34.82	202.16	4.65	7.89	3.95
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.017836	1998.42	1579.82	153.13	430.31	215.16	35.64	28.18	2.73	7.68	3.84
综合人工工日		小计							229.49	712.8	23.02	50.5	25.26
2.1651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1041.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.888404	6.02	5.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.163499	6.14	1		
	钢筋φ10以外	t	0.054525	3642	198.58		
	电焊条	kg	0.41523	6.14	2.55		
	圆钉	kg	0.373504	4.97	1.86		
	模板木材	m3	0.002568	2046	5.25		
	复合木模板面板	m2	0.374556	43.4	16.26		
	零星卡具	kg	0.393141	4.18	1.64		
	脱模剂	kg	0.17836	17.15	3.06		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.119216	0.35	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000313	151	0.05		
	其他材料费			--	9.47	--	
	材料费小计			--	712.8	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6720.35	1447.1	723.55	0.52		6.72	1.45	0.72
综合人工工日		小计							0.52		6.72	1.45	0.72
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	236.97	118.49	11.85		1.74	2.37	1.18
综合人工工日		小计							11.85		1.74	2.37	1.18
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	18894.36	3778.87	1889.44		0.07	18.89	3.78	1.89
综合人工工日		小计								0.07	18.89	3.78	1.89
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	14973.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12409.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2564.56			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13650.06			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	248.18			
合计					28871.95			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电力工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电力工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电力工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：电力工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电力工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20033.87	100	20033.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	856148.3	2	17122.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	856148.3	0.34	2910.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	856148.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	876182.17	9	78856.4
合计					98890.27

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：电力工程(009)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	14973.71										
2	临时设施	13650.06										
3	智慧工地费用	248.18										
4	社会保险费	17122.97										
5	住房公积金	2910.9										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电力工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电力工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统