徐州市铜山区刘集镇区域性养老服务中心装修及景观绿化工程 工程

招标控制价

招 标 人: 1
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位盖章)

2024年04月23日

徐州市铜山区刘集镇区域性养老服务中心装修及景观绿化工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 13997822.24

(大写): 壹仟叁佰玖拾玖万柒仟捌佰贰拾贰元贰角肆分

招 标 人: 1
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年04月23日

复核时间: 2024年04月23日

新点网上招投标系统

徐州市铜山区刘集镇区域性养老服务中心装修及景观绿化工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：13997822.24

（大写）：壹仟叁佰玖拾玖万柒仟捌佰贰拾贰元贰角肆分

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州市铜山区刘集镇区域性养老服务中心装修及景观绿化工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	刘集养老院A楼装修工程	7386285.61	2054050	73348.74	176488.99
2	刘集养老院B楼装修工程	1661531.12	106000	24674.96	38605.39
3	刘集养老院综合楼装修工程	4076202.42	655570	53455.54	92765.25
4	A、B、综合楼拆除	75846.3		1101.95	2977.31
5	景观绿化工程	797956.79	30000	10183.62	21393.03
6	招标代理费				
合计		13997822.24	2845620	162764.81	332229.97

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州市铜山区刘集镇区域性养老服务中心装修及景观绿化工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	A楼装饰装修工程	5943756.46	1550000	60794.03	149556.75
2	A楼电气	718262.15	79500	9015.84	15290.48
3	A楼给排水	411910.63	200000	2785.74	10364.49
4	A楼通风空调	312356.37	224550	753.13	1277.27
5	中心生活楼B栋室内装修工程	1142669.69	10000	18864.94	28751.85
6	B楼电气	441493.79	96000	4662.15	7906.81
7	B楼给排水	77367.64		1147.87	1946.73
8	综合楼装饰装修工程	2594055.49	10000	43063.98	65271.6
9	综合楼电气	948068.02	362000	7205.43	22090.11
10	综合楼给排水	137302.71	32920	1504.71	2551.92
11	综合楼通风空调	396776.2	250650	1681.42	2851.62
12	拆除工程	75846.3		1101.95	2977.31
13	电气工程	81355.58		1194.9	2026.5
14	绿化工程	332527.79		3491.66	11309.82
15	园建工程	384073.42	30000	5497.06	8056.71
合计		13997822.24	2845620	162764.81	332229.97

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3103225.81	
1.1	人工费	948743.45	
1.2	材料费	1586195.98	
1.3	施工机具使用费	11377.96	
1.4	企业管理费	412863.8	
1.5	利润	144044.62	
2	措施项目费	150205.02	
2.1	单价措施项目费	63130.23	
2.2	总价措施项目费	87074.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	60794.03	
3	其他项目费	2050000	
3.1	其中：暂列金额	500000	
3.2	其中：专业工程暂估	1550000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	149556.75	
5	税金	490768.88	
6	工程造价	5943756.46	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M01钢制门M1121。1100*2100mm 2、含门套线、图纸设计五金 3、门体下部做200*400mm成品百叶通风口 4、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	50	1155	57750	
2	010802001013	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M01钢制门M1124。1100*2400mm 2、含门套线、图纸设计五金 3、门体下部做200*400mm成品百叶通风口 4、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	6	1320	7920	
3	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M02钢制门M1224。1200*2400mm 2、门框、扇材质：成品木纹转印色钢制 3、玻璃品种、厚度：长200*高800mm,5厚钢化玻璃透视 4、含门套线、五金 5、具体样式详见图纸设计	樘	50	1440	72000	
4	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M03钢制门M1024。1000*2400mm 2、含门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	22	1200	26400	
5	010802001012	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M05钢制防火单扇门丙FM0818 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	6	806.4	4838.4	
6	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M05钢制防火单扇门甲FM1024 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	5	1440	7200	
7	010802001008	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M05钢制防火单扇门FM甲0921 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	3	1134	3402	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM乙1224 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	4	1670.4	6681.6	
9	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM乙1524 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	6	2088	12528	
10	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM甲1221 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	1	1512	1512	
11	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM乙1822 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	3	2296.8	6890.4	
12	010807001002	防火窗	1、框、扇材质：不锈钢、不锈钢框采用拉丝、镜光、砂面等表面处理 2、玻璃品种、厚度：防火玻璃 3、具体做法详见图集12J609-（80-81）页	m2	17	500	8500	
13	010807001003	新做窗户	新增c3214、c1320 1、框、扇材质：不锈钢、不锈钢框采用拉丝、镜光、砂面等表面处理 2、玻璃品种、厚度：详见图纸	m2	11.56	320	3699.2	
14	010802001014	金属（塑钢）门	部位：消火栓处 1、门代号及洞口尺寸：M0718 2、成品铝合金边框玻璃门消火栓门	樘	12	189	2268	
		分部小计					221589.6	
		管道包封						
15	01B003	包管	1、40*40*4镀锌角钢钢架（刷防锈涂料三遍） 2、单面单层9mm厚水泥压力板包管 3、外挂镀锌钢丝网	m2	172.36	153.52	26460.71	
16	01B004	包柱	部位：大厅柱子 1、国标80*40*4mm镀锌方钢@600 2、50*50*5镀锌角钢焊接（刷防锈涂料2遍）、M8膨胀螺栓与柱/墙体固定 3、AL-03 1.0mm厚铝板	m2	57.61	433.83	24992.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	01B014	包消火栓	1、国标50*50*4mm镀锌方钢@600mm焊接（刷防锈漆3遍）、国标50*50*5镀锌角钢通过M8膨胀螺栓与墙面连接； 2、单面单层9mm厚水泥压力板包管 3、外挂镀锌钢丝网 4、15mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	33.4	347.81	11616.85	
18	01B015	消火栓暗门	1、12mm阻燃板 2、40*20*4镀锌方钢 3、单面单层9mm厚水泥压力板包管 4、外挂镀锌钢丝网 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层 6、石膏板暗门需安装磁碰、井锁、具体要求详见节点	m2	13.77	451.46	6216.6	
		分部小计					69287.11	
		楼地面装饰工程						
19	011103003002	塑料板楼地面	部位：PVC地胶地面（颜色根据图纸设计） 1、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、30mm厚C25细石混凝土找平 3、15mm厚1:2.5水泥砂浆 4、3mm厚水泥自流平 5、2mmPVC地胶，专用胶粘贴	m2	2913.5	209.85	611397.98	
20	011102003006	块料楼地面	1、35mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、6厚建筑胶水泥砂浆结合层； 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝处理； 5、CT01:800*800瓷砖	m2	175.44	181.41	31826.57	
21	011102003009	块料楼地面	1、20mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（四周上翻0.3米）防水层在门口处向外延伸的长度不应小于500mm，向两侧延展宽度不应小于200mm； 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4、15厚水泥砂浆找平保护层； 5、6厚建筑胶水泥砂浆结合层； 6、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝处理； 7、CT02：600*600瓷砖	m2	87.66	209.89	18398.96	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011102003008	块料楼地面	1、20mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（四周上翻0.3米）防水层在门口处向外延伸的长度不应小于500mm，向两侧延展宽度不应小于200mm； 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4、15厚水泥砂浆找平保护层； 5、6厚建筑胶水泥砂浆结合层； 6、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝处理； 7、CT03：600*600瓷砖	m2	82.05	209.88	17220.65	
23	011102003005	块料楼地面	1、20mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（四周上翻0.3米）防水层在门口处向外延伸的长度不应小于500mm，向两侧延展宽度不应小于200mm； 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4、15厚水泥砂浆找平保护层； 5、6厚建筑胶水泥砂浆结合层； 6、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝处理； 7、CT04:300*300瓷砖	m2	259.48	216	56047.68	
24	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：35mmCL7.5轻集料混凝土垫层；界面剂一道；6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制踏步砖CT-05 800*800 防滑地砖 3、防滑条材料种类、规格：机刨防滑槽 4、其他：详见设计图纸	m2	77.97	296.03	23081.46	
25	011101005001	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：水泥浆一道(内掺建筑胶)、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网表面抹平 2、界面剂材料种类：防静电水泥浆-道 3、面层材料种类：20厚1:2防静电水泥砂浆	m2	74.61	54.65	4077.44	
26	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：不锈钢可调活动支架 2、面层材料品种、规格、颜色：PVC面板	m2	94.19	290.56	27367.85	
27	011102001001	石材楼地面（过门石）	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚（云朵拉灰）大理石 3、防护层材料种类：六面防护 4、其他：按照设计要求	m2	18.67	330.2	6164.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011502001001	金属装饰线	部位：地胶地面与过门石交接处 1、线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金T型收口条	m	90.99	19	1728.81	
		分部小计					797312.23	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：15mm厚水泥砂浆找平层、5mm厚水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-06 400*800瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：v字缝密拼，白水泥擦缝处理 5、墙面阳角处成品铝合金收口条	m2	2470.86	214.98	531185.48	
30	011204003002	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：15mm厚水泥砂浆找平层、陶瓷专用粘结剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-07 300*600瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：v字缝密拼，白水泥擦缝处理 5、墙面阳角处成品铝合金收口条	m2	1445.29	189.13	273347.7	
31	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS防水层	m2	321.3	40.38	12974.09	
32	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍涂料	m2	4104.54	38.53	158147.93	
33	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍防水涂料	m2	39.65	41.26	1635.96	
34	011207001003	墙面装饰板	部位：大厅岩板背景墙两侧WD-01饰面 1、C50型覆面龙骨@600、U型固定夹、M8膨胀螺栓固定 2、12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-01 10 mm厚胡桃木色木饰面	m2	16.86	241.01	4063.43	
35	011207001002	墙面装饰板	部位：大厅岩板背景墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：80*40*4mm镀锌方管@600，墙面通过250*200*8镀锌钢板，两侧50*50*5镀锌角码用M8膨胀螺栓固定；横撑与龙骨采用M8对穿螺栓 2、面层材料品种、规格、颜色：采用T型干挂件CT-10 1200*3000*9mm山水画连纹；	m2	32.76	845.65	27703.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011502001003	金属装饰线	部位：大厅岩板背景墙两侧MT-01装饰线 1、正面：12mm厚阻燃板+木方+12mm厚阻燃板阻燃板+LED暗藏灯带 2、侧边：12mm阻燃板+MT-01 1.2mm不锈钢	m	14	50.65	709.1	
37	011207001005	墙面装饰板	部位：电梯处 1、龙骨材料种类、规格、中距：C50型覆面龙骨@600横向、U型固定夹 2、基层材料种类、规格：12mm厚单层阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色： 10 mm厚WD-03烤漆板	m2	2.91	335.51	976.33	
38	010808004001	电梯套	1、窗代号及洞口尺寸：电梯门 2、门窗套展开宽度：详见设计要求 3、基层材料种类：12mm防火阻燃板 4、面层材料品种、规格：成品1.2mm香槟金色不锈钢门套 5、具体：详见设计要求	m2	3.95	448.05	1769.8	
39	011207001004	墙面装饰板	部位：电梯上部门楣 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*4mm镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚单层阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-01 1.2mm厚不锈钢	m2	2.97	317.97	944.37	
40	011207001006	墙面装饰板	部位：护士站 1、龙骨材料种类、规格、中距：U型固定夹C50型覆面龙骨@600、金属挂件M8膨胀螺栓 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚WD-03烤漆板 4、其它：详见设计要求	m2	30.74	337.99	10389.81	
41	011502001002	金属装饰线	部位：瓷砖墙裙上部压边 1、基层类型：内墙 2、线条材料品种、规格、颜色：MT-01 1.2mm不锈钢收口条、下挂20mm 3、具体做法详见图纸设计	m	1883.26	10.07	18964.43	
42	011502001004	金属装饰线	1、部位：地胶踢脚上部成品铝合金收口 2、具体：详见设计要求	m	2150.86	10.07	21659.16	
43	011105007002	防静电踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘结层厚度、材料种类：专用胶粘贴 3、面层材料种类、规格、颜色：PVC地胶2mm厚，按设计要求 4、具体：详见设计要求	m	2043.35	16.63	33980.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：1.2米高成品钢化夹胶超白玻璃护栏、厚度5+1.14+5mm 2、固定方式：5mm玻璃胶 3、固定配件种类：M12膨胀螺栓	m	10.6	476.94	5055.56	
45	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：硅胶粘合 2、窗台板材质、规格、颜色：12mm厚芙蓉玉人造石窗台板	m	247	65.96	16292.12	
46	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线	m	8.5	23.7	201.45	
		分部小计					1120001.12	
		天棚工程						
47	010810002001	木窗帘盒	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C60*20*1.2mm@900；次龙骨C50*19*0.5mm@400 3、窗帘盒材质、规格：12mm厚阻燃板+9.5mm厚石膏板（展开宽度在400mm） 4、防护材料种类：三遍腻子、三遍涂料	m	238.77	98.62	23547.5	
48	011304001001	灯带（槽）	部位：电梯处 1、灯带型式、尺寸：LED暗藏灯带 2、具体详见图纸节点	m	17.4	53.32	927.77	
49	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	370	4.58	1694.6	
50	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯	个	3	19.76	59.28	
51	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：排风烟口800*800mm	个	3	19.76	59.28	
52	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修孔	个	30	86.08	2582.4	
53	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C60*20*1.2mm@900；次龙骨C50*19*0.5mm@400 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚石膏板、石膏板伸缩缝处采用L型铝合金收边条、阳角用阳角专用护角条 4、三遍腻子、三遍涂料	m2	2321.11	202.97	471115.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	011302001004	吊顶天棚	部位：接待室 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C60*20*1.2mm@900；次龙骨C50*19*0.5mm@400 3、面层材料品种、规格、：12mm厚阻燃板；1.2mm厚黑钛（小缎纹）不锈钢	m2	1.08	371.97	401.73	
55	011302001014	吊顶天棚	部位：大厅 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：木方龙骨（阻燃处理) 3、面层材料品种、规格、：1.2mm厚黑钛（小缎纹）不锈钢	m2	6.73	292.36	1967.58	
56	011302001013	吊顶天棚	部位：护士站透光膜吊顶 1、LED暗藏灯带 2、PL-01透光膜	m2	2.13	246.96	526.02	
57	011302001003	吊顶天棚（卫生间）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900 3、面层材料品种、规格、：AL-01 0.8mm厚300*300铝扣板 4、收口：L型收边条	m2	268.78	145.43	39088.68	
58	011302001002	吊顶天棚(公共卫生间、备品库等)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900 3、面层材料品种、规格、：AL-02 0.8mm厚600*600铝扣板 4、收口：L型收边条	m2	297.44	141.1	41968.78	
59	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900 3、面层材料品种、规格、：成品ABS通风口 4、收口：L型收边条	m2	6.75	189.08	1276.29	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011302001009	吊顶天棚（过道）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900 3、面层材料品种、规格、：AL-03 1mm厚铝板 4、收口：L型收边条	m2	194.62	199.58	38842.26	
61	011302001005	吊顶天棚（过道）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900 3、面层材料品种、规格、：AL-06 2.5mm厚白色冲孔铝板 4、收口：L型收边条	m2	172.57	336.08	57997.33	
62	01B012	病房区域龙骨加密	1、病房顶面副龙骨加密@300*300	m2	355.35	10	3553.5	
63	01B010	钢架转换层	1、斜撑：5#热镀锌角钢 2、龙骨：横撑及竖撑5#热镀锌角钢@1000	m2	269.68	100	26968	
64	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：楼板 2、抹灰厚度、材料种类：9厚1:1:4混合砂浆底层	m2	250.1	34.76	8693.48	
65	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、刮腻子要求：三遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：三遍涂料	m2	366.59	41.69	15283.14	
		分部小计					736553.32	
		其他						
66	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：医用铝合金PVC扶手140mm高1.8mm厚 2、具体：详见设计要求	m	350	73.63	25770.5	
67	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位：楼梯间 2、扶手材料种类、规格：新增加靠墙扶手(不锈钢材质) 3、固定配件种类：预埋铁件 4、其他：详见设计要求	m	56.48	141.71	8003.78	
68	01B006	挡烟垂壁	1、边框材料种类、规格：U型金属槽 、对穿螺栓 2、玻璃品种、规格、颜色：5+1.14+5mm钢化防火夹胶清玻璃 3、嵌缝、塞口材料品种：橡皮胶垫 、泡沫条 4、其他：详见设计要求	m	24.2	400	9680	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011501020001	服务台	部位：大厅 1、台柜规格：台柜外高1100mm，内高750mm,柜体宽600mm，柜面宽550mm 2、材料种类、规格：WD-01木饰面柜子、外部采用40*20mm镀锌方钢龙骨、12mm厚阻燃板基层、18mm意大利灰人造大理石饰面 3、下部采用MT-02踢脚 4、具体样式详见节点	m	4	2500	10000	
70	011501001001	护理站柜台	1、台柜规格：（4200+1700）*600*750 2、骨架：镀锌方管骨架，详见设计图纸 3、台面、立面：人造大理石，木饰面、12MM厚阻燃板基层等 4、具体：详见设计图纸	m	15.9	2400	38160	
71	01B013	病床医疗设备带	1、设备带尺寸规格：220*68*1.8mm	m	123.05	150	18457.5	
72	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品银镜	m2	6.72	100	672	
73	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板基层、18mm厚人造大理石饰面 2、支架、配件品种、规格：40#镀锌角钢	个	6	476.13	2856.78	
74	011505008002	卫生纸盒	1、成品卫生纸盒	个	50	30	1500	
75	011505005004	卫生间扶手	部位：卫生间小便池处 1、材料品种、规格、颜色：卫生间无障碍成品扶手 2、样式详见效果图	副	3	120	360	
76	011505005002	卫生间扶手	部位：卫生间洗手盆处 1、材料品种、规格、颜色：落地标准型通用扶手 2、样式详见效果图	副	50	230	11500	
77	011505005003	卫生间扶手	部位：卫生间马桶处 1、材料品种、规格、颜色：平式标准型通用扶手 2、样式详见效果图	副	51	150	7650	
78	011505005005	卫生间淋浴椅（未标注）	部位：卫生间淋浴处 1、材料品种、规格、颜色：带支撑上翻淋浴椅 2、样式详见效果图	个	51	200	10200	
79	011505005006	卫生间扶手	部位：卫生间淋浴处 1、材料品种、规格、颜色：L型多功能扶手 2、样式详见效果图	个	51	70	3570	
80	011210005001	成品隔断	1、成品塑料卫生间隔断，具体详甲方要求 2、五金及配件	间	12	758.37	9100.44	
81	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板，具体详甲方要求	间	9	111.27	1001.43	
		分部小计					158482.43	
		分部分项合计					3103225.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701006001	满堂脚手架	1、投标人根据图纸及现场实际情况自行考虑	m2	1790.9	15.96	28582.76	
2	011701003001	里脚手架	1、投标人根据图纸及现场实际情况自行考虑	m2	2544.28	0.5	1272.14	
3	011703001002	垂直运输		项	1	33275.33	33275.33	
		单价措施合计					63130.23	
合计							3166356.04	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	钢门安装	m2	2.31		500				1155			
综合人工工日		小计							1155			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1155

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢门安装	m2	2.31	500	1155		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1155	--	

项目编码	010802001013	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	钢门安装	m2	2.64		500				1320			
综合人工工日		小计							1320			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1320

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢门安装	m2	2.64	500	1320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1320	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	钢门安装	m2	2.88		500				1440			
综合人工工日		小计							1440			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1440

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢门安装	m2	2.88	500	1440		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1440	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	钢门安装	m2	2.4		500				1200			
综合人工工日		小计							1200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢门安装	m2	2.4	500	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001012	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	钢质丙级防火门安装	m2	1.44		560				806.4			
综合人工工日		小计							806.4			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												806.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质丙级防火门安装	m2	1.44	560	806.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	806.4	--	

项目编码	010802001005	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00026	钢质甲级防火门安装	m2	2.4		600					1440			
综合人工工日		小计								1440			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1440
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门安装						m2	2.4	600	1440			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1440		--	

项目编码	010802001008	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	钢质甲级防火门安装	m2	1.89		600				1134			
综合人工工日		小计							1134			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1134
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门安装					m2	1.89	600	1134			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	1134		--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	钢质乙级防火门安装	m2	2.88		580				1670.4			
综合人工工日		小计							1670.4			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1670.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级防火门安装					m2	2.88	580	1670.4			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	1670.4		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	钢质乙级防火门安装	m2	3.6	580					2088			
综合人工工日		小计							2088			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2088

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级防火门安装	m2	3.6	580	2088		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2088	--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	钢质甲级防火门安装	m2	2.52	600					1512			
综合人工工日		小计							1512			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1512

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门安装	m2	2.52	600	1512		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1512	--	

项目编码	010802003005	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	钢质乙级防火门安装	m2	3.96	580					2296.8			
综合人工工日		小计							2296.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2296.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级防火门安装	m2	3.96	580	2296.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2296.8	--	

项目编码	010807001002	项目名称	防火窗	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	防火窗	m2	1		500				500			
综合人工工日		小计							500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807001003	项目名称	新做窗户	计量单位	m2	工程量	11.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	新做窗户	m2	1		320				320			
综合人工工日		小计							320			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								320				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新做窗户	m2	1	320	320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	320	--	

项目编码	010802001014	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	消防门	m2	1.26		150				189			
综合人工工日		小计							189			

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							189
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	189	--	
	材料费小计			--	189	--	

项目编码	01B003	项目名称	包管	计量单位	m2	工程量	172.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.010556	1875.3	5655.77	214.33	898.54	313.44	19.8	59.7	2.26	9.48	3.31
14-183	钢骨架安装	t	0.010556	964.44	167.82	46.21	434.58	151.6	10.18	1.77	0.49	4.59	1.6
15-62	水泥压力板	10m2	0.1	136.77	113.97		58.81	20.52	13.68	11.4		5.88	2.05
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.039708	91.65	33.72	3.72	41.01	14.31	3.64	1.34	0.15	1.63	0.57
综合人工工日		小计							47.3	74.21	2.9	21.58	7.53
0.3354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢	t	0.011084	5127	56.83		
	电焊条J422	kg	0.215342	6.14	1.32		
	氧气	m3	0.15834	2.83	0.45		
	乙炔气	m3	0.031668	14.05	0.44		
	防锈漆	kg	0.049085	12.86	0.63		
	油漆溶剂油	kg	0.005067	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.878968	0.86	1.62		
	水泥压力板9mm	m2	1.05	10	10.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	钢丝网	m2	0.436788	2.13	0.93		
	塑料胀管螺钉	套	1.945692	0.09	0.18		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.555912	0.18	0.1		
	合金钢钻头一字型	根	0.019457	6.86	0.13		

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	74.21	--	

项目编码	01B004	项目名称	包柱	计量单位	m2	工程量	57.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.025001	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	24.11	2.64	1.16	10.86	3.79
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025001	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	46.88	143.32	5.36	22.46	7.84
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	1167.05	3.67	132.54	46.23	30.46	116.71	0.37	13.25	4.62
综合人工工日		小计							101.45	262.67	6.89	46.57	16.25
0.7195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									433.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.51002	6.14	3.13		
	膨胀螺栓M8×80	套	4.450178	0.51	2.27		
	镀锌方钢	t	0.026251	5200	136.51		
	氧气	m3	0.375015	2.83	1.06		
	乙炔气	m3	0.075003	14.05	1.05		
	防锈漆	kg	0.116255	12.86	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
	铝板1.0mm	m2	1.05	110	115.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	262.67	--	

项目编码	01B014	项目名称	包消火栓	计量单位	m2	工程量	33.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.025	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	24.11	2.64	1.16	10.86	3.79
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	46.88	143.31	5.36	22.46	7.84

14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.03994	91.65	33.72	3.72	41.01	14.31	3.66	1.35	0.15	1.64	0.57
15-62	水泥压力板	10m2	0.1	136.77	113.97		58.81	20.52	13.68	11.4		5.88	2.05
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	205.86	53.15	7.4	91.7	31.99	20.59	5.32	0.74	9.17	3.2
综合人工工日		小计							108.92	164.02	7.41	50.01	17.45
0.7725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									347.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.51	6.14	3.13		
	膨胀螺栓M8×80	套	4.45	0.51	2.27		
	镀锌方钢	t	0.02625	5200	136.5		
	氧气	m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆	kg	0.11625	12.86	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
	钢丝网	m2	0.43934	2.13	0.94		
	塑料胀管螺钉	套	1.95706	0.09	0.18		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.55916	0.18	0.1		
	合金钢钻头一字型	根	0.019571	6.86	0.13		
	水泥压力板9mm	m2	1.05	10	10.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	水	m3	0.01248	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	5.5488	0.348	1.93		
	中砂	t	0.02191	151	3.31		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	164.02	--	

项目编码	01B015	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	13.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.02	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	19.29	2.11	0.92	8.69	3.03
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	37.51	114.65	4.29	17.97	6.27

新点网上招投标系统

14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	91.65	33.72	3.72	41.01	14.31	9.17	3.37	0.37	4.1	1.43
15-62	水泥压力板	10m2	0.1	136.77	113.97		58.81	20.52	13.68	11.4		5.88	2.05
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	205.86	53.15	7.4	91.7	31.99	20.59	5.32	0.74	9.17	3.2
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.653595	23.97	65.65		10.31	3.6	15.67	42.91		6.74	2.35
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.960784	14.1	17.8		6.06	2.12	27.65	34.9		11.88	4.16
综合人工工日		小计							143.56	214.66	6.32	64.43	22.49
1.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									451.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.408	6.14	2.51		
	膨胀螺栓M8×80	套	3.56	0.51	1.82		
	镀锌方钢	t	0.021	5200	109.2		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	14.05	0.84		
	防锈漆	kg	0.093	12.86	1.2		
	油漆溶剂油	kg	0.0096	12.01	0.12		
	钢丝网	m2	1.1	2.13	2.34		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥压力板9mm	m2	1.05	10	10.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	水	m3	0.01248	6.02	0.08		
	执手锁	把	0.660131	64.32	42.46		
	不锈钢合页	只	1.980392	17.15	33.96		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.568627	0.6	0.94		
	水泥32.5级	kg	5.5488	0.348	1.93		
	中砂	t	0.02191	151	3.31		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	214.66	--	

项目编码	011103003002	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	2913.5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	339.81	623.46		146.12	50.97	33.98	62.35		14.61	5.1
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	174.84	200.86	0.98	75.6	26.37	17.48	20.09	0.1	7.56	2.64
13-15-[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	76.14	58.8	5.05	34.91	12.18	7.61	5.88	0.51	3.49	1.22
13-18-2-[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	59.22	138.25	0.52	25.69	8.96	5.92	13.83	0.05	2.57	0.9
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	5.82	0.17	9.17	3.2	2.12	0.58	0.02	0.92	0.32
综合人工工日		小计							67.11	102.73	0.68	29.15	10.18
0.476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2	m2	1.1	55	60.5		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	1.51	0.68		
	上光蜡	kg	0.023	33.9	0.78		
	自流平复合砂浆3mm	kg	4	5	20		
	水	m3	0.05805	6.02	0.35		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0302	451	13.62		
	水泥32.5级	kg	6.1608	0.348	2.14		
	中砂	t	0.024326	151	3.67		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	102.73	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	175.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.035	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	3.6	5.75	0.35	1.7	0.59
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆	10m2	0.1	456.84	925.86	4.18	198.24	69.15	45.68	92.59	0.42	19.82	6.92
综合人工工日		小计							51.4	98.95	0.79	22.44	7.83
0.3646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									181.41				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.052516	6.02	0.32		
	同质地砖800*800	m2	1.02	86.8	88.54		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	54.29	0.14		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	12.626295	0.348	4.39		
	生石灰	t	0.004796	316.69	1.52		
	炉渣	m3	0.051867	38.59	2		
	中砂	t	0.008872	151	1.34		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	98.95	--	

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	87.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.02	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	2.06	3.28	0.2	0.97	0.34
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.130402	42.3	349.44	3.25	19.59	6.83	5.52	45.57	0.42	2.55	0.89
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.130402	7.05	80.08	0.77	3.36	1.17	-0.92	-10.44	-0.1	-0.44	-0.15
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	466.71	817.33	4.3	202.53	70.65	46.67	81.73	0.43	20.25	7.07
综合人工工日		小计							55.45	120.75	0.97	24.25	8.47
0.3932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.052493	6.02	0.32		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.412437	14.56	35.13		
	同质地砖600*600	m2	1.02	70.4	71.81		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		

	合金钢切割锯片	片	0.0027	54.29	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	16.14312	0.348	5.62		
	生石灰	t	0.002741	316.69	0.87		
	炉渣	m3	0.029638	38.59	1.14		
	中砂	t	0.033279	151	5.03		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	120.75	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	82.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.02	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	2.06	3.28	0.2	0.97	0.34
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.130384	42.3	349.44	3.25	19.59	6.83	5.52	45.56	0.42	2.55	0.89
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.130384	7.05	80.08	0.77	3.36	1.17	-0.92	-10.44	-0.1	-0.44	-0.15
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	466.71	817.33	4.3	202.53	70.65	46.67	81.73	0.43	20.25	7.07
综合人工工日		小计							55.45	120.74	0.97	24.25	8.47
0.3932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.88				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.052493	6.02	0.32		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.412104	14.56	35.12		
	同质地砖600*600	m2	1.02	70.4	71.81		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	54.29	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	16.14312	0.348	5.62		

新点网上招投标系统

	生石灰	t	0.002741	316.69	0.87		
	炉渣	m3	0.029638	38.59	1.14		
	中砂	t	0.033279	151	5.03		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	120.74	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	259.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.02	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	2.06	3.28	0.2	0.97	0.34
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.14619	42.3	349.44	3.25	19.59	6.83	6.18	51.08	0.48	2.86	1
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.14619	7.05	80.08	0.77	3.36	1.17	-1.03	-11.71	-0.11	-0.49	-0.17
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	466.71	826.51	4.3	202.53	70.65	46.67	82.65	0.43	20.25	7.07
综合人工工日		小计							56	125.91	1.02	24.51	8.56
0.3972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									216				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.052493	6.02	0.32		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.704515	14.56	39.38		
	同质地砖300*300	m2	1.02	71.3	72.73		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	54.29	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	16.14312	0.348	5.62		
	生石灰	t	0.002741	316.69	0.87		
	炉渣	m3	0.029638	38.59	1.14		
	中砂	t	0.033279	151	5.03		
	其他材料费			--	0.28	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	125.91	--

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	77.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.035001	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	3.6	5.75	0.35	1.7	0.59
13-103	切割石材面 嵌铜条	10m	0.192382	76.14	7.49	7.3	35.88	12.52	14.65	1.44	1.4	6.9	2.41
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
13-45	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼梯	10m2	0.1	915.09	1060.62	16.45	400.56	139.73	91.51	106.06	1.65	40.06	13.97
综合人工工日		小计							111.88	113.86	3.42	49.58	17.29
0.7935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	合金钢切割锯片	片	0.038149	54.29	2.07		
	水	m3	0.055243	6.02	0.33		
	防滑地砖800*800	m2	1.05	86.8	91.14		
	水泥32.5级	kg	24.725753	0.348	8.6		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	生石灰	t	0.004796	316.69	1.52		
	炉渣	m3	0.051868	38.59	2		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	113.86	--	

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	74.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	94.47	78.54	6.73	43.52	15.18	9.45	7.85	0.67	4.35	1.52

13-17	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 厚度每增(减)5mm	10m2	0.6	18.33	19.74	1.68	8.6	3	11	11.84	1.01	5.16	1.8
综合人工工日		小计							20.45	19.69	1.68	9.51	3.32
0.145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.02124	6.02	0.13		
	水泥32.5级	kg	20.7264	0.348	7.21		
	中砂	t	0.081839	151	12.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.69	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	94.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	活动地板 PVC地板	10m2	0.1	975.72	1357.16	4.27	421.4	147	97.57	135.72	0.43	42.14	14.7
综合人工工日		小计							97.57	135.72	0.43	42.14	14.7
0.692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									290.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗静电PVC活动地板600×600×30	m2	1.02	133	135.66		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	135.72	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（过门石）	计量单位	m2	工程量	18.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	728.97	2000.72	7.57	316.71	110.48	72.9	200.07	0.76	31.67	11.05
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	63.45	37.22		27.28	9.52	6.35	3.72		2.73	0.95
综合人工工日		小计							79.25	203.79	0.76	34.4	12
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									330.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm厚（云朵拉灰）大理石	m2	1.177	140	164.78		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.528	0.06		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	水	m3	0.03236	6.02	0.19		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	水泥32.5级	kg	8.0416	0.348	2.8		
	中砂	t	0.036086	151	5.45		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	203.79	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	90.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	成品铝合金T型收口条	100m	0.01	507.6	1069.58	17.09	225.62	78.7	5.08	10.7	0.17	2.26	0.79
综合人工工日		小计							5.08	10.7	0.17	2.26	0.79
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	1.51			
	成品铝合金T型收口条	m	1.05	10	10.5		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	2470.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	844.59	802.04	8.42	366.79	127.95	84.46	80.2	0.84	36.68	12.8
综合人工工日		小计							84.46	80.2	0.84	36.68	12.8
0.599工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							214.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400*800	m2	1.025	70.4	72.16		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	6.02	0.1		
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.348	3.03		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	中砂	t	0.031182	151	4.71		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.2	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1445.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	681.03	802.04	8.42	296.46	103.42	68.1	80.2	0.84	29.65	10.34
综合人工工日		小计							68.1	80.2	0.84	29.65	10.34
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									189.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300*600						m2	1.025	70.4	72.16			
	白水泥						kg	0.15	0.528	0.08			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.015944	6.02	0.1			
	水泥32.5级						kg	8.6948	0.348	3.03			
	石灰膏						m3	0.000244	285	0.07			
	中砂						t	0.031182	151	4.71			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	80.2		--	

新点网上招投标系统

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	321.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	291.25		44.26	15.44	10.29	29.13		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74	18.92		8.49	2.96	-1.97	-1.89		-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	27.24		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	11.86	26.69		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	2.14	2.44		
	玻璃纤维网格布	m2	-1.1	1.72	-1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.24	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	4104.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	200.22	68.99		86.09	30.03	20.02	6.9		8.61	3
综合人工工日		小计							20.02	6.9		8.61	3
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.9	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	39.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	222.78	60.58		95.8	33.42	22.28	6.06		9.58	3.34
综合人工工日		小计							22.28	6.06		9.58	3.34
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙涂料	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.528	0.36		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	16.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	482.41	6.38	53.07	18.51	11.7	48.24	0.64	5.31	1.85
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	642.05	3.67	132.54	46.23	30.46	64.21	0.37	13.25	4.62
综合人工工日		小计							58.94	146.27	1.03	25.78	8.99
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													241.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.81	29.49		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	6.19	1.58		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.5	1.13		

新点网上招投标系统

	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	胡桃木WD-01 10mm	m2	1.05	60	63		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	146.27	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.04	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	38.58	4.22	1.85	17.38	6.06
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.04	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	75.01	229.3	8.57	35.94	12.54
14-96	岩板 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	936.24	2666.5	10.34	407.03	141.99	93.62	266.65	1.03	40.7	14.2
综合人工工日		小计							207.21	500.17	11.45	94.02	32.8
1.4696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									845.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电焊条J422	kg	0.816	6.14	5.01		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.12	0.51	3.63		
	镀锌方钢	t	0.042	5200	218.4		
	氧气	m3	0.6	2.83	1.7		
	乙炔气	m3	0.12	14.05	1.69		
	防锈漆	kg	0.186	12.86	2.39		
	油漆溶剂油	kg	0.0192	12.01	0.23		
	岩板9mm	m2	1.025	220	225.5		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	54.29	1.46		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	6.02	0.09		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	500.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.022	183.3	675.7	0.35	78.97	27.55	4.03	14.87	0.01	1.74	0.61
14-168	木龙骨基层 墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.008	301.74	155.63	6.44	132.52	46.23	2.41	1.25	0.05	1.06	0.37
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条	100m	0.01	507.6	1594.58	17.09	225.62	78.7	5.08	15.95	0.17	2.26	0.79
综合人工工日		小计							11.52	32.07	0.23	5.06	1.77
0.0817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ12mm	m2	0.462	32	14.78		
	防腐油	kg	0.009	5.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.01044	4.82	0.05		
	普通木成材	m3	0.000888	1372.08	1.22		
	万能胶	kg	0.0016	1.51			
	成品不锈钢板线条δ1.2mm	m	1.05	15	15.75		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	32.07	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	1587.05	3.67	132.54	46.23	30.46	158.71	0.37	13.25	4.62
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	482.41	6.38	53.07	18.51	11.7	48.24	0.64	5.31	1.85
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							58.94	240.77	1.03	25.78	8.99
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													335.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	烤漆板WD-03 10mm	m2	1.05	150	157.5		

	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.81	29.49		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	6.19	1.58		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.5	1.13		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	240.77	--	

项目编码	010808004001	项目名称	电梯套	计量单位	m2	工程量	3.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	972.9	2925.56	11.16	423.15	147.61	97.29	292.56	1.12	42.32	14.76
综合人工工日		小计							97.29	292.56	1.12	42.32	14.76
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.05

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	拉丝不锈钢1.2mm厚	m2	1.101	200	220.2		
	阻燃板δ12mm	m2	1.028	32	32.9		
	普通木成材	m3	0.0179	1372.08	24.56		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	20.3	3.45		
	铁钉70mm	kg	0.155	4.82	0.75		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	292.56	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-183	钢骨架安装	t	0.001414	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	1.36	0.15	0.07	0.61	0.21
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001414	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	2.65	8.11	0.3	1.27	0.44
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	2065.74		97.61	34.05	22.7	206.57		9.76	3.41
综合人工工日		小计							43.49	248.65	0.39	18.86	6.58
0.3085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									317.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.028846	6.14	0.18		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.251692	0.51	0.13		
	镀锌方钢	t	0.001485	5200	7.72		
	氧气	m3	0.02121	2.83	0.06		
	乙炔气	m3	0.004242	14.05	0.06		
	防锈漆	kg	0.006575	12.86	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.000679	12.01	0.01		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	MT-01 镜面板（电梯处）1.2mm	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.14	1.51	0.21		
	玻璃胶	L	0.1164	20.3	2.36		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	248.65	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	30.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	1587.05	3.67	132.54	46.23	30.46	158.71	0.37	13.25	4.62
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	482.41	6.38	53.07	18.51	11.7	48.24	0.64	5.31	1.85
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	183.3	338.06	0.35	78.97	27.55	18.33	33.81	0.04	7.9	2.76
综合人工工日		小计							60.49	240.76	1.05	26.46	9.23

0.429工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							337.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	烤漆板WD-03	m2	1.05	150	157.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.81	29.49		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	6.19	1.58		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.5	1.13		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg		4.82			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	240.76	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1883.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.01	428.64	302.07	17.09	191.66	66.86	4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
综合人工工日		小计							4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金角线						m	1.05	2.68	2.81			
	万能胶						kg	0.0088	1.51	0.01			
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	3.02		--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	2150.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-15	金属装饰条安装 阴阳角线	100m	0.01	428.64	302.07	17.09	191.66	66.86	4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
综合人工工日		小计							4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金角线	m	1.05	2.68	2.81		
	万能胶	kg	0.0088	1.51	0.01		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	011105007002	项目名称	防静电踢脚线	计量单位	m	工程量	2043.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	64.86	63.77		27.89	9.73	6.49	6.38		2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.49	6.38		2.79	0.97
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2	m2	0.11	55	6.05		
	上光蜡	kg	0.0038	33.9	0.13		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	1.51	0.11		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	011503008001	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	10.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-148	不锈钢管扶手 全玻栏板	10m	0.1	1438.2	2266.7	145.79	681.12	237.6	143.82	226.67	14.58	68.11	23.76
综合人工工日		小计							143.82	226.67	14.58	68.11	23.76
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													476.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	1.029	25.55	26.29		

	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	70.75	75		
	不锈钢玻璃夹	只	3.498	1.29	4.51		
	钢化玻璃10mm	m2	0.924	108	99.79		
	不锈钢六角螺栓M6×35	套	3.498	0.77	2.69		
	硅酮密封胶	L	0.1071	68.6	7.35		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.053	38.59	2.05		
	氩气	m3	0.149	7.81	1.16		
	钨棒精制	kg	0.003	557.41	1.67		
	不锈钢盖φ63	只	1.154	4.29	4.95		
	环氧树脂618	kg	0.03	27.44	0.82		
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	226.67	--	

项目编码	010809004002	项目名称	石材窗台板	计量单位	m	工程量	247

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.013	957.39	1187.33	8.91	415.51	144.95	12.45	15.44	0.12	5.4	1.88
18-31	石材磨边加工45°斜边	10m	0.1	169.2	22.72	10.48	77.26	26.95	16.92	2.27	1.05	7.73	2.7
综合人工工日		小计							29.37	17.71	1.17	13.13	4.58
0.2083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	12mm厚芙蓉玉	m2	0.1326	100	13.26		
	白水泥	kg	0.0221	0.528	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.00351	54.29	0.19		
	粘结剂YJ-III	kg	0.06058	9.86	0.6		
	棉纱头	kg	0.00143	5.57	0.01		
	水	m3	0.001839	6.02	0.01		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.68	2.27		
	水泥32.5级	kg	1.19704	0.33	0.4		
	中砂	t	0.004356	151	0.66		

	901胶	kg	0.000546	2.14			
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	17.71	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-128	成品铝合金踢脚线	10m	0.1	91.65	87.69	2.81	40.62	14.17	9.17	8.77	0.28	4.06	1.42
综合人工工日		小计							9.17	8.77	0.28	4.06	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ12mm	m2		39.64			
	铝合金踢脚线	m2	0.105	80	8.4		
	万能胶	kg	0.0032	1.51			
	铁钉70mm	kg	0.012	4.82	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.77	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	238.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.02		31.43	2.8	1.2	0.42		0.63	0.06	0.02	0.01
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.04	265.08	282.28	2.91	115.24	40.2	10.6	11.29	0.12	4.61	1.61
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1586.25	2786.22	3.77	683.71	238.5	15.86	27.86	0.04	6.84	2.39
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	220.24	68.99		94.7	33.04	8.81	2.76		3.79	1.32
综合人工工日		小计							35.27	42.54	0.22	15.26	5.33
0.2502工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							98.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.0715	5.15	0.37		
	胀头、胀管	套	0.2652	0.43	0.11		
	双螺母双垫片φ8	副	0.2652	0.51	0.14		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.002	3.43	3.44		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	0.5472	3.43	1.88		
	轻钢龙骨主接件	只	0.2	0.51	0.1		
	轻钢龙骨次接件	只	0.36	0.6	0.22		
	中龙骨横撑	m	1.0244	3	3.07		
	中龙骨垂直吊件	只	1.232	0.39	0.48		
	中龙骨平面连接件	只	3.88	0.43	1.67		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.64	0.43	0.28		
	普通木成材	m3	0.00084	1372.08	1.15		
	阻燃板δ12mm	m2	0.4725	32	15.12		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.4725	19.52	9.22		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.1852	10.29	1.91		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素	kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉	kg	0.2052	0.73	0.15		
	滑石粉	kg	0.2052	2.14	0.44		
	白水泥	kg	0.104	0.528	0.05		
	其他材料费			--	2.13	--	
	材料费小计			--	42.54	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	17.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	222.78	173.86	4.56	97.76	34.1	22.28	17.39	0.46	9.78	3.41
综合人工工日		小计							22.28	17.39	0.46	9.78	3.41
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	0.22528	52.07	11.73		

	纸面石膏板	m2	0.22528	19.52	4.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	17.39	--	

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	370

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	7.89		10.31	3.6	2.4	0.79		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	0.79		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50系列	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	46.05		41.23	14.38	9.59	4.61		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	4.61		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50系列	m	0.8	3.43	2.74		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	46.05		41.23	14.38	9.59	4.61		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	4.61		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50系列	m	0.8	3.43	2.74		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	443.5	10.26	113.55	39.61	25.38	44.35	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	44.35	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.205	3.43	7.56		
	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	34.3	34.64		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	44.35	--	

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2321.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		31.43	2.8	1.2	0.42		3.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	311.56	2.91	100.42	35.03	23.06	31.16	0.29	10.04	3.5
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	223.69		54.33	18.95	12.63	22.37		5.43	1.9

新点网上招投标系统

17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	220.24	68.99		94.7	33.04	22.02	6.9		9.47	3.3
综合人工工日		小计							73.5	85.94	0.57	31.85	11.11
0.5214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3575	5.15	1.84		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)60系列	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	19.52	21.47		
	内墙涂料	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	85.94	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04

15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	311.56	2.91	100.42	35.03	23.06	31.16	0.29	10.04	3.5
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.1	146.64	337.33		63.06	22	14.66	33.73		6.31	2.2
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	2065.74		97.61	34.05	22.7	206.57		9.76	3.41
综合人工工日		小计							60.42	275.6	0.57	26.23	9.15
0.4286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									371.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)60系列	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	阻燃板12mm	m2	1.05	32	33.6		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.031	4.29	0.13		
	黑钛不锈钢1.2mm	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.14	1.51	0.21		
	玻璃胶	L	0.1164	20.3	2.36		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	275.6	--	

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	6.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	2065.74		97.61	34.05	22.7	206.57		9.76	3.41

15-1	方木龙骨 搁在墙上或混凝土梁上 (跨度在)3.0m内	10m2	0.1	148.05	264.69	0.26	63.77	22.25	14.81	26.47	0.03	6.38	2.23
综合人工工日		小计							37.51	233.04	0.03	16.14	5.64
0.266工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									292.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑钛不锈钢1.2mm	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.14	1.51	0.21		
	玻璃胶	L	0.1164	20.3	2.36		
	普通木成材	m3	0.0188	1372.08	25.8		
	防腐油	kg	0.009	5.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.046	4.82	0.22		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	233.04	--	

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补15-5	平面软膜吊顶	10m2	0.1	1264.77	468.46	1.71	544.59	189.97	126.48	46.85	0.17	54.46	19
综合人工工日		小计							126.48	46.85	0.17	54.46	19
0.897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透光软膜B1级	m2	1.07	25.22	26.99		
	普通木成材	m3	0.0035	1372.08	4.8		
	F型铝合金龙骨	m	1.498	6.12	9.17		
	膨胀螺栓M8×80	套	10.71	0.51	5.46		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	46.85	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（卫生间）	计量单位	m2	工程量	268.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	270.52	2.91	100.42	35.03	23.06	27.05	0.29	10.04	3.5
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	577.5		52.14	18.19	12.13	57.75		5.21	1.82
综合人工工日		小计							35.19	88.94	0.57	15.37	5.36
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.43

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.26	3.43	7.75		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.27	3.43	4.36		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	55	57.75		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	88.94	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚(公共卫生间、备品库等)	计量单位	m2	工程量	297.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	265.37	2.91	100.42	35.03	23.06	26.54	0.29	10.04	3.5

新点网上招投标系统

15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.095038	121.26	577.5		52.14	18.19	11.52	54.88		4.96	1.73
综合人工工日		小计							34.58	85.56	0.57	15.12	5.27
0.2453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									141.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.34	3.43	8.03		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.04	3.43	3.57		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	铝合金方板600×600×0.8	m2	0.997899	55	54.88		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	85.56	--	

项目编码	011302001012	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	6.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	234.51	2.91	100.42	35.03	23.06	23.45	0.29	10.04	3.5
15-50	通风口	10m2	0.1	121.26	1050		52.14	18.19	12.13	105		5.21	1.82
综合人工工日		小计							35.19	132.59	0.57	15.37	5.36
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									189.08				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.36	3.43	4.66		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.12	3.43	3.84		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	通风口	m2	1.05	100	105		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	132.59	--	

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚（过道）	计量单位	m2	工程量	194.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	234.51	2.91	100.42	35.03	23.06	23.45	0.29	10.04	3.5
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	1155		52.14	18.19	12.13	115.5		5.21	1.82
综合人工工日		小计							35.19	143.09	0.57	15.37	5.36
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		

新点网上招投标系统

	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.36	3.43	4.66		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.12	3.43	3.84		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	铝板1.0	m2	1.05	110	115.5		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	143.09	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚（过道）	计量单位	m2	工程量	172.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	234.51	2.91	100.42	35.03	23.06	23.45	0.29	10.04	3.5
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	2520		52.14	18.19	12.13	252		5.21	1.82
综合人工工日		小计							35.19	279.59	0.57	15.37	5.36
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									336.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.36	3.43	4.66		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.12	3.43	3.84		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		

	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	白色冲孔铝板2.5mm	m2	1.05	240	252		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	279.59	--	

项目编码	01B012	项目名称	病房区域龙骨加密	计量单位	m2	工程量	355.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	病房区域龙骨加密	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	病房区域龙骨加密	m2	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	01B010	项目名称	钢架转换层	计量单位	m2	工程量	269.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	钢架转换层	m2	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢架转换层	m2	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	250.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	191.76	37.74	4.37	84.34	29.42	19.18	3.77	0.44	8.43	2.94
综合人工工日		小计							19.18	3.77	0.44	8.43	2.94
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012208	6.02	0.07		
	水泥32.5级	kg	3.1088	0.348	1.08		
	石灰膏	m3	0.00207	285	0.59		
	中砂	t	0.01332	151	2.01		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.77	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	366.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	220.24	68.99		94.7	33.04	22.02	6.9		9.47	3.3
综合人工工日		小计							22.02	6.9		9.47	3.3
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙涂料	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	6.9	--

项目编码	011503005001	项目名称	金属靠墙扶手	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-162	靠墙扶手 塑料	10m	0.1	141	513.45		60.63	21.15	14.1	51.35		6.06	2.12
综合人工工日		小计							14.1	51.35		6.06	2.12
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料扶手宽度140CM-扁宽型宽度140CM-扁宽型1.8mm	m	1.06	45	47.7		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.1	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.67	0.26	0.17		
	PVC塑料管堵头	个	0.027	1.59	0.04		
	圆钢φ15～24	kg	0.748	3.45	2.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	51.35	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	56.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-158	靠墙扶手 不锈钢管	10m	0.1	462.48	655.73	19.43	207.22	72.29	46.25	65.57	1.94	20.72	7.23
综合人工工日		小计							46.25	65.57	1.94	20.72	7.23
0.328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									141.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	0.303	25.55	7.74		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.2	m	1.06	47.95	50.83		
	不锈钢六角螺栓M5×30	套	1.1	0.51	0.56		
	不锈钢盖φ63	只	1.11	4.29	4.76		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.012	38.59	0.46		
	氩气	m3	0.034	7.81	0.27		
	钨棒精制	kg	0.001	557.41	0.56		
	水泥32.5级	kg	0.404	0.348	0.14		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.000707	151	0.11		
	碎石5～16mm	t	0.00122	120	0.15		
	水	m3	0.00021	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.57	--	

项目编码	01B006	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m	工程量	24.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	挡烟垂壁	m	1		400				400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁	m	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011501020001	项目名称	服务台	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	服务台	m	1		2500				2500			
综合人工工日		小计							2500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	服务台	m	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	011501001001	项目名称	护理站柜台	计量单位	m	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	柜台	m	1		2400					2400			
综合人工工日		小计								2400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜台	m	1	2400	2400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2400	--	

项目编码	01B013	项目名称	病床医疗设备带	计量单位	m	工程量	123.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	病床医疗设备带	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	病床医疗设备带	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	253.8	592.24	4.27	110.97	38.71	25.38	59.22	0.43	11.1	3.87
综合人工工日		小计							25.38	59.22	0.43	11.1	3.87
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	56.2	59.01		
	其他材料费			--	0.21	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	59.22	--

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.0924	1586.25	2371.17	174.37	757.07	264.09	146.57	219.1	16.11	69.95	24.4
综合人工工日		小计							146.57	219.1	16.11	69.95	24.4
1.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									476.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm厚人造大理石	m2	0.9702	140	135.83		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.053584	0.51	4.11		
	电焊条J422	kg	0.583044	6.14	3.58		
	角钢	kg	21.6216	3.4	73.51		
	防锈漆	kg	0.090552	12.86	1.16		
	油漆溶剂油	kg	0.00924	12.01	0.11		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	219.1	--	

项目编码	011505008002	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	卫生纸盒	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生纸盒	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011505005004	项目名称	卫生间扶手	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	卫生间扶手-卫生间小便池处	副	1		120				120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间扶手-卫生间小便池处	副	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	副	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	卫生间扶手-卫生间洗手盆处	副	1		230				230			
综合人工工日		小计							230			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												230

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间扶手-卫生间洗手盆处	副	1	230	230		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	230	--	

项目编码	011505005003	项目名称	卫生间扶手	计量单位	副	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	卫生间扶手-卫生间马桶处	副	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	卫生间扶手-卫生间马桶处	副	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505005005	项目名称	卫生间淋浴椅（未标注）	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	卫生间淋浴椅	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间淋浴椅	副	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011505005006	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	卫生间扶手-卫生间淋浴处	个	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间扶手-卫生间淋浴处	副	1	70	70		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	317.25	7074.29	5.13	138.62	48.36	31.73	707.43	0.51	13.86	4.84
综合人工工日		小计							31.73	707.43	0.51	13.86	4.84

0.225工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							758.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	700	707		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	707.43	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	63.45	1010.86	0.85	27.65	9.65	6.35	101.09	0.09	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.35	101.09	0.09	2.77	0.97
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)			片		1.01			100	101			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	101.09		--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1790.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	84.6	15.53	6.59	39.21	13.68	8.46	1.55	0.66	3.92	1.37
综合人工工日		小计							8.46	1.55	0.66	3.92	1.37
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管			kg		0.0846			3.68	0.31			
	底座			个		0.0006			4.12				
	脚手架扣件			个		0.012			4.89	0.06			
	周转木材			m3		0.0003			1586.47	0.48			
	镀锌铁丝8#			kg		0.0156			6.14	0.1			

	其他材料费	--	0.6	--	
	材料费小计	--	1.55	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	2544.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.41	1.31	0.92	1	0.35	0.14	0.13	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.13	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1586.47	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	011703001002	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	555.886			37.89	16.29	5.68			21062.52	9055.38	3157.43
综合人工工日		小计									21062.52	9055.38	3157.43
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33275.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	60794.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	53828.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	6965.98			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	25330.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	949.91			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					87074.79			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	500000		
2	暂估价	1550000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1550000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2050000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		500000	
合计			500000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	标识牌		10000			
2	软装采购		1540000			
合计			1550000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	149556.75	100	149556.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5303430.83	2.4	127282.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5303430.83	0.42	22274.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5303430.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5452987.58	9	490768.88
合计					640325.63

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	60794.03										
2	临时设施	25330.85										
3	建筑工人实名制费用	949.91										
4	社会保险费	127282.34										
5	住房公积金	22274.41										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：A楼装饰装修工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：A楼电气(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	623044.69	79500
1.1	人工费	149866.45	
1.2	材料费	391616.53	79500
1.3	施工机具使用费	668.56	
1.4	企业管理费	60023.3	
1.5	利润	20869.85	
2	措施项目费	20620.93	
2.1	单价措施项目费	5647.26	
2.2	总价措施项目费	14973.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9015.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15290.48	
5	税金	59306.05	
6	工程造价	718262.15	79500

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A楼电气(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱ALa 2、规格：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 4、安装方式：距地1.8m，暗装	台	34	588.63	20013.42	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱XFAL 2、型号：XL-9 3、规格：600*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、4mm2、6mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.5m，明装	台	1	1396.43	1396.43	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱BN 2、型号：XL-9 3、规格：600*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、4mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.5m，明装	台	1	1099.64	1099.64	
4	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱ALG（A楼） 2、型号：XL-9 3、规格：600*600*160mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、10mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.5m，明装	台	1	1524.32	1524.32	
5	030412005001	荧光灯	1、名称：150*1500LED平板灯 2、规格：36W 6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	99	142.06	14063.94	
6	030412005002	荧光灯	1、名称：600*600LED平板灯 2、规格：36W 6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	41	108.73	4457.93	
7	030412004001	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯 2、规格：18W 6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	419	65	27235	
8	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：36W 6000K 3、安装形式：吸顶安装	套	32	69.13	2212.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030412004002	装饰灯	1、名称：暗藏LED灯带 2、规格：4000K	m	18	41.45	746.1	
10	030412001002	普通灯具	1、名称：电井壁灯 2、规格：LED,1x4W ~220V 3、安装形式：壁装,距地2.6米	套	6	27.88	167.28	
11	030404036001	其他电器	1、名称：一体式浴霸 2、安装方式：嵌入式	个(套、台)	50	345.58	17279	
12	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	191	17.08	3262.28	
13	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	25	19.44	486	
14	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	11	22.67	249.37	
15	030404034004	照明开关	1、名称：浴霸开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	50	23.78	1189	
16	030404035001	插座	1、名称：普通五孔插座 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	601	23.67	14225.67	
17	030404035002	插座	1、名称：壁挂式空调插座 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	63	20.07	1264.41	
18	030404035003	插座	1、名称：柜式空调插座 2、规格：20A ~250V 安全型,带开关 3、安装方式：暗装	个	9	20.07	180.63	
19	030404035004	插座	1、名称：防潮插座 2、规格：20A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	64	24.69	1580.16	
20	030404035005	插座	1、名称：防溅插座 2、规格：20A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	6	24.69	148.14	
21	030404035006	插座	1、名称：小夜灯（插座） 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	48	23.67	1136.16	
22	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	1202	7.51	9027.02	
23	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	657	7.31	4802.67	
24	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG16 3、配置形式：吊顶内敷设	m	388.77	10.44	4058.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411001009	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	548.8	9.05	4966.64	
26	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	3062.53	11.94	36566.61	
27	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	1720.95	10.49	18052.77	
28	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	77.89	14.21	1106.82	
29	030411001011	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	74.5	15.04	1120.48	
30	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：吊顶内敷设	m	25.61	16.9	432.81	
31	030411001012	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	13.2	17.74	234.17	
32	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5mm2 4、材质：铜芯	m	21671.54	4.61	99905.8	
33	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5mm2 4、材质：铜芯	m	844.24	5.03	4246.53	
34	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZ-BYJ4mm2 4、材质：铜芯	m	1580.56	5.92	9356.92	
35	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZ-BYJ6mm2 4、材质：铜芯	m	844.06	8.96	7562.78	
36	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTVZ-3*4mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	39.82	32.25	1284.2	
37	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTVZ-5*4mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	39.87	46.79	1865.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTVZ-5*6mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	31.43	61.12	1921	
39	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	14.93	61.12	912.52	
		分部小计					321341.06	
		应急照明						
40	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱YZM1 2、型号：A型 3、规格：500*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.8m，暗装	台	1	1818.75	1818.75	
41	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱YZM2、YZM3 2、型号：A型 3、规格：500*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.8m，暗装	台	2	1801.87	3603.74	
42	030412004003	装饰灯	1、名称：LED楼层灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	9	99.19	892.71	
43	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	23	99.19	2281.37	
44	030412004005	装饰灯	1、名称：避难间标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	4	99.19	396.76	
45	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合显示安全出口标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	3	109.29	327.87	
46	030412004007	装饰灯	1、名称：火灾时禁入标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	3	99.19	297.57	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030412004008	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	48	99.19	4761.12	
48	030412004009	装饰灯	1、名称：双面多信息疏散指示灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	4	99.19	396.76	
49	030412004010	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,5W，带防护罩,断电时强制点亮;室外防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	75	100.5	7537.5	
50	030412004011	装饰灯	1、名称：应急照明灯（居室内） 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,5W，带防护罩,断电时强制点亮; 3、安装形式：吸顶安装	套	54	100.1	5405.4	
51	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	223	7.31	1630.13	
52	030411001008	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1161.24	11.94	13865.21	
53	030411001014	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	303.9	10.49	3187.91	
54	030411004008	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5mm2 4、材质：铜芯	m	2947.89	5.03	14827.89	
		分部小计					61230.69	
			弱电					
55	030411005001	接线箱	1、名称：电话网络接线箱 2、安装形式：壁装	个	3	188.47	565.41	
56	030507008001	监控摄像设备	1、名称：监控摄像机 2、类别：400万像素 3、安装方式：吸顶安装 4、备注：含附件安装	台	42	619.64	26024.88	
57	030507014002	显示设备	1、名称：42寸电视机 2、备注：含支架安装，电视机型号及品牌要求由甲方指定	台	53	1736.92	92056.76	79500
58	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座 2、底盒材质、规格：暗装	个	74	15.62	1155.88	
59	030502004002	电视、电话插座	1、名称：电视插座 2、底盒材质、规格：暗装	个	53	14.94	791.82	
60	030502012001	信息插座	1、名称：网络插座 2、安装方式：暗装	个(块)	77	24.82	1911.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030404031001	小电器	1、名称：求助按钮 2、安装方式：暗装	个(套、台)	282	80.51	22703.82	
62	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	486	7.31	3552.66	
63	030411001015	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1242.27	11.94	14832.7	
64	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	1067.1	10.49	11193.88	
65	030411001016	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	391.91	14.21	5569.04	
66	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	318.1	15.04	4784.22	
67	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：RVS-2*1.0mm2 4、材质：铜芯	m	3598.76	4	14395.04	
68	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：有限电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：桥架/穿管	m	2313.96	3.58	8283.98	
69	030502005001	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：UTP CAT6 3、敷设方式：桥架/穿管	m	6656.97	2.93	19504.92	
		分部小计					227326.15	
			防火门					
70	030411001017	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	142.14	14.21	2019.81	
71	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	32.9	15.04	494.82	
72	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 4、材质：铜芯	m	175.04	5.11	894.45	
73	030411004007	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-BYJ-1.5mm2 4、材质：铜芯	m	350.08	3.78	1323.3	
74	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：常开双扇防火门监控模块 2、规格：100*100*35 3、安装方式：门框上方0.1m	个(台)	2	241.39	482.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：常闭双扇防火门监控模块 2、规格：100*100*35 3、安装方式：门框上方0.1m	个(台)	11	241.39	2655.29	
76	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	13	7.31	95.03	
77	030507001001	入侵探测设备	1、名称：门磁开关	套	22	133.22	2930.84	
78	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：闭门器	台	4	346.72	1386.88	
79	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：防火门系统调试	个	13	66.43	863.59	
		分部小计					13146.79	
		分部分项合计					623044.69	79500
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5647.26	5647.26	
		单价措施合计					5647.26	
合计							628691.95	79500

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：A楼电气(012)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2以内	10个	0.3	36.04	38.9		14.42	5.05	10.81	11.67		4.33	1.52
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							178.71	63.41		71.49	25.02
1.686工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									588.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.265	6	1.59		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	汽油	kg	0.06	9.86	0.59		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.774	17.15	13.27		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	配电箱ALa	只	1	250	250		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.41	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线4	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							208.82	74.85		83.53	29.23
1.97工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1396.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.38	6	2.28		
	铁砂布2#	张	3.6	0.86	3.1		
	塑料软管dn6	m	2.8	1.89	5.29		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.764	17.15	30.25		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.7	1.17	0.82		
	配电箱XFAL	只	1	1000	1000		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1074.85	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线4	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41

新点网上招投标系统

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							186.88	61.85		74.75	26.16
1.763工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									1099.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.29	6	1.74		
	铁砂布2#	张	2.7	0.86	2.32		
	塑料软管dn6	m	1.9	1.89	3.59		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.197	17.15	20.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.475	1.17	0.56		
	配电箱BN	只	1	750	750		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	811.85	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.9		14.42	5.05	18.02	19.45		7.21	2.53
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.21	2.52	64.87	51.98		25.96	9.07
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							269.45	109.36		107.79	37.72
2.542工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1524.32				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	破布	kg	0.535	6	3.21		
	铁砂布2#	张	5.1	0.86	4.39		
	汽油	kg	0.1	9.86	0.99		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.298	17.15	39.41		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	配电箱ALG（A楼）	只	1	1000	1000		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1109.36	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							98.98				
清单项目综合单价									142.06				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	150*1500LED平板灯	套	1.01	98	98.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	107.95	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									108.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	74.62	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	419

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费							22.22				
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式筒灯	套	1.01	22	22.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	33.98	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	17.89		69.96	24.49	17.49	1.79		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									69.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯	套	1.01	40	40.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	42.19	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		63.6	22.26	15.9	6.86		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		6.36	2.23
0.15工日		未计价材料费							10.1				
清单项目综合单价									41.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗藏LED灯带	套	0.808	12.5	10.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	

	材料费小计	--	16.96	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		30.53	10.68	7.63	0.98		3.05	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.05	1.07
0.072工日		未计价材料费							15.15				
清单项目综合单价									27.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电井壁灯	套	1.01	15	15.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	16.13	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-399	红外线浴霸 光源个数二个	套	1	40.28	0.75		16.11	5.64	40.28	0.75		16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	0.75		16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费							282.8				
清单项目综合单价									345.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一体式浴霸	套	1.01	280	282.8		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.42	0.25	0.11		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.11	2.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	283.55	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	191

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.46	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									19.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.34	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05

0.071工日	未计价材料费						10.37
清单项目综合单价							22.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关	只	1.02	10.17	10.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.08	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							12.75				
清单项目综合单价									23.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浴霸开关						只	1.02	12.5	12.75			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.16		--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	601

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	普通五孔插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	壁挂式空调插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	柜式空调插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							9.66				
清单项目综合单价									24.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防潮插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	9.47	9.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.98	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							9.66				
清单项目综合单价									24.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防溅插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	9.47	9.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.98	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小夜灯（插座）单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1202

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	657

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	388.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1095	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	436.72	59.37		174.69	61.14	4.37	0.59		1.75	0.61
综合人工工日		小计							4.37	0.59		1.75	0.61
0.0412工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									10.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG16公称直径15mm以内	m	1.03	3.03	3.12		
	紧定式直管接头ϕ15	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母ϕ15	个	0.1545	0.7	0.11		
	管卡(紧定管用)DN15	个	1.2978	0.14	0.18		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0008	17.15	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.71	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	548.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	312.7	110.75		125.08	43.78	3.13	1.11		1.25	0.44
综合人工工日		小计							3.13	1.11		1.25	0.44
0.0295工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									9.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG16公称直径15mm以内	m	1.03	3.03	3.12		
	紧定式直管接头ϕ15	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母ϕ15	个	0.1854	0.7	0.13		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3062.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									11.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头ϕ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母ϕ20	个	0.1545	0.9	0.14		

	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1720.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.24		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		207.76	72.72	5.19	0.75		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									14.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	74.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.27		195.46	68.41	4.89	2.06		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.06		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.52	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1098	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	551.2	110.98		220.48	77.17	5.51	1.11		2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.51	1.11		2.2	0.77
0.052工日		未计价材料费							7.31				
清单项目综合单价									16.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG32公称直径32mm以内	m	1.03	7.1	7.31		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	管卡(紧定管用)DN32	个	0.7694	0.26	0.2		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.42	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	239.47		208.61	73.01	5.22	2.39		2.09	0.73
综合人工工日		小计							5.22	2.39		2.09	0.73
0.0492工日		未计价材料费							7.31				
清单项目综合单价									17.74				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	JDG32公称直径32mm以内	m	1.03	7.1	7.31		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.7	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21671.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.19				
清单项目综合单价									4.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.75	3.19		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.35	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	844.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.61				
清单项目综合单价									5.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3.11	3.61		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.77	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1580.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.77		22.9	8.01	0.57	0.16		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.16		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.88				
清单项目综合单价									5.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ4mm2导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	4.44	4.88		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	844.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	15.26		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							7.81				
清单项目综合单价									8.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ6mm2动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	m	1.05	7.44	7.81		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.86	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.96	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	34.18	9.27	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							28.71				
清单项目综合单价									32.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-3*4mm24mm2（四芯）	m	1.01	28.43	28.71		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		

新点网上招投标系统

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.05	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	44.38	12.36	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							42.18				
清单项目综合单价									46.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-5*4mm24mm2（五芯）	m	1.01	41.76	42.18		
	汽油	kg	0.0098	9.86	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.62	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	31.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	45.52	12.36	135.26	47.34	3.38	0.46	0.12	1.35	0.47

综合人工工日	小计			3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
0.0319工日	未计价材料费							55.34
清单项目综合单价								61.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-5*6mm26mm2（五芯）	m	1.01	54.79	55.34			
	汽油	kg	0.0098	9.86	0.1			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	55.8		--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	45.52	12.36	135.26	47.34	3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											55.34
清单项目综合单价													61.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-5*6mm26mm2（五芯）					m		1.01	54.79	55.34			
	汽油					kg		0.0098	9.86	0.1			
	镀锌铁丝13#～17#					kg		0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35					个		0.0402	1.46	0.06			
	标志牌					个		0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%					kg		0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆					kg		0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级					kg		0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫					套		0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫δ2					m2		0.0012	14.58	0.02			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	55.8	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.21	2.52	25.23	20.22		10.09	3.53
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							171.51	54.63		68.6	24.01
1.618工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1818.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	配电箱YZM1	只	1	1500	1500		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1554.63	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1	18.02	14.44		7.21	2.52	18.02	14.44		7.21	2.52

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							164.3	48.85		65.72	23
1.55工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1801.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	配电箱YZM1	只	1	1500	1500		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1548.85	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED楼层灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避难间标志灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							75.75				
清单项目综合单价									109.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合显示安全出口标志灯	套	1.01	75	75.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	78.92	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾时禁入标志灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面多信息疏散指示灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							66.96				
清单项目综合单价									100.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯	套	1.01	66.3	66.96		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

新点网上招投标系统

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	70.13	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									100.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（居室内）	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	69.73	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	223

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		

	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1161.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									11.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	303.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.24		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		

	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2947.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.61				
清单项目综合单价									5.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZN-BYJ2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3.11	3.61		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.77	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									188.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话网络接线箱						个	1	65	65			
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	69.31		--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
综合人工工日		小计							168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
1.52工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									619.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像机						台	1	350	350			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	350.26		--	

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
综合人工工日		小计							152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
1.37工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1736.92				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	42寸电视机	台	1			1500	1500
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.44	--	1500

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费							10.37				
清单项目综合单价									15.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话插座插座型单联	个	1.02	10.17	10.37		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	2.04	0.06	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.49	--	

项目编码	030502004002	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									14.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视插座插座型单联	个	1.02	9.5	9.69		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	2.04	0.06	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.81	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 单口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							17.98				
清单项目综合单价									24.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络插座	个	1.01	17.8	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	282

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.51	9.75	3.41	24.38	12.46	0.51	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.51	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									80.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	求助按钮	个	1	30	30		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈ϕ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.46	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	486

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1242.27
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									11.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1067.1
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.24		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	391.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		207.76	72.72	5.19	0.75		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									14.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		

	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	318.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.27		195.46	68.41	4.89	2.06		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.06		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.52	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3598.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.59		26.71	9.35	0.67	0.15		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.15		0.27	0.09

新点网上招投标系统

0.0063工日	未计价材料费				2.82		
清单项目综合单价					4		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVS-2*1.0mm2多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.61	2.82		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.86	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	030505005001	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	2313.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	109.89		0.29	43.96	15.38	1.1			0.44	0.15
综合人工工日		小计							1.1			0.44	0.15
0.0099工日		未计价材料费							1.89				
清单项目综合单价									3.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SYWV-75-5					m	1.02		1.85	1.89			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.89		--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	6656.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.38				
清单项目综合单价									2.93				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UTP CAT6	m	1.02	1.35	1.38		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.39	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	142.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		207.76	72.72	5.19	0.75		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									14.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.27		195.46	68.41	4.89	2.06		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.06		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.04				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.52	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	175.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.9		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.91				
清单项目综合单价									5.11				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZN-RVS-2*1.5mm2多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.62	3.91		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.86	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.06	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	350.08

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.79		31.8	11.13	0.8	0.14		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							2.41				
清单项目综合单价									3.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-1.5mm2导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.08	2.41		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.55	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									241.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开双扇防火门监控模块	个	1	65	65		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.86	0.79		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		

	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.31	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									241.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常闭双扇防火门监控模块	个	1	65	65		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.86	0.79		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.31	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							7.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030507001001	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-686	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关	套	1	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
0.23工日		未计价材料费							90.1				
清单项目综合单价									133.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门磁开关	套	1	90.1	90.1		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片φ3.5	个	3	1.03	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.62	--	

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-742	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电动闭门器	台	1	126.54	0.67	1.17	50.62	17.72	126.54	0.67	1.17	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.67	1.17	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									346.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭门器	台	1	150	150		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		

	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.67	--	

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-234	电动防火门	10个	0.1	424.02	1.07	10.17	169.61	59.36	42.4	0.11	1.02	16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	0.11	1.02	16.96	5.94
0.382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.12	0.89	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	249.63	748.97		99.85	34.95	249.63	748.97		99.85	34.95
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	788.33	2364.96		315.33	110.37	788.33	2364.96		315.33	110.37
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	181.11	543.35		72.44	25.36	181.11	543.35		72.44	25.36

新点网上招投标系统

9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.81	74.41		9.92	3.47	24.81	74.41		9.92	3.47
综合人工工日		小计							1243.88	3731.69		497.54	174.15
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5647.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3731.69		--	
	材料费小计								--	3731.69		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A楼电气(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	9015.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7908.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1107.21			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5799.66			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	158.17			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14973.67			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A楼电气(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：A楼电气(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：A楼电气(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	SB0005	42寸电视机	台	53		1500	79500					
合计							79500					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A楼电气(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：A楼电气(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：A楼电气(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：A楼电气(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15290.48	100	15290.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	542215.62	2.4	13013.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	542215.62	0.42	2277.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	542215.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	658956.1	9	59306.05
合计					74596.53

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：A楼电气(012)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9015.84										
2	临时设施	5799.66										
3	建筑工人实名制费用	158.17										
4	社会保险费	13013.17										
5	住房公积金	2277.31										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A楼电气(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：A楼电气(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	160458.36	
1.1	人工费	47880.95	
1.2	材料费	86233.85	
1.3	施工机具使用费	477.98	
1.4	企业管理费	19159.88	
1.5	利润	6705.7	
2	措施项目费	7076.81	
2.1	单价措施项目费	2450.21	
2.2	总价措施项目费	4626.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2785.74	
3	其他项目费	200000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	200000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10364.49	
5	税金	34010.97	
6	工程造价	411910.63	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031004006001	大便器	1、名称：坐便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀等附件安装，详见施工图纸设计	组	62	455.78	28258.36	
2	031004007001	小便器	1、名称：感应式小便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀等附件安装，详见施工图纸设计	组	9	714.24	6428.16	
3	031004003001	洗脸盆	1、名称：台下式洗手盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀、水嘴等附件安装，详见施工图纸设计	组	57	195.54	11145.78	
4	031004003002	洗脸盆	1、名称：柱式洗手盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀、水嘴等附件安装，详见施工图纸设计	组	6	215.74	1294.44	
5	031004004001	洗涤盆	1、名称：洗涤盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀等附件安装，详见施工图纸设计	组	6	189	1134	
6	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：含冷热混水阀等附件安装，详见施工图纸设计	套	50	477.31	23865.5	
7	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：钢制 DN50	个(组)	53	47.13	2497.89	
8	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	264.13	26.09	6891.15	
9	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	290.59	28.05	8151.05	
10	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	115.56	28.53	3296.93	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	10.57	33.04	349.23	
12	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	25.51	38.4	979.58	
13	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	50	41.61	2080.5	
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	50	49.76	2488	
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	6	86.44	518.64	
16	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN15	m	554.72	11.02	6113.01	
17	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN20	m	115.56	11.02	1273.47	
18	030413002003	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN25	m	10.57	16.63	175.78	
19	030413002004	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN32	m	25.51	16.63	424.23	
		分部小计					107365.7	
		消防						
20	030901001002	水喷淋钢管拆除	1、名称：管道拆除 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接	m	324	8.98	2909.52	
21	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25（利旧） 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、冲洗	m	324	31.91	10338.84	
22	030901003002	水喷淋（雾）喷头拆除	1、名称：喷淋头拆除 2、材质、型号、规格：上喷头 3、连接形式：螺纹连接 4、备注：包含余物清理及外运	个	648	6.7	4341.6	
23	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：下喷头 3、连接形式：螺纹连接	个	648	35.45	22971.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4	具(组)	21	61	1281	
25	030901013002	灭火器	1、名称：推车式灭火器 2、规格、型号：2XMFT/ABC20	具(组)	2	430	860	
26	030901010001	室内消火栓	1、名称：消防水带 2、型号、规格：DN70 尼龙衬胶水带 长度25m/套	套	21	350	7350	
27	030901010002	室内消火栓	1、名称：消防水枪 2、型号、规格：19mm	套	21	25	525	
28	030901010003	室内消火栓	1、名称：消防卷盘 2、附件材质、规格：不含水带	套	21	45	945	
29	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：喷淋系统调试 2、规格：3点	系统	1	1570.1	1570.1	
		分部小计					53092.66	
		分部分项合计					160458.36	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2450.21	2450.21	
		单价措施合计					2450.21	
合计							162908.57	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：A楼给排水(013)

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		244.65	85.63	61.16	8.09		24.47	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		24.47	8.56
0.577工日		未计价材料费							353.5				
清单项目综合单价									455.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01	350	353.5		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	361.59	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-715	立式小便器 感应式明装式	10组	0.1	742	141.72		296.8	103.88	74.2	14.17		29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	14.17		29.68	10.39
0.7工日		未计价材料费							585.8				
清单项目综合单价									714.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应式小便器	套	1.01	580	585.8		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.828	0.69	0.57		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.828	0.26	0.22		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		

新点网上招投标系统

	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	塑料膨胀管φ6～8	十个	0.412	0.51	0.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	599.97	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-670	洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水嘴	10组	0.1	425.06	88.76		170.02	59.51	42.51	8.88		17	5.95
综合人工工日		小计							42.51	8.88		17	5.95
0.401工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									195.54				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	台下式洗手盆	套	1.01	120	121.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	130.08	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-670	洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水嘴	10组	0.1	425.06	88.76		170.02	59.51	42.51	8.88		17	5.95
综合人工工日		小计							42.51	8.88		17	5.95
0.401工日		未计价材料费							141.4				
清单项目综合单价									215.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柱式洗手盆	套	1.01	140	141.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	150.28	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									189				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	120	121.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		

新点网上招投标系统

	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	128.93	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	593.6	79.01		237.44	83.1	59.36	7.9		23.74	8.31
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组		593.6	589.37		237.44	83.1					
综合人工工日		小计							59.36	7.9		23.74	8.31
0.56工日		未计价材料费							378				
清单项目综合单价									477.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴器100×15 铜镀铬	个	1	378	378		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	莲蓬喷头100×15 铜镀铬	个					
	热镀锌钢管DN15	m		6.11			
	镀锌弯头DN15	个		1.18			
	镀锌活接头DN15	个		3.89			
	镀锌三通DN15	个		1.71			
	单管卡子DN25	个		0.68			
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个		12.78			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	385.9	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.09		64.45	22.56	16.11	2.31		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.31		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									47.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏　钢制 DN50DN50	个	1	20	20		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.31	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	264.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							6.56				
清单项目综合单价									26.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN15管件	个	1.16	1.3	1.51		
	PPR管 DN15公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	4.95	5.05		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	8.26	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	290.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							8.52				
清单项目综合单价									28.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR热水管 DN15管件	个	1.16	1.3	1.51		
	PPR热水管 DN15公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	6.87	7.01		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.22	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	115.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									28.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN20管件	个	1.152	1.3	1.5		
	PPR管 DN20公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	7.35	7.5		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.56	50.03	17.51	12.51	1.32	0.06	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.62	0.06	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											11.3
清单项目综合单价									33.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN25管件	个	0.978	1.3	1.27		
	PPR管 DN25公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	9.83	10.03		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.97	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.71	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											16.53
清单项目综合单价									38.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		

	PPR管 DN32管件	个	0.803	1.3	1.04		
	PPR管 DN32公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	15.18	15.48		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	18.24	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							21.01				
清单项目综合单价									41.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN15DN15	个	1.01	20.8	21.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.29	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							28.28				
清单项目综合单价									49.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀　DN20DN20	个	1.01	28	28.28		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.44	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							53.53				
清单项目综合单价									86.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀　DN32DN32	个	1.01	53	53.53		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.58	--	

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	554.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	3.96		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	0.4463	0.348	0.16			
	黄砂						m3	0.0011	218.95	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.4		--	

项目编码	030413002002	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	115.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	3.96		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	0.4463	0.348	0.16			
	黄砂						m3	0.0011	218.95	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.4		--	

项目编码	030413002003	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	10.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	7.98		41.13	14.39	10.28	0.8		4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.8		4.11	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.63

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.9713	0.348	0.34		
	黄砂	m3	0.0021	218.95	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	030413002004	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	25.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	7.98		41.13	14.39	10.28	0.8		4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.8		4.11	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.9713	0.348	0.34		
	黄砂	m3	0.0021	218.95	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管拆除	计量单位	m	工程量	324

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	58.3			23.32	8.16	5.83			2.33	0.82
综合人工工日		小计							5.83			2.33	0.82
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	324

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	110.79	8.93	91.16	31.91	2.28	1.11	0.09	0.91	0.32
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	5.08	2.45	68.69	24.04	17.17	0.51	0.25	6.87	2.4
综合人工工日		小计							19.45	1.62	0.34	7.78	2.72
0.1835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管ϕ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管ϕ50	m	0.008	26.76	0.21		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片ϕ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.62	--	

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋（雾）喷头拆除	计量单位	个	工程量	648

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-165	喷头	10个	0.1	43.46			17.38	6.08	4.35			1.74	0.61
综合人工工日		小计							4.35			1.74	0.61
0.041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.7				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	648

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	156.88	42.74	3.92	62.75	21.96	15.69	4.27	0.39	6.28	2.2
综合人工工日		小计							15.69	4.27	0.39	6.28	2.2
0.148工日		未计价材料费							6.62				
清单项目综合单价									35.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	下喷头	个	1.01	6.55	6.62		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.89	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	45	45		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	45	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	推车式灭火器	具(组)	1		430				430			
综合人工工日		小计							430			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												430

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	推车式灭火器	具(组)	1	430	430		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	430	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	消防水带	套	1		350				350			
综合人工工日		小计							350			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水带	套	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	消防水枪	套	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水枪	套	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	消防卷盘	套	1		45				45			
综合人工工日		小计							45			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防卷盘	套	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	949.05	36.86	71.7	379.62	132.87	949.05	36.86	71.7	379.62	132.87
综合人工工日		小计							949.05	36.86	71.7	379.62	132.87
8.55工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1570.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.89	23.26		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	319.26	957.75		127.7	44.7	319.26	957.75		127.7	44.7
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	220.44	661.32		88.18	30.86	220.44	661.32		88.18	30.86
综合人工工日		小计							539.7	1619.07		215.88	75.56
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2450.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1619.07	--	
	材料费小计			--	1619.07	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2785.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2443.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	342.11			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1791.99			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	48.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4626.6			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		200000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	太阳能加热系统	包括集热循环泵、太阳能集热器、集热容积式水加热水箱等及其相关附件安装，由专业厂家二次深化设计	200000			
合计			200000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：A楼给排水(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10364.49	100	10364.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	367535.17	2.4	8820.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	367535.17	0.42	1543.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	367535.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	377899.66	9	34010.97
合计					44375.46

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2785.74										
2	临时设施	1791.99										
3	建筑工人实名制费用	48.87										
4	社会保险费	8820.84										
5	住房公积金	1543.65										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A楼给排水(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：A楼给排水(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	283923.85	224550
1.1	人工费	21790.94	
1.2	材料费	250205.01	224550
1.3	施工机具使用费	161.44	
1.4	企业管理费	8716.24	
1.5	利润	3050.22	
2	措施项目费	1364.36	
2.1	单价措施项目费	113.55	
2.2	总价措施项目费	1250.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	753.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1277.27	
5	税金	25790.89	
6	工程造价	312356.37	224550

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调						
1	030701003001	空调器	1、名称：壁挂式空调 2、规格 ：3800w/1.5HP，变频，型号及品牌要求由甲方指定 3、安装形式：壁挂 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含空调室内外机、支架及相关附件安装，满足现场使用要求	台(组)	63	3077.63	193890.69	179550
2	030701003002	空调器	1、名称：柜式空调 2、规格 ：5000w/2HP，变频，型号及品牌要求由甲方指定 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含空调室内外机、支架及相关附件安装，满足现场使用要求	台(组)	9	6747.4	60726.6	45000
		分部小计					254617.29	
		通风						
3	030108003001	轴流通风机	1、名称：管道式排气扇PF-1 2、规格：BLD15-44，Q=410m³/h，N=75W(220V)，最大风压210Pa，带止回装置 3、备注：包含支吊架等相关组件及附件安装，详见施工图纸设计	台	6	444.59	2667.54	
4	030108003002	轴流通风机	1、名称：管道式排气扇PF-2 2、规格：BLD10-12，Q=160m³/h，N=18W(220V)，最大风压100Pa，带止回装置 3、备注：包含支吊架等相关组件及附件安装，详见施工图纸设计	台	55	242.59	13342.45	
5	030108003003	轴流通风机	1、名称：壁式排风机PF-3 2、规格：DZ-11-3，Q=2640m³/h，H=212Pa，N=0.37KW(380V) 3、备注：包含支吊架等相关组件及附件安装，详见施工图纸设计	台	2	393.48	786.96	
6	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：ϕ100mm 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：角钢法兰连接 7、备注：含支吊架等附件安装	m2	9.63	235.67	2269.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：ϕ150mm 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：角钢法兰连接 7、备注：含支吊架等附件安装	m2	1.37	235.67	322.87	
8	030702008001	柔性软风管	1、名称：铝箔软管 2、形状：圆形 3、规格：ϕ100mm 4、备注：含支吊架等附件安装	m	49.43	12.27	606.51	
9	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接头	m2	0.94	86.65	81.45	
10	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火排烟阀 2、规格：ϕ100mm 3、支架形式、材质：含支吊架安装，详见施工图纸设计	个	56	104.07	5827.92	
11	030703017001	碳钢罩类	1、名称：管罩 2、规格：Φ100	个	3	30	90	
12	030703017002	碳钢罩类	1、名称：管罩 2、规格：Φ150	个	1	39	39	
13	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面打洞 2、规格：ϕ200mm	个	4	43.13	172.52	
14	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	3099.84	3099.84	
		分部小计					29306.56	
		分部分项合计					283923.85	224550
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	113.55	113.55	
		单价措施合计					113.55	
合计							284037.4	224550

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：A楼通风空调(014)

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
D00003	支架	台(组)	1		35.49					35.49			
综合人工工日		小计							122.96	38.28		49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							2850				
清单项目综合单价									3077.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式空调 3800w/1.5HP，变频	台	1			2850	2850
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	支架	台(组)	1	35.49	35.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.28	--	2850

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
D00003	支架	台(组)	1		35.49					35.49			
综合人工工日		小计							1109.82	38.28		443.93	155.37
10.47工日		未计价材料费							5000				
清单项目综合单价									6747.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调 5000w/2HP，变频	台	1			5000	5000
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	支架	台(组)	1	35.49	35.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.28	--	5000

新点网上招投标系统

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							425				
清单项目综合单价									444.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道式排气扇PF-1	台	1	425	425		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425	--	

项目编码	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							223				
清单项目综合单价									242.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道式排气扇PF-2	台	1	223	223		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	223	--	

项目编码	030108003003	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							315				
清单项目综合单价									393.48				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	壁式排风机PF-3DZ-11-3，Q=2640m³/h，H=212Pa，N=0.37KW(380V)	台	1	315	315		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	316.76	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	9.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.63	6.19	190.38	66.63	47.59	0.76	0.62	19.04	6.66
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	144.94	113.87	285.78	100.02	71.44	14.49	11.39	28.58	10
综合人工工日		小计							119.03	15.25	12.01	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费											25.1
清单项目综合单价													235.67

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	3.4	0.3		
	扁钢＜-59	kg	2.064	3.64	7.51		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.2931	3.42	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.042	3.77	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	22.06	25.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.63	6.19	190.38	66.63	47.59	0.76	0.62	19.04	6.66
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	144.94	113.87	285.78	100.02	71.44	14.49	11.39	28.58	10
综合人工工日		小计							119.03	15.25	12.01	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费							25.1				
清单项目综合单价									235.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	3.4	0.3		
	扁钢 < -59	kg	2.064	3.64	7.51		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.2931	3.42	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.042	3.77	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	22.06	25.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.35	--	

项目编码	030702008001	项目名称	柔性软风管	计量单位	m	工程量	49.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-258	柔性软风管安装 无保温套管 直径150mm以内	m	1	2.12			0.85	0.3	2.12			0.85	0.3
综合人工工日		小计							2.12			0.85	0.3
0.02工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									12.27				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	铝箔软管　φ100mm	m	1	9	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.38	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													104.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火排烟阀φ100mm	个	1	65	65		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030703017001	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	碳钢罩类	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢罩类	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	030703017002	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	碳钢罩类	个	1		39					39			
综合人工工日		小计								39			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢罩类	个	1	39	39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-980	砖墙打孔 200mm以内	个	1	23	0.78	6.93	9.2	3.22	23	0.78	6.93	9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	0.78	6.93	9.2	3.22
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.78	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.78	--

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	679.8	2039.37		271.92	95.17	679.8	2039.37		271.92	95.17
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.99	8.97		1.2	0.42	2.99	8.97		1.2	0.42
综合人工工日		小计							682.79	2048.34		273.12	95.59
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3099.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2048.34	--	
	材料费小计			--	2048.34	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	23.86	71.59		9.54	3.34	23.86	71.59		9.54	3.34
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.15	3.45		0.46	0.16	1.15	3.45		0.46	0.16
综合人工工日		小计							25.01	75.04		10	3.5
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.55				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--	75.04	--	
	材料费小计	--	75.04	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	753.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	660.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	92.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	484.47			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.21			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1250.81			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~1	壁挂式空调 3800w/1.5HP，变频	台	63		2850	179550					
2	50030101~2	柜式空调 5000w/2HP，变频	台	9		5000	45000					
合计							224550					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：A楼通风空调(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1277.27	100	1277.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45293.21	2.4	1087.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45293.21	0.42	190.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45293.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	286565.48	9	25790.89
合计					27068.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	753.13										
2	临时设施	484.47										
3	建筑工人实名制费用	13.21										
4	社会保险费	1087.04										
5	住房公积金	190.23										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：A楼通风空调(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	969490.64	
1.1	人工费	250460.36	
1.2	材料费	569017.43	
1.3	施工机具使用费	2991.99	
1.4	企业管理费	108991.18	
1.5	利润	38029.68	
2	措施项目费	40078.33	
2.1	单价措施项目费	13058.24	
2.2	总价措施项目费	27020.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18864.94	
3	其他项目费	10000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	10000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28751.85	
5	税金	94348.87	
6	工程造价	1142669.69	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：新做M1224 2、门框、扇材质：钢制成品医用门 3、玻璃品种、厚度：观察窗5厚钢化玻璃 4、其它：详见设计要求	樘	62	1440	89280	
2	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：新做M1122 2、门框、扇材质：钢制成品门下部成品百叶通风口 3、其它：详见设计要求	樘	62	1210	75020	
3	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：新做M0922 2、门框、扇材质：钢制成品医用门 3、其它：详见设计要求	樘	3	990	2970	
4	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：新做M1124 2、门框、扇材质：钢制成品门下部成品百叶通风口 3、其它：详见设计要求	樘	6	1320	7920	
5	010802001016	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：新做M1024 2、门框、扇材质：钢制成品医用门 3、其它：详见设计要求	樘	12	1200	14400	
6	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：新做FM乙1822 2、门框、扇材质：防火门,专业公司制作、安装表面木纹热转印 3、其它：详见设计要求	樘	6	2296.8	13780.8	
7	010802003007	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：新做FM乙1524 2、门框、扇材质：防火门,专业公司制作、安装表面木纹热转印 3、其它：详见设计要求	樘	6	2088	12528	
8	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：新做FM甲1024 2、门框、扇材质：防火门,专业公司制作、安装表面木纹热转印 3、其它：详见设计要求	樘	4	1440	5760	
9	010802003016	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：新做FM乙1224 2、门框、扇材质：防火门,专业公司制作、安装表面木纹热转印 3、其它：详见设计要求	樘	2	1670.4	3340.8	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010802003006	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：新做FM丙0818 2、门框、扇材质：防火门,专业公司制作、安装表面木纹热转印 3、其它：详见设计要求	樘	6	806.4	4838.4	
11	010802003015	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：新做FM甲0922 2、门框、扇材质：防火门,专业公司制作、安装表面木纹热转印 3、其它：详见设计要求	樘	1	1188	1188	
12	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：新做FC乙1214（1814） 2、玻璃品种、厚度：详见设计要求 3、部位：值班室、观察室	m2	16.2	500	8100	
13	010808004001	电梯套	1、窗代号及洞口尺寸：电梯门 2、门窗套展开宽度：详见设计要求 3、基层材料种类：12mm防火阻燃板 4、面层材料品种、规格：成品1.2mm香槟金色不锈钢门套 5、具体：详见设计要求	m2	4.68	448.65	2099.68	
14	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：12mm厚芙蓉玉 3、具体：详见设计要求 4、部位：大厅、值班室、观察室	m2	2.06	302.13	622.39	
		分部小计					241848.07	
		楼地面装饰工程						
15	011102001001	石材楼地面（过门石）	1、部位：连廊、楼梯间 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚（云朵拉灰）大理石 4、防护层材料种类：六面防护 5、其他：按照设计要求	m2	4.86	330.06	1604.09	
16	011102003001	块料楼地面	1、部位：楼梯间地面、平台 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：瓷质地面砖800*800 4、具体：详见设计要求	m2	139	172.62	23994.18	
17	011102003004	块料楼地面	1、部位：助洗间 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：瓷质地面砖600*600 4、具体：详见设计要求	m2	14.27	157.48	2247.24	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011103004001	塑料卷材楼地面	部位：PVC地胶地面（颜色根据图纸设计） 1、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、30mm厚C25细石混凝土找平 3、15mm厚1:2.5水泥砂浆 4、3mm厚水泥自流平 5、2mmPVC地胶，专用胶粘贴 6、部位：连廊	m2	113.44	209.85	23805.38	
19	011105004001	地胶踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘结层厚度、材料种类：专用胶粘贴 3、面层材料种类、规格、颜色：PVC地胶2mm厚，按设计要求 4、具体：详见设计要求 5、部位：连廊	m	40.1	16.63	666.86	
20	011105004002	地胶踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘结层厚度、材料种类：专用胶粘贴 3、面层材料种类、规格、颜色：PVC地胶2mm厚，按设计要求 4、具体：室内木墙裙覆盖看不到地胶踢脚线，设计要求暂考虑造价 5、部位：居室	m	1291.5	16.63	21477.65	
21	011106002001	块料楼梯踏步面层	1、粘结层厚度、材料种类：35mmCL7.5轻集料混凝土垫层；界面剂一道；6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制踏步砖CT-05 800*800 防滑地砖 3、防滑条材料种类、规格：机刨防滑槽 4、其他：详见设计图纸	m2	77.1	296.34	22847.81	
		分部小计					96643.21	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：湿贴 3、面层材料品种、规格、颜色：内墙瓷砖、湿贴1200MM高，400*800 4、缝宽、嵌缝材料种类：V字缝密拼 5、防护材料种类：成品铝合金收口条 6、基底材料：15MM厚水泥砂浆找平层 7、粘结层材料：5MM厚水泥砂浆粘贴层 8、其余：按照设计要求	m2	2037.18	214.42	436812.14	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011204003004	块料墙面（楼梯间）	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：湿贴 3、面层材料品种、规格、颜色：内墙瓷砖、湿贴1200MM高，400*800 4、缝宽、嵌缝材料种类：V字缝密拼 5、防护材料种类：成品铝合金收口条 6、基底材料：15MM厚水泥砂浆找平层 7、粘结层材料：5MM厚水泥砂浆粘贴层 8、其余：按照设计要求	m2	30.72	214.42	6586.98	
24	011204003005	块料墙面（助洗间）	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：湿贴 3、面层材料品种、规格、颜色：内墙瓷砖、湿贴300*600 4、缝宽、嵌缝材料种类：V字缝密拼 5、防护材料种类：成品铝合金收口条 6、基底材料：15MM厚水泥砂浆找平层 7、粘结层材料：5MM厚水泥砂浆粘贴层 8、其余：按照设计要求	m2	16.26	189.13	3075.25	
25	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30镀锌钢管 2、基层材料种类、规格：12mm防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛小段纹不锈钢，规格详见设计要求 4、部位：电梯门上部 5、其它：详见设计要求	m2	4.33	317.93	1376.64	
26	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：U型固定夹C50型覆面龙骨@600 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚WD-03烤漆板 4、部位：电梯墙 5、其它：详见设计要求	m2	3.15	335.51	1056.86	
27	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：U型固定夹C50型覆面龙骨@600、金属挂件M8膨胀螺栓 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚WD-03烤漆板 4、部位：护士站 5、其它：详见设计要求	m2	30.74	335.51	10313.58	
		分部小计					459221.45	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900 3、面层材料品种、规格、：AL-02 0.8mm厚600*600铝扣板 4、收口：L型收边条	m2	113.44	144.92	16439.72	
		分部小计					16439.72	
		油漆、涂料、裱糊工程						
29	011406001001	抹灰面油漆	1、部位：连廊、楼梯间 2、基层类型：内墙抹灰面 3、刮腻子遍数：三遍腻子 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	368.32	41.26	15196.88	
		分部小计					15196.88	
		其他装饰工程						
30	011501001002	护理站柜台	1、台柜规格：（4200+1700）*600*750 2、骨架：镀锌方管骨架，详见设计图纸 3、台面、立面：人造大理石，木饰面、12MM厚阻燃板基层等 4、具体：详见设计图纸	m	15.9	2400	38160	
31	011502001002	金属装饰线	1、基层类型：墙体 2、线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金收口条、规格详见设计要求 3、部位：瓷砖墙裙上口、地胶上口	m	3695.38	10.07	37212.48	
32	011503007002	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：医用铝合金PVC扶手140mm高1.8mm厚 2、具体：详见设计要求	m	392.28	73.63	28883.58	
33	011503005003	金属靠墙扶手	1、部位：楼梯间 2、扶手材料种类、规格：新增加靠墙扶手(不锈钢材质) 3、固定配件种类：预埋铁件 4、其他：详见设计要求	m	30.8	147.95	4556.86	
34	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2、框材质、断面尺寸：700*1200、不锈钢黑钛包边 3、基层材料种类：12mm阻燃板基层 4、部位：卫生间	m2	52.92	237.12	12548.39	
35	011210003002	挡烟垂壁	1、边框材料种类、规格：U型金属槽 、对穿螺栓 2、玻璃品种、规格、颜色：5+1.14+5mm钢化防火夹胶清玻璃 3、嵌缝、塞口材料品种：橡皮胶垫 、泡沫条 4、其他：详见设计要求	m	13.2	400	5280	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010503005002	加宽加高门洞加固	1、国标80*80*4镀锌方钢加固 2、两侧单层12mm厚阻燃板基层 3、两侧单层12mm厚纸面石膏板 4、具体详见图纸节点	樘	90	150	13500	
		分部小计					140141.31	
		分部分项合计					969490.64	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：5M内 3、脚手架材质：钢管 4、部位：室内顶棚，墙面	m2	127	15.96	2026.92	
2	011701003001	涂料脚手架	1、搭设方式：移动脚手架 2、搭设高度：4米以内 3、脚手架材质：钢管	m2	200	1.61	322	
3	011703001001	垂直运输		项	1	10709.32	10709.32	
		单价措施合计					13058.24	
合计							982548.88	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	金属（塑钢）门	m2	2.88		500				1440			
综合人工工日		小计							1440			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1440

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢）门	m2	2.88	500	1440		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1440	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	金属（塑钢）门	m2	2.42		500				1210			
综合人工工日		小计							1210			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1210

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢）门	m2	2.42	500	1210		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1210	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	金属（塑钢）门	m2	1.98		500				990			
综合人工工日		小计							990			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												990

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢）门	m2	1.98	500	990		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	990	--	

项目编码	010802001005	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	金属（塑钢）门	m2	2.64		500				1320			
综合人工工日		小计							1320			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1320

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢）门	m2	2.64	500	1320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1320	--	

项目编码	010802001016	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	金属（塑钢）门	m2	2.4		500				1200			
综合人工工日		小计							1200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属（塑钢）门	m2	2.4	500	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	乙级钢质防火门	m2	3.96		580				2296.8			

综合人工工日	小计				2296.8			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								2296.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级钢质防火门		m2	3.96	580	2296.8		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	2296.8	--	

项目编码	010802003007	项目名称	钢质防火门		计量单位	樘	工程量	6
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	乙级钢质防火门	m2	3.6	580				2088				
综合人工工日	小计							2088				
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								2088
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级钢质防火门		m2	3.6	580	2088		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	2088	--	

项目编码	010802003005	项目名称	钢质防火门		计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	甲级钢质防火门	m2	2.4	600				1440				
综合人工工日	小计							1440				
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1440
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火门		m2	2.4	600	1440		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1440	--	

项目编码	010802003016	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	乙级钢质防火门	m2	2.88		580					1670.4			
综合人工工日		小计								1670.4			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1670.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级钢质防火门	m2	2.88	580	1670.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1670.4	--	

项目编码	010802003006	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	丙级钢质防火门	m2	1.44		560					806.4			
综合人工工日		小计								806.4			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													806.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级钢质防火门	m2	1.44	560	806.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	806.4	--	

项目编码	010802003015	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	甲级钢质防火门	m2	1.98		600					1188			
综合人工工日		小计								1188			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1188

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火门	m2	1.98	600	1188		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1188	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010807002001	项目名称	金属防火窗	计量单位	m2	工程量	16.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	金属防火窗	m2	1	500					500			
综合人工工日		小计							500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属防火窗	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010808004001	项目名称	电梯套	计量单位	m2	工程量	4.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	972.9	2931.63	11.16	423.15	147.61	97.29	293.16	1.12	42.32	14.76
综合人工工日		小计							97.29	293.16	1.12	42.32	14.76
0.69工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												448.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拉丝不锈钢1.2mm厚	m2	1.101	200	220.2		
	细木工板δ12mm	m2	1.028	32.59	33.5		
	普通木成材	m3	0.0179	1372.08	24.56		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	20.3	3.45		
	铁钉70mm	kg	0.155	4.82	0.75		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	293.16	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	2.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	957.39	1187.33	8.91	415.51	144.95	95.74	118.73	0.89	41.55	14.5
18-31	石材磨边加工45°斜边	10m	0.100194	169.2	22.72	10.48	77.26	26.95	16.95	2.28	1.05	7.74	2.7
综合人工工日		小计							112.69	121.01	1.94	49.29	17.2
0.7992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													302.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚芙蓉玉	m2	1.02	100	102		
	白水泥	kg	0.17	0.528	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	54.29	1.47		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014144	6.02	0.09		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.400776	5.68	2.28		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.33	3.04		
	中砂	t	0.033509	151	5.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	121.01	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（过门石）	计量单位	m2	工程量	4.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂	10m2	0.1	728.97	1999.27	7.57	316.71	110.48	72.9	199.93	0.76	31.67	11.05
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	63.45	37.22		27.28	9.52	6.35	3.72		2.73	0.95
综合人工工日		小计							79.25	203.65	0.76	34.4	12
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm厚（云朵拉灰）大理石	m2	1.177	140	164.78		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.528	0.06		

	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	水	m3	0.03236	6.02	0.19		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	水泥32.5级	kg	8.0416	0.33	2.65		
	中砂	t	0.036086	151	5.45		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	203.65	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	139

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆	10m2	0.1	456.84	997.78	4.18	198.24	69.15	45.68	99.78	0.42	19.82	6.92
综合人工工日		小计							45.68	99.78	0.42	19.82	6.92
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									172.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖800*800	m2	1.02	86.8	88.54		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	54.29	0.14		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03411	6.02	0.21		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.33	4.16		
	中砂	t	0.040009	151	6.04		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	99.78	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	14.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	466.71	830.61	4.3	202.53	70.65	46.67	83.06	0.43	20.25	7.07
综合人工工日		小计							46.67	83.06	0.43	20.25	7.07
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									157.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600						m2	1.02	70.4	71.81			
	白水泥						kg	0.1	0.528	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.0027	54.29	0.15			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.03411	6.02	0.21			
	水泥32.5级						kg	12.5993	0.33	4.16			
	中砂						t	0.040009	151	6.04			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	83.06		--	

项目编码	011103004001	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	113.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	339.81	623.46		146.12	50.97	33.98	62.35		14.61	5.1
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	174.84	200.86	0.98	75.6	26.37	17.48	20.09	0.1	7.56	2.64
13-15-[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	76.14	58.8	5.05	34.91	12.18	7.61	5.88	0.51	3.49	1.22
13-18-2-[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	59.22	138.25	0.52	25.69	8.96	5.92	13.83	0.05	2.57	0.9
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	5.82	0.17	9.17	3.2	2.12	0.58	0.02	0.92	0.32
综合人工工日		小计							67.11	102.73	0.68	29.15	10.18
0.476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2						m2	1.1	55	60.5			
	塑胶地板粘结剂						kg	0.45	1.51	0.68			
	上光蜡						kg	0.023	33.9	0.78			

	自流平复合砂浆3mm	kg	4	5	20		
	水	m3	0.05805	6.02	0.35		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0302	451	13.62		
	水泥32.5级	kg	6.1608	0.348	2.14		
	中砂	t	0.024326	151	3.67		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	102.73	--	

项目编码	011105004001	项目名称	地胶踢脚线	计量单位	m	工程量	40.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	64.86	63.77		27.89	9.73	6.49	6.38		2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.49	6.38		2.79	0.97
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2	m2	0.11	55	6.05		
	上光蜡	kg	0.0038	33.9	0.13		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	1.51	0.11		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	011105004002	项目名称	地胶踢脚线	计量单位	m	工程量	1291.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	64.86	63.77		27.89	9.73	6.49	6.38		2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.49	6.38		2.79	0.97
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2	m2	0.11	55	6.05		
	上光蜡	kg	0.0038	33.9	0.13		

新点网上招投标系统

	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	1.51	0.11		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯踏步面层	计量单位	m2	工程量	77.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.035	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	3.6	5.75	0.35	1.7	0.59
13-103	切割石材面 嵌铜条	10m	0.194553	76.14	7.49	7.3	35.88	12.52	14.81	1.46	1.42	6.98	2.44
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
13-45	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼梯	10m2	0.1	915.09	1060.62	16.45	400.56	139.73	91.51	106.06	1.65	40.06	13.97
综合人工工日		小计							112.04	113.88	3.44	49.66	17.32
0.7947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.026848	54.29	1.46		
	水	m3	0.055243	6.02	0.33		
	防滑地砖800*800	m2	1.05	86.8	91.14		
	水泥32.5级	kg	24.725575	0.348	8.6		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	54.29	0.63		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	生石灰	t	0.004796	316.69	1.52		
	炉渣	m3	0.051867	38.59	2		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	113.88	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	2037.18

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	844.59	796.38	8.42	366.79	127.95	84.46	79.64	0.84	36.68	12.8
综合人工工日		小计							84.46	79.64	0.84	36.68	12.8
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													214.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400*800	m2	1.025	70	71.75		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	6.02	0.1		
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.33	2.87		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	中砂	t	0.031182	151	4.71		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.64	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面（楼梯间）	计量单位	m2	工程量	30.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	844.59	796.38	8.42	366.79	127.95	84.46	79.64	0.84	36.68	12.8
综合人工工日		小计							84.46	79.64	0.84	36.68	12.8
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													214.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400*800	m2	1.025	70	71.75		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	6.02	0.1		
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.33	2.87		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.031182	151	4.71		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.64	--	

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面（助洗间）	计量单位	m2	工程量	16.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	681.03	802.04	8.42	296.46	103.42	68.1	80.2	0.84	29.65	10.34
综合人工工日		小计							68.1	80.2	0.84	29.65	10.34
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									189.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300*600	m2	1.025	70.4	72.16		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	6.02	0.1		
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.348	3.03		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	中砂	t	0.031182	151	4.71		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.2	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	4.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.001409	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	1.36	0.15	0.07	0.61	0.21
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001409	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	2.64	8.08	0.3	1.27	0.44
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	2065.74		97.61	34.05	22.7	206.57		9.76	3.41

综合人工工日	小计	43.48	248.62	0.39	18.86	6.58	
0.3083工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						317.93	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.028744	6.14	0.18		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.250802	0.51	0.13		
	镀锌方钢	t	0.001479	5200	7.69		
	氧气	m3	0.021135	2.83	0.06		
	乙炔气	m3	0.004227	14.05	0.06		
	防锈漆	kg	0.006552	12.86	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.000676	12.01	0.01		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	MT-01 镜面板（电梯处）1.2mm	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.14	1.51	0.21		
	玻璃胶	L	0.1164	20.3	2.36		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	248.62	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	1587.05	3.67	132.54	46.23	30.46	158.71	0.37	13.25	4.62
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	482.41	6.38	53.07	18.51	11.7	48.24	0.64	5.31	1.85
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							58.94	240.77	1.03	25.78	8.99
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													335.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	烤漆板WD-03	m2	1.05	150	157.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		

	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.81	29.49		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	6.19	1.58		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.5	1.13		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	240.77	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	30.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	1587.05	3.67	132.54	46.23	30.46	158.71	0.37	13.25	4.62
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	482.41	6.38	53.07	18.51	11.7	48.24	0.64	5.31	1.85
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
综合人工工日		小计							58.94	240.77	1.03	25.78	8.99
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.51				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	烤漆板WD-03	m2	1.05	150	157.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.81	29.49		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	6.19	1.58		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.5	1.13		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	其他材料费			--	0.07	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	240.77	--

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	113.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	265.37	2.91	100.42	35.03	23.06	26.54	0.29	10.04	3.5
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	577.5		52.14	18.19	12.13	57.75		5.21	1.82
综合人工工日		小计							35.19	88.43	0.57	15.37	5.36
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.34	3.43	8.03		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.04	3.43	3.57		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	铝合金方板600×600×0.8	m2	1.05	55	57.75		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	88.43	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	368.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	222.78	60.58		95.8	33.42	22.28	6.06		9.58	3.34
综合人工工日		小计							22.28	6.06		9.58	3.34
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙涂料	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.528	0.36		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	011501001002	项目名称	护理站柜台	计量单位	m	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	柜台	m	1		2400					2400			
综合人工工日		小计								2400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜台（定制）	m	1	2400	2400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2400	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	3695.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.01	428.64	302.07	17.09	191.66	66.86	4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
综合人工工日		小计							4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金角线	m	1.05	2.68	2.81		
	万能胶	kg	0.0088	1.51	0.01		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	011503007002	项目名称	塑料靠墙扶手	计量单位	m	工程量	392.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-162	靠墙扶手 塑料	10m	0.1	141	513.45		60.63	21.15	14.1	51.35		6.06	2.12
综合人工工日		小计							14.1	51.35		6.06	2.12
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料扶手宽度140CM-扁宽型宽度140CM-扁宽型1.8mm	m	1.06	45	47.7		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.1	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.67	0.26	0.17		
	PVC塑料管堵头	个	0.027	1.59	0.04		
	圆钢φ15～24	kg	0.748	3.45	2.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	51.35	--	

项目编码	011503005003	项目名称	金属靠墙扶手	计量单位	m	工程量	30.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-158	靠墙扶手 不锈钢管	10m	0.1	501.96	655.66	19.43	224.2	78.21	50.2	65.57	1.94	22.42	7.82
综合人工工日		小计							50.2	65.57	1.94	22.42	7.82
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	0.303	25.55	7.74		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.2	m	1.06	47.95	50.83		
	不锈钢六角螺栓M5×30	套	1.1	0.51	0.56		

	不锈钢盖ϕ63	只	1.11	4.29	4.76		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.012	38.59	0.46		
	氩气	m3	0.034	7.81	0.27		
	钨棒精制	kg	0.001	557.41	0.56		
	水泥32.5级	kg	0.404	0.33	0.13		
	中砂	t	0.000707	151	0.11		
	碎石5～16mm	t	0.00122	120	0.15		
	水	m3	0.00021	6.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.57	--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	52.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	831.9	1047.15	6.09	360.34	125.7	83.19	104.72	0.61	36.03	12.57
综合人工工日		小计							83.19	104.72	0.61	36.03	12.57
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													237.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	56.2	59.01		
	普通木成材	m3	0.0071	1372.08	9.74		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	玻璃胶	L	0.1164	20.3	2.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	104.72	--	

项目编码	011210003002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	挡烟垂壁	m	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁	m	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010503005002	项目名称	加宽加高门洞加固	计量单位	樘	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	加宽加高门洞加固	樘	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加宽加高门洞加固	樘	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	84.6	15.53	6.59	39.21	13.68	8.46	1.55	0.66	3.92	1.37
综合人工工日		小计							8.46	1.55	0.66	3.92	1.37
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0846	3.68	0.31		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.012	4.89	0.06		
	周转木材	m3	0.0003	1586.47	0.48		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0156	6.14	0.1		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	1.55	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011701003001	项目名称	涂料脚手架	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.1	8.18	1.62	0.96	3.93	1.37	0.82	0.16	0.1	0.39	0.14
综合人工工日		小计							0.82	0.16	0.1	0.39	0.14
0.0058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.012	3.68	0.04		
	周转木材	m3	0.00001	1586.47	0.02		
	底座	个	0.00006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.00204	4.89	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0093	6.14	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	178.906			37.89	16.29	5.68			6778.75	2914.38	1016.19
综合人工工日		小计									6778.75	2914.38	1016.19
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10709.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	18864.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16703.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2161.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7860.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	294.76			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					27020.09			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	10000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	10000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	标识牌		10000			
合计			10000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28751.85	100	28751.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1019568.97	2.4	24469.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1019568.97	0.42	4282.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1019568.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1048320.82	9	94348.87
合计					123100.72

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	18864.94										
2	临时设施	7860.39										
3	建筑工人实名制费用	294.76										
4	社会保险费	24469.66										
5	住房公积金	4282.19										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中心生活楼B栋室内装修工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：B楼电气(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	386397.52	96000
1.1	人工费	81827.07	
1.2	材料费	259685.14	96000
1.3	施工机具使用费	712.13	
1.4	企业管理费	32769.43	
1.5	利润	11403.75	
2	措施项目费	10735.84	
2.1	单价措施项目费	2992.86	
2.2	总价措施项目费	7742.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4662.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7906.81	
5	税金	36453.62	
6	工程造价	441493.79	96000

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B楼电气(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱XFAL 2、型号：XL-9 3、规格：600*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、4mm2、6mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.5m，明装	台	1	1383.76	1383.76	
2	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱BN 2、型号：XL-9 3、规格：600*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、4mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.5m，明装	台	1	1099.64	1099.64	
3	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱ALG（B楼） 2、型号：XL-9 3、规格：600*600*160mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、10mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.5m，明装	台	1	1749.63	1749.63	
4	030412005002	荧光灯	1、名称：600*600LED平板灯 2、规格：36W 6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	90	108.73	9785.7	
5	030412004001	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯 2、规格：18W 6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	219	65	14235	
6	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：36W 6000K 3、安装形式：吸顶安装	套	16	69.13	1106.08	
7	030412004002	装饰灯	1、名称：暗藏LED灯带 2、规格：4000K	m	47.2	41.45	1956.44	
8	030412001002	普通灯具	1、名称：电井壁灯 2、规格：LED,1x4W ~220V 3、安装形式：壁装,距地2.6米	套	2	27.88	55.76	
9	030412004003	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、规格：18W 6000K 3、安装形式：嵌入式	套	22	43.81	963.82	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	2	17.08	34.16	
11	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	4	22.67	90.68	
12	030404035002	插座	1、名称：壁挂式空调插座 2、规格：16A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	72	20.07	1445.04	
13	030404035003	插座	1、名称：柜式空调插座 2、规格：20A ~250V 安全型,带开关 3、安装方式：暗装	个	4	23.67	94.68	
14	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	90	7.31	657.9	
15	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	78	7.51	585.78	
16	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1385.6	11.94	16544.06	
17	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	309.8	10.49	3249.8	
18	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	34.51	14.21	490.39	
19	030411001011	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	27	15.04	406.08	
20	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5mm2 4、材质：铜芯	m	7036.28	4.61	32437.25	
21	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5mm2 4、材质：铜芯	m	628.47	5.03	3161.2	
22	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZ-BYJ4mm2 4、材质：铜芯	m	538.69	5.92	3189.04	
23	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTVZ-3*4mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	47.4	32.25	1528.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTVZ-5*4mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	45.27	46.79	2118.18	
25	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTVZ-5*6mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	33.42	61.12	2042.63	
26	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	15.46	61.12	944.92	
		分部小计					101356.27	
		应急照明						
27	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱YZM1 2、型号：A型 3、规格：500*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.8m，暗装	台	1	1818.75	1818.75	
28	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱YZM2、YZM3 2、型号：A型 3、规格：500*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.8m，暗装	台	2	1801.87	3603.74	
29	030412004012	装饰灯	1、名称：LED楼层灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	6	99.19	595.14	
30	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	22	99.19	2182.18	
31	030412004005	装饰灯	1、名称：避难间标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	4	99.19	396.76	
32	030412004007	装饰灯	1、名称：火灾时禁入标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	3	99.19	297.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030412004008	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	37	99.19	3670.03	
34	030412004009	装饰灯	1、名称：双面多信息疏散指示灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	7	99.19	694.33	
35	030412004010	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,5W，带防护罩,断电时强制点亮;室外防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	73	100.5	7336.5	
36	030412004011	装饰灯	1、名称：应急照明灯（居室内） 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,5W，带防护罩,断电时强制点亮; 3、安装形式：吸顶安装	套	62	100.1	6206.2	
37	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	214	7.31	1564.34	
38	030411001008	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1028.71	11.94	12282.8	
39	030411001012	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	288.5	10.49	3026.37	
40	030411004008	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5mm2 4、材质：铜芯	m	2663.02	5.03	13394.99	
		分部小计					57069.7	
			弱电					
41	030404031001	小电器	1、名称：求助按钮 2、安装方式：暗装	个(套、台)	385	80.51	30996.35	
42	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	385	7.31	2814.35	
43	030507008001	监控摄像设备	1、名称：监控摄像机 2、类别：400万像素 3、安装方式：吸顶安装 4、备注：含附件安装	台	38	619.64	23546.32	
44	030507014002	显示设备	1、名称：42寸电视机 2、备注：含支架安装，电视机型号及品牌要求由甲方指定	台	64	1736.92	111162.88	96000
45	030411001013	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	884.08	11.94	10555.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	1109.4	10.49	11637.61	
47	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：RVS-2*1.0mm2 4、材质：铜芯	m	4726.55	4	18906.2	
48	030502005001	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：UTP CAT6 3、敷设方式：桥架/穿管	m	954.84	2.93	2797.68	
		分部小计					212417.31	
		防火门						
49	030411001014	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	106.98	14.21	1520.19	
50	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	52.1	15.04	783.58	
51	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 4、材质：铜芯	m	164.39	5.11	840.03	
52	030411004007	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-BYJ-1.5mm2 4、材质：铜芯	m	328.77	3.78	1242.75	
53	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：常开双扇防火门监控模块 2、规格：100*100*35 3、安装方式：门框上方0.1m	个(台)	3	241.39	724.17	
54	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：常闭双扇防火门监控模块 2、规格：100*100*35 3、安装方式：门框上方0.1m	个(台)	14	241.39	3379.46	
55	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	17	7.31	124.27	
56	030507001001	入侵探测设备	1、名称：门磁开关	套	28	133.22	3730.16	
57	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：闭门器	台	6	346.72	2080.32	
58	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：防火门系统调试	个	17	66.43	1129.31	
		分部小计					15554.24	
		分部分项合计					386397.52	96000
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2992.86	2992.86	
		单价措施合计					2992.86	
合计							389390.38	96000

综合单价分析表

工程名称：B楼电气(022)

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线4	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							203.41	70.51		81.37	28.47
1.919工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1383.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.35	6	2.1		
	铁砂布2#	张	3.3	0.86	2.84		
	塑料软管dn6	m	2.5	1.89	4.73		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.625	1.17	0.73		
	配电箱XFAL	只	1	1000	1000		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1070.51	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							186.88	61.85		74.75	26.16
1.763工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									1099.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.29	6	1.74		
	铁砂布2#	张	2.7	0.86	2.32		
	塑料软管dn6	m	1.9	1.89	3.59		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.197	17.15	20.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.475	1.17	0.56		
	配电箱BN	只	1	750	750		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	811.85	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.9		14.42	5.05	18.02	19.45		7.21	2.53
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.2	18.02	14.44		7.21	2.52	75.68	60.65		30.28	10.58
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							280.26	118.03		112.11	39.23
2.644工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1749.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.595	6	3.57		
	铁砂布2#	张	5.7	0.86	4.9		
	汽油	kg	0.1	9.86	0.99		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.676	17.15	45.89		
	塑料软管dn6	m	4.2	1.89	7.94		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.05	1.17	1.23		
	配电箱ALG（B楼）	只	1	1200	1200		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1318.03	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									108.73				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	600*600LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	74.62	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(ϕ150)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费							22.22				
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式筒灯	套	1.01	22	22.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头ϕ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	33.98	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	17.89		69.96	24.49	17.49	1.79		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									69.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯	套	1.01	40	40.4		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	42.19	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	47.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		63.6	22.26	15.9	6.86		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		6.36	2.23
0.15工日		未计价材料费							10.1				
清单项目综合单价									41.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗藏LED灯带	套	0.808	12.5	10.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	16.96	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		30.53	10.68	7.63	0.98		3.05	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.05	1.07
0.072工日		未计价材料费							15.15				
清单项目综合单价									27.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电井壁灯	套	1.01	15	15.15		
	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		

	其他材料费	--	0.28	--	
	材料费小计	--	16.13	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 ［示意图号］182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	19.77		35.19	12.32	8.8	1.98		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.98		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费							28.28				
清单项目综合单价									43.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式射灯	套	1.01	28	28.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	30.26	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	1.02	5.93	6.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	6.46	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							10.37				
清单项目综合单价									22.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关	只	1.02	10.17	10.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.08	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式空调插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1385.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									11.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	309.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.24		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		207.76	72.72	5.19	0.75		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									14.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		

	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.27		195.46	68.41	4.89	2.06		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.06		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.52	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7036.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.19				
清单项目综合单价									4.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.75	3.19		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.35	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	628.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.61				
清单项目综合单价									5.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3.11	3.61		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.77	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	538.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.77		22.9	8.01	0.57	0.16		0.23	0.08

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			0.57	0.16	0.23	0.08
0.0054工日	未计价材料费						4.88
清单项目综合单价							5.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ4mm2导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	4.44	4.88		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	34.18	9.27	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费											28.71
清单项目综合单价													32.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-3*4mm24mm2（四芯）					m	1.01		28.43	28.71			
	汽油					kg	0.0075		9.86	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.01778		5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.0309		1.46	0.05			
	标志牌					个	0.053		0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.00088		8.58	0.01			
	沥青绝缘漆					kg	0.0038		15.44	0.06			
	硬酯酸一级					kg	0.0001		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫					套	0.0612		0.69	0.04			
	橡胶垫δ2					m2	0.0009		14.58	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.05		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	44.38	12.36	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							42.18				
清单项目综合单价									46.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-5*4mm24mm2（五芯）	m	1.01	41.76	42.18		
	汽油	kg	0.0098	9.86	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.62	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	33.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	45.52	12.36	135.26	47.34	3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							55.34				
清单项目综合单价									61.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-5*6mm26mm2（五芯）	m	1.01	54.79	55.34		
	汽油	kg	0.0098	9.86	0.1		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.8	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	45.52	12.36	135.26	47.34	3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							55.34				
清单项目综合单价									61.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-5*6mm26mm2（五芯）	m	1.01	54.79	55.34		
	汽油	kg	0.0098	9.86	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.8	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.21	2.52	25.23	20.22		10.09	3.53
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							171.51	54.63		68.6	24.01
1.618工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1818.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	配电箱YZM1	只	1	1500	1500		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1554.63	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1	18.02	14.44		7.21	2.52	18.02	14.44		7.21	2.52
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							164.3	48.85		65.72	23
1.55工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1801.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		

	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	配电箱YZM1	只	1	1500	1500		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1548.85	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	LED楼层灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避难间标志灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		

新点网上招投标系统

	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾时禁入标志灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯	套	1.01	65	65.65		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面多信息疏散指示灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76

新点网上招投标系统

0.186工日	未计价材料费						66.96
清单项目综合单价							100.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯	套	1.01	66.3	66.96		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	70.13	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									100.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（居室内）					套	1.01		65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.509		1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015		1.29	1.31			
	瓷接头双路					个	1.03		0.24	0.25			
	膨胀螺栓M10					套	2.04		0.69	1.41			
	冲击钻头φ6～12					根	0.051		2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	69.73		--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	214

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1028.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									11.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	288.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.24		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2663.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.61				
清单项目综合单价									5.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3.11	3.61		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.77	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	385

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.51	9.75	3.41	24.38	12.46	0.51	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.51	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									80.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	求助按钮	个	1	30	30		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈ϕ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.46	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	385

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	1.76	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
综合人工工日		小计							168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
1.52工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									619.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像机	台	1	350	350		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350.26	--	

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
综合人工工日		小计							152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
1.37工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1736.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	42寸电视机	台	1			1500	1500
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.44	--	1500

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	884.08

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									11.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1109.4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.24		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		

	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4726.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.59		26.71	9.35	0.67	0.15		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.15		0.27	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.82				
清单项目综合单价									4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVS-2*1.0mm2多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.61	2.82		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.86	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	954.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.38				
清单项目综合单价									2.93				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	UTP CAT6	m	1.02	1.35	1.38		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.39	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	106.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		207.76	72.72	5.19	0.75		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									14.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	52.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.27		195.46	68.41	4.89	2.06		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.06		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.04				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.52	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	164.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.9		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.91				
清单项目综合单价									5.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.5mm2多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.62	3.91		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.86	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.06	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	328.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.79		31.8	11.13	0.8	0.14		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							2.41				
清单项目综合单价									3.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-1.5mm2导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.08	2.41		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.55	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									241.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开双扇防火门监控模块	个	1	65	65		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.86	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		

	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.31	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									241.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常闭双扇防火门监控模块	个	1	65	65		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.86	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.31	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030507001001	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-686	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界)门磁开关	套	1	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
0.23工日		未计价材料费							90.1				
清单项目综合单价									133.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门磁开关	套	1	90.1	90.1		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片φ3.5	个	3	1.03	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.62	--	

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-742	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电动闭门器	台	1	126.54	0.67	1.17	50.62	17.72	126.54	0.67	1.17	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.67	1.17	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									346.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭门器	台	1	150	150		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		

	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.67	--	

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-234	电动防火门	10个	0.1	424.02	1.07	10.17	169.61	59.36	42.4	0.11	1.02	16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	0.11	1.02	16.96	5.94
0.382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.12	0.89	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	115.5	346.54		46.2	16.17	115.5	346.54		46.2	16.17
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	422.87	1268.67		169.15	59.2	422.87	1268.67		169.15	59.2
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	88.39	265.19		35.36	12.37	88.39	265.19		35.36	12.37
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	32.43	97.31		12.97	4.54	32.43	97.31		12.97	4.54

综合人工工日		小计			659.19	1977.71		263.68	92.28
0工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									2992.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	1977.71		--	
	材料费小计				--	1977.71		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B楼电气(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	4662.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4089.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	572.54			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2999.04			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	81.79			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7742.98			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B楼电气(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：B楼电气(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：B楼电气(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	SB0005	42寸电视机	台	64		1500	96000					
合计							96000					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B楼电气(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：B楼电气(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：B楼电气(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：B楼电气(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7906.81	100	7906.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	280383.36	2.4	6729.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	280383.36	0.42	1177.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	280383.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	405040.17	9	36453.62
合计					44360.43

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：B楼电气(022)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4662.15										
2	临时设施	2999.04										
3	建筑工人实名制费用	81.79										
4	社会保险费	6729.2										
5	住房公积金	1177.61										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：B楼电气(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：B楼电气(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	65811.88	
1.1	人工费	23159.77	
1.2	材料费	30090.01	
1.3	施工机具使用费	50.31	
1.4	企业管理费	9269.92	
1.5	利润	3241.87	
2	措施项目费	3220.88	
2.1	单价措施项目费	1314.48	
2.2	总价措施项目费	1906.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1147.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1946.73	
5	税金	6388.15	
6	工程造价	77367.64	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031004003002	洗脸盆	1、名称：一体式台下盆拆除（含台面） 2、备注：整体拆除，运至甲方指定地点	组	62	98.76	6123.12	
2	031004003001	洗脸盆	1、名称：柱式洗手盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀、水嘴等附件安装，详见施工图纸设计	组	62	215.74	13375.88	
3	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	319.32	26.09	8331.06	
4	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	357.18	28.05	10018.9	
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	113.52	28.53	3238.73	
6	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	5.97	33.04	197.25	
7	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	25.51	38.4	979.58	
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	38	41.61	1581.18	
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	38	49.76	1890.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	6	86.44	518.64	
11	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN15	m	676.5	11.02	7455.03	
12	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN20	m	134.04	11.02	1477.12	
13	030413002003	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN25	m	5.97	16.63	99.28	
14	030413002004	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN32	m	25.51	16.63	424.23	
15	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4	具(组)	21	61	1281	
16	030901010001	室内消火栓	1、名称：消防水带 2、型号、规格：DN70 尼龙衬胶水带 长度25m/套	套	21	350	7350	
17	030901010002	室内消火栓	1、名称：消防水枪 2、型号、规格：19mm	套	21	25	525	
18	030901010003	室内消火栓	1、名称：消防卷盘 2、附件材质、规格：不含水带	套	21	45	945	
		分部小计					65811.88	
		分部分项合计					65811.88	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1314.48	1314.48	
		单价措施合计					1314.48	
合计							67126.36	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：B楼给排水(023)

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679*0.5	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	641.3			256.52	89.78	64.13			25.65	8.98
综合人工工日		小计							64.13			25.65	8.98
0.605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-670	洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水嘴	10组	0.1	425.06	88.76		170.02	59.51	42.51	8.88		17	5.95
综合人工工日		小计							42.51	8.88		17	5.95
0.401工日		未计价材料费											141.4
清单项目综合单价									215.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柱式洗手盆	套	1.01	140	141.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	150.28	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	319.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							6.56				
清单项目综合单价									26.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN15管件	个	1.16	1.3	1.51		
	PPR管 DN15公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	4.95	5.05		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	8.26	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	357.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							8.52				
清单项目综合单价									28.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		

	PPR热水管 DN15管件	个	1.16	1.3	1.51		
	PPR热水管 DN15公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	6.87	7.01		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.22	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	113.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									28.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN20管件	个	1.152	1.3	1.5		
	PPR管 DN20公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	7.35	7.5		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.56	50.03	17.51	12.51	1.32	0.06	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.62	0.06	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							11.3				

清单项目综合单价							33.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN25管件	个	0.978	1.3	1.27		
	PPR管 DN25公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	9.83	10.03		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.97	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.71	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							16.53				
清单项目综合单价									38.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN32管件	个	0.803	1.3	1.04		
	PPR管 DN32公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	15.18	15.48		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	18.24	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48

综合人工工日	小计	10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日	未计价材料费	21.01				
清单项目综合单价		41.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN15DN15	个	1.01	20.8	21.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.29	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							28.28				
清单项目综合单价									49.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN20DN20	个	1.01	28	28.28		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.44	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							53.53				
清单项目综合单价									86.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN32DN32	个	1.01	53	53.53		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.58	--	

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	676.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	3.96		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.348	0.16		
	黄砂	m3	0.0011	218.95	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030413002002	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	134.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	3.96		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.348	0.16		
	黄砂	m3	0.0011	218.95	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.4	--	

项目编码	030413002003	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	5.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	7.98		41.13	14.39	10.28	0.8		4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.8		4.11	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.9713	0.348	0.34		
	黄砂	m3	0.0021	218.95	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	030413002004	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	25.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	7.98		41.13	14.39	10.28	0.8		4.11	1.44

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			10.28	0.8		4.11	1.44
0.097工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								16.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.9713	0.348	0.34			
	黄砂	m3	0.0021	218.95	0.46			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.8		--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	21	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88		41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日	小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日	未计价材料费							45
清单项目综合单价								61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	45	45			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	45		--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	21	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	消防水带	套	1		350					350		
综合人工工日	小计								350			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水带	套	1	350	350			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	350		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	消防水枪	套	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水枪	套	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	消防卷盘	套	1		45				45			
综合人工工日		小计							45			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防卷盘	套	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	286.8	860.43		114.72	40.15	286.8	860.43		114.72	40.15
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.73	8.18		1.09	0.38	2.73	8.18		1.09	0.38
综合人工工日		小计						289.53	868.61		115.81	40.53

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1314.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	868.61	--	
	材料费小计			--	868.61	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1147.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1006.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	140.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	738.39			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	20.14			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1906.4			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：B楼给排水(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1946.73	100	1946.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	69032.76	2.4	1656.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	69032.76	0.42	289.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	69032.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	70979.49	9	6388.15
合计					8334.88

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1147.87										
2	临时设施	738.39										
3	建筑工人实名制费用	20.14										
4	社会保险费	1656.79										
5	住房公积金	289.94										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：B楼给排水(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：B楼给排水(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2194887.11	
1.1	人工费	685001.66	
1.2	材料费	1099276	
1.3	施工机具使用费	8408.35	
1.4	企业管理费	298167.08	
1.5	利润	104034.02	
2	措施项目费	109708.71	
2.1	单价措施项目费	48028.53	
2.2	总价措施项目费	61680.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	43063.98	
3	其他项目费	10000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	10000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	65271.6	
5	税金	214188.07	
6	工程造价	2594055.49	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M01钢制门M0821。800*2100mm 2、含门套线、图纸设计五金 3、门体下部做200*400mm成品百叶通风口 4、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	6	840	5040	
2	010802001013	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M02钢制双扇门M1827。1800*2700mm 2、门框、扇材质：成品木纹转印色钢制 3、玻璃品种、厚度：长200*高800mm,5厚钢化玻璃透视 4、含门套线、五金 5、具体样式详见图纸设计	樘	1	2430	2430	
3	010802001014	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M02钢制双扇门M1224。1200*2400mm 2、门框、扇材质：成品木纹转印色钢制 3、玻璃品种、厚度：长200*高800mm,5厚钢化玻璃透视 4、含门套线、五金 5、具体样式详见图纸设计	樘	23	1440	33120	
4	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M03钢制双扇门M1827。1800*2700mm 2、含门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	1	2430	2430	
5	010802001018	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M03钢制双扇门M1824。1800*2400mm 2、含门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	1	2160	2160	
6	010802001019	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M03钢制双扇门M1522。1500*2200mm 2、含门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	2	1650	3300	
7	010802001016	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M03钢制单扇门M0922。900*2200mm 2、含门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	7	990	6930	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010802001017	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M03钢制单扇门M1024。1000*2400mm 2、含门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	14	1200	16800	
9	010802001012	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M05钢制防火单扇门丙FM0818 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	6	806.4	4838.4	
10	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M05钢制防火单扇门甲FM1024 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	3	1440	4320	
11	010802001008	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M05钢制防火单扇门FM乙1122 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	6	1403.6	8421.6	
12	010802003006	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM乙1822 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	4	2296.8	9187.2	
13	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM乙1523 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	2	2001	4002	
14	010802003007	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM乙1522 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	3	1914	5742	
15	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM甲1222 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	1	1584	1584	
16	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM乙1224 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	1	1670.4	1670.4	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：M06钢制防火双扇门FM乙1722 2、含防火门套线、图纸设计五金 3、成品木纹转印色钢制门扇，款式详见图纸节点	樘	1	2169.2	2169.2	
18	010802001015	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：BLM1024 2、门框或扇外围尺寸：1000*2400 3、门框、扇材质：不锈钢 4、玻璃品种、厚度：钢化玻璃	樘	2	1200	2400	
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：不锈钢、不锈钢框采用拉丝、镜光、砂面等表面处理 2、玻璃品种、厚度：防火玻璃 3、具体做法详见图集12J609-（80-81）页	m2	7.2	500	3600	
20	010802001020	金属（塑钢）门	部位：消火栓处 1、门代号及洞口尺寸：M0718 2、成品铝合金边框玻璃门消火栓门	樘	12	189	2268	
21	010808001001	木门窗套	部位：盥洗室 1、WD-01木饰面门套	m	26.4	79.62	2101.97	
22	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：52.5型材 2、玻璃品种、规格、颜色：双层防火玻璃（耐火极限大于1H)、内置25mm铝合金百叶 3、下部地轨（1.2mm热镀锌钢板折弯而成）、支撑轨（0.8mm热镀锌钢板折弯而成)	m2	25.28	550	13904	
23	011210002004	金属隔断	部位：玻璃隔断上部 1、骨架、边框材料种类、规格：L50*50镀锌角铁，间距1200mm 2、隔板材料品种、规格、颜色：两侧铺设12mm厚单层纸面石膏板 3、嵌缝、塞口材料品种：内置隔音棉	m2	6.32	140.23	886.25	
		分部小计					139305.02	
		管道包封						
24	01B003	包管	1、40*40*4镀锌角钢钢架（刷防锈涂料三遍） 2、单面单层9mm厚水泥压力板包管 3、外挂镀锌钢丝网	m2	104.15	159.62	16624.42	
25	01B004	包柱	部位：柱子 1、国标50*50*3mm镀锌方钢@400竖向焊接刷防锈漆防火漆两遍、L30*3角码@350 2、50*50*5镀锌角钢焊接（刷防锈涂料2遍）、M8膨胀螺栓与柱/墙体固定 3、AL-03 1.0mm厚铝板	m2	82.54	433.82	35807.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	01B014	包消火栓	1、国标50*50*4mm镀锌方钢@600mm焊接（刷防锈漆3遍）、国标50*50*5镀锌角钢通过M8膨胀螺栓与墙面连接； 2、单面单层9mm厚水泥压力板包管 3、外挂镀锌钢丝网 4、15mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.81	358.93	4238.96	
27	01B015	消火栓暗门	1、12mm阻燃板 2、40*20*4镀锌方钢 3、单面单层9mm厚水泥压力板包管 4、外挂镀锌钢丝网 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层 6、石膏板暗门需安装磁碰、井锁、具体要求详见节点	m2	4.59	451.46	2072.2	
28	010903004001	墙面变形缝盖板装饰	1、盖缝材料：铝合金盖板	m	41	50	2050	
		分部小计					60793.08	
		楼地面装饰工程						
29	011103003002	塑料板楼地面	部位：PVC地胶地面（颜色根据图纸设计） 1、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、30mm厚C25细石混凝土找平 3、15mm厚1:2.5水泥砂浆 4、3mm厚水泥自流平 5、2mmPVC地胶，专用胶粘贴	m2	2416.04	209.85	507005.99	
30	011104002001	竹、木（复合）地板	部位：健康宣讲室主题台 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50木龙骨@400（刷防腐及防火剂3度）、国标90*56*6镀锌角码固定@600（两侧错边放置）、M8膨胀螺栓固定 2、基层材料种类、规格：30mm厚C25细石混凝土找平、18mm厚阻燃板基层、浮铺防潮垫 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-04 12mm厚强化复合地板 4、成品L型铝合金防滑收口条、部位请看细部节点图	m2	15.6	212.77	3319.21	
31	011104002002	竹、木（复合）地板	部位：健康宣讲室主题台侧面 1、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04 12mm厚强化复合地板、专用粘结剂 3、成品铝合金收口条	m2	0.94	142.08	133.56	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	011102003006	块料楼地面	1、35mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、6厚建筑胶水泥砂浆结合层； 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝处理； 5、CT01:800*800瓷砖	m2	174.43	181.41	31643.35	
33	011102003007	块料楼地面	1、35mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、6厚建筑胶水泥砂浆结合层； 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝处理； 5、CT02：600*600瓷砖	m2	42.14	166.27	7006.62	
34	011102003009	块料楼地面	1、20mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（四周上翻0.3米）防水层在门口处向外延伸的长度不应小于500mm，向两侧延展宽度不应小于200mm； 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4、15厚水泥砂浆找平保护层； 5、6厚建筑胶水泥砂浆结合层； 6、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝处理； 7、CT02：600*600瓷砖	m2	161.36	198.83	32083.21	
35	011102003008	块料楼地面	1、20mm厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（四周上翻0.3米）防水层在门口处向外延伸的长度不应小于500mm，向两侧延展宽度不应小于200mm； 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4、15厚水泥砂浆找平保护层； 5、6厚建筑胶水泥砂浆结合层； 6、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝处理； 7、CT03：600*600瓷砖	m2	191.28	198.62	37992.03	
36	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：35mmCL7.5轻集料混凝土垫层；界面剂一道；6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制踏步砖CT-05 800*800 防滑地砖 3、防滑条材料种类、规格：机刨防滑槽 4、其他：详见设计图纸	m2	68.2	296.03	20189.25	
37	011101005001	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：水泥浆一道(内掺建筑胶)、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网表面抹平 2、界面剂材料种类：防静电水泥浆-道 3、面层材料种类：20厚1:2防静电水泥砂浆	m2	71.04	54.65	3882.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：不锈钢可调活动支架 2、面层材料品种、规格、颜色：PVC面板	m2	29.16	290.56	8472.73	
39	011102001001	石材楼地面（过门石）	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚（云朵拉灰）大理石 3、防护层材料种类：六面防护 4、其他：按照设计要求	m2	6.88	330.2	2271.78	
40	011502001001	金属装饰线	部位：地胶地面与过门石交接处 1、线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金T型收口条	m	51.62	19	980.78	
41	040402016001	沟道盖板	1、材质：20mm厚不锈钢防滑格栅（明渠板） 2、规格尺寸：300mm宽	m	21.55	200	4310	
		分部小计					659290.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：15mm厚水泥砂浆找平层、5mm厚水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-06 400*800瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：v字缝密拼，白水泥擦缝处理 5、墙面阳角处成品铝合金收口条	m2	1024.96	214.98	220345.9	
43	011204003002	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：15mm厚水泥砂浆找平层、5mm厚水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-07 300*600瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：v字缝密拼，白水泥擦缝处理 5、墙面阳角处成品铝合金收口条	m2	542.27	189.13	102559.53	
44	011204003003	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：15mm厚水泥砂浆找平层、5mm厚水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-08 400*800瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：v字缝密拼，白水泥擦缝处理 5、墙面阳角处成品铝合金收口条	m2	18.11	214.98	3893.29	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	011204003004	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：15mm厚水泥砂浆找平层、5mm厚水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-09 600*600瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝处理 5、墙面阳角处成品铝合金收口条	m2	310.11	214.98	66667.45	
46	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS防水层	m2	117.52	40.38	4745.46	
47	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍涂料	m2	3045.24	38.53	117333.1	
48	011207001003	墙面装饰板	部位：大厅背景墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：国标50*100*4mm镀锌方钢@600竖向焊接、国标50*100*4mm镀锌方钢@1000横向焊接、刷防锈漆防火漆两遍 2、基层材料种类、规格：12mm厚单层阻燃板，专用金属干挂件 3、面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚WD-01胡桃木色木饰面，5*5工艺缝	m2	24.29	426.63	10362.84	
49	011207001002	墙面装饰板	部位：大厅背景墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：国标50*100*4mm镀锌方钢@600竖向焊接、国标50*100*4mm镀锌方钢@1000横向焊接、刷防锈漆防火漆两遍 2、基层材料品种、规格、颜色：12mm厚单层阻燃板，专用金属干挂件 3、面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚WD-02长城板	m2	25.55	532.62	13608.44	
50	011502001003	金属装饰线	部位：大厅背景墙 1、面层材料品种、规格、颜色：MT-01 1.2mm不锈钢	m	17.8	24.25	431.65	
51	011207001001	墙面装饰板	部位：健康宣讲室 1、龙骨材料种类、规格、中距：C50型覆面龙骨@400横向、U型固定夹@900竖向、M6膨胀螺栓固定 2、基层材料种类、规格：12mm厚单层阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-01 10mm厚胡桃木色木饰面	m2	5.86	241.01	1412.32	
52	010808004001	电梯套	1、窗代号及洞口尺寸：电梯门 2、门窗套展开宽度：详见设计要求 3、基层材料种类：12mm防火阻燃板 4、面层材料品种、规格：成品1.2mm香槟金色不锈钢门套 5、具体：详见设计要求	m2	3.95	448.05	1769.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011207001006	墙面装饰板	部位：电梯上部门楣 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*4mm镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚单层阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT-01 1.2mm厚不锈钢	m2	2.97	317.97	944.37	
54	011207001004	墙面装饰板	部位：电梯处 1、龙骨材料种类、规格、中距：C50型覆面龙骨@600横向、U型固定夹 2、基层材料种类、规格：12mm厚单层阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚WD-03烤漆板	m2	2.73	335.51	915.94	
55	011502001002	金属装饰线	部位：瓷砖墙裙上部压边 1、基层类型：内墙 2、线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金收口条、下挂20mm 3、具体做法详见图纸设计	m	753.37	10.07	7586.44	
56	011502001004	金属装饰线	1、部位：地胶踢脚上部成品铝合金收口 2、具体：详见设计要求	m	1109.45	10.07	11172.16	
57	011105007001	防静电踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘结层厚度、材料种类：专用胶粘贴 3、面层材料种类、规格、颜色：PVC地胶2mm厚，按设计要求 4、具体：详见设计要求	m	1109.45	16.63	18450.15	
58	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：1.2米高成品钢化夹胶超白玻璃护栏、厚度5+1.14+5mm 2、固定方式：5mm玻璃胶 3、固定配件种类：M12膨胀螺栓	m	9.76	476.94	4654.93	
59	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：硅胶粘合 2、窗台板材质、规格、颜色：12mm厚芙蓉玉人造石窗台板	m	222	65.96	14643.12	
60	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线	m	138.82	23.7	3290.03	
		分部小计					604786.92	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010810002002	木窗帘盒	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C60*20*1.2mm@900；次龙骨C50*19*0.5mm@400 3、窗帘盒材质、规格：12mm厚阻燃板+9.5mm厚石膏板（展开宽度在400-500mm） 4、防护材料种类：三遍腻子、三遍涂料	m	271.49	98.62	26774.34	
62	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	284	4.58	1300.72	
63	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯	个	35	19.76	691.6	
64	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：排风烟口800*800mm	个	3	19.76	59.28	
65	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修孔	个	30	86.08	2582.4	
66	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：LED暗藏灯带 2、具体详见图纸节点	m	6.6	53.32	351.91	
67	011302001007	吊顶天棚	部位：PT-01吊顶 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C60*20*1.2mm@900；次龙骨C50*19*0.5mm@400 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚石膏板、石膏板伸缩缝处采用L型铝合金收边条、阳角用阳角专用护角条 4、三遍腻子、三遍涂料	m2	1879.99	203.97	383461.56	
68	011302001008	吊顶天棚	部位：PT-02吊顶 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板（需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C60*20*1.2mm@900；次龙骨C50*19*0.5mm@400 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚石膏板、石膏板伸缩缝处采用L型铝合金收边条、阳角用阳角专用护角条 4、三遍腻子、三遍防水涂料	m2	30.66	204.23	6261.69	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011302001010	吊顶天棚	部位：棋牌室、电影放映室、阅览室@网络室、老人合唱室、健康宣讲室H=2.65m，PT-01饰面区域 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 （需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：上部：主龙骨C60*20*1.2mm@900；次龙骨C50*19*0.5mm@400；12mm厚阻燃板；下部：30*30木龙骨@300（刷防火漆3遍） 3、面层材料品种、规格、：12mm厚阻燃板、单层9.5mm厚石膏板、石膏板伸缩缝处采用L型铝合金收边条、阳角用阳角专用护角条 4、三遍腻子、三遍涂料	m2	115.2	325.37	37482.62	
70	011302001004	吊顶天棚	部位：棋牌室、电影放映室、阅览室@网络室、老人合唱室MT-01饰面区域 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 （需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C60*20*1.2mm@900；次龙骨C50*19*0.5mm@400 3、面层材料品种、规格、：12mm厚阻燃板；1.2mm厚黑钛（小缎纹）不锈钢	m2	14.66	371.97	5453.08	
71	011302001011	吊顶天棚	部位：大厅、休闲区 MT-01饰面区域 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 2、龙骨材料种类、规格、中距：木方龙骨（阻燃处理) 3、面层材料品种、规格、：1.2mm厚黑钛（小缎纹）不锈钢	m2	12.08	292.36	3531.71	
72	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 （需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900；下层暗架龙骨 3、面层材料品种、规格、：AL-01 0.8mm厚300*300铝扣板 4、收口：L型收边条	m2	43.34	143.31	6211.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 （需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C60×20×1.2mm主龙骨@900；下层T形吊码、T形龙骨 3、面层材料品种、规格、：AL-02 0.8mm厚600*600铝扣板 4、收口：L型收边条	m2	466.32	138.22	64454.75	
74	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 （需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900；下层暗架龙骨 3、面层材料品种、规格、：AL-03 1mm厚铝板 4、收口：L型收边条	m2	144.6	199.58	28859.27	
75	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 （需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900 3、面层材料品种、规格、：成品通风口 4、收口：L型收边条	m2	4.73	189.08	894.35	
76	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：ϕ8通丝吊杆、吊筋高度1.5米内，M8膨胀螺栓固定于楼板 （需要做钢架转换层及钢架反支撑另外清单报价） 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨C50*20*0.6mm@900；下层暗架龙骨 3、面层材料品种、规格、：AL-06 2.5mm厚白色冲孔铝板 4、收口：L型收边条	m2	126.22	336.08	42420.02	
77	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：楼板 2、抹灰厚度、材料种类：9厚1:1:4混合砂浆底层	m2	300.12	34.76	10432.17	
78	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、刮腻子要求：三遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：三遍涂料	m2	424.92	41.69	17714.91	
		分部小计					638937.44	
		其他						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	01B006	挡烟垂壁	1、边框材料种类、规格：U型金属槽 、对穿螺栓 2、玻璃品种、规格、颜色：5+1.14+5mm钢化防火夹胶清玻璃 3、嵌缝、塞口材料品种：橡皮胶垫 、泡沫条 4、其他：详见设计要求	m	16.36	400	6544	
80	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	部位：舞蹈室栏杆 1、成品舞蹈室栏杆 2、样式符合甲方要求	m	14	300	4200	
81	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位：楼梯间 2、扶手材料种类、规格：新增加靠墙扶手(不锈钢材质) 3、固定配件种类：预埋铁件 4、其他：详见设计要求	m	33.33	141.71	4723.19	
82	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：医用铝合金PVC扶手140mm高1.8mm厚 2、具体：详见设计要求	m	386.9	73.63	28487.45	
83	011501020001	服务台	1、台柜规格：台柜外高1100mm，内高750mm,柜体宽600mm，柜面宽550mm 2、材料种类、规格：WD-01木饰面柜子、外部采用40*20mm镀锌方钢龙骨、12mm厚阻燃板基层、18mm意大利灰人造大理石饰面 3、下部采用MT-02踢脚 4、具体样式详见节点	m	4	2500	10000	
84	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品银镜	m2	11.93	100	1193	
85	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板基层、18mm厚人造大理石饰面 2、支架、配件品种、规格：40#镀锌角钢	个	12	415.8	4989.6	
86	011505005001	卫生间扶手	部位：卫生间马桶处 1、材料品种、规格、颜色：平式标准型通用扶手 2、样式详见效果图	副	6	150	900	
87	011505005003	卫生间扶手	部位：卫生间小便池处 1、材料品种、规格、颜色：卫生间无障碍成品扶手 2、样式详见效果图	副	6	120	720	
88	011505005002	卫生间扶手	部位：卫生间洗手盆处 1、材料品种、规格、颜色：落地标准型通用扶手 2、样式详见效果图	副	6	230	1380	
89	011210005001	成品隔断	1、成品塑料卫生间隔断，具体详甲方要求 2、五金及配件	间	36	758.37	27301.32	
90	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板，具体详甲方要求	间	12	111.27	1335.24	
		分部小计					91773.8	
		分部分项合计					2194887.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701006001	满堂脚手架	1、投标人根据图纸及现场实际情况自行考虑	m2	1084.16	15.96	17303.19	
2	011701003001	里脚手架	1、投标人根据图纸及现场实际情况自行考虑	m2	2477.92	0.5	1238.96	
3	011703001002	垂直运输		项	1	29486.38	29486.38	
		单价措施合计					48028.53	
合计							2242915.64	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	钢质门	m2	1.68		500				840			
综合人工工日		小计							840			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												840

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质门	m2	1.68	500	840		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	840	--	

项目编码	010802001013	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	钢质门	m2	4.86		500				2430			
综合人工工日		小计							2430			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2430

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质门	m2	4.86	500	2430		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2430	--	

项目编码	010802001014	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	钢质门	m2	2.88		500				1440			
综合人工工日		小计							1440			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1440

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质门	m2	2.88	500	1440		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1440	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	钢质门	m2	4.86		500				2430			
综合人工工日		小计							2430			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2430

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质门	m2	4.86	500	2430		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2430	--	

项目编码	010802001018	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	钢质门	m2	4.32		500				2160			
综合人工工日		小计							2160			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2160

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质门	m2	4.32	500	2160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2160	--	

项目编码	010802001019	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	钢质门	m2	3.3		500				1650			

综合人工工日	小计				1650			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢质门	m2	3.3	500	1650			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	1650	--		

项目编码	010802001016	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	7	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	钢质门	m2	1.98	500				990				
综合人工工日	小计				990			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								990
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢质门	m2	1.98	500	990			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	990	--		

项目编码	010802001017	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	14	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	钢质门	m2	2.4	500				1200				
综合人工工日	小计				1200			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢质门	m2	2.4	500	1200			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	1200	--		

项目编码	010802001012	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	钢制丙级防火门	m2	1.44		560					806.4			
综合人工工日		小计								806.4			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													806.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制丙级防火门	m2	1.44	560	806.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	806.4	--	

项目编码	010802001005	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	钢制甲级防火门	m2	2.4		600					1440			
综合人工工日		小计								1440			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1440

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制甲级防火门	m2	2.4	600	1440		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1440	--	

项目编码	010802001008	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	钢制乙级防火门	m2	2.42		580					1403.6			
综合人工工日		小计								1403.6			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1403.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制乙级防火门	m2	2.42	580	1403.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1403.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010802003006	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	钢制乙级防火门	m2	3.96		580				2296.8			
综合人工工日		小计							2296.8			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2296.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制乙级防火门	m2	3.96	580	2296.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2296.8	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	钢制乙级防火门	m2	3.45		580				2001			
综合人工工日		小计							2001			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2001

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制乙级防火门	m2	3.45	580	2001		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2001	--	

项目编码	010802003007	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	钢制乙级防火门	m2	3.3		580				1914			
综合人工工日		小计							1914			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1914

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	钢制乙级防火门	m2	3.3	580	1914		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1914	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	钢制甲级防火门	m2	2.64	600					1584			
综合人工工日		小计							1584			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1584

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制甲级防火门	m2	2.64	600	1584		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1584	--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	钢制乙级防火门	m2	2.88	580					1670.4			
综合人工工日		小计							1670.4			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1670.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制乙级防火门	m2	2.88	580	1670.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1670.4	--	

项目编码	010802003005	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	钢制乙级防火门	m2	3.74	580					2169.2			
综合人工工日		小计							2169.2			
0工日		未计价材料费										

清单项目综合单价							2169.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制乙级防火门	m2	3.74	580	2169.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2169.2	--	

项目编码	010802001015	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	金属（塑钢）门	m2	2.4	500					1200			
综合人工工日		小计							1200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	7.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	金属（塑钢、断桥）窗	m2	1		500				500			
综合人工工日		小计							500			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010802001020	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	12
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	消防门	m2	1.26		150				189			

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			189			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								189
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	189	--	
	材料费小计				--	189	--	

项目编码	010808001001	项目名称	木门窗套		计量单位	m	工程量	26.4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品)	10m2	0.024	697.95	2210.92	2.42	301.16	105.06	16.75	53.06	0.06	7.23	2.52
综合人工工日		小计						16.75	53.06	0.06	7.23	2.52
0.1188工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								79.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材		m3	0.000432	1372.08	0.59		
	细木工板δ18mm		m2	0.252	52.07	13.12		
	成品木质装饰面板(门套)		m2	0.252	150	37.8		
	PU发泡剂		L	0.0216	25.73	0.56		
	玻璃胶		L	0.0252	20.3	0.51		
	其他材料费				--	0.48	--	
	材料费小计				--	53.06	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断		计量单位	m2	工程量	25.28
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	玻璃隔断	m2	1		550				550			
综合人工工日		小计							550			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								550
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断		m2	1	550	550		
	其他材料费				--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	550	--

项目编码	011210002004	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	6.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	172.02	260.76		73.97	25.8	17.2	26.08		7.4	2.58
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	102.93	42.29		44.26	15.44	10.29	4.23		4.43	1.54
14-183	钢骨架安装	t	0.003149	964.44	4325.15	46.21	434.58	151.6	3.04	13.62	0.15	1.37	0.48
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	137.62	260.76		59.18	20.64	13.76	26.08		5.92	2.06
综合人工工日		小计							44.29	70.01	0.15	19.12	6.66
0.3141工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									140.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板12mm	m2	2.2	22.2	48.84		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	隔音棉厚50mm	m2	1.05	4	4.2		
	铁钉70mm	kg	0.006	4.82	0.03		
	角铁l50*50	kg	3.219676	4.127	13.29		
	电焊条J422	kg	0.007558	6.14	0.05		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.560522	0.51	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.01	--	

项目编码	01B003	项目名称	包管	计量单位	m2	工程量	104.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.01059	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	10.21	1.12	0.49	4.6	1.61
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01059	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	19.86	60.71	2.27	9.52	3.32
15-62	水泥压力板	10m2	0.1	136.77	113.97		58.81	20.52	13.68	11.4		5.88	2.05
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.069947	91.65	33.72	3.72	41.01	14.31	6.41	2.36	0.26	2.87	1
综合人工工日		小计							50.16	75.59	3.02	22.87	7.98

0.3557工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							159.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.216036	6.14	1.33		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.88502	0.51	0.96		
	镀锌方钢	t	0.01112	5200	57.82		
	氧气	m3	0.15885	2.83	0.45		
	乙炔气	m3	0.03177	14.05	0.45		
	防锈漆	kg	0.049244	12.86	0.63		
	油漆溶剂油	kg	0.005083	12.01	0.06		
	水泥压力板9mm	m2	1.05	10	10.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	钢丝网	m2	0.769417	2.13	1.64		
	塑料胀管螺钉	套	3.427403	0.09	0.31		
	镀锌铁丝U形卡	个	0.979258	0.18	0.18		
	合金钢钻头一字型	根	0.034274	6.86	0.24		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	75.59	--	

项目编码	01B004	项目名称	包柱	计量单位	m2	工程量	82.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.025	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	24.11	2.64	1.16	10.86	3.79
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	46.88	143.31	5.36	22.46	7.84
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	1167.05	3.67	132.54	46.23	30.46	116.71	0.37	13.25	4.62
综合人工工日		小计							101.45	262.66	6.89	46.57	16.25
0.7195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													433.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422			kg		0.51			6.14	3.13			

	膨胀螺栓M8×80	套	4.45	0.51	2.27		
	镀锌方钢	t	0.02625	5200	136.5		
	氧气	m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆	kg	0.11625	12.86	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
	铝板1.0mm	m2	1.05	110	115.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	262.66	--	

项目编码	01B014	项目名称	包消火栓	计量单位	m2	工程量	11.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.025004	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	24.11	2.64	1.16	10.87	3.79
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025004	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	46.89	143.33	5.36	22.47	7.84
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	91.65	33.72	3.72	41.01	14.31	9.17	3.37	0.37	4.1	1.43
15-62	水泥压力板	10m2	0.1	136.77	113.97		58.81	20.52	13.68	11.4		5.88	2.05
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	205.86	53.15	7.4	91.7	31.99	20.59	5.32	0.74	9.17	3.2
综合人工工日		小计							114.44	166.06	7.63	52.49	18.31
0.8116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									358.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.510082	6.14	3.13		
	膨胀螺栓M8×80	套	4.450712	0.51	2.27		
	镀锌方钢	t	0.026254	5200	136.52		
	氧气	m3	0.37506	2.83	1.06		
	乙炔气	m3	0.075012	14.05	1.05		
	防锈漆	kg	0.116269	12.86	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.012002	12.01	0.14		
	钢丝网	m2	1.1	2.13	2.34		

	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥压力板9mm	m2	1.05	10	10.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	水	m3	0.01248	6.02	0.08		
	水泥32.5级	kg	5.5488	0.348	1.93		
	中砂	t	0.02191	151	3.31		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	166.06	--	

项目编码	01B015	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	4.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.02	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	19.29	2.11	0.92	8.69	3.03
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	37.51	114.65	4.29	17.97	6.27
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	91.65	33.72	3.72	41.01	14.31	9.17	3.37	0.37	4.1	1.43
15-62	水泥压力板	10m2	0.1	136.77	113.97		58.81	20.52	13.68	11.4		5.88	2.05
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	205.86	53.15	7.4	91.7	31.99	20.59	5.32	0.74	9.17	3.2
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.653595	23.97	65.65		10.31	3.6	15.67	42.91		6.74	2.35
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.960784	14.1	17.8		6.06	2.12	27.65	34.9		11.88	4.16
综合人工工日		小计							143.56	214.66	6.32	64.43	22.49
1.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									451.46				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电焊条J422	kg	0.408	6.14	2.51		
	膨胀螺栓M8×80	套	3.56	0.51	1.82		
	镀锌方钢	t	0.021	5200	109.2		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	14.05	0.84		
	防锈漆	kg	0.093	12.86	1.2		
	油漆溶剂油	kg	0.0096	12.01	0.12		
	钢丝网	m2	1.1	2.13	2.34		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		

	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥压力板9mm	m2	1.05	10	10.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	水	m3	0.01248	6.02	0.08		
	执手锁	把	0.660131	64.32	42.46		
	不锈钢合页	只	1.980392	17.15	33.96		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.568627	0.6	0.94		
	水泥32.5级	kg	5.5488	0.348	1.93		
	中砂	t	0.02191	151	3.31		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	214.66	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝盖板装饰	计量单位	m	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	墙面变形缝盖板装饰	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面变形缝盖板装饰	m	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011103003002	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	2416.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	339.81	623.46		146.12	50.97	33.98	62.35		14.61	5.1
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	174.84	200.86	0.98	75.6	26.37	17.48	20.09	0.1	7.56	2.64
13-15-[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	76.14	58.8	5.05	34.91	12.18	7.61	5.88	0.51	3.49	1.22

新点网上招投标系统

13-18-2-[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	59.22	138.25	0.52	25.69	8.96	5.92	13.83	0.05	2.57	0.9
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	5.82	0.17	9.17	3.2	2.12	0.58	0.02	0.92	0.32
综合人工工日		小计							67.11	102.73	0.68	29.15	10.18
0.476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2	m2	1.1	55	60.5		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	1.51	0.68		
	上光蜡	kg	0.023	33.9	0.78		
	自流平复合砂浆	kg	4	5	20		
	水	m3	0.05805	6.02	0.35		
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石	m3	0.0302	451	13.62		
	水泥32.5级	kg	6.1608	0.348	2.14		
	中砂	t	0.024326	151	3.67		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.33	0.5		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	102.73	--	

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-112	木地板 铺设木楞	10m2	0.1	83.19	201.58	12.62	41.2	14.37	8.32	20.16	1.26	4.12	1.44
13-18-2-[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.1	59.22	138.25	0.52	25.69	8.96	5.92	13.83	0.05	2.57	0.9
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	94.47	790.56	2.15	41.55	14.49	9.45	79.06	0.22	4.16	1.45
18-17	成品L型铝合金防滑收口条	100m	0.005	507.6	1594.58	17.09	225.62	78.7	2.54	7.97	0.09	1.13	0.39
通13-补51	铺设地板基层细木工板	10m2	0.1	83.19	339.56	4.04	37.51	13.08	8.32	33.96	0.4	3.75	1.31
综合人工工日		小计							34.55	154.98	2.02	15.73	5.49
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									212.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	1372.08	18.52		

新点网上招投标系统

	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	预拌混凝土(非泵送型) C25细石	m3	0.0302	451	13.62		
	水	m3	0.034	6.02	0.2		
	复合地板复合木地板WD-04	m2	1.05	70	73.5		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	5	5.5		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	万能胶	kg	0.0008	1.51			
	成品L型铝合金防滑收口条	m	0.525	15	7.88		
	地板钉40mm	kg	0.0215	8.58	0.18		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	32	33.6		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	154.98	--	

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	0.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	94.47	790.56	2.15	41.55	14.49	9.45	79.06	0.22	4.16	1.45
通13-补51	铺设地板基层细木工板	10m2	0.1	83.19	339.56	4.04	37.51	13.08	8.32	33.96	0.4	3.75	1.31
综合人工工日		小计							17.77	113.02	0.62	7.91	2.76
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板复合木地板WD-04	m2	1.05	70	73.5		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	5	5.5		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	地板钉40mm	kg	0.0215	8.58	0.18		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	113.02	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	174.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.035	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	3.6	5.75	0.35	1.7	0.59
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32

13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆	10m2	0.1	456.84	925.86	4.18	198.24	69.15	45.68	92.59	0.42	19.82	6.92
综合人工工日		小计							51.4	98.95	0.79	22.44	7.83
0.3646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													181.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.052516	6.02	0.32		
	同质地砖	m2	1.02	86.8	88.54		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	54.29	0.14		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	12.626295	0.348	4.39		
	生石灰	t	0.004796	316.69	1.52		
	炉渣	m3	0.051867	38.59	2		
	中砂	t	0.008872	151	1.34		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	98.95	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	42.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.035	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	3.6	5.75	0.35	1.7	0.59
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	466.71	758.69	4.3	202.53	70.65	46.67	75.87	0.43	20.25	7.07
综合人工工日		小计							52.39	82.23	0.8	22.87	7.98
0.3716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.052516	6.02	0.32		
	同质地砖600*600	m2	1.02	70.4	71.81		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		

	合金钢切割锯片	片	0.0027	54.29	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	12.626295	0.348	4.39		
	生石灰	t	0.004796	316.69	1.52		
	炉渣	m3	0.051867	38.59	2		
	中砂	t	0.008872	151	1.34		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	82.23	--	

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	161.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.02	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	2.06	3.28	0.2	0.97	0.34
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.120495	42.3	284.64	3.25	19.59	6.83	5.1	34.3	0.39	2.36	0.82
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.120495	7.05	80.08	0.77	3.36	1.17	-0.85	-9.65	-0.09	-0.4	-0.14
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	466.71	817.33	4.3	202.53	70.65	46.67	81.73	0.43	20.25	7.07
综合人工工日		小计							55.1	110.27	0.95	24.1	8.41
0.3907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									198.83				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.052493	6.02	0.32		
	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	kg	2.89188	11.86	34.3		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	-0.662723	14.56	-9.65		
	同质地砖600*600	m2	1.02	70.4	71.81		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	54.29	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水泥32.5级	kg	16.14312	0.348	5.62		
	生石灰	t	0.002741	316.69	0.87		
	炉渣	m3	0.029638	38.59	1.14		
	中砂	t	0.033279	151	5.03		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	110.27	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	191.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.02	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	2.06	3.28	0.2	0.97	0.34
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.119686	42.3	284.64	3.25	19.59	6.83	5.06	34.07	0.39	2.34	0.82
盐补10-120	水泥基渗透结晶防水材料 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.119686	7.05	80.08	0.77	3.36	1.17	-0.84	-9.58	-0.09	-0.4	-0.14
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	466.71	817.33	4.3	202.53	70.65	46.67	81.73	0.43	20.25	7.07
综合人工工日		小计							55.07	110.11	0.95	24.08	8.41
0.3905工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198.62

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.052493	6.02	0.32		
	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	kg	2.872464	11.86	34.07		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	-0.658273	14.56	-9.58		
	同质地砖600*600	m2	1.02	70.4	71.81		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	54.29	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	16.14312	0.348	5.62		
	生石灰	t	0.002741	316.69	0.87		

新点网上招投标系统

	炉渣	m3	0.029638	38.59	1.14		
	中砂	t	0.033279	151	5.03		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	110.11	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	68.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补2	屋面、楼地面炉（矿）渣混凝土	m3	0.035	102.93	164.23	9.89	48.51	16.92	3.6	5.75	0.35	1.7	0.59
13-103	切割石材面 嵌铜条	10m	0.192381	76.14	7.49	7.3	35.88	12.52	14.65	1.44	1.4	6.9	2.41
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.15	6.09	0.17	9.17	3.2	2.12	0.61	0.02	0.92	0.32
13-45	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼梯	10m2	0.1	915.09	1060.62	16.45	400.56	139.73	91.51	106.06	1.65	40.06	13.97
综合人工工日		小计							111.88	113.86	3.42	49.58	17.29
0.7935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.03				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铜嵌条4×6	m		5.15			
	合金钢切割锯片	片	0.038149	54.29	2.07		
	水	m3	0.055243	6.02	0.33		
	防滑地砖800*800	m2	1.05	86.8	91.14		
	水泥32.5级	kg	24.725575	0.348	8.6		
	白水泥	kg	0.1	0.528	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	生石灰	t	0.004796	316.69	1.52		
	炉渣	m3	0.051867	38.59	2		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	113.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	71.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	94.47	78.54	6.73	43.52	15.18	9.45	7.85	0.67	4.35	1.52
13-17	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 厚度每增(减)5mm	10m2	0.6	18.33	19.74	1.68	8.6	3	11	11.84	1.01	5.16	1.8
综合人工工日		小计							20.45	19.69	1.68	9.51	3.32
0.145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.02124	6.02	0.13		
	水泥32.5级	kg	20.7264	0.348	7.21		
	中砂	t	0.081839	151	12.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.69	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	29.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	975.72	1357.16	4.27	421.4	147	97.57	135.72	0.43	42.14	14.7
综合人工工日		小计							97.57	135.72	0.43	42.14	14.7
0.692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防静电PVC地板600×600×30	m2	1.02	133	135.66		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	135.72	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（过门石）	计量单位	m2	工程量	6.88

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂	10m2	0.1	728.97	2000.72	7.57	316.71	110.48	72.9	200.07	0.76	31.67	11.05
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	63.45	37.22		27.28	9.52	6.35	3.72		2.73	0.95
综合人工工日		小计							79.25	203.79	0.76	34.4	12
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm厚（云朵拉灰）大理石	m2	1.177	140	164.78		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.528	0.06		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	水	m3	0.03236	6.02	0.19		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	水泥32.5级	kg	8.0416	0.348	2.8		
	中砂	t	0.036086	151	5.45		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	203.79	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	51.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	成品铝合金T型收口条	100m	0.01	507.6	1069.58	17.09	225.62	78.7	5.08	10.7	0.17	2.26	0.79
综合人工工日		小计							5.08	10.7	0.17	2.26	0.79
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	1.51			
	成品铝合金T型收口条	m	1.05	10	10.5		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m	工程量	21.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	沟道盖板	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟道盖板	m	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1024.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	844.59	802.04	8.42	366.79	127.95	84.46	80.2	0.84	36.68	12.8
综合人工工日		小计							84.46	80.2	0.84	36.68	12.8
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													214.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400*800	m2	1.025	70.4	72.16		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	6.02	0.1		
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.348	3.03		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	中砂	t	0.031182	151	4.71		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.2	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	542.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	681.03	802.04	8.42	296.46	103.42	68.1	80.2	0.84	29.65	10.34
综合人工工日		小计							68.1	80.2	0.84	29.65	10.34
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									189.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300*600	m2	1.025	70.4	72.16		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	6.02	0.1		
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.348	3.03		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	中砂	t	0.031182	151	4.71		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.2	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	18.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	844.59	802.04	8.42	366.79	127.95	84.46	80.2	0.84	36.68	12.8
综合人工工日		小计							84.46	80.2	0.84	36.68	12.8
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									214.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400*800	m2	1.025	70.4	72.16		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	6.02	0.1		
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.348	3.03		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.031182	151	4.71		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.2	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	310.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	844.59	802.04	8.42	366.79	127.95	84.46	80.2	0.84	36.68	12.8
综合人工工日		小计							84.46	80.2	0.84	36.68	12.8
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									214.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖600*600	m2	1.025	70.4	72.16		
	白水泥	kg	0.15	0.528	0.08		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.015944	6.02	0.1		
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.348	3.03		
	石灰膏	m3	0.000244	285	0.07		
	中砂	t	0.031182	151	4.71		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.2	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	117.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	102.93	291.25		44.26	15.44	10.29	29.13		4.43	1.54
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	19.74	18.92		8.49	2.96	-1.97	-1.89		-0.85	-0.3
综合人工工日		小计							8.32	27.24		3.58	1.24
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	2.25	11.86	26.69		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	2.14	2.44		
	玻璃纤维网格布	m2	-1.1	1.72	-1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.24	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	3045.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	200.22	68.99		86.09	30.03	20.02	6.9		8.61	3
综合人工工日		小计							20.02	6.9		8.61	3
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.9	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	24.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.023598	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	22.76	2.49	1.09	10.26	3.58
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.023598	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	44.25	135.27	5.06	21.2	7.4
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	642.05	3.67	132.54	46.23	30.46	64.21	0.37	13.25	4.62

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	114.25	235.79	6.54	51.93	18.12	
0.8103工日	未计价材料费						
清单项目综合单价		426.63					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.481399	6.14	2.96		
	膨胀螺栓M8×80	套	4.200444	0.51	2.14		
	镀锌方钢	t	0.024778	5200	128.85		
	氧气	m3	0.35397	2.83	1		
	乙炔气	m3	0.070794	14.05	0.99		
	防锈漆	kg	0.109731	12.86	1.41		
	油漆溶剂油	kg	0.011327	12.01	0.14		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	WD-01 胡桃木色木饰面10mm厚	m2	1.05	60	63		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	235.79	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	25.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.031319	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	30.21	3.3	1.45	13.61	4.75
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.031319	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	58.73	179.53	6.71	28.14	9.82
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	873.05	3.67	132.54	46.23	30.46	87.31	0.37	13.25	4.62
综合人工工日		小计							136.18	303.96	8.55	62.22	21.71
0.9657工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									532.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.638908	6.14	3.92		

	膨胀螺栓M8×80	套	5.574782	0.51	2.84		
	镀锌方钢	t	0.032885	5200	171		
	氧气	m3	0.469785	2.83	1.33		
	乙炔气	m3	0.093957	14.05	1.32		
	防锈漆	kg	0.145633	12.86	1.87		
	油漆溶剂油	kg	0.015033	12.01	0.18		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	长城板WD-02	m2	1.05	82	86.1		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	303.96	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	17.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条	100m	0.01	507.6	1594.58	17.09	225.62	78.7	5.08	15.95	0.17	2.26	0.79
综合人工工日		小计							5.08	15.95	0.17	2.26	0.79
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	1.51			
	成品不锈钢板线条δ1.2mm	m	1.05	15	15.75		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	15.95	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	5.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	482.41	6.38	53.07	18.51	11.7	48.24	0.64	5.31	1.85
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52

14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	642.05	3.67	132.54	46.23	30.46	64.21	0.37	13.25	4.62
综合人工工日		小计							58.94	146.27	1.03	25.78	8.99
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									241.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.81	29.49		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	6.19	1.58		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.5	1.13		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	胡桃木WD-01 10mm	m2	1.05	60	63		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	146.27	--	

项目编码	010808004001	项目名称	电梯套	计量单位	m2	工程量	3.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	972.9	2925.56	11.16	423.15	147.61	97.29	292.56	1.12	42.32	14.76
综合人工工日		小计							97.29	292.56	1.12	42.32	14.76
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拉丝不锈钢1.2mm厚	m2	1.101	200	220.2		
	阻燃板δ12mm	m2	1.028	32	32.9		
	普通木成材	m3	0.0179	1372.08	24.56		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	20.3	3.45		
	铁钉70mm	kg	0.155	4.82	0.75		

新点网上招投标系统

	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	292.56	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.001414	964.44	105.52	46.21	434.58	151.6	1.36	0.15	0.07	0.61	0.21
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001414	1875.3	5732.42	214.33	898.54	313.44	2.65	8.11	0.3	1.27	0.44
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	2065.74		97.61	34.05	22.7	206.57		9.76	3.41
综合人工工日		小计							43.49	248.65	0.39	18.86	6.58
0.3085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													317.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.028846	6.14	0.18		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.251692	0.51	0.13		
	镀锌方钢	t	0.001485	5200	7.72		
	氧气	m3	0.02121	2.83	0.06		
	乙炔气	m3	0.004242	14.05	0.06		
	防锈漆	kg	0.006575	12.86	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.000679	12.01	0.01		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	MT-01 镜面板（电梯处）1.2mm	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.14	1.51	0.21		
	玻璃胶	L	0.1164	20.3	2.36		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	248.65	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	117.03	482.41	6.38	53.07	18.51	11.7	48.24	0.64	5.31	1.85
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	167.79	338.15	0.21	72.24	25.2	16.78	33.82	0.02	7.22	2.52
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	304.56	1587.05	3.67	132.54	46.23	30.46	158.71	0.37	13.25	4.62
综合人工工日		小计							58.94	240.77	1.03	25.78	8.99
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	7.81	29.49		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	6.19	1.58		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.5	1.13		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.82	0.16		
	烤漆板WD-03	m2	1.05	150	157.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	240.77	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	753.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装 阴阳角线	100m	0.01	428.64	302.07	17.09	191.66	66.86	4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
综合人工工日		小计							4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品铝合金收口条	m	1.05	2.68	2.81		
	万能胶	kg	0.0088	1.51	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.2	--
	材料费小计	--	3.02	--

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1109.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.01	428.64	302.07	17.09	191.66	66.86	4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
综合人工工日		小计							4.29	3.02	0.17	1.92	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金角线	m	1.05	2.68	2.81		
	万能胶	kg	0.0088	1.51	0.01		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	011105007001	项目名称	防静电踢脚线	计量单位	m	工程量	1109.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	64.86	63.77		27.89	9.73	6.49	6.38		2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.49	6.38		2.79	0.97
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板δ=2	m2	0.11	55	6.05		
	上光蜡	kg	0.0038	33.9	0.13		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	1.51	0.11		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	011503008001	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	9.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-148	不锈钢管扶手 全玻栏板	10m	0.1	1438.2	2266.7	145.79	681.12	237.6	143.82	226.67	14.58	68.11	23.76
综合人工工日		小计							143.82	226.67	14.58	68.11	23.76
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									476.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	1.029	25.55	26.29		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	70.75	75		
	不锈钢玻璃夹	只	3.498	1.29	4.51		
	钢化玻璃10mm	m2	0.924	108	99.79		
	不锈钢六角螺栓M6×35	套	3.498	0.77	2.69		
	硅酮密封胶	L	0.1071	68.6	7.35		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.053	38.59	2.05		
	氩气	m3	0.149	7.81	1.16		
	钨棒精制	kg	0.003	557.41	1.67		
	不锈钢盖φ63	只	1.154	4.29	4.95		
	环氧树脂618	kg	0.03	27.44	0.82		
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	226.67	--	

项目编码	010809004002	项目名称	石材窗台板	计量单位	m	工程量	222

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.013	957.39	1187.33	8.91	415.51	144.95	12.45	15.44	0.12	5.4	1.88
18-31	石材磨边加工45°斜边	10m	0.1	169.2	22.72	10.48	77.26	26.95	16.92	2.27	1.05	7.73	2.7
综合人工工日		小计							29.37	17.71	1.17	13.13	4.58
0.2083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	12mm厚芙蓉玉	m2	0.1326	100	13.26		
	白水泥	kg	0.0221	0.528	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.00351	54.29	0.19		

新点网上招投标系统

	粘结剂YJ-III	kg	0.06058	9.86	0.6		
	棉纱头	kg	0.00143	5.57	0.01		
	水	m3	0.001839	6.02	0.01		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.68	2.27		
	水泥32.5级	kg	1.19704	0.33	0.4		
	中砂	t	0.004356	151	0.66		
	901胶	kg	0.000546	2.14			
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	17.71	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	138.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-128	成品铝合金踢脚线	10m	0.1	91.65	87.69	2.81	40.62	14.17	9.17	8.77	0.28	4.06	1.42
综合人工工日		小计							9.17	8.77	0.28	4.06	1.42
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08			
	细木工板δ12mm	m2		39.64			
	铝合金踢脚线	m2	0.105	80	8.4		
	万能胶	kg	0.0032	1.51			
	铁钉70mm	kg	0.012	4.82	0.06		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.77	--	

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	271.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.02		31.43	2.8	1.2	0.42		0.63	0.06	0.02	0.01

新点网上招投标系统

15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.04	265.08	282.28	2.91	115.24	40.2	10.6	11.29	0.12	4.61	1.61
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1586.25	2786.22	3.77	683.71	238.5	15.86	27.86	0.04	6.84	2.39
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	220.24	68.99		94.7	33.04	8.81	2.76		3.79	1.32
综合人工工日		小计							35.27	42.54	0.22	15.26	5.33
0.2502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.0715	5.15	0.37		
	胀头、胀管	套	0.2652	0.43	0.11		
	双螺母双垫片φ8	副	0.2652	0.51	0.14		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.002	3.43	3.44		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	0.5472	3.43	1.88		
	轻钢龙骨主接件	只	0.2	0.51	0.1		
	轻钢龙骨次接件	只	0.36	0.6	0.22		
	中龙骨横撑	m	1.0244	3	3.07		
	中龙骨垂直吊件	只	1.232	0.39	0.48		
	中龙骨平面连接件	只	3.88	0.43	1.67		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.64	0.43	0.28		
	普通木成材	m3	0.00084	1372.08	1.15		
	阻燃板δ12mm	m2	0.4725	32	15.12		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.4725	19.52	9.22		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.1852	10.29	1.91		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素	kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉	kg	0.2052	0.73	0.15		
	滑石粉	kg	0.2052	2.14	0.44		
	白水泥	kg	0.104	0.528	0.05		
	其他材料费			--	2.13	--	
	材料费小计			--	42.54	--	

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	284
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	23.97	7.89		10.31	3.6	2.4	0.79		1.03	0.36
综合人工工日		小计							2.4	0.79		1.03	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50系列						m	0.2	3.43	0.69			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	0.79		--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	46.05		41.23	14.38	9.59	4.61		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	4.61		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50系列						m	0.8	3.43	2.74			
	其他材料费								--	1.87		--	
	材料费小计								--	4.61		--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	95.88	46.05		41.23	14.38	9.59	4.61		4.12	1.44
综合人工工日		小计							9.59	4.61		4.12	1.44
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50系列						m	0.8	3.43	2.74			
	其他材料费								--	1.87		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4.61	--

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	253.8	443.5	10.26	113.55	39.61	25.38	44.35	1.03	11.36	3.96
综合人工工日		小计							25.38	44.35	1.03	11.36	3.96
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.205	3.43	7.56		
	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	34.3	34.64		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	44.35	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	222.78	173.86	4.56	97.76	34.1	22.28	17.39	0.46	9.78	3.41
综合人工工日		小计							22.28	17.39	0.46	9.78	3.41
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	0.22528	52.07	11.73		
	纸面石膏板	m2	0.22528	19.52	4.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	17.39	--	

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1879.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	311.56	2.91	100.42	35.03	23.06	31.16	0.29	10.04	3.5
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	223.69		54.33	18.95	12.63	22.37		5.43	1.9
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	220.24	68.99		94.7	33.04	22.02	6.9		9.47	3.3
综合人工工日		小计							73.5	86.94	0.57	31.85	11.11
0.5214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)60系列	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	19.52	21.47		
	内墙涂料	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.62	--	

	材料费小计	--	86.94	--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	30.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		43.98	2.8	1.2	0.42		4.4	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	311.56	2.91	100.42	35.03	23.06	31.16	0.29	10.04	3.5
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	126.34	223.69		54.33	18.95	12.63	22.37		5.43	1.9
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	220.24	68.99		94.7	33.04	22.02	6.9		9.47	3.3
综合人工工日		小计							73.5	87.2	0.57	31.85	11.11
0.5214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									204.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.60115	5.15	3.1		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)60系列	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板9.5mm	m2	1.1	19.52	21.47		

	内墙涂料	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	87.2	--	

项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	115.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	311.56	2.91	100.42	35.03	23.06	31.16	0.29	10.04	3.5
15-1	方木龙骨 搁在墙上或混凝土梁上 (跨度在)3.0m内	10m2	0.1	148.05	264.69	0.26	63.77	22.25	14.81	26.47	0.03	6.38	2.23
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.2	146.64	337.33		63.06	22	29.33	67.47		12.61	4.4
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	157.92	223.69		67.91	23.69	15.79	22.37		6.79	2.37
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	220.24	68.99		94.7	33.04	22.02	6.9		9.47	3.3
综合人工工日		小计							105.01	158.51	0.6	45.41	15.84
0.7448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)60系列	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		

新点网上招投标系统

	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	普通木成材	m3	0.0188	1372.08	25.8		
	防腐油	kg	0.009	5.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.046	4.82	0.22		
	阻燃板12mm	m2	2.1	32	67.2		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.062	4.29	0.27		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	19.52	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	内墙涂料	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	158.51	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	14.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	311.56	2.91	100.42	35.03	23.06	31.16	0.29	10.04	3.5
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.1	146.64	337.33		63.06	22	14.66	33.73		6.31	2.2
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	2065.74		97.61	34.05	22.7	206.57		9.76	3.41
综合人工工日		小计							60.42	275.6	0.57	26.23	9.15
	0.4286工日	未计价材料费											
清单项目综合单价													371.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		

	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)60系列	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	阻燃板12mm	m2	1.05	32	33.6		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.031	4.29	0.13		
	黑钛不锈钢1.2mm	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.14	1.51	0.21		
	玻璃胶	L	0.1164	20.3	2.36		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	275.6	--	

项目编码	011302001011	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	12.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	227.01	2065.74		97.61	34.05	22.7	206.57		9.76	3.41
15-1	方木龙骨 搁在墙上或混凝土梁上 (跨度在)3.0m内	10m2	0.1	148.05	264.69	0.26	63.77	22.25	14.81	26.47	0.03	6.38	2.23
综合人工工日		小计							37.51	233.04	0.03	16.14	5.64
0.266工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													292.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑钛不锈钢1.2mm	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.14	1.51	0.21		
	玻璃胶	L	0.1164	20.3	2.36		
	普通木成材	m3	0.0188	1372.08	25.8		

	防腐油	kg	0.009	5.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.046	4.82	0.22		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	233.04	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	43.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	249.25	2.91	100.42	35.03	23.06	24.93	0.29	10.04	3.5
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	577.5		52.14	18.19	12.13	57.75		5.21	1.82
综合人工工日		小计							35.19	86.82	0.57	15.37	5.36
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									143.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.58	3.43	5.42		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.33	3.43	4.56		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	55	57.75		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	86.82	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	466.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1	41.35	2.8	1.2	0.42	4.14	0.28	0.12	0.04	
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	262.29	2.91	100.42	35.03	23.06	26.23	0.29	10.04	3.5
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.091692	121.26	577.5		52.14	18.19	11.12	52.95		4.78	1.67
综合人工工日		小计						34.18	83.32	0.57	14.94	5.21
0.2425工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								138.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.79	3.43	6.14		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.5	3.43	5.15		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	铝合金方板600×600×0.8	m2	0.962766	55	52.95		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	83.32	--	

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	144.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	234.51	2.91	100.42	35.03	23.06	23.45	0.29	10.04	3.5
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	1155		52.14	18.19	12.13	115.5		5.21	1.82
综合人工工日		小计							35.19	143.09	0.57	15.37	5.36
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.36	3.43	4.66		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.12	3.43	3.84		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	铝板1.0	m2	1.05	110	115.5		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	143.09	--	

项目编码	011302001012	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	4.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	234.51	2.91	100.42	35.03	23.06	23.45	0.29	10.04	3.5
15-50	通风口	10m2	0.1	121.26	1050		52.14	18.19	12.13	105		5.21	1.82

综合人工工日	小计			35.19	132.59	0.57	15.37	5.36
0.2496工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								189.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83			
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.36	3.43	4.66			
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.12	3.43	3.84			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23				
	小龙骨垂直吊件	只		0.34				
	小龙骨平面连接件	只		0.51				
	铝合金T型副龙骨	m		3.86				
	通风口	m2	1.05	100	105			
	其他材料费			--	0.47		--	
	材料费小计			--	132.59		--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	126.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	1.2	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	230.62	234.51	2.91	100.42	35.03	23.06	23.45	0.29	10.04	3.5
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	121.26	2520		52.14	18.19	12.13	252		5.21	1.82
综合人工工日	小计								35.19	279.59	0.57	15.37	5.36
0.2496工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													336.08
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50系列	m	1.36	3.43	4.66		
	轻钢龙骨(大)50系列	m	1.12	3.43	3.84		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	白色冲孔铝板2.5mm	m2	1.05	240	252		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	279.59	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	300.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	191.76	37.74	4.37	84.34	29.42	19.18	3.77	0.44	8.43	2.94
综合人工工日		小计							19.18	3.77	0.44	8.43	2.94
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012208	6.02	0.07		
	水泥32.5级	kg	3.1088	0.348	1.08		
	石灰膏	m3	0.00207	285	0.59		
	中砂	t	0.01332	151	2.01		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	424.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	220.24	68.99		94.7	33.04	22.02	6.9		9.47	3.3
综合人工工日		小计							22.02	6.9		9.47	3.3
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙涂料	kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	2.14	1.1		
	白水泥	kg	0.26	0.528	0.14		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.9	--	

项目编码	01B006	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m	工程量	16.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	挡烟垂壁	m	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁	m	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00017	金属扶手、栏杆、栏板	m	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属扶手、栏杆、栏板						m	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	33.33
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-158	靠墙扶手 不锈钢管	10m	0.1	462.48	655.73	19.43	207.22	72.29	46.25	65.57	1.94	20.72	7.23
综合人工工日		小计							46.25	65.57	1.94	20.72	7.23
0.328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													141.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2						m	0.303	25.55	7.74			
	镜面不锈钢管φ63.5×1.2						m	1.06	47.95	50.83			
	不锈钢六角螺栓M5×30						套	1.1	0.51	0.56			
	不锈钢盖φ63						只	1.11	4.29	4.76			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.012	38.59	0.46			
	氩气						m3	0.034	7.81	0.27			
	钨棒精制						kg	0.001	557.41	0.56			
	水泥32.5级						kg	0.404	0.348	0.14			
	中砂						t	0.000707	151	0.11			
	碎石5～16mm						t	0.00122	120	0.15			
	水						m3	0.00021	6.02				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	65.57		--	

项目编码	011503005001	项目名称	金属靠墙扶手	计量单位	m	工程量	386.9
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-162	靠墙扶手 塑料	10m	0.1	141	513.45		60.63	21.15	14.1	51.35		6.06	2.12
综合人工工日		小计							14.1	51.35		6.06	2.12
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料扶手宽度140CM-扁宽型宽度140CM-扁宽型1.8mm						m	1.06	45	47.7			
	镀锌螺栓M8×250						套	1.1	0.77	0.85			
	木螺钉M4×30						十个	0.67	0.26	0.17			
	PVC塑料管堵头						个	0.027	1.59	0.04			
	圆钢φ15～24						kg	0.748	3.45	2.58			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	51.35		--	

项目编码	011501020001	项目名称	服务台	计量单位	m	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	服务台	m	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2500				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2500		--	
	材料费小计								--	2500		--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	11.93
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	253.8	592.24	4.27	110.97	38.71	25.38	59.22	0.43	11.1	3.87
综合人工工日		小计							25.38	59.22	0.43	11.1	3.87
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	56.2	59.01		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	59.22	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.080692	1586.25	2371.17	174.37	757.07	264.09	128	191.33	14.07	61.09	21.31
综合人工工日		小计							128	191.33	14.07	61.09	21.31
0.9078工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									415.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm厚人造大理石	m2	0.847266	140	118.62		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.033115	0.51	3.59		
	电焊条J422	kg	0.509167	6.14	3.13		
	角钢	kg	18.881928	3.4	64.2		
	防锈漆	kg	0.079078	12.86	1.02		
	油漆溶剂油	kg	0.008069	12.01	0.1		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	191.33	--	

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	卫生间扶手-卫生间马桶处	副	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	卫生间扶手-卫生间马桶处	副	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505005003	项目名称	卫生间扶手	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	卫生间扶手-卫生间小便池处	副	1	120					120			
综合人工工日		小计							120			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间扶手-卫生间小便池处	副	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	卫生间扶手-卫生间洗手盆处	副	1	230					230			
综合人工工日		小计							230			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												230

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间扶手-卫生间洗手盆处	副	1	230	230		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	230	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	317.25	7074.29	5.13	138.62	48.36	31.73	707.43	0.51	13.86	4.84

综合人工工日	小计			31.73	707.43	0.51	13.86	4.84
0.225工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								758.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	700	707			
	其他材料费			--	0.43		--	
	材料费小计			--	707.43		--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	63.45	1010.86	0.85	27.65	9.65	6.35	101.09	0.09	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.35	101.09	0.09	2.77	0.97
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)					片	1.01		100	101			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	101.09		--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1084.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	84.6	15.53	6.59	39.21	13.68	8.46	1.55	0.66	3.92	1.37
综合人工工日		小计							8.46	1.55	0.66	3.92	1.37
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管					kg	0.0846		3.68	0.31			
	底座					个	0.0006		4.12				
	脚手架扣件					个	0.012		4.89	0.06			
	周转木材					m3	0.0003		1586.47	0.48			

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝8#	kg	0.0156	6.14	0.1		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	1.55	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	2477.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.41	1.31	0.92	1	0.35	0.14	0.13	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.13	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1586.47	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	011703001002	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	492.589			37.89	16.29	5.68			18664.2	8024.27	2797.91
综合人工工日		小计									18664.2	8024.27	2797.91
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29486.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	43063.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	38129.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	4934.41			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	17943.33			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	672.87			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					61680.18			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	10000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	10000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	标识牌		10000			
合计			10000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	65271.6	100	65271.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2314595.82	2.4	55550.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2314595.82	0.42	9721.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2314595.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2379867.42	9	214188.07
合计					279459.67

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	43063.98										
2	临时设施	17943.33										
3	建筑工人实名制费用	672.87										
4	社会保险费	55550.3										
5	住房公积金	9721.3										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼装饰装修工程(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	482108.39	12000
1.1	人工费	90847.97	
1.2	材料费	341757.27	12000
1.3	施工机具使用费	441.18	
1.4	企业管理费	36389.72	
1.5	利润	12672.25	
2	措施项目费	15588.67	
2.1	单价措施项目费	3621.76	
2.2	总价措施项目费	11966.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7205.43	
3	其他项目费	350000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	350000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22090.11	
5	税金	78280.85	
6	工程造价	948068.02	12000

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱XFAL 2、型号：XL-9 3、规格：600*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、4mm2、6mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.5m，明装	台	1	1461.98	1461.98	
2	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱ALG（综合楼） 2、型号：XL-9 3、规格：600*600*160mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、10mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.5m，明装	台	1	1461.03	1461.03	
3	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱AT-XKS 2、型号：XL-9 3、规格：600*600*160mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、4mm2、16mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.5m，明装	台	1	1679.09	1679.09	
4	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱1ALa、2ALa、2ALb、2ALd、3ALa、3ALb 2、规格：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 4、安装方式：距地1.8m，暗装	台	17	575.99	9791.83	
5	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱2ALc、3ALc 2、规格：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 4、安装方式：距地1.8m，暗装	台	7	563.32	3943.24	
6	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱1ALb 2、规格：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2、4mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 4、安装方式：距地1.8m，暗装	台	1	772.78	772.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱1ALc 2、规格：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 4、安装方式：距地1.8m，暗装	台	2	618.63	1237.26	
8	030412005001	荧光灯	1、名称：150*1500LED平板灯 2、规格：36W 6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	85	142.06	12075.1	
9	030412005002	荧光灯	1、名称：600*600LED平板灯 2、规格：36W 6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	102	108.73	11090.46	
10	030412005003	荧光灯	1、名称：300*300LED平板灯 2、规格：18W 6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	12	78.43	941.16	
11	030412004002	装饰灯	1、名称：150宽无缝拼接平板灯 2、规格：6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	32	535	17120	
12	030412004001	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯 2、规格：18W 6000K 3、安装形式：嵌入式 4、含引下线及软管	套	392	65	25480	
13	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：36W 6000K 3、安装形式：吸顶安装	套	20	69.13	1382.6	
14	030412001002	普通灯具	1、名称：电井壁灯 2、规格：LED,1x4W ~220V 3、安装形式：壁装,距地2.6米	套	2	27.88	55.76	
15	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	43	17.08	734.44	
16	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	41	19.44	797.04	
17	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	26	22.67	589.42	
18	030404035001	插座	1、名称：普通五孔插座 2、规格：16A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	241	23.67	5704.47	
19	030404035002	插座	1、名称：壁挂式空调插座 2、规格：16A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	9	20.07	180.63	
20	030404035003	插座	1、名称：柜式空调插座 2、规格：20A ~250V 安全型,带开关 3、安装方式：暗装	个	45	23.67	1065.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404035005	插座	1、名称：防溅插座 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	24	24.69	592.56	
22	030404035006	插座	1、名称：烘手器插座 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	6	23.67	142.02	
23	030404035007	插座	1、名称：热水器插座 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	6	23.67	142.02	
24	030404035008	插座	1、名称：洗衣机插座 2、规格：10A ~250V 安全型 3、安装方式：暗装	个	19	23.67	449.73	
25	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	505	7.51	3792.55	
26	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	645	7.31	4714.95	
27	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG16 3、配置形式：吊顶内敷设	m	65.23	10.44	681	
28	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	130.85	9.05	1184.19	
29	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1948.29	11.94	23262.58	
30	030411001011	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	719.75	10.49	7550.18	
31	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	728.65	14.21	10354.12	
32	030411001012	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	363.7	15.04	5470.05	
33	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5mm2 4、材质：铜芯	m	11507.67	4.61	53050.36	
34	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZ-BYJ4mm2 4、材质：铜芯	m	6503.31	5.92	38499.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5mm2 4、材质：铜芯	m	41.96	5.03	211.06	
36	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTVZ-3*4mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	50.51	32.25	1628.95	
37	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTVZ-5*6mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	33.78	61.12	2064.63	
38	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/穿管	m	19.01	61.12	1161.89	
		分部小计					252515.88	
		应急照明						
39	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱YZM1 2、型号：A型 3、规格：500*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.8m，暗装	台	1	1818.75	1818.75	
40	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱YZM2、YZM3 2、型号：A型 3、规格：500*600*200mm 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子2.5mm2及箱内元器件安装，详见施工图纸设计 5、安装方式：距地1.8m，暗装	台	2	1784.99	3569.98	
41	030412004003	装饰灯	1、名称：LED楼层灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	6	99.19	595.14	
42	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	24	99.19	2380.56	
43	030412004005	装饰灯	1、名称：消防控制室标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮,IP67 3、安装形式：壁装/吊装	套	1	99.19	99.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合显示安全出口标志灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	1	109.29	109.29	
45	030412004008	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	38	99.19	3769.22	
46	030412004009	装饰灯	1、名称：双面多信息疏散指示灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：壁装/吊装	套	5	99.19	495.95	
47	030412004010	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,5W，带防护罩,断电时强制点亮;室外防护等级IP67 3、安装形式：壁装	套	82	100.5	8241	
48	030412004011	装饰灯	1、名称：双面疏散指示灯 2、规格：A型消防应急灯DC36V LED,1W，带防护罩,常亮 3、安装形式：吊装	套	4	106.54	426.16	
49	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	161	7.31	1176.91	
50	030411001009	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	815.67	11.94	9739.1	
51	030411001013	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	296.5	10.49	3110.29	
52	030411004008	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5mm2 4、材质：铜芯	m	2246.34	5.03	11299.09	
53	030904013001	联动控制主机	1、名称：应急照明控制器 2、规格、线制：100W，详见施工图纸设计	台	1	3710.79	3710.79	
		分部小计					50541.42	
		弱电						
54	030411005001	接线箱	1、名称：电话网络接线箱 2、安装形式：壁装	个	3	188.47	565.41	
55	030507008001	监控摄像设备	1、名称：监控摄像机 2、类别：400万像素 3、安装方式：吸顶安装 4、备注：含附件安装	台	26	619.64	16110.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	030507014002	显示设备	1、名称：42寸电视机 2、备注：含支架安装，电视机型号及品牌要求由甲方指定	台	8	1736.92	13895.36	12000
57	030507014001	显示设备	1、名称：LED拼接屏 2、规格：单个55寸LCD，屏幕尺寸为:1211MM*686MM，5*4组 3、备注：包含拼接屏支架制作安装及分配器等所有相关附件安装，满足现场使用要求，详见施工图纸设计	m2	16.95	4500	76275	
58	030506001001	扩声系统设备	1、名称：音响 2、规格：12寸，满足现场使用要求，详见施工图纸设计 3、安装方式：壁装	台	6	2033.65	12201.9	
59	030501002001	输出设备	1、名称：投影仪（含幕布） 2、规格参数： 3.6*5.8米电动幕布 亮度:5500流明 显示面板:3x0.64” with MLA 显示技术:液晶显示技术 分辨率:WUXGA(1920*1200) 全亮/正常模式: 20000hrs 投射比:1.26~2.09 屏幕尺寸:30--300inch 动态对比度(FOFO):5000000:1 原生对比度(FOFO):350:1 (Min) 噪音(dB) :正常模式:37dB节能模式2: 28dB 宽高比:16:10 (标准);4:3(兼容) 尺寸(长宽*高):390*294*127mm 净重:5KG 喇叭:16W*1 滤网:静电 电源规格:100~240V@50/60Hz 高海拔:1700-3000m 梯形校正:V:±30° H±30°曲面补正/4-转角/6-转角/多点补正360°投影:是 3、备注：含设备及附件安装，满足现场使用要求，详见施工图纸设计	台	1	15027.62	15027.62	
60	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座 2、底盒材质、规格：暗装	个	25	15.62	390.5	
61	030502004003	电视、电话插座	1、名称：电话插座（双口） 2、底盒材质、规格：暗装	个	10	15.62	156.2	
62	030502004002	电视、电话插座	1、名称：电视插座 2、底盒材质、规格：暗装	个	8	14.94	119.52	
63	030502012001	信息插座	1、名称：网络插座 2、安装方式：暗装	个(块)	43	24.82	1067.26	
64	030502012002	信息插座	1、名称：网络插座（双口） 2、安装方式：暗装	个(块)	10	24.82	248.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁读卡器	台	1	792.5	792.5	
66	030507001002	入侵探测设备	1、名称：门磁开关	套	1	133.22	133.22	
67	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称：闭门器	台	1	346.72	346.72	
68	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	96	7.31	701.76	
69	030411001014	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	221.9	11.94	2649.49	
70	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	131	10.49	1374.19	
71	030411001015	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	245.75	14.21	3492.11	
72	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	199	15.04	2992.96	
73	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：有限电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：桥架/穿管	m	266.98	3.58	955.79	
74	030502005001	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：UTP CAT6 3、敷设方式：桥架/穿管	m	4743.65	2.93	13898.89	
		分部小计					163395.24	
		防火门						
75	030411001016	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	146.19	14.21	2077.36	
76	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷（含开槽及修复）	m	12.3	15.04	184.99	
77	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 4、材质：铜芯	m	178.57	5.11	912.49	
78	030411004007	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架/穿管 3、规格：WDZN-BYJ-1.5mm2 4、材质：铜芯	m	357.15	3.78	1350.03	
79	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：常开双扇防火门监控模块 2、规格：100*100*35 3、安装方式：门框上方0.1m	个(台)	7	241.39	1689.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：常闭双扇防火门监控模块 2、规格：100*100*35 3、安装方式：门框上方0.1m	个(台)	7	241.39	1689.73	
81	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：钢制 3、安装形式：暗装	个	14	7.31	102.34	
82	030507001001	入侵探测设备	1、名称：门磁开关	套	14	133.22	1865.08	
83	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：闭门器	台	14	346.72	4854.08	
84	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：防火门系统调试	个	14	66.43	930.02	
		分部小计					15655.85	
		分部分项合计					482108.39	12000
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3621.76	3621.76	
		单价措施合计					3621.76	
合计							485730.15	12000

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：综合楼电气(032)

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线4	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							249.1	78.37		99.64	34.87
2.35工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1461.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.38	6	2.28		
	铁砂布2#	张	3.8	0.86	3.27		
	塑料软管dn6	m	2.8	1.89	5.29		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.764	17.15	30.25		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.7	1.17	0.82		
	配电箱XFAL	只	1	1000	1000		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1078.37	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.9		14.42	5.05	18.02	19.45		7.21	2.53
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							242.42	87.7		96.97	33.94
2.287工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1461.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.385	6	2.31		
	铁砂布2#	张	3.6	0.86	3.1		
	汽油	kg	0.1	9.86	0.99		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.353	17.15	23.2		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	配电箱ALG（综合楼）	只	1	1000	1000		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1087.7	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.9		14.42	5.05	36.04	38.9		14.42	5.05

新点网上招投标系统

4-413	无端子外部接线4	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							249.95	94.16		99.98	35
2.358工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1679.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.2	0.86	2.75		
	汽油	kg	0.2	9.86	1.97		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.816	17.15	13.99		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	配电箱AT-XKS	只	1	1200	1200		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1294.16	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2以内	10个	0.3	36.04	38.9		14.42	5.05	10.81	11.67		4.33	1.52
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

新点网上招投标系统

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							173.31	59.08		69.33	24.27
1.635工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									575.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.235	6	1.41		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	汽油	kg	0.06	9.86	0.59		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.585	17.15	10.03		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	配电箱1ALa、2ALa、2ALb、2ALd、3ALa、3ALb	只	1	250	250		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	309.08	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2以内	10个	0.3	36.04	38.9		14.42	5.05	10.81	11.67		4.33	1.52
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							167.9	54.74		67.17	23.51
1.584工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									563.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.205	6	1.23		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	汽油	kg	0.06	9.86	0.59		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.396	17.15	6.79		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	配电箱2ALc、3ALc	只	1	250	250		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	304.74	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2以内	10个	0.3	36.04	38.9		14.42	5.05	10.81	11.67		4.33	1.52
4-413	无端子外部接线4	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							195.25	72.08		78.11	27.34
1.842工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									772.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.325	6	1.95		
	铁砂布2#	张	2.9	0.86	2.49		

	汽油	kg	0.06	9.86	0.59		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.152	17.15	19.76		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	配电箱1ALb	只	1	400	400		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	472.08	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2以内	10个	0.3	36.04	38.9		14.42	5.05	10.81	11.67		4.33	1.52
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							178.71	63.41		71.49	25.02
1.686工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									618.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	破布	kg	0.265	6	1.59		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	汽油	kg	0.06	9.86	0.59		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.774	17.15	13.27		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	配电箱1ALc	只	1	280	280		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	343.41	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							98.98				
清单项目综合单价									142.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	150*1500LED平板灯	套	1.01	98	98.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	107.95	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1

0.209工日	未计价材料费						65.65
清单项目综合单价							108.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED平板灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	74.62	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									78.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED平板灯						套	1.01	35	35.35			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.912	0.34	0.99			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.152	5.15	0.78			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	44.32		--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	150宽无缝拼接平板灯	套	1		535					535			
综合人工工日		小计								535			

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							535
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	150宽无缝拼接平板灯	套	1	535	535		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	535	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											22.22
清单项目综合单价													65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式筒灯	套	1.01	22	22.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	33.98	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	17.89		69.96	24.49	17.49	1.79		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													69.13

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯	套	1.01	40	40.4		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	42.19	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		30.53	10.68	7.63	0.98		3.05	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.05	1.07
0.072工日		未计价材料费							15.15				
清单项目综合单价									27.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电井壁灯	套	1.01	15	15.15		
	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	16.13	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.05				
清单项目综合单价									17.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	1.02	5.93	6.05		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.46	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									19.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.34	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							10.37				
清单项目综合单价									22.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关	只	1.02	10.17	10.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	11.08	--

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	241

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通五孔插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									20.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式空调插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							9.66				
清单项目综合单价									24.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防溅插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	9.47	9.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.98	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	烘手器插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水器插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	505

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	645

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	65.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1095	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	436.72	59.37		174.69	61.14	4.37	0.59		1.75	0.61
综合人工工日		小计							4.37	0.59		1.75	0.61
0.0412工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									10.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG16公称直径15mm以内	m	1.03	3.03	3.12		
	紧定式直管接头φ15	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母φ15	个	0.1545	0.7	0.11		
	管卡(紧定管用)DN15	个	1.2978	0.14	0.18		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0008	17.15	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.71	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	130.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径15mm以内	100m	0.01	312.7	110.75		125.08	43.78	3.13	1.11		1.25	0.44
综合人工工日		小计							3.13	1.11		1.25	0.44
0.0295工日		未计价材料费							3.12				

清单项目综合单价							9.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG16公称直径15mm以内	m	1.03	3.03	3.12		
	紧定式直管接头φ15	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母φ15	个	0.1854	0.7	0.13		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1948.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费											4.14
清单项目综合单价													11.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内			m			1.03		4.02	4.14			
	紧定式直管接头φ20			个			0.1751		1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20			个			0.1545		0.9	0.14			
	管卡(紧定管用)DN20			个			1.2978		0.15	0.19			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个			0.2622		0.13	0.03			
	锯条			根			0.025		0.19				
	镀锌铁丝13#～17#			kg			0.0025		5.15	0.01			
	电力复合脂			kg			0.0009		17.15	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4.82		--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	719.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.24		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头ϕ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母ϕ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	728.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		207.76	72.72	5.19	0.75		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									14.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头ϕ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母ϕ25	个	0.1545	1.29	0.2		

	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	363.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.27		195.46	68.41	4.89	2.06		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.06		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.52	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	11507.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.19				
清单项目综合单价									4.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.75	3.19		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.35	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6503.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.77		22.9	8.01	0.57	0.16		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.16		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.88				
清单项目综合单价									5.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ4mm2导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	4.44	4.88		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	41.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.61				
清单项目综合单价									5.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3.11	3.61		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.77	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	34.18	9.27	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							28.71				
清单项目综合单价									32.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-3*4mm24mm2（四芯）	m	1.01	28.43	28.71		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		

	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.05	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	33.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	45.52	12.36	135.26	47.34	3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							55.34				
清单项目综合单价									61.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-5*6mm26mm2（五芯）	m	1.01	54.79	55.34		
	汽油	kg	0.0098	9.86	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.8	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	45.52	12.36	135.26	47.34	3.38	0.46	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.46	0.12	1.35	0.47

新点网上招投标系统

0.0319工日	未计价材料费						55.34
清单项目综合单价							61.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-5*6mm26mm2（五芯）	m	1.01	54.79	55.34		
	汽油	kg	0.0098	9.86	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.8	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.21	2.52	25.23	20.22		10.09	3.53
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							171.51	54.63		68.6	24.01
1.618工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1818.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg			0.24		6	1.44			
	铁砂布2#			张			2.2		0.86	1.89			
	塑料软管dn6			m			1.4		1.89	2.65			
	黄漆布带20mm×40m			卷			0.882		17.15	15.13			
	异型塑料管dn2.5～5			m			0.35		1.17	0.41			
	配电箱YZM1			只			1		1500	1500			
	无光调和漆			kg			0.03		12.86	0.39			
	钢垫板			kg			0.15		3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2			个			2.03		2.43	4.93			
	裸铜线10mm2			kg			0.2		56.42	11.28			

新点网上招投标系统

	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1554.63	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							157.09	43.07		62.84	21.99
1.482工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1784.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	配电箱YZM1	只	1	1500	1500		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1543.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED楼层灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		

	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防控制室标志灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							75.75				
清单项目综合单价									109.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合显示安全出口标志灯	套	1.01	75	75.75		

新点网上招投标系统

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	78.92	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76

新点网上招投标系统

0.186工日	未计价材料费						65.65
清单项目综合单价							99.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面多信息疏散指示灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							66.96				
清单项目综合单价									100.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯						套	1.01	66.3	66.96			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	70.13		--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									106.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面疏散指示灯	套	1.01	65	65.65		
	圆木台150～250	块	2.1				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	70.95	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	815.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									11.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	296.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.24		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2246.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.7		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.61				
清单项目综合单价									5.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ2.5mm2导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3.11	3.61		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.77	--	

项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-188	联动控制器安装 总线制(落地式) 100点以下	台	1	1275.18	32.18	114.83	510.07	178.53	1275.18	32.18	114.83	510.07	178.53
综合人工工日		小计							1275.18	32.18	114.83	510.07	178.53
12.03工日		未计价材料费							1600				
清单项目综合单价									3710.79				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	应急照明控制器	台	1	1600	1600		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	汽油	kg	0.25	9.86	2.47		
	塑料线卡φ15以下	个	15	0.66	9.9		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1632.18	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									188.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话网络接线箱	个	1	65	65		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	69.31	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62	168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
综合人工工日		小计							168.72	0.26	9.55	67.49	23.62
1.52工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									619.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像机	台	1	350	350		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350.26	--	

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29	152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
综合人工工日		小计							152.07	1.44	1.29	60.83	21.29
1.37工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1736.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	42寸电视机	台	1			1500	1500
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.44	--	1500

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	m2	工程量	16.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	LED拼接屏	m2	1		4500					4500			
综合人工工日		小计								4500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED拼接屏	m2	1	4500	4500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4500	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-486	扩声系统设备安装 壁挂音箱	台	1	21.09	0.88	0.29	8.44	2.95	21.09	0.88	0.29	8.44	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.88	0.29	8.44	2.95
0.19工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									2033.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	音响	台	1	2000	2000		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000.88	--	

项目编码	030501002001	项目名称	输出设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-17	输出设备安装 投影仪	台	1	16.65	1.98		6.66	2.33	16.65	1.98		6.66	2.33
综合人工工日		小计							16.65	1.98		6.66	2.33
0.15工日		未计价材料费							15000				
清单项目综合单价									15027.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	投影仪（含幕布）	台	1	15000	15000		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15001.98	--	

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日	未计价材料费							10.37
清单项目综合单价								15.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话插座插座型单联	个	1.02	10.17	10.37			
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	2.04	0.06	0.12			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	10.49		--	

项目编码	030502004003	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-172	电话出线口 插座型 双联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费											10.37
清单项目综合单价													15.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话插座（双口）插座型双联						个	1.02	10.17	10.37			
	带母镀锌螺栓M6×16～25						套	2.04	0.06	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.49		--	

项目编码	030502004002	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	3.33	0.12		1.33	0.47	3.33	0.12		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.12		1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费											9.69
清单项目综合单价													14.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视插座插座型单联						个	1.02	9.5	9.69			
	带母镀锌螺栓M6×16～25						套	2.04	0.06	0.12			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	9.81	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 单口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							17.98				
清单项目综合单价									24.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络插座	个	1.01	17.8	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.44			1.78	0.62	4.44			1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44			1.78	0.62
0.04工日		未计价材料费							17.98				
清单项目综合单价									24.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络插座（双口）(双口)	个	1.01	17.8	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	030507005001	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	168.72	2.08	0.59	67.49	23.62	168.72	2.08	0.59	67.49	23.62
综合人工工日		小计							168.72	2.08	0.59	67.49	23.62
1.52工日		未计价材料费							530				

清单项目综合单价							792.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁读卡器	台	1	530	530		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	532.08	--	

项目编码	030507001002	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-686	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界)门磁开关	套	1	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
0.23工日		未计价材料费							90.1				
清单项目综合单价									133.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门磁开关	套	1	90.1	90.1		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片φ3.5	个	3	1.03	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.62	--	

项目编码	030507007002	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-742	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电动闭门器	台	1	126.54	0.67	1.17	50.62	17.72	126.54	0.67	1.17	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.67	1.17	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									346.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭门器	台	1	150	150		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		

	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.67	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	221.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									11.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		

	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	119.24		133.98	46.89	3.35	1.19		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.19		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	6.02			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	245.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		207.76	72.72	5.19	0.75		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									14.21				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	199

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.27		195.46	68.41	4.89	2.06		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.06		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.52	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030505005001	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	266.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	109.89		0.29	43.96	15.38	1.1			0.44	0.15
综合人工工日		小计							1.1			0.44	0.15
0.0099工日		未计价材料费							1.89				
清单项目综合单价									3.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SYWV-75-5	m	1.02	1.85	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.89	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	4743.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.38				
清单项目综合单价									2.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UTP CAT6	m	1.02	1.35	1.38		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.39	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	146.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		207.76	72.72	5.19	0.75		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费							5.46				

清单项目综合单价							14.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	206.27		195.46	68.41	4.89	2.06		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.06		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	5.3	5.46		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.348	0.36		
	中砂	t	0.006601	151	1		
	水	m3	0.00123	6.02	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.52	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	178.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.9		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.91				
清单项目综合单价									5.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.5mm2多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.62	3.91		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.86	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.06	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	357.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.79		31.8	11.13	0.8	0.14		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							2.41				
清单项目综合单价									3.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-1.5mm2导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.08	2.41		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.86	0.05		

新点网上招投标系统

	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.55	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									241.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开双扇防火门监控模块	个	1	65	65		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管ϕ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.86	0.79		
	冲击钻头ϕ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.31	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43	110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.31	1.31	44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									241.39				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常闭双扇防火门监控模块	个	1	65	65		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.86	0.79		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.31	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.22				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.2	1.22		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030507001001	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-686	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界)门磁开关	套	1	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57	25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
综合人工工日		小计							25.53	3.52	0.29	10.21	3.57
0.23工日		未计价材料费							90.1				
清单项目综合单价									133.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门磁开关	套	1	90.1	90.1		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片φ3.5	个	3	1.03	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.62	--	

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-742	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电动闭门器	台	1	126.54	0.67	1.17	50.62	17.72	126.54	0.67	1.17	50.62	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.67	1.17	50.62	17.72
1.14工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									346.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭门器	台	1	150	150		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.67	--	

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-234	电动防火门	10个	0.1	424.02	1.07	10.17	169.61	59.36	42.4	0.11	1.02	16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	0.11	1.02	16.96	5.94
0.382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.43				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.12	0.89	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	97.82	293.47		39.13	13.69	97.82	293.47		39.13	13.69
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	550.73	1652.19		220.29	77.1	550.73	1652.19		220.29	77.1
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	122.48	367.43		48.99	17.15	122.48	367.43		48.99	17.15
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	26.72	80.14		10.69	3.74	26.72	80.14		10.69	3.74
综合人工工日		小计							797.75	2393.23		319.1	111.68
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3621.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2393.23	--	
	材料费小计			--	2393.23	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	7205.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6320.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	884.88			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4635.07			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	126.41			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11966.91			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	350000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	350000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		350000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	SB0005	42寸电视机	台	8		1500	12000					
合计							12000					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	厨房设备及水电	包含厨房设备、水电安装等，由专业厂家二次深化设计	350000			
合计			350000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：综合楼电气(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22090.11	100	22090.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	783337.06	2.4	18800.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	783337.06	0.42	3290.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	783337.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	869787.17	9	78280.85
合计					100370.96

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	7205.43										
2	临时设施	4635.07										
3	建筑工人实名制费用	126.41										
4	社会保险费	18800.09										
5	住房公积金	3290.02										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼电气(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼电气(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	119706.84	32920
1.1	人工费	25297.66	
1.2	材料费	80415.22	32920
1.3	施工机具使用费	329.32	
1.4	企业管理费	10121.01	
1.5	利润	3543.63	
2	措施项目费	3707.03	
2.1	单价措施项目费	1207.98	
2.2	总价措施项目费	2499.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1504.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2551.92	
5	税金	11336.92	
6	工程造价	137302.71	32920

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031004006001	大便器	1、名称：坐便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀等附件安装，详见施工图纸设计	组	12	455.78	5469.36	
2	031004006002	大便器	1、名称：感应式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀等附件安装，详见施工图纸设计	组	30	576.63	17298.9	
3	031004007001	小便器	1、名称：感应式小便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀等附件安装，详见施工图纸设计	组	12	714.24	8570.88	
4	031004003001	洗脸盆	1、名称：台下式洗手盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀、水嘴等附件安装，详见施工图纸设计	组	12	195.54	2346.48	
5	031004003003	洗脸盆	1、名称：柱式洗手盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀、水嘴等附件安装，详见施工图纸设计	组	14	215.74	3020.36	
6	031004004001	洗涤盆	1、名称：洗涤盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀等附件安装，详见施工图纸设计	组	6	189	1134	
7	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：含冷热混水阀等附件安装，详见施工图纸设计	套	6	477.31	2863.86	
8	03B001	洗衣机	1、名称：波轮洗衣机(10KG) 2、规格：型号及品牌要求由甲方指定	台	19	1300	24700	24700
9	031004009001	烘手器	1、名称：烘手器 2、型号、规格：型号及品牌要求由甲方指定	个	6	215.96	1295.76	1020
10	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：型号及品牌要求由甲方指定	台	6	1363.93	8183.58	7200
11	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：钢制 DN50	个(组)	12	47.13	565.56	
12	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：网框式地漏 2、材质：钢制 DN100	个(组)	2	97.54	195.08	
13	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：钢制 DN100	个(组)	12	50.19	602.28	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	10.36	26.09	270.29	
15	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	36.43	28.53	1039.35	
16	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	8.53	33.04	281.83	
17	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	23.84	38.4	915.46	
18	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗、消毒	m	10.43	53.5	558.01	
19	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	6	41.61	249.66	
20	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	7	49.76	348.32	
21	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	6	127.88	767.28	
22	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN15	m	10.36	11.02	114.17	
23	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN20	m	36.43	11.02	401.46	
24	030413002003	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN25	m	8.53	16.63	141.85	
25	030413002004	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN32	m	23.84	16.63	396.46	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030413002005	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN40	m	10.43	22.43	233.94	
		分部小计					81964.18	
		消防						
27	030901001002	水喷淋钢管拆除	1、名称：管道拆除 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接	m	224	8.98	2011.52	
28	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25（利旧） 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、冲洗	m	224	31.91	7147.84	
29	030901003002	水喷淋（雾）喷头拆除	1、名称：喷淋头拆除 2、材质、型号、规格：上喷头 3、连接形式：螺纹连接 4、备注：包含余物清理及外运	个	448	6.7	3001.6	
30	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：下喷头 3、连接形式：螺纹连接	个	448	35.45	15881.6	
31	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4	具(组)	30	61	1830	
32	030901010001	室内消火栓	1、名称：消防水带 2、型号、规格：DN70 尼龙衬胶水带 长度25m/套	套	15	350	5250	
33	030901010002	室内消火栓	1、名称：消防水枪 2、型号、规格：19mm	套	15	25	375	
34	030901010003	室内消火栓	1、名称：消防卷盘 2、附件材质、规格：不含水带	套	15	45	675	
35	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：喷淋系统调试 2、规格：3点	系统	1	1570.1	1570.1	
		分部小计					37742.66	
		分部分项合计					119706.84	32920
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1207.98	1207.98	
		单价措施合计					1207.98	
合计							120914.82	32920

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：综合楼给排水(033)

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		244.65	85.63	61.16	8.09		24.47	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		24.47	8.56
0.577工日		未计价材料费							353.5				
清单项目综合单价									455.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01	350	353.5		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	361.59	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-702	蹲便器 感应式暗装式	10组	0.1	908.42	327.31		363.37	127.18	90.84	32.73		36.34	12.72
综合人工工日		小计							90.84	32.73		36.34	12.72
0.857工日		未计价材料费							404				
清单项目综合单价									576.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应式蹲便器	套	1.01	400	404		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		

新点网上招投标系统

	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	55	8.8		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	436.73	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-715	立式小便器 感应式明装式	10组	0.1	742	141.72		296.8	103.88	74.2	14.17		29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	14.17		29.68	10.39
0.7工日		未计价材料费							585.8				
清单项目综合单价									714.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	感应式小便器	套	1.01	580	585.8		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.828	0.69	0.57		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.828	0.26	0.22		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	塑料膨胀管φ6～8	十个	0.412	0.51	0.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	599.97	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-670	洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水嘴	10组	0.1	425.06	88.76		170.02	59.51	42.51	8.88		17	5.95
综合人工工日		小计							42.51	8.88		17	5.95
0.401工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									195.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下式洗手盆	套	1.01	120	121.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	130.08	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-670	洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水嘴	10组	0.1	425.06	88.76		170.02	59.51	42.51	8.88		17	5.95
综合人工工日		小计							42.51	8.88		17	5.95
0.401工日		未计价材料费							141.4				
清单项目综合单价									215.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柱式洗手盆	套	1.01	140	141.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		

	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	150.28	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									189				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	120	121.2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	128.93	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	593.6	79.01		237.44	83.1	59.36	7.9		23.74	8.31

综合人工工日	小计	59.36	7.9		23.74	8.31
0.56工日	未计价材料费	378				
清单项目综合单价		477.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴器100×15 铜镀铬	个	1	378	378		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	385.9	--	

项目编码	03B001	项目名称	洗衣机	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	洗衣机	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							1300				
清单项目综合单价									1300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机	台	1			1300	1300
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	1300

项目编码	031004009001	项目名称	烘手器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-403	烘手器安装	台	1	26.5	5.15		10.6	3.71	26.5	5.15		10.6	3.71
综合人工工日		小计							26.5	5.15		10.6	3.71
0.25工日		未计价材料费							170				
清单项目综合单价									215.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	烘手器	台	1			170	170

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×50	十个	4.2	0.26	1.09		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	4	0.86	3.44		
	冲击钻头φ6～8	根	0.11	1.72	0.19		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	5.15	--	170

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-842	电热水器(挂式)RS50型	台	1	99.64	10.48		39.86	13.95	99.64	10.48		39.86	13.95
综合人工工日		小计							99.64	10.48		39.86	13.95
0.94工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1363.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电热水器	台	1			1200	1200
	镀锌管箍DN25	个	2	1.93	3.86		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80～130	套	4	1.17	4.68		
	线麻	kg	0.02	10.29	0.21		
	水泥32.5级	kg	1	0.348	0.35		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	黄砂	m3	0.002	218.95	0.44		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.48	--	1200

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.09		64.45	22.56	16.11	2.31		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.31		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									47.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏　钢制 DN50DN50	个	1	20	20		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	0.6	0.348	0.21		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.31	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.58		150.1	52.53	37.52	4.76		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.76		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									97.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框式地漏　钢制 DN100DN100	个	1	35	35		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.348	0.24		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	39.76	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装 100	10个	0.1	97.52	1.74		39.01	13.65	9.75	0.17		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.17		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									50.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制 DN100　清扫口DN100	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.348	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.17	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.36

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							6.56				
清单项目综合单价									26.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN15管件	个	1.16	1.3	1.51		
	PPR管 DN15公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	4.95	5.05		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	8.26	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	36.43

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.7	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									28.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN20管件	个	1.152	1.3	1.5		
	PPR管 DN20公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	7.35	7.5		

	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.56	50.03	17.51	12.51	1.32	0.06	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.62	0.06	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							11.3				
清单项目综合单价									33.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN25管件	个	0.978	1.3	1.27		
	PPR管 DN25公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	9.83	10.03		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.97	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
综合人工工日		小计							13.03	1.71	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							16.53				
清单项目综合单价									38.4				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN32管件	个	0.803	1.3	1.04		
	PPR管 DN32公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	15.18	15.48		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	18.24	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	51.94	30.41		20.78	7.27	0.52	0.3		0.21	0.07
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.97	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
综合人工工日		小计							15.36	1.88	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											27.86
清单项目综合单价													53.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	6.02	0.3		
	PPR管 DN40管件	个	0.716	1.3	0.93		
	PPR管 DN40公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	26.4	26.93		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	29.74	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48

0.1工日	未计价材料费						21.01
清单项目综合单价							41.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀　DN15DN15	个	1.01	20.8	21.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.29	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													49.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀　DN20DN20						个	1.01	28	28.28			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.003	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.012	5.57	0.07			
	砂纸						张	0.12	0.94	0.11			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.44		--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							75.75				
清单项目综合单价									127.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN40DN40	个	1.01	75	75.75		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.7	--	

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	10.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	3.96		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.348	0.16		
	黄砂	m3	0.0011	218.95	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030413002002	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	36.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	3.96		27.56	9.65	6.89	0.4		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.4		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.348	0.16		
	黄砂	m3	0.0011	218.95	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.4	--	

项目编码	030413002003	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	8.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	7.98		41.13	14.39	10.28	0.8		4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.8		4.11	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.9713	0.348	0.34		
	黄砂	m3	0.0021	218.95	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	030413002004	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	23.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	7.98		41.13	14.39	10.28	0.8		4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.8		4.11	1.44

新点网上招投标系统

0.097工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							16.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.9713	0.348	0.34		
	黄砂	m3	0.0021	218.95	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	030413002005	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	10.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-967	配管砖墙刨沟 公称直径50mm以内	10m	0.1	135.68	15.32		54.27	19	13.57	1.53		5.43	1.9
综合人工工日		小计							13.57	1.53		5.43	1.9
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	1.7588	0.348	0.61			
	黄砂						m3	0.0042	218.95	0.92			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.53		--	

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管拆除	计量单位	m	工程量	224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	58.3			23.32	8.16	5.83			2.33	0.82
综合人工工日		小计							5.83			2.33	0.82
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	110.79	8.93	91.16	31.91	2.28	1.11	0.09	0.91	0.32
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	5.08	2.45	68.69	24.04	17.17	0.51	0.25	6.87	2.4
综合人工工日		小计							19.45	1.62	0.34	7.78	2.72
0.1835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.098	6.02	0.59		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管ϕ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管ϕ50	m	0.008	26.76	0.21		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片ϕ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.62	--	

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋（雾）喷头拆除	计量单位	个	工程量	448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-165	喷头	10个	0.1	43.46			17.38	6.08	4.35			1.74	0.61
综合人工工日		小计							4.35			1.74	0.61

0.041工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							6.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	156.88	42.74	3.92	62.75	21.96	15.69	4.27	0.39	6.28	2.2
综合人工工日		小计							15.69	4.27	0.39	6.28	2.2
0.148工日		未计价材料费							6.62				
清单项目综合单价									35.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	下喷头	个	1.01	6.55	6.62		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.89	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									61				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	消防水带	套	1		350				350			
综合人工工日		小计							350			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								350				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水带	套	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	消防水枪	套	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水枪	套	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	消防卷盘	套	1		45				45			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计				45			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防卷盘	套	1	45	45			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	45		--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	949.05	36.86	71.7	379.62	132.87	949.05	36.86	71.7	379.62	132.87
综合人工工日		小计							949.05	36.86	71.7	379.62	132.87
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1570.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电			kW·h		26.13			0.89	23.26			
	工业酒精99.5%			kg		0.038			6.86	0.26			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2			m		14.554			0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m			卷		1.05			3.14	3.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	36.86		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	108.02	323.98		43.21	15.12	108.02	323.98		43.21	15.12
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	158.07	474.22		63.23	22.13	158.07	474.22		63.23	22.13
综合人工工日		小计							266.09	798.2		106.44	37.25
0工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价				1207.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	798.2	--	
	材料费小计			--	798.2	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1504.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1319.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	184.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	967.94			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	26.4			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2499.05			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	52010101~1	电热水器	台	6		1200	7200					
2	CL-D00004	洗衣机	台	19		1300	24700					
3	SB0001	烘手器	台	6		170	1020					
合计							32920					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：综合楼给排水(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2551.92	100	2551.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90493.87	2.4	2171.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90493.87	0.42	380.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90493.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	125965.79	9	11336.92
合计					13888.84

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1504.71										
2	临时设施	967.94										
3	建筑工人实名制费用	26.4										
4	社会保险费	2171.85										
5	住房公积金	380.07										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼给排水(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	358224.55	250650
1.1	人工费	57084.36	
1.2	材料费	269925.65	250650
1.3	施工机具使用费	389.15	
1.4	企业管理费	22834.04	
1.5	利润	7991.35	
2	措施项目费	2938.69	
2.1	单价措施项目费	146.15	
2.2	总价措施项目费	2792.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1681.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2851.62	
5	税金	32761.34	
6	工程造价	396776.2	250650

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调						
1	030701003001	空调器	1、名称：壁挂式空调 2、规格：3800w/1.5HP，变频，型号及品牌要求由甲方指定 3、安装形式：壁挂 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含空调室内外机、支架及相关附件安装，满足现场使用要求	台(组)	9	3077.63	27698.67	25650
2	030701003002	空调器	1、名称：柜式空调 2、规格：5000w/2HP，变频，型号及品牌要求由甲方指定 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含空调室内外机、支架及相关附件安装，满足现场使用要求	台(组)	45	6747.4	303633	225000
		分部小计					331331.67	
		通风						
3	030108003001	轴流通风机	1、名称：管道式排气扇PF-2 2、规格：BLD15-44，Q=410m³/h，N=75W(220V)，最大风压210Pa，带止回装置 3、备注：包含支吊架等相关组件及附件安装，详见施工图纸设计	台	20	444.59	8891.8	
4	030108003002	轴流通风机	1、名称：管道式排气扇PF-3 2、规格：BLD10-12，Q=160m³/h，N=18W(220V)，最大风压100Pa，带止回装置 3、备注：包含支吊架等相关组件及附件安装，详见施工图纸设计	台	4	242.59	970.36	
5	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ100mm 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：角钢法兰连接 7、备注：含支吊架等附件安装	m2	6.19	235.67	1458.8	
6	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ150mm 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：角钢法兰连接 7、备注：含支吊架等附件安装	m2	12.29	235.67	2896.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：ϕ200mm 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：角钢法兰连接 7、备注：含支吊架等附件安装	m2	11.91	235.67	2806.83	
8	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接头	m2	0.76	86.65	65.85	
9	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火排烟阀 2、规格：ϕ100mm 3、支架形式、材质：含支吊架安装，详见施工图纸设计	个	6	104.07	624.42	
10	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火排烟阀 2、规格：ϕ200mm 3、支架形式、材质：含支吊架安装，详见施工图纸设计	个	6	134.07	804.42	
11	030703017001	碳钢罩类	1、名称：管罩 2、规格：Φ100	个	1	30	30	
12	030703017002	碳钢罩类	1、名称：管罩 2、规格：Φ150	个	1	39	39	
13	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面打洞 2、规格：ϕ200mm	个	2	43.13	86.26	
14	030413003002	打洞（孔）	1、名称：墙面打洞 2、规格：ϕ300mm	个	1	61.05	61.05	
15	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	8157.71	8157.71	
		分部小计					26892.88	
		分部分项合计					358224.55	250650
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	146.15	146.15	
		单价措施合计					146.15	
合计							358370.7	250650

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：综合楼通风空调(034)

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
D00003	支架	台(组)	1		35.49					35.49			
综合人工工日		小计							122.96	38.28		49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							2850				
清单项目综合单价									3077.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式空调 3800w/1.5HP，变频	台	1			2850	2850
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	支架	台(组)	1	35.49	35.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.28	--	2850

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
D00003	支架	台(组)	1		35.49					35.49			
综合人工工日		小计							1109.82	38.28		443.93	155.37
10.47工日		未计价材料费							5000				
清单项目综合单价									6747.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调 5000w/2HP，变频	台	1			5000	5000
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	支架	台(组)	1	35.49	35.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.28	--	5000

新点网上招投标系统

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							425				
清单项目综合单价									444.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道式排气扇PF-2	台	1	425	425		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425	--	

项目编码	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							223				
清单项目综合单价									242.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道式排气扇PF-3	台	1	223	223		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	223	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	6.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.63	6.19	190.38	66.63	47.59	0.76	0.62	19.04	6.66
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	144.94	113.87	285.78	100.02	71.44	14.49	11.39	28.58	10

综合人工工日		小计			119.03	15.25	12.01	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费							25.1
清单项目综合单价									235.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5		kg	0.0891	3.4	0.3			
	扁钢 < -59		kg	2.064	3.64	7.51			
	圆钢ϕ5.5～9		kg	0.2931	3.42	1			
	电焊条J422 ϕ3.2		kg	0.042	3.77	0.16			
	精制带母镀锌螺栓M6×75		套	8.5	0.56	4.76			
	橡胶板δ1～15		kg	0.14	7.72	1.08			
	膨胀螺栓M12		套	0.2	1.03	0.21			
	乙炔气		kg	0.01	15.44	0.15			
	氧气		m3	0.028	2.83	0.08			
	热镀锌钢板δ0.5		m2	1.138	22.06	25.1			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	40.35		--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	12.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.63	6.19	190.38	66.63	47.59	0.76	0.62	19.04	6.66
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	144.94	113.87	285.78	100.02	71.44	14.49	11.39	28.58	10
综合人工工日		小计							119.03	15.25	12.01	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费											25.1
清单项目综合单价													235.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5		kg	0.0891					3.4	0.3			
	扁钢 < -59		kg	2.064					3.64	7.51			
	圆钢ϕ5.5～9		kg	0.2931					3.42	1			
	电焊条J422 ϕ3.2		kg	0.042					3.77	0.16			
	精制带母镀锌螺栓M6×75		套	8.5					0.56	4.76			
	橡胶板δ1～15		kg	0.14					7.72	1.08			

	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	22.06	25.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.35	--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	11.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.63	6.19	190.38	66.63	47.59	0.76	0.62	19.04	6.66
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	144.94	113.87	285.78	100.02	71.44	14.49	11.39	28.58	10
综合人工工日		小计							119.03	15.25	12.01	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费							25.1				
清单项目综合单价									235.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	3.4	0.3		
	扁钢 < -59	kg	2.064	3.64	7.51		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.2931	3.42	1		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.042	3.77	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	22.06	25.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.35	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.76

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.38	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													104.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火排烟阀　φ100mm	个	1	65	65		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.96	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37

新点网上招投标系统

0.16工日	未计价材料费						95
清单项目综合单价							134.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火排烟阀　ϕ200mm	个	1	95	95		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.96	--	

项目编码	030703017001	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	碳钢罩类	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢罩类						个	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	030703017002	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	碳钢罩类	个	1		39					39			
综合人工工日		小计								39			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢罩类						个	1	39	39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	39		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-980	砖墙打孔 200mm以内	个	1	23	0.78	6.93	9.2	3.22	23	0.78	6.93	9.2	3.22
综合人工工日		小计							23	0.78	6.93	9.2	3.22
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-982	砖墙打孔 300mm以内	个	1	33	1.22	9.01	13.2	4.62	33	1.22	9.01	13.2	4.62
综合人工工日		小计							33	1.22	9.01	13.2	4.62
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.22	--	
	材料费小计			--	1.22	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1794.28	5382.85		717.71	251.2	1794.28	5382.85		717.71	251.2
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.57	7.71		1.03	0.36	2.57	7.71		1.03	0.36
综合人工工日		小计							1796.85	5390.56		718.74	251.56
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							8157.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5390.56	--	
	材料费小计			--	5390.56	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	31.2	93.6		12.48	4.37	31.2	93.6		12.48	4.37
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.99	2.97		0.4	0.14	0.99	2.97		0.4	0.14
综合人工工日		小计							32.19	96.57		12.88	4.51
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	96.57		--	
	材料费小计								--	96.57		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1681.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1474.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	206.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1081.62			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	29.5			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2792.54			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~1	壁挂式空调 3800w/1.5HP，变频	台	9		2850	25650					
2	50030101~2	柜式空调 5000w/2HP，变频	台	45		5000	225000					
合计							250650					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：综合楼通风空调(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2851.62	100	2851.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101121.24	2.4	2426.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101121.24	0.42	424.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101121.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	364014.86	9	32761.34
合计					35612.96

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1681.42										
2	临时设施	1081.62										
3	建筑工人实名制费用	29.5										
4	社会保险费	2426.91										
5	住房公积金	424.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼通风空调(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：拆除工程(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	64441.22	
1.1	人工费	32731.43	
1.2	材料费	15442.83	
1.3	施工机具使用费	2774.63	
1.4	企业管理费	9225.52	
1.5	利润	4266.81	
2	措施项目费	2165.23	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2165.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1101.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2977.31	
5	税金	6262.54	
6	工程造价	75846.3	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合楼-拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：实砌墙拆除 2、砌体表面的附着物种类：砂浆	m3	11.5	101.44	1166.56	
2	011601001005	拆改门窗洞	1、砌体名称：内墙 2、砌体材质：砌块	m2	7.2	172.55	1242.36	
3	011610002001	金属门窗拆除	1、单扇门拆除	樘	32	40.98	1311.36	
4	011610002002	金属门窗拆除	1、双扇门拆除	樘	35	49.19	1721.65	
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：砂加气砌块 2、墙体类型：内墙120	m3	3.18	439.28	1396.91	
6	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：砂加气砌块 2、墙体类型：内墙200	m3	6.38	383.47	2446.54	
		分部小计					9285.38	
		A-拆除工程						
7	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：实砌墙拆除 2、砌体表面的附着物种类：砂浆	m3	16.85	101.44	1709.26	
8	01B007	门洞加固	1、国标80*80*4镀锌方钢加固 2、两侧单层12mm厚阻燃板基层 3、两侧单层12mm厚纸面石膏板 4、具体详见图纸节点	个	72	150	10800	
9	011601001006	拆改门窗洞	1、砌体名称：内墙 2、砌体材质：砌块	m2	25.16	172.55	4341.36	
10	011610002003	金属门窗拆除	1、单扇门拆除	樘	25	40.98	1024.5	
11	011610002004	金属门窗拆除	1、双扇门拆除	樘	54	49.19	2656.26	
12	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：砂加气砌块 2、墙体类型：内墙100	m3	2.07	444.84	920.82	
13	010401003004	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：砂加气砌块 2、墙体类型：内墙200	m3	2.04	383.47	782.28	
		分部小计					22234.48	
		B-拆除工程						
14	011601001003	砖砌体拆除	1、拆除名称：卫生间、走廊等墙体 2、砌体材质：砌块 3、拆除高度：2.2米 4、拆除砌体的截面尺寸：200	m3	28.97	101.44	2938.72	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙面粉刷层 2、抹灰层种类：混合砂浆 3、部位：室内墙裙	m2	2021.42	4.47	9035.75	
16	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：地面砖 3、部位：助洗间	m2	14.27	40.98	584.78	
17	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：护墙板 2、部位：居室内墙裙	m2	1173.69	3.88	4553.92	
18	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：吊顶龙骨 2、龙骨及饰面种类：石膏板 3、部位：助洗间	m2	14.27	8.19	116.87	
19	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：局部脱皮修补 2、部位：楼梯间，墙面，顶棚	m2	282	4.47	1260.54	
20	011609001001	靠墙安全扶手拆除	1、栏杆（板）的高度：1米内 2、栏杆、栏板种类：靠墙圆管扶手	m	302.28	11.62	3512.49	
21	011609002001	挡烟垂壁拆除	1、拆除隔墙的饰面种类：挡烟垂壁	m2	13.12	14.32	187.88	
22	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：1200*2400 2、部位：进户门	樘	62	36.95	2290.9	
23	011610001002	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：900*2100（1000*2400） 2、部位：卫生间、进户门	樘	98	24.59	2409.82	
24	011613002001	玻璃拆除	1、拆除部位：卫生间银镜 2、尺寸：700*1200	m2	60.48	10	604.8	
25	011605001002	一层楼梯间地面拆除	1、拆除的基层类型：砼基层 2、饰面材料种类：10cm厚水泥砂浆面层 3、部位：楼梯间	m2	61	14.06	857.66	
26	011605001007	二三层楼梯间楼面面层拆除	1、拆除的基层类型：砼基层 2、饰面材料种类：3cm厚水泥砂浆面层 3、部位：楼梯间	m2	170.5	4.34	739.97	
27	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：暂考虑5KM内，投标人自行考察现场后，自行报价 3、部位：拆除砌体、墙面抹灰层等 4、说明：不含拆除的门窗，扶手等	m3	82.68	46.29	3827.26	
		分部小计					32921.36	
		分部分项合计					64441.22	
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							64441.22	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：拆除工程(04)

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	19.11	8.82	73.44		0.07	19.11	8.82
综合人工工日		小计							73.44		0.07	19.11	8.82
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001005	项目名称	拆改门窗洞	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-47	整砖墙上	m2	1	106.38	25.74		27.66	12.77	106.38	25.74		27.66	12.77
综合人工工日		小计							106.38	25.74		27.66	12.77
0.985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									172.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.01	1371.22	13.71		
	水	m3	0.0435	6.02	0.26		
	铁钉	kg	0.025	4.9	0.12		
	中砂	t	0.046698	151	7.05		
	水泥32.5级	kg	8.162	0.26	2.12		
	石灰膏	m3	0.00774	285	2.21		
	纸筋	kg	0.2916	0.43	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	25.74	--	

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.1	297			77.22	35.64	29.7			7.72	3.56
综合人工工日		小计							29.7			7.72	3.56
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-119	双扇钢门	10樘	0.1	356.4			92.66	42.77	35.64			9.27	4.28
综合人工工日		小计							35.64			9.27	4.28
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	3.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补3-6	砂加气砼砌块120厚	m3	1	145.8	238.07		37.91	17.5	145.8	238.07		37.91	17.5
综合人工工日		小计							145.8	238.07		37.91	17.5
1.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									439.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂加气砼砌块600×250×120						m3	1.042	188.66	196.58			
	砂加气砼砌块专用粘结砂浆						m3	0.017	1165.73	19.82			
	L型铁件L100×40×1.0						块	7.8	0.81	6.32			
	膨胀螺栓M8×80						套	13.13	0.81	10.64			

新点网上招投标系统

	铁钉	kg	0.031	3.09	0.1		
	水	m3	0.0027	6.02	0.02		
	中砂	t	0.014499	151	2.19		
	水泥32.5级	kg	3.672	0.33	1.21		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	238.07	--	

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	6.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补3-8	砂加气砼砌块200厚	m3	1	110.16	231.45		28.64	13.22	110.16	231.45		28.64	13.22
综合人工工日		小计							110.16	231.45		28.64	13.22
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂加气砼砌块600×250×200	m3	1.042	188.66	196.58		
	砂加气砼砌块专用粘结砂浆	m3	0.017	1165.73	19.82		
	L型铁件L150×80×1.5	块	3.9	1.03	4.02		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.88	0.81	6.38		
	铁钉	kg	0.019	3.09	0.06		
	水	m3	0.0027	6.02	0.02		
	中砂	t	0.014499	151	2.19		
	水泥32.5级	kg	3.672	0.33	1.21		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	231.45	--	

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	19.11	8.82	73.44		0.07	19.11	8.82
综合人工工日		小计							73.44		0.07	19.11	8.82
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.44				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B007	项目名称	门洞加固	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	门洞加固	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门洞加固	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011601001006	项目名称	拆改门窗洞	计量单位	m2	工程量	25.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-47	整砖墙上	m2	1	106.38	25.74		27.66	12.77	106.38	25.74		27.66	12.77
综合人工工日		小计							106.38	25.74		27.66	12.77
0.985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.01	1371.22	13.71		
	水	m3	0.0435	6.02	0.26		
	铁钉	kg	0.025	4.9	0.12		
	中砂	t	0.046698	151	7.05		
	水泥32.5级	kg	8.162	0.26	2.12		
	石灰膏	m3	0.00774	285	2.21		
	纸筋	kg	0.2916	0.43	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	25.74	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011610002003	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	单扇钢门	10樘	0.1	297			77.22	35.64	29.7			7.72	3.56
综合人工工日		小计							29.7			7.72	3.56
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002004	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-119	双扇钢门	10樘	0.1	356.4			92.66	42.77	35.64			9.27	4.28
综合人工工日		小计							35.64			9.27	4.28
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补3-5	砂加气砼砌块100厚	m3	1	149.04	239.17		38.75	17.88	149.04	239.17		38.75	17.88
综合人工工日		小计							149.04	239.17		38.75	17.88
1.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									444.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂加气砼砌块600×250×100	m3	1.042	188.66	196.58		

新点网上招投标系统

	砂加气砼砌块专用粘结砂浆	m3	0.017	1165.73	19.82		
	L型铁件L100×40×1.0	块	6.5	0.81	5.27		
	膨胀螺栓M8×80	套	15.76	0.81	12.77		
	铁钉	kg	0.037	3.09	0.11		
	水	m3	0.0027	6.02	0.02		
	中砂	t	0.014499	151	2.19		
	水泥32.5级	kg	3.672	0.33	1.21		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	239.17	--	

项目编码	010401003004	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补3-8	砂加气砼砌块200厚	m3	1	110.16	231.45		28.64	13.22	110.16	231.45		28.64	13.22
综合人工工日		小计							110.16	231.45		28.64	13.22
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂加气砼砌块600×250×200	m3	1.042	188.66	196.58		
	砂加气砼砌块专用粘结砂浆	m3	0.017	1165.73	19.82		
	L型铁件L150×80×1.5	块	3.9	1.03	4.02		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.88	0.81	6.38		
	铁钉	kg	0.019	3.09	0.06		
	水	m3	0.0027	6.02	0.02		
	中砂	t	0.014499	151	2.19		
	水泥32.5级	kg	3.672	0.33	1.21		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	231.45	--	

项目编码	011601001003	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	28.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	19.11	8.82	73.44		0.07	19.11	8.82

综合人工工日	小计			73.44		0.07	19.11	8.82
0.68工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								101.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	2021.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
综合人工工日		小计							3.24			0.84	0.39
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	14.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	297			77.22	35.64	29.7			7.72	3.56
综合人工工日		小计							29.7			7.72	3.56
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	1173.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-98	胶合板、塑扣板墙裙	10m2	0.1	28.08			7.3	3.37	2.81			0.73	0.34
综合人工工日		小计							2.81			0.73	0.34
0.026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	14.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-95	木龙骨 石膏板天棚	10m2	0.1	59.4			15.44	7.13	5.94			1.54	0.71
综合人工工日		小计							5.94			1.54	0.71
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	282

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	32.4			8.42	3.89	3.24			0.84	0.39
综合人工工日		小计							3.24			0.84	0.39
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011609001001	项目名称	靠墙安全扶手拆除	计量单位	m	工程量	302.28

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-110	木扶手、木栏杆	10m	0.1	84.24			21.9	10.11	8.42			2.19	1.01
综合人工工日		小计							8.42			2.19	1.01
0.078工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011609002001	项目名称	挡烟垂壁拆除	计量单位	m2	工程量	13.12
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	金属龙骨、石膏板、钙塑板、铝合金间壁	10m2	0.100069	103.68			26.96	12.44	10.38			2.7	1.24
综合人工工日		小计							10.38			2.7	1.24
0.0961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011610001001	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	62
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-113	双扇木框门	10樘	0.1	267.84			69.64	32.14	26.78			6.96	3.21
综合人工工日		小计							26.78			6.96	3.21
0.248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	011610001002	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	178.2			46.33	21.38	17.82			4.63	2.14
综合人工工日		小计							17.82			4.63	2.14
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011613002001	项目名称	玻璃拆除	计量单位	m2	工程量	60.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	玻璃拆除	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃拆除	m2	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	011605001002	项目名称	一层楼梯间地面拆除	计量单位	m2	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-572-[1-573]*5	人工拆除混凝土类路面层 无筋厚10cm内	100m2	0.01	1018.87			264.91	122.26	10.19			2.65	1.22
综合人工工日		小计							10.19			2.65	1.22
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	011605001007	项目名称	二三层楼梯间楼面面层拆除	计量单位	m2	工程量	170.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-572-[1-573]*12	人工拆除混凝土类路面层 无筋厚3cm内	100m2	0.01	314.28			81.71	37.71	3.14			0.82	0.38
综合人工工日		小计							3.14			0.82	0.38
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	82.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-332	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		51.77	33513.19	8713.43	4021.58		0.05	33.51	8.71	4.02
综合人工工日		小计								0.05	33.51	8.71	4.02
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	1101.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	966.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	135.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	1031.06			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	32.22			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2165.23			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：拆除工程(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2977.31	100	2977.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66606.45	3.8	2531.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66606.45	0.67	446.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66606.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	69583.76	9	6262.54
合计					9239.85

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：拆除工程(04)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1101.95										
2	临时设施	1031.06										
3	建筑工人实名制费用	32.22										
4	社会保险费	2531.05										
5	住房公积金	446.26										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：拆除工程(04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：电气工程(051)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	70627.14	
1.1	人工费	13614.56	
1.2	材料费	44139.11	
1.3	施工机具使用费	5498.67	
1.4	企业管理费	5484.2	
1.5	利润	1890.6	
2	措施项目费	1984.51	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1984.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1194.9	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2026.5	
5	税金	6717.43	
6	工程造价	81355.58	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(051)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱ALj1 2、型号：非标 3、端子板外部接线材质、规格：接线端子2.5mm2、6mm2、10mm2 4、备注：含控制回路加自动与手动选择开关、按钮、信号灯、定时控制器及箱内元器件安装，详见施工图纸设计	台	1	1201.32	1201.32	
2	030412007001	庭院灯	1、名称：庭院灯（具体灯型由甲方确定） 2、规格：27W，高度3.5m，LED白色光源,色温Tc=3000K 3、基础做法：C20钢筋混凝土基础 4、附件配置要求：含地笼、接地及相关附件安装，满足现场使用要求，详见施工图设计	套	37	997.25	36898.25	
3	030412004001	草坪灯	1、名称：草坪灯（具体灯型由甲方确定） 2、规格：6W，高度0.6m，LED白色光源,色温Tc=3000K 暖白 光束角60度 3、基础做法：C20混凝土基础 4、附件配置要求：含地笼及相关附件安装，满足现场使用要求，详见施工图设计	套	13	353.16	4591.08	
4	040805001001	常规照明灯	1、名称：双臂路灯（具体灯型由甲方确定） 2、光源功率：36W LED光源 3、光通量：LED白色光源,色温Tc=4000K 4、控制方式：手控+时控 5、防护等级：IP65 6、灯杆配置：热镀锌灯杆，高6m，壁厚不小于2.3mm，上口径60mm，下口径140mm，配法兰，灯臂高强碳素钢板，表面喷塑处理 7、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C20钢筋混凝土基础1000*1000*1000mm 8、接地要求：接地 9、备注：含地笼及相关附件安装，其他参数详见施工图设计	套	7	2211.41	15479.87	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内穿线	m	840.81	12.07	10148.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*6mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内穿线	m	95.02	24.29	2308.04	
		分部分项合计					70627.14	
		单价措施合计						
合计							70627.14	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：电气工程(051)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.9		14.42	5.05	18.02	19.45		7.21	2.53
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							238.92	83.37		95.58	33.45
2.254工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									1201.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.355	6	2.13		
	铁砂布2#	张	3.3	0.86	2.84		
	汽油	kg	0.1	9.86	0.99		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.164	17.15	19.96		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	配电箱ALj1	只	1	750	750		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	833.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412007001	项目名称	庭院灯	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.08	8.86	22.9	8.01	57.24	2.08	8.86	22.9	8.01
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.05	122.96	17.01	5.45	49.18	17.21	6.15	0.85	0.27	2.46	0.86
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.16	47.39	9.12	2.76	21.2	4.16	47.39	9.12	2.76
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.14	147.34	404.71	43.63	58.94	20.63	20.63	56.66	6.11	8.25	2.89
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	405.28	435.87	152.56	108.97	7.4	40.53	43.59	15.26
综合人工工日		小计							214.19	71.15	103.16	86.32	29.78
2.0206工日		未计价材料费							492.65				
清单项目综合单价									997.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	根	1.05	32.85	34.49		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1605	3.77	0.61		
	钢锯条	根	1.05	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.2955	4.55	1.34		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	40*4镀锌扁钢	m	0.525	6.98	3.66		
	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	无光调和漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.05	2.32	0.12		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.05	7.55	0.38		
	电焊条	kg	0.5	4.97	2.49		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	组合钢模板	kg	0.1456	4.29	0.62		
	模板木材	m3	0.0007	1586.47	1.11		
	圆钉	kg	0.0154	4.97	0.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.05222	348	18.17		
	中(粗)砂	t	0.084	151	12.68		
	碎石40	t	0.1806	120	21.67		
	零星卡具	kg	0.035	4.18	0.15		
	钢支撑	kg	0.1274	4.1	0.52		
	庭院灯（具体灯型由甲方确定）	套	1.01	450	454.5		

新点网上招投标系统

	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	563.8	--	

项目编码	030412004001	项目名称	草坪灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.16	47.39	9.12	2.76	21.2	4.16	47.39	9.12	2.76
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.030623	147.34	404.71	43.63	58.94	20.63	4.51	12.39	1.34	1.8	0.63
4-1758	草坪灯具 立柱式［示意图号］188、183、189、190、191	10套	0.1	740.94	226.63		296.38	103.73	74.09	22.66		29.64	10.37
综合人工工日		小计							99.8	39.21	48.73	40.56	13.76
0.9416工日		未计价材料费							111.1				
清单项目综合单价									353.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.5	4.97	2.49		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	组合钢模板	kg	0.031848	4.29	0.14		
	模板木材	m3	0.000153	1586.47	0.24		
	圆钉	kg	0.003369	4.97	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.011422	348	3.97		
	中(粗)砂	t	0.018374	151	2.77		
	碎石40	t	0.039504	120	4.74		
	零星卡具	kg	0.007656	4.18	0.03		
	钢支撑	kg	0.027867	4.1	0.11		
	草坪灯（具体灯型由甲方确定）	套	1.01	110	111.1		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		

	其他材料费	--	1.61	--	
	材料费小计	--	150.31	--	

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.08	8.86	22.9	8.01	57.24	2.08	8.86	22.9	8.01
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.05	122.96	17.01	5.45	49.18	17.21	6.15	0.85	0.27	2.46	0.86
8-434	成套型 双臂悬挑灯架对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1255.04	123.59	375.7	502.02	175.71	125.5	12.36	37.57	50.2	17.57
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	1	147.34	404.71	43.63	58.94	20.63	147.34	404.71	43.63	58.94	20.63
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.16	47.39	9.12	2.76	21.2	4.16	47.39	9.12	2.76
综合人工工日		小计							357.43	424.16	137.72	143.62	49.83
3.372工日		未计价材料费							1098.65				
清单项目综合单价									2211.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	根	1.05	32.85	34.49		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1605	3.77	0.61		
	钢锯条	根	1.05	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.2955	4.55	1.34		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	40*4镀锌扁钢	m	0.525	6.98	3.66		
	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	无光调和漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.05	2.32	0.12		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.05	7.55	0.38		
	双臂路灯	套	1.01	1050	1060.5		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	0.97	5.82		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	组合钢模板	kg	1.04	4.29	4.46		
	模板木材	m3	0.005	1586.47	7.93		
	圆钉	kg	0.11	4.97	0.55		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.373	348	129.8		
	中(粗)砂	t	0.6	151	90.6		

	碎石40	t	1.29	120	154.8		
	零星卡具	kg	0.25	4.18	1.05		
	钢支撑	kg	0.91	4.1	3.73		
	电焊条	kg	0.5	4.97	2.49		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	其他材料费			--	12.85	--	
	材料费小计			--	1522.81	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	840.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	34.18	9.21	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费							9.07				
清单项目综合单价									12.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*2.5mm22.5mm2（四芯）	m	1.01	8.98	9.07		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.41	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	95.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	35	9.21	103.88	36.36	2.6	0.35	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.35	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							19.85				
清单项目综合单价									24.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*6mm26mm2（四芯）	m	1.01	19.65	19.85		
	汽油	kg	0.0075	9.86	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.2	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(051)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1194.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1048.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	146.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	768.65			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	20.96			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1984.51			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程(051)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电气工程(051)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电气工程(051)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程(051)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：电气工程(051)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程(051)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程(051)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2026.5	100	2026.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71861.65	2.4	1724.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71861.65	0.42	301.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71861.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	74638.15	9	6717.43
合计					8743.93

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：电气工程(051)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1194.9										
2	临时设施	768.65										
3	建筑工人实名制费用	20.96										
4	社会保险费	1724.68										
5	住房公积金	301.82										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程(051)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气工程(051)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(052)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	288567.34	
1.1	人工费	51851.27	
1.2	材料费	194648.54	
1.3	施工机具使用费	24965.38	
1.4	企业管理费	9867.47	
1.5	利润	7234.68	
2	措施项目费	5194.21	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5194.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3491.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11309.82	
5	税金	27456.42	
6	工程造价	332527.79	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(052)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径：14-16cm 3、株高、冠径：H：450-500cm，G：350-450cm，全冠，多杆分支，树形优美为佳。 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	16	960.23	15363.68	
2	050102001002	栽植乔木	1、种类：乌桕 2、胸径：18-20cm 3、株高、冠径：H：400-450cm，G：400-550cm，全冠，自然状，树形饱满，姿态优美 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	2	2195.42	4390.84	
3	050102001003	栽植乔木	1、种类：女贞 2、胸径：14-16cm 3、株高、冠径：H：400-450cm，G：350-400cm，全冠，多杆分支，树形优美为佳。 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	4	828.23	3312.92	
4	050102001004	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径：14-16cm 3、株高、冠径：H：400-450cm，G：300-350cm，全冠，多杆分支，树形优美为佳。 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	8	708.2	5665.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	050102001005	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径：14-16cm 3、株高、冠径：H：400-450cm，G：350-450cm，全冠，三级分枝以上，树冠略平展、端正，分枝点3.0-3.5米。 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	17	917.2	15592.4	
6	050102001006	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径：14-16cm 3、株高、冠径：H：400-450cm，G：350-450cm，全冠，三级分枝以上，树冠平展、端正，分枝点2.5-3.5米。 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	10	917.2	9172	
7	050102001007	栽植乔木	1、种类：合欢 2、胸径：14-16cm 3、株高、冠径：H：400-450cm，G：350-450cm，全冠，多杆分支，树形端正，优美为佳。 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	2	972.2	1944.4	
8	050102001008	栽植乔木	1、种类：雪松 2、株高、冠径：H：550-750cm，G：450-550cm，全冠，树冠尖塔形，大枝平展，小枝略下垂，树形优美为佳。 3、养护期：一年，三级养护 4、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	2	1730.11	3460.22	
9	050102001009	栽植乔木	1、种类：枇杷 2、胸径：14-16cm 3、株高、冠径：H：350-400cm，G：350-450cm，全冠，多杆分支，树形端正，优美为佳。 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	1	1235.23	1235.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	050102001010	栽植乔木	1、种类：白玉兰 2、胸径：14-16cm 3、株高、冠径：H：400-450cm，G：300-350cm，全冠，多杆分支，树形端正，优美为佳。 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	10	1302.2	13022	
11	050102001011	栽植乔木	1、种类：石楠 2、胸径：10-12cm 3、株高、冠径：H：350-400cm，G：200-300cm，全冠，三级分枝以上，树冠平展、端正，分枝点0.6-1.2米。 4、养护期：一年，三级养护 5、苗木支撑：扁担式支架，φ30原木支撑，详见图纸要求	株	24	504.86	12116.64	
12	050102002001	栽植灌木	1、种类：金桂 2、地径：10-12cm 3、冠丛高：250-300cm 4、蓬径：350cm以上，全冠，自然状，树形饱满，姿态优美。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：扁担式支架，φ30原木支撑，详见图纸要求	株	19	733.94	13944.86	
13	050102002002	栽植灌木	1、种类：木槿 2、地径：8-10cm 3、冠丛高：200-250cm 4、蓬径：180cm以上，树型饱满，姿态优美。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：扁担式支架，φ30原木支撑，详见图纸要求	株	40	359.83	14393.2	
14	050102002003	栽植灌木	1、种类：山楂 2、胸径：12-14cm 3、冠丛高：160-200cm 4、蓬径：200cm以上，全冠，自然状，树型饱满，姿态优美。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：扁担式支架，φ30原木支撑，详见图纸要求	株	3	526.36	1579.08	
15	050102002004	栽植灌木	1、种类：日本晚樱 2、地径：12-14cm 3、冠丛高：160-200cm 4、蓬径：180cm以上，全冠，自然状，树型饱满，姿态优美。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：扁担式支架，φ30原木支撑，详见图纸要求	株	15	481.57	7223.55	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102002005	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、地径：11-13cm 3、冠丛高：160-200cm 4、蓬径：180cm以上，全冠，自然状，树型饱满，姿态优美。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：扁担式支架，ϕ30原木支撑，详见图纸要求	株	16	649.57	10393.12	
17	050102002006	栽植灌木	1、种类：花石榴 2、地径：10-12cm 3、冠丛高：160-200cm 4、蓬径：160cm以上，全冠，自然状，树型饱满，姿态优美。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：扁担式支架，ϕ30原木支撑，详见图纸要求	株	6	468.65	2811.9	
18	050102002007	栽植灌木	1、种类：红枫 2、地径：10-12cm 3、冠丛高：160-200cm 4、蓬径：160cm以上，全冠，自然状，树型饱满，姿态优美。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：扁担式支架，ϕ30原木支撑，详见图纸要求	株	10	993.65	9936.5	
19	050102002008	栽植灌木	1、种类：紫叶李 2、地径：7-8cm 3、冠丛高：180-200cm 4、蓬径：160cm以上，全冠，自然状，树型饱满，姿态优美。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：扁担式支架，ϕ30原木支撑，详见图纸要求	株	22	146.13	3214.86	
20	050102002009	栽植灌木	1、种类：国槐 2、胸径：14-16cm 3、冠丛高：200-300cm 4、冠幅：300-350cm，全冠、多杆分支，树形端正，优美为佳。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：井字架支撑，松木支柱60~80*700，松木支柱80~120*3000，以草席包裹主干及竹支再以麻绳固定，其他详见图纸要求	株	7	601.53	4210.71	
21	050102002010	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、胸径：10-12cm 3、冠丛高：250-300cm 4、蓬径：150-200cm，全冠，多杆分支，树形端正，优美为佳。 5、养护期：一年，三级养护 6、苗木支撑：扁担式支架，ϕ30原木支撑，详见图纸要求	株	7	626.15	4383.05	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050102002011	栽植灌木	1、种类：紫叶小檗 2、冠丛高：110-130cm 3、蓬径：130cm以上，光球，不脱脚，规格为修建后标准。 4、养护期：一年，三级养护	株	23	241.55	5555.65	
23	050102002012	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、冠丛高：100-130cm 3、蓬径：120cm以上，全冠，丛生整球，不脱脚。 4、养护期：一年，三级养护	株	23	185.35	4263.05	
24	050102002013	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球 2、冠丛高：110-130cm 3、蓬径：130cm以上，全冠，丛生整球，不脱脚。 4、养护期：一年，三级养护	株	50	206.35	10317.5	
25	050102002014	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高：120-140cm 3、蓬径：140cm以上，全冠，丛生整球，不脱脚。 4、养护期：一年，三级养护	株	40	178.55	7142	
26	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八角金盘 2、株高或蓬径：H：45-60cm 3、单位面积株数：36株/m2，5分枝/株，不脱脚，多角度观看不漏土 4、养护期：一年，三级养护	m2	148.86	41.31	6149.41	
27	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大叶黄杨 2、株高或蓬径：H：35-40cm 3、单位面积株数：36株/m2，5分枝/株，不脱脚，多角度观看不漏土 4、养护期：一年，三级养护	m2	322.1	39.27	12648.87	
28	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高或蓬径：H：35-40cm 3、单位面积株数：36株/m2，多角度观看不露土 4、养护期：一年，三级养护	m2	131.62	47.43	6242.74	
29	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H：35-45cm 3、单位面积株数：36株/m2，多角度观看不露土 4、养护期：一年，三级养护	m2	180.32	35.19	6345.46	
30	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、草(灌木)籽种类：百慕大+黑麦草 2、养护期：一年，三级养护	m2	2488.94	10.69	26606.77	
31	050101010001	整理绿化用地	1、绿化用地整理 2、人机配合	m2	3271.84	1.21	3958.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：开挖原状土 2、部位：绿化用地内 3、运距：投标人自行勘探现场，自行报价，结算不调整 4、工程量为暂估工程量，结算以现场实际发生量为准	m3	981.3	17.77	17437.7	
33	010103001001	回填方	1、填方材料品种：种植土 2、填方来源、运距：投标人自行勘探现场，自主报价，结算不调整 3、工程量为暂估工程量，结算以现场实际发生量为准	m3	981.3	25	24532.5	
		分部小计					288567.34	
		分部分项合计					288567.34	
		单价措施合计						
合计							288567.34	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(052)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	165.08	277.13	204.2	145.86	2.41	16.51	27.71	20.42
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	110.77	29	41.94	21.05	15.51	11.08	2.9	4.19	2.11	1.55
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							170.2	50.17	20.7	32.34	23.82
1.6686工日		未计价材料费							663				
清单项目综合单价									960.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广玉兰（胸径：14-16cm)H：450-500cm，G：350-450cm	株	1.1	600	660		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	水	m3	0.575	6.02	3.46		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	713.17	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2264.4	30.1	272.39	430.24	317.02	226.44	3.01	27.24	43.02	31.7
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	29	43.24	37.97	27.97	19.98	2.9	4.32	3.8	2.8
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.1	76.5	13.2		14.54	10.71	7.65	1.32		1.45	1.07
综合人工工日		小计							262.23	51.1	31.56	49.82	36.71

新点网上招投标系统

2.5709工日	未计价材料费						1764
清单项目综合单价							2195.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕（胸径：18-20cm)H：400-450cm，G：400-550cm	株	1.1	1600	1760		
	基肥	kg	2	2	4		
	水	m3	0.675	6.02	4.06		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	4	0.33	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1815.1	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	165.08	277.13	204.2	145.86	2.41	16.51	27.71	20.42
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	110.77	29	41.94	21.05	15.51	11.08	2.9	4.19	2.11	1.55
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							170.2	50.17	20.7	32.34	23.82
1.6686工日		未计价材料费							531				
清单项目综合单价									828.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	女贞（胸径：14-16cm)H：400-450cm，G：350-400cm			株		1.1			480	528			
	基肥			kg		1.5			2	3			
	水			m3		0.575			6.02	3.46			
	肥料			kg		0.7			2	1.4			
	药剂			kg		0.02			22.3	0.45			
	树棍长2000内			根		5.33			8	42.64			
	镀锌铁丝12#			kg		0.2			6.14	1.23			
	草绳			kg		3			0.33	0.99			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	581.17		--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	165.08	277.13	204.2	145.86	2.41	16.51	27.71	20.42
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	29	43.24	37.97	27.97	19.98	2.9	4.32	3.8	2.8
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							179.1	50.17	20.83	34.03	25.07
1.7559工日		未计价材料费							399				
清单项目综合单价									708.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银杏（胸径：14-16cm)H：400-450cm，G：300-350cm	株	1.1	360	396		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	水	m3	0.575	6.02	3.46		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.17	--	

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	165.08	277.13	204.2	145.86	2.41	16.51	27.71	20.42
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	29	43.24	37.97	27.97	19.98	2.9	4.32	3.8	2.8
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							179.1	50.17	20.83	34.03	25.07
1.7559工日		未计价材料费							608				

清单项目综合单价							917.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树（胸径：14-16cm)H：400-450cm，G：350-450cm	株	1.1	550	605		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	水	m3	0.575	6.02	3.46		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	658.17	--	

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	165.08	277.13	204.2	145.86	2.41	16.51	27.71	20.42
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	29	43.24	37.97	27.97	19.98	2.9	4.32	3.8	2.8
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							179.1	50.17	20.83	34.03	25.07
1.7559工日		未计价材料费							608				
清单项目综合单价									917.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栾树（胸径：14-16cm)H：400-450cm，G：350-450cm	株	1.1	550	605		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	水	m3	0.575	6.02	3.46		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	658.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	165.08	277.13	204.2	145.86	2.41	16.51	27.71	20.42
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	29	43.24	37.97	27.97	19.98	2.9	4.32	3.8	2.8
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							179.1	50.17	20.83	34.03	25.07
1.7559工日		未计价材料费							663				
清单项目综合单价									972.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合欢（胸径：14-16cm)H：400-450cm，G：350-450cm	株	1.1	600	660		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	水	m3	0.575	6.02	3.46		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	713.17	--	

项目编码	050102001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3774	48.16	330.16	717.06	528.36	377.4	4.82	33.02	71.71	52.84
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	110.77	29	41.94	21.05	15.51	11.08	2.9	4.19	2.11	1.55
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							401.74	52.58	37.21	76.34	56.24
3.9386工日		未计价材料费							1106				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1730.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雪松H：550-750cm，G：450-550cm	株	1.1	1000	1100		
	基肥	kg	3	2	6		
	水	m3	0.975	6.02	5.87		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.58	--	

项目编码	050102001009	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	165.08	277.13	204.2	145.86	2.41	16.51	27.71	20.42
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	110.77	29	41.94	21.05	15.51	11.08	2.9	4.19	2.11	1.55
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							170.2	50.17	20.7	32.34	23.82
1.6686工日		未计价材料费							938				
清单项目综合单价									1235.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枇杷（胸径：14-16cm)H：350-400cm，G：350-450cm	株	1.1	850	935		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	水	m3	0.575	6.02	3.46		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	988.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102001010	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	24.08	165.08	277.13	204.2	145.86	2.41	16.51	27.71	20.42
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株		110.77	29	41.94	21.05	15.51					
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	199.82	29	43.24	37.97	27.97	19.98	2.9	4.32	3.8	2.8
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							179.1	50.17	20.83	34.03	25.07
1.7559工日		未计价材料费							993				
清单项目综合单价									1302.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白玉兰（胸径：14-16cm)H：400-450cm，G：300-350cm	株	1.1	900	990		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	水	m3	0.575	6.02	3.46		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1043.17	--	

项目编码	050102001011	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		129.85	95.68	68.34	0.9		12.99	9.57
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	110.77	29	41.94	21.05	15.51	11.08	2.9	4.19	2.11	1.55
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							84.32	19.41	4.19	16.03	11.81
0.8266工日		未计价材料费							369.1				

清单项目综合单价							504.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石楠（胸径：10-12cm)H：350-400cm，G：200-300cm	株	1.05	350	367.5		
	基肥	kg	0.8	2	1.6		
	水	m3	0.325	6.02	1.96		
	肥料	kg	0.7	2	1.4		
	药剂	kg	0.02	22.3	0.45		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	388.51	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		96.9	71.4	51	0.75		9.69	7.14
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	49.37	20.07	32.45	9.38	6.91	4.94	2.01	3.25	0.94	0.69
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							60.84	18.37	3.25	11.56	8.52
0.5964工日		未计价材料费											631.4
清单项目综合单价													733.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金桂（地径：10-12cm)冠丛高：250-300cm，蓬径：350cm以上	株	1.05	600	630		
	基肥	kg	0.7	2	1.4		
	水	m3	0.257	6.02	1.55		
	肥料	kg	0.45	2	0.9		
	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	649.77	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		77.52	57.12	40.8	0.6		7.75	5.71
3-421	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	37.74	15.83	24.42	7.17	5.28	3.77	1.58	2.44	0.72	0.53
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							49.47	17.79	2.44	9.4	6.93
0.485工日		未计价材料费							273.8				
清单项目综合单价									359.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木槿（地径：8-10cm)冠丛高：200-250cm，蓬径：180cm以上	株	1.05	260	273		
	基肥	kg	0.4	2	0.8		
	水	m3	0.196	6.02	1.18		
	肥料	kg	0.38	2	0.76		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	291.59	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		129.85	95.68	68.34	0.9		12.99	9.57
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	49.37	20.07	32.45	9.38	6.91	4.94	2.01	3.25	0.94	0.69
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							78.18	18.52	3.25	14.86	10.95
0.7664工日		未计价材料费							400.6				
清单项目综合单价									526.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山楂（胸径：12-14cm）冠丛高：160-200cm，蓬径：200cm以上	株	1.05	380	399		
	基肥	kg	0.8	2	1.6		
	水	m3	0.282	6.02	1.7		
	肥料	kg	0.45	2	0.9		

	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.12	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		129.85	95.68	68.34	0.9		12.99	9.57
3-421	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	37.74	15.83	24.42	7.17	5.28	3.77	1.58	2.44	0.72	0.53
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							77.01	18.09	2.44	14.64	10.79
0.755工日		未计价材料费							358.6				
清单项目综合单价									481.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	日本晚樱（地径：12-14cm）冠丛高：160-200cm，蓬径：180cm以上	株	1.05	340	357		
	基肥	kg	0.8	2	1.6		
	水	m3	0.246	6.02	1.48		
	肥料	kg	0.38	2	0.76		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	376.69	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	683.4	9.03		129.85	95.68	68.34	0.9		12.99	9.57
3-421	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	37.74	15.83	24.42	7.17	5.28	3.77	1.58	2.44	0.72	0.53
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							77.01	18.09	2.44	14.64	10.79

新点网上招投标系统

0.755工日	未计价材料费						526.6
清单项目综合单价							649.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠（地径11-13cm）冠丛高：160-200cm，蓬径：180cm以上	株	1.05	500	525		
	基肥	kg	0.8	2	1.6		
	水	m3	0.246	6.02	1.48		
	肥料	kg	0.38	2	0.76		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	544.69	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		96.9	71.4	51	0.75		9.69	7.14
3-421	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	37.74	15.83	24.42	7.17	5.28	3.77	1.58	2.44	0.72	0.53
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							59.67	17.94	2.44	11.34	8.36
0.585工日		未计价材料费							368.9				
清单项目综合单价									468.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花石榴（地径：10-12cm)冠丛高：160-200cm，蓬径：160cm以上					株	1.05		350	367.5			
	基肥					kg	0.7		2	1.4			
	水					m3	0.221		6.02	1.33			
	肥料					kg	0.38		2	0.76			
	药剂					kg	0.011		22.3	0.25			
	树棍长1200内					根	3		5	15			
	镀锌铁丝12#					kg	0.1		6.14	0.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	386.84		--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		96.9	71.4	51	0.75		9.69	7.14
3-421	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	37.74	15.83	24.42	7.17	5.28	3.77	1.58	2.44	0.72	0.53
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							59.67	17.94	2.44	11.34	8.36
0.585工日		未计价材料费							893.9				
清单项目综合单价									993.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫（地径：10-12cm)冠丛高：160-200cm，蓬径：160cm以上	株	1.05	850	892.5		
	基肥	kg	0.7	2	1.4		
	水	m3	0.221	6.02	1.33		
	肥料	kg	0.38	2	0.76		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	911.84	--	

项目编码	050102002008	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-421	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	37.74	15.83	24.42	7.17	5.28	3.77	1.58	2.44	0.72	0.53
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							31.31	17.64	2.44	5.95	4.39
0.307工日		未计价材料费							84.4				
清单项目综合单价									146.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶李（地径：7-8cm)冠丛高：180-200cm，蓬径：160cm以上	株	1.05	80	84		
	基肥	kg	0.2	2	0.4		

	水	m3	0.171	6.02	1.03		
	肥料	kg	0.38	2	0.76		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.04	--	

项目编码	050102002009	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1020	18.06	97.4	193.8	142.8	102	1.81	9.74	19.38	14.28
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	49.37	20.07	32.45	9.38	6.91	4.94	2.01	3.25	0.94	0.69
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	438.68		15.5	11.42	8.16	43.87		1.55	1.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51	9.9		9.69	7.14	5.1	0.99		0.97	0.71
综合人工工日		小计							120.2	48.68	12.99	22.84	16.82
1.1784工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									601.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	国槐（胸径：14-16cm)冠丛高：200-300cm，冠幅：300-350cm	株	1.05	360	378		
	基肥	kg	1	2	2		
	水	m3	0.432	6.02	2.6		
	肥料	kg	0.45	2	0.9		
	药剂	kg	0.014	22.3	0.31		
	树棍长2000内	根	5.33	8	42.64		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.14	1.23		
	草绳	kg	3	0.33	0.99		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	428.68	--	

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	510	7.53		96.9	71.4	51	0.75		9.69	7.14
3-421	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	37.74	15.83	24.42	7.17	5.28	3.77	1.58	2.44	0.72	0.53
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	48.96	156.14		9.3	6.85	4.9	15.61		0.93	0.69
综合人工工日		小计							59.67	17.94	2.44	11.34	8.36
0.585工日		未计价材料费							526.4				
清单项目综合单价									626.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	腊梅（胸径：10-12cm)冠丛高：250-300cm，蓬径：150-200cm	株	1.05	500	525		
	基肥	kg	0.7	2	1.4		
	水	m3	0.221	6.02	1.33		
	肥料	kg	0.38	2	0.76		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	树棍长1200内	根	3	5	15		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	6.14	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	544.34	--	

项目编码	050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		77.52	57.12	40.8	0.6		7.75	5.71
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	12.36	15.86	6.51	4.8	3.43	1.24	1.59	0.65	0.48
综合人工工日		小计							44.23	1.84	1.59	8.4	6.19
0.4336工日		未计价材料费							179.3				
清单项目综合单价									241.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶小檗冠丛高：110-130cm，蓬径：130cm以上	株	1.05	170	178.5		
	基肥	kg	0.4	2	0.8		
	水	m3	0.176	6.02	1.06		
	肥料	kg	0.3	2	0.6		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	181.14	--	

新点网上招投标系统

项目编码	050102002012	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	12.36	15.86	6.51	4.8	3.43	1.24	1.59	0.65	0.48
综合人工工日		小计							26.07	1.69	1.59	4.95	3.65
0.2556工日		未计价材料费							147.4				
清单项目综合单价									185.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球冠从高：100-130cm，蓬径：120cm以上	株	1.05	140	147		
	基肥	kg	0.2	2	0.4		
	水	m3	0.151	6.02	0.91		
	肥料	kg	0.3	2	0.6		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.09	--	

项目编码	050102002013	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	226.44	4.52		43.02	31.7	22.64	0.45		4.3	3.17
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	12.36	15.86	6.51	4.8	3.43	1.24	1.59	0.65	0.48
综合人工工日		小计							26.07	1.69	1.59	4.95	3.65
0.2556工日		未计价材料费							168.4				
清单项目综合单价									206.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶黄杨球冠从高：110-130cm，蓬径：130cm以上	株	1.05	160	168		
	基肥	kg	0.2	2	0.4		
	水	m3	0.151	6.02	0.91		
	肥料	kg	0.3	2	0.6		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	170.09	--	

项目编码	050102002014	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	408	6.02		77.52	57.12	40.8	0.6		7.75	5.71
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.27	12.36	15.86	6.51	4.8	3.43	1.24	1.59	0.65	0.48
综合人工工日		小计							44.23	1.84	1.59	8.4	6.19
0.4336工日		未计价材料费							116.3				
清单项目综合单价									178.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球冠从高：120-140cm，蓬径：140cm以上	株	1.05	110	115.5		
	基肥	kg	0.4	2	0.8		
	水	m3	0.176	6.02	1.06		
	肥料	kg	0.3	2	0.6		
	药剂	kg	0.008	22.3	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.14	--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	148.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.94	4.75	3.49	2.57	1.84	0.59	0.48	0.35	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.3	0.48	1.84	1.36
0.095工日		未计价材料费							26.64				
清单项目综合单价									41.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八角金盘(36株/m2)株高：45-60cm，5分枝/株	m2	1.02	26	26.52		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		

	肥料	kg	0.1	2	0.2		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.94	--	

项目编码	050102007002	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	322.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.94	4.75	3.49	2.57	1.84	0.59	0.48	0.35	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.3	0.48	1.84	1.36
0.095工日		未计价材料费							24.6				
清单项目综合单价									39.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶黄杨(36株/m2)株高：35-40cm，5分枝/株	m2	1.02	24	24.48		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.1	2	0.2		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.9	--	

项目编码	050102007003	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	131.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.94	4.75	3.49	2.57	1.84	0.59	0.48	0.35	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.3	0.48	1.84	1.36
0.095工日		未计价材料费							32.76				
清单项目综合单价									47.43				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	金森女贞(36株/m2)株高：35-40cm	m2	1.02	32	32.64		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.1	2	0.2		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.06	--	

项目编码	050102007004	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	180.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	7.1		14.92	11	7.85	0.71		1.49	1.1
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.36	5.94	4.75	3.49	2.57	1.84	0.59	0.48	0.35	0.26
综合人工工日		小计							9.69	1.3	0.48	1.84	1.36
0.095工日		未计价材料费							20.52				
清单项目综合单价									35.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠(36株/m2)株高：35-45cm	m2	1.02	20	20.4		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	水	m3	0.139	6.02	0.84		
	肥料	kg	0.1	2	0.2		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.82	--	

项目编码	050102013001	项目名称	喷播植草（灌木）籽	计量单位	m2	工程量	2488.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-214	坡长8m以内坡度1:1以下(喷播植草)	10m2	0.1	39.58	6.92	12	7.52	5.54	3.96	0.69	1.2	0.75	0.55
3-456	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	13.67	3.09	4.11	2.6	1.91	1.37	0.31	0.41	0.26	0.19
综合人工工日		小计							5.33	1	1.61	1.01	0.74
0.0522工日		未计价材料费							1				
清单项目综合单价									10.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种子百慕大+黑麦草	kg	0.025	40	1		
	复合肥	kg	0.006	23.07	0.14		
	喷播粘结剂	kg	0.0013	5.1	0.01		
	喷播保水剂	kg	0.004	4.29	0.02		
	水	m3	0.087	6.02	0.52		
	无纺布	m2	0.018	1.23	0.02		
	肥料	kg	0.1	2	0.2		
	药剂	kg	0.003	22.3	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	3271.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.09	1.02		4.57	0.19	0.14	0.09		0.41	0.02	0.01
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.01	51			9.69	7.14	0.51			0.1	0.07
综合人工工日		小计							0.6		0.41	0.12	0.08
0.0059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	981.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		3164	66.46	48.97	0.35		3.16	0.07	0.05
1-152	自卸车运土运距3km以内	1000m3	0.001		51.77	14090.36				0.05	14.09		
综合人工工日		小计							0.35	0.05	17.25	0.07	0.05
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.77

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	981.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	种植土	m3	1		25				25			
综合人工工日		小计							25			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(052)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	3491.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2885.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	605.99			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1587.12			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	115.43			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5194.21			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(052)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(052)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(052)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(052)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：绿化工程(052)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(052)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(052)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11309.82	100	11309.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	293761.55	3.3	9694.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	293761.55	0.55	1615.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	293761.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	305071.37	9	27456.42
合计					38766.24

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：绿化工程(052)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3491.66										
2	临时设施	1587.12										
3	建筑工人实名制费用	115.43										
4	社会保险费	9694.13										
5	住房公积金	1615.69										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(052)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(052)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：园建工程(053)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	297131.16	
1.1	人工费	65520.1	
1.2	材料费	205708.11	
1.3	施工机具使用费	4810.97	
1.4	企业管理费	14061.95	
1.5	利润	7030.03	
2	措施项目费	17173.07	
2.1	单价措施项目费	6573.77	
2.2	总价措施项目费	10599.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5497.06	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	30000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8056.71	
5	税金	31712.48	
6	工程造价	384073.42	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程(053)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		园林景观工程						
1	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：400*400*30芝麻白烧面 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	194.41	124.69	24240.98	
2	040204002003	人行道块料铺设	1、园路收边 2、块料品种、规格：600*200*30厚芝麻灰烧面 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 4、包含细石混凝土握牢，详见图纸	m2	118.52	124.69	14778.26	
3	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：芝麻灰烧面碎拼（300-600） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	228.94	162.81	37273.72	
4	040204002005	人行道块料铺设	1、活动平台收边 2、块料品种、规格：600*200*30厚芝麻黑烧面收边 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 4、包含细石混凝土握牢，详见图纸	m2	23.58	129.79	3060.45	
5	040204002006	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：600*600*30厚五莲红烧面 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	89.2	124.69	11122.35	
6	040204002007	人行道块料铺设	1、健身广场收边 2、块料品种、规格：600*200*30厚芝麻灰烧面 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 4、包含细石混凝土握牢，详见图纸	m2	8.46	124.69	1054.88	
7	040204002008	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：400*400*30厚黄金麻烧面 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	64.11	134.89	8647.8	
8	040204002009	人行道块料铺设	1、大门两侧人行道收边 2、块料品种、规格：400*200*30厚芝麻灰烧面 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	9.7	124.69	1209.49	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040204002010	人行道块料铺设	1、广场内游园步道 2、块料品种、规格：400*400*30厚芝麻白烧面 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	139.49	124.69	17393.01	
10	040204002011	人行道块料铺设	1、广场内游园步道收边 2、块料品种、规格：400*200*30厚芝麻灰烧面 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 4、包含细石混凝土握牢，详见图纸	m2	41.18	124.69	5134.73	
11	040204002012	人行道块料铺设	1、广场内休息平台 2、块料品种、规格：芝麻灰烧面碎拼（300-600） 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	61.04	162.81	9937.92	
12	040204002013	人行道块料铺设	1、广场内休息平台收边 2、块料品种、规格：600*200*30厚芝麻灰烧面 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	13.56	124.69	1690.8	
13	040204002014	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：400*200*50黄金麻花岗岩荔枝面工字铺 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	19.2	150.19	2883.65	
14	050201001014	园路	1、园路收边 2、路面厚度、宽度、材料种类：600*200*50芝麻灰花岗岩烧面 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 4、包含细石混凝土握牢，详见图纸	m2	5.2	145.09	754.47	
15	040204002015	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：200*100*60厚红色面包砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	285.12	73.15	20856.53	
16	040204002016	人行道块料铺设	1、广场收边 2、块料品种、规格：200*100*60厚黄色面包砖，粗砂扫缝，洒水封缝 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	24	73.15	1755.6	
17	040204002017	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：400*200*50芝麻灰花岗岩烧面工字铺 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	122.4	145.09	17759.02	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040204002018	人行道块料铺设	1、停车位收边 2、块料品种、规格：200*200*50芝麻灰花岗岩烧面 3、基础、垫层：材料品种、厚度：50厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	4.8	150.19	720.91	
19	040204002019	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：400*200*50黄金麻花岗岩烧面工字铺 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	120.84	150.19	18148.96	
20	040205006001	标线	1、材料品种：喷明黄色道路漆 2、线型：宽200mm	m2	65.46	45	2945.7	
21	040204002020	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：300*300*70厚九孔植草砖（孔内植草） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚黄砂垫层	m2	344.96	64.81	22356.86	
22	040204002021	人行道块料铺设	1、机动车停车位收边 2、块料品种、规格：200*200*50厚芝麻灰烧面 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆粘合层	m2	50.64	150.74	7633.47	
23	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、工程量按图纸工程量计入，投标人自行勘探现场，综合考虑并报价，结算以实际工程量结算	m3	68.99	291.95	20141.63	
24	040204002022	人行道块料铺设	1、生态非机动车停车位 2、块料品种、规格：300*300*70厚九孔植草砖（孔内植草） 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚黄砂垫层	m2	171.33	64.81	11103.9	
25	040204002023	人行道块料铺设	1、生态非机动车停车位收边 2、块料品种、规格：200*200*50芝麻灰花岗岩烧面 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆粘合层	m2	45.72	150.74	6891.83	
26	040204002024	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：400*200*50黄金麻花岗岩荔枝面工字铺 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	94.35	150.19	14170.43	
27	040204002025	人行道块料铺设	1、园路收边 2、块料品种、规格：600*200*50芝麻灰花岗岩烧面收边 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层	m2	23.85	145.09	3460.4	
28	040202011002	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、工程量按图纸工程量计入，投标人自行勘探现场，综合考虑并报价，结算以实际工程量结算	m3	34.27	291.9	10003.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					297131.16	
		分部分项合计					297131.16	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	6573.77	6573.77	
		单价措施合计					6573.77	
合计							303704.93	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：园建工程(053)

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	194.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	8515.45	126.5	608.3	304.15	29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*400*30芝麻白烧面厚30mm	m2	1.02	70	71.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.15	--	

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	118.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	8515.45	126.5	608.3	304.15	29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*200*30厚芝麻灰烧面厚30mm	m2	1.02	70	71.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.15	--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	228.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-520.1	园路砂浆铺乱铺冰片石面层	10m2	0.1	612.61	796.48	27.08	127.94	63.97	61.26	79.65	2.71	12.79	6.4
综合人工工日		小计							61.26	79.65	2.71	12.79	6.4
0.6006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰烧面碎拼（300-600）厚30mm	m2	1.03	70	72.1		
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	中砂	t	0.03222	151	4.87		
	水泥32.5级	kg	7.18	0.348	2.5		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	79.65	--	

项目编码	040204002005	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	23.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	9025.45	126.5	608.3	304.15	29.15	90.25	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	90.25	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*200*30厚芝麻黑烧面厚30mm	m2	1.02	75	76.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.25	--	

项目编码	040204002006	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	89.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	8515.45	126.5	608.3	304.15	29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600*30厚五莲红烧面厚30mm	m2	1.02	70	71.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.15	--	

项目编码	040204002007	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	8.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	8515.45	126.5	608.3	304.15	29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*200*30厚芝麻灰烧面厚30mm	m2	1.02	70	71.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		

	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.15	--	

项目编码	040204002008	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	64.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	9535.45	126.5	608.3	304.15	29.15	95.35	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	95.35	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*400*30厚黄金麻烧面厚30mm	m2	1.02	80	81.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.35	--	

项目编码	040204002009	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	9.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	8515.45	126.5	608.3	304.15	29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*200*30厚芝麻灰烧面厚30mm	m2	1.02	70	71.4		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.15	--	

项目编码	040204002010	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	139.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	8515.45	126.5	608.3	304.15	29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*400*30厚芝麻白烧面厚30mm	m2	1.02	70	71.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.15	--	

项目编码	040204002011	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	41.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	8515.45	126.5	608.3	304.15	29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.69

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*200*30厚芝麻灰烧面厚30mm	m2	1.02	70	71.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.15	--	

项目编码	040204002012	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	61.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-520.1	园路砂浆铺乱铺冰片石面层	10m2	0.1	612.61	796.48	27.08	127.94	63.97	61.26	79.65	2.71	12.79	6.4
综合人工工日		小计							61.26	79.65	2.71	12.79	6.4
0.6006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									162.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰烧面碎拼（300-600）厚30mm	m2	1.03	70	72.1		
	水	m3	0.01	6.02	0.06		
	中砂	t	0.03222	151	4.87		
	水泥32.5级	kg	7.18	0.348	2.5		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	79.65	--	

项目编码	040204002013	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	13.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	8515.45	126.5	608.3	304.15	29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	85.15	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.69				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*200*30厚芝麻灰烧面厚30mm	m2	1.02	70	71.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.15	--	

项目编码	040204002014	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	19.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	11065.45	126.5	608.3	304.15	29.15	110.65	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	110.65	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*200*50黄金麻花岗岩荔枝面厚50mm	m2	1.02	95	96.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.65	--	

项目编码	050201001014	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	10555.45	126.5	608.3	304.15	29.15	105.55	1.27	6.08	3.04

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			29.15	105.55	1.27	6.08	3.04
0.275工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								145.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*200*50芝麻灰花岗岩烧面厚50mm	m2	1.02	90	91.8			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23			
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.031065	6.02	0.19			
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	105.55		--	

项目编码	040204002015	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	285.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5431.3	84.63	289.77	144.89	13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200*100*60厚红色面包砖200*100*60						m2	0.97752	47.5	46.43			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	7.40258	0.348	2.58			
	中(粗)砂						t	0.033219	151	5.02			
	水						m3	0.003093	6.02	0.02			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	54.31		--	

项目编码	040204002016	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	5431.3	84.63	289.77	144.89	13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	54.31	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200*100*60厚黄色面包砖200*100*60	m2	0.97752	47.5	46.43		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.348	2.58		
	中(粗)砂	t	0.033219	151	5.02		
	水	m3	0.003093	6.02	0.02		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	54.31	--	

项目编码	040204002017	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	122.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	10555.45	126.5	608.3	304.15	29.15	105.55	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	105.55	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*200*50芝麻灰花岗岩烧面厚50mm	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.55	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040204002018	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	11065.45	126.5	608.3	304.15	29.15	110.65	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	110.65	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200*200*50芝麻灰花岗岩烧面厚50mm	m2	1.02	95	96.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.65	--	

项目编码	040204002019	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	120.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	11065.45	126.5	608.3	304.15	29.15	110.65	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	110.65	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*200*50黄金麻花岗岩烧面厚50mm	m2	1.02	95	96.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	110.65	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	65.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	标线	m2	1		45				45			
综合人工工日		小计							45			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	45	--	
	材料费小计			--	45	--	

项目编码	040204002020	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	344.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.003		2753.88				8.26			
2-374	铺设草皮砖250×250×(60～80)	100m2	0.01	1268.82	3895.38	84.63	270.69	135.35	12.69	38.95	0.85	2.71	1.35
综合人工工日		小计						12.69	47.21	0.85	2.71	1.35
0.1197工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												64.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.05364	151	8.1		
	草皮砖300*300*70	m2	1.02	38	38.76		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	47.21	--	

项目编码	040204002021	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	11119.87	126.5	608.3	304.15	29.15	111.2	1.27	6.08	3.04

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			29.15	111.2	1.27	6.08	3.04
0.275工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								150.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200*200*50厚芝麻灰烧面厚50mm	m2	1.02	95	96.9			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	18.4764	0.348	6.43			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23			
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.03561	6.02	0.21			
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	111.2		--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m3	工程量	68.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204*2	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.050001	449.86	4797.47	351.18	160.21	80.1	22.49	239.88	17.56	8.01	4.01
综合人工工日		小计							22.49	239.88	17.56	8.01	4.01
0.2122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													291.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60					t	1.98904		120	238.68			
	其他材料费								--	1.2		--	
	材料费小计								--	239.88		--	

项目编码	040204002022	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	171.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.003		2753.88					8.26			
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1268.82	3895.38	84.63	270.69	135.35	12.69	38.95	0.85	2.71	1.35
综合人工工日		小计							12.69	47.21	0.85	2.71	1.35

新点网上招投标系统

0.1197工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							64.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.05364	151	8.1		
	草皮砖300*300*70	m2	1.02	38	38.76		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	47.21	--	

项目编码	040204002023	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	45.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	11119.87	126.5	608.3	304.15	29.15	111.2	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	111.2	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	200*200*50芝麻灰花岗岩烧面厚50mm			m2	1.02	95	96.9						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	18.4764	0.348	6.43						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	54.29	0.23						
	棉纱线			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03561	6.02	0.21						
	中(粗)砂			t	0.048813	151	7.37						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	111.2				--		

项目编码	040204002024	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	94.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	11065.45	126.5	608.3	304.15	29.15	110.65	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	110.65	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.19

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*200*50黄金麻花岗岩荔枝面厚50mm	m2	1.02	95	96.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.65	--	

项目编码	040204002025	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	23.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	10555.45	126.5	608.3	304.15	29.15	105.55	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	105.55	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*200*50芝麻灰花岗岩烧面厚50mm	m2	1.02	90	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	54.29	0.23		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.55	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m3	工程量	34.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204*2	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.049994	449.86	4797.47	351.18	160.21	80.1	22.49	239.84	17.56	8.01	4

综合人工工日	小计			22.49	239.84	17.56	8.01	4
0.2122工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				291.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.988761	120	238.65			
	其他材料费			--	1.19		--	
	材料费小计			--	239.84		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1191.4	2700.28	828.06	414.03	1440	1191.4	2700.28	828.06	414.03
综合人工工日		小计							1440	1191.4	2700.28	828.06	414.03
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6573.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕			m3		0.08	1071.94	85.76					
	镀锌铁丝8#			kg		5	6.14	30.7					
	草袋子			只		10	0.86	8.6					
	其他材料费						--	1066.34				--	
	材料费小计						--	1191.4				--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程(053)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	5497.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4555.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	941.49			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5011.13			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	91.11			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10599.3			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程(053)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	30000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	30000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		30000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：园建工程(053)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：园建工程(053)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程(053)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	健身器材	1、暂估计入，器材种类与样式根据设计图纸及建设单位要求	8000			
2	公共区垃圾箱	1、暂估计入，垃圾箱种类与样式根据设计图纸及建设单位要求	5500			
3	公共区休闲座椅	1、暂估计入，休闲座椅种类与样式根据设计图纸及建设单位要求	16500			
合计			30000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：园建工程(053)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程(053)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程(053)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8056.71	100	8056.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	344304.23	2	6886.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	344304.23	0.34	1170.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	344304.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	352360.94	9	31712.48
合计					39769.19

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：园建工程(053)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5497.06										
2	临时设施	5011.13										
3	建筑工人实名制费用	91.11										
4	社会保险费	6886.08										
5	住房公积金	1170.63										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园建工程(053)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园建工程(053)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统