徐州高新区二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程、徐州高新区二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程工程

招标控制价

江苏鼎盛工程咨询有限公司

招 标 人：徐州高新区工程建设有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：-
(单位盖章)

2024年08月05日

新点网上招投标系统

徐州高新区二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程、徐州高新区二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 24422479.44

(大写): 贰仟肆佰肆拾贰万贰仟肆佰柒拾玖元肆角肆分

招 标 人: 徐州高新区工程建设有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: -
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: -
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 江苏鼎坚工咨询有限公司
(签字或盖章)

编 制 人: -
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: -
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年08月05日

复核时间: 2024年08月05日

徐州高新区二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程、徐州高新区二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：24422479.44

（大写）：贰仟肆佰肆拾贰万贰仟肆佰柒拾玖元肆角肆分

招 标 人：徐州高新区工程建设有限公司（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎坚工程咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编 号：甲002132005389 有效期至：2027年02月04日（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：王建（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：杨婷（签字或盖章）

编 制 人：中华人民共和国一级注册造价工程师 李群 B142332000311198 江苏鼎坚工程咨询有限公司 有效期至：2027年08月15日（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：中华人民共和国一级注册造价工程师 陈爱香 B11093200011863 江苏鼎坚工程咨询有限公司 有效期至：2025年12月31日（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

扫描全能王 创建

建设项目招标控制价表

工程名称：徐州高新区二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程、徐州高新区二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	徐州高新区二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程	20201776.52		245146.14	381363.89
2	徐州高新区二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程	4220702.92		36106.53	54867.96
3	招标代理费				
合计		24422479.44		281252.67	436231.85

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：徐州高新区二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程、徐州高新区二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建	376815.51		10800.24	12431.02
2	二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装	5408167.11		16249.62	27574.75
3	二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建	5112858.71		80139.42	107252.58
4	二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装	9303935.19		137956.86	234105.54
5	二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建	114756.52		3289.13	3785.78
6	二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装	2342061.35		5969.22	10129.46
7	二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建	819633.85		12847.02	17193.48
8	二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装	944251.2		14001.16	23759.24
合计		24422479.44		281252.67	436231.85

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	316722.53	
1.1	人工费	81817.22	
1.2	材料费	182743.23	
1.3	施工机具使用费	15900.78	
1.4	企业管理费	24766.17	
1.5	利润	11495.13	
2	措施项目费	16548.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16548.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10800.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12431.02	
5	税金	31113.21	
6	工程造价	376815.51	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖填土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m 3、弃土运距：综合	m3	911.84	19.62	17890.3	
2	040504002001	电缆分支箱	1、名称：电缆分支箱0.9*0.9*1 2、100mm厚C15商品混凝土垫层 3、300mm厚C30商品混凝土底板 4、砌体井壁，井壁内外刷20mm厚1:2水泥砂浆 5、C30商品混凝土圈梁 6、井壁内外刷20mm厚1:2聚合物防水砂浆 7、10#槽钢预埋	座	5	1334.01	6670.05	
3	010103001001	回填方	1、名称：素土回填 2、配电室、开闭所内素土回填夯实	m3	500	29.85	14925	
4	011101003001	电缆沟地面	1、名称：电缆沟地面 2、100mm厚碎石夯实回填 3、100厚C30混凝土垫层	m2	301.57	77.67	23422.94	
5	010507003001	电缆沟	1、名称：电缆沟 2、250mm厚C30混凝土沟壁 3、C30基础圈梁	m	225.83	398.39	89968.41	
6	010516002001	电缆支架	1、名称：电缆沟电缆支架 2、规格：热镀锌L50*50*5 3、电缆沟支架间隔：800mm	t	1.45	14172.17	20549.65	
7	040402016001	电缆沟盖板	1、名称：电缆沟盖板 2、电缆沟盖板处需通长布置L40*40*4角钢	m	166.3	203.41	33827.08	
8	011101005001	自流坪楼地面	1、名称：自流平地面 2、C30混凝土地面，厚度满足设计要求 3、环氧树脂地面，厚度不低于1.2mm	m2	256.11	427.43	109469.1	
		分部分项合计					316722.53	
		单价措施合计						
合计							316722.53	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

项目编码	010101003001	项目名称	挖填土方	计量单位	m3	工程量	911.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	399.32		2977.76	878.04	405.25	0.36		2.68	0.79	0.36
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	53.39			10.68	5.34	5.34			1.07	0.53
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.000175		43.69	24158.5	4831.7	2415.85		0.01	4.23	0.85	0.42
1-217备注4	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.000825	363.02		2406.1	553.82	276.91	0.3		1.99	0.46	0.23
综合人工工日		小计							6	0.01	8.9	3.17	1.54
0.0562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.001505	5.08	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

项目编码	040504002001	项目名称	电缆分支箱	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.225	87.5	382.97	1.09	23.03	10.63	19.69	86.17	0.25	5.18	2.39
6-306	非泵送现浇构件 C30满堂(板式)基础 无梁式	m3	0.507	45.5	400.43	30.92	19.87	9.17	23.07	203.02	15.68	10.07	4.65
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.156	276.48	206.14	15.15	75.82	35	43.13	32.16	2.36	11.83	5.46
12-31	M10方形砖砌窨井 深度 1.5m以内(预拌)	m3	0.315	175.18	546.48	0.31	45.63	21.06	55.18	172.14	0.1	14.37	6.63
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆(预拌)	10m2	0.294	185.35	136.58	0.28	48.26	22.28	54.49	40.15	0.08	14.19	6.55

6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	0.252	136.49	403.63	1.33	35.83	16.54	34.4	101.71	0.34	9.03	4.17
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.144	348.81	196.96	13.1	94.1	43.43	50.23	28.36	1.89	13.55	6.25
5-27	铁件制作	t	0.018	3266.48	4025.22	770.69	1049.66	484.46	58.8	72.45	13.87	18.89	8.72
5-28	铁件安装	t	0.018	2748.5	226.73	402.9	819.36	378.17	49.47	4.08	7.25	14.75	6.81
综合人工工日		小计							388.46	740.24	41.82	111.86	51.63
3.3298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1334.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.228375	374.81	85.6		
	水	m3	1.18611	5.08	6.03		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.77418	385.79	298.67		
	塑料薄膜	m2	1.50249	0.58	0.87		
	复合木模板18mm	m2	0.66	36.64	24.18		
	周转木材	m3	0.016512	1760.1	29.06		
	卡具	kg	0.12876	3.53	0.45		
	钢管支撑	kg	0.4836	3.81	1.84		
	铁钉	kg	0.70536	4.07	2.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.05412	5.18	0.28		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	1.6821	76.31	128.36		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.125685	343.57	43.18		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.104958	380.73	39.96		
	型钢	t	0.019089	3331.11	63.59		
	电焊条J422	kg	1.1934	5.18	6.18		
	氧气	m3	0.79083	2.39	1.89		
	乙炔气	m3	0.343602	11.86	4.08		
	防锈漆	kg	0.043996	11.99	0.53		
	油漆溶剂油	kg	0.004545	10.14	0.05		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	740.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补2	机械取土 地面回填土夯填	m3	0.9	20.18		0.69	5.43	2.5	18.16		0.62	4.89	2.25
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.1	27.76		0.69	7.4	3.41	2.78		0.07	0.74	0.34
综合人工工日		小计							20.94		0.69	5.63	2.59
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011101003001	项目名称	电缆沟地面	计量单位	m2	工程量	301.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	61.83	179.31	1.03	16.34	7.54	6.18	17.93	0.1	1.63	0.75
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	82.83	394.98	1.12	21.83	10.07	8.28	39.5	0.11	2.18	1.01
综合人工工日		小计							14.46	57.43	0.21	3.81	1.76
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	101.3	1.22		
	碎石5～40mm	t	0.165	101.3	16.71		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1015	385.79	39.16		
	水	m3	0.067	5.08	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.43	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟	计量单位	m	工程量	225.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-435	非泵送构筑物C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	0.423028	103.83	401.3	32.5	35.45	16.36	43.92	169.76	13.75	15	6.92
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	0.201134	305.65	140.26	20.81	84.88	39.18	61.48	28.21	4.19	17.07	7.88
6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	0.019935	136.49	403.63	1.33	35.83	16.54	2.72	8.05	0.03	0.71	0.33
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.023815	348.81	196.96	13.1	94.1	43.43	8.31	4.69	0.31	2.24	1.03
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.000354	1259.93	3181.28	92.4	351.61	162.28	0.45	1.13	0.03	0.12	0.06
综合人工工日		小计							116.88	211.84	18.31	35.14	16.22
1.0018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									398.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.453937	385.79	175.12		
	塑料薄膜	m2	0.208838	0.58	0.12		
	水	m3	0.504262	5.08	2.56		
	组合钢模板	kg	1.033829	3.91	4.04		
	卡具	kg	0.470387	3.53	1.66		
	钢管支撑	kg	0.478719	3.81	1.82		
	周转木材	m3	0.012147	1760.1	21.38		
	铁钉	kg	0.106449	4.07	0.43		
	复合木模板18mm	m2	0.052393	36.64	1.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003378	5.18	0.02		
	钢筋综合	t	0.000361	3074.48	1.11		
	电焊条J422	kg	0.000658	5.18			
	其他材料费			--	1.66	--	
	材料费小计			--	211.84	--	

项目编码	010516002001	项目名称	电缆支架	计量单位	t	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-27	铁件制作	t	1	3266.48	4025.22	770.69	1049.66	484.46	3266.48	4025.22	770.69	1049.66	484.46
5-28	铁件安装	t	1	2748.5	226.73	402.9	819.36	378.17	2748.5	226.73	402.9	819.36	378.17
综合人工工日		小计							6014.98	4251.95	1173.59	1869.02	862.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14172.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3331.11	3532.64		
	电焊条J422	kg	66.3	5.18	343.43		
	氧气	m3	43.935	2.39	105		
	乙炔气	m3	19.089	11.86	226.4		
	防锈漆	kg	2.4442	11.99	29.31		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	10.14	2.56		
	其他材料费			--	12.61	--	
	材料费小计			--	4251.95	--	

项目编码	040402016001	项目名称	电缆沟盖板	计量单位	m	工程量	166.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.00484	3266.48	4025.22	770.69	1049.66	484.46	15.81	19.48	3.73	5.08	2.34
5-28	铁件安装	t	0.00484	2748.5	226.73	402.9	819.36	378.17	13.3	1.1	1.95	3.97	1.83
D00001	电缆沟盖板	m	1.996392		67.53					134.82			
综合人工工日		小计							29.11	155.4	5.68	9.05	4.17
0.2495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005133	3331.11	17.1		
	电焊条J422	kg	0.320892	5.18	1.66		
	氧气	m3	0.212645	2.39	0.51		
	乙炔气	m3	0.092391	11.86	1.1		
	防锈漆	kg	0.01183	11.99	0.14		
	油漆溶剂油	kg	0.001222	10.14	0.01		

	电缆沟盖板	m	1.996392	67.53	134.82		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	155.4	--	

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	256.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.75	82.83	394.98	1.12	21.83	10.07	62.12	296.24	0.84	16.37	7.55
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	144.66	234.06	6.73	39.36	18.17	14.47	23.41	0.67	3.94	1.82
综合人工工日		小计							76.59	319.65	1.51	20.31	9.37
0.6565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													427.43

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.76125	385.79	293.68		
	水	m3	0.5025	5.08	2.55		
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	32.08	2.64		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	23.21	10.92		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	32.57	9.58		
	石英粉	kg	0.4225	0.29	0.12		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	319.65	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	10800.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9818.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	981.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5225.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	158.36			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	364.23			
合计					16548.75			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12431.02	100	12431.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	333271.28	3.2	10664.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	333271.28	0.53	1766.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	333271.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	345702.3	9	31113.21
合计					43544.23

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	10800.24										
2	临时设施	5225.92										
3	建筑工人实名制费用	158.36										
4	智慧工地费用	364.23										
5	社会保险费	10664.68										
6	住房公积金	1766.34										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	4906488.62	
1.1	人工费	285532.28	
1.2	材料费	4412728.95	
1.3	施工机具使用费	31158.48	
1.4	企业管理费	137082.81	
1.5	利润	39986.1	
2	措施项目费	27557.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	27557.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16249.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27574.75	
5	税金	446545.91	
6	工程造价	5408167.11	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#开闭所						
1	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜10KV,进线柜 2、型号：12kV金属封闭高压开关柜进线柜 真空断路器1250A/母线1250A/25kA 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图	台	3	27932.9	83798.7	
2	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜,10KV出线柜 2、型号：12kV金属封闭高压开关柜出线柜 真空断路器1250A/母线1250A/25kA 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图	台	12	27685.72	332228.64	
3	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜,10KV分段开关柜 2、型号：12kV金属封闭高压开关柜分段柜 真空断路器1250A/母线1250A/25kA	台	2	25888.81	51777.62	
4	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜10KV分段隔离柜 2、型号：12kV金属封闭高压开关柜分段隔离柜母线1250A 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图	台	2	23522.64	47045.28	
5	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜10KV开关柜 2、型号：12kV金属封闭高压开关柜PT柜10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图	台	2	24903.15	49806.3	
6	030402017006	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜10KV所用变柜 2、型号：12kV金属封闭高压开关柜所用变柜SCB14及以上-30/10 10±2x2.5%/0.4kV Uk=4%,Dyn11 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图	台	2	34537.95	69075.9	
7	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：所用电屏 2、规格：AC400V,带ATS双电源切换开关63A	台	1	7863.22	7863.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030408001001	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、型号：ZC YJV22-8.7/15 3、规格：3*400	m	40	1109.64	44385.6	
9	030408006001	电力电缆头	1、名称：10KV 电缆终端 2、型号：3x400mm² 规格电缆终端 3、规格：3*400规格电缆终端，含铜端子	个	4	1304.53	5218.12	
10	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：DN150	m	40	169.85	6794	
11	030413001001	铁构件	1、名称：配电设备基础预埋用［10 槽钢	m	60	66	3960	
12	030409001001	接地极	1、名称：垂直接地极 2、材质：角钢 3、规格 ：∠50×50×5×2500	根(块)	8	136.97	1095.76	
13	030409002001	接地母线	1、名称：接地扁铁，热镀锌 2、规格：-50×6	m	400	26.4	10560	
14	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	985.96	985.96	
15	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：10KV	系统	1	3953.9	3953.9	
16	03B001	模拟图版	1、名称：模拟图版	项	1	4220.86	4220.86	
17	03B002	安全工器具	1、名称：安全工器具 2、满足验收要求	项	1	5065.04	5065.04	
18	03B003	空调	1、名称：空调 2、满足验收要求	台	2	5065.04	10130.08	
19	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流屏 2、型号：AC 220V,DC 110V/24V/48V,65Ah 直流电源系统,DC110V,10A，65Ah蓄电池组 9组	台	1	19137.23	19137.23	
20	030404001001	控制屏	1、名称：DTU柜 2、型号：16间隔，终端单元，数据采集终端	台	2	22638.59	45277.18	
21	030414003001	特殊保护装置	1、名称：线路保护，AC10kV 2、含调试	台(套)	17	4164.09	70789.53	
22	03B004	视频监控系统	1、含2枪机2球机，居配远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能(包含交接箱、门禁、电控锁、出门按钮、读卡器以及相应配管配线等） 2、包含供电公司联网系统	台	1	126625.95	126625.95	
23	030408002001	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：10*2.5 4、材质：铜芯	m	480	27.98	13430.4	
24	030408002002	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：4*2.5	m	640	15.02	9612.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030408002003	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：4*4	m	960	20.43	19612.8	
26	030408001002	电力电缆	1、名称：阻燃电力电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZC-VV22-0.6/1KV 3、规格：2*4	m	100	13.47	1347	
27	030412002001	工厂灯	1、名称：节能灯(防爆型) 2、规格：100W	套	14	213.13	2983.82	
28	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：配电子整流器 3、规格：220V,72W	套	4	158.66	634.64	
29	030412004001	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：全自动应急灯(蓄电池连续供电时间不应小于1h)	套	14	125.03	1750.42	
30	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联开关 2、材质：塑钢 3、规格：10A, ~250V	个	4	19	76	
31	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联开关 2、材质：塑钢 3、规格：10A, ~250V	个	2	19.67	39.34	
32	030404035001	插座	1、名称： 安全型五孔插座 2、材质：塑钢	个	4	23.01	92.04	
33	030404035002	插座	1、名称： 安全型三孔插座 2、材质：塑钢	个	4	23.01	92.04	
34	030404035003	插座	1、名称：三相五孔插座 2、材质：塑钢	个	2	24.29	48.58	
35	030404033001	风扇	1、名称：排气扇	台	4	189.32	757.28	
36	03B005	配电室内配管、配线以及接线盒	1、名称：配电室内配管、配线以及接线盒	项	1	2532.52	2532.52	
		分部小计					1052804.55	
		1#配电室						
37	030401002001	干式变压器	1、名称：10kV干式变压器 2、型号：SCB14及以上-630/10，Dyn11，Uk%=6 3、容量（KV·A）：630 4、电压（kV）：10KV 5、温控箱型号、规格：附≥IP40罩壳、风机及温控器 二级及以上能效 绝缘等级F级及以上	台	4	71117.32	284469.28	
38	030402017007	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 进线 柜 2、型号：12kV 空气绝缘,SF6灭弧进线柜(间隔式) 630A 20kA/4S,配负荷开关 3、规格：详见系统配置图 4、AC10kV,负荷开关进线柜,630A 20kA SF6灭弧,间隔式	台	2	27727.66	55455.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030402017008	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 分段 柜 2、型号：12kV 空气绝缘,SF6灭弧分段柜 630A 20kA/4S,配负荷开关 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图 5、AC10kV,负荷开关联络柜 ,630A 20kA SF6灭弧,间隔式	台	2	21790.89	43581.78	
40	030402017009	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 配变 柜 2、型号：12kV 空气绝缘,SF6灭弧负荷开关熔断器组合柜(间隔式) 630A,20KA/4S,熔断器最大电流125A 3、规格：详见系统配置图	台	4	23220.02	92880.08	
41	030402017010	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 压变柜 2、型号：AC12kV,电压互感器柜,630A 20kA, SF6灭弧，间隔式 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图	台	2	26829.64	53659.28	
42	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压受电柜 进线柜 2、型号：主变 进线柜框架断路器2000A/3P 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见系统配置图 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	4	39064.1	156256.4	
43	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压母联柜 2、型号：母联柜(框架断路器2000A/3P) 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见系统配置图 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	2	34904.76	69809.52	
44	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压馈线柜 2、型号：AC400V,抽屉式,馈线柜 2000A 400Ax4+250Ax1 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见设计图纸 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	16	27535.17	440562.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404009001	低压电容器柜	1、名称：低压电容器柜 2、型号：电容器柜 总容量: 160kvar6×15 + 8×5 kvar SVG:30 kvar 3、接线端子材质、规格：详见系统配置图 4、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 5、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	4	26398.9	105595.6	
46	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压密集型封闭母线槽 2、型号：铜 2000A ;长约 10米/架 3、容量(A)：2000 4、线制：三相四线制,共约40米	架	4	29169.62	116678.48	
47	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、规格：铜 2000A 3、容量(A)：2000	台	8	844.8	6758.4	
48	030403003001	带形母线	1、名称：连接铜排 2、规格：AC1kV,2000A	m	4	2855.32	11421.28	
49	030403003002	带形母线	1、名称：变压器软连接 2、规格：AC1kV,2000A	m	4	1317.13	5268.52	
50	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：所用电屏 2、规格：AC400V,带ATS双电源切换开关63A	台	1	7863.22	7863.22	
51	030408001003	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、型号：ZC YJV22-8.7/15 3、规格：3*70	m	120	262.33	31479.6	
52	030408006002	电力电缆头	1、名称：10KV 电缆终端 2、型号：3x70mm² 规格电缆终端 3、规格：3*70规格电缆终端，含铜端子	个	8	530.63	4245.04	
53	030414001001	电力变压器系统	1、名称：变压器	系统	4	6825.56	27302.24	
54	030414002002	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：10KV	系统	2	3953.9	7907.8	
55	030414002003	送配电装置系统	1、名称：低压配电系统调试	系统	16	911.11	14577.76	
56	030408003002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：DN150	m	50	169.85	8492.5	
57	030413001002	铁构件	1、名称：配电设备基础预埋用［10 槽钢	m	80	66	5280	
58	030409001002	接地极	1、名称：垂直接地极 2、材质：角钢 3、规格：∠50×50×5×2500	根(块)	10	136.97	1369.7	
59	030409002002	接地母线	1、名称：接地扁铁，热镀锌 2、规格：-50×6	m	400	26.4	10560	
60	030414011002	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	985.96	985.96	
61	03B006	模拟图版	1、名称：模拟图版	项	1	4220.86	4220.86	
62	03B007	安全工器具	1、名称：安全工器具 2、满足验收要求	项	1	5065.04	5065.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	03B008	空调	1、名称：空调 2、满足验收要求	台	2	5065.04	10130.08	
64	030404013002	直流馈电屏	1、名称：直流屏 2、型号：AC 220V,DC 110V/24V/48V,24Ah 直流电源系统 ,DC110V,5A，蓄电池 24Ah 9组	台	1	19137.23	19137.23	
65	030404001002	控制屏	1、名称：DTU柜 2、型号：16间隔，终端单元，数据采集终端	台	1	22638.59	22638.59	
66	030404032001	端子箱	1、名称：SF6气体监测报警装置 2、型号：SF6气体监测报警装置，壁挂式	台	1	7498.51	7498.51	
67	03B009	视频监控系统	1、含2枪机2球机，居配远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能(包含交接箱、门禁、电控锁、出门按钮、读卡器以及相应配管配线等） 2、包含供电公司联网系统	台	1	126625.95	126625.95	
68	030408002004	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：10*2.5 4、材质：铜芯	m	150	27.98	4197	
69	030408002005	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：4*2.5	m	300	15.02	4506	
70	030408002006	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：4*4	m	300	20.43	6129	
71	030408001004	电力电缆	1、名称：阻燃电力电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZC-VV22-0.6/1KV 3、规格：2*4	m	100	13.47	1347	
72	030412002002	工厂灯	1、名称：节能灯(防爆型) 2、规格：100W	套	14	213.13	2983.82	
73	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：配电子整流器 3、规格：220V,72W	套	6	158.66	951.96	
74	030412004002	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：全自动应急灯(蓄电池连续供电时间不应小于1h)	套	13	125.03	1625.39	
75	030404034003	照明开关	1、名称：暗装单联开关 2、材质：塑钢 3、规格：10A, ~250V	个	4	19	76	
76	030404034004	照明开关	1、名称：暗装双联开关 2、材质：塑钢 3、规格：10A, ~250V	个	2	19.67	39.34	
77	030404035004	插座	1、名称： 安全型五孔插座 2、材质：塑钢	个	4	23.01	92.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030404035005	插座	1、名称： 安全型三孔插座 2、材质：塑钢	个	6	23.01	138.06	
79	030404035006	插座	1、名称：三相五孔插座 2、材质：塑钢	个	2	24.29	48.58	
80	030404033002	风扇	1、名称：排气扇	台	6	189.32	1135.92	
81	03B010	配电室内配管、配线以及接线盒	1、名称：配电室内配管、配线以及接线盒	项	1	2532.52	2532.52	
		分部小计					1783579.37	
		2#配电室						
82	030401002002	干式变压器	1、名称：10kV干式变压器 2、型号：SCB14及以上-630/10，Dyn11，Uk%=6 3、容量（KV·A）：630 4、电压（kV）：10KV 5、温控箱型号、规格：附≥IP20罩壳、风机及温控器 二级及以上能效 绝缘等级F级及以上	台	4	71117.32	284469.28	
83	030402017011	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 进线 柜 2、型号：12kV 空气绝缘,SF6灭弧进线柜(间隔式) 630A 20kA/4S,配负荷开关 3、规格：详见系统配置图 4、AC10kV,负荷开关进线柜,630A 20kA SF6灭弧,间隔式	台	2	27727.66	55455.32	
84	030402017012	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 分段 柜 2、型号：12kV 空气绝缘,SF6灭弧分段柜 630A 20kA/4S,配负荷开关 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图 5、AC10kV,负荷开关联络柜 ,630A 20kA SF6灭弧,间隔式	台	2	21790.89	43581.78	
85	030402017013	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 配变 柜 2、型号：12kV 空气绝缘,SF6灭弧负荷开关熔断器组合柜(间隔式) 630A,20KA/4S,熔断器最大电流125A 3、规格：详见系统配置图	台	4	23220.02	92880.08	
86	030402017014	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 压变柜 2、型号：AC12kV,电压互感器柜,630A 20kA, SF6灭弧，间隔式 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图	台	2	26829.64	53659.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：低压受电柜 进线柜 2、型号：主变 进线柜框架断路器2000A/3P 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见系统配置图 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	4	39064.1	156256.4	
88	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：低压母联柜 2、型号：母联柜(框架断路器2000A/3P) 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见系统配置图 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	2	34904.76	69809.52	
89	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：低压馈线柜 2、型号：AC400V,抽屉式,馈线柜 2000A 400Ax4+250Ax1 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见设计图纸 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	16	27535.17	440562.72	
90	030404009002	低压电容器柜	1、名称：低压电容器柜 2、型号：电容器柜 总容量: 160kvar6×15 + 8×5 kvar SVG:30 kvar 3、接线端子材质、规格：详见系统配置图 4、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 5、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	4	26398.9	105595.6	
91	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压密集型封闭母线槽 2、型号：铜 2000A ;长约 10米/架 3、容量(A)：2000 4、线制：三相四线制,共约40米	架	4	29169.62	116678.48	
92	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、规格：铜 2000A 3、容量(A)：2000	台	8	844.8	6758.4	
93	030403003003	带形母线	1、名称：连接铜排 2、规格：AC1kV,2000A	m	4	2855.32	11421.28	
94	030403003004	带形母线	1、名称：变压器软连接 2、规格：AC1kV,2000A	m	4	1317.13	5268.52	
95	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：所用电屏 2、规格：AC400V,带ATS双电源切换开关63A	台	1	7863.22	7863.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030408001005	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、型号：ZC YJV22-8.7/15 3、规格：3*70	m	120	262.33	31479.6	
97	030408006003	电力电缆头	1、名称：10KV 电缆终端 2、型号：3x70mm² 规格电缆终端 3、规格：3*70规格电缆终端，含铜端子	个	8	530.63	4245.04	
98	030414001002	电力变压器系统	1、名称：变压器	系统	4	6825.56	27302.24	
99	030414002004	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：10KV	系统	2	3953.9	7907.8	
100	030414002005	送配电装置系统	1、名称：低压配电系统调试	系统	16	911.11	14577.76	
101	030408003003	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：DN150	m	50	169.85	8492.5	
102	030413001003	铁构件	1、名称：配电设备基础预埋用［10 槽钢	m	80	66	5280	
103	030409001003	接地极	1、名称：垂直接地极 2、材质：角钢 3、规格：∠50×50×5×2500	根(块)	12	136.97	1643.64	
104	030409002003	接地母线	1、名称：接地扁铁，热镀锌 2、规格：-50×6	m	400	26.4	10560	
105	030414011003	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	985.96	985.96	
106	03B011	模拟图版	1、名称：模拟图版	项	1	4220.86	4220.86	
107	03B012	安全工器具	1、名称：安全工器具 2、满足验收要求	项	1	5065.04	5065.04	
108	03B013	空调	1、名称：空调 2、满足验收要求	台	2	5065.04	10130.08	
109	030404013003	直流馈电屏	1、名称：直流屏 2、型号：AC 220V,DC 110V/24V/48V,24Ah 直流电源系统,DC110V,5A，蓄电池 24Ah 9组	台	1	19137.23	19137.23	
110	030404001003	控制屏	1、名称：DTU柜 2、型号：16间隔，终端单元，数据采集终端	台	1	22638.59	22638.59	
111	03B014	视频监控系统	1、含2枪机2球机，居配远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能(包含交接箱、门禁、电控锁、出门按钮、读卡器以及相应配管配线等） 2、包含供电公司联网系统	台	1	126625.95	126625.95	
112	030404032002	端子箱	1、名称：SF6气体监测报警装置 2、型号：SF6气体监测报警装置，壁挂式	台	1	7498.51	7498.51	
113	030408002007	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：10*2.5 4、材质：铜芯	m	150	27.98	4197	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030408002008	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：4*2.5	m	300	15.02	4506	
115	030408002009	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：4*4	m	300	20.43	6129	
116	030408001006	电力电缆	1、名称：阻燃电力电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZC-VV22-0.6/1KV 3、规格：2*4	m	100	13.47	1347	
117	030412002003	工厂灯	1、名称：节能灯(防爆型) 2、规格：100W	套	14	213.13	2983.82	
118	030412005003	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：配电子整流器 3、规格：220V,72W	套	6	158.66	951.96	
119	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：全自动应急灯(蓄电池连续供电时间不应小于1h)	套	13	125.03	1625.39	
120	030404034005	照明开关	1、名称：暗装单联开关 2、材质：塑钢 3、规格：10A, ~250V	个	4	19	76	
121	030404034006	照明开关	1、名称：暗装双联开关 2、材质：塑钢 3、规格：10A, ~250V	个	2	19.67	39.34	
122	030404035007	插座	1、名称： 安全型五孔插座 2、材质：塑钢	个	4	23.01	92.04	
123	030404035008	插座	1、名称： 安全型三孔插座 2、材质：塑钢	个	6	23.01	138.06	
124	030404035009	插座	1、名称：三相五孔插座 2、材质：塑钢	个	2	24.29	48.58	
125	030404033003	风扇	1、名称：排气扇	台	6	189.32	1135.92	
126	03B015	配电室内配管、配线以及接线盒	1、名称：配电室内配管、配线以及接线盒	项	1	2532.52	2532.52	
		分部小计					1783853.31	
		通信工程						
127	030502010001	配线架	1、名称：无线通信模块 2、规格：公专一体模块,5G(兼容2G，3G，4G)	个(块)	4	1293.14	5172.56	
128	031102001001	全向天线、定向天线	1、规格：高增益天线	副	3	422.09	1266.27	
129	030502010002	配线架	1、名称：信号增强器 2、规格：1.8GHz TD-LTE	个(块)	3	1293.14	3879.42	
130	030404031001	小电器	1、名称：采集终端 2、规格：双485接口	只	18	179.89	3238.02	
131	030411004001	配线	1、名称：非屏蔽85电缆 2、规格：BVVS-2x0.5mm2	m	700	2.73	1911	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030411004002	配线	1、名称：屏蔽485电缆 2、规格：BVVSP-4x0.75mm2	m	3000	4.62	13860	
133	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC16	m	3000	11.15	33450	
		分部小计					62777.27	
		其他						
134	030408010001	防火涂料	1、名称：防火涂料 2、材质：G60-3D	kg	2217	53.14	117811.38	
135	030408009001	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火板EFW-A 167m2；防火堵料（无机）XFD 4.6t；防火堵料（柔性有机）DFD-III(A) 3t；阻火包 PFB-720 4974个	项	1	105662.74	105662.74	
		分部小计					223474.12	
		分部分项合计					4906488.62	
		单价措施合计						
合计							4906488.62	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							26771.69				
清单项目综合单价									27932.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关柜10KV,进线柜12kV金属封闭高压开关柜进线柜 真空断路器1250A/母线1250A/25kA	台	1	26771.69	26771.69		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26803.4	--	

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							26524.51				

清单项目综合单价							27685.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关柜,10KV出线柜12kV金属封闭高压开关柜出线柜 真空断路器1250A/母线1250A/25kA	台	1	26524.51	26524.51		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26556.22	--	

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							24727.6				
清单项目综合单价									25888.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关柜,10KV分段开关柜12kV金属封闭高压开关柜分段柜 真空断路器1250A/母线1250A/25kA						台	1	24727.6	24727.6			
	变压器油						kg	0.43	10.86	4.67			
	棉纱头						kg	0.2	4.71	0.94			
	铁砂布2#						张	0.5	0.72	0.36			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.15	5.18	0.78			
	汽油						kg	0.2	7.6	1.52			
	白布						m	0.3	2.9	0.87			

新点网上招投标系统

	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24759.31	--	

项目编码	030402017004	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							22361.43				
清单项目综合单价									23522.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关柜 10KV分段隔离柜12kV金属封闭高压开关柜分段隔离柜 母线1250A	台	1	22361.43	22361.43		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22393.14	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030402017005	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	高压成套配电柜安装 单母线柜互感器柜	台	1	511.38	23.99	71.41	245.46	71.59	511.38	23.99	71.41	245.46	71.59
综合人工工日		小计							511.38	23.99	71.41	245.46	71.59
4.88工日		未计价材料费							23979.32				
清单项目综合单价									24903.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关柜 10KV母线设备柜12kV金属封闭高压开关柜PT柜10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV	台	1	23979.32	23979.32		
	变压器油	kg	0.2	10.86	2.17		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.15	36.19	5.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	43.43	1.3		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24003.31	--	

项目编码	030402017006	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜电容器柜其它柜	台	1	307.03	23.3	71.41	147.37	42.98	307.03	23.3	71.41	147.37	42.98
综合人工工日		小计							307.03	23.3	71.41	147.37	42.98
2.93工日		未计价材料费							33945.86				
清单项目综合单价									34537.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	高压开关柜10KV所用变柜12kV金属封闭高压开关柜所用变柜SCB12-30/10,10±2x2.5%/0.4kV Uk=4%,Dyn11	台	1	33945.86	33945.86		
	变压器油	kg	0.2	10.86	2.17		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	铁砂布2#	张	0.2	0.72	0.14		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.15	36.19	5.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	43.43	1.3		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33969.16	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							7175.47				
清单项目综合单价									7863.22				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	所用电屏 AC400V,带ATS双电源切换开关63A	台	1	7175.47	7175.47		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7215.37	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-730	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面400mm2以下	100m	0.01	2205.83	421.64	716.95	1058.8	308.82	22.06	4.22	7.17	10.59	3.09
综合人工工日		小计							22.06	4.22	7.17	10.59	3.09
0.2105工日		未计价材料费							1062.51				
清单项目综合单价									1109.64				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	高压电缆ZC YJV22-8.7/15 3*400	m	1.01	1051.99	1062.51		
	破布	kg	0.01	5.06	0.05		
	汽油	kg	0.0146	7.6	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0067	5.18	0.03		
	标志牌	个	0.084	0.14	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2996	7.85	2.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0283	7.25	0.21		
	沥青绝缘漆	kg	0.0028	13.03	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	8.69	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.6	0.93	0.56		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	12.31	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0869	8.32	0.72		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1066.73	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-849备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10KV以下 终端头 截面400mm2以下	个	1	303.05	253.91		145.46	42.43	303.05	253.91		145.46	42.43
综合人工工日		小计							303.05	253.91		145.46	42.43
2.892工日		未计价材料费							559.68				
清单项目综合单价									1304.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10KV 电缆终端3x400mm² 规格电缆终端	套	1.02	548.71	559.68		
	破布	kg	1.32	5.06	6.68		
	汽油	kg	1.56	7.6	11.86		
	丙酮	kg	1.8	4.35	7.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.6	49.73	29.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.11	5.22		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.81	3.44		
	铝接线端子400mm2	个	3.672	10.86	39.88		
	相色带20mm×20m	卷	0.36	2.03	0.73		
	焊锡丝	kg	0.6	36.19	21.71		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.12	43.43	5.21		
	电力复合脂	kg	0.12	14.47	1.74		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	3.72	10.49	39.02		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	20.88	0.99	20.67		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.6	64.06	38.44		
	接头专用枪子弹	发	3.672	3.62	13.29		
	其他材料费			--	8.35	--	
	材料费小计			--	813.59	--	

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-811	钢管敷设 管径100-150mm	10m	0.1	450.6	94.08	14.76	216.29	63.08	45.06	9.41	1.48	21.63	6.31
综合人工工日		小计							45.06	9.41	1.48	21.63	6.31
0.43工日		未计价材料费							85.96				
清单项目综合单价									169.85				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	电缆保护管　DN150	m	1	85.96	85.96		
	乙炔气	kg	0.035	13.03	0.46		
	氧气	m3	0.152	2.39	0.36		
	破布	kg	0.07	5.06	0.35		
	水泥32.5级	kg	0.315	0.3	0.09		
	黄砂	m3	0.005	210.28	1.05		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03	5.18	0.16		
	汽油	kg	0.05	7.6	0.38		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.11	5.18	0.57		
	镀锌管卡DN100～150	个	0.408	7.71	3.15		
	钢套管	kg	0.32	3.8	1.22		
	沥青清漆	kg	0.16	5.06	0.81		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	0.82	0.99	0.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.37	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.1	165.57	28.84	12.77	79.47	23.18	16.56	2.88	1.28	7.95	2.32
综合人工工日		小计							16.56	2.88	1.28	7.95	2.32
0.158工日		未计价材料费							35.01				
清单项目综合单价									66				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	槽钢D10	m	1.05	33.34	35.01		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.411	2.89	1.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.066	5.18	0.34		
	无光调和漆	kg	0.01	10.86	0.11		
	钢锯条	根	0.4	0.18	0.07		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.1	3.51	0.35		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.237	3.47	0.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.89	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	8

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	56.59	1.96	8.86	27.16	7.92	56.59	1.96	8.86	27.16	7.92
综合人工工日		小计							56.59	1.96	8.86	27.16	7.92
0.54工日		未计价材料费							34.48				
清单项目综合单价									136.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢∠50×50×5×2500	根	1.05	32.84	34.48		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	3.47	0.9		
	沥青清漆	kg	0.02	5.06	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.44	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	121.56	14.53	5.45	58.35	17.02	12.16	1.45	0.55	5.84	1.7
综合人工工日		小计							12.16	1.45	0.55	5.84	1.7
0.116工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价									26.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢-50×6	t	1.05	4.48	4.7		
	棉纱头	kg	0.001	4.71			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	5.18	0.11		
	无光调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	3.47	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	1.96	0.2		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	6.38	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	526.75	3.34	129.28	252.84	73.75	526.75	3.34	129.28	252.84	73.75
综合人工工日		小计							526.75	3.34	129.28	252.84	73.75
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									985.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.34		--	
	材料费小计								--	3.34		--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98	2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98
综合人工工日		小计							2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3953.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	13.38		--	
	材料费小计								--	13.38		--	

项目编码	03B001	项目名称	模拟图版	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	模拟图版	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							4220.86				
清单项目综合单价									4220.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模拟图版						项	1	4220.86	4220.86			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4220.86	--	

项目编码	03B002	项目名称	安全工器具	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	安全工器具	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							5065.04				
清单项目综合单价									5065.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全工器具	项	1	5065.04	5065.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5065.04	--	

项目编码	03B003	项目名称	空调	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	空调	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							5065.04				
清单项目综合单价									5065.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调	项	1	5065.04	5065.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5065.04	--	

项目编码	030404013001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	305.99	29.04	40.67	146.88	42.84	305.99	29.04	40.67	146.88	42.84
综合人工工日		小计							305.99	29.04	40.67	146.88	42.84
2.92工日		未计价材料费							18571.81				
清单项目综合单价									19137.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	直流屏AC 220V,DC 110V/24V/48V,65Ah 直流电源系统,DC110V,10A9只	台	1	18571.81	18571.81		
	机油6～7#	kg	0.05	9.05	0.45		
	棉纱头	kg	0.05	4.71	0.24		
	铁砂布2#	张	1	0.72	0.72		
	汽油	kg	0.05	7.6	0.38		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	5.06	0.1		
	电池	节	0.2	1.81	0.36		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	香蕉水	kg	0.02	6.88	0.14		
	酚醛磁漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.24	12.4		
	道林纸	十张	0.002	0.87			
	电珠2.5V	个	0.1	0.35	0.04		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	明角片	m2	0.02	11.59	0.23		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	0.93	11.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18600.85	--	

项目编码	030404001001	项目名称	控制屏	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	控制屏安装	台	1	357.33	42.24	68.97	171.52	50.03	357.33	42.24	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	42.24	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							21948.5				
清单项目综合单价									22638.59				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	DTU柜16间隔，终端单元，数据采集终端	台	1	21948.5	21948.5		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	1.2	13.32	15.98		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	1.81	0.91		

新点网上招投标系统

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	10	0.45	4.5		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21990.74	--	

项目编码	030414003001	项目名称	特殊保护装置	计量单位	台(套)	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1831	特殊保护装置调试 变流器断线保护	套	1	1474.91	9.36	330.27	707.96	206.49	1474.91	9.36	330.27	707.96	206.49
综合人工工日		小计							1474.91	9.36	330.27	707.96	206.49
13.44工日		未计价材料费							1435.1				
清单项目综合单价									4164.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线路保护，AC10kV	套	1	1435.1	1435.1		
	其他材料费			--	9.36	--	
	材料费小计			--	1444.46	--	

项目编码	03B004	项目名称	视频监控系统	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	视频监控系统	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							126625.95				
清单项目综合单价									126625.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频监控系统	台	1	126625.95	126625.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126625.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆 14芯以下	100m	0.01	369.91	61.72	8.19	177.56	51.79	3.7	0.62	0.08	1.78	0.52
综合人工工日		小计							3.7	0.62	0.08	1.78	0.52
0.0353工日		未计价材料费							21.28				
清单项目综合单价									27.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-10×2.5	m	1.015	20.97	21.28		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	4.35			
	破布	kg	0.003	5.06	0.02		
	汽油	kg	0.007	7.6	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.18	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.9	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	333.23	57.56		159.95	46.65	3.33	0.58		1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.58		1.6	0.47
0.0318工日		未计价材料费							9.04				
清单项目综合单价									15.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-4×2.5	m	1.015	8.91	9.04		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	4.35			
	破布	kg	0.002	5.06	0.01		
	汽油	kg	0.003	7.6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.18	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			

	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.62	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	333.23	57.56		159.95	46.65	3.33	0.58		1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.58		1.6	0.47
0.0318工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									20.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-4×4	m	1.015	14.24	14.45		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	4.35			
	破布	kg	0.002	5.06	0.01		
	汽油	kg	0.003	7.6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.18	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.03	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	200.15	29.82	9.42	96.07	28.02	2	0.3	0.09	0.96	0.28
综合人工工日		小计							2	0.3	0.09	0.96	0.28
0.0191工日		未计价材料费							9.84				
清单项目综合单价									13.47				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	ZC-VV22-0.6/1-2×4	m	1.01	9.74	9.84		
	汽油	kg	0.0075	7.6	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.18	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.24	0.04		
	标志牌	个	0.053	0.14	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	7.25	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	13.03	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	8.69			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.58	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	12.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.14	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	248.35	186.32	29.45	119.21	34.77	24.84	18.63	2.95	11.92	3.48
综合人工工日		小计							24.84	18.63	2.95	11.92	3.48
0.237工日		未计价材料费							151.31				
清单项目综合单价									213.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能灯(防爆型)100W	套	1.01	149.81	151.31		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.9	3.88		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.02	2.99		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	2.75	11.22		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.18	0.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	169.94	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	219.01	12.76		105.12	30.66	21.9	1.28		10.51	3.07
综合人工工日		小计							21.9	1.28		10.51	3.07
0.209工日		未计价材料费							121.9				

清单项目综合单价							158.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯	套	1.01	118.63	119.82		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.99	2.08		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.29	0.59		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.82	0.58		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	123.18	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	194.91	26.69		93.56	27.29	19.49	2.67		9.36	2.73
综合人工工日		小计							19.49	2.67		9.36	2.73
0.186工日		未计价材料费							90.78				
清单项目综合单价									125.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯全自动应急灯(蓄电池连续供电时间不应小于1h)	套	1.01	89.88	90.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.39	0.71		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.09	1.11		
	瓷接头双路	个	1.03	0.2	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.72	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.21	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.17	0.22		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	93.45	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.11	3.43		32.69	9.54	6.81	0.34		3.27	0.95
综合人工工日		小计							6.81	0.34		3.27	0.95
0.065工日		未计价材料费							7.63				

清单项目综合单价							19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.82	0.25		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.97	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	71.26	4.85		34.2	9.98	7.13	0.49		3.42	1
综合人工工日		小计							7.13	0.49		3.42	1
0.068工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									19.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.82	0.38		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.18	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.12	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	88.02	11.2		42.25	12.32	8.8	1.12		4.23	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.12		4.23	1.23
0.084工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									23.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	7.48	7.63		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.27	0.97		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	88.02	11.2		42.25	12.32	8.8	1.12		4.23	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.12		4.23	1.23
0.084工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									23.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.27	0.97		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	94.31	13.81		45.27	13.2	9.43	1.38		4.53	1.32
综合人工工日		小计							9.43	1.38		4.53	1.32
0.09工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									24.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.03	1.24		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	壁扇安装	台	1	40.87	3.44		19.62	5.72	40.87	3.44		19.62	5.72
综合人工工日		小计							40.87	3.44		19.62	5.72
0.39工日		未计价材料费							119.67				
清单项目综合单价									189.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇	台	1	118.63	118.63		
	圆木台150～250	块	1.05	0.99	1.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.41	1.27	0.52		
	地脚螺栓M8×120	套	3.05	0.87	2.65		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	123.11	--	

项目编码	03B005	项目名称	配电室内配管、配线以及接线盒	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	配电室内配管、配线以及接线盒	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							2532.52				
清单项目综合单价									2532.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电室内配管、配线以及接线盒	项	1	2532.52	2532.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2532.52	--	

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	4

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11备注1	干式变压器安装 容量800kVA以下	台	1	1199.64	101.11	162.2	575.83	167.95	1199.64	101.11	162.2	575.83	167.95
综合人工工日		小计							1199.64	101.11	162.2	575.83	167.95
11.448工日		未计价材料费							68910.59				
清单项目综合单价									71117.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV干式变压器SCB14-630/10	台	1	68910.59	68910.59		
	棉纱头	kg	0.5	4.71	2.36		
	破布	kg	0.1	5.06	0.51		
	铁砂布2#	张	2	0.72	1.44		
	塑料布	m2	2	0.56	1.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	5.18	1.55		
	汽油	kg	1	7.6	7.6		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.5	5.18	7.77		
	无光调和漆	kg	2.5	10.86	27.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.5	10.86	5.43		
	钢垫板	kg	6	3.18	19.08		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	3.47	15.62		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	2.58	10.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69011.7	--	

项目编码	030402017007	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							26566.45				
清单项目综合单价									27727.66				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	环网柜 10kV 进 线 柜10kV 空气绝缘,SF6灭弧进线柜(间隔式) 630A 20kA/4S,配负荷开关	台	1	26566.45	26566.45		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26598.16	--	

项目编码	030402017008	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							20629.68				
清单项目综合单价									21790.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	环网柜 10kV 分段 柜10kV 空气绝缘,SF6灭弧分段柜 630A 20kA/4S,配负荷开关	台	1	20629.68	20629.68		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		

	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20661.39	--	

项目编码	030402017009	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							22058.81				
清单项目综合单价									23220.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜 10kV 配变 柜10kV 空气绝缘,SF6灭弧负荷开关熔断器组合柜(间隔式) 630A,20KA/4S,熔断器最大电流125A	台	1	22058.81	22058.81		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22090.52	--	

项目编码	030402017010	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜	台	1	511.38	23.99	71.41	245.46	71.59	511.38	23.99	71.41	245.46	71.59
综合人工工日		小计							511.38	23.99	71.41	245.46	71.59
4.88工日		未计价材料费							25905.81				
清单项目综合单价									26829.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜 10kV 压变柜AC12kV,电压互感器柜,630A 20kA，SF6灭弧，间隔式	台	1	25905.81	25905.81		
	变压器油	kg	0.2	10.86	2.17		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.15	36.19	5.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	43.43	1.3		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25929.8	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							38376.35				
清单项目综合单价									39064.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压受电柜 进线柜AC400V,抽屉式,进线2000A 65kA	台	1	38376.35	38376.35		

	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38416.25	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							34217.01				
清单项目综合单价									34904.76				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压母联柜AC400V,抽屉式,进线2000A 65kA	台	1	34217.01	34217.01		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		

	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34256.91	--	

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							26847.42				
清单项目综合单价									27535.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压馈线柜AC400V,抽屉式,馈线柜 2000A 400Ax4+250Ax1	台	1	26847.42	26847.42		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26887.32	--	

项目编码	030404009001	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-255	低压电容器柜安装	台	1	238.92	35.78	83.74	114.68	33.45	238.92	35.78	83.74	114.68	33.45
综合人工工日		小计							238.92	35.78	83.74	114.68	33.45
2.28工日		未计价材料费							25892.33				
清单项目综合单价									26398.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电容器柜AC400V,固定式,电容器 6×15+8×5+SVG30 kvar	台	1	25892.33	25892.33		
	乙炔气	kg	0.43	13.03	5.6		
	氧气	m3	0.1	2.39	0.24		
	破布	kg	0.1	5.06	0.51		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	5.18	0.52		
	汽油	kg	0.1	7.6	0.76		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.3	3.18	0.95		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	10.49	1.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	3.47	11.1		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	4.49	2.25		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	0.93	9.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25928.11	--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	架	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-202	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流4000A以下	10m	1	774.4	222.43	135.6	371.71	108.42	774.4	222.43	135.6	371.71	108.42
综合人工工日		小计							774.4	222.43	135.6	371.71	108.42
7.39工日		未计价材料费							27557.06				
清单项目综合单价									29169.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压密集型封闭母线槽 2000A	m	10.23	2693.75	27557.06		
	棉纱头	kg	0.6	4.71	2.83		

	铁砂布2#	张	4	0.72	2.88		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.2	5.18	11.4		
	汽油	kg	0.52	7.6	3.95		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.3	5.18	1.55		
	无光调和漆	kg	0.3	10.86	3.26		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.53	7.31	3.87		
	铜接线端子DT-35mm2	个	8.12	4.03	32.72		
	电力复合脂	kg	0.2	14.47	2.89		
	镀锌扁钢-40×4	kg	29	3.47	100.63		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	2.44	21.21	51.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	8.1	0.58	4.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27779.49	--	

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	136.23	24.89		65.39	19.07	136.23	24.89		65.39	19.07
综合人工工日		小计							136.23	24.89		65.39	19.07
1.3工日		未计价材料费							599.22				
清单项目综合单价									844.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密集绝缘母线槽始端箱2000A	台	1	599.22	599.22		
	破布	kg	0.15	5.06	0.76		
	铁砂布2#	张	1	0.72	0.72		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	钢锯条	根	2.1	0.18	0.38		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.03	8.22		
	电力复合脂	kg	0.01	14.47	0.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	21.21	13.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	624.11	--	

项目编码	030403003001	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-123	带形铜母线安装每相两片截面1000mm2以下	10m/单相	0.1	399.25	203.51	145.76	191.64	55.9	39.93	20.35	14.58	19.16	5.59
综合人工工日		小计							39.93	20.35	14.58	19.16	5.59
0.381工日		未计价材料费							2755.71				
清单项目综合单价									2855.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连接铜排 AC1kV,2000A	m	1.023	2693.75	2755.71		
	氩气	m3	0.26	6.59	1.71		
	棉纱头	kg	0.014	4.71	0.07		
	铁砂布2#	张	0.15	0.72	0.11		
	汽油	kg	0.07	7.6	0.53		
	钢锯条	根	0.24	0.18	0.04		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.182	57.91	10.54		
	钍钨棒	g	2	0.41	0.82		
	酚醛磁漆	kg	0.066	10.86	0.72		
	焊锡丝	kg	0.02	36.19	0.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	43.43	0.26		
	电力复合脂	kg	0.006	14.47	0.09		
	油浸薄纸8开	张	0.0075	0.38			
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.0808	24.79	2		
	精制沉头螺栓M16×25	套	0.714	0.48	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	1.22	1.96	2.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2776.06	--	

项目编码	030403003002	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-113	组合软母线安装母线2根	组/三相	0.333325	882.33	31.94	266.77	423.52	123.53	294.1	10.65	88.92	141.17	41.18
综合人工工日		小计							294.1	10.65	88.92	141.17	41.18
2.8066工日		未计价材料费							741.11				
清单项目综合单价									1317.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合软母线（2根数）	组	0.337658	2194.85	741.11		
	棉纱头	kg	0.049999	4.71	0.24		

新点网上招投标系统

	铁砂布2#	张	0.333325	0.72	0.24		
	汽油	kg	0.033333	7.6	0.25		
	无光调和漆	kg	0.066665	10.86	0.72		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.059999	10.86	0.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049999	5.18	0.26		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.13333	7.31	0.97		
	铝包带1×10	kg	0.499988	12.04	6.02		
	酚醛磁漆	kg	0.029999	10.86	0.33		
	电力复合脂	kg	0.066665	14.47	0.96		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	751.76	--	

项目编码	030404004005	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							7175.47				
清单项目综合单价									7863.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	所用电屏　AC400V,带ATS双电源切换开关63A	台	1	7175.47	7175.47		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		

新点网上招投标系统

	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7215.37	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1015.42	221.29	56.54	487.4	142.16	10.15	2.21	0.57	4.87	1.42
综合人工工日		小计							10.15	2.21	0.57	4.87	1.42
0.0969工日		未计价材料费							243.11				
清单项目综合单价									262.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压电缆ZC YJV22-8.7/15 3*70	m	1.01	240.7	243.11		
	破布	kg	0.006	5.06	0.03		
	汽油	kg	0.0095	7.6	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.18	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	4.87	1.09		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	7.25	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	13.03	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	8.69	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	12.31	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.58	0.08		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	7.14	0.48		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.79	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	245.32	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	163.47	119.42		78.47	22.89	163.47	119.42		78.47	22.89
综合人工工日		小计							163.47	119.42		78.47	22.89
1.56工日		未计价材料费							146.38				
清单项目综合单价									530.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10KV 电缆终端3x70mm² 规格电缆终端	套	1.02	143.51	146.38		
	破布	kg	0.6	5.06	3.04		
	汽油	kg	0.96	7.6	7.3		
	丙酮	kg	0.96	4.35	4.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	49.73	17.9		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.11	5.22		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.81	3.44		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.17	7.97		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.03	0.39		
	焊锡丝	kg	0.42	36.19	15.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	43.43	3.65		
	电力复合脂	kg	0.06	14.47	0.87		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	10.49	15.11		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	0.93	4.58		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	0.99	4.87		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	64.06	21.52		
	其他材料费			--	4.18	--	
	材料费小计			--	265.8	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3624.05	23.01	931.59	1739.54	507.37	3624.05	23.01	931.59	1739.54	507.37
综合人工工日		小计							3624.05	23.01	931.59	1739.54	507.37
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6825.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.01	--	

	材料费小计	--	23.01	--

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98	2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98
综合人工工日		小计							2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3953.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.38	--	
	材料费小计			--	13.38	--	

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	526.75	3.34	54.43	252.84	73.75	526.75	3.34	54.43	252.84	73.75
综合人工工日		小计							526.75	3.34	54.43	252.84	73.75
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													911.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030408003002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-811	钢管敷设 管径100-150mm	10m	0.1	450.6	94.08	14.76	216.29	63.08	45.06	9.41	1.48	21.63	6.31
综合人工工日		小计							45.06	9.41	1.48	21.63	6.31
0.43工日		未计价材料费											85.96
清单项目综合单价													169.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆保护管　DN150	m	1	85.96	85.96		
	乙炔气	kg	0.035	13.03	0.46		
	氧气	m3	0.152	2.39	0.36		
	破布	kg	0.07	5.06	0.35		
	水泥32.5级	kg	0.315	0.3	0.09		
	黄砂	m3	0.005	210.28	1.05		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03	5.18	0.16		
	汽油	kg	0.05	7.6	0.38		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.11	5.18	0.57		
	镀锌管卡DN100～150	个	0.408	7.71	3.15		
	钢套管	kg	0.32	3.8	1.22		
	沥青清漆	kg	0.16	5.06	0.81		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	0.82	0.99	0.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.37	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.1	165.57	28.84	12.77	79.47	23.18	16.56	2.88	1.28	7.95	2.32
综合人工工日		小计							16.56	2.88	1.28	7.95	2.32
0.158工日		未计价材料费							35.01				
清单项目综合单价									66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢D10	m	1.05	33.34	35.01		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.411	2.89	1.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.066	5.18	0.34		
	无光调和漆	kg	0.01	10.86	0.11		
	钢锯条	根	0.4	0.18	0.07		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.1	3.51	0.35		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.237	3.47	0.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.89	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409001002	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	56.59	1.96	8.86	27.16	7.92	56.59	1.96	8.86	27.16	7.92
综合人工工日		小计							56.59	1.96	8.86	27.16	7.92
0.54工日		未计价材料费							34.48				
清单项目综合单价									136.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢∠50×50×5×2500	根	1.05	32.84	34.48		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	3.47	0.9		
	沥青清漆	kg	0.02	5.06	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.44	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	121.56	14.53	5.45	58.35	17.02	12.16	1.45	0.55	5.84	1.7
综合人工工日		小计							12.16	1.45	0.55	5.84	1.7
0.116工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价									26.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢-50×6	t	1.05	4.48	4.7		
	棉纱头	kg	0.001	4.71			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	5.18	0.11		
	无光调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	3.47	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	1.96	0.2		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	6.38	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	526.75	3.34	129.28	252.84	73.75	526.75	3.34	129.28	252.84	73.75
综合人工工日		小计							526.75	3.34	129.28	252.84	73.75
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									985.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	03B006	项目名称	模拟图版	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	模拟图版	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							4220.86				
清单项目综合单价									4220.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模拟图版	项	1	4220.86	4220.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4220.86	--	

项目编码	03B007	项目名称	安全工器具	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	安全工器具	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							5065.04				
清单项目综合单价									5065.04				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	安全工器具	项	1	5065.04	5065.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5065.04	--	

项目编码	03B008	项目名称	空调	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	空调	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											5065.04
清单项目综合单价													5065.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调	项	1	5065.04	5065.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5065.04	--	

项目编码	030404013002	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	305.99	29.04	40.67	146.88	42.84	305.99	29.04	40.67	146.88	42.84
综合人工工日		小计							305.99	29.04	40.67	146.88	42.84
2.92工日		未计价材料费											18571.81
清单项目综合单价													19137.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流屏AC 220V,DC 110V/24V/48V,65Ah 直流电源系统,DC110V,10A9只	台	1	18571.81	18571.81		
	机油6～7#	kg	0.05	9.05	0.45		
	棉纱头	kg	0.05	4.71	0.24		
	铁砂布2#	张	1	0.72	0.72		
	汽油	kg	0.05	7.6	0.38		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	5.06	0.1		
	电池	节	0.2	1.81	0.36		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	香蕉水	kg	0.02	6.88	0.14		
	酚醛磁漆	kg	0.02	10.86	0.22		

	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.24	12.4		
	道林纸	十张	0.002	0.87			
	电珠2.5V	个	0.1	0.35	0.04		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	明角片	m2	0.02	11.59	0.23		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	0.93	11.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18600.85	--	

项目编码	030404001002	项目名称	控制屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	控制屏安装	台	1	357.33	42.24	68.97	171.52	50.03	357.33	42.24	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	42.24	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							21948.5				
清单项目综合单价									22638.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DTU柜16间隔，终端单元，数据采集终端	台	1	21948.5	21948.5		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	1.2	13.32	15.98		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	1.81	0.91		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	10	0.45	4.5		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21990.74	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-333	端子箱安装 户内	台	1	177.1	29.72	6.42	85.01	24.79	177.1	29.72	6.42	85.01	24.79
综合人工工日		小计							177.1	29.72	6.42	85.01	24.79
1.69工日		未计价材料费							7175.47				
清单项目综合单价									7498.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SF6气体监测报警装置	台	1	7175.47	7175.47		
	破布	kg	0.2	5.06	1.01		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	5.18	2.59		
	无光调和漆	kg	0.3	10.86	3.26		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	10.86	1.63		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	铰链	副	1	1.09	1.09		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.24	1.86		
	清油	kg	0.15	11.59	1.74		
	角钢	kg	2	3.49	6.98		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	0.93	3.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7205.19	--	

项目编码	03B009	项目名称	视频监控系统	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	视频监控系统	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							126625.95				
清单项目综合单价									126625.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频监控系统	台	1	126625.95	126625.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126625.95	--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆 14芯以下	100m	0.01	369.91	61.72	8.19	177.56	51.79	3.7	0.62	0.08	1.78	0.52
综合人工工日		小计							3.7	0.62	0.08	1.78	0.52
0.0353工日		未计价材料费							21.28				
清单项目综合单价									27.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-10×2.5	m	1.015	20.97	21.28		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	4.35			
	破布	kg	0.003	5.06	0.02		
	汽油	kg	0.007	7.6	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.18	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.9	--	

项目编码	030408002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	333.23	57.56		159.95	46.65	3.33	0.58		1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.58		1.6	0.47
0.0318工日		未计价材料费							9.04				
清单项目综合单价									15.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-4×2.5	m	1.015	8.91	9.04		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	4.35			
	破布	kg	0.002	5.06	0.01		
	汽油	kg	0.003	7.6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.18	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	9.62	--	

项目编码	030408002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	333.23	57.56		159.95	46.65	3.33	0.58		1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.58		1.6	0.47
0.0318工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									20.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-4×4	m	1.015	14.24	14.45		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	4.35			
	破布	kg	0.002	5.06	0.01		
	汽油	kg	0.003	7.6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.18	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.03	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	200.15	29.82	9.42	96.07	28.02	2	0.3	0.09	0.96	0.28
综合人工工日		小计							2	0.3	0.09	0.96	0.28
0.0191工日		未计价材料费							9.84				
清单项目综合单价									13.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-VV22-0.6/1-2×4	m	1.01	9.74	9.84		
	汽油	kg	0.0075	7.6	0.06		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.18	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.24	0.04		
	标志牌	个	0.053	0.14	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	7.25	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	13.03	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	8.69			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.58	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	12.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.14	--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	248.35	186.32	29.45	119.21	34.77	24.84	18.63	2.95	11.92	3.48
综合人工工日		小计							24.84	18.63	2.95	11.92	3.48
0.237工日		未计价材料费							151.31				
清单项目综合单价									213.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能灯(防爆型)100W	套	1.01	149.81	151.31		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.9	3.88		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.02	2.99		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	2.75	11.22		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.18	0.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	169.94	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	219.01	12.76		105.12	30.66	21.9	1.28		10.51	3.07
综合人工工日		小计							21.9	1.28		10.51	3.07
0.209工日		未计价材料费							121.9				
清单项目综合单价									158.66				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯	套	1.01	118.63	119.82		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.99	2.08		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.29	0.59		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.82	0.58		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	123.18	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	194.91	26.69		93.56	27.29	19.49	2.67		9.36	2.73
综合人工工日		小计							19.49	2.67		9.36	2.73
0.186工日		未计价材料费							90.78				
清单项目综合单价									125.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯全自动应急灯(蓄电池连续供电时间不应小于1h)	套	1.01	89.88	90.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.39	0.71		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.09	1.11		
	瓷接头双路	个	1.03	0.2	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.72	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.21	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.17	0.22		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	93.45	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.11	3.43		32.69	9.54	6.81	0.34		3.27	0.95
综合人工工日		小计							6.81	0.34		3.27	0.95
0.065工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									19				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.82	0.25		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.97	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	71.26	4.85		34.2	9.98	7.13	0.49		3.42	1
综合人工工日		小计							7.13	0.49		3.42	1
0.068工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									19.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.82	0.38		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.18	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.12	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	88.02	11.2		42.25	12.32	8.8	1.12		4.23	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.12		4.23	1.23
0.084工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									23.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.27	0.97		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	88.02	11.2		42.25	12.32	8.8	1.12		4.23	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.12		4.23	1.23
0.084工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									23.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.27	0.97		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	94.31	13.81		45.27	13.2	9.43	1.38		4.53	1.32
综合人工工日		小计							9.43	1.38		4.53	1.32
0.09工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									24.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.03	1.24		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	壁扇安装	台	1	40.87	3.44		19.62	5.72	40.87	3.44		19.62	5.72
综合人工工日		小计							40.87	3.44		19.62	5.72
0.39工日		未计价材料费							119.67				
清单项目综合单价									189.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇	台	1	118.63	118.63		
	圆木台150～250	块	1.05	0.99	1.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.41	1.27	0.52		
	地脚螺栓M8×120	套	3.05	0.87	2.65		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	123.11	--	

项目编码	03B010	项目名称	配电室内配管、配线以及接线盒	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	配电室内配管、配线以及接线盒	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							2532.52				
清单项目综合单价									2532.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电室内配管、配线以及接线盒	项	1	2532.52	2532.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2532.52	--	

项目编码	030401002002	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11备注1	干式变压器安装 容量800kVA以下	台	1	1199.64	101.11	162.2	575.83	167.95	1199.64	101.11	162.2	575.83	167.95
综合人工工日		小计							1199.64	101.11	162.2	575.83	167.95
11.448工日		未计价材料费							68910.59				
清单项目综合单价									71117.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV干式变压器SCB14-630/10	台	1	68910.59	68910.59		
	棉纱头	kg	0.5	4.71	2.36		
	破布	kg	0.1	5.06	0.51		
	铁砂布2#	张	2	0.72	1.44		
	塑料布	m2	2	0.56	1.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	5.18	1.55		
	汽油	kg	1	7.6	7.6		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.5	5.18	7.77		
	无光调和漆	kg	2.5	10.86	27.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.5	10.86	5.43		
	钢垫板	kg	6	3.18	19.08		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	3.47	15.62		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	2.58	10.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69011.7	--	

项目编码	030402017011	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							26566.45				
清单项目综合单价									27727.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜 10kV 进 线 柜10kV 空气绝缘,SF6灭弧进线柜(间隔式) 630A 20kA/4S,配负荷开关	台	1	26566.45	26566.45		

	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26598.16	--	

项目编码	030402017012	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							20629.68				
清单项目综合单价									21790.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	环网柜 10kV 分段 柜10kV 空气绝缘,SF6灭弧分段柜 630A 20kA/4S,配负荷开关	台	1	20629.68	20629.68		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		

新点网上招投标系统

	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20661.39	--	

项目编码	030402017013	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							22058.81				
清单项目综合单价									23220.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜 10kV 配变 柜10kV 空气绝缘,SF6灭弧负荷开关熔断器组合柜(间隔式) 630A,20KA/4S,熔断器最大电流125A	台	1	22058.81	22058.81		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22090.52	--	

项目编码	030402017014	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜	台	1	511.38	23.99	71.41	245.46	71.59	511.38	23.99	71.41	245.46	71.59
综合人工工日		小计							511.38	23.99	71.41	245.46	71.59
4.88工日		未计价材料费							25905.81				
清单项目综合单价									26829.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜 10kV 压变柜AC12kV,电压互感器柜,630A 20kA，SF6灭弧，间隔式	台	1	25905.81	25905.81		
	变压器油	kg	0.2	10.86	2.17		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.15	36.19	5.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	43.43	1.3		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25929.8	--	

项目编码	030404004006	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							38376.35				
清单项目综合单价									39064.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压受电柜 进线柜AC400V,抽屉式,进线2000A 65kA	台	1	38376.35	38376.35		

	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38416.25	--	

项目编码	030404004007	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							34217.01				
清单项目综合单价									34904.76				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压母联柜AC400V,抽屉式,进线2000A 65kA	台	1	34217.01	34217.01		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		

	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34256.91	--	

项目编码	030404004008	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							26847.42				
清单项目综合单价									27535.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压馈线柜AC400V,抽屉式,馈线柜 2000A 400Ax4+250Ax1	台	1	26847.42	26847.42		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26887.32	--	

项目编码	030404009002	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-255	低压电容器柜安装	台	1	238.92	35.78	83.74	114.68	33.45	238.92	35.78	83.74	114.68	33.45
综合人工工日		小计							238.92	35.78	83.74	114.68	33.45
2.28工日		未计价材料费							25892.33				
清单项目综合单价									26398.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压电容器柜AC400V,固定式,电容器 6×15+8×5+SVG30 kvar	台	1	25892.33	25892.33		
	乙炔气	kg	0.43	13.03	5.6		
	氧气	m3	0.1	2.39	0.24		
	破布	kg	0.1	5.06	0.51		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	5.18	0.52		
	汽油	kg	0.1	7.6	0.76		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.3	3.18	0.95		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	10.49	1.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	3.47	11.1		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	4.49	2.25		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	0.93	9.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25928.11	--	

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	架	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-202	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流4000A以下	10m	1	774.4	222.43	135.6	371.71	108.42	774.4	222.43	135.6	371.71	108.42
综合人工工日		小计							774.4	222.43	135.6	371.71	108.42
7.39工日		未计价材料费							27557.06				
清单项目综合单价									29169.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压密集型封闭母线槽 2000A	m	10.23	2693.75	27557.06		
	棉纱头	kg	0.6	4.71	2.83		

	铁砂布2#	张	4	0.72	2.88		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.2	5.18	11.4		
	汽油	kg	0.52	7.6	3.95		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.3	5.18	1.55		
	无光调和漆	kg	0.3	10.86	3.26		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.53	7.31	3.87		
	铜接线端子DT-35mm2	个	8.12	4.03	32.72		
	电力复合脂	kg	0.2	14.47	2.89		
	镀锌扁钢-40×4	kg	29	3.47	100.63		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	2.44	21.21	51.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	8.1	0.58	4.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27779.49	--	

项目编码	030403007002	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	136.23	24.89		65.39	19.07	136.23	24.89		65.39	19.07
综合人工工日		小计							136.23	24.89		65.39	19.07
1.3工日		未计价材料费							599.22				
清单项目综合单价									844.8				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	密集绝缘母线槽始端箱2000A	台	1	599.22	599.22		
	破布	kg	0.15	5.06	0.76		
	铁砂布2#	张	1	0.72	0.72		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	钢锯条	根	2.1	0.18	0.38		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.03	8.22		
	电力复合脂	kg	0.01	14.47	0.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	21.21	13.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	624.11	--	

项目编码	030403003003	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-123	带形铜母线安装每相两片截面1000mm2以下	10m/单相	0.1	399.25	203.51	145.76	191.64	55.9	39.93	20.35	14.58	19.16	5.59
综合人工工日		小计							39.93	20.35	14.58	19.16	5.59
0.381工日		未计价材料费							2755.71				
清单项目综合单价									2855.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连接铜排 AC1kV,2000A	m	1.023	2693.75	2755.71		
	氩气	m3	0.26	6.59	1.71		
	棉纱头	kg	0.014	4.71	0.07		
	铁砂布2#	张	0.15	0.72	0.11		
	汽油	kg	0.07	7.6	0.53		
	钢锯条	根	0.24	0.18	0.04		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.182	57.91	10.54		
	钍钨棒	g	2	0.41	0.82		
	酚醛磁漆	kg	0.066	10.86	0.72		
	焊锡丝	kg	0.02	36.19	0.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	43.43	0.26		
	电力复合脂	kg	0.006	14.47	0.09		
	油浸薄纸8开	张	0.0075	0.38			
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.0808	24.79	2		
	精制沉头螺栓M16×25	套	0.714	0.48	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	1.22	1.96	2.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2776.06	--	

项目编码	030403003004	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-113	组合软母线安装母线2根	组/三相	0.333325	882.33	31.94	266.77	423.52	123.53	294.1	10.65	88.92	141.17	41.18
综合人工工日		小计							294.1	10.65	88.92	141.17	41.18
2.8066工日		未计价材料费							741.11				
清单项目综合单价									1317.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合软母线（2根数）	组	0.337658	2194.85	741.11		
	棉纱头	kg	0.049999	4.71	0.24		

	铁砂布2#	张	0.333325	0.72	0.24		
	汽油	kg	0.033333	7.6	0.25		
	无光调和漆	kg	0.066665	10.86	0.72		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.059999	10.86	0.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049999	5.18	0.26		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.13333	7.31	0.97		
	铝包带1×10	kg	0.499988	12.04	6.02		
	酚醛磁漆	kg	0.029999	10.86	0.33		
	电力复合脂	kg	0.066665	14.47	0.96		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	751.76	--	

项目编码	030404004009	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							7175.47				
清单项目综合单价									7863.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	所用电屏　AC400V,带ATS双电源切换开关63A	台	1	7175.47	7175.47		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		

新点网上招投标系统

	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7215.37	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1015.42	221.29	56.54	487.4	142.16	10.15	2.21	0.57	4.87	1.42
综合人工工日		小计							10.15	2.21	0.57	4.87	1.42
0.0969工日		未计价材料费							243.11				
清单项目综合单价									262.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压电缆ZC YJV22-8.7/15 3*70	m	1.01	240.7	243.11		
	破布	kg	0.006	5.06	0.03		
	汽油	kg	0.0095	7.6	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.18	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	4.87	1.09		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	7.25	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	13.03	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	8.69	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	12.31	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.58	0.08		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	7.14	0.48		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.79	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	245.32	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	163.47	119.42		78.47	22.89	163.47	119.42		78.47	22.89
综合人工工日		小计							163.47	119.42		78.47	22.89
1.56工日		未计价材料费							146.38				
清单项目综合单价									530.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	10KV 电缆终端3x70mm² 规格电缆终端	套	1.02	143.51	146.38		
	破布	kg	0.6	5.06	3.04		
	汽油	kg	0.96	7.6	7.3		
	丙酮	kg	0.96	4.35	4.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	49.73	17.9		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.11	5.22		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.81	3.44		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.17	7.97		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.03	0.39		
	焊锡丝	kg	0.42	36.19	15.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	43.43	3.65		
	电力复合脂	kg	0.06	14.47	0.87		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	10.49	15.11		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	0.93	4.58		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	0.99	4.87		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	64.06	21.52		
	其他材料费			--	4.18	--	
	材料费小计			--	265.8	--	

项目编码	030414001002	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3624.05	23.01	931.59	1739.54	507.37	3624.05	23.01	931.59	1739.54	507.37
综合人工工日		小计							3624.05	23.01	931.59	1739.54	507.37
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6825.56				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	其他材料费			--	23.01	--	

	材料费小计	--	23.01	--

项目编码	030414002004	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98	2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98
综合人工工日		小计							2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3953.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.38	--	
	材料费小计			--	13.38	--	

项目编码	030414002005	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	526.75	3.34	54.43	252.84	73.75	526.75	3.34	54.43	252.84	73.75
综合人工工日		小计							526.75	3.34	54.43	252.84	73.75
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													911.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030408003003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-811	钢管敷设 管径100-150mm	10m	0.1	450.6	94.08	14.76	216.29	63.08	45.06	9.41	1.48	21.63	6.31
综合人工工日		小计							45.06	9.41	1.48	21.63	6.31
0.43工日		未计价材料费											85.96
清单项目综合单价													169.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆保护管　DN150	m	1	85.96	85.96		
	乙炔气	kg	0.035	13.03	0.46		
	氧气	m3	0.152	2.39	0.36		
	破布	kg	0.07	5.06	0.35		
	水泥32.5级	kg	0.315	0.3	0.09		
	黄砂	m3	0.005	210.28	1.05		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03	5.18	0.16		
	汽油	kg	0.05	7.6	0.38		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.11	5.18	0.57		
	镀锌管卡DN100～150	个	0.408	7.71	3.15		
	钢套管	kg	0.32	3.8	1.22		
	沥青清漆	kg	0.16	5.06	0.81		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	0.82	0.99	0.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.37	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.1	165.57	28.84	12.77	79.47	23.18	16.56	2.88	1.28	7.95	2.32
综合人工工日		小计							16.56	2.88	1.28	7.95	2.32
0.158工日		未计价材料费							35.01				
清单项目综合单价									66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢D10	m	1.05	33.34	35.01		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.411	2.89	1.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.066	5.18	0.34		
	无光调和漆	kg	0.01	10.86	0.11		
	钢锯条	根	0.4	0.18	0.07		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.1	3.51	0.35		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.237	3.47	0.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.89	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409001003	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	56.59	1.96	8.86	27.16	7.92	56.59	1.96	8.86	27.16	7.92
综合人工工日		小计							56.59	1.96	8.86	27.16	7.92
0.54工日		未计价材料费							34.48				
清单项目综合单价									136.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢∠50×50×5×2500	根	1.05	32.84	34.48		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	3.47	0.9		
	沥青清漆	kg	0.02	5.06	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.44	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	121.56	14.53	5.45	58.35	17.02	12.16	1.45	0.55	5.84	1.7
综合人工工日		小计							12.16	1.45	0.55	5.84	1.7
0.116工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价									26.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢-50×6	t	1.05	4.48	4.7		
	棉纱头	kg	0.001	4.71			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	5.18	0.11		
	无光调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	3.47	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	1.96	0.2		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	6.38	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030414011003	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	526.75	3.34	129.28	252.84	73.75	526.75	3.34	129.28	252.84	73.75
综合人工工日		小计							526.75	3.34	129.28	252.84	73.75
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									985.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	03B011	项目名称	模拟图版	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	模拟图版	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							4220.86				
清单项目综合单价									4220.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模拟图版	项	1	4220.86	4220.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4220.86	--	

项目编码	03B012	项目名称	安全工器具	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	安全工器具	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							5065.04				
清单项目综合单价									5065.04				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	安全工器具	项	1	5065.04	5065.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5065.04	--	

项目编码	03B013	项目名称	空调	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	空调	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											5065.04
清单项目综合单价													5065.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调	项	1	5065.04	5065.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5065.04	--	

项目编码	030404013003	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	305.99	29.04	40.67	146.88	42.84	305.99	29.04	40.67	146.88	42.84
综合人工工日		小计							305.99	29.04	40.67	146.88	42.84
2.92工日		未计价材料费											18571.81
清单项目综合单价													19137.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流屏AC 220V,DC 110V/24V/48V,65Ah 直流电源系统,DC110V,10A9只	台	1	18571.81	18571.81		
	机油6～7#	kg	0.05	9.05	0.45		
	棉纱头	kg	0.05	4.71	0.24		
	铁砂布2#	张	1	0.72	0.72		
	汽油	kg	0.05	7.6	0.38		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	5.06	0.1		
	电池	节	0.2	1.81	0.36		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	香蕉水	kg	0.02	6.88	0.14		
	酚醛磁漆	kg	0.02	10.86	0.22		

	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.24	12.4		
	道林纸	十张	0.002	0.87			
	电珠2.5V	个	0.1	0.35	0.04		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	明角片	m2	0.02	11.59	0.23		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	0.93	11.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18600.85	--	

项目编码	030404001003	项目名称	控制屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	控制屏安装	台	1	357.33	42.24	68.97	171.52	50.03	357.33	42.24	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	42.24	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							21948.5				
清单项目综合单价									22638.59				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	DTU柜16间隔，终端单元，数据采集终端	台	1	21948.5	21948.5		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	1.2	13.32	15.98		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	1.81	0.91		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	10	0.45	4.5		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21990.74	--	

项目编码	03B014	项目名称	视频监控系统	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00002	视频监控系统	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							126625.95				
清单项目综合单价									126625.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频监控系统						台	1	126625.95	126625.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	126625.95		--	

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	177.1	29.72	6.42	85.01	24.79	177.1	29.72	6.42	85.01	24.79
综合人工工日		小计							177.1	29.72	6.42	85.01	24.79
1.69工日		未计价材料费							7175.47				
清单项目综合单价									7498.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SF6气体监测报警装置						台	1	7175.47	7175.47			
	破布						kg	0.2	5.06	1.01			
	铁砂布2#						张	0.5	0.72	0.36			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.5	5.18	2.59			
	无光调和漆						kg	0.3	10.86	3.26			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.15	10.86	1.63			
	钢锯条						根	1	0.18	0.18			
	铰链						副	1	1.09	1.09			
	塑料胶线2×16/0.15						m	1.5	1.24	1.86			
	清油						kg	0.15	11.59	1.74			
	角钢						kg	2	3.49	6.98			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	3.47	5.21			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	0.93	3.81			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7205.19		--	

项目编码	030408002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆 14芯以下	100m	0.01	369.91	61.72	8.19	177.56	51.79	3.7	0.62	0.08	1.78	0.52
综合人工工日		小计							3.7	0.62	0.08	1.78	0.52
0.0353工日		未计价材料费							21.28				
清单项目综合单价									27.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-10×2.5	m	1.015	20.97	21.28		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	4.35			
	破布	kg	0.003	5.06	0.02		
	汽油	kg	0.007	7.6	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.18	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.9	--	

项目编码	030408002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	333.23	57.56		159.95	46.65	3.33	0.58		1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.58		1.6	0.47
0.0318工日		未计价材料费							9.04				
清单项目综合单价									15.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-4×2.5	m	1.015	8.91	9.04		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	4.35			
	破布	kg	0.002	5.06	0.01		
	汽油	kg	0.003	7.6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.18	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	9.62	--	

项目编码	030408002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	333.23	57.56		159.95	46.65	3.33	0.58		1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.58		1.6	0.47
0.0318工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									20.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-4×4	m	1.015	14.24	14.45		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	4.35			
	破布	kg	0.002	5.06	0.01		
	汽油	kg	0.003	7.6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.18	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.03	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	200.15	29.82	9.42	96.07	28.02	2	0.3	0.09	0.96	0.28
综合人工工日		小计							2	0.3	0.09	0.96	0.28
0.0191工日		未计价材料费							9.84				
清单项目综合单价									13.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-VV22-0.6/1-2×4	m	1.01	9.74	9.84		
	汽油	kg	0.0075	7.6	0.06		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.18	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.24	0.04		
	标志牌	个	0.053	0.14	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	7.25	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	13.03	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	8.69			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.58	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	12.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.14	--	

项目编码	030412002003	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	248.35	186.32	29.45	119.21	34.77	24.84	18.63	2.95	11.92	3.48
综合人工工日		小计							24.84	18.63	2.95	11.92	3.48
0.237工日		未计价材料费							151.31				
清单项目综合单价									213.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能灯(防爆型)100W	套	1.01	149.81	151.31		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.9	3.88		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.02	2.99		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	2.75	11.22		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.18	0.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	169.94	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	219.01	12.76		105.12	30.66	21.9	1.28		10.51	3.07
综合人工工日		小计							21.9	1.28		10.51	3.07
0.209工日		未计价材料费							121.9				
清单项目综合单价									158.66				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯	套	1.01	118.63	119.82		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.99	2.08		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.29	0.59		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.82	0.58		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	123.18	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	194.91	26.69		93.56	27.29	19.49	2.67		9.36	2.73
综合人工工日		小计							19.49	2.67		9.36	2.73
0.186工日		未计价材料费							90.78				
清单项目综合单价									125.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯全自动应急灯(蓄电池连续供电时间不应小于1h)	套	1.01	89.88	90.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.39	0.71		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.09	1.11		
	瓷接头双路	个	1.03	0.2	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.72	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.21	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.17	0.22		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	93.45	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.11	3.43		32.69	9.54	6.81	0.34		3.27	0.95
综合人工工日		小计							6.81	0.34		3.27	0.95
0.065工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.82	0.25		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.97	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	71.26	4.85		34.2	9.98	7.13	0.49		3.42	1
综合人工工日		小计							7.13	0.49		3.42	1
0.068工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									19.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.82	0.38		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.18	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.12	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	88.02	11.2		42.25	12.32	8.8	1.12		4.23	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.12		4.23	1.23
0.084工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									23.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.27	0.97		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	88.02	11.2		42.25	12.32	8.8	1.12		4.23	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.12		4.23	1.23
0.084工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									23.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.27	0.97		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	94.31	13.81		45.27	13.2	9.43	1.38		4.53	1.32
综合人工工日		小计							9.43	1.38		4.53	1.32
0.09工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									24.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.03	1.24		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404033003	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	壁扇安装	台	1	40.87	3.44		19.62	5.72	40.87	3.44		19.62	5.72
综合人工工日		小计							40.87	3.44		19.62	5.72
0.39工日		未计价材料费							119.67				
清单项目综合单价									189.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇	台	1	118.63	118.63		
	圆木台150～250	块	1.05	0.99	1.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.41	1.27	0.52		
	地脚螺栓M8×120	套	3.05	0.87	2.65		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	123.11	--	

项目编码	03B015	项目名称	配电室内配管、配线以及接线盒	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	配电室内配管、配线以及接线盒	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							2532.52				
清单项目综合单价									2532.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电室内配管、配线以及接线盒	项	1	2532.52	2532.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2532.52	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 双口	个	1	8.78			4.21	1.23	8.78			4.21	1.23
综合人工工日		小计							8.78			4.21	1.23
0.08工日		未计价材料费							1278.92				
清单项目综合单价									1293.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线通信模块公专一体模块,5G(兼容2G，3G，4G)	个	1.01	1266.26	1278.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1278.92	--	

项目编码	031102001001	项目名称	全向天线、定向天线	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	高增益天线	副	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							422.09				
清单项目综合单价									422.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高增益天线	副	1	422.09	422.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	422.09	--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 双口	个	1	8.78			4.21	1.23	8.78			4.21	1.23
综合人工工日		小计							8.78			4.21	1.23
0.08工日		未计价材料费							1278.92				
清单项目综合单价									1293.14				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	信号增强器1.8GHz TD-LTE	个	1.01	1266.26	1278.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1278.92	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	只	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-197	抄表采集系统安装、调试 集中式远程总线抄表采集器	个	1	41.7	11.03		20.02	5.84	41.7	11.03		20.02	5.84
综合人工工日		小计							41.7	11.03		20.02	5.84
0.38工日		未计价材料费							101.3				
清单项目综合单价									179.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	采集终端　双485接口	个	1	101.3	101.3		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.58	3.55		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.49	2		
	等边角钢∟40×3～4	kg	1.5	3.49	5.24		
	棉纱头	kg	0.05	4.71	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.33	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	62.87	10.44		30.18	8.8	0.63	0.1		0.3	0.09
综合人工工日		小计							0.63	0.1		0.3	0.09
0.006工日		未计价材料费							1.61				
清单项目综合单价									2.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVVS-2x0.5mm2	m	1.08	1.49	1.61		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	5.06			
	棉纱头	kg	0.0017	4.71	0.01		
	汽油	kg	0.0048	7.6	0.04		

	焊锡	kg	0.001	31.12	0.03		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	43.43			
	塑料粘胶带	盘	0.0075	2.65	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	76.5	12.91		36.72	10.71	0.77	0.13		0.37	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.13		0.37	0.11
0.0073工日		未计价材料费							3.24				
清单项目综合单价									4.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVVSP-4x0.75mm2	m	1.08	3	3.24		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	5.06			
	棉纱头	kg	0.0019	4.71	0.01		
	汽油	kg	0.0058	7.6	0.04		
	焊锡	kg	0.0012	31.12	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	43.43			
	塑料粘胶带	盘	0.0113	2.65	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.37	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.01	544.91	119.32		261.56	76.29	5.45	1.19		2.62	0.76
综合人工工日		小计							5.45	1.19		2.62	0.76
0.052工日		未计价材料费							1.13				
清单项目综合单价									11.15				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	PVC16	m	1.1	1.03	1.13		
	管接头FST15	个	0.147	0.21	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.18	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	5.18	0.01		
	锯条	根	0.01	0.16			
	胶合剂	kg	0.0008	7.23	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	566.9	1.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	14.47	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.32	--	

项目编码	030408010001	项目名称	防火涂料	计量单位	kg	工程量	2217

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-891	防火涂料	10kg	0.1	208.53	6.44		100.09	29.19	20.85	0.64		10.01	2.92
综合人工工日		小计							20.85	0.64		10.01	2.92
0.199工日		未计价材料费							18.72				
清单项目综合单价									53.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1	18.72	18.72		
	破布	kg	0.05	5.06	0.25		
	汽油	kg	0.05	7.7	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.36	--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	167	112.13	27.13		53.82	15.7	18725.71	4530.71		8987.94	2621.9
D00006	防火堵料（无机）XFD	t	4.6										
D00007	防火堵料（柔性有机）DFD-III(A)	t	3										
D00008	阻火包 PFB-720	个	4974										
综合人工工日		小计							18725.71	4530.71		8987.94	2621.9
178.69工日		未计价材料费							70796.48				

清单项目综合单价				105662.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	33.4	5.06	169		
	汽油	kg	50.1	7.6	380.76		
	钢锯条	根	344.02	0.18	61.92		
	镀锌扁钢-25×4	kg	688.04	3.47	2387.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2037.4	0.72	1466.93		
	防火堵料（无机）XFD	t	4.6	4220.86	19415.96		
	防火堵料（柔性有机）DFD-III(A)	t	3	10130.08	30390.24		
	阻火包 PFB-720	个	4974	4.22	20990.28		
	其他材料费			--	64.6	--	
	材料费小计			--	75327.19	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	16249.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14254.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1995.57			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	10452.97			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	285.08			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	570.16			
合计					27557.83			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27574.75	100	27574.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	977827.77	2.4	23467.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	977827.77	0.42	4106.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	977827.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4961621.2	9	446545.91
合计					474120.66

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	16249.62										
2	临时设施	10452.97										
3	建筑工人实名制费用	285.08										
4	智慧工地费用	570.16										
5	社会保险费	23467.87										
6	住房公积金	4106.88										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	4420967.11	
1.1	人工费	228442.84	
1.2	材料费	2871128.29	
1.3	施工机具使用费	963737.18	
1.4	企业管理费	238454.11	
1.5	利润	119204.69	
2	措施项目费	162476.37	
2.1	单价措施项目费	6625.12	
2.2	总价措施项目费	155851.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	80139.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	107252.58	
5	税金	422162.65	
6	工程造价	5112858.71	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	3Pφ200拉管	1、名称：3Pφ200拉管 2、最大扩孔孔径600 3、C15商品混凝土注浆 4、泥浆外运综合考虑	m	670	2239.51	1500471.7	
2	040501004002	5Pφ200拉管	1、名称：5Pφ200拉管 2、最大扩孔孔径700 3、C15商品混凝土注浆 4、泥浆外运综合考虑	m	200	2843.49	568698	
3	040501004003	9Pφ200拉管	1、名称：9Pφ200拉管 2、最大扩孔孔径900 3、C15商品混凝土注浆 4、泥浆外运综合考虑	m	360	5199.51	1871823.6	
4	040803003001	电缆排管 9φ200CPVC	1、名称：9φ200CPVC 2、100mm厚C15商品混凝土垫层 3、C30商品混凝土排管	m	80	1877.18	150174.4	
5	040504002001	混凝土井	1、名称：转角井2*6.5*1.9 2、100mm厚C15商品混凝土垫层 3、300mm厚C30商品混凝土底板 4、300mm厚C30商品混凝土池壁 5、200mm厚C30商品混凝土角钢盖板 6、井壁内外刷20mm厚1:2聚合物防水砂浆	座	3	50541.47	151624.41	
6	040504002002	混凝土井	1、名称：直线井2*3*1.9 2、100mm厚C15商品混凝土垫层 3、250mm厚C30商品混凝土底板 4、250mm厚C30商品混凝土池壁 5、200mm厚C30商品混凝土角钢盖板 6、井壁内外刷20mm厚1:2聚合物防水砂浆	座	6	29520	177120	
7	010101001001	电缆桩	1、名称：电缆桩	个	25	42.2	1055	
		分部分项合计					4420967.11	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆费，投标单位自主报价，结算不调整	台·次	1	6625.12	6625.12	
		单价措施合计					6625.12	
合计							4427592.23	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

项目编码	040501004001	项目名称	3Pφ200拉管	计量单位	m	工程量	670

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	114.01	7.07	664.26	155.65	77.83	11.4	0.71	66.43	15.57	7.78
6-1127	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN600	10m	0.1	302.95	71.78	3347.47	730.08	365.04	30.3	7.18	334.75	73.01	36.5
3-213+[3-214]*5	泥浆运输运距10km以内	10m3	0.02826	293.41		1099.02	278.49	139.24	8.29		31.06	7.87	3.93
6-1134	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN600	10m	0.1	239.45	14.95	1281.33	304.16	152.08	23.95	1.5	128.13	30.42	15.21
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆(预拌)	m3	0.1884	75.55	390.11	1.39	15.39	7.69	14.23	73.5	0.26	2.9	1.45
综合人工工日		小计							88.17	82.89	560.63	129.77	64.87
0.8413工日		未计价材料费							1313.18				
清单项目综合单价									2239.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	65.5	1.24	81.22		
	化学泥浆	kg	0.9003	12.71	11.44		
	小苏打	kg	0.6584	1.88	1.24		
	水	m3	1.9407	5.08	9.86		
	MPP管 DN200	m	3.06	178.97	547.65		
	PE管 DN600	m	1.02	658.46	671.63		
	C15预拌非泵送	m3	0.194052	374.81	72.73		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	1396.07	--	

项目编码	040501004002	项目名称	5Pφ200拉管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	114.01	7.07	664.26	155.65	77.83	11.4	0.71	66.43	15.57	7.78
6-1128	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN700	10m	0.1	463.07	97.7	4592.77	1011.17	505.58	46.31	9.77	459.28	101.12	50.56

3-213+[3-214]*5	泥浆运输运距10km以内	10m3	0.02826	293.41		1099.02	278.49	139.24	8.29		31.06	7.87	3.93
6-1135	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN600	10m	0.1	276.44	17.01	1430.9	341.47	170.73	27.64	1.7	143.09	34.15	17.07
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆(预拌)	m3	0.1884	75.55	390.11	1.39	15.39	7.69	14.23	73.5	0.26	2.9	1.45
综合人工工日		小计							107.87	85.68	700.12	161.61	80.79
1.0294工日		未计价材料费							1707.42				
清单项目综合单价									2843.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	膨润土200目	kg	88.3	1.24	109.49		
	化学泥浆	kg	0.9641	12.71	12.25		
	小苏打	kg	0.694	1.88	1.3		
	水	m3	2.4916	5.08	12.66		
	MPP管 DN200	m	5.1	178.97	912.75		
	PE管 DN700	m	1.02	658.46	671.63		
	C15预拌非泵送	m3	0.194052	374.81	72.73		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	1793.1	--	

项目编码	040501004003	项目名称	9Pφ200拉管	计量单位	m	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	114.01	7.07	664.26	155.65	77.83	11.4	0.71	66.43	15.57	7.78
6-1130	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN1000	10m	0.1	755.33	199.39	8210.93	1793.25	896.63	75.53	19.94	821.09	179.33	89.66
3-213+[3-214]*5	泥浆运输运距10km以内	10m3	0.063585	293.41		1099.02	278.49	139.24	18.66		69.88	17.71	8.85
6-1137	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN1000	10m	0.1	310.7	20.09	2107.58	483.66	241.83	31.07	2.01	210.76	48.37	24.18
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆(预拌)	m3	0.35325	75.55	390.11	1.39	15.39	7.69	26.69	137.81	0.49	5.44	2.72
综合人工工日		小计							163.35	160.47	1168.65	266.42	133.19
1.5588工日		未计价材料费							3307.43				
清单项目综合单价									5199.51				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	膨润土200目	kg	162.1	1.24	201		
	化学泥浆	kg	1.2059	12.71	15.33		
	小苏打	kg	0.8403	1.88	1.58		
	水	m3	4.636225	5.08	23.55		
	MPP管 DN200	m	9.18	178.97	1642.94		
	PE管 DN900	m	1.02	1418.21	1446.57		
	C15预拌非泵送	m3	0.363848	374.81	136.37		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	3467.9	--	

项目编码	040803003001	项目名称	电缆排管9ϕ200CPVC	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.001889	369.74		4037.46	881.44	440.72	0.7		7.63	1.67	0.83
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.20988	49.43			9.89	4.94	10.37			2.08	1.04
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.001003		43.69	24158.5	4831.7	2415.85		0.04	24.23	4.85	2.42
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.001096	336.12		2864.4	640.1	320.05	0.37		3.14	0.7	0.35
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.092	78.59	382.97	1.09	15.94	7.97	7.23	35.23	0.1	1.47	0.73
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	0.6282	48.2	400.2	30.92	15.82	7.91	30.28	251.41	19.42	9.94	4.97
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.194	277.69	221.7	10.53	57.64	28.82	53.87	43.01	2.04	11.18	5.59
12-48	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径ϕ200mm	10m	0.9	18.86	1034.19		3.77	1.89	16.97	930.77		3.39	1.7
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径ϕ12mm以内	t	0.026	1131.73	3181.28	92.4	244.83	122.41	29.42	82.71	2.4	6.37	3.18
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径ϕ25mm以内	t	0.063	669.61	3196.51	87.38	151.4	75.7	42.19	201.38	5.5	9.54	4.77

综合人工工日	小计	191.4	1544.55	64.46	51.19	25.58
1.8332工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1877.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.76681	5.08	3.9		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.09338	374.81	35		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.640764	385.79	247.2		
	塑料薄膜	m2	1.086786	0.58	0.63		
	复合木模板18mm	m2	0.4268	36.64	15.64		
	周转木材	m3	0.012804	1760.1	22.54		
	卡具	kg	0.02716	3.53	0.1		
	钢管支撑	kg	0.28906	3.81	1.1		
	铁钉	kg	0.645244	4.07	2.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.32811	5.18	1.7		
	PVC-U排水管dn200	m	9.18	101.3	929.93		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.126	5.79	0.73		
	钢筋	t	0.02652	3074.48	81.54		
	电焊条J422	kg	0.65442	5.18	3.39		
	钢筋	t	0.06426	3074.48	197.57		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	1544.55	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	3.408	78.59	382.97	1.09	15.94	7.97	267.83	1305.16	3.71	54.32	27.16
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.322	421.26	221.7	10.53	86.36	43.18	135.65	71.39	3.39	27.81	13.9
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	9.275	62.87	379.33	32.15	19	9.5	583.12	3518.29	298.19	176.23	88.11

新点网上招投标系统

21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.9297	476.58	530.07	18.18	98.95	49.48	443.08	492.81	16.9	91.99	46
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	11.231	73.35	377.02	32.48	21.17	10.58	823.79	4234.31	364.78	237.76	118.82
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	6.861	302.84	184.55	40.97	68.76	34.38	2077.79	1266.2	281.1	471.76	235.88
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	3.444	669.61	3196.51	87.38	151.4	75.7	2306.14	11008.78	300.94	521.42	260.71
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	2	51.14	569.63		10.23	5.11	102.28	1139.26		20.46	10.22
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	3.0507	112.13	413.89	22.41	26.91	13.45	342.07	1262.65	68.37	82.09	41.03
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板(预拌)	10m2	0.5164	100.6	177.76	0.33	20.19	10.09	51.95	91.8	0.17	10.43	5.21
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.87	1232.33	3184.3	94.96	265.46	132.73	1072.13	2770.34	82.62	230.95	115.48
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	3.0507	39.82	23.56	36.15	15.19	7.6	121.48	71.87	110.28	46.34	23.19
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.104333	296.58		3427.05	744.73	372.36	30.94		357.55	77.7	38.85
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	11.593	49.43			9.89	4.94	573.04			114.65	57.27
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.0575		43.69	24158.5	4831.7	2415.85		2.51	1389.11	277.82	138.91
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.058433	296.58		2242.89	507.89	253.95	17.33		131.06	29.68	14.84
5-27	铁件制作	t	0.1435	2934.12	4025.22	770.69	740.96	370.48	421.05	577.62	110.59	106.33	53.16
5-28	铁件安装	t	0.1435	2468.85	226.73	402.9	574.35	287.18	354.28	32.54	57.82	82.42	41.21
7-67	电缆支架 安装	100kg	3.8705	91.17	0.8	2.11	18.66	9.33	352.87	3.1	8.17	72.22	36.11
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	6.935	172.9	100.78	6.94	35.97	17.98	1199.06	698.91	48.13	249.45	124.69
综合人工工日		小计							11275.88	28547.54	3632.88	2981.83	1490.75
107.9611工日		未计价材料费							2612.59				
清单项目综合单价									50541.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	3.45912	374.81	1296.51		
	水	m3	1.956	5.08	9.94		
	复合木模板18mm	m2	0.7084	36.64	25.96		

	周转木材	m3	0.031252	1760.1	55.01		
	卡具	kg	0.04508	3.53	0.16		
	钢管支撑	kg	0.47978	3.81	1.83		
	铁钉	kg	1.150972	4.07	4.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04508	5.18	0.23		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	24.099243	385.79	9297.25		
	塑料薄膜	m2	51.12098	0.58	29.65		
	水	m3	35.787832	5.08	181.8		
	周转木材	m3	0.539812	1760.1	950.12		
	铁钉	kg	1.820008	4.07	7.41		
	组合钢模板	kg	40.41129	3.91	158.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.61749	5.18	3.2		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	111.28542	4.78	531.94		
	卡具	kg	17.8386	3.53	62.97		
	钢管支撑	kg	17.22111	3.81	65.61		
	钢筋	t	3.51288	3074.48	10800.28		
	镀锌铁丝22#	kg	10.897752	5.18	56.45		
	电焊条J422	kg	46.631721	5.18	241.55		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06	377.35	22.64		
	铸铁盖板φ1000	套	2	548.71	1097.42		
	现浇构件 M5标准砖底模	m2	0.7746	76.31	59.11		
	钢筋综合	t	0.8874	3074.48	2728.29		
	麻绳	kg	0.030507	4.85	0.15		
	型钢	t	0.153158	3331.11	510.19		
	氧气	m3	6.449618	2.39	15.41		
	乙炔气	m3	2.756843	11.86	32.7		
	防锈漆	kg	0.352993	11.99	4.23		
	油漆溶剂油	kg	0.036466	10.14	0.37		

	电缆支架	kg	387.05	6.75	2612.59		
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.147079	5.18	0.76		
	乙炔气	kg	0.034835	13.03	0.45		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.590776	0.56	0.89		
	砂轮片ϕ400	片	0.07354	9.78	0.72		
	聚合物面层砂浆	m3	1.41474	492.26	696.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31160.13	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1.6965	78.59	382.97	1.09	15.94	7.97	133.33	649.71	1.85	27.04	13.52
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.204	421.26	221.7	10.53	86.36	43.18	85.94	45.23	2.15	17.62	8.81
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	4.4955	62.87	379.33	32.15	19	9.5	282.63	1705.28	144.53	85.41	42.71
21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.576	476.58	530.07	18.18	98.95	49.48	274.51	305.32	10.47	57	28.5
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	6.146	73.35	377.02	32.48	21.17	10.58	450.81	2317.16	199.62	130.11	65.02
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	3.8242	302.84	184.55	40.97	68.76	34.38	1158.12	705.76	156.68	262.95	131.48
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径ϕ25mm以内	t	2.055	669.61	3196.51	87.38	151.4	75.7	1376.05	6568.83	179.57	311.13	155.56
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	2	51.14	569.63		10.23	5.11	102.28	1139.26		20.46	10.22
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	3.0507	112.13	413.89	22.41	26.91	13.45	342.07	1262.65	68.37	82.09	41.03
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板(预拌)	10m2	1.224	100.6	177.76	0.33	20.19	10.09	123.13	217.58	0.4	24.71	12.35
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径ϕ20mm以内	t	0.949	1232.33	3184.3	94.96	265.46	132.73	1169.48	3021.9	90.12	251.92	125.96
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	3.0507	39.82	23.56	36.15	15.19	7.6	121.48	71.87	110.28	46.34	23.19

新点网上招投标系统

1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.050183	296.58		3427.05	744.73	372.36	14.88		171.98	37.37	18.69
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	5.576783	49.43			9.89	4.94	275.66			55.15	27.55
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.027233		43.69	24158.5	4831.7	2415.85		1.19	657.91	131.58	65.79
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.028533	296.58		2242.89	507.89	253.95	8.46		64	14.49	7.25
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	4.18	172.9	100.78	6.94	35.97	17.98	722.72	421.26	29.01	150.35	75.16
综合人工工日		小计							6641.55	18433	1886.94	1705.72	852.79
63.5512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29520				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.721948	374.81	645.4		
	水	m3	1.10025	5.08	5.59		
	复合木模板18mm	m2	0.4488	36.64	16.44		
	周转木材	m3	0.023464	1760.1	41.3		
	卡具	kg	0.02856	3.53	0.1		
	钢管支撑	kg	0.30396	3.81	1.16		
	铁钉	kg	0.758504	4.07	3.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02856	5.18	0.15		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	14.012028	385.79	5405.7		
	塑料薄膜	m2	34.123205	0.58	19.79		
	水	m3	22.863116	5.08	116.14		
	周转木材	m3	0.350764	1760.1	617.38		
	铁钉	kg	1.079972	4.07	4.4		
	组合钢模板	kg	22.524538	3.91	88.07		
	镀锌铁丝8#	kg	0.344178	5.18	1.78		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	62.028524	4.78	296.5		
	卡具	kg	9.94292	3.53	35.1		
	钢管支撑	kg	9.598742	3.81	36.57		

新点网上招投标系统

	钢筋	t	2.0961	3074.48	6444.42		
	镀锌铁丝22#	kg	8.68787	5.18	45		
	电焊条J422	kg	24.10433	5.18	124.86		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06	377.35	22.64		
	铸铁盖板φ1000	套	2	548.71	1097.42		
	现浇构件 M5标准砖底模	m2	1.836	76.31	140.11		
	钢筋综合	t	0.96798	3074.48	2976.04		
	麻绳	kg	0.030507	4.85	0.15		
	聚合物面层砂浆	m3	0.85272	492.26	419.76		
	型钢	t	0.000605	3331.11	2.02		
	氧气	m3	0.025056	2.39	0.06		
	乙炔气	m3	0.010886	11.86	0.13		
	防锈漆	kg	0.001394	11.99	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0.000144	10.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18433	--	

项目编码	010101001001	项目名称	电缆桩	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆桩	个	1	42.2					42.2			
综合人工工日		小计							42.2			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												42.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆桩	个	1	42.2	42.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.2	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1423.56	1179.16	2765.64	837.84	418.92	1423.56	1179.16	2765.64	837.84	418.92
综合人工工日		小计							1423.56	1179.16	2765.64	837.84	418.92
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6625.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	904.9	72.39		
	镀锌铁丝8#	kg	5	5.18	25.9		
	草袋子	只	10	0.72	7.2		
	其他材料费			--	1073.67	--	
	材料费小计			--	1179.16	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	80139.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	66413.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	13725.54			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	73055.27			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1328.28			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1328.28			
合计					155851.25			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	107252.58	100	107252.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4583443.48	2	91668.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4583443.48	0.34	15583.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4583443.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4690696.06	9	422162.65
合计					529415.23

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	80139.42										
2	临时设施	73055.27										
3	建筑工人实名制费用	1328.28										
4	智慧工地费用	1328.28										
5	社会保险费	91668.87										
6	住房公积金	15583.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	8067652.89	
1.1	人工费	169782.96	
1.2	材料费	7741740.77	
1.3	施工机具使用费	50852.4	
1.4	企业管理费	81494.69	
1.5	利润	23782.07	
2	措施项目费	233961.93	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	233961.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	137956.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	234105.54	
5	税金	768214.83	
6	工程造价	9303935.19	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1、名称：10kV电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15kV 3、规格：3*400 4、材质：铜芯	m	7090	1109.64	7867347.6	
2	030408006001	电力电缆头	1、名称：配3×400,10kV电缆终端 2、型号：3x400规格电缆终端10kV,含铜端子	个	10	1304.57	13045.7	
3	030408006002	电力电缆头	1、名称：配3×400,10kV电缆中间接头（绕包式） 2、型号：3x400规格电缆终端10kV,含防爆盒	个	13	11918.17	154936.21	
4	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵料	kg	1800	8.27	14886	
5	030502014001	光纤连接	1、名称：光配 2、规格：72芯，带盘纤单元	芯(端口)	1	1943.2	1943.2	
6	030502010001	配线架	1、名称：分光器 2、规格：分路比1:2	个(块)	1	818.9	818.9	
7	030502016001	布放尾纤	1、名称：跳纤 2、规格：1m	根	2	55.24	110.48	
8	030411001001	配管	1、名称：电缆保护管 2、规格：MPP-Φ32	m	600	10.01	6006	
9	030502007001	光缆	1、名称：ADSS光缆 2、规格：24芯	m	600	12.55	7530	
10	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵	处	20	48.91	978.2	
11	03B001	光缆吊牌	1、名称：光缆吊牌	块	20	2.53	50.6	
		分部分项合计					8067652.89	
		单价措施合计						
合计							8067652.89	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7090

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-730	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面400mm2以下	100m	0.01	2205.83	421.64	716.95	1058.8	308.82	22.06	4.22	7.17	10.59	3.09
综合人工工日		小计							22.06	4.22	7.17	10.59	3.09
0.2105工日		未计价材料费							1062.51				
清单项目综合单价									1109.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-YJV22-8.7/15kV3*400	m	1.01	1051.99	1062.51		
	破布	kg	0.01	5.06	0.05		
	汽油	kg	0.0146	7.6	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0067	5.18	0.03		
	标志牌	个	0.084	0.14	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2996	7.85	2.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0283	7.25	0.21		
	沥青绝缘漆	kg	0.0028	13.03	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	8.69	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.6	0.93	0.56		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	12.31	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0869	8.32	0.72		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1066.73	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-849备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面400mm2以下	个	1	303.05	253.95		145.46	42.43	303.05	253.95		145.46	42.43
综合人工工日		小计							303.05	253.95		145.46	42.43
2.892工日		未计价材料费							559.68				
清单项目综合单价									1304.57				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	548.71	559.68		
	破布	kg	1.32772	5.06	6.72		
	汽油	kg	1.56	7.6	11.86		
	丙酮	kg	1.8	4.35	7.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.6	49.73	29.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.11	5.22		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.81	3.44		
	铝接线端子400mm2	个	3.672	10.86	39.88		
	相色带20mm×20m	卷	0.36	2.03	0.73		
	焊锡丝	kg	0.6	36.19	21.71		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.12	43.43	5.21		
	电力复合脂	kg	0.12	14.47	1.74		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	3.72	10.49	39.02		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	20.88	0.99	20.67		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.6	64.06	38.44		
	接头专用枪子弹	发	3.672	3.62	13.29		
	其他材料费			--	8.35	--	
	材料费小计			--	813.63	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-873备注1	热缩式电力电缆中间头制作、安装 10kV以下热缩式中间头 截面400mm2以下	个	1	443.89	435.86		213.07	62.14	443.89	435.86		213.07	62.14
综合人工工日		小计							443.89	435.86		213.07	62.14
4.236工日		未计价材料费							10763.21				
清单项目综合单价									11918.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配 3×400,10kV电缆中间接头（含防爆盒）	套	1.02	10552.17	10763.21		
	破布	kg	1.8	5.06	9.11		
	汽油	kg	1.44	7.6	10.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.6	49.73	29.84		
	相色带20mm×20m	卷	0.36	2.03	0.73		
	焊锡丝	kg	0.3	36.19	10.86		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	43.43	2.61		
	电力复合脂	kg	0.12	14.47	1.74		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	3.72	10.49	39.02		
	沥青绝缘漆	kg	14.4	13.03	187.63		
	铝压接管400mm2	个	3.672	7.25	26.62		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	1.2	64.06	76.87		
	接头专用枪子弹	发	7.344	3.62	26.59		
	其他材料费			--	13.3	--	
	材料费小计			--	11199.07	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	kg	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	0.1	8.38	1.57		4.02	1.17	0.84	0.16		0.4	0.12
综合人工工日		小计							0.84	0.16		0.4	0.12
0.008工日		未计价材料费							6.75				
清单项目综合单价									8.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	kg	1	6.75	6.75		
	破布	kg	0.01	5.06	0.05		
	汽油	kg	0.01	7.6	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.18	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.91	--	

项目编码	030502014001	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	41.7			20.02	5.84	41.7			20.02	5.84
综合人工工日		小计							41.7			20.02	5.84
0.38工日		未计价材料费							1875.64				
清单项目综合单价									1943.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	72芯，带盘纤单元	块	1.009941	1857.18	1875.64		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1875.64	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 单口	个	1	5.49			2.64	0.77	5.49			2.64	0.77
综合人工工日		小计							5.49			2.64	0.77
0.05工日		未计价材料费							810				
清单项目综合单价									818.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分路比1：2　分光器	个	1.010012	801.97	810		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	810	--	

项目编码	030502016001	项目名称	布放尾纤	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-114	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	20.85		8.55	10.01	2.92	20.85		8.55	10.01	2.92
综合人工工日		小计							20.85		8.55	10.01	2.92
0.19工日		未计价材料费							12.91				
清单项目综合单价									55.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	跳纤　1m	根	1.02	12.66	12.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.91	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	258.83	0.19		124.24	36.24	2.59			1.24	0.36
综合人工工日		小计							2.59			1.24	0.36
0.0247工日		未计价材料费							5.82				
清单项目综合单价									10.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MPPDN32						m	1.06	5.49	5.82			
	钢锯条						根	0.01	0.18				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.82		--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-97	管/暗槽内穿放光缆 36芯以下	100m	0.01	208.51			100.08	29.19	2.09			1	0.29
综合人工工日		小计							2.09			1	0.29
0.019工日		未计价材料费							9.17				
清单项目综合单价									12.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ADSS光缆24芯						m	1.02	8.99	9.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.17		--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.38	1.57		4.02	1.17	8.38	1.57		4.02	1.17
综合人工工日		小计							8.38	1.57		4.02	1.17
0.08工日		未计价材料费							33.77				
清单项目综合单价									48.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管						处	1	33.77	33.77			
	破布						kg	0.1	5.06	0.51			
	汽油						kg	0.1	7.6	0.76			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	5.18	0.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	35.34	--	

项目编码	03B001	项目名称	光缆吊牌	计量单位	块	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	光缆吊牌	块	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						2.53				
清单项目综合单价								2.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆吊牌	块	1	2.53	2.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.53	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	137956.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	121014.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	16942.07			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	88744.18			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2420.3			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	4840.59			
合计					233961.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	234105.54	100	234105.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8301614.82	2.4	199238.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8301614.82	0.42	34866.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8301614.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8535720.36	9	768214.83
合计					1002320.37

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	137956.86										
2	临时设施	88744.18										
3	建筑工人实名制费用	2420.3										
4	智慧工地费用	4840.59										
5	社会保险费	199238.76										
6	住房公积金	34866.78										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：二堡新型社区安置（2020-5地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	96455.63	
1.1	人工费	27499.58	
1.2	材料费	48134.01	
1.3	施工机具使用费	7916.58	
1.4	企业管理费	8798.53	
1.5	利润	4106.93	
2	措施项目费	5039.8	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5039.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3289.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3785.78	
5	税金	9475.31	
6	工程造价	114756.52	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖填土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m 3、弃土运距：综合	m3	626.61	18.64	11680.01	
2	040504002001	电缆分支箱	1、名称：电缆分支箱0.9*0.9*1 2、100mm厚C15商品混凝土垫层 3、300mm厚C30商品混凝土底板 4、砌体井壁，井壁内外刷20mm厚1:2水泥砂浆 5、C30商品混凝土圈梁 6、井壁内外刷20mm厚1:2聚合物防水砂浆 7、10#槽钢预埋	座	5	1334.01	6670.05	
3	010103001001	回填方	1、名称：素土回填 2、配电室、开闭所内素土回填夯实	m3	200	29.85	5970	
4	011101003001	电缆沟地面	1、名称：电缆沟地面 2、100mm厚碎石夯实回填 3、100厚C30混凝土垫层	m2	83.16	77.67	6459.04	
5	010507003001	电缆沟	1、名称：电缆沟 2、250mm厚C30混凝土沟壁 3、C30基础圈梁	m	62.21	486.49	30264.54	
6	010516002001	电缆支架	1、名称：电缆沟电缆支架 2、规格：热镀锌L50*50*5 3、电缆沟支架间隔：800mm	t	0.512	14172.17	7256.15	
7	040402016001	电缆沟盖板	1、名称：电缆沟盖板 2、电缆沟盖板处需通长布置L40*40*4角钢	m	62.21	203.19	12640.45	
8	011101005001	自流坪楼地面	1、名称：自流平地面 2、C30混凝土地面，厚度满足设计要求 3、环氧树脂地面，厚度不低于1.2mm	m2	90.19	172.03	15515.39	
		分部分项合计					96455.63	
		单价措施合计						
合计							96455.63	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

项目编码	010101003001	项目名称	挖填土方	计量单位	m3	工程量	626.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.0009	399.32		2977.76	878.04	405.25	0.36		2.68	0.79	0.36
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	53.39			10.68	5.34	5.34			1.07	0.53
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.00014		43.69	24158.5	4831.7	2415.85		0.01	3.38	0.68	0.34
1-217备注4	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.00086	363.02		2406.1	553.82	276.91	0.31		2.07	0.48	0.24
综合人工工日		小计							6.01	0.01	8.13	3.02	1.47
0.0563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.001204	5.08	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

项目编码	040504002001	项目名称	电缆分支箱	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.225	87.5	382.97	1.09	23.03	10.63	19.69	86.17	0.25	5.18	2.39
6-306	非泵送现浇构件 C30满堂(板式)基础 无梁式	m3	0.507	45.5	400.43	30.92	19.87	9.17	23.07	203.02	15.68	10.07	4.65
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.156	276.48	206.14	15.15	75.82	35	43.13	32.16	2.36	11.83	5.46
12-31	M10方形砖砌窨井 深度 1.5m以内(预拌)	m3	0.315	175.18	546.48	0.31	45.63	21.06	55.18	172.14	0.1	14.37	6.63
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆(预拌)	10m2	0.294	185.35	136.58	0.28	48.26	22.28	54.49	40.15	0.08	14.19	6.55

6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	0.252	136.49	403.63	1.33	35.83	16.54	34.4	101.71	0.34	9.03	4.17
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.144	348.81	196.96	13.1	94.1	43.43	50.23	28.36	1.89	13.55	6.25
5-27	铁件制作	t	0.018	3266.48	4025.22	770.69	1049.66	484.46	58.8	72.45	13.87	18.89	8.72
5-28	铁件安装	t	0.018	2748.5	226.73	402.9	819.36	378.17	49.47	4.08	7.25	14.75	6.81
综合人工工日		小计							388.46	740.24	41.82	111.86	51.63
3.3298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1334.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.228375	374.81	85.6		
	水	m3	1.18611	5.08	6.03		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.77418	385.79	298.67		
	塑料薄膜	m2	1.50249	0.58	0.87		
	复合木模板18mm	m2	0.66	36.64	24.18		
	周转木材	m3	0.016512	1760.1	29.06		
	卡具	kg	0.12876	3.53	0.45		
	钢管支撑	kg	0.4836	3.81	1.84		
	铁钉	kg	0.70536	4.07	2.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.05412	5.18	0.28		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	1.6821	76.31	128.36		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.125685	343.57	43.18		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.104958	380.73	39.96		
	型钢	t	0.019089	3331.11	63.59		
	电焊条J422	kg	1.1934	5.18	6.18		
	氧气	m3	0.79083	2.39	1.89		
	乙炔气	m3	0.343602	11.86	4.08		
	防锈漆	kg	0.043996	11.99	0.53		
	油漆溶剂油	kg	0.004545	10.14	0.05		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	740.24	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补2	机械取土 地面回填土夯填	m3	0.9	20.18		0.69	5.43	2.5	18.16		0.62	4.89	2.25
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.1	27.76		0.69	7.4	3.41	2.78		0.07	0.74	0.34
综合人工工日		小计							20.94		0.69	5.63	2.59
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011101003001	项目名称	电缆沟地面	计量单位	m2	工程量	83.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	61.83	179.31	1.03	16.34	7.54	6.18	17.93	0.1	1.63	0.75
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	82.83	394.98	1.12	21.83	10.07	8.28	39.5	0.11	2.18	1.01
综合人工工日		小计							14.46	57.43	0.21	3.81	1.76
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	101.3	1.22		
	碎石5～40mm	t	0.165	101.3	16.71		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1015	385.79	39.16		
	水	m3	0.067	5.08	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.43	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟	计量单位	m	工程量	62.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

6-435	非泵送构筑物C30混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	m3	0.558913	103.83	401.3	32.5	35.45	16.36	58.03	224.29	18.16	19.81	9.14
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟 壁	10m2	0.2	305.65	140.26	20.81	84.88	39.18	61.13	28.05	4.16	16.98	7.84
6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	0.025971	136.49	403.63	1.33	35.83	16.54	3.54	10.48	0.03	0.93	0.43
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.031165	348.81	196.96	13.1	94.1	43.43	10.87	6.14	0.41	2.93	1.35
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.000354	1259.93	3181.28	92.4	351.61	162.28	0.45	1.13	0.03	0.12	0.06
综合人工工日		小计							134.02	270.09	22.79	40.77	18.82
1.1488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									486.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.599376	385.79	231.23		
	塑料薄膜	m2	0.275112	0.58	0.16		
	水	m3	0.665597	5.08	3.38		
	组合钢模板	kg	1.028	3.91	4.02		
	卡具	kg	0.472076	3.53	1.67		
	钢管支撑	kg	0.488669	3.81	1.86		
	周转木材	m3	0.012483	1760.1	21.97		
	铁钉	kg	0.11465	4.07	0.47		
	复合木模板18mm	m2	0.068563	36.64	2.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003672	5.18	0.02		
	钢筋综合	t	0.000361	3074.48	1.11		
	电焊条J422	kg	0.000658	5.18			
	其他材料费			--	1.69	--	
	材料费小计			--	270.09	--	

项目编码	010516002001	项目名称	电缆支架	计量单位	t	工程量	0.512

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-27	铁件制作	t	1	3266.48	4025.22	770.69	1049.66	484.46	3266.48	4025.22	770.69	1049.66	484.46
5-28	铁件安装	t	1	2748.5	226.73	402.9	819.36	378.17	2748.5	226.73	402.9	819.36	378.17
综合人工工日		小计							6014.98	4251.95	1173.59	1869.02	862.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14172.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3331.11	3532.64		
	电焊条J422	kg	66.3	5.18	343.43		
	氧气	m3	43.935	2.39	105		
	乙炔气	m3	19.089	11.86	226.4		
	防锈漆	kg	2.4442	11.99	29.31		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	10.14	2.56		
	其他材料费			--	12.61	--	
	材料费小计			--	4251.95	--	

项目编码	040402016001	项目名称	电缆沟盖板	计量单位	m	工程量	62.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.00484	3266.48	4025.22	770.69	1049.66	484.46	15.81	19.48	3.73	5.08	2.34
5-28	铁件安装	t	0.00484	2748.5	226.73	402.9	819.36	378.17	13.3	1.1	1.95	3.97	1.83
D00001	电缆沟盖板	m	1.993249		67.53					134.6			
综合人工工日		小计							29.11	155.18	5.68	9.05	4.17
0.2495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005133	3331.11	17.1		
	电焊条J422	kg	0.320892	5.18	1.66		
	氧气	m3	0.212645	2.39	0.51		
	乙炔气	m3	0.092391	11.86	1.1		
	防锈漆	kg	0.01183	11.99	0.14		
	油漆溶剂油	kg	0.001222	10.14	0.01		

新点网上招投标系统

	电缆沟盖板	m	1.993249	67.53	134.6		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	155.18	--	

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	90.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.25	82.83	394.98	1.12	21.83	10.07	20.71	98.75	0.28	5.46	2.52
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	144.66	234.06	6.73	39.36	18.17	14.47	23.41	0.67	3.94	1.82
综合人工工日		小计							35.18	122.16	0.95	9.4	4.34
0.3015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.25375	385.79	97.89		
	水	m3	0.1675	5.08	0.85		
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	32.08	2.64		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	23.21	10.92		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	32.57	9.58		
	石英粉	kg	0.4225	0.29	0.12		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	122.16	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	3289.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	2990.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	299.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1591.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	48.23			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	110.92			
合计					5039.8			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3785.78	100	3785.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101495.43	3.2	3247.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101495.43	0.53	537.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101495.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	105281.21	9	9475.31
合计					13261.09

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3289.13										
2	临时设施	1591.52										
3	建筑工人实名制费用	48.23										
4	智慧工地费用	110.92										
5	社会保险费	3247.85										
6	住房公积金	537.93										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-土建(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2128427.44	
1.1	人工费	112614.62	
1.2	材料费	1935055.82	
1.3	施工机具使用费	10924.27	
1.4	企业管理费	54063.27	
1.5	利润	15769.46	
2	措施项目费	10123.24	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10123.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5969.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10129.46	
5	税金	193381.21	
6	工程造价	2342061.35	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#配电室						
1	030401002001	干式变压器	1、名称：10kV干式变压器 2、型号：SCB14及以上-800/10,800kVA，Dyn11，Uk%=6 3、容量（KV·A）：800 4、电压（kV）：10KV 5、温控箱型号、规格：附≥IP40罩壳、风机及温控器　二级及以上能效 绝缘等级F级及以上干变防震底座	台	4	92089.85	368359.4	
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 进线 柜 2、型号：12kV 空气绝缘,SF6灭弧进线柜(间隔式) 630A 20kA/4S,配负荷开关 3、规格：详见系统配置图 4、AC10kV,负荷开关进线柜,630A 20kA SF6灭弧,间隔式	台	2	27727.66	55455.32	
3	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 分段 柜 2、型号：12kV 空气绝缘,SF6灭弧分段柜 630A 20kA/4S,配负荷开关 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图 5、AC10kV,负荷开关联络柜 ,630A 20kA SF6灭弧,间隔式	台	2	21790.89	43581.78	
4	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 配变 柜 2、型号：12kV 空气绝缘,SF6灭弧负荷开关熔断器组合柜(间隔式) 630A,20KA/4S,熔断器最大电流125A 3、规格：详见系统配置图	台	4	23220.02	92880.08	
5	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：环网柜 10kV 压变柜 2、型号：AC12kV,电压互感器柜,630A 20kA，SF6灭弧，间隔式 3、规格：详见系统配置图 4、母线配置方式：详见系统配置图	台	2	26829.64	53659.28	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压受电柜 进线柜 2、型号：主变 进线柜框架断路器2500A/3P 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见系统配置图 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	4	42066.2	168264.8	
7	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压母联柜 2、型号：母联柜(框架断路器2500A/3P) 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见系统配置图 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	2	34904.76	69809.52	
8	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压馈线柜 2、型号：AC400V,抽屉式,馈线柜 2500A 400Ax4+250Ax1 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见设计图纸 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	15	32635.21	489528.15	
9	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压馈线柜 2、型号：AC400V,抽屉式,馈线柜 2500A 400Ax3+250Ax2 3、规格：详见系统配置图 4、种类：详见设计图纸 5、接线端子材质、规格：详见系统配置图 6、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 7、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	1	31791.04	31791.04	
10	030404009001	低压电容器柜	1、名称：低压电容器柜 2、型号：电容器柜 总容量: 190kvar8×15 + 8×5 kvar SVG:30 kvar 3、接线端子材质、规格：详见系统配置图 4、端子板外部接线材质、规格：详见系统配置图 5、小母线材质、规格：详见系统配置图	台	4	29308.13	117232.52	
11	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压密集型封闭母线槽 2、型号：铜 2500A ;长约 10米/架 3、容量(A)：2500 4、线制：三相四线制,共约40米	架	4	31838.12	127352.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、规格：铜 2500A 3、容量(A)：2500	台	8	1174.17	9393.36	
13	030403003001	带形母线	1、名称：连接铜排 2、规格：AC1kV,2500A	m	4	3122.17	12488.68	
14	030403003002	带形母线	1、名称：变压器软连接 2、规格：AC1kV,2500A	m	4	1573.67	6294.68	
15	030408001001	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、型号：ZC YJV22-8.7/15 3、规格：3*70	m	120	262.33	31479.6	
16	030408006001	电力电缆头	1、名称：10KV 电缆终端 2、型号：3x70mm² 规格电缆终端 3、规格：3*70规格电缆终端，含铜端子	个	8	530.63	4245.04	
17	030414001001	电力变压器系统	1、名称：变压器	系统	4	6825.56	27302.24	
18	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：10KV	系统	2	3953.9	7907.8	
19	030414002002	送配电装置系统	1、名称：低压配电系统调试	系统	16	911.11	14577.76	
20	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：DN150	m	50	169.85	8492.5	
21	030413001001	铁构件	1、名称：配电设备基础预埋用［10 槽钢	m	80	66	5280	
22	030409001001	接地极	1、名称：垂直接地极 2、材质：角钢 3、规格：∠50×50×5×2500	根(块)	12	136.97	1643.64	
23	030409002001	接地母线	1、名称：接地扁铁，热镀锌 2、规格：-50×6	m	400	26.4	10560	
24	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	985.96	985.96	
25	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：所用电屏 2、规格：AC400V,带ATS双电源切换开关63A	台	1	7863.22	7863.22	
26	03B001	模拟图版	1、名称：模拟图版	项	1	4220.86	4220.86	
27	03B002	安全工器具	1、名称：安全工器具 2、满足验收要求	项	1	5065.04	5065.04	
28	03B003	空调	1、名称：空调 2、满足验收要求	台	2	5065.04	10130.08	
29	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流屏 2、型号：AC 220V,DC 110V/24V/48V,24Ah 直流电源系统,DC110V,5A，蓄电池24Ah 9组	台	1	19137.23	19137.23	
30	030404001001	控制屏	1、名称：DTU柜 2、型号：16间隔，终端单元，数据采集终端	台	1	22638.59	22638.59	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	03B004	视频监控系统	1、含2枪机2球机，居配远传及环境监测、防盗、火灾报警等功能(包含交接箱、门禁、电控锁、出门按钮、读卡器以及相应配管配线等） 2、包含供电公司联网系统	台	1	126625.95	126625.95	
32	030404032001	端子箱	1、名称：SF6气体监测报警装置 2、型号：SF6气体监测报警装置，壁挂式	台	1	7498.51	7498.51	
33	030408002001	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：10*2.5 4、材质：铜芯	m	150	27.98	4197	
34	030408002002	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：4*2.5	m	300	15.02	4506	
35	030408002003	控制电缆	1、名称：屏蔽控制电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZRA-KVVP2/22 3、规格：4*4	m	300	20.43	6129	
36	030408001002	电力电缆	1、名称：阻燃电力电缆（含电缆头制作安装） 2、型号：ZC-VV22-0.6/1KV 3、规格：2*4	m	100	13.47	1347	
37	030412002001	工厂灯	1、名称：节能灯(防爆型) 2、规格：100W	套	14	213.13	2983.82	
38	030412004001	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：全自动应急灯(蓄电池连续供电时间不应小于1h)	套	14	125.03	1750.42	
39	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联开关 2、材质：塑钢 3、规格：10A, ~250V	个	4	19	76	
40	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联开关 2、材质：塑钢 3、规格：10A, ~250V	个	2	19.67	39.34	
41	030404035001	插座	1、名称： 安全型五孔插座 2、材质：塑钢	个	4	23.01	92.04	
42	030404035002	插座	1、名称： 安全型三孔插座 2、材质：塑钢	个	4	23.01	92.04	
43	030404035003	插座	1、名称：三相五孔插座 2、材质：塑钢	个	2	24.29	48.58	
44	030404033001	风扇	1、名称：排气扇	台	4	189.32	757.28	
45	03B005	配电室内配管、配线以及接线盒	1、名称：配电室内配管、配线以及接线盒	项	1	2532.52	2532.52	
		分部小计					1986296.15	
		通信工程						
46	030502010001	配线架	1、名称：无线通信模块 2、规格：公专一体模块,5G(兼容2G，3G，4G)	个(块)	1	1293.14	1293.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031102001001	全向天线、定向天线	1、规格：高增益天线	副	1	422.09	422.09	
48	030502010002	配线架	1、名称：信号增强器 2、规格：1.8GHz TD-LTE	个(块)	1	1293.14	1293.14	
49	030404031001	小电器	1、名称：采集终端 2、规格：双485接口	只	9	179.89	1619.01	
50	030411004001	配线	1、名称：非屏蔽85电缆 2、规格：BVVS-2x0.5mm2	m	500	2.73	1365	
51	030411004002	配线	1、名称：屏蔽485电缆 2、规格：BVVSP-4x0.75mm2	m	1000	4.62	4620	
52	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC16	m	1000	11.15	11150	
		分部小计					21762.38	
		其他						
53	030408010001	防火涂料	1、名称：防火涂料 2、材质：G60-3D	kg	1210	53.14	64299.4	
54	030408009001	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火板EFW-A 98m2；防火堵料（无机）XFD 2.1t；防火堵料（柔性有机）DFD-III(A) 1.5t；阻火包 PFB-720 2737个	项	1	56069.51	56069.51	
		分部小计					120368.91	
		分部分项合计					2128427.44	
		单价措施合计						
合计							2128427.44	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11备注1	干式变压器安装 容量800kVA以下	台	1	1199.64	101.11	162.2	575.83	167.95	1199.64	101.11	162.2	575.83	167.95
综合人工工日		小计							1199.64	101.11	162.2	575.83	167.95
11.448工日		未计价材料费							89883.12				
清单项目综合单价									92089.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV干式变压器SCB14-800/10	台	1	89883.12	89883.12		
	棉纱头	kg	0.5	4.71	2.36		
	破布	kg	0.1	5.06	0.51		
	铁砂布2#	张	2	0.72	1.44		
	塑料布	m2	2	0.56	1.12		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.3	5.18	1.55		
	汽油	kg	1	7.6	7.6		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.5	5.18	7.77		
	无光调和漆	kg	2.5	10.86	27.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.5	10.86	5.43		
	钢垫板	kg	6	3.18	19.08		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.5	3.47	15.62		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	2.58	10.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89984.23	--	

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							26566.45				

清单项目综合单价							27727.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜 10kV 进 线 柜10kV 空气绝缘,SF6灭弧进线柜(间隔式) 630A 20kA/4S,配负荷开关	台	1	26566.45	26566.45		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26598.16	--	

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							20629.68				
清单项目综合单价									21790.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜 10kV 分段 柜10kV 空气绝缘,SF6灭弧分段柜 630A 20kA/4S,配负荷开关	台	1	20629.68	20629.68		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		

	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20661.39	--	

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78	641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
综合人工工日		小计							641.31	31.71	90.58	307.83	89.78
6.12工日		未计价材料费							22058.81				
清单项目综合单价									23220.02				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	环网柜 10kV 配变 柜10kV 空气绝缘,SF6灭弧负荷开关熔断器组合柜(间隔式) 630A,20KA/4S,熔断器最大电流125A	台	1	22058.81	22058.81		
	变压器油	kg	0.43	10.86	4.67		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.25	36.19	9.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	43.43	2.17		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22090.52	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030402017004	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	高压成套配电柜安装 单母线柜互感器柜	台	1	511.38	23.99	71.41	245.46	71.59	511.38	23.99	71.41	245.46	71.59
综合人工工日		小计							511.38	23.99	71.41	245.46	71.59
4.88工日		未计价材料费							25905.81				
清单项目综合单价									26829.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环网柜 10kV 压变柜AC12kV,电压互感器柜,630A 20kA，SF6灭弧，间隔式	台	1	25905.81	25905.81		
	变压器油	kg	0.2	10.86	2.17		
	棉纱头	kg	0.2	4.71	0.94		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	白布	m	0.3	2.9	0.87		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.5	3.18	1.59		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	焊锡丝	kg	0.15	36.19	5.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	43.43	1.3		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	0.99	6.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25929.8	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							41378.45				
清单项目综合单价									42066.2				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压受电柜 进线柜AC400V,抽屉式,进线2500A 65kA	台	1	41378.45	41378.45		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41418.35	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							34217.01				
清单项目综合单价									34904.76				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压母联柜AC400V,抽屉式,进线2000A 65kA	台	1	34217.01	34217.01		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34256.91	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							31947.46				
清单项目综合单价									32635.21				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压馈线柜AC400V,抽屉式,馈线柜 2500A 400Ax4+250Ax1	台	1	31947.46	31947.46		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31987.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							31103.29				
清单项目综合单价									31791.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压馈线柜AC400V,抽屉式,馈线柜 2500A 400Ax3+250Ax2	台	1	31103.29	31103.29		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31143.19	--	

项目编码	030404009001	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-255	低压电容器柜安装	台	1	238.92	35.78	83.74	114.68	33.45	238.92	35.78	83.74	114.68	33.45
综合人工工日		小计							238.92	35.78	83.74	114.68	33.45
2.28工日		未计价材料费							28801.56				
清单项目综合单价									29308.13				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	低压电容器柜AC400V,固定式,电容器 8×15+8×5+SVG30 kvar	台	1	28801.56	28801.56		
	乙炔气	kg	0.43	13.03	5.6		
	氧气	m3	0.1	2.39	0.24		
	破布	kg	0.1	5.06	0.51		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	5.18	0.52		
	汽油	kg	0.1	7.6	0.76		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.3	3.18	0.95		
	钢锯条	根	0.5	0.18	0.09		
	电力复合脂	kg	0.1	14.47	1.45		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	10.49	1.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3.2	3.47	11.1		
	塑料带20mm×40m	卷	0.5	4.49	2.25		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10	0.93	9.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28837.34	--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	架	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-202	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流4000A以下	10m	1	774.4	222.43	135.6	371.71	108.42	774.4	222.43	135.6	371.71	108.42
综合人工工日		小计							774.4	222.43	135.6	371.71	108.42
7.39工日		未计价材料费							30225.56				
清单项目综合单价									31838.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压密集型封闭母线槽 2500A	m	10.23	2954.6	30225.56		
	棉纱头	kg	0.6	4.71	2.83		
	铁砂布2#	张	4	0.72	2.88		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	2.2	5.18	11.4		
	汽油	kg	0.52	7.6	3.95		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.3	5.18	1.55		
	无光调和漆	kg	0.3	10.86	3.26		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.53	7.31	3.87		
	铜接线端子DT-35mm2	个	8.12	4.03	32.72		

	电力复合脂	kg	0.2	14.47	2.89		
	镀锌扁钢-40×4	kg	29	3.47	100.63		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	2.44	21.21	51.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	8.1	0.58	4.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30447.99	--	

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	136.23	24.89		65.39	19.07	136.23	24.89		65.39	19.07
综合人工工日		小计							136.23	24.89		65.39	19.07
1.3工日		未计价材料费							928.59				
清单项目综合单价									1174.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密集绝缘母线槽始端箱2500A	台	1	928.59	928.59		
	破布	kg	0.15	5.06	0.76		
	铁砂布2#	张	1	0.72	0.72		
	汽油	kg	0.2	7.6	1.52		
	钢锯条	根	2.1	0.18	0.38		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.03	8.22		
	电力复合脂	kg	0.01	14.47	0.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	21.21	13.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	953.48	--	

项目编码	030403003001	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	带形铜母线安装 每相两片截面1000mm2以下	10m/单相	0.1	399.25	203.51	145.76	191.64	55.9	39.93	20.35	14.58	19.16	5.59
综合人工工日		小计							39.93	20.35	14.58	19.16	5.59
0.381工日		未计价材料费							3022.56				
清单项目综合单价									3122.17				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	连接铜排　AC1kV,2500A	m	1.023	2954.6	3022.56		
	氩气	m3	0.26	6.59	1.71		
	棉纱头	kg	0.014	4.71	0.07		
	铁砂布2#	张	0.15	0.72	0.11		
	汽油	kg	0.07	7.6	0.53		
	钢锯条	根	0.24	0.18	0.04		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.182	57.91	10.54		
	钍钨棒	g	2	0.41	0.82		
	酚醛磁漆	kg	0.066	10.86	0.72		
	焊锡丝	kg	0.02	36.19	0.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	43.43	0.26		
	电力复合脂	kg	0.006	14.47	0.09		
	油浸薄纸8开	张	0.0075	0.38			
	间隔垫MJG 1～4	10套	0.0808	24.79	2		
	精制沉头螺栓M16×25	套	0.714	0.48	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	1.22	1.96	2.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3042.91	--	

项目编码	030403003002	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-113	组合软母线安装母线2根	组/三相	0.333325	882.33	31.94	266.77	423.52	123.53	294.1	10.65	88.92	141.17	41.18
综合人工工日		小计							294.1	10.65	88.92	141.17	41.18
2.8066工日		未计价材料费							997.65				
清单项目综合单价									1573.67				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	组合软母线（2根数）2500A	组	0.337658	2954.6	997.64		
	棉纱头	kg	0.049999	4.71	0.24		
	铁砂布2#	张	0.333325	0.72	0.24		
	汽油	kg	0.033333	7.6	0.25		
	无光调和漆	kg	0.066665	10.86	0.72		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.059999	10.86	0.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049999	5.18	0.26		

	尼龙砂轮片φ400	片	0.13333	7.31	0.97		
	铝包带1×10	kg	0.499988	12.04	6.02		
	酚醛磁漆	kg	0.029999	10.86	0.33		
	电力复合脂	kg	0.066665	14.47	0.96		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1008.3	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1015.42	221.29	56.54	487.4	142.16	10.15	2.21	0.57	4.87	1.42
综合人工工日		小计							10.15	2.21	0.57	4.87	1.42
0.0969工日		未计价材料费							243.11				
清单项目综合单价									262.33				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	高压电缆ZC YJV22-8.7/15 3*70	m	1.01	240.7	243.11		
	破布	kg	0.006	5.06	0.03		
	汽油	kg	0.0095	7.6	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.18	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	4.87	1.09		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	7.25	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	13.03	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	8.69	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	12.31	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.58	0.08		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	7.14	0.48		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	5.79	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	245.32	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	163.47	119.42		78.47	22.89	163.47	119.42		78.47	22.89
综合人工工日		小计							163.47	119.42		78.47	22.89
1.56工日		未计价材料费							146.38				
清单项目综合单价									530.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10KV 电缆终端3x70mm² 规格电缆终端	套	1.02	143.51	146.38		
	破布	kg	0.6	5.06	3.04		
	汽油	kg	0.96	7.6	7.3		
	丙酮	kg	0.96	4.35	4.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	49.73	17.9		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.11	5.22		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.81	3.44		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.17	7.97		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.03	0.39		
	焊锡丝	kg	0.42	36.19	15.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	43.43	3.65		
	电力复合脂	kg	0.06	14.47	0.87		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	10.49	15.11		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	0.93	4.58		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	0.99	4.87		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	64.06	21.52		
	其他材料费			--	4.18	--	
	材料费小计			--	265.8	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3624.05	23.01	931.59	1739.54	507.37	3624.05	23.01	931.59	1739.54	507.37
综合人工工日		小计							3624.05	23.01	931.59	1739.54	507.37
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6825.56				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.01	--	
	材料费小计			--	23.01	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98	2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98
综合人工工日		小计							2107.01	13.38	527.17	1011.36	294.98
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3953.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.38	--	
	材料费小计			--	13.38	--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	526.75	3.34	54.43	252.84	73.75	526.75	3.34	54.43	252.84	73.75
综合人工工日		小计							526.75	3.34	54.43	252.84	73.75
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									911.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-811	钢管敷设 管径100-150mm	10m	0.1	450.6	94.08	14.76	216.29	63.08	45.06	9.41	1.48	21.63	6.31

综合人工工日	小计	45.06	9.41	1.48	21.63	6.31
0.43工日	未计价材料费	85.96				
清单项目综合单价		169.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆保护管　DN150	m	1	85.96	85.96		
	乙炔气	kg	0.035	13.03	0.46		
	氧气	m3	0.152	2.39	0.36		
	破布	kg	0.07	5.06	0.35		
	水泥32.5级	kg	0.315	0.3	0.09		
	黄砂	m3	0.005	210.28	1.05		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03	5.18	0.16		
	汽油	kg	0.05	7.6	0.38		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.11	5.18	0.57		
	镀锌管卡DN100～150	个	0.408	7.71	3.15		
	钢套管	kg	0.32	3.8	1.22		
	沥青清漆	kg	0.16	5.06	0.81		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	0.82	0.99	0.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.37	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.1	165.57	28.84	12.77	79.47	23.18	16.56	2.88	1.28	7.95	2.32
综合人工工日		小计							16.56	2.88	1.28	7.95	2.32
0.158工日		未计价材料费							35.01				
清单项目综合单价									66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢D10	m	1.05	33.34	35.01		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.411	2.89	1.19		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.066	5.18	0.34		
	无光调和漆	kg	0.01	10.86	0.11		
	钢锯条	根	0.4	0.18	0.07		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.1	3.51	0.35		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.237	3.47	0.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.89	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	56.59	1.96	8.86	27.16	7.92	56.59	1.96	8.86	27.16	7.92
综合人工工日		小计							56.59	1.96	8.86	27.16	7.92
0.54工日		未计价材料费							34.48				
清单项目综合单价									136.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢∠50×50×5×2500	根	1.05	32.84	34.48		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	3.47	0.9		
	沥青清漆	kg	0.02	5.06	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.44	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	121.56	14.53	5.45	58.35	17.02	12.16	1.45	0.55	5.84	1.7
综合人工工日		小计							12.16	1.45	0.55	5.84	1.7
0.116工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价									26.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢-50×6	t	1.05	4.48	4.7		
	棉纱头	kg	0.001	4.71			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	5.18	0.11		
	无光调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	3.47	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	1.96	0.2		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	6.38	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	6.15	--

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	526.75	3.34	129.28	252.84	73.75	526.75	3.34	129.28	252.84	73.75
综合人工工日		小计							526.75	3.34	129.28	252.84	73.75
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									985.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030404004005	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03	357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	39.9	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费											7175.47
清单项目综合单价													7863.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	所用电屏　AC400V,带ATS双电源切换开关63A	台	1	7175.47	7175.47		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	0.5	13.32	6.66		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	焊锡丝	kg	0.2	36.19	7.24		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	43.43	1.74		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	6	0.45	2.7		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		

	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7215.37	--	

项目编码	03B001	项目名称	模拟图版	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	模拟图版	项	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						4220.86				
清单项目综合单价								4220.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模拟图版	项	1	4220.86	4220.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4220.86	--	

项目编码	03B002	项目名称	安全工器具	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	安全工器具	项	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						5065.04				
清单项目综合单价								5065.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全工器具	项	1	5065.04	5065.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5065.04	--	

项目编码	03B003	项目名称	空调	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	空调	台	1									

综合人工工日	小计						
0工日	未计价材料费						5065.04
清单项目综合单价							5065.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调	项	1	5065.04	5065.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5065.04	--	

项目编码	030404013001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	305.99	29.04	40.67	146.88	42.84	305.99	29.04	40.67	146.88	42.84
综合人工工日		小计							305.99	29.04	40.67	146.88	42.84
2.92工日		未计价材料费							18571.81				
清单项目综合单价									19137.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流屏AC 220V,DC 110V/24V/48V,65Ah 直流电源系统,DC110V,10A9只	台	1	18571.81	18571.81		
	机油6～7#	kg	0.05	9.05	0.45		
	棉纱头	kg	0.05	4.71	0.24		
	铁砂布2#	张	1	0.72	0.72		
	汽油	kg	0.05	7.6	0.38		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	5.06	0.1		
	电池	节	0.2	1.81	0.36		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	香蕉水	kg	0.02	6.88	0.14		
	酚醛磁漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.24	12.4		
	道林纸	十张	0.002	0.87			
	电珠2.5V	个	0.1	0.35	0.04		
	电力复合脂	kg	0.05	14.47	0.72		
	明角片	m2	0.02	11.59	0.23		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	0.93	11.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18600.85	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404001001	项目名称	控制屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	控制屏安装	台	1	357.33	42.24	68.97	171.52	50.03	357.33	42.24	68.97	171.52	50.03
综合人工工日		小计							357.33	42.24	68.97	171.52	50.03
3.41工日		未计价材料费							21948.5				
清单项目综合单价									22638.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DTU柜16间隔，终端单元，数据采集终端	台	1	21948.5	21948.5		
	棉纱头	kg	0.1	4.71	0.47		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	5.18	0.78		
	无光调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
	钢垫板	kg	0.2	3.18	0.64		
	塑料软管	kg	1.2	13.32	15.98		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	1.81	0.91		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.49	1.05		
	胶木线夹	个	10	0.45	4.5		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	0.99	5.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.93	5.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21990.74	--	

项目编码	03B004	项目名称	视频监控系统	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	视频监控系统	台	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							126625.95				
清单项目综合单价									126625.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频监控系统	台	1	126625.95	126625.95		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	126625.95	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	177.1	29.72	6.42	85.01	24.79	177.1	29.72	6.42	85.01	24.79
综合人工工日		小计							177.1	29.72	6.42	85.01	24.79
1.69工日		未计价材料费							7175.47				
清单项目综合单价									7498.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SF6气体监测报警装置	台	1	7175.47	7175.47		
	破布	kg	0.2	5.06	1.01		
	铁砂布2#	张	0.5	0.72	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	5.18	2.59		
	无光调和漆	kg	0.3	10.86	3.26		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	10.86	1.63		
	钢锯条	根	1	0.18	0.18		
	铰链	副	1	1.09	1.09		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.24	1.86		
	清油	kg	0.15	11.59	1.74		
	角钢	kg	2	3.49	6.98		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.47	5.21		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	0.93	3.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7205.19	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	369.91	61.72	8.19	177.56	51.79	3.7	0.62	0.08	1.78	0.52
综合人工工日		小计							3.7	0.62	0.08	1.78	0.52
0.0353工日		未计价材料费							21.28				
清单项目综合单价									27.98				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	ZRA-KVVP2/22-10×2.5	m	1.015	20.97	21.28		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	4.35			
	破布	kg	0.003	5.06	0.02		
	汽油	kg	0.007	7.6	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.18	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.9	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	333.23	57.56		159.95	46.65	3.33	0.58		1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.58		1.6	0.47
0.0318工日		未计价材料费							9.04				
清单项目综合单价									15.02				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ZRA-KVVP2/22-4×2.5	m	1.015	8.91	9.04		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	4.35			
	破布	kg	0.002	5.06	0.01		
	汽油	kg	0.003	7.6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.18	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.62	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	333.23	57.56		159.95	46.65	3.33	0.58		1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.58		1.6	0.47
0.0318工日		未计价材料费							14.45				
清单项目综合单价									20.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRA-KVVP2/22-4×4	m	1.015	14.24	14.45		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	4.35			
	破布	kg	0.002	5.06	0.01		
	汽油	kg	0.003	7.6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.18	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.24	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	标志牌	个	0.06	0.14	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.72	0.22		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.03	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	200.15	29.82	9.42	96.07	28.02	2	0.3	0.09	0.96	0.28
综合人工工日		小计							2	0.3	0.09	0.96	0.28
0.0191工日		未计价材料费							9.84				
清单项目综合单价									13.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-VV22-0.6/1-2×4	m	1.01	9.74	9.84		
	汽油	kg	0.0075	7.6	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.18	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.24	0.04		
	标志牌	个	0.053	0.14	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	7.25	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	13.03	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	8.69			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.58	0.04		

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	12.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.14	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	248.35	186.32	29.45	119.21	34.77	24.84	18.63	2.95	11.92	3.48
综合人工工日		小计							24.84	18.63	2.95	11.92	3.48
0.237工日		未计价材料费							151.31				
清单项目综合单价									213.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能灯(防爆型)100W	套	1.01	149.81	151.31		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.9	3.88		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.02	2.99		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	2.75	11.22		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.18	0.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	169.94	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	194.91	26.69		93.56	27.29	19.49	2.67		9.36	2.73
综合人工工日		小计							19.49	2.67		9.36	2.73
0.186工日		未计价材料费							90.78				
清单项目综合单价									125.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯全自动应急灯(蓄电池连续供电时间不应小于1h)	套	1.01	89.88	90.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.39	0.71		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.09	1.11		
	瓷接头双路	个	1.03	0.2	0.21		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.408	0.72	0.29		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.21	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.17	0.22		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	93.45	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.11	3.43		32.69	9.54	6.81	0.34		3.27	0.95
综合人工工日		小计							6.81	0.34		3.27	0.95
0.065工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.82	0.25		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.97	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	71.26	4.85		34.2	9.98	7.13	0.49		3.42	1
综合人工工日		小计							7.13	0.49		3.42	1
0.068工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									19.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.82	0.38		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.18	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.12	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	88.02	11.2		42.25	12.32	8.8	1.12		4.23	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.12		4.23	1.23
0.084工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									23.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.27	0.97		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	88.02	11.2		42.25	12.32	8.8	1.12		4.23	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.12		4.23	1.23
0.084工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									23.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.27	0.97		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	94.31	13.81		45.27	13.2	9.43	1.38		4.53	1.32
综合人工工日		小计							9.43	1.38		4.53	1.32
0.09工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									24.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	7.48	7.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.03	1.24		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.21	0.04		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.22	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.98	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	壁扇安装	台	1	40.87	3.44		19.62	5.72	40.87	3.44		19.62	5.72
综合人工工日		小计							40.87	3.44		19.62	5.72
0.39工日		未计价材料费							119.67				
清单项目综合单价									189.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇	台	1	118.63	118.63		
	圆木台150～250	块	1.05	0.99	1.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.41	1.27	0.52		
	地脚螺栓M8×120	套	3.05	0.87	2.65		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	123.11	--	

项目编码	03B005	项目名称	配电室内配管、配线以及接线盒	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	配电室内配管、配线以及接线盒	项	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							2532.52				
清单项目综合单价									2532.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电室内配管、配线以及接线盒	项	1	2532.52	2532.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2532.52	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 双口	个	1	8.78			4.21	1.23	8.78			4.21	1.23
综合人工工日		小计							8.78			4.21	1.23
0.08工日		未计价材料费							1278.92				
清单项目综合单价									1293.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线通信模块公专一体模块,5G(兼容2G，3G，4G)	个	1.01	1266.26	1278.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1278.92	--	

项目编码	031102001001	项目名称	全向天线、定向天线	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	高增益天线	副	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							422.09				
清单项目综合单价									422.09				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	高增益天线	副	1	422.09	422.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	422.09	--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 双口	个	1	8.78			4.21	1.23	8.78			4.21	1.23
综合人工工日		小计							8.78			4.21	1.23
0.08工日		未计价材料费							1278.92				
清单项目综合单价									1293.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号增强器1.8GHz TD-LTE	个	1.01	1266.26	1278.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1278.92	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	只	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-197	抄表采集系统安装、调试 集中式远程总线抄表采集器	个	1	41.7	11.03		20.02	5.84	41.7	11.03		20.02	5.84
综合人工工日		小计							41.7	11.03		20.02	5.84
0.38工日		未计价材料费							101.3				
清单项目综合单价									179.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	采集终端　双485接口	个	1	101.3	101.3		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.58	3.55		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.49	2		
	等边角钢∟40×3～4	kg	1.5	3.49	5.24		
	棉纱头	kg	0.05	4.71	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.33	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	62.87	10.44		30.18	8.8	0.63	0.1		0.3	0.09
综合人工工日		小计							0.63	0.1		0.3	0.09
0.006工日		未计价材料费							1.61				
清单项目综合单价									2.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVVS-2x0.5mm2	m	1.08	1.49	1.61		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	5.06			
	棉纱头	kg	0.0017	4.71	0.01		
	汽油	kg	0.0048	7.6	0.04		
	焊锡	kg	0.001	31.12	0.03		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	43.43			
	塑料粘胶带	盘	0.0075	2.65	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	76.5	12.91		36.72	10.71	0.77	0.13		0.37	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.13		0.37	0.11
0.0073工日		未计价材料费							3.24				
清单项目综合单价									4.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVVSP-4x0.75mm2	m	1.08	3	3.24		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	5.06			
	棉纱头	kg	0.0019	4.71	0.01		
	汽油	kg	0.0058	7.6	0.04		
	焊锡	kg	0.0012	31.12	0.04		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	43.43			
	塑料粘胶带	盘	0.0113	2.65	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.37	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.01	544.91	119.32		261.56	76.29	5.45	1.19		2.62	0.76
综合人工工日		小计							5.45	1.19		2.62	0.76
0.052工日		未计价材料费							1.13				
清单项目综合单价									11.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC16	m	1.1	1.03	1.13		
	管接头FST15	个	0.147	0.21	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.18	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	5.18	0.01		
	锯条	根	0.01	0.16			
	胶合剂	kg	0.0008	7.23	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	566.9	1.02		
	金刚石锯片ϕ114×1.8	片	0.0067	14.47	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.32	--	

项目编码	030408010001	项目名称	防火涂料	计量单位	kg	工程量	1210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-891	防火涂料	10kg	0.1	208.53	6.44		100.09	29.19	20.85	0.64		10.01	2.92
综合人工工日		小计							20.85	0.64		10.01	2.92
0.199工日		未计价材料费							18.72				
清单项目综合单价									53.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1	18.72	18.72		
	破布	kg	0.05	5.06	0.25		

	汽油	kg	0.05	7.7	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.36	--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	98	112.13	27.13		53.82	15.7	10988.74	2658.74		5274.36	1538.6
D00006	防火堵料（无机）XFD	t	2.1										
D00007	防火堵料（柔性有机）DFD-III(A)	t	1.5										
D00008	阻火包 PFB-720	个	2737										
综合人工工日		小计							10988.74	2658.74		5274.36	1538.6
104.86工日		未计价材料费							35609.07				
清单项目综合单价									56069.51				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
破布	kg	19.6	5.06	99.18		
汽油	kg	29.4	7.6	223.44		
钢锯条	根	201.88	0.18	36.34		
镀锌扁钢-25×4	kg	403.76	3.47	1401.05		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	1195.6	0.72	860.83		
防火堵料（无机）XFD	t	2.1	4220.86	8863.81		
防火堵料（柔性有机）DFD-III(A)	t	1.5	10130.08	15195.12		
阻火包 PFB-720	个	2737	4.22	11550.14		
其他材料费			--	37.9	--	
材料费小计			--	38267.81	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	5969.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5236.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	733.06			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3839.85			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	104.72			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	209.45			
合计					10123.24			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10129.46	100	10129.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	359200.83	2.4	8620.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	359200.83	0.42	1508.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	359200.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2148680.14	9	193381.21
合计					203510.67

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5969.22										
2	临时设施	3839.85										
3	建筑工人实名制费用	104.72										
4	智慧工地费用	209.45										
5	社会保险费	8620.82										
6	住房公积金	1508.64										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（红线内）-安装(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	703154.81	
1.1	人工费	93030.34	
1.2	材料费	482703.56	
1.3	施工机具使用费	76549.41	
1.4	企业管理费	33917.72	
1.5	利润	16953.78	
2	措施项目费	31609.37	
2.1	单价措施项目费	6625.12	
2.2	总价措施项目费	24984.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12847.02	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17193.48	
5	税金	67676.19	
6	工程造价	819633.85	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	5Pφ200拉管	1、名称：5Pφ200拉管 2、最大扩孔孔径700 3、C15商品混凝土注浆 4、泥浆外运综合考虑	m	70	2884.79	201935.3	
2	040803003001	电缆排管 5φ200CPVC	1、名称：5φ200CPVC 2、100mm厚C15商品混凝土垫层 3、C30商品混凝土排管	m	200	1261.63	252326	
3	040504002001	混凝土井	1、名称：转角井2*6.5*1.9 2、100mm厚C15商品混凝土垫层 3、300mm厚C30商品混凝土底板 4、300mm厚C30商品混凝土池壁 5、200mm厚C30商品混凝土角钢盖板 6、井壁内外刷20mm厚1:2聚合物防水砂浆	座	2	50541.33	101082.66	
4	040504002002	混凝土井	1、名称：直线井2*3*1.9 2、100mm厚C15商品混凝土垫层 3、250mm厚C30商品混凝土底板 4、250mm厚C30商品混凝土池壁 5、200mm厚C30商品混凝土角钢盖板 6、井壁内外刷20mm厚1:2聚合物防水砂浆	座	5	29519.97	147599.85	
5	010101001001	电缆桩	1、名称：电缆桩	个	5	42.2	211	
		分部分项合计					703154.81	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆费，投标单位自主报价，结算不调整	台·次	1	6625.12	6625.12	
		单价措施合计					6625.12	
合计							709779.93	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

项目编码	040501004001	项目名称	5Pφ200拉管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	114.01	7.07	664.26	155.65	77.83	11.4	0.71	66.43	15.57	7.78
6-1128	水平定向钻进敷设管道 扩孔DN700	10m	0.1	463.07	97.7	4592.77	1011.17	505.58	46.31	9.77	459.28	101.12	50.56
3-213+[3-214]*5	泥浆运输运距10km以内	10m3	0.038465	293.41		1099.02	278.49	139.24	11.29		42.27	10.71	5.36
6-1135	水平定向钻进敷设管道 回拖布管DN700	10m	0.1	276.44	17.01	1430.9	341.47	170.73	27.64	1.7	143.09	34.15	17.07
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆(预拌)	m3	0.22765	75.55	390.11	1.39	15.39	7.69	17.2	88.81	0.32	3.5	1.75
综合人工工日		小计							113.84	100.99	711.39	165.05	82.52
1.0863工日		未计价材料费							1711				
清单项目综合单价									2884.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	88.3	1.24	109.49		
	化学泥浆	kg	0.9641	12.71	12.25		
	小苏打	kg	0.694	1.88	1.3		
	水	m3	2.511225	5.08	12.76		
	MPP管 DN200	m	5.12	178.97	916.33		
	PE管 DN600	m	1.02	658.46	671.63		
	C15预拌非泵送	m3	0.23448	374.81	87.89		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	1811.99	--	

项目编码	040803003001	项目名称	电缆排管5φ200CPVC	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.001556	369.74		4037.46	881.44	440.72	0.58		6.28	1.37	0.69

1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.17292	49.43			9.89	4.94	8.55			1.71	0.85
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.000745		43.69	24158.5	4831.7	2415.85		0.03	18	3.6	1.8
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000984	336.12		2864.4	640.1	320.05	0.33		2.82	0.63	0.31
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.092	78.59	382.97	1.09	15.94	7.97	7.23	35.23	0.1	1.47	0.73
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	0.4962	48.2	400.2	30.92	15.82	7.91	23.92	198.58	15.34	7.85	3.92
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.142	277.69	221.7	10.53	57.64	28.82	39.43	31.48	1.5	8.18	4.09
12-48	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ200mm	10m	0.5	18.86	1034.19		3.77	1.89	9.43	517.1		1.89	0.95
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.022	1131.73	3181.28	92.4	244.83	122.41	24.9	69.99	2.03	5.39	2.69
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.048	669.61	3196.51	87.38	151.4	75.7	32.14	153.43	4.19	7.27	3.63
综合人工工日		小计							146.51	1005.84	50.26	39.36	19.66
1.4035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1261.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.614791	5.08	3.12		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.09338	374.81	35		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.506124	385.79	195.26		
	塑料薄膜	m2	0.858426	0.58	0.5		
	复合木模板18mm	m2	0.3124	36.64	11.45		
	周转木材	m3	0.009372	1760.1	16.5		
	卡具	kg	0.01988	3.53	0.07		
	钢管支撑	kg	0.21158	3.81	0.81		
	铁钉	kg	0.472292	4.07	1.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.26418	5.18	1.37		
	PVC-U排水管dn200	m	5.1	101.3	516.63		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.07	5.79	0.41		

新点网上招投标系统

	钢筋	t	0.02244	3074.48	68.99		
	电焊条J422	kg	0.50268	5.18	2.6		
	钢筋	t	0.04896	3074.48	150.53		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	1005.84	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	3.408	78.59	382.97	1.09	15.94	7.97	267.83	1305.16	3.71	54.32	27.16
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.322	421.26	221.7	10.53	86.36	43.18	135.65	71.39	3.39	27.81	13.9
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	9.275	62.87	379.33	32.15	19	9.5	583.12	3518.29	298.19	176.23	88.11
21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.9297	476.58	530.07	18.18	98.95	49.48	443.08	492.81	16.9	91.99	46
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	11.231	73.35	377.02	32.48	21.17	10.58	823.79	4234.31	364.78	237.76	118.82
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	6.861	302.84	184.55	40.97	68.76	34.38	2077.79	1266.2	281.1	471.76	235.88
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	3.444	669.61	3196.51	87.38	151.4	75.7	2306.14	11008.78	300.94	521.42	260.71
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	2	51.14	569.63		10.23	5.11	102.28	1139.26		20.46	10.22
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	3.0507	112.13	413.89	22.41	26.91	13.45	342.07	1262.65	68.37	82.09	41.03
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板(预拌)	10m2	0.5164	100.6	177.76	0.33	20.19	10.09	51.95	91.8	0.17	10.43	5.21
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.87	1232.33	3184.3	94.96	265.46	132.73	1072.13	2770.34	82.62	230.95	115.48
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	3.0507	39.82	23.56	36.15	15.19	7.6	121.48	71.87	110.28	46.34	23.19
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.104337	296.58		3427.05	744.73	372.36	30.94		357.57	77.7	38.85
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	11.593	49.43			9.89	4.94	573.04			114.65	57.27

新点网上招投标系统

1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.057495		43.69	24158.5	4831.7	2415.85		2.51	1388.99	277.8	138.9
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.058435	296.58		2242.89	507.89	253.95	17.33		131.06	29.68	14.84
5-27	铁件制作	t	0.143499	2934.12	4025.22	770.69	740.96	370.48	421.04	577.62	110.59	106.33	53.16
5-28	铁件安装	t	0.143499	2468.85	226.73	402.9	574.35	287.18	354.28	32.54	57.82	82.42	41.21
7-67	电缆支架 安装	100kg	3.8705	91.17	0.8	2.11	18.66	9.33	352.87	3.1	8.17	72.22	36.11
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	6.935	172.9	100.78	6.94	35.97	17.98	1199.06	698.91	48.13	249.45	124.69
综合人工工日		小计							11275.87	28547.54	3632.78	2981.81	1490.74
107.961工日		未计价材料费							2612.59				
清单项目综合单价									50541.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	3.45912	374.81	1296.51		
	水	m3	1.956	5.08	9.94		
	复合木模板18mm	m2	0.7084	36.64	25.96		
	周转木材	m3	0.031252	1760.1	55.01		
	卡具	kg	0.04508	3.53	0.16		
	钢管支撑	kg	0.47978	3.81	1.83		
	铁钉	kg	1.150972	4.07	4.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04508	5.18	0.23		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	24.099243	385.79	9297.25		
	塑料薄膜	m2	51.12098	0.58	29.65		
	水	m3	35.787789	5.08	181.8		
	周转木材	m3	0.539812	1760.1	950.12		
	铁钉	kg	1.820008	4.07	7.41		
	组合钢模板	kg	40.41129	3.91	158.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.61749	5.18	3.2		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	111.28542	4.78	531.94		
	卡具	kg	17.8386	3.53	62.97		
	钢管支撑	kg	17.22111	3.81	65.61		

新点网上招投标系统

	钢筋	t	3.51288	3074.48	10800.28		
	镀锌铁丝22#	kg	10.897752	5.18	56.45		
	电焊条J422	kg	46.631655	5.18	241.55		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06	377.35	22.64		
	铸铁盖板φ1000	套	2	548.71	1097.42		
	现浇构件 M5标准砖底模	m2	0.7746	76.31	59.11		
	钢筋综合	t	0.8874	3074.48	2728.29		
	麻绳	kg	0.030507	4.85	0.15		
	型钢	t	0.153157	3331.11	510.18		
	氧气	m3	6.449574	2.39	15.41		
	乙炔气	m3	2.756824	11.86	32.7		
	防锈漆	kg	0.35299	11.99	4.23		
	油漆溶剂油	kg	0.036466	10.14	0.37		
	电缆支架	kg	387.05	6.75	2612.59		
	电焊条J422 φ4	kg	0.147079	5.18	0.76		
	乙炔气	kg	0.034835	13.03	0.45		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.590776	0.56	0.89		
	砂轮片φ400	片	0.07354	9.78	0.72		
	聚合物面层砂浆	m3	1.41474	492.26	696.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31160.13	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1.6965	78.59	382.97	1.09	15.94	7.97	133.33	649.71	1.85	27.04	13.52
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.204	421.26	221.7	10.53	86.36	43.18	85.94	45.23	2.15	17.62	8.81
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	4.4955	62.87	379.33	32.15	19	9.5	282.63	1705.28	144.53	85.41	42.71

21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.576	476.58	530.07	18.18	98.95	49.48	274.51	305.32	10.47	57	28.5
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	6.146	73.35	377.02	32.48	21.17	10.58	450.81	2317.16	199.62	130.11	65.02
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	3.8242	302.84	184.55	40.97	68.76	34.38	1158.12	705.76	156.68	262.95	131.48
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	2.055	669.61	3196.51	87.38	151.4	75.7	1376.05	6568.83	179.57	311.13	155.56
12-29	C20铸铁盖板安装(商品砼)(非泵送)	套	2	51.14	569.63		10.23	5.11	102.28	1139.26		20.46	10.22
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	3.0507	112.13	413.89	22.41	26.91	13.45	342.07	1262.65	68.37	82.09	41.03
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板(预拌)	10m2	1.224	100.6	177.76	0.33	20.19	10.09	123.13	217.58	0.4	24.71	12.35
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.949	1232.33	3184.3	94.96	265.46	132.73	1169.48	3021.9	90.12	251.92	125.96
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	3.0507	39.82	23.56	36.15	15.19	7.6	121.48	71.87	110.28	46.34	23.19
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.050191	296.58		3427.05	744.73	372.36	14.89		172.01	37.38	18.69
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	5.57678	49.43			9.89	4.94	275.66			55.15	27.55
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.02723		43.69	24158.5	4831.7	2415.85		1.19	657.84	131.57	65.78
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.028537	296.58		2242.89	507.89	253.95	8.46		64.01	14.49	7.25
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	4.18	172.9	100.78	6.94	35.97	17.98	722.72	421.26	29.01	150.35	75.16
综合人工工日		小计							6641.56	18433	1886.91	1705.72	852.78
63.5513工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29519.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.721948	374.81	645.4		
	水	m3	1.10025	5.08	5.59		
	复合木模板18mm	m2	0.4488	36.64	16.44		
	周转木材	m3	0.023464	1760.1	41.3		
	卡具	kg	0.02856	3.53	0.1		

新点网上招投标系统

	钢管支撑	kg	0.30396	3.81	1.16		
	铁钉	kg	0.758504	4.07	3.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02856	5.18	0.15		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	14.012028	385.79	5405.7		
	塑料薄膜	m2	34.123205	0.58	19.79		
	水	m3	22.86309	5.08	116.14		
	周转木材	m3	0.350764	1760.1	617.38		
	铁钉	kg	1.079972	4.07	4.4		
	组合钢模板	kg	22.524538	3.91	88.07		
	镀锌铁丝8#	kg	0.344178	5.18	1.78		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	62.028524	4.78	296.5		
	卡具	kg	9.94292	3.53	35.1		
	钢管支撑	kg	9.598742	3.81	36.57		
	钢筋	t	2.0961	3074.48	6444.42		
	镀锌铁丝22#	kg	8.68787	5.18	45		
	电焊条J422	kg	24.10433	5.18	124.86		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06	377.35	22.64		
	铸铁盖板φ1000	套	2	548.71	1097.42		
	现浇构件 M5标准砖底模	m2	1.836	76.31	140.11		
	钢筋综合	t	0.96798	3074.48	2976.04		
	麻绳	kg	0.030507	4.85	0.15		
	聚合物面层砂浆	m3	0.85272	492.26	419.76		
	型钢	t	0.000605	3331.11	2.02		
	氧气	m3	0.025056	2.39	0.06		
	乙炔气	m3	0.010886	11.86	0.13		
	防锈漆	kg	0.001394	11.99	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0.000144	10.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18433	--	

项目编码	010101001001	项目名称	电缆桩	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆桩	个	1	42.2					42.2			
综合人工工日		小计							42.2			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												42.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆桩	个	1	42.2	42.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.2	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1423.56	1179.16	2765.64	837.84	418.92	1423.56	1179.16	2765.64	837.84	418.92
综合人工工日		小计							1423.56	1179.16	2765.64	837.84	418.92
12工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												6625.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	904.9	72.39		
	镀锌铁丝8#	kg	5	5.18	25.9		
	草袋子	只	10	0.72	7.2		
	其他材料费			--	1073.67	--	
	材料费小计			--	1179.16	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	12847.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10646.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2200.32			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11711.37			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	212.93			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	212.93			
合计					24984.25			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17193.48	100	17193.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	734764.18	2	14695.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	734764.18	0.34	2498.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	734764.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	751957.66	9	67676.19
合计					84869.67

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	12847.02										
2	临时设施	11711.37										
3	建筑工人实名制费用	212.93										
4	智慧工地费用	212.93										
5	社会保险费	14695.28										
6	住房公积金	2498.2										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-土建(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	818781.6	
1.1	人工费	19204.89	
1.2	材料费	782492.62	
1.3	施工机具使用费	5179.5	
1.4	企业管理费	9215.92	
1.5	利润	2688.67	
2	措施项目费	23744.66	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	23744.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14001.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23759.24	
5	税金	77965.7	
6	工程造价	944251.2	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1、名称：10kV电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15kV 3、规格：3*400 4、材质：铜芯	m	720	1109.64	798940.8	
2	030408006001	电力电缆头	1、名称：配3×400,10kV电缆终端 2、型号：3x400规格电缆终端10kV,含铜端子	个	4	1304.53	5218.12	
3	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵料	kg	300	8.27	2481	
4	03B001	电缆标志牌	1、名称：电缆标志牌 2、不锈钢	块	50	12.66	633	
5	030502014001	光纤连接	1、名称：光配 2、规格：72芯，带盘纤单元	芯(端口)	1	1943.31	1943.31	
6	030502010001	配线架	1、名称：分光器 2、规格：分路比1:2	个(块)	1	818.89	818.89	
7	030502016001	布放尾纤	1、名称：跳纤 2、规格：1m	根	2	55.24	110.48	
8	030411001001	配管	1、名称：电缆保护管 2、规格：MPP-Φ32	m	360	10.01	3603.6	
9	030502007001	光缆	1、名称：ADSS光缆 2、规格：24芯	m	360	12.55	4518	
10	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵	处	10	48.91	489.1	
11	03B002	光缆吊牌	1、名称：光缆吊牌	块	10	2.53	25.3	
		分部分项合计					818781.6	
		单价措施合计						
合计							818781.6	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-730	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆电缆截面400mm2以下	100m	0.01	2205.83	421.64	716.95	1058.8	308.82	22.06	4.22	7.17	10.59	3.09
综合人工工日		小计							22.06	4.22	7.17	10.59	3.09
0.2105工日		未计价材料费							1062.51				
清单项目综合单价									1109.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-YJV22-8.7/15kV3*400	m	1.01	1051.99	1062.51		
	破布	kg	0.01	5.06	0.05		
	汽油	kg	0.0146	7.6	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0067	5.18	0.03		
	标志牌	个	0.084	0.14	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2996	7.85	2.35		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0283	7.25	0.21		
	沥青绝缘漆	kg	0.0028	13.03	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	8.69	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.6	0.93	0.56		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	12.31	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0869	8.32	0.72		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1066.73	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-849备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 终端头 截面400mm2以下	个	1	303.05	253.91		145.46	42.43	303.05	253.91		145.46	42.43
综合人工工日		小计							303.05	253.91		145.46	42.43
2.892工日		未计价材料费							559.68				
清单项目综合单价									1304.53				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	548.71	559.68		
	破布	kg	1.32	5.06	6.68		
	汽油	kg	1.56	7.6	11.86		
	丙酮	kg	1.8	4.35	7.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.6	49.73	29.84		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.11	5.22		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	2.81	3.44		
	铝接线端子400mm2	个	3.672	10.86	39.88		
	相色带20mm×20m	卷	0.36	2.03	0.73		
	焊锡丝	kg	0.6	36.19	21.71		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.12	43.43	5.21		
	电力复合脂	kg	0.12	14.47	1.74		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	3.72	10.49	39.02		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	20.88	0.99	20.67		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.6	64.06	38.44		
	接头专用枪子弹	发	3.672	3.62	13.29		
	其他材料费			--	8.35	--	
	材料费小计			--	813.59	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	kg	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	0.1	8.38	1.57		4.02	1.17	0.84	0.16		0.4	0.12
综合人工工日		小计							0.84	0.16		0.4	0.12
0.008工日		未计价材料费							6.75				
清单项目综合单价									8.27				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	防火堵洞 保护管	kg	1	6.75	6.75		
	破布	kg	0.01	5.06	0.05		
	汽油	kg	0.01	7.6	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.18	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.91	--	

新点网上招投标系统

项目编码	03B001	项目名称	电缆标志牌	计量单位	块	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆标志牌	块	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							12.66				
清单项目综合单价									12.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆标志牌	块	1	12.66	12.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.66	--	

项目编码	030502014001	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	41.7			20.02	5.84	41.7			20.02	5.84
综合人工工日		小计							41.7			20.02	5.84
0.38工日		未计价材料费							1875.75				
清单项目综合单价									1943.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	72芯，带盘纤单元	块	1.01	1857.18	1875.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1875.75	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 单口	个	1	5.49			2.64	0.77	5.49			2.64	0.77
综合人工工日		小计							5.49			2.64	0.77
0.05工日		未计价材料费							809.99				
清单项目综合单价									818.89				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分路比1：2　分光器	个	1.01	801.97	809.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	809.99	--	

项目编码	030502016001	项目名称	布放尾纤	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-114	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	20.85		8.55	10.01	2.92	20.85		8.55	10.01	2.92
综合人工工日		小计							20.85		8.55	10.01	2.92
0.19工日		未计价材料费							12.91				
清单项目综合单价									55.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	跳纤　1m	根	1.02	12.66	12.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.91	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补24	塑料电线管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	258.83	0.19		124.24	36.24	2.59			1.24	0.36
综合人工工日		小计							2.59			1.24	0.36
0.0247工日		未计价材料费							5.82				
清单项目综合单价									10.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MPPDN32	m	1.06	5.49	5.82		
	钢锯条	根	0.01	0.18			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.82	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-97	管/暗槽内穿放光缆 36芯以下	100m	0.01	208.51			100.08	29.19	2.09			1	0.29
综合人工工日		小计							2.09			1	0.29
0.019工日		未计价材料费							9.17				
清单项目综合单价									12.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ADSS光缆24芯	m	1.02	8.99	9.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.17	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.38	1.57		4.02	1.17	8.38	1.57		4.02	1.17
综合人工工日		小计							8.38	1.57		4.02	1.17
0.08工日		未计价材料费							33.77				
清单项目综合单价									48.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	33.77	33.77		
	破布	kg	0.1	5.06	0.51		
	汽油	kg	0.1	7.6	0.76		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	5.18	0.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	35.34	--	

项目编码	03B002	项目名称	光缆吊牌	计量单位	块	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	光缆吊牌	块	1										
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费							2.53				
清单项目综合单价									2.53				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	光缆吊牌	块	1	2.53	2.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.53	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	14001.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12281.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1719.44			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9006.6			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	245.63			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	491.27			
合计					23744.66			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23759.24	100	23759.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	842526.26	2.4	20220.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	842526.26	0.42	3538.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	842526.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	866285.5	9	77965.7
合计					101724.94

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	14001.16										
2	临时设施	9006.6										
3	建筑工人实名制费用	245.63										
4	智慧工地费用	491.27										
5	社会保险费	20220.63										
6	住房公积金	3538.61										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：二堡新型社区安置（2020-6地块开发）项目配电工程（线外接入）-安装(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统